



# Città di Grottammare

Provincia di Ascoli Piceno

AREA 5<sup>^</sup> - GESTIONE DEL PATRIMONIO

## DETERMINAZIONE N. 82 del 13-06-2023

*del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile*

---

**OGGETTO: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DANTE ALIGHIERI – BLOCCO C- CUP I11I18000030005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

---



### Visti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 419 del 23-12-1998, esecutiva, con la quale sono state approvate le procedure per l'adozione delle determinazioni;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 160 del 18-05-2000, esecutiva, ad oggetto Approvazione nuovo Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. Definizione nuova struttura organizzativa dell'Ente e dotazione organica;
- il Provvedimento del Sindaco n. 7 del 19-05-2023;

**Preso che** a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021, è entrata in vigore la legge 29 luglio 2021, n.108, di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

**Preso atto** che Successivamente, il Ministero dell'economia delle finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n.229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;

**Rilevato che** in particolare, risulta affidata al Ministero dell'interno la Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", in cui sono confluiti i contributi agli investimenti per gli enti locali previsti dall'articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n.145 (graduatoria 2021), e dall'articolo 1, commi 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (cd. medie opere e piccole opere);

**Preso pertanto atto** che sono stati inclusi nel PNRR anche linee di finanziamento originariamente a carico del bilancio statale e solo in seguito sono state confluite nel piano, interventi definiti "PNRR non nativi";

**Preso atto** che con Determinazione n. 166 Area 5<sup>^</sup> Gestione del patrimonio Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile del 21-12-2022 ad oggetto: "Progetti non nativi

PNRR – Ricognizione degli interventi” è stato individuato tra gli interventi confluiti nel PNRR, non nativi, il finanziamento “Lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico via Dante Alighieri CUP I11118000030005” dell’importo di € 800.000,00 ;

**Preso atto** che

- con Provvedimento Sindacale n. 5 del 02-03-2023 ad oggetto” Nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per gli interventi PNRR non nativi finanziati dall’Unione Europea Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza” la Responsabile dell’Area 5^ Gestione del Patrimonio, Arch. Liliana Ruffini, è stata nominata RUP dell’intervento in argomento;

- con Determinazione n.37 del 22-07-2020 Area 5^ Gestione del Patrimonio Registro Servizio Progettazione e Direzione Lavori è stato affidato all’ing. Quintilio Siquini il servizio tecnico per la redazione del progetto definitivo relativo ai lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico via Dante Alighieri”;

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18-01-2022 ad oggetto: “Lavori di adeguamento sismico del fabbricato scolastico sito in Dante Alighieri - Approvazione progetto definitivo CUP I11118000030005” è stato approvato il progetto definitivo redatto dall’ing. Quintilio Siquini prot com.le n. 13812 del 21-05-2021 dell’importo complessivo di € 1.100.000,00 articolato nel seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 804.124,23</b>
	Di cui oneri per la sicurezza € 15.871,33		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Iva 10% sui lavori	€ 80.412,42	
B2	Spese tecniche progettazione	€ 40.000,00	
B3	Spese tecniche direzione lavori	€ 35.000,00	
B4	Spese tecniche coordinamento sicurezza in progettazione ed esecuzione	€ 10.000,00	
B5	Spese tecniche collaudo statico	€ 6.000,00	
B6	Cassa previdenziale spese tecniche 4%	€ 3.640,00	
B7	IVA spese tecniche 22%	€ 20.820,80	
B8	Indagini sui materiali	€ 1.406,25	
B9	IVA su indagini materiali 22%	€ 309,38	
B10	Incentivo art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 16.082,48	
B11	Lavori in economia esclusi dall'appalto per spostamento arredi, pulizia finale, ecc.	€ 15.000,00	
B12	IVA sui lavori in economia 22%	€ 3.300,00	
B13	Spese di gara (ANAC, pubblicità, commissione di gara, ecc.)	€ 4.000,00	
B14	Imprevisti	€ 59.904,44	
	<b>TOTALE B</b>		<b>€ 295.875,77</b>
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 1.100.000,00</b>

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 18-01-2022 si disponeva, considerato che il Comune di Grottammare è risultato assegnatario del finanziamento di € 800.000,00 “Messa in sicurezza degli edifici e territorio”, ai sensi del comma 139, dell’articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ora PNRR non nativo, di procedere alla realizzazione di un primo stralcio funzionale, in quanto l’importo restante dell’intervento pari a € 300.000,00 sarà imputato a seguito di acquisizione di successivi appositi finanziamenti statali o regionali;

- con Determinazione n. 50 del 03-04-2023 Area 5^ Gestione del patrimonio Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile è stato affidato all’ing. Quintilio Siquini il servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento in argomento;

**Rilevato che** con Decreto MEF – RGS – RR 124 del 13-03-2023 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato Generale Affari Economici è stata confermata la preassegnazione di € 80.000,00 del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023;

**Dato atto che** l'importo dell'intervento ammonta pertanto a complessivi € 880.000,00 finanziamento PNRR Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: "Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni";

**Preso atto che**

-con nota assunta al protocollo comunale n. 17746 del 08-06-2023 l'ing. Quintilio Siquini ha trasmesso il progetto esecutivo aggiornato;

-con Determinazione n. 81 del 12-06-2023 Area 5^ Gestione del patrimonio Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio – Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile ad oggetto "PNRR - MISSIONE 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente 4: tutela del territorio e della risorsa idrica; investimento 2.2: "interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni", lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico edificio scolastico via Dante Alighieri – BLOCCO C– CUP I11I18000030005. Approvazione progetto esecutivo adeguato. Validazione del progetto", venivano approvati i seguenti elaborati:

ALL.0 - ELENCO ELABORATI

ALL.1 - RELAZIONE GENERALE TECNICO ILLUSTRATIVA

ALL.2 - RELAZIONE SULLA RISOLUZIONE DELLE INTERFERENZE

ALL.3 - RELAZIONE SULLA GESTIONE MATERIE

ALL.4 - RELAZIONE GEOTECNICA

ALL.5 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON PUNTI DI VISTA

ALL.6 - RELAZIONE SISMICA E SULLE STRUTTURE

ALL.7 - RELAZIONE SULLE INDAGINI PER EDIFICI ESISTENTI

ALL.8 - RELAZIONE SUI MATERIALI

ALL.9 - RELAZIONE ENERGETICA CON ALLEGATI

ALL.10 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL.11 - ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI

ALL.12 - QUADRO ECONOMICO

ALL.13 - STIMA INCIDENZA SICUREZZA

ALL.14 - STIMA INCIDENZA MANODOPERA

ALL.15 - PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E FASCICOLO DELL'OPERA

ALL.16 - VALUTAZIONE ANALISI IMPIANTISTICA ANTINCENDIO

ALL.17 - RELAZIONE DNSH

ALL.18 - SCHEMA DI CONTRATTO

ALL.19 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALL.20 - CRONOPROGRAMMA

ALL.21 - PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

TAV.1 - PLANIMETRIA INDIVIDUAZIONE EDIFICIO

TAV.2 - PIANTE STATO ATTUALE

TAV.3 - PROSPETTI E SEZIONI STATO ATTUALE

TAV.4 - PIANTE STATO DI PROGETTO

TAV.5 - PROSPETTI E SEZIONI STATO DI PROGETTO

TAV.6 - PLANIMETRIE CON INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI ED ESECUTIVI

TAV.7 - ESECUTIVI PILASTRI E TRAVI

TAV.8 - ESECUTIVI RINFORZO NODI TRAVI E SOLAI

**Visto** il quadro economico del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 880.000,00 articolato, approvato con la medesima Determinazione n. 81 del 12.06.2023 così come di seguito riportato;

<b>A</b>	<b>LAVORI</b>		<b>€ 662.128,58</b>
	Di cui costi per la sicurezza speciali non soggetti a ribasso € 41.827,50		
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
B1	Iva 10% sui lavori	€ 66.212,86	

B2	Spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza (oneri previdenziali inclusi)	€ 56.886,09	
B3	IVA 22% su spese tecniche progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza	€ 12.514,94	
B4	Spese tecniche per direzione lavori (oneri previdenziali inclusi)	€ 23.800,00	
B5	IVA 22% su spese tecniche per direzione lavori	€ 5.236,00	
B6	Quota Anac lavori, spese tecniche e altri costi amministrativi	€ 562,97	
B7	Incentivo art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016	€ 13.242,57	
B8	Imprevisti ed economie , compensazione/ revisione prezzi, Iva compresa	€ 39.415,99	
	TOTALE B		€ 217.871,42
	<b>TOTALE A + B</b>	<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 880.000,00</b>

**Preso atto che**

-in data 09-06-2023 la sottoscritta ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo sopra descritto con esito positivo, come si evince dal rapporto depositato nel fascicolo d'ufficio;

- nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 29.03.2023 sopra citato, risulta ricompreso l'intervento che qui ci occupa, avente CUI: L82000670446201900025;

- l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 103'210,31 come da elaborato progettuale denominato "All.14 stima incidenza manodopera " ai cui contenuti si rimanda per una precisa ed attenta valutazione;

**Visti:**

- l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di Provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

**Dato atto che** in data 09.02.2021 con Deliberazione di Giunta n. 20 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha approvato la Convenzione sottoscritta con la S.U.A. di Fermo "per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

**Ritenuto**, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:

- gli elementi essenziali del contratto;

- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**Ritenuto:**

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di adeguamento sismico del fabbricato scolastico sito in Dante Alighieri in Grottammare nel rispetto sia del cronoprogramma P.N.R.R. sia del calendario scolastico nazionale e regionale;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata Determinazione n. 81 del 12.06.2023 ;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
  - termine di ultimazione dei lavori: 210 (duecentodieci /00) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
  - remunerazione: "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice; pagamenti:
    - acconto: le rate di acconto sono dovute ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a €. 200.000,00 come previsto dall'articolo 2.19 del CSA;
    - saldo a conclusione dei lavori come previsto dall'articolo del CSA;
    - qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e comunque nei modi e termini di cui all'art 2.16 del C.S.A.;
    - obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dal' art 2.10 del CSA;
    - penali: saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi come da art. 2.16 del CSA. E' fatta in ogni caso salva l'applicazione di penali nei casi di cui all'art. 47 comma 3 e 3bis del D.L. 77/21 ossia:
      - mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art.47 comma 3 DL. 77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;
      - mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte (art.47 comma 3 bis DL.77/2021): dallo 0,6 all'1 per mille dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo oltre i sei mesi dalla sottoscrizione del contratto;

**Dato atto altresì con riguardo a:**

- subappalto: per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso per le opere o i lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo delle categorie OG1;
- revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 2.28 del CSA ai sensi dell'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 662.128,58 di cui € 41.827,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva come per legge al 10% ;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

**Dato atto ulteriormente:**

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
  - il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
  - i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
  - il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

**Certificato** il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

**Visto** l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno 5 operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

**Valutato** di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	III	€662.128,58 inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C.	100%	SI	SI-max 50%

**Visti:**

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità;
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta con la SUA di Fermo come da Deliberazione di Giunta comunale di approvazione n. 20 del 09.02.2021;

**Richiamato** il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali n. 7 del 19.05.2023 e n. 5 del 02-03-2023 di nomina di Responsabile del progetto finanziato da P.N.R.R. che ci occupa;

**Riconosciuta** per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

#### **D E T E R M I N A**

**1)** di richiamare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;

**2)** di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – 2: Rivoluzione verde e transizione *ecologica*; Componente 4: Tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: *“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni”* per un importo totale dei lavori pari a € 662.128,58 di cui € 41.827,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva come per legge;

**3)** di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

**4)** di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

**5)** di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

**6)** di dare atto che i n. 5 operatori economici con i quali negoziare saranno individuati mediante selezione dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;

**7)** di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;

**8)** di dare atto che

- il progetto definitivo è stato approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. ;
- il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Registro Servizi amministrativi per patrimonio-sicurezza sul lavoro e Protezione civile n 81 del 12.06.2023.
- la verifica del progetto definitivo-esecutivo è stata eseguita come da rapporto di servizio agli atti del Servizio;
- la validazione del progetto esecutivo e l'approvazione del quadro economico sono state disposte con la citata Determinazione del Registro Servizi amministrativi per Patrimonio-sicurezza sul lavoro e Protezione civile n 81 del 12.06.2023 in cui si dà atto della necessità di disporre il differimento del termine di stipulazione del contratto ed altresì del termine di validità delle offerte, come meglio precisato al punto 10 del disposto;

**9)** di precisare che anche in considerazione dei termini stabiliti dal Decreto del M.E.F. trasmesso con nota prot. 1570 del 16.01.2023 circa l'invio delle lettere di invito entro il 30.06.2023, si prevede che il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;

**10)** di disporre che nelle lettere di invito venga espressamente precisato:

- che il termine di validità temporale delle offerte ex art. 32 comma 4 del D.lgs 50/16 sia fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque/00);
- che il termine per la stipula del contratto ex art. 32 comma 8 del D.lgs 50/16, sia fissato non in 60 giorni decorrenti dall'aggiudicazione ma in diversa data comunque a scadere entro e non oltre il 20.05.2024;

al riguardo dando atto che entrambe le suddette disposizioni in differimento dei termini ordinari di legge sono motivate sia da ragioni tecniche, stante l'impossibilità oggettiva di cantierizzazione parziale o in tempi diversi delle opere, nonché per assenza di idonei edifici a disposizione ove allocare temporaneamente le attività scolastiche, sia da ragioni di inconciliabilità oggettiva tra le tempistiche dettate dal cronoprogramma del Finanziamento P.N.R.R. e quelle del calendario scolastico nazionale e regionale. Si dà atto, inoltre, che nel rapporto di verifica infatti il RUP ha stabilito: "il cronoprogramma dei lavori previsto nel progetto avrà inizio a partire da giugno 2024, dopo il completamento dell'attività scolastica dell'anno 2023-2024, come concordato fra l'amministrazione e la direzione scolastica nella riunione del 14-02-2023 e illustrato nella relazione agli atti d'ufficio ad oggetto "realizzazione lavori scuole in zona ischia e zona ascolani. Pertanto nella procedura di gara ai partecipanti sarà reso noto il differimento dei termini di durata dell'offerta e di stipula del contratto. La presente dichiarazione è resa dal RUP ai sensi dell'art 4 comma 3 del D.M. n. 49/2018";

**11)** di dare atto altresì che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;

**12)** di indicare che il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Liliana Ruffini la quale dichiara, ai sensi dell'art.6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012, che non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

**13)** ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.034,92 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori inclusi oneri per la sicurezza da P.S.C. ed esclusa Iva, e trovano copertura nel sopra indicato quadro economico;

**14)** di dare atto che il quadro economico dell'intervento pari a € 880.000,00 inclusa Iva è stato approvato con la citata Determinazione n. 81 del 12.06.2023;

**15)** di dare atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: CUP I11118000030005;

**16)** di dare atto altresì che:

- il procedimento istruttorio a cui è seguita la proposta della presente Determinazione a contrarre è stato curato dalla Dott.ssa Diana Valentini- Responsabile dei servizi amministrativi assegnata all'Area 5-Gestione del Patrimonio;

-è attribuita alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento della procedura di gara cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta tra le parti come da Deliberazione di approvazione della Giunta comunale n. 20 del 09.02.2021;

-la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo, procederà alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;

- ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, nella detta procedura negoziata che verrà espletata dalla S.U.A. di Fermo, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto sarà prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- nei documenti della fase di gara negoziata da espletarsi a cura della S.U.A. di Fermo, sarà previsto di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;

**17)** di impegnare e liquidare a favore della S.U.A. Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della procedura di gara ai sensi della Convenzione vigente, pari a complessivi € 3.058,51 di cui € 2.648,51 per competenze (0,40% dell'importo complessivo lavori) ed € 410,00 per il contributo Anac, importo che trova copertura al cap. 2635 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

**18)** di imputare l'importo complessivo dei lavori per un totale pari a € 662.128,58 di cui € 41.827,50 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ossia inerenti i Costi Speciali per



l'attuazione dei piani di sicurezza e coordinamento in cantiere (PSC) ed oltre Iva al 10%( per € 66.212,86 ) per un totale di € 728.341,44 secondo le seguenti esigibilità annuali di seguito riportate:

- € 80.000,00 all'art. 2635 art.1 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023
- € 88.341,44 al capitolo 2635 art.0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2023
- € 280.000,00 al capitolo 2635 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2024
- € 280.000,00 al capitolo 2635 art. 0 del bilancio 2023-2025, esigibilità 2025;

**19)** di pubblicare il presente atto secondo la normativa vigente;

**20)** di trasmettere il presente atto

-al Servizio finanziario;

-alla SUA di Fermo;

**21)** di dare atto che avverso il presente atto è ammesso il ricorso al TAR Marche nel termine di 30 giorni dalla conoscenza dello stesso.

La Responsabile dell'Area V Gestione del Patrimonio  
Arch. Liliana Ruffini

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

# COMUNE DI GROTTAMMARE

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## **SERVIZIO FINANZIARIO**

### **Determinazione N. 82 del 13-06-2023**

*del Registro Servizi Amministrativi per il patrimonio - Sicurezza sul lavoro e Protezione Civile*

**OGGETTO: PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE 4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: "INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI", LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO SCOLASTICO VIA DANTE ALIGHIERI – BLOCCO C-CUP I11I18000030005. DETERMINAZIONE A CONTRATTARE**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del Decreto Legislativo 267/2000,

**APPONE**

il visto di regolarità contabile

**ATTESTANTE**

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva

di €. 3.058,51 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 501 sub 1 di €. 3.058,51 , cap. 2635 art.    , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

Liquidazione N.           955          

ai sensi dell'art. 183, co. 7, del Decreto Legislativo 267/2000, la copertura finanziaria della spesa complessiva

di €. 728.341,44 , imputata ed impegnata come segue:

- Imp. n. 501 sub 2 di €. 88.341,44 , cap. 2635 art.    , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

- Imp. n. 501 sub 2 di €. 280.000,00 , cap. 2635 art.    , bilancio 2023-2025, esigibilità 2024;

- Imp. n. 501 sub 2 di €. 280.000,00 , cap. 2635 art.    , bilancio 2023-2025, esigibilità 2025;

- Imp. n. 500 sub    di €. 80.000,00 , cap. 2635 art. 1 , bilancio 2023-2025, esigibilità 2023;

**Servizio Finanziario**

VALERIA MECO

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*