COMUNE DI MONTEGRANARO

(Provincia di Fermo)

Lavori di

INTERVENTI DI RISPARMIO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA
ILLUMINAZIONE NEL CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE

COMPLETAMENTO INTERVENTO
UTILIZZO DEL RIBASSO ASTA DEL 30,089%
VIA DI VITTORIO — VIA MORANDI

CUP:

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006

(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo 51.515,54
2 Incidenza della manodopera 19.778,93
3 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.446,53
A Totale appalto (1 + 2 +3) 72.751,00
B Somme a disposizione dell’'amministrazione 9.663,49
A +B Totale progetto 82.414,49

Il responsabile del
servizio

Il responsabile del procedimento
Ing. FABIO ALESSANDRINI - UTC

Il progettista
Ing. SOLIO RUGGIER




COMUNE DI MONTEGRANARO
Provincia di Fermo

OGGETTO: | “VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI RISPARMIO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE
NEL CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE

”

L’anno ..........cceeeeens il oMo .cuieniniiiiiiiie del mese di vocs oo 2505 s sows somssamms , in
Montegranaro, nella Residenza Municipale, Piazza Mazzini, 1
davanti @ me, .eseeessvevioesssavosasiosiss , Segretario del Comune di Montegranaro, senza

’assistenza dei testimoni avendovi con il mio consenso concordemente rinunciato i comparenti, da me
conosciuti ed in possesso dei requisiti di legge, sono presenti:
- ’Ing. Fabio Alessandrini, nato a Fermo (AP), il 05.05.1969, Funzionario Responsabile del Servizio

LL.PP. del Comune di MOntegranaro (C.F. .................... ePiva ............... del Comune ), il quale
interviene in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

-l Sige e , nato a ........... Gas) Al sssssvenss e residente a ............... ,alla
Vid..o.oouennnnn. , codice fiscale .............coeeeen... , che interviene nella sua qualita di ..................... ,
con potere di firma disgiunta, della Impresa ..........................e. , consede in .......coceenennn. , via
................... n°....;CF.ePIVA ......................,, iscritta al n° ........ del Registro delle Imprese di
PREMESSO:

(verranno indicati ed elencati gli atti deliberativi che hanno portato all’appalto dei lavori,
compreso gli estremi della Determinazione di aggiudicazione definitiva riportante gli estremi della
verifica effettuata circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06)

chie nei confronti del S1g: .« sess consssssonsssnmenes vows sos sws sons , titolare dell’ITmpresa .........ccooveeeinnennnen. ,
non sussistono provvedimenti o procedimenti concernenti ’applicazione delle misure di prevenzione
previste dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, come risulta dal certificato della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di .......................... , Ufficio Registro delle
Imprese, rilasciato in data ................. s PEOLD® couns sunns savs ssmonen s , ai sensi del D.P.R. 252 del 3.06.98;

che a garanzia della esatta esecuzione dei lavori I’Impresa aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva,
ai sensi dell’art.113 del D.lgs.163/06, mediante polizza fidejussoria n°........... del ....oocovninnn ,di €
...................... , pari al .........% dell’importo contrattuale, accesa presso la ...................., Agenzia
A1 son memss smmamms 5 005 s s wons swmn , che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

che I’impresa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.lgs.163/06 ha presentato le seguenti polizze:
1. polizza "Tutti i rischi del costruttore" (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente
appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:
per danni di esecuzione cosi suddivisi:
> ad opere ed impianti in esecuzione : Euro pari all’importo contrattuale
> ad opere ed impianti preesistenti : Euro 100.000,00
La suddetta polizza deve prevedere la prestazione della garanzia:
sia nel caso di varianti al progetto originario senza aumento della spesa complessiva o dei sistemi
di costruzione, senza alcuna comunicazione preventiva all’ Assicurazione,
sia per cessazione della costruzione, interruzione o sospensione di durata superiore a 15 gg ;
e Responsabilita civile per dannia a terzi: Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.
si allegano al presente atto sotto la lettera “B”.

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare 1’appalto e nell’intesa
che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e
stipula quanto segue:




L’ing. Fabio Alessandrini, nella qualifica e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, affida

Al TMPTESA wonmessw swss sompuams sos soms spmsnssnass soms CONSEdea ....coevnvnininininneninnnne , che accetta, I’appalto

dei lavori di “VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA ENERGETICA E INDIVIDUAZIONE DEGLI

INTERVENTI DI RISPARMIO PER GLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL

CAPOLUOGO E VIE LIMITROFE *’ per il corrispettivodi €. .......c...cocoviiiniin.e. al netto del

ribasso del ...... % e comprensivo della somma di € ............. per oneri per la sicurezza non soggetti al

ribasso, oltre I’'LV.A. come per legge;

L’appalto viene concesso ed accettato sotto 1’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato
speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e
quant’altro previsto dall’art.137 del Regolamento sui LL.PP., che I’impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

1. 1l contratto é stipulato interamente “ a corpo” ai sensi dell’art.53 c.2 e c.4 del D.lgs.163/06, per
cui ’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti nessuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e
alla qualita delle prestazioni;

2. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari:

e L’appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3
della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

e L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura —Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Fermo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

3. Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari (da
inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente):

e L’Impresa (...), in qualitad di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) nell’ambito del
contratto  sottoscritto con il Comune di Momtegranaro, identificato con il
0] (€ F———— 1(618] P , assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

e L’Impresa (...) in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione al Comune di Montegranaro della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

e L’Impresa (...) in qualitd di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...), si impegna ad
inviare copia del contratto al Comune di Montegranaro;

4. 1l tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali, successivi e
continui dalla data del verbale di consegna. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato
Generale e dell’art.145 del Regolamento ¢ stabilita pari al 0,1% dell’importo netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo.

5. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.163/06 dovra dimostrare, in occasione di ogni
pagamento, sia in acconto che a saldo, di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali,
con le nuove modalita previste dalla Nota del Ministero del Lavoro n.230 del 12 luglio 2005 (tramite
richiesta per via telematica del DURC da parte della Stazione Appaltante). In caso di inottemperanza
agli obblighi assistenziali e previdenziali accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
dall'Ispettorato del lavoro, dall’INPS o dalla Cassa Edile, la stazione appaltante medesima
comunichera all'Tmpresa e, se del caso, anche agli Enti suddetti, 'inadempienza accertata e procedera
ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra,
l'impresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni. Per
I’eventuale soddisfacimento delle somme dovute agli Enti previdenziali ed assistenziali, ai sensi
dell’art. 123 del Reg. sui LL.PP. si potra attivare la cauzione definitiva.

6. Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto e si procedera alla sua risoluzione in danno.

7. L’Appaltatore dovra presentare nei termini previsti dall C.S.A. e con le modalita in esso indicate, un
dettagliato programma dei lavori. Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto sara
considerato come grave inadempienza contrattuale in virtii della quale ’Amministrazione ha la facolta di
rescindere in danno il contratto in essere.

8. Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri stabiliti nel Regolamento

sui LL.PP..



9. Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati nel C.S.A. che qui si intendono richiamate ed
accettate interamente.

10. Per la liquidazione degli acconti per le opere a corpo, si provvedera alla valutazione delle percentuali relative
alle singole voci di computo che verranno contabilizzate e liquidate in percentuale delle opere realmente
eseguite. Allo stato finale, indipendentemente dalle quantita effettivamente realizzate, verranno liquidate le sole
quantita di computo metrico indipendentemente dalla quantita realizzate in piit 0 in meno. Lo schema di registro
di contabilita sara il seguente:

A B C D
Lavorazione Importo di Quantita di | Quantita % eseguita rispetto | % rispetto all’opera Importo Variazioni
progetto progetto eseguita al progetto (se I’opera ¢ finita o A*B A-C
meno)

Le quantita eseguite dovranno essere desunte dal libretto delle misure opportunamente redatto.

11. Saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto ogni qualvolta I'ammontare dei lavori eseguiti
raggiungera il 30% dell’importo contrattuale. Il pagamento della rata a saldo avverrd dopo
I'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio, previa presentazione della
polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 141, c.9 del d.lgs. 163/06 e ai sensidell’art.29 c.2 del Cap. Generale
d’Appalto oltre che ai sensi dell’art.235 c.2 del Regolamento, in seguito inoltre a verifica
dell'adempimento agli obblighi contributivi, assicurativi e previdenziali (richiesta per via telematica del
DURC da parte della stazione appaltante e ricevimento dello stesso). Il pagamento della rata di saldo, ai
sensi dell’art. 141, c.9 del d.lgs. 163/06 , verra effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione
del certificato di regolare esecuazione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art.1666 c.2 del Codice Civile. La suddetta polizza fideiussoria dovra essere efficace per almeno due
anni dalla data dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi dell’art.229 c.3 e
riportare le stesse condizioni della cauzione definitiva.

12. 1l conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo
provvisorio degli stessi dovra avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere
appaltate; ove il certificato di colaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei
casi consentiti, il certficato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori, secondo
quanto previsto dal C.S.A.

13. Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e 1'Appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. . (nel caso
non si giungesse ad un accordo non ¢ prevista la clausola compromissoria di cui all’art.241).

14. Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso richiamati, ai sensi
dell’art. 137 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207, i seguenti documenti: capitolato generale, capitolato
speciale, elaborati grafici progettuali e relazioni, piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del
D.Igs.163/06, I’elenco prezzi unitari, il cronoprogramma dei lavori e le polizze di garanzia. Il
Capitolato Speciale di Appalto, il Piano di Sicurezza e Coordinamento vengono debitamente
sottoscritti dalle parti per accettazione e vengono depositati agli atti d’ufficio.

15. L’impresa per tutto cid che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio presso I’Ufficio di
Segreteria del Comune di Montegranaro.

16. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Ditta
appaltatrice;

Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai sensi dell’art. 230
del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione Appaltante, senza che I’Appaltatore
possa opporsi o vantare pretese di sorta. In tal caso si procedera secondo quanto indicato nel citato
Regolamento.

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n°131, perché i lavori sono soggetti ad IVA.

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel menzionato capitolato speciale, le parti si

riportano alle norme del capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori

Pubblici, approvato con D.P.R. n.145 del 19/04/2000, nonché del D.lgs.163/06, alle norme di cui al

D.P.R. 05/10/2010, n°207 e successive modificazioni e integrazioni ed alle norme del Codice Civile;

Le parti, infine, dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura degli allegati,

avendone esatta e piena cognizione.

I1 presente atto € redatto su ..... pagine, scritto con computer da persona di mia fiducia, atto che
ho letto ai convenuti , i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta e lo hanno insieme a me
sottoscritto.

L’ IMPRESA APPALTATRICE

L RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

(Ing. Fabio Alessandrini)
IL SEGRETARIO




