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DISPOSIZIONI NORMATIVE DI RIFERIMENTO:

Il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche, che nel prosieguo
assumerd la denominazione di Codice;

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, D.P.R. 10 dicembre 2010 n. 207, che nel prosieguo assumerd la denominazione di
Regolamento;

il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto 19 aprile 2000 n. 145, che nel prosieguo
assumerad la denominazione di Capitolato generale;

il D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli
esecutori dei lavori pubblici; applicabile ai soli fini della qualificazione dell’appaltatore a norma
dell’art. 357 comma 12 del Regolamento di esecuzione;

la Legge 5 novembre 1971 n. 1086 — Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio
armato, normale e precompresso e a struttura metallica;

il D.M. 11 marzo 1988 — “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilitd dei
pendii naturali e delle scarpate, i criteri e le prescrizioni per la progettazione, I'esecuzione ed |l
collaudo delle opere a sostegno delle terre e delle opere di fondazione™;

il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia;

il D.M. 12 marzo 2004, n. 123 concernente gli schemi di polizza tipo per la garanzie fidejussorie e le
coperture assicurative in materia di lavori pubblici, previste dagli articoli 75, 113 e 129 del Codice;

il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante “Aftuazione dell’art.1 della Legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro™.
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DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1- NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetio dell’appalto

1.

L'oggetto dell’appalto consiste nel consolidamento e nella messa in sicurezza, framite la realizzazione

di una paratia di pali in conglomerato cementizio armato (c.a.), di una porzione del piazzale di

pertinenza dell’'Eremo di San Liberato, nel comune di San Ginesio, nella porzione esterna allo spigolo

sud-est del fabbricato.

Si prevede I'esecuzione dei seguenti principali lavori:

- readlizzazione di un’opera di sostegno in c.a. a forma di L con lati di lunghezza di 15,00 m e 10,10 m,
disposti secondo le direzioni del fabbricato, costituita da n.20 pali del diametro di 600 mm, per una
lunghezza di 11,50 m, disposti a quinconce ad interasse longitudinale di 2,40 m;

- readlizzazione di un cordolo di collegamento in c.a. delle dimensioni di 120 cm x 100 cm;

- redlizzazione di n.3 pali con funzione di tiranti della palificata stessa del diametro di 600 mm per
una lunghezza di 11,50 m;

- readlizzazione di n.3 cordoli in c.a. secondari di collegamento fra il cordolo principale e i pali-
firante;

- sistemazione del piazzale con riprofilatura del terreno ed eventuali riporti di ghiaietto.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale
d’'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo
con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
La prestazione oggetto di obbligazione da parte dell'appaltatore € sia la realizzazione finale dei lavori
privi di ogni vizio, secondo le regole dell’arte e del buon costruire, in modo conforme ai dettami
progettuali nonché nei tempi contrattuali dati, sia il corretto, diligente, prudente e perito svolgimento
delle singole fasi lavorative, comprese le fasi di lavorazioni provvisionali, nel pieno rispefto dei
lavoratori, della loro salute, retribuzione e contribuzione, dell’altrui proprietd ed interessi che possano
essere coinvolti dai lavori, nonché dell’ambiente e della piena legalitd, rispettando ogni normativa,
uso e prassi applicabile.

Art. 2 -  Ammontare dell'appalto

1.

L'importo dei lavori posti a base dell'affidamento, nel caso di gara determinata al prezzo piU basso in
base all'art. 82 comma 3bis del Codice dei Contratti cosi come modificato dalla legge 9/08/2013 n.
98, & definito come segue:

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a+b
Importo lavori base d'asta Costi sicurezza TOTALE
A misura 35'189,89 883,19 36'073,08

L'importo confrattuale corrisponde allimporto dei lavori di cui al comma 1, punto 1, colonna a). Alle
singole lavorazioni e/o forniture dell'elenco prezzi confrattuale deve essere applicato il ribasso
percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara; a cio si aggiungono i costi e gli oneri per la
sicurezza e la salute nel cantiere colonna b), sopra definiti, non assoggettati ad alcun ribasso.

Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

—_

. Il contratto e stipulato "a misura” ai sensi dell'art. 53, comma 4 del Codice.

L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantitd effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all'arficolo 132 del Codice e le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tuttii
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
quantita eseguite.
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4. | prezzi confrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate
ai sensi dell'articolo 132 del Codice.

5. Irapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nellelenco dei prezzi allegati al presente
Capitolato speciale.

6. Il contratto sard immediatamente impegnativo per I'Appaltatore, mentre per I'Amministrazione lo sard
solo dopo l'approvazione.

7. Nel caso che al termine dei lavori il valore del confratto risulti maggiore o minore di quello
originariamente previsto, si applica il dispositivo previsto dall'art. 8 del Capitolato Generale.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Aisensi dell'art. 61 del Regolamento e in conformita all’allegato «A» al predetto Regolamento, i lavori
sono classificati nella categoria prevalente «OS21 - Opere strutturali specialin.

2. Non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili ai sensi del combinato disposto degli
artt. 37, comma 11 e 118 comma 2 del Codice e degli artt.107, 108 e 109 del Regolamento.
Categoria OS21 - Opere strutturali speciali
Classifica Prima (fino ad € 258.000)

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. 1 gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’arficolo 132, comma 3, del Codice, all’articolo 43 e 184 del
Regolamento, sono indicati nella tabella A, allegata allo stesso Capitolato speciale quale parte
integrante e sostanziale.

Art. 6 - Adeguata attrezzatura tecnica

1. Tutte le macchine operatrici impiegate dovranno essere provviste del manuale d'uso, conformi ai
requisiti di sicurezza sanciti dalle "direttive macchine" di cui al D.P.R. n. 459/1996 o in possesso dei
requisiti stabiliti dalle norme vigenti.

CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Interpretazione del contratto e del Capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quadli il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e
di buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
frovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generdli, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari
ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

3. Linterpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato speciale
d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalitd del contratto e dei risultati ricercati con 'attuazione del
progetto approvato; per ogni alfra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del
Codice civile.

Art. 8 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000 per le disposizioni vigenti;
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b) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle
strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica;

c) il piano sostitutivo di sicurezza di cui all’arficolo 131 del Codice o il piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all’articolo 100, del D. Lgs n. 81/2008, eventualmente redatto nel corso dei lavori
ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, dello stesso decreto;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131 del Codice;

e) il cronoprogramma;

f) le polizze di garanzia.

Fanno parte intfegrante e sostanziale del contratto d’appalto e sono materialmente allegati:

a) il presente Capitolato speciale d'appalto,

b) elenco prezzi unitari;

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai  fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 del Codice;

- le quantitd delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1.

La softoscrizione del confratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accetftazione di tutte le norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto aftiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell’arficolo 106, comma 3, del Regolamento, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna,
della piena conoscenza e disponibilitd degli atti progettuali e della documentazione, della
disponibilitd dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra
circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale softoscritto col responsabile del
procedimento, consentono Iimmediata esecuzione dei lavori.

Art. 10 - Fallimento dell’appaltatore. Cessione e trasformazione d’azienda

1.

In caso di falimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’appaltatore, la
Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltd prevista all’art. 140 del Codice alle condizioni e
modalitd ivi previste.

Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione, per il trasferimento o I'affitto di
aziendaq, relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche si applicherd I'art.116 del Codice.

Art. 11 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio

1.

L'appaltatore deve eleggere domicilio presso la propria sede legale o alira sede indicata
dall'appaltatore ai sensi e nei modi di cui allarticolo 2 del Capitolato generale d'appalto; a tale
domicilio si infendono ritualmente effettuate tutte le intfimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal confratto.

L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale
d'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui al comma 2, deve essere

tfempestivamente comunicata alla Stazione appaltante.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a
sistemi e subsistemi di impianti tfecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le
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prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualitd, provenienza e accettazione dei materiali
e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalitd di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate confrattualmente
nel Capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione
delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualitd e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della
loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167
del Regolamento e 16 e 17 del Capitolato generale d’appalto.

CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori

1.

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante
da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipulazione del confratto, previa
convocazione dell’esecutore.

E' facoltd della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori, qualora ne
sussistano le motivazioni, previo autorizzazione del Responsabile del procedimento, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’arficolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento; in tal
caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il

direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15; i
tfermini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine anzidetto € facoltd della Stazione appaltante di risolvere il contratto e
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del
risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora
sia indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'aggiudicatario &
escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.
L'appaltatore deve trasmettere calla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed
antfinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 14 - Termini per I'ultimazione dei lavori

1.

2.

3.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 60 (sessanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo contrattuale si € tenuto conto dei periodi con andamento stagionale
sfavorevole, delle festivita e delle ferie contrattuali.

Eventuali sospensioni dei lavori di qualungque durata, dovute a cause non prevedibili, non daranno
all'lmpresa appaltatrice diritto a compensi speciali di alcun genere, salvo quelli gid sanciti dalle
disposizioni vigenti in materia.

Art. 15 - Sospensioni e proroghe

1.

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utimente a regola d'arte, la direzione dei
lavori d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo
apposito verbale. Sono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessitd di procedere
alla redazione di una variante in corso d’'opera nei casi previsti dall'art.132 del Codice.

Si applicano I'articolo 158, 159 e 160 del Regolamento.

L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini
fissati, pud chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono
concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del
termine anzidetto.

. A giustificazione del ritardo nell’'ultfimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal

programma temporale I'appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre
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ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato
alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.

| verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti I'indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento enfro il quinto giorno naturale
successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si
danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del
procedimento o sul quale si sia formata I'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con
annotazione sul verbale.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
responsabile del procedimento, qualora il predefto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione ovvero rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto
giorno precedente la data di frasmissione.

. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,

circostanze che impediscano il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore € tenuto a proseguire le
parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale della parte di lavori non
eseguibili in conseguenza di dettiimpedimenti, dandone atto in apposito verbale.

Art. 16 - Penaliin caso diritardo - Premio di accelerazione

7.

8.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno

naturale consecutivo di ritardo nell’ulfimazione dei lavori viene applicata una penale pari all’'l per
mille.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di
ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi,
qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltd di cui all'articolo 13, comma 3;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati;

d) nelrispetto delle soglie temporali fissate a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), € disapplicata e, se, gid addebitata, € restituita,
qualora l'appaltatore, in seguito allandamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale
successiva fissata nel programma dei lavori di cui all'articolo 17.

La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), € applicata allimporto dei lavori ancora da
eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) & applicata allimporto dei lavori di ripristino o di
nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detfrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'importo complessivo delle penali irogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dellimporto contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'arficolo 19, in materia di risoluzione del
confratto.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni
o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Non € previsto premio di accelerazione.

Art. 17 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

1.

Entro 15 (quindici) giorni dalla data del verbale di consegna, e comunqgue prima dell'inizio dei lavori,
lappaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo dei lavori,
elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria
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organizzazione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'lavanzamento dei lavori alle
date contraftualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente
con i tfempi confrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve
palesi illogicitd o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di
ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che si renda necessario per una miglior esecuzione
dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture diimprese o alfre ditte estranee al confratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di societd concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualungue modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti
o ritardi della Stazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritd, enfi o aliri soggetti diversi dalla Stazione
appaltante, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilita di tutela sugli immohbili, i siti e le
aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi dalla Stazione
appaltante le societd o aziende controllate o partecipate o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qgualungue modo interessati dai lavori infendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilitd gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessitd o l'opportunitd di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degliimpianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel canfiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D. Lgs. n. 81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed
aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione
appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla
Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegna parziale, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve
prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; qualora
dopo la redlizzazione delle predette lavorazioni permangano le cause di indisponibilita si applica
I"articolo 133 del Regolamento.

Nome attivita Durata Mese 1Mese 2 IMese 3 [
s1 st [ s2 [ s3 [ =4 [ s5 [ s6 [ s7 [ s8 [ss [
ALLESTIMENTO CANTIERE g v v
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 50| 21- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali € 5g Z1 -
Scavo a sezione chbligata 5g 21 -
Perforazioni per pali trivellati 154 Z1 _
Posa ferri di armatura per pali trivellati se | Z‘I_ -------------------------------------------------------
Getto di calcestruzzo per pali trivellati 15 g Z1 _
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione 5g Z1 -
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione g Z1 -
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione T B B B B B Z 1- --------------------------------
Risezionamento del profilo del terreno 5g 21-
Smobilizzo del cantiere <« B B B B B B B B . Z 1- -------
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Art. 18 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1.

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il imedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la
esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla
direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;

d) il fempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dal Capitolato speciale d'appalto o dal Capitolato generale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari o altriincaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 19 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1.

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per I'ultimazione dei lavori (o sulle cadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma temporale) superiore a 90 (novanta) giorni
naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto per gravi inadempimenti contrattuali.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dellappaltatore e in
contraddittorio con il medesimo secondo le modalitd previste all'art.136 del Codice.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
confratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 20 - Anticipazione

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del D.L. n. 79/1997, convertito con modificazioni dalla L. n. 140/1997,
non € dovuta alcuna anticipazione.

Art. 21 - Pagamenti in acconto

1.

| pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a pieé d'opera depositati in
cantiere (questi ultimi valutati per la metd del loro importo), contabilizzati al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, secondo quanto stabilito agli articoli 27,
28 e 29 143 del Regolamento, raggiungano un importo non inferiore ad Euro 20°000,00, al netto della
ritenuta di cui al comma 2.

A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla futela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori € operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla
ostando, in sede di conto finale.

Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
comma 1, il direttore dei lavori redige la relativa contabilitd previa acquisizione del documento unico
di regolaritd contributiva (DURC). La regolaritd contributiva sard richiesta, oltre che per
l'aggiudicatario, anche per i soggetti che hanno partecipato alle lavorazioni relative al pagamento in
corso. Troveranno applicazione gli arft. 4, 5 e 6 del Regolamento. Nel caso non risulti comprovata la
regolaritd contributiva, il pagamento sard sospeso senza che questo comporti indennizzi o interessi per
il ritardo.
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4.

La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni,
salva la sospensione del periodo necessario per |'acquisizione del DURC, mediante emissione
dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29 del Capitolato
generale d'appalfo.

Qualora i lavori imangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato
di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 22 - Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, € accertata e predisposta la liquidazione
dell'ultima rata d'acconto qualungue sia I'ammontare della somma.

Il conto finale dei lavori & sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile
del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi dell’art. 201 del Regolamento.

La rata di saldo, predisposta dopo l'avvenuta acquisizone del documento unico di regolarita
contributiva (DURC), unitamente alle ritenute di cui all'articolo 21, punto 2, nulla ostando, € pagata
entro 90 giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 124, comma
3 del Regolamento, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del Codice civile.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 pud essere prestata, a scelta dellappaltatore, mediante
adeguamento dellimporto garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia
fideiussoria gia depositata a fitolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice civile, I'appaltatore risponde per la difformitd ed i
vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che |l
certificato diregolare esecuzione assuma carattere definifivo.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 21 del presente
Capitolato e la sua effeftiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la
liguidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il cerfificato di pagamento, sono dovuti
all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; frascorso infruttuosamente anche
questo tfermine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti fra I'emissione del certificato di pagamento
e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; frascorso tale termine senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi
60 giorni di ritardo; trascorso infrutfuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gl
interessi di mora nella misura stabilita dalla legge.

Art. 24 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1.

2.

Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 22, comma 3, per
causa imputabile all’ Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si
protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al fermine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti
gliinteressi di mora.

Art. 25 - Revisione prezzi

1.

2.

Ai sensi dell'articolo 133, comma 2 del Codice, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del Codice civile.

Sono invece ammesse gli aumenti percentuali dei prezzi e le compensazioni previste ai commi 3, 4, 5
e 6 del predetto art. 133 del Codice, al verificarsi delle condizioni ivi indicate.
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Art. 26 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'art.117 del Codice e della L. n.
52/1991 a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto
nell’apposito Albo presso la Banca d'ltalia e che il confratto di cessione, in originale o copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di
pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 27 - Valutazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del presente Capitolato speciale e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso
diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in
loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantitd realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali
di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente
autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'infende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell'elenco di cui all'articolo 3, comma 3, del presente Capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, punto 1, colonna b) sono valutati in base
allimporto previsto separatamente dallimporto dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara in
base alle singole vociin elenco come da Piano di sicurezza e di coordinamento senza applicazione di
alcun ribasso.

Art. 28 - Valutazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia e effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
limporto delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dallimpresa stessa, con le modalitd previste
dall'articolo 179 del Regolamento.

CAPO 6 - CAUIZIONI E GARANLIE

Art. 29 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Aisensi dell'articolo 113 del Codice, & richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva,
pari al 10 per cento (un decimo) dellimporto contrattuale. Nel caso di aggiudicazione con ribasso
d'asta superiore al 10% la garanzia fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono
guelli eccedenti la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20% I'aumento e di due
punti percentuali per ogni punto diribasso superiore al 20%.

2. La garanzia fideiussoria e prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto

autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il fermine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa

e presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La garanzia fidejussoria sara svincolata e ridotta in automatico nei modi di cui all'art.113 del Codice.

Approvato il certificato di regolare esecuzione, 'ammontare residuo dell'iniziale importo garantito si

intfende svincolato ed estinto di diritto, automaticamente, senza necessitd di ulteriori atti formali,

richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

5. L'Amministrazione pud avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il rimborso
delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
lincameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell Amministrazione senza necessita di

Ao
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dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dall Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere ridotta o in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per la
cauzione definitiva" - schema tipo 1.2 - e redatfta sulla scheda tecnica 1.2 - ai sensi del D.M. n.
123/2004, opportunamente aggiornato alle modifiche intfrodotte dall'art.113 del Codice.

Art. 30 - Riduzione delle garanzie

1.

Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della
serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000 la certificazione di sistema di qualita
conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi fra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione pari al 50 per cento,
della cauzione provvisoria e definitiva ai sensi dell'art. 40, comma 7 del Codice.

Art. 31 - Garanzia fidejussoria per rata di saldo

1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art.141, comma 9 del Codice e dell'art. 124 del Regolamento, I'appaltatore
deve presentare fidejussione a garanzia del pagamento della rata di saldo per una somma garantita
pari al valore dellimporto della medesima rata di saldo concessa, di durata pari a 24 mesi dalla data
di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o mesi 32 dalla data del Certificato di ultimazione
lavoriin caso di Collaudo, secondo quanto prescritto dall'art. 2 D.M. n. 123/2004.

La garanzia deve essere conforme allo schema di polizza tipo "garanzia fidejussoria per il saldo" —
schema tipo 1.4 - e redatta sulla scheda tecnica 1.4 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.

Art. 32 - Assicurazione a carico dell'impresa

1.

Ai sensi dell'articolo 129 del Codice, I'appaltatore € obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i
rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della responsabilitd civile per danni causati a
terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa € prestata da un'impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'ocbbligo di assicurazione. La polizza deve essere
conforme allo schema di polizza tipo "copertura assicurativa per danni di esecuzione, copertura
assicurativa per responsabilitd civile verso terzi durante l'esecuzione, garanzia di manutenzione" -
schema tipo 2.3 - e redatta sulla scheda tecnica 2.3 - ai sensi del D.M. n. 123/2004.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
futti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una
garanzia di responsabilitd civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve
essere stipulata nella forma «Conftractors All Risksy (C.A.R.), di durata computabile ai sensi di legge e
deve prevedere una somma assicurata non inferiore a:

a) DANNI ALLE OPERE:

- Partita 1 - OPERE = pari all'importo di aggiudicazione dei lavori comprensivi di IVA;

- Partita 2 - OPERE PREESISTENTI = € 10'000,00;

- Partita 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO = € 10'000,00 tale ammontare comprende, nel limite
massimale assicurato, il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e frasportare alla
piu vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro
indennizzabile, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate.

- L'indennizzo dei danni materiali e diretti causati allopera assicurata da uno dei seguenti eventi,
purché derivanti da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo:

- rovina totale o parziale dell'opera;

- gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.

CAPITOLATO SPECIALE D' APPALTO 13



Amministrazione comunale di San Ginesio Progetto esecutivo — Messa in sicurezza piazzale Eremo di San Liberato

b) RESPONSABILITA' CIVILE = € 500'000,00 (almeno € 500.000,00)

Alla mancata presentazione della polizza "All Risks", con le caratteristiche richieste ed entro i fermini
stabiliti dalla lettera di aggiudicazione, conseguird la decadenza dalla aggiudicazione e la risoluzione
del contratto.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia un’associazione
temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilitd disciplinato dall'articolo 92 del
Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza
alcunariserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

La predetta polizza deve contenere espressa menzione circa la non opponibilitd delle franchigie ivi
previste alla stazione appaltante.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 33 - Variazione dei lavori

1.

La Stazione appaltante si riserva la facoltd di infrodurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle
varianti che, senza che percio I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del
pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 161, 162 del Regolamento e dall'articolo 132 del Codice.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di
qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

Qualunqgue reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito
in confratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritfto prima
dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5 per cento delle
lavorazioni omogenee dell'appalto, come individuate ai sensi dell'art.3 comma 1 lett. s) del
Regolamento e dettagliate nell’allegata tabella A € che non comportino un aumento dell'importo del
contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalitd, sempre che non comportino modifiche
sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non
puod superare il 5 per cento dell'importo originario del contfratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'esecuzione dell’opera.

Art. 34 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in futto o in parte, la realizzazione dell'opera
ovvero la sua utilizzazione, e che softo il profilo economico eccedano il quinto dellimporto originario
del confratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contfratto con indizione di una
nuova gara alla quale € invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del confratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

Nei casi di cui al presente arficolo i titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni
subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione linadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 35 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi
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1.

2.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui allelenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 € 4.

Qualora tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3,
commi 3 € 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezz,
mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui 163 del Regolamento.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 36 - Norme di sicurezza generali

1.

2.

| lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'appaltatore e daltresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale dilgiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per fempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore e I'abbattimento delle polveri, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 37 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1.

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n.
81/2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere
nonché le norme previste dal D.Lgs n. 81/2008.

L'appaltatore € inoltre tenuto ad osservare le prescrizioni in materia di piani di sicurezza di cui all'art.
131 del Codice e successivo art. 38 del presente Capitolato.

Art. 38 - Piani di sicurezza

1.

E' fatto obbligo allappaltatore di predisporre, entro trenta giorni dallaggiudicazione e comunque
prima dellinizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale
piano € messo a disposizione delle autoritd competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'appaltatore € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti
con il piano presentato dall'appaltatore. L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e
senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento eventualmente predisposto nel
corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli arficoli 90,
comma 5, e 92, comma 2, del D. Lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu
proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei
seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire
la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli
organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
fempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere,
sullaccoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti
per 'appaltatore.

. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il fermine di sette giorni lavorativi dalla presentazione

delle proposte dellappaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
accolte.
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5.

Qualora il coordinatore non si sia pronunciato enfro il termine di sette giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di aliri fre giorni lavorativi nei
casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e infegrazioni non
puod in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 2, leftera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e
integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata
e documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 39 - Piano operativo di sicurezza

1.

L'appaltatore, entro 30 giorni dallaggiudicazione e comunque prima dellinizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direftore dei lavori 0, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella
fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui all'art.28 comma 2 e all'art. 29,
commi 1 e 3 del D. Lgs. n. 81/2008 e contiene inoltre le notizie di cui all'arficolo 18, comma 1 dello
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo di cui all'articolo 38, previsto dall'arficolo 131 del Codice e deve essere aggiornato qualora
sia successivamente redatto il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore
per la sicurezza ai sensi del combinato disposto degli arficoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del D.Lgs.
n. 81/2008.

Art. 40 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1.

L'appaltatore &€ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 90 del D.Lgs. n.
81/2008, con particolare riguardo calle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95 e 96 e
all'allegato Xl del D.Lgs. n. 81/2008.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformitd alle direttive europee in vigore, alla relativa
normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione, al D.Lgs.n. 81/2008 e alla migliore
letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice € obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, i documenti di cui all'art.20 comma
9 lettere a) e b) del D.Lgs. n. 81/2008 di seguito elencati:

a- iscrizione alla camera di commercio, industria, arfigianato;

b- dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;

c- dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato  dalle  organizzazioni  sindacali,
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

L'affidatario € tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili fra loro e coerenti con |l
piano presentato dallappaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese
detto obbligo incombe allimpresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza
formano parte integrante del confratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dellappaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dellinteressato,
costituiscono causa dirisoluzione del contratto.
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 41 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta
del concorrente, ferme restando le prescrizioni di cui all’articolo 4 del Capitolato speciale e all'art.118
del Codice e come di seguito specificato:

a) & vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in fermini economici, dell'importo dei lavori della
stessa categoria dell’art. 122, comma 7 del Codice;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalitd, alle condizioni di cui al
presente articolo;

c) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo oltre i limiti del 30% dei lavori costituenti
strutture, impianti e opere speciali, di cui all’articolo 37, comma 11, del Codice, qualora una o piu di
tali opere, di categoria diversa dalla prevalente, sia superiore al 15% dell'importo totale dei lavori;

d) i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come a
«qualificazione obbligatorian, devono essere obbligatoriamente subappaltati, qualora I'appaltatore
non abbia

i requisiti per la loro esecuzione.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, ai sensi di quanto previsto dall'art.118 del
Codice, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'afto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intfende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo € vietato e non pud essere autorizzato; in caso in cui in sede di gara
l'aggiudicatario abbia fornito dichiarazioni generiche riferite al massimo consentito in fermine di legge
che non consentono di individuare univocamente I'oggetto del subappalto, lo stesso subappalto non
sard autorizzato;

b) che I'appaltatore presenti istanza di subappalto presso la Stazione appaltante unitamente a:

1) schema di contratto di subappalto;

2) dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a
norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con limpresa alla quale e affidato il subappalto o il
cotftimo; in caso di raggruppamento temporaneo, societd di imprese o consorzio, analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all'associazione, societd
O CONsOrzio;

3) certificazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti
dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e
allimporto dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo e dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del Codice;

4) comunicazione dei dati necessari per la richiesta del documento unico di regolaritd contributiva
(DURC).

3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dall
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; frascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la
Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si infende concessa a tutti gli effefti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. L'affidamento dilavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) deposito di copia autentica del contfratto di subappalto presso la stazione appaltante, almeno 20
gg. Prima della data di effettivo inizio dei lavori subappaltati;

b) l'appaltatore deve pratficare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

c) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le
imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dellimporto dei medesimi;
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d) le imprese subappaltatrici devono osservare infegralmente il frattamento economico e normativo
stabilifo dai confratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette
nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'lambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dellappaltatore, devono trasmettere alla Stazione
appaltante, prima dellinizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa per i soggetti tenuti la Cassa edile , assicurativi ed antinfortunistici.

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societd
anche consortili, guando le imprese riunite o consorziate non intfendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

. Al fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita

ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera € i
noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dellimporto dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000 Euro e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale
sia superiore al 50 per cento dellimporto del contratto di subappalto.

| lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito Regolamento; in
tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di imprese di
propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, punto 4) dell'art.118 del
Codice. E fatto obbligo allappaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-
contratti, il nome del subcontraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.

Art. 42 - Responsabilita in materia di subappalto

1.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione
delle opere oggetto di subappalto, o da richieste di risarcimento danni avanzate da ferzi in
conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in
materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitd e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. n. 139/1995, convertito
dalla L. n. 246/1995 (ammenda fino a un terzo dellimporto dellappalto, arresto da sei mesi ad un
anno).

Art. 43 - Pagamento dei subappaltatori

1.

La Stazione appaltante, fatta salva I'applicazione dell’art. 37, ¢. 11 del Codice, non provvede al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio
favore, copia delle faftture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi
subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora gl
affidatari non frasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la
stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, ai sensi di quanto
disposto dal comma 3 dell'art.118 del Codice.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 44 - Controversie

1.

Qualora, a seguito delliiscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in misura non inferiore al 10 per cento di
qguest'ultimo, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione delle controversie secondo le
modalitd ed i tempi definiti nella parte IV "Contenzioso" del Codice.
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2.

Ove non si proceda allaccordo bonario ai sensi dell'art. 240 del Codice e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione delle controversie € attribuita al giudice del luogo dove il contratto e stato
stipulato.

La procedura di cui ai commi precedenti € esperibile anche qualora le variazioni allimporto
contrattuale siano inferiori al 10 per cento nonché per le controversie circa linterpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni
non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Sulle somme contestate e riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali
cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizone dellaccordo bonario,
successivamente approvato dalla Stazione appaltante, ovvero dallemissione del provvedimento
esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Le domande che fanno valere pretese gid oggetto diriserva non possono essere proposte per importi
maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse.

L'importo complessivo delle riserve non pud in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo
contrattuale.

Non possono essere oggetto diriserve gli aspetti progettuali che ai sensi dell’art. 112 del Regolamento
sono stati oggetto di verifica.

Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1.

L'appaltatore e tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente i contratti collettivi di lavoro della categoria della zona;

b) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilitd, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

c) €& obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente
preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e
sospende i pagamenti, destinando tutte o parte delle somme cosi accantonate a garanzia
delladempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento allimpresa appaltatrice delle somme
accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono
stati integralmente adempiuti.

Art. 46 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1.

La Stazione appaltante, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 135, 136 e 137 del Codice, ha facoltd
dirisolvere il contratto, nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c) manifesta incapacitda o inidoneitd, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme dilegge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellappaltatore senza giustificato
motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contfratto o
violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
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h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs.
n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 38 del presente Capitolato, infegranti il
contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del
procedimento o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto € risolto in caso di perdita da parte dellappaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori,
qudli il falimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacitd di
contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta allappaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrd
luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
confraddittorio fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, allinventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano
essere mantfenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riuvtilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di falimento
dellappaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni
diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire
d'ufficio in danno, risultante dalla differenza fra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base
d'asta nellappalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di
regolare atto di sotfomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo
dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) spese per la ripetizione delle procedure di affidamento dei lavori ancora da eseguire e per la
eventuale conseguente revisione del progetto;

2) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del
nuovo appalto per il completamento dei lavori e Iimporto netto degli stessi risultante
dall'aggiudicazione effettuata in origine allappaltatore inadempiente;

3) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata
deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

4) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ulfimazione dei
lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicitd, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni
eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto & altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, come definite
dall'articolo 132, comma 1 lett. e), del Codice, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano |l
quinto dellimporto originario del contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dellimporto del contratto.

. A titolo di primo risarcimento, la Stazione appaltante, provvederd subito dopo l'adozione del

provvedimento di risoluzione in danno del contfratto di appalto, alla escussione della cauzione
definitiva, riservandosi ogni alira successiva azione legale per il recupero dei danni non coperti
dallimporto della cauzione.

L' Appaltatore si impegna a mantenere per tutta I'esecuzione dell’appalto sino ad ultimazione dei
lavori, le adeguate qualificazioni ed attestazioni SOA a norma del Regolamento, per I'assolvimento
delle opere di cui all’art.1 del presente Capitolato. Ove la perdita di idonea qualificazione ed
attestazione SOA sia solo temporanea e non definitiva, il RUP autorizzerd il DL ad ordinare il blocco
delle lavorazioni senza interruzione dei tfempi confrattuali e, oltre congruo tempo di blocco che non
consenta la conclusione dei lavori nel tempo contrattuale, si procederd a risoluzione del contratto per
inadempimento. Fatto salvo ed in alternativa a quanto sopra previsto, in caso di revoca o inefficacia
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della qualificazione ed attestazione SOA, cio integrerd I'estremo di cui al successivo art. 46, c. 1 lett. c)
del presente Capitolato.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 47 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dellimpresa appaltatrice il direttore dei lavori
redige, enfro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro tfrenta giorni dalla data del
certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede allaccertamento sommario della
regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertfamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventudli vizi e difformitd di costruzione che I'impresa appaltatrice € tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalitd prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i
ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale allimporto della
parte di lavori che diretftamente e indirettamente fraggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante siriserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo l'accerfamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero
nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.

Art. 48 - Termini per il collaudo o per I'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori ed
ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si infende tacitamente approvato anche se l'atto formale di
approvazione non sia infervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso enfro tre mesi
dall'ultimazione dei lavori.

2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di collaudo in corso
d'opera o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel confratto.

Art. 49 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltd, che viene comunicata all'appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né pud reclamare compensi di
sorta.

3. Egdli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dellappaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si frovi motivatamente nella condizione di prendere in consegna
le opere dopo l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puod reclamare la consegna ed e altresi
tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 50 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
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1.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 18 del Capitolato Generale d'Appalto ed agli aliri specificati
nello Schema di Contratto, nonché quelli previsti dalle vigenti leggi, saranno a carico delllmpresa gli
oneri ed obblighi seguenti che si infendono in ogni caso compresi nei lavori € percio a carico
dellappaltatore:

a) limpianto, la manutenzione e lilluminazione dei cantieri;

b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tfracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui inizia
la consegna dei lavori fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di
regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I'abbattimento di piante, per
depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del cerfificato
diregolare esecuzione;

i) custodia e vigilanza dei cantieri per tutta la durata dei lavori;

l) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformitd alle disposizioni del Direttore dei Lavori;
m) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni.

L'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare
e far osservare al proprio personale le norme di legge e di Regolamento. L'appaltatore, tramite il
direttore di canfiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. |l
direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dellappaltatore per indisciplina, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nellimpiego dei materiali. Qualora per qualsiasi
motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrd tempestivamente
comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno
alllmpresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura
generale. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Sono altresi a
carico dell'appaltatore gli obblighi di cui al successivo art. 52.

Art. 51 - Facolta ed obblighi speciali a carico dell'appaltatore

1.

22

L'appaltatore ha facoltd, se non diversamente stabilito dal responsabile del procedimento, di tenere
le scritture di cantiere e in particolare:

a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare I'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche,
maestranza presente, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi,
stato dei lavori eventualmente affidati allappaltatore e ad altre ditte,

- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori,

- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice,

- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e
tfempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono
occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dellappaltatore, e
periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione
delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;

c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dellappaltatore e sono
sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali
espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilitd e dunque retribuite.
L'appaltatore € obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini
di confine, cosi come consegnati dalla direzione lavori su supporto cartografico o magnetico-
informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero
possibile e limitatamente alle necessitd di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi
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e comunqgue a semplice richiesta della direzione lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i
picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa direzione lavori.

3. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di particolare complessitd, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la
loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori
e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora
nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 52 - Custodia del cantiere

1. E' a carico e a cura dellappaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei
materiali in esso esistenti, anche se di proprietd della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 53 - Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero un esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 150 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella
allegata tabella B, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 — Spese contratftuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei lavori e

la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,

permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla

gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del

contratto.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

3. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente

gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'.V.A. & regolata dalla legge; tutti

gli importi citati nel presente Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.
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PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI - PROVE E
VERIFICHE

PRESCRIZIONI RELATIVE Al LAVORI E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OPERE

CAPO 13 - PROVENIENZA E QUALITA DEI MATERIALI E RELATIVE PRESCRIZIONI

Art. 54 - Provenienza e qualita dei materiali

Tutti | materiali dovranno corrispondere alle prescrizioni delle specifiche tecniche, essere della migliore
qualitd, ben lavorati e rispondenti perfettamente al servizio cui sono destinati e potranno essere messi in
opera solamente dopo I'accettazione della Direzione lavori, previa fornitura di certificati di origine che
ne aftestino le caratteristiche e campionatura. | campioni dei materiali prescelti restano depositati presso
gli uffici di cantiere in luogo indicato dalla D.L. Tutti i materiali dovranno essere idonei all’ambiente in cui
saranno installati e dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, fermiche o dovute
all'umiditd, alle quali potranno essere esposti durante I'esercizio. In mancanza di riferimenti si richiamano,
per I'accettazione, le norme contenute nel “Capitolato generale d'Appalto per le opere di competenza
del Ministero dei lavori pubblici” di cui al D.P.R. 19 aprile 2000, n. 145, purché le medesime non siano in
contrasto con quelle riportate nel presente capitolato speciale, e si richiama altresi la normativa
specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEl, CNR, ICITE, DIN, ISO).

L'Impresa appaltatrice & obbligata a notificare in tempo utile alla Direzione dei lavori, ed in ogni caso 15
giorni prima dell'impiego, la provenienza dei materiali per il regolare prelevamento dei relativi campioni
da softoporsi, a spese dell'lmpresa appaltatrice, alle prove e verifiche che la Direzione lavori ritenesse
necessarie prima di accettarli. L' Appaltatore ha facolta di assistere alle prove o di farsi rappresentare.
Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consisterd in
genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio tanto il
frasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alfo o la discesa in basso, il futto eseguito con
qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo
esatto di destinazione, a qualungue altezza o profonditd ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere
conseguenti.

| materiali occorrenti per I'esecuzione dei lavori proverranno da quelle localitd che I''mpresa riterrd di sua
convenienza, purché, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore
qualitd della specie e rispondano ai requisiti richiesti dalle norme vigenti per I'accettazione dei materiali
da costruzione.

Resta sempre all'lmpresa la piena responsabilitd circa i materiali adoperati o forniti durante I'esecuzione
dei lavori, essendo essa tenuta a confrollare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche
prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione Lavori.

Inolire, i materiali scelti, anche non unicamente specificati negli elaborati di gara, dovranno essere
esenti da qualsiasi difetto qualitativo e di lavorazione. Qualora la Direzione lavori denunci una qualsiasi
provvista come non idonea all'impiego, I' Appaltatore dovra sostituirla a proprie spese con altra che
corrisponda alle qualitd dovute.

La Direzione dei lavori potrd rifiutare in qualunque tempo anche i materiali che fossero deperiti dopo
I'infroduzione nel cantiere o che, per qualsiasi causa, non fossero conformi alle condizioni del confratto e
I' Appaltatore dovrd tempestivamente rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

Ove I'Appaltatore non effettuasse tale rimozione la Stazione appaltante potrd provvedervi direttamente
a spese dell' Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che pofrebbe
derivare per effetto della rimozione eseguita d'autoritd. Qualora si accerti che i materiali accettati e
postiin opera siano di cattiva qualitd, si provvederd a norma dell’art. 18 del Capitolato generale.
L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte della Direzione dei Lavori
non pregiudica il diritto della Direzione stessa, in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino
ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali e gli eventuali lavori eseguiti con essi, ove non venga
riscontrata la piena rispondenza alle condizioni contrattuali © ai campioni; inolire, nonostante
I'accettazione del materiale e il superamento delle prove prescritte e/o richieste, I' Appaltatore rimane
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sempre unico garante e responsabile della riuscita dei lavori anche per quanto pud dipendere dai
materiali impiegati nell’esecuzione dei lavori stessi.
Su richiesta della Direzione lavori, I'Appaltatore € inoltre obbligato, in ogni tempo, a prestarsi per
sottoporre i materiali, da impiegare o gid impiegati, alle prove regolamentari ed agli esperimenti speciali,
per I'accertamento delle loro qualitd, resistenza e caratteristiche, presso laboratori ufficiali, la fabbrica di
origine o in cantiere.
In mancanza di una speciale normativa di legge o di Capitolato, oppure di un'idonea organizzazione
per I'esecuzione delle prove previste, & riservato alla Direzione lavori il diritto di dettare norme di prova
alternative o complementari, e/o di chiedere I'intervento di Istituti autorizzati. La Direzione dei lavori potrd
disporre tutte le prove che riterrd necessarie per stabilire I'idoneitd dei materiali: le spese relative saranno
a carico dell’ Appaltatore. Come regola generale I' Appaltatore deve sempre attenersi nell’esecuzione
dei lavori alle migliori e pit moderne regole d’'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/ o
richiamate nel presente Capitolato e suoi allegati, nei disegni, nelle relazioni di progetto e nell’elenco
prezzi unitari, infendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.
Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, I'lmpresa
dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica piu aggiornata, affinché le opere tutte
vengano eseguite a perfetta regola d'arte con modalitd esecutive pienamente rispondenti alle esigenze
delle opere stesse ed alla loro destinazione.
Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari disposizioni, I'Appaltatore dovrda attenersi
scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite all’atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.
Tutte le spese per il prelevamento, la conservazione e I'invio dei campioni ai laboratori ufficiali, nonché le
spese per il ripristino dei manufatti o impianti che si siano eventualmente dovuti manomettere, gli esami e
le prove effettuate dai laboratori stessi, o in cantfiere, sono a completo carico dell’ Appaltatore, che
dovra assolverle direttamente.
Le prescrizioni dei commi precedenti non pregiudicano i diritti della Stazione appaltante in sede di
collaudo. Qualora, senza opposizione della Stazione appaltante o della Direzione dei lavori,
I’ Appaltatore, nel proprio inferesse o di sua iniziativa, impiegasse materiali di dimensioni, consistenza e
qualitd superiori a quelle prescritte o una lavorazione piU accurata, cid non gli da diritto ad aumento di
prezzi, qualungue siano i vantaggi che possano derivare alla Stazione appaltante, ed il corrispettivo
verrd accreditato come se i materiali avessero le dimensioni, le qualitd ed il magistero stabiliti dal
Conftratto. Se invece sia ammessa dalla Stazione appaltante qualche scarsezza nelle dimensioni dei
materiali, nella loro consistenza o qualitd ovvero una minore lavorazione, la Direzione dei lavori, sempre
che I'opera sia accettabile senza pregiudizio, pud applicare un'adeguata riduzione di prezzo in sede di
contabilizzazione, salvo I'esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
L' Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi
con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrd essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo I'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi
genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo fraffico degli operai
durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitici del
materiale o del manufatto. Per le opere di carattere piu comune vengono specificate negli articoli che
seguono le principali prescrizioni e modalitd di esecuzione a cui I'Appaltatore deve attenersi, fermo
restando in ogni caso I'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI,
UNI ISO, UNI EN, UNI CEI, CNR UNI, CEI, CNR, ICITE, DIN, ISO, ecc. In ogni caso saranno osservate le norme
di cui agli artficoli 16 e 17 del Capitolato Generale.

Difetti di costruzione
L' Appaltatore dovrd demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che la Direzione lavori riconosca
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualitd, misura o peso diversi da quelli
prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute. Qualora
I’ Appaltatore non ottemperi, nei termini stabiliti dalla Direzione dei lavori, all’ordine ricevuto, la Stazione
appaltante avrd la facoltd di procedere direttamente o per mezzo di terzi alla demolizione ed al
rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilitd dei lavori la relativa spesa sostenuta ed
escludendo dalla contabilitd I'importo delle opere male eseguite.
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a) Acqua

L'acqua dovra essere limpida, priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non
essere aggressiva.

b) Leganti idraulici

Le calci idrauliche e i cementi a rapida e lenta presa da impiegarsi in qualsiasi lavoro dovranno
corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione, a norma delle disposizioni vigenti di cui
alla Legge 26.5.1965 n° 595 e Decreti Ministeriali 3.6.1968 e 31.8.1972 e successivi aggiornamenti ed
integrazioni.

c) Ghiaia - pietrisco - sabbia

Le ghiaie, i pietrischetti e la sabbia da impiegarsi nella formazione di calcestruzzi dovranno avere le
stesse qualita stabilite dalle norme governative per i conglomerati cementizi. La sabbia dovrd essere
preferibiimente di qualitd silicea e proveniente da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovrad,
inolire, essere spogliata dagli elementi di grossezza superiore a 6 mm. La granulometria degli aggregati
litici per i conglomerati sard prescritta dalla Direzione dei Lavori in base alla destinazione, al dosaggio ed
alla condizione della messa in opera dei calcestruzzi; I'lmpresa dovrd garantire la costanza delle
caratteristiche della granulometria per ogni lavoro. In linea di massima, per quanto riguarda le
dimensioni degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie, queste dovranno essere da mm. 10 a mm. 35. Peri
drenaggi il materiale dovrd avere dimensione di mm. 6+12.

Art. 55 - Lavori preparatori

a) Taglio di vegetazione spontaneaq, cespugliosa ed arborea

Tali operazioni hanno lo scopo di asportare dal terreno la vegetazione esistente (erbe, arbusti, alberi,
ecc.) da eseguirsi in tutta I'area del cantiere, con mezzi meccanici € a mano, compresi eventuali oneri
per conservazione seleftiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e frasporto a rifiuto, del materiale di
risulta.

Art. 56 - Scavi

a) Scavi in genere

Per l'esecuzione degli scavi, delle demolizioni, dei rinterri e dei trasporti, I'Appaltatore sard libero di
adoperare tutti quei sistemi, materiali, mezzi d'opera ed impianti che riterrd di sua convenienza, purché
dalla Direzione dei Lavori siano riconosciuti rispondenti allo scopo e non pregiudizievoli per il regolare
andamento e la buona riuscita dei lavori.

All'atto della consegna del lavoro si procederd, in contraddittorio con llmpresa, al controllo ed alla
determinazione delle sezioni trasversali ed ad ogni altro rilievo alfimetrico e planimetrico necessario a
determinare I'entitd degli scavi da eseguire. Le quote riportate nelle tavole dei disegni di progetto sono
riferite a capisaldi e quote collegati con i capisaldi I.G.M. e saranno consegnati allimpresa affinché
proceda alla picchettazione ed al tracciamento dei cigli nonché alla sagomatura delle superfici da
scavare con l'impianto di modine a distanza ravvicinata.

Gli scavi andranno eseguiti con un adeguato numero di mezzi meccanici, a regola d'arte, procedendo
da valle verso monte; la profilatura delle sponde a lavoro ultimato dovrd risultare con scarpate variabili
da lavoro a lavoro ed il fondo dovrd avere una pendenza del 5% verso il centro.

Qualora i mezzi meccanici impiegati non risultino idonei alla profilatura delle sponde e dei cigli a regola
d'arte, I'lmpresa & tenuta a far seguire la macchina da operaio spondino che perfezioni il lavoro dei
mezzi meccanici ed elimini ogni gibbositd. Nell’esecuzione degli scavi in genere, qualora, per la qualita
del terreno, per il genere di lavori che si eseguono e per qualsiasi altro motivo, fosse necessario
puntellare, sbadacchiare od armare le pareti dei cavi, I'Appaltatore dovrd provvedervi di propria
iniziativa, adoftando tutte le precauzioni necessarie per impedire smottamenti, franamenti e per
assicurare contro ogni pericolo gli operai. L'Appaltatore potrd costruire i puntellamenti e le
sbadacchiature nel modo che riterrd migliore, con le verifiche di cui al punto D.8 del D.M. 11.3.1988
"Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni” e, secondo le necessitd, praticarle con:

1) piccola sbadacchiatura,

2) sbadacchiatura a mezza cassa,

3) sbadacchiatura a cassa chiusa,

restando in ogni caso unico responsabile, sia in via diretta che, eventualmente, in via di rivalsa, di
eventuali danni alle persone e alle cose e di tutte le conseguenze di ogni genere che derivano dalla
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mancanza, dall’insufficienza e dalla scarsa soliditd di dette opere provvisionali, dagli attrezzi adoperati,
dalla poca diligenza nel sorvegliare gli operai nonché dall’inosservanza delle disposizioni vigenti sui lavori
pubblici e sulla polizia stradale.

Col procedere dei lavori I'Appaltatore pud recuperare i legnami costituenti le armature; quelli perd che,
a giudizio della Direzione dei Lavori, non possono essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, devono
essere abbandonati negli scavi, né all Appaltatore spetterd per questo alcuno speciale compenso.

| lavori di scavo saranno condottiin modo che le acque scorrenti alla superficie del terreno non si versino
negli scavi e le acque che eventualmente scaturissero dal fondo e dalle pareti dei cavi siano al piv
presto eliminate. Gli scavi saranno mantenuti asciutti sia durante la loro esecuzione, sia durante la
costruzione delle murature, dei getti e delle opere di fondazione. In questo caso I'Appaltatore ha
l'obbligo di fornire, nel tempo e nei modi che saranno stabiliti, le macchine, gli attrezzi e gli operai
occorrenti al prosciugamento.

Nel caso di scavi in prossimita di fabbricati, le armature saranno integrate, se necessario, con
puntellature dei fabbricati stessi; si precisa che spetta allAppaltatore I'accertamento dello stato di
stabilitd o meno di ogni fabbricato in relazione ai lavori da eseguire ed il proporre, pure
fempestivamente, all Appaltante le provvidenze di carattere eccezionale eventualmente opportune.
Sempre in relazione agli scavi, si precisa che spetta all Appaltatore assicurare la continuita del transito,
quella del deflusso delle acque e lincolumitd di tutte le opere, canalizzazioni, cavi, condotte, ecc.,
esistenti nel softosuolo che viene scavato; a tal fine I'Appaltatore deve prendere le debite intese con le
Amministrazioni interessate e, d'accordo con le stesse, eseguire puntellamenti, aggiustamenti, ecc.

Dove i fabbricati od alire opere avessero risentito danni a causa dei lavori in corso, I'Appaltatore dovrd
eseguire i lavori diripristino con tutta sollecitudine ed a sue spese. L'Appaltatore & responsabile dei danni
ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziafiva,
adottando anche futte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

Quando gli scavi sorpassassero i limiti assegnati dai disegni allegati al contratto nonché quelli forniti in
corso d'opera ed in genere le quote assegnate dalla Direzione dei Lavori, potranno essere accettati a
insindacabile giudizio della medesima, ma non contabilizzati; in caso contrario I'Impresa & tenuta a
ripristinare a sue spese la sagoma, mediante riporti in conformita alle disposizioni della Direzione dei
Lavori.

Le quote che si frovano indicate nei disegni di consegna sono di semplice avviso, a meno di conferma
da parte della Direzione dei Lavori. Sulllmpresa graverd pure ogni onere per danni a frutti pendenti ed
alle proprietd private limitrofe che essa causerd per l'impianto del cantiere e I'esecuzione dei lavori, la
costruzione di rampe e strade di servizio e di accesso per lo scavo, il trasporto e lo scarico del materiale,
per eventuali aggoftamenti o deviazione provvisoria delle acque da realizzare in qualsiasi modo,
abbattimento di piante, I'estirpazione di ceppaie, il decespugliamento, I'asportazione di recinzioni ed
ogni altro onere necessario per l'esecuzione del lavoro.

Durante lo svolgimento dei lavori dovranno essere arrecati i minori danni possibili alle proprietd poste
lungo gli scavi; gli eventuali danni non indispensabili graveranno sulllmpresa.

b) Scavi a sezione obbligata

Per scavi a sezione obbligata si infendono quelli incassati a sezione ristretta, necessari per dar luogo a
rilevati per briglie in terra o a muri o a plinti di fondazione propriamente detti, oppure per drenaggi,
fogne, condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualitd del terreno, gli scavi per
fondazione dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto, essi dovranno inoltre essere spinti fino
alla profonditd che verrd ordinata dalla Direzione dei Lavori all'atto della loro esecuzione. Le profondita,
che si trovano indicate nei disegni di consegna, sono percio di semplice avviso e I'Amministrazione
appaltante si riserva piena facoltd di variarle nella misura che reputerd piu conveniente, senza che cid
possa dare all Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo
egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profonditd da raggiungere.

E' vietato all' Appaltatore, sotto pena di demolire il gid fatto, di por mano ai rilevati o alle murature prima
che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni. | piani di fondazione
dovranno essere generalmente orizzontali, ma, per quelle opere che cadono sopra falde inclinate,
dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate
confropendenze.
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Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu allingiro della medesima,
dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell' Appaltatore, con le stesse materie
scavate, fino al piano ferreno natfurale primitivo. Gli scavi per fondazione o per drenaggi dovranno,
quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature a regola d'arte, in
modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai ed impedire ogni smottamento di
materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature o drenaggi.

L'Appaltatore & responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietd pubbliche e private che
potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali
egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le alire precauzioni riconosciute
necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di otftemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero
impartite dalla Direzione dei Lavori.

Art. 57 - Pali

a) Pali trivellati con tubo infisso

Per i pali eseguiti in opera con tubi infissi mediante frivellazione - con procedimento, quindi, che non
modifica le proprietd meccaniche e la consistenza in genere del terreno entro il quale verrd eseguito il
getto in conglomerato - si eseguird la perforazione del terreno facendo scendere via via un tubo
metallico (tuboforma) con elemento di estremitd fornito di ghiera tagliente, di diametro uguale a quello
teorico del palo. Il tubo metallico, quando non sia in un sol pezzo, dovrd essere formato con elementi
filettati che assicurino la perfetta direzione del palo e garantiscano la perfetta coassialitd. Comunqgue
dovrd essere possibile applicare all'estremitd superiore del tubo un coperchio, con presa per tubazione
ad aria compressa, ove fosse necessario utilizzarla o per espellere 'acqua o per provvedere con tale
metodo all'esecuzione e costipamento della base e primo tronco del fusto, fino a che non vi sia piu
infroduzione di acqua. Si dovra avere, inolire, la possibilitd di proseguire la perforazione mediante
appositi scalpelli, quando si incontrino trovanti o vecchie murature.

Quando sia stata raggiunta la profondita voluta, si fermerd I'affondamento del palo e, senza sollevarlo o
ritirare il tubo, dopo aver messo in opera la gabbia metallica, quando prevista, per tutta la lunghezza, si
inizierd la formazione della base gettando con una benna (chiusa all'estremitd inferiore da una valvola
automatica) o con altro sistema idoneo piccole e successive quantitd di calcestruzzo, costipandole
mediante battitura (con maglio di peso variabile da q.li 12 per tubi del diametro di cm. 45 a q.li é per tubi
del diametro di cm. 30) o con uno dei pestoni in uso. Prima di procedere al getto sard resa stagna
I'estremitd inferiore del tubo, provvedendo alla costruzione di un tappo di conglomerato alla base del
palo, e sard estratta 'acqua eventualmente penetrata nel tubo.

La sbulbatura di base, ottenuta con la pilonatura del calcestruzzo od in qualsiasi altro modo che la
natura del terreno e le modalitd di esecuzione possano consigliare, sard la maggiore possibile. Eseguita
la base, si procederd poi all’esecuzione del fusto mediante piccole e successive introduzioni di
calcestruzzo per tratti di altezza conveniente, in relazione alla natura del terreno, e sollevando
gradatamente il tubo-forma metallico, in modo che restino nel tubo almeno cm. 50 di conglomerato,
senza abbandonarlo mai, in modo da evitare che nel tubo si infroducano acqua o terra; dopo il getto di
ciascuno dei tratti si procederd al costipamento del calcestruzzo con battitura o con uno dei sistemi
brevettati e riconosciuto idoneo dalla Direzione dei Lavori in relazione alla lunghezza dei pali.

Nel caso di attraversamento di vene dilavanti, si effettuerd l'incamiciatura del tratto di palo con un
contro tubo di lamierino leggero, esterno al tubo-forma, che verrd lasciato in posto. Cura particolare
dovrd usarsi affinché non si verifichino interruzioni di continuitd nel getto di calcestruzzo, in particolare
quando il costipamento avviene per pestonatura e cid specialmente al momento della sfilatura del
tubo-forma. In presenza di terre sciolte in acqua si pofrd procedere al getto di conglomerato per
maggiore altezza, senza pestonamenti, al fine di evitare sifonamenti nel tubo.

Per i pali trivellati la portata limite verra determinata in sede di progetto, in relazione alle caratteristiche
geognostiche dedli stratfi aftraversati, e con l'uso di formule ben conosciute (Dorr, Cagnot, Kerisel o alire)
considerando nella sua probabile realtd I'attrito laterale. La portata di esercizio sard data dalla portata
limite divisa per il coefficiente di sicurezza derivante dalla formula usata. L'effettiva portata verrd
valutata all'atto esecutivo mediante prove di carico su prototipi.

Art. 58 - Opere in cemento armato

| conglomerati cementizi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
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1) Conglomerati cementizi per getti di pulizia e riempimenti delle cavitd: Rck = 5 N/mmg.

2) Conglomerati cementizi per strutture di fondazione: Rck = 30 N/mma.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato I'Appaltatore dovrd attenersi strettamente a tutte le
norme contenute nella Legge 5.11.1971 n° 1086, nella Legge 2.2.1974 n° é4 e relativi decreti attuativi
nonché a quelle disposizioni che potranno essere successivamente emanate. Le norme succitate si
intendono pertanto come qui letteralmente trascritte. Tutte le opere in cemento armato saranno
eseguite in base ai calcoli di stabilitd, accompagnati da disegni esecutivi e da una relazione, il cui onere
e a carico dell'lmpresa, il tutto redatto e firmato da un Ingegnere abilitato alla professione. L'Appaltatore
dovrd presentare gli elaborati alla Direzione dei Lavori entro il termine che verrd prescritto, attenendosi
agli schemi ed ai disegni facenti parte del progetto allegato al contratto e alle norme che gli verranno
impartite dalla Direzione dei Lavori, all'atto della consegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento
armato non esonera in alcun modo I'Appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge, restando
confrattualmente stabilito che, nonostante i controlli eseguiti dalla Direzione dei Lavori nell'esclusivo
interesse dell Amministrazione, egli rimane unico e completo responsabile delle opere, sia per quanto
riguarda la loro progettazione e calcolo, che la loro esecuzione e la qualitd dei materiali impiegati; di
conseguenza egli dovrd rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualungue natura,
importanza e conseguenza essi potessero risultare.

Tale responsabilitd non cessa per effetto di eventuali modifiche suggerite dalla Direzione dei Lavori ed
accefttati dall'Appaltatore. | getti non potranno iniziare senza I'assenso della Direzione dei Lavori, la quale
procederd al controllo preventivo della disposizione delle armature entro i casseri.

a) Getto di cls. magro

Il getto di cls. magro dovra essere impiegato allinterno degli scavi per la formazione dei piani di posa
delle fondazioni e come riempimento delle cavitd e delle fratture con la consistenza e la resistenza
caratteristica, previste nel Capitolato Speciale.

b) Strutture di conglomerato cementizio

Il conglomerato da impiegarsi per qualsiasi lavoro in fondazione o elevazione sard messo in opera
appena confezionato, con la resistenza e la consistenza prescritte, e disposto a strati orizzontali di altezza
da cm. 20 a cm. 30, su tutta l'estensione della parte di opera che si esegue, ad un tempo ben costipato
e vibrato meccanicamente, in modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo e nella
sua massa. Nel caso di getti in posizioni particolari - ad es. getfti da un'altezza superiore a m. 2,50 -
dovranno essere impiegati tutti gli accorgimenti (impiego di pompe, canalette, ecc.) affinché limpasto
in opera risulti omogeneo in ogni sua parte.

Dovranno essere impiegate idonee casserature metalliche o in legname, atte a contenere i gefti delle
strutture, le cui dimensioni sono specificate nei disegni progettuali. Le casserature dovranno essere,
all'occorrenza, predisposte per il passaggio di inserti o armature metalliche senza alcun onere aggiuntivo
per I'Amministrazione.

Peri getti a faccia a vista la casseratura dovrd essere realizzata con tavole nuove piallate di larghezza
uniforme e perfettamente combacianti.

c) Calcestruzzi preconfezionati

Il cls preconfezionato deve essere ordinato dall'Appaltatore, a resistenza garantita, nelle quantita
necessarie ai lavori programmati, specificando di volta in volta la consistenza e le dimensioni massime
dellinerte. Lo scarico del conglomerato dall'autobetoniera deve terminare entro un tempo massimo di
90 minuti e, comunque, prima dell'inizio della reazione di presa.

Non si dovranno aggiungere acqua e additivi senza I'autorizzazione della Direzione dei Lavori e, in ogni
caso, dovranno essere garantite le caratteristiche di resistenza e consistenza richieste.

d) Armature

Le armature di acciaio, della qualitd e consistenza indicate negli esecutivi, saranno poste in opera nelle
casserature e negli scavi, avendo cura di legare efficacemente i ferri fra loro e usando idonei
distanziatori onde realizzare gli spessori di copriferro dovuti.
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CAPO 14 - PRESCRIZIONI RELATIVE Al LAVORI E MODALITA DI ESECUZIONE DELLE OPERE
Art. 59 - Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro

| lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformitd alle speciali prescrizioni che la
Direzione dei Lavori dard all'atto esecutivo, impiegando nella loro esecuzione tutte le cautele per non
danneggiare le parti rimaste in opera, rimanendo convenuto che I'Appaltatore dovrd, a sua cura e
spese, provvedere al ripristino di tutte quelle parti che rimanessero danneggiate per mancanza di
provvedimenti atti alla conservazione di esse o per negligenza.

L'lmpresa dovrd inoltre provvedere a sua cura e spese alla ricostruzione di tutte quelle opere che
venissero demolite oltre i limiti fissati. La Direzione dei Lavori ha la facoltd di prescrivere norme e modalita
di esecuzione, integrative di quelle di cui ai Decreti sopra richiamati, in relazione a particolari esigenze
costruttive, quali ad esempio la vibrazione e le modalitad di esecuzione delle riprese dei getti, gli
ancoraggi e le sovrapposizioni delle armature.

Art. 60 - Prescrizioni relative ai lavori in genere

Tutti i lavori in genere dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati
alle prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli arficoli del presente Capitolato ed i relativi
prezzi di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che saranno fornite dalla Direzione Lavori in corso di
esecuzione.

L'Impresa, per la tutela del proprio tornaconto, pud sviluppare i lavori nel modo che riterrd piu
opportuno, salvo il rispetto delle prescrizioni capitolari, compatibiimente con la durata dei lavori € con
quanto stabilifo dall’organigramma  dei lavori, da essa redatto, controllato ed approvato
preventivamente all’inizio dei lavori stessi dalla Direzione Lavori.

L'esecuzione delle opere non dovrad tuttavia impedire, se non in casi particolari da concordare con gli
Enti Locali e la Direzione Lavori, le normali attivitd turistiche.

Art. 61 - Ordine di esecuzione dei lavori

L'impresa & tenuta ad organizzare il lavoro nel modo pib adatto a garantire la corretta realizzazione delle
opere e comungue secondo quanto eventualmente disposto dalla Direzione Lavori. L'Amministrazione si
riserva il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro congruo termine perentorio o di
disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrd piu conveniente, senza che I'Appaltatore
possa rifiutarsi o farne oggetto dirichiesta di speciali e/o maggiori compensi.

Sard compito della Direzione Lavori pretendere la massima continuitd nell'esecuzione dei lavori
compatibilmente con il programma confrattuale. In ogni caso dovranno essere rispettate le disposizioni
che verranno date al riguardo dalla Direzione Lavori.

Art. 62 - Aree da adibire a cantiere

Sono ad esclusivo carico dell'lmpresa la richiesta e le consequenziali pratiche per oftenere in
concessione le aree che dovranno essere adibite a cantiere ed inoltre spetfta all'impresa stessa
ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri anche economici derivanti
dalla concessione suddetta ed a quelle eventuali imposte stabilite dalle Autoritd militari e dalle
Amministrazioni statali, comunali, e regionali. Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso
cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinati, sia pure
femporaneamente, ad altro uso. A lavori ultimati le aree avute in concessione dovranno essere
consegnate dall'lmpresa all’Autoritd che le ha concesse in uso nelle stesse condizioni originarie.
L' Amministrazione Appaltante dei lavori potrd certificare, ove necessario, presso le competenti autoritd
che le aree di cantiere chieste dall’lmpresa in concessione interessano I'esecuzione di opere pubbliche.
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Art. 63 - Installazione dell'attrezzatura per perforazione a distribuzione di nucleo su ciascun
punto di perforazione

Nel prezzo per linstallazione dell'attrezzatura di cui all'Elenco Prezzi € compreso e compensato:

- ogni onere di revisione ed adattamento delle attrezzature in funzione del particolare impiego cui
verranno destinate;

- ogni onere di frasporto delle attrezzature e di tutti gli accessori necessari all’esecuzione delle indagini;

- ogni onere per dllestimento, rimozione ed affitto dellarea da destinare a deposito, magazzino ed
eventuale officina ove saranno convogliate le attrezzature ed i successivi rifornimenti e sulla quale, in
base all'entitd del cantiere, potranno essere eretti opportuni baraccamenti;

- il frasporto da un piazzamento al successivo di futti i macchinari ed attrezzi necessari all’esecuzione
delle indagini, (formazione di piste d'accesso, piazzali di manovra e lavoro, ecc.);

- l'approvvigionamento dellacqua necessaria all’esecuzione dei lavori, compreso l'eventuale tfrasporto
con autobotte;

- per particolari esigenze operative: accessi difficili, strade di limitata larghezza allinterno di centri abitati,
I'mpresa e tenuta ad usare macchinari di ridotto ingombro e dimensioni, atti ad assolvere comunqgue dli
obblighi contrattuali. L'ubicazione dei punti di indagine riportata indicativamente nella cartografia, sard
fissata dalla Direzione dei Lavori e rimarrd comunque facoltd della stessa variarla in funzione delle
maggiori conoscenze che si avranno durante la fase esecutiva delle indagini.

Art. 64 - Norme per la misurazione dei lavori e la valutazione dei noli

Per tutte le opere dell'appalto le quantita dei lavori eseguiti saranno determinate con metodi geometrici
O d NUMEro o0 d peso, a seconda dei casi.

In particolare:

1) gli scavi ed irilevati a sezione retta od obbligata, per qualsiasi profonditd o sezione, con il metodo
delle sezioni ragguagliate sulla base delle quote assegnate dalla Direzione dei Lavori o, in mancanza,
sulla base delle quote indicate nei disegni allegati al contratto, intendendo compresi nel prezzo
I'estirpazione di eventuali ceppaie ed il trasporto a rifiuto di tutti i materiali di risulta;

2) la ghiaia, il pietrisco e la sabbia saranno valutate a volume da misurarsi sul mezzo di trasporto all'arrivo
in cantiere. Per una piu agevole e precisa misurazione la Direzione dei Lavori potrd chiedere lo
spianamento del carico;

Per i noli di mezzi meccanici I''mpresa € tenuta, a seconda del tipo di intervento richiesto, a mettere a
disposizione mezzi d'opera adeguati alla tipologia dei lavori. La Direzione dei Lavori puo indicare una
potenza minima o massima del mezzo e la sua potenza, ai fini contabili, € quella risultante dal certificato
della casa costruttrice, rilasciato in base al tipo di motorizzazione installata. | mezzi meccanici d'opera a
nolo si infendono forniti a caldo, completi di conducente, gasolio e quant'aliro occorra al loro
funzionamento; il pagamento avverrd per ora e per il tempo effettivamente impiegato all'esecuzione dei
lavori commissionati.

Graveranno pertanto sull'lmpresa aggiudicataria i tempi morti per soste e rallentamenti nonché quelli
necessari per lo spostamento dei mezzi da un luogo all'aliro, nelle varie zone di impiego. Nessun
compenso spetterd pure alllmpresa per l'uso di mezzi speciali di trasferimento in loco dei mezz
meccanici, anche se l'operativitd del mezzo € limitata ad una sola giornata.

Art. 65 - Opere provvisionali

Le opere provvisionali occorrenti per dare finito a regola d'arte il lavoro nei tempi e secondo le modalita
confrattuali saranno eseguite a cura e spese e su iniziativa dell'Impresa, infendendosi i relativi oneri
compresi e compensati nei prezzi di elenco.

Saranno pure a cura e spese dell'lmpresa i lavori di smontaggio o demolizione delle opere provvisionali.
Nel caso si abbiano a verificare danni o molestie a terzi ed alle proprietd adiacenti alla zona dei lavori,
I'lmpresa & tenuta al ripristino delle opere danneggiate ed all’eventuale risarcimento dei danni,
sollevando I' Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilitd ed onere in merito.
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Art. 66 - Mezzi d’'opera

L'Impresa puo utilizzare i mezzi d’opera che ritiene piv idonei all’esecuzione del lavoro in ottemperanza a
futte le norme e condizioni stabilite nel presente Capitolato speciale.

CAPO 15 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE OPERE
Art. 67 - Obblighi ed oneri compresi e compensati con i prezzi di appalto

Misurazione dei lavori

| lavori saranno valutati esclusivamente con i prezzi in Elenco annesso al presente Capitolato Speciale
(unitari per i lavori a misura e globali per i lavori a corpo); tali prezzi al netto del ribasso contrattuale
devono ritenersi accettati dall’ Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio.
Nei prezzi netti contrattuali sono compresi e compensati sia futti gli obblighi e oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente Capitolato Speciale e negli aliri afti confratftuali, sia gli obblighi ed
oneri, che se pur non esplicitamente richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali
nell’esecuzione delle singole categorie di lavoro e del complesso delle opere, e comunque di ordine
generale e necessari a dare i lavori completi in ogni loro parte e nei termini assegnati.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto oltre che di fufti gli oneri
menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali che fossero state
omesse negli atti e nei documenti del presente appalto, ma pur necessarie per rendere funzionali le
opere e gli edifici in ogni loro particolare e nel loro complesso, onde dare le opere appaltate rispondenti
sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si infende quindi sempre compresa e compensata ogni spesa principale ed
accessoria; ogni fornitura, ogni consumo, l'infera mano d’'opera specializzata, qualificata e comune;
ogni carico, frasporto e scarico in ascesa e discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori
completamente ultimati in modo prescritto e cid anche quando non fosse stata fatta esplicita
dichiarazione nelle norme di accettazione e di esecuzione sia nel presente Capitolato Speciale, che
negli aliri atti dell’Appalto, compreso I'Elenco Prezzi; tutti gli oneri ed obblighi derivanti, precisati nel
presente Capitolato; ogni spesa generale nonché I'utile dell' Appaltatore.

Valutazione e misurazione dei lavori

Le norme di valutazione e misurazione che seguono, fermo restando quanto previsto all’Art. 160 del
Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell’ Art. 3 della legge
11 febbraio 1994, N. 109, si applicheranno per la contabilizzazione di tutte le quantitd di lavoro da
compensarsi precipuamente a misura e che risulteranno eseguite.

Le stesse norme, fermo restando quanto previsto all’Art. 159 del Regolamento, varranno per accertare la
consistenza dell'opera da compensarsi a corpo, onde individuarne la porzione di opera stessa
compiutamente eseguita da porre in contabilita. Salvo particolari disposizioni delle singole voci di
Elenco, i prezzi dell’Elenco stesso facente parte del contratto si infendono applicabili ad opere eseguite
secondo quanto prescritto e precisato negli atti dell’appalto, siano essi di limitata entitd od eseguite a
piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profonditd, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi richiedenti
I'uso diilluminazione artfificiale od in presenza d’acqua (con I'onere dell’esaurimento).

L' Appaltatore sard tenuto per come disposto dal suddetto Regolamento a presenziare ed intervenire, su
richiesta dalla Direzione Lavori, alle misurazioni e constatazioni che questa ritenesse opportune; peraltro €
tenuto ad assumere egli stesso I'iniziativa per le necessarie verifiche, e cio specialmente per quelle opere
e somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere agevolmente accertate.

Art. 68 - Elenco prezzi

Vedi fascicolo allegato.
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TABELLA “A” CATEGORIA PREVALENTE E CATEGORIE SCORPORABILI E
SUBAPPALTABILI DEI LAVORI - articolo 4
Lavori di categoria ex allegato A Euro
D.P.R. n. 34 del 2000 36'073,08
Realizzazione opera di contenimento
del piazzale di pertinenza dell’Eremo di
San Liberato per pronto intervento e
messa in sicurezza
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI Euro 36'073,08
TABELLA “B” PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI
ai fini della contabilita e delle varianti in corso d'opera - articolo 5
Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori In Euro In %
Realizzazione opera di contenimento 35'189,89 100
del piazzale di pertinenza dell’Eremo di
San Liberato per pronto intervento e
messa in sicurezza
Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA 35'189,89 100
Parte 2 - TOTALE LAVORO A CORPO 0,00 0
a) Totale importo esecuzione lavori 35'189,89
1 Oneri per la sicurezza
Parte 1- Totale oneri per la sicurezza A MISURA 883,19
2 Oneri per la sicurezza
Parte 2 - Totale oneri per la sicurezza A CORPO 0,00
b) Oneri per la sicurezza (parti 1 + 2) 883,19
TOTALE DA APPALTARE (somma a + b) 36'073,08
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Comune di San Ginesio
Provincia di Macerata

pag. 1

ELENCO PREZZ]

OGGETTO: | Realizzazione di opera di contenimento piazzale di pertinenza dell'Eremo
di San Liberato

COMMITTENTE: | Comune di San Ginesio

Data,

IL TECNICO
ing. Paolo Musicanti

ing. Musicanti

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.



ing. Musicanti

pag. 2
unita
Num.Ord. . ) PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO _d| UNITARIO
misura

Nr. 1 Escavatore cingolato da q.li 30.
004 euro (sessanta/00) h 60,00
Nr. 2 Pali trivellati fino m 20,00. Pali di lunghezza fino a m 20,00, trivellati con sonda a rotazione, completi in opera. Sono
01.20.001.00 compresi: la fornitura del calcestruzzo con resistenza car ... CAP. 3. La misura verra effettuata per la lunghezza
4 effettiva dei pali a testa rettificata. Con diametro del palo cm 60.

euro (cinquantasette/05) m 57,05
Nr. 3 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo
02.01.003* |meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso
.001 quanto altro occorre per dare 'opera finita. Scavi fino alla profondita di m 3,00.

euro (quattordici/45) m3 14,45
Nr. 4 Calcestruzzi a prestazione garantita. Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita
03.03.001* |secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di vari ... i controlli in corso d'opera in conformita alle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 5 Mpa

euro (centotredici/87) m3 113,87
Nr. 5 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o permanentemente bagnato
03.03.002* | (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle
.001 prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa

euro (centotrentaotto/92) m3 138,92
Nr. 6 Sovrapprezzi per calcestruzzo. Per la posa in opera mediante pompa autocarrata.
03.03.019* |euro (sedici/62) m3 16,62
.004
Nr. 7 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche
03.04.002* |come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

euro (uno/75) Kg 1,75
Nr. 8 Manodopera operaio specializzato.
035 euro (venticinque/00) h 25,00

Data,

Il Tecnico
ing. Paolo Musicanti
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