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L'anno ............., il giorno ............., del 

mese di ............., presso l'ufficio ............. 

della residenza Comunale, avanti a me ............., 

segretario comunale del Comune di Monteprandone, ove 

risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare 

gli atti nell’interesse dell'Ente medesimo, si sono 

personalmente costituiti: 

il Sig. ............., nato a ............. il 

............., il quale interviene nella sua qualità 

di ............. del Comune di Monteprandone, 

C.F./Partita IVA ............., autorizzato alla 

stipula ed alla sottoscrizione dei contratti in virtù 

del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 

18 agosto 2000, n. 267, domiciliato per la carica presso 

la sede dello stesso Ente in Monteprandone in piazza 

dell'Aquila; 

il Sig. ......................................., 

nato a ............. il ............., il quale 

interviene nella sua qualità di ............. 

dell'impresa ............., Partita IVA 

.............,  domiciliato per la carica presso la 

sede della stessa impresa in ............. alla 

............., giusta certificazione della C.C.I.A.A. 

di ............., agli atti. 
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I nominati costituiti, della cui identità io 

segretario rogante sono personalmente certo, 

rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio 

consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno 

facoltà per l'art. 48 della legge notarile. 

PREMESSO 

-  

che con ............., esecutiva ai sensi di legge, è 

stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei 

lavori di Completamento lavori scuola materna ed 

elementare del Capoluogo sita in via Borgo da Monte; 

- che con successiva ............., esecutiva ai sensi 

di legge, si è preso atto dell’intervenuto 

finanziamento dell'appalto, sono stati stabiliti gli 

elementi essenziali del contratto di cui agli artt. 

11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 192 del 

D.Lgs. 267/2000, ed è stato, quindi, disposto di 

aggiudicare l'appalto mediante ............., 

avvalendosi del criterio del 

............................................, e di 

stipulare il relativo contratto con determinazione 

del corrispettivo a Misura, ai sensi dell'art. 53, 

comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- che il bando per il Completamento lavori scuola 

materna ed elementare del Capoluogo sita in via Borgo 

da Monte è stato regolarmente pubblicato secondo i 
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tempi ed i modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

e dal Regolamento approvato con DPR 207/2010, 

prevedendo un importo a base d’asta di Euro 

459'962,65, di cui Euro 51'653,55 relativi ad oneri 

per la sicurezza, come risultanti dall'apposito 

piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti 

a ribasso; 

- che il giorno ............., ad esito della procedura 

di gara, è stata dichiarata provvisoriamente 

aggiudicataria dell’appalto l'impresa 

.............................................., 

che si è dichiarata disponibile ad eseguire i lavori 

per Euro ........................ compresi gli oneri 

per la sicurezza di Euro 51'653,55, oltre IVA 10%, 

per complessivi Euro ....................; 

- che con ............., esecutiva ai sensi di legge, 

riscontrata la regolarità delle operazioni di gara, 

l'appalto è stato definitivamente aggiudicato alla 

precitata impresa, alle condizioni di seguito 

descritte; 

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari 

a comprovare la capacità giuridica, tecnica e 

finanziaria della citata impresa; 

- che le risultanze della gara, in ottemperanza agli 

oneri di pubblicità e di comunicazione di cui al 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sono state pubblicate nel 
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seguente modo: 

- Albo Pretorio della stazione appaltante: in data 

.............; 

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana: in data 

.............; 

- Gazzetta Ufficiale Unione Europea: in data 

.............; 

- Bollettino Ufficiale Regione: in data .............; 

- Quotidiani nazionali n° .............:

 descrizione: .............; 

- Quotidiani locali n° .............: descrizione 

.............; 

- Indirizzo Internet: .............; 

- che, ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

, la ............. si è costituita fideiussore con 

polizza n° ............., emessa in data 

............., nell’interesse dell’impresa 

esecutrice ed a favore di Comune di Monteprandone, 

agli effetti e per l'esatto adempimento delle 

obbligazioni assunte dall'appaltatore in dipendenza 

della esecuzione dei lavori oggetto del presente 

appalto. Con tale garanzia fideiussoria la 

............. si riterrà obbligata in solido con 

l’impresa esecutrice fino all'approvazione del 

certificato di regolare esecuzione dei lavori di cui 
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trattasi, obbligandosi espressamente a versare 

l’importo della cauzione su semplice richiesta 

dell'Amministrazione appaltante e senza alcuna 

riserva; 

- che l'importo garantito ai sensi del precedente punto 

è ridotto del 50%, così come previsto dall'articolo 

40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., avendo 

l'impresa aggiudicataria prodotto certificazione di 

sistema di qualità conforme alle norme europee della 

serie UNI EN ISO 9000; 

- che nei confronti del rappresentante dell'impresa, 

Sig. ............., non risultano procedimenti né 

provvedimenti definitivi di applicazione di misure 

di prevenzione, né provvedimenti di cui all'articolo 

67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle 

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione 

antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 

13 agosto 2010, n. 136, giusta certificato della 

C.C.I.A.A. di ............., Ufficio Registro delle 

Imprese, rilasciato in data ............. prot. 

.............. 

TUTTO CIO' PREMESSO 

i comparenti, come sopra costituiti, mentre 

confermano e ratificano la precedente narrativa, che 
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dichiarano parte integrante e sostanziale del presente 

contratto, convengono e stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 - Oggetto dell'appalto 

1. Il/La Comune di Monteprandone, nella persona del 

............., affida all'impresa 

.............................................. e per 

essa al costituito Sig. ............., che accetta, 

l'appalto relativo ai lavori di Completamento lavori 

scuola materna ed elementare del Capoluogo sita in via 

Borgo da Monte, da eseguirsi in Monteprandone. 

2. L'appaltatore si obbliga ad eseguire detti lavori 

alle condizioni previste nel presente contratto e suoi 

allegati e dagli altri documenti facenti parte del 

progetto esecutivo approvato con ............., 

esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da 

leggersi alla luce dell'offerta dell'appaltatore, 

oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti 

disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al 

D.P.R. 207/2010, nonché di quelle contenute nel D.M. 

LL.PP. 145/2000 – capitolato generale dei lavori 

pubblici. 

3. Ai fini dell'art. 3 comma 5 della Legge 136/2010 

e s.m.i.: 

- il Codice identificativo della gara (CIG) relativo 
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all’intervento è .............; 

- il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento 

è...................... 

Art. 2 - Importo del contratto 

1. L'importo del contratto ammonta ad Euro 

........................ compresi gli oneri per la 

sicurezza pari ad Euro 51'653,55, le spese relative al 

costo del personale pari ad Euro 114'990,66, oltre IVA 

10%, per complessivi Euro .................. 

2. Il contratto è stipulato a Misura, ai sensi 

dell'art. 53, comma 4 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Cod. Descrizione Categoria Importo Incidenza 

% 

001 OG1 404'404,46 88% 

 OG11 55'558,19 12% 

    

    

    

    

 TOTALE  459'962,65 100% 

 

 

3. I lavori saranno contabilizzati con i prezzi di 

elenco depurati del ribasso offerto. 

4. Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs.. 163/2006 e 

s.m.i., non si può procedere alla revisione dei prezzi 

e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del 

codice civile. 
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Art. 3 - Programma di esecuzione dei lavori 

1. In merito alla programmazione dell'esecuzione dei 

lavori si rimanda alla redazione dello specifico 

programma esecutivo dettagliato a cura dell’esecutore, 

da presentare prima dell'inizio dei lavori, anche 

indipendente dal cronoprogramma di cui all’articolo 

40, comma 1, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.  

2. Nel programma saranno riportate, per ogni 

lavorazione, le previsioni circa il periodo di 

esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e 

progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze 

contrattualmente stabilite per la liquidazione dei 

certificati di pagamento. 

Art. 4 - Contabilizzazione dei lavori  

1. Gli atti contabili redatti dal direttore dei 

lavori sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge, 

e hanno ad oggetto l'accertamento e la registrazione 

di tutti i fatti producenti spesa.  

2. La contabilità dei lavori può essere effettuata 

anche attraverso l'utilizzo di programmi informatici 

in grado di consentire la tenuta dei documenti 

amministrativi e contabili. 

3. I documenti amministrativi contabili per 

l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni in 

appalto sono: 



 

 

pag.9 

a) il giornale dei lavori; 

b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle 

provviste; 

c) le liste settimanali; 

d) il registro di contabilità; 

e) il sommario del registro di contabilità; 

f) gli stati d'avanzamento dei lavori; 

g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto; 

h) il conto finale e la relativa relazione. 

4. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al 

direttore dei lavori, cui spetta eseguire la 

misurazione e determinare la classificazione delle 

lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita 

al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la 

sua diretta responsabilità. Il direttore dei lavori 

deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti 

delle misure con la propria firma, e cura che i libretti 

o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente 

firmati dall'esecutore o del tecnico dell'esecutore 

che ha assistito al rilevamento delle misure. 

5. L'esecutore è invitato ad intervenire alle misure. 

Egli può richiedere all'ufficio di procedervi e deve 

firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se 

l'esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di 

firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il 
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direttore dei lavori procede alle misure in presenza 

di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o 

brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi 

dimensioni, possono essere compilati in sede separata. 

Tali disegni, devono essere firmati dall'esecutore o 

dal tecnico dell'esecutore che ha assistito al 

rilevamento delle misure o sono considerati come 

allegati ai documenti nei quali sono richiamati e 

portano la data e il numero della pagina del libretto 

del quale si intendono parte. Si possono tenere 

distinti libretti per categorie diverse, lavorazioni, 

lavoro o per opere d'arte di speciale importanza. 

Lavori a Misura 

Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a 

misura, l'importo di ciascuno dei gruppi di categorie 

ritenute omogenee è indicato all'articolo "Importo del 

contratto" desunto dal computo metrico estimativo. 

I pagamenti in corso d'opera sono determinati sulla 

base delle effettive quantità realizzate e misurate. 

Art. 5 - Controlli 

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo 

tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo 

intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, 

istituiscono un ufficio di direzione lavori, 

costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, 

in relazione alla dimensione e alla tipologia e 



 

 

pag.11 

categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con 

funzioni di direttore operativo o di ispettore di 

cantiere aventi mansioni specificate agli artt. 149 e 

150 del D.P.R.207/2010 e s.m.i.  

2. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è 

preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in 

conformità al progetto ed al contratto. 

3. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del 

coordinamento e della supervisione dell'attività di 

tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed 

interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in 

merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 

Ha inoltre la specifica responsabilità 

dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del 

controllo quantitativo e qualitativo degli 

accertamenti ufficiali delle caratteristiche 

meccaniche di questi. 

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le 

attività ed i compiti allo stesso espressamente 

demandati dal codice degli appalti e dal relativo 

Regolamento di attuazione, in particolare: 

- verificare periodicamente il possesso e la regolarità 

da parte dell'esecutore e del subappaltatore della 

documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia 
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di obblighi nei confronti dei dipendenti; 

- provvedere alla segnalazione al responsabile del 

procedimento, dell’inosservanza, da parte 

dell’esecutore, della disposizione di cui all’articolo 

118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

5. L'esecutore collaborerà attivamente con il 

direttore dei lavori e/o con i suoi assistenti in tutte 

le modalità possibili al conseguimento dei fini citati 

al presente articolo. 

Art. 6 - Pagamenti 

1. Nel corso dei lavori verranno erogati 

all'appaltatore pagamenti in acconto del corrispettivo 

dell'appalto, sulla base delle risultanze dei 

documenti contabili, ogni qual volta il credito netto 

dell'impresa raggiunga l'importo di Euro 200'000,00, 

così come previsto dal capitolato speciale d'appalto. 

3. Ai sensi dell'articolo 141 del D.P.R. 207/2010: 

- i certificati di pagamento delle rate di acconto 

sono emessi dal responsabile del procedimento sulla 

base dei documenti contabili indicanti la quantità, la 

qualità e l'importo dei lavori eseguiti, non appena 

scaduto il termine fissato dal capitolato speciale o 

non appena raggiunto l'importo previsto per ciascuna 

rata; 

- nel caso di sospensione dei lavori di durata 
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superiore a quarantacinque giorni, la stazione 

appaltante dispone comunque il pagamento in acconto 

degli importi maturati fino alla data di sospensione. 

4. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si 

applica l'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

5. Il pagamento della rata di saldo avverrà entro 90 

giorni dall'emissione del certificato di regolare 

esecuzione. 

6. I pagamenti non costituiscono presunzione di 

accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, 

comma 2, del codice civile. Ad essi si applicano le 

disposizioni del Regolamento approvato con DPR 

207/2010, in specie degli articoli 143 e 144. 

Art. 7 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla 

tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L'appaltatore ............. assume tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e 

successive modifiche. 

2. L'appaltatore si impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di ............. della notizia 

dell'inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 
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tracciabilità finanziaria. 

Art. 8 - Termine per l'esecuzione - Penali 

1. I lavori devono avere inizio alla fine delle 

attività scolastiche previste nel plesso in oggetto, 

come verrà comunicato dalla stazione appaltante. 

2. Il tempo per l'esecuzione è fissato in 90 giorni 

naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di 

consegna lavori, computati secondo le vigenti 

disposizioni normative. 

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato 

per l'esecuzione delle opere, viene applicata per 

ciascun giorno di ritardo una penale pari al 2,00 per 

mille dell'importo netto contrattuale. 

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori 

1. Ai sensi degli artt. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010, 

è ammessa la sospensione dei lavori, ordinata  dal  

direttore dei lavori, nei casi di avverse condizioni 

climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze 

speciali che ne impediscono la esecuzione o la 

realizzazione a regola d'arte comprese situazioni che 

determinano la necessita' di procedere alla redazione 

di una variante in corso d'opera. La sospensione 

permane per il tempo strettamente necessario a far 

cessare le cause che hanno imposto l'interruzione 

dell'esecuzione dell'appalto. 
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2. Il direttore dei lavori, con l'intervento 

dell'esecutore, compila il verbale di sospensione 

indicando le ragioni che hanno determinato 

l'interruzione dei lavori, lo stato di avanzamento dei 

lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta 

e le cautele adottate affinche' alla ripresa le stesse 

possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi 

oneri.  

3. Per la sospensione dei lavori, qualunque sia la 

causa, non spetta all'esecutore alcun compenso o 

indennizzo. Qualora la sospensione, o le sospensioni 

se più di una, durino per un periodo di tempo superiore 

ad un  quarto  della durata complessiva prevista per 

l'esecuzione  dei  lavori  stessi,  o comunque quando  

superino  sei  mesi  complessivi,  l'esecutore  può 

richiedere lo scioglimento del  contratto  senza  

indennita';  se  la stazione appaltante si oppone allo 

scioglimento, l'esecutore ha diritto alla rifusione 

dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della 

sospensione oltre i termini suddetti.  

4. L'esecutore che per cause a lui non imputabili non 

sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato  

può richiederne la proroga.  

La richiesta di proroga deve essere formulata con 

congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine  
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contrattuale. La risposta in merito all'istanza di 

proroga è resa dal responsabile del procedimento, 

sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni 

dal suo ricevimento. 

5. I verbali di ripresa dei lavori, a cura del 

direttore dei lavori, sono redatti non appena venute 

a cessare le cause della sospensione, e sono firmati 

dall'esecutore ed inviati al responsabile del 

procedimento, indicando il nuovo termine contrattuale. 

Art. 10 - Cauzioni e garanzie 

1. A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del 

presente contratto, l’impresa ha prestato la  cauzione 

definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., richiamata in premessa, per l'importo di Euro 

.................. Si precisa che, ai sensi dell'art. 

40, comma 7, del richiamato decreto, l'impresa ha 

fruito del beneficio della riduzione del 50% 

dell'importo garantito. 

2. Nel caso si verifichino inadempienze contrattuali 

ad opera dell'impresa appaltatrice, la Stazione 

Appaltante incamererà in tutto od in parte la cauzione 

di cui al comma precedente, fermo restando che 

l’impresa stessa dovrà provvedere, ove non sia attivata 

la procedura di risoluzione del contratto, alla sua 

ricostituzione entro 30 giorni dalla richiesta del 
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Responsabile del procedimento. 

3. La garanzia resta vincolata fino al termine 

fissato dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

4. È a carico dell'impresa aggiudicataria la 

responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto 

riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, 

sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in 

conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle 

attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante 

da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa produce, 

in relazione a quanto precede, polizza assicurativa per 

danni di esecuzione e responsabilità civile verso 

terzi, ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e 

s.m.i., emessa il ................ da 

......................, per un importo garantito di 

Euro ..................., così come previsto nel bando 

di gara, a garanzia dei danni eventualmente derivanti 

dall’esecuzione, ed Euro ...................... per 

quanto attiene la responsabilità civile verso terzi. 

Art. 11 - Subappalto 

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale 

o parziale del contratto salvo quanto previsto 

dall'art. 116 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

2. Per le lavorazioni che l'impresa intende 

subappaltare, giusto quanto dichiarato in sede di gara, 

valgono le norme di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 
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e s.m.i. 

Art. 12 - Piani di sicurezza 

1. L'appaltatore dichiara di conoscere e rispettare 

i principi generali di prevenzione in materia di 

sicurezza ed igiene del lavoro sanciti dal D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. e di essere edotto, in proposito, 

dell’opera e dell'ambiente in cui è chiamato ad 

operare. 

2. L'impresa aggiudicataria è altresì obbligata al 

rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

sicurezza negli ambienti di lavoro, ivi compresa quelle 

in materia di sicurezza dei cantieri, e delle 

prescrizioni contenute nei piani per la sicurezza di 

cui all'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e al 

Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Art. 13 - Oneri previdenziali e pagamento dei 

lavoratori 

1. L'appaltatore è obbligato: 

- ad applicare integralmente tutte le norme 

contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli 

accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguiti 

i lavori; 

- a rispettare tutte le norme in materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, 
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assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste 

dalla vigente normativa; 

- ad essere in regola con le disposizioni di cui 

alla Legge 68/1999. 

2. In caso di mancato pagamento da parte 

dell'appaltatore delle retribuzioni dovute al 

personale dipendente, si applica l'art. 5 del D.P.R. 

207/2010, con riserva della Stazione Appaltante di 

pagare direttamente i lavoratori anche in corso 

d’opera. 

4. L'esecutore, a propria cura e spesa, Art. 14 - 

Specifiche modalità e termini di collaudo 

1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare 

che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola 

d'arte, secondo il progetto approvato e le relative 

prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di 

variante, in conformità del contratto e degli eventuali 

atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente 

approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di 

verificare che i dati risultanti dalla contabilità 

finale e dai documenti giustificativi corrispondano 

fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per 

dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei 

materiali, dei componenti e delle provviste, e che le 

procedure espropriative poste a carico dell'esecutore 
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siano state espletate tempestivamente e 

diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le 

verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. 

2. Il termine entro il quale deve essere effettuato 

il collaudo finale, deve avere luogo non oltre sei mesi 

dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi di 

particolare complessità dell’opera da collaudare, in 

cui il termine può essere elevato sino ad un anno. 

3. Qualora la stazione appaltante, nei limiti 

previsti dall’articolo 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., non ritenga necessario conferire l’incarico 

di collaudo, si dà luogo ad un certificato di regolare 

esecuzione dei lavori. Il certificato di regolare 

esecuzione è emesso dal direttore dei lavori ed è 

confermato dal responsabile del procedimento non oltre 

tre mesi dalla ultimazione dei lavori. 

mette a disposizione dell'organo di collaudo gli 

operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le 

operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli 

scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario 

al collaudo statico. 

5. Rimane a cura e carico dell'esecutore quanto 

occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono 

state alterate nell'eseguire tali verifiche. 

6. Nel caso in cui l'esecutore non ottemperi a 
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siffatti obblighi, l'organo di collaudo dispone che sia 

provveduto d'ufficio, in danno all'esecutore 

inadempiente, deducendo la spesa dal residuo credito 

dell'esecutore.  

7. Sono ad esclusivo carico dell'esecutore le spese 

di visita del personale della stazione appaltante per 

accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze 

riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le 

ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai 

difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono 

prelevate dalla rata di saldo da pagare all'esecutore. 

8. In caso di discordanze, fra la contabilità e 

l'esecuzione, difetti e mancanze nell'esecuzione o 

eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato 

valgono le norme degli artt. 226, 227 e 228 del D.P.R. 

207/2010 e s.m.i. 

9. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la 

sua accettazione anche all'esecutore, il quale deve 

firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della 

firma egli può aggiungere le richieste che ritiene 

opportune, rispetto alle operazioni di collaudo. Tali 

richieste devono essere formulate e giustificate 

all'organo di collaudo. Quest'ultimo riferisce al 

responsabile del procedimento sulle singole richieste 

fatte dall'esecutore al certificato di collaudo, 
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formulando le proprie considerazioni ed indica le 

eventuali nuove visite che ritiene opportuno di 

eseguire. 

Art. 15 - Controversie 

1. Ogni controversia che dovesse insorgere tra le 

parti, per effetto del presente contratto e che non 

fosse risolta mediante accordo bonario ai sensi 

dell'art. 240 D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., sarà portata 

alla cognizione dell'Autorità Giudiziaria competente 

per territorio e per materia. 

Art. 16 - Oneri diversi 

1. Ai sensi degli artt. 116 e 118 del D.Lgs. 163/2006 

e s.m.i., la ditta appaltatrice si obbliga: 

- a comunicare tempestivamente alla Stazione 

Appaltante ogni modifica intervenuta negli assetti 

societari e nella struttura dell'impresa, nonché negli 

organismi tecnici ed amministrativi; 

- a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, 

prima dell’inizio dei lavori, la documentazione di 

avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la 

cassa edile - assicurativi ed antinfortunistici. 

Art. 17 -  Norme finali 

1. Tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e 

contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa 

aggiudicataria. 
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2. Agli effetti della registrazione fiscale si 

dichiara che il valore del presente contratto è di Euro 

........................, oltre IVA. Il presente 

contratto è soggetto alla disciplina IVA e pertanto si 

chiedono i benefici fiscali e tributari previsti dal 

DPR 26.10.72 n. 633 e s.m.i. 

Art. 18 - Allegati 

1. Si allegano al presente atto, bollati nelle 

modalità di legge, i seguenti documenti, che si 

intendono interamente richiamati nel presente 

contratto: 

- il capitolato generale d’appalto; 

- il capitolato speciale d’appalto; 

- gli elaborati grafici progettuali e le relazioni; 

- l'elenco dei prezzi unitari; 

- il cronoprogramma; 

- i piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del 

D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

- le polizze di garanzia. 

Di quanto sopra viene redatto il presente atto, 

meccanicamente scritto da persona di mia fiducia con 

inchiostro indelebile su numero ............. fogli 

resi legali, di cui sono occupate facciate intere 

.............. e la .............. fino a questo punto, 

che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano 
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conforme alla loro volontà, lo approvano ed avanti a 

me lo sottoscrivono. 

 

La stazione appaltante 

 

L'Appaltatore 

 

Il Segretario 

 

 


