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Allegati di progetto

Capitolato Speciale d'appalto

Elenco prezzi

Computo metrico

Relazione Tecnica QTE_Cronoprogramma
elaborati grafici di progetto

IMPORTO DEI LAVORI

Importo a base d'asta (soggetti a ribasso) Euro 59.985,29
Importo per sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro 1.351,68
Importo per incidenza manodopera (non soggetto a ribasso) Euro 19.808,56
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO Euro 38.825,05
SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione Euro 20.012,04
Totale arrotondato Euro 79.997,33

Arquata del Tronto, li 03/12/2014

11 Progettista
Ing. Romeo Mariani

Visto e approvazione

AGGIORNAMENTO



PARTE I

DESCRIZIONE DELL’APPALTO
PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO-DESCRIZIONE,
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

Articolo 1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per:

la messa in sicurezza del costone sottostante il sentiero che costeggia la Rocca e soprastante il tratto di strada comunale, mediante la posa di rete
metallica geocomposta su tutto il versante interessato dal movimento franoso ( circa 900 mq) .

Inoltre per ripristinare il sentiero e stabilizzare il volume di rinterro necessario, é prevista la realizzazione di una palificata per una lunghezza di
almeno 25 metri a monte, mediante micropali trivellati in cls e anima tubolare in acciaio e lunghezza di ancoraggio di circa 5 mt , a tergo della
palificata si prevede la realizzazione di una palizzata realizzata con elementi di castagno disposti orizzontali, con interposizione di talee autoctone
per linerbimento

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate negli elaborati di progetto grafici e descrittivi, incluso il
presente Capitolato Speciale d'Appalto, qui di seguito specificati e ne costituiscono parte integrante:

elenco prezzi , Computo metrico QTE_Cronoprogramma

relazione tecnica

elaborati grafici tecnici (piante e prospetti attuali e di progetto)

Articolo 2
AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta a Euro 59.985,29 come risulta dal prospetto qui di seguito allegato, in cui sono riportati
gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:
INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI
Categoria Unica e prevalente OS 21

Lavori a Misura

DESIGNAZIONE DEI LAVORI IMPORTO
N TOTALE
Lavori a MISURA € 59.985,29
1 | ESECUZIONE DI MICROPALI E DELL’ARMATURA € 18.655,33
METALLICA
2 | RIVESTIMENTO DELLA SCARPATA CON RETE € 22.703,60
GEOCOMPOSITA E REALIZZAZIONE DEI RELATIVI
ANCORAGGI
€ 41.358,93
3 | ISPEZIONE DELLA PARETE ROCCIOSA € 6.594,00
REALIZZAZIONE DELLA PALIZZATA DI LEGNO, DEL € 12.032,36
DRENAGGIO CON SCHEGGIONI E REALIZZAZIONE
DELLA STACCIONATA DI LEGNO
CATEGORIA UNICA E PREVALENTE Sommano da appaltare € 59.985,29 0S 21

Tali importi sono dedotti dalle quantita presunte di computo metrico. Gli stessi potranno variare in piu o in meno, per effetto di variazioni delle
rispettive quantita, tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, come meglio specificato nel successivo articolo 5.

Sia gli importi dei compensi a corpo, sia quelli a misura, sono soggetti a ribasso d'asta. Non sono soggetti a ribasso d'asta gli importi relativi al
piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

Nel caso in cui la modalita di aggiudicazione dei lavori avvenga mediante offerta, i prezzi unitari riportati dalla Ditta appaltatrice in sede
d'offerta per lo svolgimento, 1'esecuzione ed il rispetto di quanto descritto nelle associate voci di elenco, determineranno gli importi complessivi
delle categorie di lavoro previste ¢ dovranno essere in ogni caso inferiori a quanto riportato precedentemente come base d'asta. Sono quindi
accettate solo offerte in diminuzione.

Resta inteso che i prezzi unitari offerti dall'appaltatore costituiscono 1'elenco prezzi unitari contrattuali.

Sono esclusi dall'appalto le spese per contributi per allacciamenti ai pubblici servizi.



.Articolo 3
DESCRIZIONE DEI LAVORI
I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere
impartite dalla Direzione dei lavori.

- Messa in sicurezza dell’area mediante il controllo ed ispezione della parete rocciosa a monte del sentiero, per mezzo di personale specializzato
che, in cordata dall alto, provvedera al disgaggio e rimozione di eventuali massi pericolanti o instabili, utilizzando leve o paranchini.

- Asportazione del materiale naturale rimaneggiato o parzialmente mobilitato, come arbusti e alberi in prossimita del sentiero e a valle dello
stesso

- Realizzazione di paratia di micropali trivellati in cls (berlinese), con foro diametro mm 120 e anima tubolare in acciaio disposti in line ad
interasse di 75 cm ,l’anima in acciaio ha diametro esterno max mm 80/89 e spessore 8 mm. La lunghezza del micropalo é di circa 7,5 mt con
ancoraggio di circa 5,50m

-realizzazione della palizzata e del relativo riempimento, a tergo della paratia di micropali;la palizzata é realizzata con travi di castagno di sez 20
x20 disposte orizzontali, con interposizione di talee autoctone per l’inerbimento, mentre il riempimento sara realizzato con ciottoli e pietrame
calcareo o scheggiosi, per meglio favorire il drenaggio.

- rivestimento dell’intera scarpata in roccia mediante la posa di rete geocomposita preaccopiata costituita da rete metallica a doppia torsione e
fibra naturale in agave ad alta resistenza;

Restano esclusi dall'appalto i lavori che I'Amministrazione si riserva di affidare in tutto od in parte ad altra Ditta senza che 1'Appaltatore possa fare
alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.
Articolo 4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai disegni allegati al contratto.

Articolo 5

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

L'Amministrazione si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, nell'interesse
della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che 1'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato Generale emanato con D.M. n. 145 del 19/04/2000 e succ mod (per le parti ancora in
vigore) e pubblicato nel presente Capitolato speciale.

Devono essere comunque osservate le disposizioni del Codice dei Contratti Pubblici relativi a Servizi e Forniture (denominato Codice dei
Contratti) emanato con Dlgs n. 163 del 12/04/2006 , nonché del Regolamento dei LLPP _DPR 207 del 2010 e succ modifiche ed integrazioni
(denominato Regolamento)

CAPO1II
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Parte 1
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Articolo 6
MATERIALI IN GENERE
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o
artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che 1'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile
giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato
da idonea documentazione e/o certificazione.

Articolo 7

ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI,
POZZOLANE, GESSO, SABBIA
a) Acqua - L'acqua per 1'impasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali (particolarmente
solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante. Avra un pH compreso fra 6 ed 8.



b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2230; le calci
idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella L. 26 maggio 1965, n. 595, nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel
D.M. 31 agosto 1972.

¢) Cementi ¢ agglomerati cementizi.

1) I cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 (vedi anche D.M. 14 gennaio 1966) e nel
D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella L. 26 maggio 1965, n. 595 e nel D.M. 31 agosto 1972.

2) A norma di quanto previsto dal D.M. 12 luglio 1999, n. 314, i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della L. 26 maggio 1965, n. 595 (e cio¢
cementi normali ¢ ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato
¢ precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della L. 26 maggio 1965, n. 595 e all'art. 20 della L. 5 novembre 1971,
n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi
laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti capaci di
degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o da parti inerti; qualunque sia la
provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16 novembre 1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di
56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in
locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 6.

f) Sabbie - La sabbia da impiegare nelle malte e nei calcestruzzi, sia essa viva, naturale od artificiale, dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose od organiche, essere preferibilmente di qualita silicea (in subordine quarzosa, granitica o calcarea), di grana omogenea, stridente al
tatto e dovra provenire da rocce aventi alta resistenza alla compressione. Ove necessario, la sabbia sara lavata con acqua dolce per 1'eliminazione
delle eventuali materie nocive; alla prova di decantazione in acqua, comunque, la perdita in peso non dovra superare il 2%. Per il controllo
granulometrico, I'Appaltatore dovra apprestare e porre a disposizione della Direzione Lavori gli stacci UNI 2332-1.

1) Sabbia per murature in genere.

Sara costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso lo staccio 2 UNI 2332-1.

2) Sabbia per intonacature ed altri lavori.

Per gli intonaci, le stuccature, le murature di paramento od in pietra da taglio, la sabbia sara costituita da grani passanti allo staccio 0,5 UNI
2332-1.

3)Sabbia per conglomerati cementizi.

Dovra corrispondere ai requisiti prescritti dal D.M. 3 giugno 1968 All. 1 ¢ dal D.M. 9 gennaio 1996 All. 1 punto 1.2. La granulometria dovra
essere assortita (tra 1 ¢ 5 mm) ed adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E assolutamente vietato I'uso di sabbia
marina.

g) calcestruzzi I calcestruzzi, sia armati che non, impiegati per la costruzione delle canalizzazioni, e le malte per intonaci dovranno essere
confezionati con l'impiego di cemento pozzolanico. I getti avverranno in modo che, dopo il disarmo, le superfici che rimangono in vista risultino
compatte e non necessitino quindi di regolarizzazione con malta cementizia. A tale scopo 1'impasto dovra contenere un minimo di acqua, e all'atto
del getto, dovra provvedersi a costipare il conglomerato cementizio in modo da ottenere un getto

omogeneo e compatto. Qualunque sia 1'importanza delle opere da eseguire in c.a., all'appaltatore spetta sempre la completa ed unica responsabilita
della loro regolare ed esatta esecuzione, in conformita al progetto ed ai tipi esecutivi approvati dall'Amministrazione appaltante. Per il controllo del
calcestruzzo saranno prelevati dei campioni dei getti in corso d'opera e, a lavori ultimati e durante il corso dei medesimi, il Direttore dei Lavori
potra ordinare indagini sugli elementi strutturali in calcestruzzo, con metodologie non distruttive, che dovranno essere eseguite da un laboratorio
ufficiale a spese dell'Impresa appaltatrice 15/38 La resistenza caratteristica del conglomerato sara stabilita dalla Direzione Lavori in

base all'impiego e alla natura del lavoro a cui ¢ destinato. Il conglomerato cementizio sara confezionato, di massima, con le seguenti proporzioni
per mc di impasto e dovra presentare, a 28 giorni, la resistenza minima a compressione su provino indicata

Articolo 8
MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E MALTE

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle
armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
all'ingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature
in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti;
fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra
far eseguire prove od accettare l'attestazione di conformita alle norme secondo i criteri dell'art. 6.

3) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. gennaio 2008 ¢ relative
circolari esplicative.

Articolo 9
ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti da laterizio
normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n.
103.

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, assieme a quelle della norma UNI 8942/2.

Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 20 novembre
1987, n. 103.



La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove condotte da laboratori
ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel D.M. di cui sopra.

E facolta del Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera
abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Articolo 10
ARMATURE PER CALCESTRUZZO
1) Gli acciai per I'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. gennaio 2008 e circolare
esplicativa, attuativo della L. 5 novembre 1971, n. 1086 e relative circolari esplicative.
2) E fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Articolo 11

PRODOTTI A BASE DI LEGNO
1) Si intendono per prodotti a base di legno quelli derivati dalla semplice lavorazione e/o dalla trasformazione del legno e che sono presentati
solitamente sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.
I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura ed indipendentemente dalla destinazione d'uso. Il Direttore dei lavori ai
fini della loro accettazione puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della
stessa alle prescrizioni di seguito indicate. Per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutture,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli appositi articoli del presente
capitolato ed alle prescrizioni del progetto.
2) I segati di legno a complemento di quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con le
seguenti caratteristiche: tolleranze sulla lunghezza e larghezza: +10 mm (norme UNI EN 1309-1, 844-3, 844- 9 e 336); tolleranze sullo spessore:
+2 mm (norme UNI EN 1309-1, 336, 844-3 e 844-9); umidita non maggiore del 15%, misurata secondo le norme UNI 8829 e¢ §939;
3) I pannelli a base di fibra di legno oltre a quanto specificato nel progetto, e/o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti con
le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 316): tolleranza sulla lunghezza e larghezza: +3 mm; tolleranze sullo spessore: £0,5 mm; umidita non
maggiore dell'8%;
massa volumica: per tipo tenero minore di 350 kg/m?; per tipo semiduro tra 350 e 800 kg/m?; per tipo duro oltre 800 kg/m?, misurate secondo la
norma UNI EN 323;
4) I pannelli a base di particelle di legno a compimento di quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si
intendono forniti con le seguenti caratteristiche (norma UNI EN 309):

Articolo 12
PRODOTTI DI PIETRE NATURALI O RICOSTRUITE

1) La terminologia utilizzata ha il significato di seguito riportato; le denominazioni commerciali devono essere riferite a campioni, atlanti, ecc.

Marmo (termine commerciale).

Roccia cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 3 a 4
(quali calcite, dolomite, serpentino).

A questa categoria appartengono:

- i marmi propriamente detti (calcari metamorfici ricristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;

- i calcari, le dolomie € le brecce calcaree lucidabili;

- gli alabastri calcarei;

- le serpentiniti;

- le oficalciti.

Granito (termine commerciale).

Roccia fanero-cristallina, compatta, lucidabile, da decorazione e da costruzione, prevalentemente costituita da minerali di durezza Mohs da 6 a
7 (quali quarzo, feldspati, felspatoidi).

A questa categoria appartengono:

- 1 graniti propriamente detti (rocce magmatiche intrusive acide fanero-cristalline, costituite da quarzo, feldspati sodico-potassici e miche);

- altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, granodioriti, sieniti, gabbri, ecc.) e le corrispettive rocce magmatiche effusive, a struttura porfirica;

- alcune rocce metamorfiche di analoga composizione come gneiss e serizzi.

Travertino.

Roccia calcarea sedimentaria di deposito chimico con caratteristica strutturale vacuolare, da decorazione ¢ da costruzione; alcune varieta sono
lucidabili.

Pietra (termine commerciale).

Roccia da costruzione e/o da decorazione, di norma non lucidabile.

A questa categoria appartengono rocce di varia composizione mineralogica, non inseribili in alcuna classificazione. Esse sono riconducibili ad
uno dei due gruppi seguenti:

- rocce tenere e/0 poco compatte;

- rocce dure e/o compatte.

Esempi di pietre del primo gruppo sono: varie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a cemento calcareo, ecc.), varie rocce piroclastiche
(peperini, tufi, ecc.); al secondo gruppo appartengono le pietre a spacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss lastroidi, ardesie, ecc.) e talune
vulcaniti (basalti, trachiti, leucititi, ecc.).

Per gli altri termini usati per definire il prodotto in base alle forme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla conformazione geometrica, vale
quanto riportato nella norma UNI 8458.



2) I prodotti di cui sopra devono rispondere a quanto segue:

a) appartenere alla denominazione commerciale e/o petrografica indicata nel progetto oppure avere origine dal bacino di estrazione o zona
geografica richiesta, nonché essere conformi ad eventuali campioni di riferimento ed essere esenti da crepe, discontinuita, ecc., che riducano la
resistenza o la funzione;

b) avere lavorazione superficiale e/o finiture indicate nel progetto e/o rispondere ai campioni di riferimento; avere le dimensioni nominali
concordate e le relative tolleranze;

¢) delle seguenti caratteristiche il fornitore dichiarera i valori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione percentuale):

- massa volumica reale ed apparente, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 2a,

- coefficiente di imbibizione della massa secca iniziale, misurato secondo la norma UNI 9724 - parte 2a,

- resistenza a compressione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 3a,

- resistenza a flessione, misurata secondo la norma UNI 9724 - parte 5a,

- resistenza all'abrasione, misurata secondo le disposizioni del R.D. 16 novembre 1939, n. 2234;

d) per le prescrizioni complementari da considerare in relazione alla destinazione d'uso (strutturale per murature, pavimentazioni, coperture,
ecc.), si rinvia agli appositi articoli del presente capitolato ed alle prescrizioni di progetto.

I valori dichiarati saranno accettati dalla Direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 6.

Articolo 13
PRODOTTI PER PAVIMENTAZIONE
omissis
13.4 omissis
13.5 omissis
13.6 Omissis

13.7 - I prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni a seconda del tipo di prodotto devono rispondere alle prescrizioni del progetto ed, in mancanza
e/o a completamento, alle seguenti.

13.7.1 - Mattonelle di cemento con o senza colorazione e con superficie levigata; mattonelle di cemento con o senza colorazione e con superficie
striata 0 con impronta; marmette e mattonelle a mosaico di cemento e di detriti di pietra e con superficie levigata.

I prodotti sopracitati devono rispondere al R.D. 16 novembre 1939, n. 2334 per quanto riguarda le caratteristiche di resistenza all'urto, di
resistenza alla flessione e coefficiente di usura al tribometro ed alle prescrizioni del progetto. L'accettazione deve avvenire secondo il punto 13.1,
avendo il R.D. sopracitato quale riferimento.

13.7.2 - 1 masselli di calcestruzzo per pavimentazioni saranno definiti e classificati in base alla loro forma, dimensioni, colore e resistenza
caratteristica; per la terminologia delle parti componenti il massello e delle geometrie di posa ottenibili, si rinvia alla documentazione tecnica. Essi
devono rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o a complemento, devono rispondere a quanto segue:

a) essere esenti da difetti visibili e di forma quali protuberanze, bave, incavi, che superino le tolleranze dimensionali ammesse.

Sulle dimensioni nominali ¢ ammessa la tolleranza di 3 mm per un singolo elemento ¢ 2 mm quale media delle misure sul campione prelevato;

b) le facce di usura e di appoggio devono essere parallele tra loro con tolleranza + 15% per il singolo massello e + 10% sulle medie;

¢) la massa volumica deve scostarsi da quella nominale (dichiarata dal fabbricante) non piu del 15% per il singolo massello e non piu del 10% per
le medie;

d) il coefficiente di trasmissione meccanica non deve essere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

e) il coefficiente di aderenza delle facce laterali deve essere il valore nominale con tolleranza + 5% per un singolo elemento e + 3% per la media;

/) la resistenza convenzionale alla compressione deve essere maggiore di 50 N/mm?2 per il singolo elemento e maggiore di 60 N/mm?2 per la media;
I criteri di accettazione sono quelli riportati nel punto 13.1.

I prodotti saranno forniti su appositi pallets opportunamente legati ed eventualmente protetti dall'azione di sostanze sporcanti.

11 foglio informativo indichera, oltre al nome del fornitore, almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, per la
sicurezza e per la posa.

13.7 - 1prodotti di pietre naturali  omissis

Articolo 14
omissis

Articolo 15
PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZAZIONE E COPERTURE PIANE
omissis

Articolo 16
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)
Tutte le forniture devono rispecchiare le norme UNI in riferimento sia all’isolamento termoacustico e sia alle condizioni di sicurezza,
Tutti i prodotti forniti e posti in opera devono essere certificati in base alle disposizioni normative vigenti

Articolo 17
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI, GEOTESSILI)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. I1 Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, puo
procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di
seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.



17.1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole, i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei
serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- diagramma forza/deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cio¢ con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche
che non pregiudichino la loro funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.

11 soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 ¢ 9611
e/o ¢ in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei
lavori.

17.2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni
meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario,
terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono i prodotti forniti rispondenti alle seguenti
caratteristiche:

- compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

- durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non
pregiudichino la loro funzionalita;

- durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;

- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante 'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o ¢ in possesso di
attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

17.3 - Per geotessili si intendono i prodotti utilizzati per costituire strati di separazione, contenimento, filtranti e di drenaggio in opere di terra
(rilevati, scarpate, strade, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:  omissis
Articolo 18
omissis

Articolo 19
PRODOTTI PER RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
19.1 - Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli utilizzati per realizzare i sistemi di rivestimento verticali (pareti - facciate) ed orizzontali
dell'edificio.
omissis
Articolo 20
PRODOTTI PER ISOLAMENTO TERMICO
omissis

Articolo 21
PRODOTTI PER PARETI ESTERNE

omissis

Articolo 22
PRODOTTI PER ASSORBIMENTO ACUSTICO

omissis

Articolo 23
PRODOTTI PER ISOLAMENTO ACUSTICO

omissis



Parte 2/
MODALITA DI ESECUZIONE

A) SCAVI, RILEVATI, DEMOLIZIONI, PALIFICAZIONI

Articolo 24
SCAVI IN GENERE

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro, a mano o con mezzi meccanici, dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto ¢ la relazione
geologica e geotecnica di cui al decreto ministeriale 11-3-1988 integrato dalla Circolare Min. LL.PP. del 9-1-1996, n. 218/24/3, nonch¢ secondo le
particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Nell'esecuzione degli scavi in genere 'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e franamenti, restando esso, oltreche
totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere, altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle
materie franate.

L'Appaltatore dovra, inoltre, provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che non
abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi, ove non siano utilizzabili o non ritenute adatte (a giudizio insindacabile della direzione dei lavori) ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere portate fuori della sede del cantiere, alle pubbliche discariche ovvero su aree che l'Appaltatore dovra
provvedere a rendere disponibili a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi debbano essere successivamente utilizzate, esse dovranno essere depositate in apposito luogo, previo
assenso della direzione dei lavori, per essere poi riprese a tempo opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno essere di danno ai
lavori, alle proprieta pubbliche o private ed al libero deflusso delle acque scorrenti in superficie.

La direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell' Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Articolo 25
SCAVI DI SBANCAMENTO

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le
costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini, scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe
incassate o trincee stradali, ecc., e in generale tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle
materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di progetto
(se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri sopra accennati.

Articolo 26
SCAVI DI FONDAZIONE OD IN TRINCEA

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione
propriamente detti.

In ogni caso saranno considerati come gli scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fossi e cunette.

Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione, dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla direzione dei
lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione. Le profondita, che si trovano indicate nei disegni, sono percio di stima preliminare e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente, senza che cio possa dare all'Appaltatore
motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi
contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E' vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di por mano alle murature
prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

I piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta
della direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con determinate contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che resta vuoto, dovra essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell' Appaltatore,
con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere
contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni smottamento di materie durante 1'esecuzione tanto degli scavi che delle murature.

L'Appaltatore ¢ responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni
riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione
dei lavori.

Col procedere delle murature 1'Appaltatore potra ricuperare i legnami costituenti le armature, sempreche non si tratti di armature formanti parte
integrante dell'opera, da restare quindi in posto in proprieta dell' Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della direzione dei lavori, non
potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi

Articolo 27

SCAVI SUBACQUEI E PROSCIUGAMENTO
.omissis

Articolo 28
RILEVATI E RINTERRI

I rinterri si faranno con materiale adatto, sabbioso, ghiaioso e non argilloso, derivante dagli scavi, ponendo in opera strati orizzontali successivi di
circa 30—0 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature.

Nel rinterro delle condotte con pareti sottili si avra la massima cura di rivolgere prima i tubi con sabbia, sino ad una altezza di cm 15 sopra il dorso
dei tubi per non danneggiare in alcun modo la tubatura né altre opere costruite ed esistenti. I singoli strati dovranno essere abbondantemente
innaffiati in modo che il rinterro risulti ben costipato, e non dia luogo a cedimenti del piano viabile successivamente costruito.

Qualora ugualmente avvenga un dissesto nella pavimentazione esso dovra venire immediatamente riparato con il perfetto ripristino del piano
viabile, e ci0 a tutte cure e spese dell'impresa fino a collaudo avvenuto. Qualora il cavo da ritombare fosse attraversato da tubazioni, le stesse
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verranno adeguatamente sostenute con paretine o pilastrini di mattoni o calcestruzzi in modo da non pregiudicarne I'integrita.
I relativi oneri s'intendono compensati con i prezzi di tariffa.
I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e simili, dovranno essere formati con pietre da
collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti per effetto dei carichi.

Le operazioni di rullatura non dovranno arrecare alcun danno al cordonato esistente in opera. L’ impresa appaltante avra ’onere per disporre
idonee protezioni per proteggere i cordonati durante il passaggio del rullo o della piastra.

Articolo 29

PARATIE E DIAFRAMMI
Si premette che per criteri di progetto, le indagini geotecniche e la determinazione dei carichi limite ed ammissibile del singolo palo o della
palificata devono essere conformi alle vigenti "Norme Tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilita dei pendii naturali, ecc.”
di cui alla Legge n. 64/1974, nonché alle "Norme Tecniche per l'esecuzione delle opere in c.a. normale e precompresso e per le strutture
metalliche" di cui alla Legge n. 1086/1971 e che anche le caratteristiche dei diversi materiali impiegati nella costruzione dei pali devono risultare
conformi a quanto prescritto dalla norme sopra richiamate.
Prima di iniziare il lavoro di infissione (o di trivellazione) I'Impresa esecutrice deve presentare un programma cronologico di infissione (o di
trivellazione) dei pali, elaborato in modo tale da eliminare o quanto meno minimizzare gli effetti negativi dell'infissione (o trivellazione) sulle
opere vicine e sui pali gia realizzati, nel pieno rispetto delle indicazioni progettuali. Tale programma dovra essere sottoposto all'approvazione della
Direzione dei Lavori.
I pali di qualsiasi tipo devono essere realizzati secondo la posizione e le dimensioni fissate nei disegni di progetto con la tolleranza - sulle
coordinate planimetriche del centro del palo - del 10% del diametro del palo e comunque non oltre i 10 cm per pali di medio e grande diametro e
non oltre i 5 cm per pali di piccolo diametro.
11 calcestruzzo dei pali deve essere del tipo detto "a resistenza garantita"; qualora non diversamente prescritto si deve di norma usare cemento
Portland; il rapporto in peso acqua/cemento non dovra superare il valore di 0,40 - 0,45, tenendo conto anche del contenuto d’acqua degli inerti
all'atto del confezionamento del calcestruzzo.
Posta D la dimensione massima dell'aggregato, il dosaggio del cemento (kg/mc), salvo diversa prescrizione progettuale, deve essere non inferiore
a:
300 kg/mc per D=70 mm
330 kg/mc per D=50 mm
370 kg/mc per D=30 mm
450 kg/mc per D=20 mm.
Le resistenza caratteristiche per i calcestruzzi armati e precompressi non devono essere inferiori a quelle previste dalla Legge n. 1086/1971 ed
essere corrispondenti a quelle indicate dal progettista (a 28 giorni Rck non inferiore a 300 kg/cmq). Qualora fosse prescritto 1'utilizzo di malta o di
boiacca, questa dovra essere costituita da cemento R 325 ed acqua nel rapporto A/C = 0.5 (200 kg di cemento secco ogni 100 1t di acqua).
11 calcestruzzo per la formazione dei pali va messo in opera con modalita dipendenti dalle attrezzature impiegate e in maniera tale che risulti privo
di altre materie, specie terrose.

Pali di piccolo diametro

I pali di piccolo diametro sono realizzati con tecnologie e attrezzature speciali ed armati per tutta la loro lunghezza. Essi hanno di norma diametro
superiore a 80 mm ed inferiore a 320 mm.

La perforazione avviene con sistema a rotazione, a rotopercussione o con entrambi questi sistemi, attraverso terreni di qualsiasi natura e
consistenza, nonché attraverso trovanti, murature e conglomerati semplici o armati. Qualora si presenti la necessita, il foro va rivestito in modo da
assicurare la stabilita delle pareti prima di eseguire il getto. Al termine della perforazione il foro deve essere pulito dai detriti mediante il fluido di
circolazione o l'utensile asportatore.

L'armatura ¢ costituita da una barra di acciaio ad aderenza migliorata provvista di opportuni centratori, oppure da un tubo in acciaio eventualmente
munito di valvole di non ritorno. L'armatura dovra essere provvista di tre fori o finestre laterali (circa 3-4 cm2 ciascuna) disposti a 20 cm
dall'estremita terminale. Lungo il tubo d’armatura saranno posti in opera dei centratori, ad interasse massimo di 3 metri. I collegamento tra i vari
spezzoni dell'armatura (lunghezza * 3 m), sara realizzato con filettatura maschio-manicotto esterno-maschio o, in alternativa, con filettatura
femmina-manicotto interno-femmina.

Il getto del palo avverra per iniezione di boiacca di cemento attraverso il tubo d’armatura mediante 'utilizzo di un packer o di un apposito
manicotto di collegamento con la culotta d’iniezione posizionati a boccaforo. La boiacca dovra fluire dalla sommita del palo e risultare esente da
elementi estranei prima di iniziare 'estrazione della colonna di rivestimento. Durante 1'estrazione di quest'ultima si controllera costantemente il
livello della boiacca nel rivestimento e si provvedera a ripristinarlo quando se ne osservi l'abbassamento. L'ordine di esecuzione dei pali di piccolo
diametro, per gruppi di pali, da sottoporre preventivamente al Direttore dei Lavori, deve garantire la non interferenza delle perforazioni con fori in
corso di iniezione o in attesa di riempimento.

Pali iniettati a gravita

L'iniezione deve essere eseguita a mezzo di idonea pompa con malta cementizia costituita da una miscela ternaria di acqua-sabbia-cemento R325
dosato a 600 kg per m3 oppure con miscela acqua-cemento (rapporto acqua/cemento max 0.5) ed eventuale additivo.

Si fa assoluto divieto di eseguire il getto del palo mediante immissione di malta dalla testa del foro e non dal tubo d’armatura o da apposito tubo di
iniezione la cui estremita giunga alla base del palo.

L'armatura viene posta in opera previa accurata pulizia del fondo del foro. Qualora il foro sia rivestito, si inizia ad estrarre il rivestimento quando la
malta iniettata ¢ uscita pulita dalla testa del palo. Nel corso dell'estrazione, il livello della malta all'interno del rivestimento deve essere mantenuto
costante con continui rabbocchi e la manovra di estrazione deve avvenire con continuita e lentamente. In assenza di rivestimento 1'iniezione viene
sospesa dopo la fuoriuscita della malta dalla testa del palo, ponendo cura affinché la prima emissione mista ad acqua di perforazione, fango o
detriti, sia esaurita ed il materiale in uscita sia esente da impurita. Qualora non si verifichi la fuoruscita della malta dalla testa del foro si
provvedera all'estrazione dell'armatura ed alla riperforazione del palo.

Le tolleranze rispetto ai valori teorici sono i seguenti:

—sulle coordinate planimetriche del centro del palo, in corrispondenza della sua estremita superiore: + 3 cm;

—sulla verticalita: 3%;

—sulla lunghezza: + 15 cm;

—sul diametro nominale: - 5%; + 15%.

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staffe saldate al tubo di armatura.

Pali iniettati a pressione

L'iniezione viene eseguita con boiacca dosata a 50 kg di cemento Portland R325 ogni 25 1 di acqua.



All'interno del foro viene introdotto un tubo di elevate caratteristiche meccaniche munito, nella parte terminale, per una lunghezza da definire in
relazione alla lunghezza complessiva, di "finestre" per il passaggio della miscela cementizia. Quest'ultima viene iniettata in pressione dalla testa del
tubo di armatura, in modo da occupare le intercapedini tubo-terreno e tubo esterno-tubo interno, fino a risalire a livello del piano campagna.

La trasmissione del carico dalle fondazioni al palo avviene per aderenza o per mezzo di staffe saldate al tubo d’armatura.

Prove di carico sui pali

Nell'esecuzione delle prove di carico sui pali per la determinazione del carico limite del palo singolo o per la verifica del comportamento dei pali
realizzati (prova di collaudo) devono essere rispettate le vigenti norme (Legge n. 64/1974).

Pali di prova

Prima dell'inizio della costruzione della palificata, se richiesto dalla Direzione dei Lavori, devono essere eseguiti pali pilota, il cui numero e la cui
ubicazione devono essere indicati dalla medesima Direzione dei Lavori, e risultare esattamente dai verbali che verranno redatti sulle prove
eseguite.

Le prove di carico per la determinazione del carico limite del palo singolo devono essere spinte fino a valori del carico assiale tali da portare a
rottura il complesso palo-terreno, o comunque tali da consentire di ricavare significativi diagrammi abbassamenti-carichi e abbassamenti-tempi.

Prove di collaudo statico

Per le prove di collaudo i pali di prova vanno prescelti fra quelli costituenti l'intera palificata e indicati dalla Direzione dei Lavori: il loro numero
deve essere pari ad almeno 1'1% del numero totale dei pali, con un minimo di due.

Le prove di collaudo dei pali di diametro inferiore a 80 cm devono essere spinte fino ad 1,5 volte il carico ammissibile del palo singolo, con
applicazione graduale del carico sul palo.

Ove previsto in progetto, I'Impresa ¢ tenuta ad effettuare su pali prove di carico orizzontale, prove estensimetriche, carotaggi sonici, ecc.; le prove
di carico verticale di cui alle norme vigenti sono integralmente a carico dell'lmpresa, mentre per le prove di altro tipo sara applicata la
corrispondente voce dell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Diaframmi di pali (berlinese)

11 diaframma ¢ costituito da uno a piu allineamenti di pali di piccolo diametro posti ad interessi prefissati. Le modalita esecutive non si discostano
da quelle sopradescritte, relative ai pali di piccolo diametro.

Nel caso di diaframma non sono previste prove di carico a meno che il diaframma non abbia, oltre che funzioni di sostegno di una parete di scavo,
anche quelle di sostegno di strutture fuori terra.

Le giunzioni dei tubi di armatura, sottoposte a carichi orizzontali, dovranno essere definite dopo accurato calcolo e non dovranno essere poste alla
medesima profondita lungo gli allineamenti dei pali. Non dovranno inoltre coincidere con la posizione degli ancoraggi.

Con il termine di "ancoraggio" si intende un elemento strutturale operante in trazione, atto a trasmettere forze di coazione ai terreni ed alle rocce.
Le parti funzionali del tirante sono rappresentate da:

—testata: insieme degli elementi terminali atti a trasmettere alla struttura ancorata, o direttamente alla roccia in superficie, la forza di trazione del
tirante;

—parte libera: insieme degli elementi atti a trasmettere la forza di trazione dalla testata alla fondazione;

—fondazione: insieme degli elementi atti a trasmettere al terreno le forze di trazione del tirante.

I tiranti, classificati in funzione della tensione nell'armatura dopo il collaudo, si distinguono in:

—pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura pari a quella di esercizio;

—parzialmente pretesi: tiranti nella cui armatura viene indotta una forza di tesatura inferiore a quella di esercizio;

—non pretesi: tiranti nella cui armatura non viene indotta alcuna forza di tesatura.

In base alla durata di esercizio si distinguono in:

—permanenti: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo uguale o superiore a due anni;

—provvisori: tiranti destinati ad esercitare la loro funzione per un periodo inferiore a due anni.

L'armatura dei tiranti puo essere di tipo a barre, a fili o a trefoli.

La parte libera puo essere semplice (una sola guaina per tutti gli elementi costituenti 1'armatura), multipla (una guaina per ciascun elemento
dell'armatura) o composta (una guaina per ciascun elemento pitl una guaina per tutti gli elementi costituenti 'armatura). La fondazione puo invece
essere senza guaina o con guaina (fondazione protetta).

Materiali ed elementi costruttivi

I materiali devono avere le seguenti caratteristiche:

—gli acciai devono essere conformi alle specifiche disposizioni in vigore al momento della posa in opera;

—le piastre di ripartizione vanno dimensionate in relazione alle caratteristiche del materiale di cui sono costituite e del materiale di contrasto;

—la scelta del cemento deve essere fatta tenendo conto dei seguenti fattori: ritiro, resistenza e lavorabilita della miscela, interazione cemento-
acciaio, interazione cemento-ambiente circostante. Le caratteristiche del cemento devono essere determinate in conformita al D.M. 3 giugno 1968
e successivi aggiornamenti . Devono essere utilizzati solo cementi con contenuto totale di cloro inferiore allo 0,05% del peso del cemento e
contenuto totale di zolfo (da solfuri S--) inferiore allo 0,15% del peso del cemento, al fine di evitare pericolo di corrosione sotto tensione.
L'idoneita del cemento deve essere certificata dal fabbricante. Il tempo di presa a 20° C deve essere superiore a tre ore, mentre il tempo di fine
presa a 5° C deve essere inferiore a 24 ore;

—possono essere impiegati additivi per migliorare le caratteristiche delle miscele di iniezione, sempre che non introducano elementi pregiudizievoli
nei riguardi della durabilita e dell'affidabilita di tutti i componenti del tirante.

Tecnologie esecutive

Le perforazioni per 1'esecuzione dei tiranti di ancoraggio devono essere condotte in modo tale da comportare il minimo disturbo del terreno e da
evitare danni alle opere circostanti. Il metodo deve essere scelto in modo tale da:

—impedire il franamento della parete del foro, sia durante la perforazione sia durante la posa delle armature;

—ridurre al minimo la decompressione del terreno circostante;

—non alterare, per quanto possibile, le falde idriche e le relative distribuzioni delle pressioni.

Qualora le caratteristiche dei terreni o la presenza dell'acqua lo richiedesse, il foro potra essere sostenuto mediante idonee tubazioni durante la
perforazione e nelle fasi successive. Il fluido di perforazione e gli eventuali additivi non devono risultare inquinanti in base alle vigenti leggi. Allo
scopo di estrarre completamente i detriti al termine della perforazione si deve procedere in tutti i casi alla pulizia del foro con il fluido di
perforazione senza azionare l'utensile tagliente. I fori devono essere eseguiti rispettando le seguenti condizioni:

—per il diametro, quanto esplicitamente indicato in progetto; in ogni caso il diametro dell'utensile di perforazione deve essere almeno pari al
diametro specificato per il foro.

—la riduzione di lunghezza del tratto di fondazione non puo essere maggiore del 5% della lunghezza prevista per la fondazione stessa.

Prima di procedere alle iniezioni viene eseguita una prova di tenuta del foro con immissione di acqua su tutta la lunghezza del foro o sulla sola
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lunghezza di fondazione (perdita massima 1 1/min x metro x bar) oppure di miscela di iniezione (perdita massima 0.2 I/min x metro x bar) con
pressione minima di 1 bar. Nei terreni sciolti o coesivi la prova va eseguita esclusivamente con la miscela di iniezione.

La posa in opera delle armature deve avvenire secondo modalita che ne assicurino il corretto posizionamento e l'efficacia della connessione al
terreno.

Il tempo intercorrente tra la perforazione e la posa in opera delle armature e la successiva iniezione deve essere ridotto al minimo, soprattutto in
terreni soggetti a fenomeni di rigonfiamento o soggetti a franare. Ove cid non sia possibile, ogni foro deve essere opportunamente rivestito e
protetto.

L'intercapedine fra armatura e terreno circostante deve essere intasata con miscela cementante. Nel caso di semplice riempimento con miscela
cementizia dell'intercapedine tra armatura e parete del foro, devono essere previsti opportuni organi di sfiato per evitare inclusioni d’aria o fluido di
perforazione. Nel caso d’iniezione a pressione ¢ necessario l'uso di un dispositivo otturatore.

Tesatura delle armature

La funzionalita dell'apparecchiatura di tesatura (pompa, collegamento elettroidraulici, martinetti), e I'affidabilita della strumentazione di controllo
(manometri), devono essere verificate ad ogni turno di lavoro, oppure quando si riscontrino anomalie nella tesatura. In particolare il cantiere deve
essere dotato di un manometro campione (debitamente tarato presso un laboratorio ufficiale in data non anteriore a 6 mesi) con la possibilita di
montaggio sulla pompa in parallelo con il manometro di servizio.

La tesatura del tirante deve poter procedere in conformita al programma di progetto (gradini di carico, tempi, misure e registrazioni, bloccaggio)
con una tolleranza del + 5% rispetto ai valori nominali.

Rapporto tecnico

Per ciascun tirante devono essere compilati i rapporti relativi alle varie fasi esecutive, sui quali devono essere almeno indicate tutte le informazioni
inerenti:

—le tipologie di perforazione adottate e le caratteristiche sommarie dei terreni attraversati;

—la composizione del tirante e le protezioni adottate;

—le modalita esecutive delle iniezioni e le tipologie della miscela;

—le fasi di taratura e le modalita di controllo delle misurazioni.

Protezioni contro la corrosione

Un sistema di protezione contro la corrosione per tiranti nei terreni e nelle rocce:

—deve garantire la conservazione degli elementi meccanici del tirante, mantenendo nel contempo un proprio stato di conservazione chimico-fisico
accettabile rispetto alle funzioni protettive da assolvere;

—non deve interagire in maniera dannosa con l'ambiente circostante;

—deve essere costituito da materiali mutuamente compatibili, da un punto di vista elettrochimico, con le parti meccaniche del tirante;

—deve poter superare le fasi iniziali di manipolazione, installazione e taratura delle parti meccaniche del tirante senza subire danni funzionali, con
riferimento soprattutto alle giunzioni tra i diversi elementi ed alle zone di variazione geometrica delle sezioni trasversali degli elementi stessi.
Salvo espressa deroga contenuta nel progetto, dovranno essere adottati dispositivi di centraggio interni alla guaina tali da assicurare uno spessore
minimo di ricoprimento dell'armatura di 5 mm, e dispositivi di centraggio esterni alla guaina tali da assicurare un ricoprimento minimo di 20 mm
rispetto alla guaina. Essi dovranno essere costituiti da materiali che non inneschino processi di corrosione.

La testata del tirante ed il tratto immediatamente retrostante sono i punti piu soggetti al rischio di corrosione sia nelle varie fasi costruttive che in
esercizio. Qualora per la protezione di tali zone vengano impiegati materiali diversi dalle comuni malte cementizie, la protezione anti-corrosiva
dovra consentire l'assestabilitd delle parti meccaniche della testata senza che si producano discontinuita o fratture nello strato protettivo
predisposto, il quale dovra risultare agevolmente ripristinabile nel caso in cui debbano essere eseguiti successivi interventi di controllo e di
ritesatura delle armature del tirante.

Articolo 30
PALIFICAZIONI
.1 - Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione, infissi o costruiti dalla superficie del terreno, in grado di trasmettere al
sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.
Le palificazioni potranno essere composte da:
- pali di legno infissi;
- pali di calcestruzzo armato infissi;
- pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.
- omissis.
- Pali costruiti in opera.
- omissis.
- Pali trivellati in cemento armato.
- Pali trivellati di piccolo diametro di malta cementizia iniettata ed armatura metallica.
La perforazione, con asportazione del terreno, verra eseguita con il sistema piu adatto alle condizioni che, di volta in volta, si incontrano e che
abbia avuto la preventiva approvazione da parte della Direzione dei lavori.
Lo spostamento planimetrico della posizione teorica dei pali non dovra superare 5 cm e l'inclinazione, rispetto all'asse teorico, non dovra
superare il 3%. Per valori di scostamento superiori ai suddetti, la Direzione dei lavori decidera se scartare i pali dovesse risultare necessario
rimuovere e sostituire.
Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera con le modalita stabilite per i diaframmi di
calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.
Pali jet grouting.
I pali di tipo jet grouting, o colonne consolidate di terreno, saranno ottenute mediante perforazione, senza asportazione di materiale, e
successiva iniezione ad elevata pressione di miscele consolidanti di caratteristiche rispondenti ai requisiti di progetto ed approvate dalla
Direzione dei lavori.
Alla stessa Direzione dei lavori dovra essere sottoposto, per l'approvazione, l'intero procedimento costruttivo, con particolare riguardo ai
parametri da utilizzare per la realizzazione delle colonne, e cio¢ la densita e la pressione della miscela cementizia, la rotazione ed il tempo di
risalita della batteria di aste, ed alle modalita di controllo dei parametri stessi.
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Disposizioni valevoli per ogni palificazione portante.

Prove di carico.

I pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura, in relazione alle condizioni ed alle caratteristiche del suolo e secondo
la normativa stabilita dal D.M. 14/01/2008.

- Controlli non distruttivi.

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione dei lavori potra richiedere prove
secondo il metodo dell'eco o carotaggi sonici, in modo da individuare gli eventuali difetti e controllare la continuita.

Articolo 30 bis
ALBERI E PIANTE

GLI ARBUSTI E I CESPUGLI

Gli arbusti e i cespugli, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (a foglia decidua o sempreverdi) dovranno rispondere alle specifiche
indicate in progetto per quanto riguarda altezza, numero delle ramificazioni, diametro della chioma. Anche per arbusti e cespugli I’altezza totale
verra rilevata analogamente a quella degli alberi. Il diametro della chioma sara rilevato alla sua massima ampiezza. Tutti gli arbusti e i cespugli
dovranno essere forniti in contenitori o in zolla. Solo su specifica indicazione della Direzione Lavori potranno essere fornite piante a radice nuda,
ma solo se a foglia caduca, giovani e di limitate dimensioni.

ALBERI

11 tronco ed i rami degli alberi non devono presentare deformazioni, ferite, segni di urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni ecc. Nel caso
di alberi innestati, non si dovranno presentare sintomi di disaffinita nel punto d’innesto. La chioma dovra presentarsi ben ramificata e simmetrica,
con una distribuzione omogenea ed equilibrata. L’apparato radicale dovra presentarsi robusto, ricco di ramificazioni e di radici capillari e senza
tagli sulle radici con diametro superiore al centimetro.

Di norma, gli alberi dovranno essere forniti in zolla o in contenitore, a seconda di quanto specificato in progetto o dalla Direzione Lavori. Le
dimensioni della zolla o del contenitore dovranno essere adeguate alle dimensioni della pianta. La zolla si dovra presentare senza crepe, con la terra
ben aderente alle radici e ben imballata. Il materiale d’imballo dovra essere bio-degradabile ed eventualmente rinforzato (per piante di grandi
dimensioni) con una rete anch’essa bio-degradabile.

Le caratteristiche dimensionali degli alberi previsti dal progetto fanno riferimento alle seguenti definizioni:

—altezza dell’albero:distanza che intercorre tra il colletto ed il punto piu alto della chioma;

—altezza di impalcatura:distanza che intercorre tra il colletto e il punto di intersezione al fusto della branca principale piu vicina;

—circonferenza del fusto: misurata ad un metro dal colletto;

—diametro della chioma:dimensione rilevata in corrispondenza della prima impalcatura per le conifere, a 2/3 dell’altezza totale per tutti gli altri
alberi;

—caratteristiche di fornitura:a radice nuda, in zolla, in contenitore.

ALTRE PIANTE

In questo raggruppamento vengono incluse le piante:

—tappezzanti;

—erbacee annuali, biennali, perenni;

—rampicanti, sarmentose e ricadenti;

—bulbose, tuberose, rizomatose;

—acquatiche e palustri.

Per quanto riguarda le piante erbacee annuali, biennali, perenni, andranno di norma fornite in contenitore.

Per quanto riguarda le piante tappezzanti, I’ Appaltatore dovra avere cura di verificare, al fine di garantire una migliore copertura del terreno, che le
radici delle piante si presentino ben sviluppate e vigorose.

Per quanto riguarda le piante rampicanti, oltre a quanto specificato per le altre piante, 1’Appaltatore dovra avere cura che queste siano
adeguatamente protette durante il trasporto ¢ messa a dimora.

Per quanto riguarda le piante bulbose, tuberose, rizomatose, 1’ Appaltatore dovra avere cura di verificare che bulbi, tuberi e rizomi siano freschi,
turgidi e in stasi vegetativa. I rizomi, inoltre, dovranno presentare un adeguato numero di gemme sane.

Per quanto riguarda le piante acquatiche, I’ Appaltatore dovra avere cura che vengano poste tutte le attenzioni del caso nel trasporto e nella
conservazione in attesa della messa a dimora.

Tutto il materiale vegetale dovra rispondere alle specifiche indicate in progetto per quanto riguarda tipo, specie, caratteristiche vegetative e di
fornitura.

Articolo 30 tris
TAPPETI ERBOSI
SEMENTI
La semente utilizzata dovra presentare le caratteristiche varietali richieste e dovra essere fornita sempre nelle confezioni originali sigillate e munite
della certificazione E.N.S.E. (Ente Nazionale Sementi Eletti). Sulla confezione dovranno essere riportate, secondo la normativa vigente, il grado di
purezza, la germinabilita e le date di confezionamento e scadenza. Se non utilizzate immediatamente, le sementi andranno conservate in un locale
idoneo (fresco e secco).

TAPPETI ERBOSI IN STRISCE E ZOLLE

Zolle o strisce erbose dovranno essere costituita con le specie prative richieste nelle specifiche di progetto. Prima di procedere alla fornitura,
I’ Appaltatore dovra sottoporre all’approvazione della Direzione Lavori campioni del materiale che intende fornire; analogamente, nel caso fosse
richiesta la cotica naturale, 1’ Appaltatore dovra prelevare le zolle soltanto da luoghi approvati dalla Direzione Lavori.

MATERIALE VARIO

Per materiale vario si intende tutto il materiale usato negli specifici lavori di agricoltura, vivaismo e giardinaggio (es. terreni e substrati di
coltivazione, concimi, fitofarmaci, tutori, ecc.), necessario alla messa dimora, alla cura ed alla manutenzione delle piante occorrenti per la
sistemazione.
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TERRA DI COLTIVO

L’ Appaltatore ¢ tenuto a compiere a proprie spese le opportune indagini al fine di verificare la qualita della terra di coltivo fornita. Le analisi
andranno effettuate, salvo esplicita diversa richiesta da parte della Direzione Lavori, secondo le norme e procedure previste dalla Societa Italiana
della Scienza del Suolo. L’apporto della terra di coltivo &€ comunque soggetto a preventiva accettazione della sua qualita da parte della Direzione
Lavori.

La terra di coltivo fornita dovra, salvo esplicita diversa indicazione di progetto o della Direzione Lavori, avere le seguenti caratteristiche:

—reazione neutra (pH circa uguale a 7);

—tessitura "franca", con una giusta proporzione di sabbia, limo e argilla (Figura 6), tipica dei terreni di medio impasto, e con presenza non
eccessiva di scheletro (elementi con diametro superiore ai 2 mm), comunque non superiore al 20% del volume totale;

—buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea;

—buona dotazione di sostanza organica e microrganismi utili;

—assenza di elementi estranei al terreno (pietre, rami ecc.);

—assenza di sostanze tossiche e di agenti patogeni.

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE

Con "substrati di coltivazione" si intendono materiali di origine minerale e/o vegetale utilizzati singolarmente o miscelati in proporzioni note per
impieghi particolari e per ottenere un ambiente di crescita adatto alle diverse specie che si vogliano mettere a dimora.

Nel caso si rendesse necessaria, per alcune sistemazioni/essenze particolari, 1’utilizzazione di particolari "substrati di coltivazione" (terriccio di
letame, sfagno, torba, compost ecc.), I’Appaltatore ¢ tenuto a verificarne la qualita e la provenienza, e il loro utilizzo ¢ comunque soggetto a
preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori.

Nel caso vengano utilizzati substrati gia confezionati, sulle confezioni dovra essere indicata la composizione del prodotto, mentre nel caso vengano
utilizzati substrati non confezionati, 1’ Appaltatore dovra effettuare a proprie spese le opportune analisi al fine di verificarne la qualita e la
composizione. In ogni caso, il substrato dovra risultare esente da sostanze tossiche e agenti patogeni.

FERTILIZZANTI

I fertilizzanti impiegati dovranno essere forniti nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicati, a norma di legge, composizione e
titolo. Nel caso di impiego di letame, 1’ Appaltatore ¢ tenuto a fornire le opportune indicazioni di qualita e provenienza alla Direzione Lavori, onde
acquisire da quest’ultima 1’approvazione all’utilizzo.

E comunque facolta della Direzione Lavori intervenire nelle scelte circa I’opportunita della concimazione e/o il tipo di fertilizzante da utilizzare in
qualsiasi momento durante la fase di impianto o di manutenzione.

SISTEMI DI ANCORAGGIO

Alberi o di arbusti di grandi dimensioni dovranno essere messi a dimora con opportuni sistemi di ancoraggio al suolo, per almeno due anni (tre nel
caso di piante di grandi dimensioni).

I sistemi di ancoraggio piu opportuni possono variare in funzione della specie e della dimensione della pianta e dalle caratteristiche dei sito. In base
a tali fattori, infatti, I’ Appaltatore dovra scegliere il numero, 1’altezze ¢ il diametro (mai inferiore ai 5 cm) piu appropriato dei tutori. Il tutore deve
essere diritto, scortecciato e trattato con sostanze antimuffa e antimarciume per un’altezza di almeno 120 cm. Allo stesso trattamento devono essere
sottoposti i picchetti in legno che eventualmente verranno utilizzati. In alternativa si potranno utilizzare anche tiranti metallici.

In fase di posa del tutore, I’ Appaltatore dovra porre particolare attenzione al fine di evitare qualsiasi tipo di danneggiamento alle zolle e agli
apparati radicali. Il palo tutore deve essere piantato nel terreno ad una profondita adeguata alla specie ed alla dimensione della pianta.

I pali di sostegno (o i tiranti) verranno legati al tronco delle piante per mezzo di opportuni legacci che devono consentire 1’assestamento delle
piante ed evitare strozzature del tronco. A tal fine, dovranno presentare un certo grado di movimento ed essere realizzate con materiali
opportunamente elastici (gomma, plastica ecc.). Inoltre, per evitare danneggiamenti al tronco, ¢ sempre utile frapporre tra quest’ultimo e il legaccio
un "cuscinetto" di opportuno materiale (es. stoffa, gomma ecc.).

MATERIALE PACCIAMANTE

Il materiale pacciamante dovra essere fornito nella confezione originale, sulla quale dovranno essere indicate la provenienza e la composizione.
L’utilizzo di materiale non confezionato € soggetto a preventiva autorizzazione da parte della Direzione Lavori alla quale 1’ Appaltatore ¢ tenuto a
fornire tutti gli elementi utili a giudicarne la qualita e la provenienza.

Articolo 31
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in
modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.

E pertanto vietato gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e sollevare polvere, per cui
tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni 1'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono
restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione
dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell' Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni,
venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite sempre a cura
e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed
ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto,
sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dell'’ Amministrazione, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte nei lavori
appaltati, ai sensi dell'art. 36 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere, nei punti
indicati o alle pubbliche discariche.
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B) STRUTTURE DI MURATURE, CALCESTRUZZO, ACCIAIO, LEGNO

Articolo 32
OPERE E STRUTTURE DI MURATURA

32.1 - Malte per murature. Omissis

32.2 - Murature in genere: criteri generali per 1'esecuzione. Omissis
32.3 - Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche. Omissis
32.4 - Muratura portante: particolari costruttivi. Omissis

32.5 - Paramenti per le murature di pietrame.

Per le facce a vista delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potra essere prescritta 1'esecuzione delle seguenti
lavorazioni speciali:

a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta);

b) a mosaico grezzo;

¢) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

omissis

Articolo 33
COSTRUZIONE DELLE VOLTE
omissis.

Articolo 34
MURATURE E RIEMPIMENTI IN PIETRAME A SECCO - VESPAI
omissis

Articolo 35
OPERE E STRUTTURE DI CALCESTRUZZO

35.1 - Impasti di conglomerato cementizio.

Gli impasti di conglomerato cementizio dovranno essere eseguiti in conformita con quanto previsto nell'allegato 1 del D.M. gennaio 2008.

La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto devono essere adeguati alla particolare
destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.

35.2 - Controlli sul conglomerato cementizio.

Per i controlli sul conglomerato ci si atterra a quanto previsto dal D.M. gennaio 2008.

11 conglomerato viene individuato tramite la resistenza caratteristica a compressione secondo quanto specificato nel D.M. gennaio 2008.

La resistenza caratteristica del conglomerato dovra essere non inferiore a quella richiesta dal progetto.

11 controllo di qualita del conglomerato si articola nelle seguenti fasi: studio preliminare di qualificazione, controllo di accettazione e prove
complementari (vedere paragrafi 4, 5 e 6 del suddetto Allegato 2).

I prelievi dei campioni necessari per i controlli delle fasi suddette avverranno al momento della posa in opera dei casseri, secondo le modalita
previste nel paragrafo 3 del succitato Allegato 2.

35.3 - Norme di esecuzione per il cemento armato normale.

Nell'esecuzione delle opere di cemento armato normale, I'Appaltatore dovra attenersi alle norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n. 1086
e nelle relative norme tecniche del D.M. gennaio 2008. In particolare:

omissis.

35.4 — Norme di esecuzione per il cls precompresso  omissis.

35.5 - Responsabilita per le opere di calcestruzzo armato e calcestruzzo armato precompresso.

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato e precompresso, I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a tutte le disposizioni contenute nella
L. 5 novembre 1971, n. 1086.

Nelle zone sismiche valgono le norme tecniche emanate in forza della L. 2 febbraio 1974, n. 64 ¢ del D.M. gennaio 2008.

Tutti i lavori di cemento armato facenti parte dell'opera appaltata saranno eseguiti in base ai calcoli di stabilita, accompagnati da disegni
esecutivi e da una relazione, che dovranno essere redatti e firmati da un tecnico abilitato e iscritto all'albo professionale . I'Appaltatore si atterra
agli schemi e ai disegni facenti parte del progetto ed allegati al contratto o alle norme che gli verranno impartite, a sua richiesta, all'atto della
consegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione dei lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato, non esonera in alcun modo
I'Appaltatore e il progettista delle strutture dalle responsabilita loro derivanti per legge e per le precise pattuizioni del contratto.

Articolo 36
STRUTTURE PREFABBRICATE DI CLS ARMATO PRECOMPRESSO
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omissis.

Articolo 37
SOLAI
omissis.

Articolo 38
STRUTTURE IN ACCIAIO
omissis.

Articolo 39
STRUTTURE IN LEGNO
omissis.

C) COPERTURE, PARETI, PAVIMENTI, RIVESTIMENTI

Articolo 40
ESECUZIONE DI COPERTURE CONTINUE (PIANE)
omissis.

Articolo 41
ESECUZIONE DI COPERTURE DISCONTINUE (A FALDA)
omissis.

Articolo 42
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
omissis
Articolo 43
SISTEMI DI RIVESTIMENTI INTERNI ED ESTERNI
omissis

Articolo 44
omissis

Articolo 45
omissis

Articolo 46
ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI
omissis

D) IMPIANTISTICA
Articolo 47
PREMESSE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Articolo 48
QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Articolo 49
DICHIARAZIONE IMPIANTI- GARNZIE- CONFORMITA'

Articolo 50

IMPIANTO DI SCARICO ACQUE METEORICHE
.Omissis

Articolo 51

IMPIANTI ADDUZIONE GAS
Omissis

Articolo 52
VERIFICHE E PROVE PRELIMINARI DEGLI IMPIANTI
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Articolo 53
omissis

Articolo 54
IMPIANTO ELETTRICO
Articolo 55
IMPIANTI TERMICI RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO
Omissis

Articolo 56
LIMITAZIONI DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
omissis

Articolo 57
LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI
Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si rendessero necessari, si
seguiranno le prescrizioni di elaborati grafici forniti dalla DL e le indicazioni dell’ente appaltante.

Articolo 58
LAVORI EVENTUALMENTE NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procedera al concordamento
dei nuovi prezzi con le norme dell'art. 163 del Regolamento di attuazione della legge in materia di LLPP (vedi D.P.R. n. 207/2010) , ovvero si
provvedera in economia con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'Appaltatore (a norma dell'art. 153 dello stesso Regolamento) o da terzi.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine e gli
attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in
buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Parte 3/
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Articolo 59
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi
dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o
di disporre 1'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pit conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione
di opere e alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che 'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali
compensi.

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale, il Capitolato Generale, il Piano della Sicurezza ed i
seguenti elaborati grafici descrittive del progetto:
- Elenco prezzi_ Computo metrico
- Tav 1 planimetria

- Tav 2 Piante e Sezioni
- Relazione Tecnica

I predetti disegni sono semplicemente indicativi e I'"Amministrazione si riserva di apportarvi le modifiche che riterra opportune, senza che cio possa
dare all'impresa motivo alcuno di fare eccezioni o di avanzare domande di speciali compensi non contemplati nel presente Capitolato e in quello
Generale a Stampa.

Eventuali altri disegni costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di
consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Relativamente al Piano della Sicurezza I'Impresa aggiudicataria dovra attenersi a quanto disposto dall'art. 31 della L. 415/98
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PARTE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO
ED IL MODO DI VALUTARE I LAVORI

CAPO1
OGGETTO E NATURA DELL’APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO
1. L’appalto ha per oggetto I’esecuzione dei lavori e le provviste occorrenti per:

L'intervento proposto é finalizzato alla messa in sicurezza del costone sottostante il sentiero che costeggia la Rocca e soprastante il tratto di
strada comunale, mediante la posa di rete metallica geocomposta su tutto il versante interessato dal movimento franoso ( circa 900 mq) .

Inoltre per ripristinare il sentiero e stabilizzare il volume di rinterro necessario, é prevista la realizzazione di una palificata per una lunghezza di
almeno 25 metri a monte, mediante micropali trivellati in cls e anima tubolare in acciaio e lunghezza di ancoraggio di circa 5 mt , a tergo della
palificata si prevede la realizzazione di una palizzata realizzata con elementi di castagno disposti orizzontali, con interposizione di talee autoctone
per linerbimento

Gli interventi, le opere, le prescrizioni e le indicazioni costruttive sono evidenziate negli elaborati di progetto grafici e descrittivi, incluso il
presente Capitolato Speciale d'Appalto, qui di seguito specificati e ne costituiscono parte integrante:

elenco prezzi ;relazione tecnica;elaborati grafici tecnici ( piante e prospetti attuali e di progetto)

Sara rispettato, in particolare, quanto disposto:

dal "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che, all'art. 253, comma 3,
testualmente recita:

(Comma cosi modificato dall’art. 2, c. 1, lett. ggg. 1) del D.Lgs. 31.07.2007, n. 113) Per i lavori pubblici, fino all’entrata in vigore del regolamento
di cui all’articolo 5, continuano ad applicarsi il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, e le altre disposizioni
regolamentari vigenti che, in base al presente codice, dovranno essere contenute nel regolamento di cui all’articolo 5, nei limiti di compatibilita
con il presente codice. Per i lavori pubblici, fino all'adozione del nuovo capitolato generale, continua ad applicarsi il decreto ministeriale 19 aprile
2000, n. 145, se richiamato nel bando nei limiti di compatibilita con il presente codice.”;

2. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente finito e
secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

3. L’esecuzione dei lavori ¢ sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - DESCRIZIONE DEI LAVORI E CARATTERISTICHE DELLE OPERE.

1. La forma e le dimensioni delle opere che formano oggetto dell’appalto risultano dagli elaborati progettuali. Inoltre, per tutte le indicazioni di
grandezza presenti sugli elaborati di progetto, ci si dovra attenere alle norme CNR UNI 10003 e UNI CEI ISO 31/5 nonché alla norma UNI 4546.

2. L'importo complessivo dei lavori di cui al presente Appalto, ammonta a Euro 59.985,29 come risulta dal prospetto riportato nella PARTE I
in cui sono riportati gli importi corrispondenti alle diverse categorie di lavoro:

Art. 3 - NOMENCLATURA.

1. In relazione al combinato disposto:

— dell'art. 3, comma 7, del codice dei contratti,

— dell'allegato 1 e dell'allegato 9, punto 6.a.
vengono individuati gli elementi relativi alla nomenclatura di cui al Regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio del 9 ottobre 1990, relativo alla
nomenclatura statistica delle attivita economiche della Comunita europea (G.U. L 293 del 24/10/1990, pag. 1). Regolamento modificato, da ultimo, dal
regolamento (CEE) n. 761/93 della Commissione (G.U. L 83 del 3/4/1993, pag. 1).

Art. 4 — QUADRO ECONOMICO.
1. L’importo complessivo dei lavori e delle provviste ammonta a Euro 59.985,29 e risulta dal seguente quadro economico:

IMPORTO DEI LAVORI

Importo a base d'asta (soggetti a ribasso) Euro 59.985,29
Importo per sicurezza (non soggetto a ribasso) Euro 1.351,68
Importo per incidenza manodopera (non soggetto a ribasso) Euro 19.808,56
TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO Euro 38.825,05
SOMME A DISPOSIZIONE

Somme a disposizione Euro 20.012,04
Totale arrotondato Euro 79.997,33

2. Per le opere appaltate a misura, la somma prevista nel contratto puo variare, tanto in piu, quanto in meno, secondo la quantita effettiva di
opere eseguite; per la loro esecuzione sono fissati nel presente capitolato di appalto prezzi variabili per unita di misura e per ogni specie di lavoro.
3. Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto ¢ fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna
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verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o provviste.

4. Le somme - che nel precedente quadro indicano gli importi presunti delle categorie di lavoro a misura - potranno variare in piu o in meno,
per effetto di variazioni nelle rispettive quantita, e cio tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di
soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, senza che 1’appaltatore possa trarne argomento per chiedere
compensi non contemplati nel presente capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 132
del codice dei contratti.

CAPO II
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 5 — GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA. (cauzione provvisoria — Art. 75 del codice dei contratti)

1. L’offerta ¢ corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell’invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell’offerente.

2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell’offerente, in contanti con versamento sul c.c.p. intestato all’Ente Appaltante con la seguente
causale: “Cauzione provvisoria per ’appalto o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione
di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicatrice.

3. La fideiussione, a scelta dell’offerente, puo essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di garanzie, a
cio autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché 1’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere validita di centoottanta giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

6. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed ¢ svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, ¢ ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata,
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, I’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, ¢ lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. L’offerta ¢ altresi corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per I’esecuzione del
contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora I’offerente risultasse affidatario.

Art. 6 — CAUZIONE DEFINITIVA. (4rt. 113 del codice dei contratti)

1. L'esecutore del contratto ¢ obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria ¢ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento ¢ di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all’articolo 75, comma 3, del codice dei contratti deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma
2, del codice civile, nonché I’operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il
mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del
garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia ¢ prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e 'acquisizione della cauzione provvisoria di
cui all’articolo 5 da parte della stazione appaltante, che aggiudica 1'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7— GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE. (4rt. 129 del codice dei contratti)

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 5 e dall’articolo 6, 1'esecutore dei lavori ¢ altresi obbligato a stipulare una polizza assicurativa
che tenga indenni il comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 1'Impresa

Appaltatrice e obbligata, altresi, a stipulare le seguenti polizze:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della

distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma assicurata deve
essere almeno pari a euro 59.985,29 (diconsi euro cinquantanovemilanovecentoottantacinque/29) di cui euro 19.995,09 (diconsi euro
diciannovemilanovecentonovantacinque/09) per danni alle opere oggetto del contratto (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione), euro
19.995,09 (diconsi euro diciannovemilanovecentonovantacinque/09) per danni alle opere ed impianti preesistenti ed euro 19.995,09 (diconsi euro
diciannovemilanovecentonovantacinque/09) per demolizione e sgomberi;
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- una polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 500.000 (diconsi euro cinquecentomila).

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti
di compatibilita con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.

CAPO III
CONTRATTO

Art. 8 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE.

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve
eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di societa legalmente riconosciuta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal
direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie
dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 9 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente capitolato speciale, il capitolato generale (D.M. 145/2000 per le parti ancora
in vigore) e gli elaborati del progetto esecutivo, anche se non allegati.

Art. 10 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO.

1. L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme
generali e particolari che lo regolano, ma altresi di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle forniture e noli richiesti, quali la natura del suolo
e del sottosuolo, I’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai
requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per 1’esecuzione dei lavori, sia che essa
debba essere deviata), I’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul
giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere 1’opera, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine I’impresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e contestualmente all’offerta, le dichiarazioni e le
documentazioni prescritte dal bando e/o dall’invito per la partecipazione alla gara.

Art. 11 - REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - PREZZO CHIUSO.

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del codice dei contratti, non ¢ ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1
dell’art. 1664 del codice civile.

2. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d’inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2%
(duepercento), all’importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I’ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale ¢ fissata,
con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per
cento.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 4 dello stesso articolo 133 del codice dei contratti.

Art. 12 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

1. In genere I’appaltatore ha la facolta di condurre i lavori nel modo che riterra piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione
appaltante.

2. La stazione appaltante si riserva il diritto di stabilire I’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre
altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pit opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 13 - ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - CUSTODIA DEI CANTIERI.

1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualita: possono essere
messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti ¢ definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori puo rifiutare in qualunque
tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche
tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso 1'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue
spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante puo provvedervi direttamente
a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della
stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle
prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione piu accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilita ¢ redatta come se
i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessitd o convenienza da parte del direttore dei lavori I'impiego di materiali o componenti
aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene
applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono
disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel
quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di
prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
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8. La direzione dei lavori o 'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale
d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire 1'idoneita dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.

9. L’eventuale custodia dei cantieri deve essere affidata a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. L’inosservanza della
norma sara punita ai sensi dell’art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Art. 14 - PROVVISTA DEI MATERIALIL

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore ¢ libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla
realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pi¢ d'opera, compresa ogni spesa per
eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

3. A richiesta della stazione appaltante I'appaltatore deve dimostrare di avere adempiuto alle prescrizioni della legge sulle espropriazioni per
causa di pubblica utilita, ove contrattualmente siano state poste a suo carico, e di aver pagato le indennita per le occupazioni temporanee o per i
danni arrecati.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO.

1. Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud prescriverne uno diverso, ove
ricorrano ragioni di necessita o convenienza.

2. Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, 1'appaltatore non pud cambiarli senza l'autorizzazione
scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del responsabile unico del procedimento.

Art. 16 - ACCETTAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. Tutti gli impianti presenti nell’appalto da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla
perfetta installazione, saranno eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori,
delle specifiche del presente capitolato o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia.

2. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa
specifica in materia.

3. I disegni esecutivi riguardanti ogni tipo di impianto (ove di competenza dell’appaltatore) dovranno essere consegnati alla direzione dei lavori
almeno 60 giorni prima dell’inizio dei lavori relativi agli impianti indicati ed andranno corredati da relazioni tecnico-descrittive contenenti tutte le
informazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell’impianto nel suo insieme.

4. L’appaltatore ¢ tenuto a presentare, contestualmente ai disegni esecutivi, un’adeguata campionatura delle parti costituenti I’impianto nei tipi
di installazione richiesti ed una serie di certificati comprovanti origine e qualita dei materiali impiegati.

5. Tutte le forniture relative agli impianti non accettate ai sensi del precedente articolo, ad insindacabile giudizio della direzione dei lavori,
dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell’appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

6. L appaltatore resta, comunque, totalmente responsabile di tutte le forniture degli impianti o parti di essi, la cui accettazione effettuata dalla
direzione dei lavori non pregiudica i diritti che I’appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo finale o nei tempi previsti dalle garanzie
fornite per I’opera e le sue parti.

7. Durante 1’esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere murarie relative, I’appaltatore dovra
osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente capitolato,
restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante 1’installazione od il
collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dalla direzione dei lavori, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell’appaltatore.

Art. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

L'appalto ¢ soggetto all'esatta osservanza delle condizioni riportate nel D.Lgs. 163/06, nel Regolamento emanato con DPR 207/2010 (in seguito
denominato Regolamento), nel Regolamento recante il Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, emanato con D.M. 145/00 (per le parti
ancora in vigore in seguito Denominato Capitolato generale) e nel vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia, in tutto cio
che non sia in opposizione con le leggi successivamente emanate e con le condizioni espresse nel presente Capitolato.

In particolare saranno osservate le prescrizioni contenute nelle seguenti disposizioni, per quanto compatibili con le sopra riportate norme:

D.lgs n. 159 del 2011

Legge 13 settembre 1982, n. 646

Legge 19 marzo 1990, n. 55

D.Lgs. 8 agosto 1994 n. 490

D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231

D.P.R. 30 aprile 2004, n.115

D.M. 12 marzo 2004, n.123

D.Lgs 81/2008

nonché tutte le leggi emanate o emandate nel corso dei lavori e nei protocolli di intesa stipulati dall’ente.
Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le norme tecniche dettate dalla scienza delle costruzioni, da leggi, regolamenti e circolari
vigenti.

Art. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI.

1. La risoluzione del contratto ¢ disciplinata dagli articoli 135, 136, 137, 138 ¢ 139 del codice dei contratti.

Art. 19 - RECESSO

1. La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.
2. Trova applicazione 1'art. 134 del codice dei contratti
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CAPO 1V
SUBAPPALTO
Art. 20 — INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE DI OPERE SCORPORABILI E SUBAPPALTIBILL

In relazione al disposto dell'art. 118 del codice dei contratti, la CATEGORIA UNICA E PREVALENTE ¢ 1a OS 21

Art. 21 —- DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 1, del codice dei contratti, le imprese, le associazioni ed i consorzi aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita. Trova applicazione l'art. 116 dello stesso
codice dei contratti.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che
prevedono, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Ai sensi dell’art. 170 del d.P.R. n. 207, la percentuale di lavori della
categoria prevalente subappaltabile ¢ stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del
contratto di appalto. (si rammenta che la percentuale ¢ ridotta al 20% in caso di procedura negoziata ai sensi dell'art. 122, comma 7, del d.Igs. n.
163 del 2006, come sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge n. 106 del 2011)

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all’atto dell’offerta o I’affidatario, nel caso di varianti in corso d’opera, all’atto dell’affidamento, abbiano indicato i lavori o
le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che I’appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, ’appaltatore trasmetta altresi la certificazione
attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di cui alla lettera d) del presente comma;

d) che D’affidatario del subappalto o del cottimo, sia in possesso dei requisiti previsti dal d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di
qualificazione delle imprese;

e) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dal D.L. n.159 del 6 settembre 2011 .

4. Nel bando di gara ¢ previsto di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista I’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. I
soggetti aggiudicatari comunicano all’amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

5. L’impresa aggiudicataria deve praticare - per i lavori e le opere affidate in subappalto - gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione,
con ribasso non superiore al 20% (venti percento). L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’affidatario &
solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.

6. L’impresa che si avvale del subappalto e del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o
meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con I’impresa affidataria del subappalto o del
cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, societd o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, 1’autorizzazione si intende concessa.

7. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al
comma 2, n. 3, dell’art. 118 del codice dei contratti.

8. L’esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

9. Ai fini del presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivitd ovunque espletate che richiedono
I’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo dei
lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora I’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell’importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puod subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di
strutture e di impianti e opere speciali di cui all’articolo 107, del d.P.R. n. 207/2010; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o
il montaggio, pud avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti previsti. E fatto obbligo all’appaltatore di
comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per 1’esecuzione dell’appalto, il nome del sub-contraente, I’importo del
contratto, 1’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

10. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata la
documentazione prevista dall'articolo 118 del D.Lgs 163/2006.

CAPOV
VARIANTI

Art. 22 — VARIANTI IN CORSO D’OPERA.

1. La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che, a suo insindacabile giudizio,
ritenga opportune, senza che per cio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in
piu o in meno con 1’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 132 del codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che ’appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima
dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in
contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% (diecipercento) per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5%
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(cinquepercento) per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un aumento dell’importo del contratto
stipulato.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il 5 per cento
dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 1’esecuzione dell’opera.

Art. 23 - EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E LORO PREZZI.

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da
luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 32, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) quando sia impossibile I’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell’offerta dei nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e ’appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento.
Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del
responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’articolo 133, comma 3, del codice dei contratti.

5. Se I’appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo ingiungergli ’esecuzione delle lavorazioni
o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove 1’appaltatore non iscriva riserva negli atti
contabili nei modi previsti dal regolamento di cui al d.P.R. n. n. 207/2010, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

CAPO VI

SICUREZZA NEI CANTIERI
Art. 24 - PIANI DI SICUREZZA.

1. In relazione al disposto dell'art. 131 del codice dei contratti entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, ’appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando sia previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e succ
m. ed i. e successive modificazioni,

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, quando questo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo
81/2008 e succ m. ed i, e successive modificazioni;

¢) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell’organizzazione del cantiere e
nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando questo sia
previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e succ m. ed i, e successive modificazioni, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla
lettera b).

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e succ m. ed i, ovvero il piano di sicurezza
sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 1, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera ¢) del comma 1 formano parte integrante del
contratto di appalto; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d’asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani
stessi da parte dell’appaltatore, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il direttore di
cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, vigilano sull’osservanza dei piani di
sicurezza.

3. L’impresa esecutrice, prima dell’inizio dei lavori ovvero in corso d’opera, puo presentare al coordinatore per I’esecuzione dei lavori di cui al
decreto legislativo 81/2008 e succ m. ed i., e successive modificazioni, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di
coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell’impresa, sia per garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Art. 25 - SICUREZZA NEI CANTIERI.

1. Le funzioni del coordinatore per I'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore
dei lavori. Nell'eventualita che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, ¢ assicurata la presenza di almeno
un direttore operativo avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.

2. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori comprendono:

a) l'assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l'applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla
vigente normativa;

b) l'adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali
modifiche intervenute;

¢) l'organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione;

d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori,
I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti
effettuati dalle imprese interessate.

Art. 26 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO.

1. L’appaltatore ¢ obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 15 giorni dall’aggiudicazione, 1’indicazione dei contratti collettivi applicati
ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in
vigore.

2. L’appaltatore ¢ obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 81/2008, nonché le
disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 27 - NORME DI SICUREZZA GENERALL
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1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e
in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di igiene, per quanto attiene la
gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

CAPO VII - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

Art. 28 - VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI.

1. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilita dell'appaltatore per vizi,
difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia
controllati. Tali controlli e verifiche non determinano I'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione
appaltante.

Art. 29 — DIFETTI DI COSTRUZIONE.

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con
materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione ¢ rimessa al responsabile del procedimento; qualora 'appaltatore non
ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in
contraddittorio con l'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso
contrario 1'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

Art. 30— PROCEDURE DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DELL'ESECUTORE O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE.

. Trova applicazione I’art. 140 del codice dei contratti.
Art. 31 - COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE.

1. Sara obbligo dell’appaltatore di adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire 1’incolumita
degli operai e rimane stabilito che egli assumera ogni ampia responsabilita nel caso di infortuni.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e percio a carico
dell'appaltatore:

a) le spese per l'impianto, la manutenzione e 1'illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;

b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

¢) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei
lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le spese per le vie di accesso al cantiere;

/) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per I’ufficio di direzione lavori;

g) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee e per risarcimento di danni per abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di
materiali;

h) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare
esecuzione;

i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo n. 626/1994, e successive modificazioni.

3. L’appaltatore deve provvedere ai materiali e ai mezzi d’opera che siano richiesti ed indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei
lavori in economia contemplati in contratto.

4. La stazione appaltante puo mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall’appaltatore.

Art. 32 — ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI-PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI.

1. In genere I’appaltatore ha la facolta di condurre i lavori nel modo ritenuto piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine
contrattuale, purché - a giudizio della direzione dei lavori - non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione
appaltante.

2. L'impresa deve presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le
prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché I’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

3. Il programma dovra essere dettagliato il piu possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

4. 11 programma approvato, mentre non vincola la stazione appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di attuazione, ¢ invece
impegnativo per ’appaltatore che ha 1’obbligo di rispettare il programma di esecuzione.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da la facolta alla stazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto
per colpa dell’appaltatore.

6. La stazione appaltante si riservera il diritto di stabilire 1’esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di
disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra pitt opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed
alla consegna delle forniture escluse dall’appalto, senza che 1’appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 33 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE SUI LAVORI.
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1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneita
tecnici e morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso la stazione appaltante, che provvede a darne comunicazione
all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il
cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 34 - APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO.

1. Trovano applicazione, ai sensi dell’art. 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990 n. 55, nonché delle circolari del ministero dei ll.pp. n. 1643
del 22 giugno 1967, n. 1255/UL del 26 luglio 1985 e n. 880/UL del 13 maggio 1986 e della circolare del ministero del lavoro n. 26/2000, le
disposizioni riportate nei commi seguenti.

2. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto ’impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi
alla corrispondente categoria attinente 1’opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori suddetti.

3. In alternativa, I’impresa artigiana potra soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e
nella localita in cui si svolgono detti lavori.

4. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si obbligano ad applicare il locale
contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell’industria edile, le clausole di questo prevalendo su eventuali clausole incompatibili del contratto
collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori delle imprese artigiane.

5. L’impresa ¢ responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto.

6. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime 1’impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cido senza
pregiudizio degli altri diritti dell’amministrazione appaltante.

7. La stazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento dei lavori ed il saldo di ultimazione dei lavori solo dietro
presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi sociali, previdenziali e contrattuali.

8. Le inadempienze rilevate a carico dell’appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal direttore dei lavori all’amministrazione ed agli altri
organismi istituzionali preposti all’applicazione delle normative di tutela dei lavoratori.

Art. 35 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE.

1. L'appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha 1'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

3. La direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore ed
eventualmente coincidente con il rappresentante delegato ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (capitolato generale).

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere ¢ attribuito mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'appaltatore ¢ comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti
dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 36 - CARTELLO DI CANTIERE.

1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 cartelli indicatori aventi le dimensioni adeguate ai luoghi, recanti le descrizioni di
cui alla circolare del ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto indicato nella seguente tabella
curandone i necessari aggiornamenti periodici:

COMUNE ...

ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI — UFFICIO TECNICO
LAVORI DI

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della giunta comunale n. del

Progettista:

Direttore dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.: Progetto esecutivo e direzione lavori impianti:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per 1’esecuzione:
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Responsabile unico dell’intervento:
IMPORTO DEL PROGETTO: euro

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro

ONERI PER LA SICUREZZA: euro

IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data ,ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede:
Qualificata per i lavori dell  categori , classifica
, classifica
, classifica

Direttore tecnico del cantiere:

Subappaltatori: Per lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro
CAPO VIII -

CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI
Art. 37— CONSEGNA DEI LAVORI

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione definitiva, il responsabile del
procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

3. 11 direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del
personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e
disegni di progetto. Sono a carico dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento
che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall'appaltatore, per rimborsare
le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L'appaltatore ¢ responsabile
della conservazione dei segnali e capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi dell'articolo 154, del d.P.R. n. 207/2010;
dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale
resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore puo chiedere di recedere dal contratto. Nel
caso di accoglimento dell'istanza di recesso 1'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente
sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall’ art. 157 del d.P.R. 207/2010.

Ove l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri
dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite dall’ art. 157 del d.P.R. 207/2010.

9. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non puo esercitarsi, qualora il ritardo nella
consegna dei lavori superi la meta del termine utile contrattuale.

10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non puo durare
oltre sessanta giorni.

11. Nelle ipotesi previste, il responsabile del procedimento unico ha 1'obbligo di informare 1'autorita per la vigilanza sui lavori pubblici.

12. Per il processo verbale di consegna si applicano le disposizioni di cui all’art. 154, del d.P.R. n. 207/2010.

13. Per i riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, trova applicazione il gia citato art. 157 del d.P.R.
207/2010.

14. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in
contradditorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore
deve assumere dal precedente, oltre ad indicare eventuali indennita da corrispondersi.

Art. 38 - TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 60 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data
del verbale di consegna dei lavori o in caso di consegna parziale dalla data dell’ultimo verbale di consegna.

2. In detto tempo ¢ compreso quello occorrente per I’impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti autorita le eventuali concessioni,
licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell’effettivo inizio.

3. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall’appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

4. La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato.

Art. 39 — SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI.

1. B ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010 nei casi di
avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei
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lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera
nei casi previsti dall'articolo 132 del codice dei contratti; queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della
conclusione del contratto.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento puo, per ragioni di pubblico interesse o necessitd, ordinare la
sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. 11 direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le
ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla
data della sua redazione.

4. 1 verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati
dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento nei modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il
nuovo termine contrattuale.

5. Trovano inoltre applicazione I’art. 158del regolamento emanato con d.P.R. n. 207/2010 e gli artt. 159 e 160 del d.P.R. 207/2010.

Art. 40 - PROROGHE.

1. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato puo richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo
previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore
durata a fatto della stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga ¢ resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo
ricevimento.

Art. 41 — PENALL

1. Nel caso di mancato rispetto del termine per 1’ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 0,50 per mille dell’ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non &
imputabile all’impresa, oppure quando si riconosca che la penale ¢ manifestamente sproporzionata, rispetto all’interesse della stazione appaltante.
La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’appaltatore.

4. Sull’istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori e ’organo di collaudo ove costituito.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non pud superare il 10 per cento dell’importo
contrattuale.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Trovano applicazione 1’art. 145 del regolamento (d.P.R. n. 207/2010).

CAPO IX
PAGAMENTI
Art. 42 - PAGAMENTI IN ACCONTO.

1. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, I’affidatario e, suo tramite, i subappaltatori
trasmettono il documento unico di regolarita contributiva, nonché copia dei versamenti dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, ove dovuti.

2. I pagamenti in acconto in corso d’opera, potranno essere fatti se non quando il credito liquido dell’appaltatore, al netto del ribasso d’asta e di
ogni prescritta ritenuta, raggiunga il 40% dell’importo contrattuale. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

3. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’appaltatore, appositi stati di
avanzamento nei quali sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite ed € unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi
prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione. Lo stato di avanzamento ¢ ricavato dal registro di contabilita ma puo essere redatto
anche utilizzando quantita ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria. Quando ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 186 del d.P.R. n. 207/2010 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna annotazione.

4. Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento da parte del responsabile del procedimento relativi agli acconti non pud superare i
quindici giorni a decorrere dal ricevimento degli atti. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non puo
superare i venti giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito, per causa imputabile alla stazione
appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato.
Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

6. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito per causa imputabile alla stazione appaltante spettano
all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno
successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

7. Qualora le opere di cui al presente appalto risultassero finanziate con mutuo concesso dalla cassa depositi e prestiti, il calcolo del tempo
contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione alla cassa DD.PP.
della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale (art. 13 del D.L. 28 febbraio 1983 n. 55).

8. Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della direzione lavori e
non conformi al contratto.

9. Dall’importo complessivo, calcolato come innanzi, sono dedotti, oltre le ritenute di legge, ’ammontare dei pagamenti in acconto gia
precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante verso 1’appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro
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motivo, nonché le penalita in cui ’appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.
9 p

Art. 43 - PAGAMENTI A SALDO.

1. Col certificato di ultimazione dei lavori sara rilasciata la rata di saldo qualunque sia la somma cui possa ascendere. Il termine di pagamento
della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione
dei lavori. Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

2. L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo,
immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di apposite domande o riserve.

CAPO X

CONTO FINALE E COLLAUDO
Art. 44 - CONTO FINALE DEI LAVORI.

1. 11 direttore dei lavori compila il conto finale entro trenta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori, e provvede a trasmetterlo al
responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali
I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente quanto elencato nell’art. 200 del regolamento
emanato con d.P.R. n. 207/2010.

2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita 1’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a
sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

3. L’appaltatore, all’atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di
contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto 1’accordo bonario, eventualmente aggiornandone 1’importo.

4. Se I’appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel
registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

5. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il responsabile del procedimento redige una propria relazione
finale riservata con i documenti indicati nel comma 1, dell’art. 202 del d.P.R. n. 207/2010.

6. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore
per le quali non sia intervenuto 1’accordo bonario.

Art. 45 - FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE.

1. L appaltatore ¢ sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo
dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla
cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte
anche nel registro di contabilita all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non
espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le
riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora
I'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, 1'appaltatore ha 1'onere di provvedervi, sempre a
pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

4. La quantificazione della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo
iscritto.

Art. 46 - COLLAUDO.

1. I collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che I’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche
prestabilite, in conformita del contratto, delle varianti ¢ dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha
altresi lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto,
non solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative
poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresi tutte le verifiche tecniche
previste dalle leggi di settore.

2. 11 collaudatore ¢ nominato dalle stazioni appaltanti all’interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare
preventivamente. Nell’ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e certificata dal responsabile
del procedimento, I’incarico di collaudatore ¢ affidato a soggetti esterni.

Art. 47 - COLLAUDO - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

1. In applicazione dell’art. 141 del codice dei contratti, non eccedendo 1’importo dei lavori il milione di euro, il certificato di collaudo ¢
sostituito da quello di regolare esecuzione.

2. 11 certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche 1’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilita e nel conto finale.

3. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le
operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

5. Nel caso in cui I’appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il direttore dei lavori dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa
dal residuo credito dell’appaltatore.

6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, il direttore dei lavori, qualora ritenga i lavori regolarmente eseguiti, emette il certificato di
regolare esecuzione.

7. 11 certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa
emissione. Nell’arco di tale periodo 1’appaltatore ¢ tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.

8. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritiene i lavori non regolarmente eseguiti, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il
responsabile del procedimento unico, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché una relazione con le proposte dei
provvedimenti di cui all’articolo 225 del d.P.R. n. 207/2010.
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9. La stazione appaltante preso in esame 1’operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione contabile degli atti e delibera
entro sessanta giorni sull’ammissibilita del certificato di regolare esecuzione, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori.
Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.

10. 11 certificato di regolare esecuzione dei lavori ¢ emesso dal direttore lavori ed ¢ confermato dal responsabile del procedimento.

11. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione 1’art. 113, comma 3, del codice dei contratti.

12. Oltre a quanto disposto dall'articolo 224 del regolamento n. 207/2010, sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del
personale della stazione appaltante per accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate ovvero per le ulteriori operazioni di
collaudo resesi necessarie per i difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all’assuntore dei lavori.

Art. 48 - ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE.

1. L’accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 13 del codice dei contratti.
2. Ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque sottratte all’accesso le relazioni
riservate del direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento e dell’organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell’impresa.

CAPO XI

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 49 — TRANSAZIONE.

1. Anche al di fuori dei casi in cui ¢ previsto il procedimento di accordo bonario ai sensi del successivo art. 50, le controversie relative a diritti
soggettivi, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile.

Art. 50 - ACCORDO BONARIO.

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dell'opera, possa variare in misura sostanziale e in
ogni caso non inferiore al 10 per cento dell'importo contrattuale, trovano applicazione i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo
bonario, disciplinati dall'art. 240 del codice dei contratti.

Art. 51 - ARBITRATO.

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, sono deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal codice dei contratti e, in particolare,
dall'art. 241.

CAPO XII

NORME FINALI
Art. 52 - PROPRIETA’ DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE.

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta dell'amministrazione.
2. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di cid compensato coi prezzi
degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere
dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 53 - RINVENIMENTIL

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli oggetti di valore e
di quelli che interessano la scienza, la storia, 'arte o I'archeologia, compresi i relativi frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per
I'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi. L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro
conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita ed il diligente recupero.

2. 11 reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente comunicato alla stazione appaltante.
L'appaltatore non puo demolire o comunque alterare i reperti, né puo rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

3. Per quanto detto, pero, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 54 - DANNI DI FORZA MAGGIORE.

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza,
entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.

2. L'indennizzo per i danni ¢ limitato all'importo dei lavori necessari per 'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di
contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto
a rispondere.

4. L'appaltatore non puo sospendere o rallentare 1'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere
inalterato sino a che non sia eseguito 1'accertamento dei fatti.

5. I danni prodotti da piene ai lavori di difesa di corsi d'acqua o di mareggiate, quando non siano stati ancora iscritti a libretto, sono valutati in
base alla misurazione provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere. Mancando la misurazione, I'appaltatore puo dare la dimostrazione dei lavori
eseguiti con idonei mezzi di prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Art. 55 - ESPROPRIAZIONE DEI TERRENL

omissis

Art. 56 NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nel caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori esclusivamente a misura o esclusivamente a corpo, 1'importo di
ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
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a) Perilavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna lavorazione per le quantita di lavorazioni realizzate;
all'importo cosi calcolato viene detratto il ribasso d’asta.

b) Perilavori esclusivamente a corpo, omissis

All’importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a che nel caso b) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente

all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a misura, I'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei
Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:
a) Per la parte dei lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione nella lista per le quantita di lavorazioni realizzate;
b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appalto
per l'importo dei lavori a corpo offerto dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.
All’importo cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente
all'avanzamento dei lavori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come
descritto nel caso a) dell'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la metodologia descritta nel caso b).

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:
1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco per gli scavi in genere I'Appaltatore devesi ritenere
compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie

di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato,
comprese le composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali o totali del legname o
dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie di scavo e sia per la formazione di rilevati, per
passaggi, attraversamenti, ecc.;

- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in
contraddittorio con 1'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il
piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti

verticali ritenendosi gia compreso e compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con I'impiego di casseri, paratie o simili strutture, sara incluso nel volume di scavo per fondazione anche
lo spazio occupato dalle strutture stesse.

I prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai volumi di scavo compresi fra piani orizzontali
consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dall'applicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.

2) Rilevati e Rinterri

11 volume dei rilevati sara determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri
di cavi a sezione ristretta saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti tutti gli oneri per il
trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali indennizzi a cave di prestito.

3) Riempimenti con Misto Granulare

11 riempimento con misto granulare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in
opera.

4) Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria,
in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cio¢ gli intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 1,00 m? e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m? rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, 'onere della loro eventuale chiusura con materiale
in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre
naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo
delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara sempre eseguito, ed ¢ compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi caricati a
terrapieni. Per questi ultimi muri € pure sempre compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra da taglio od artificiale.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo
in aggetto con l'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando la muratura in aggetto ¢ diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico, deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o
superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione
dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

5) Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., e le strutture costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in
base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei
lavori. Nei relativi prezzi, oltre agli oneri delle murature in genere, si intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.
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6) Conglomerato Cementizio Armato

11 conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e spessore sara valutato per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del
ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale), la misurazione verra effettuata in ragione del minimo
parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il costo dell'armatura
metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le relative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di elenco del conglomerato cementizio, saranno computati
separatamente con i relativi prezzi di elenco. Pertanto, peril compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di palchi provvisori di servizio, dall'innalzamento dei
materiali, qualunque sia l'altezza alla quale 'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto e la vibratura.

Il ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo
oltre alla lavorazione e lo sfrido € compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera dell'armatura stessa.

7) Solai
omiss.

8) Vespai
Nei prezzi dei vespai ¢ compreso ogni onere per la fornitura di materiali ¢ posa in opera come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La
valutazione sara effettuata al metro cubo di materiali in opera.

9) Pavimenti
omissi

10) Rivestimenti di Pareti.
omiss

11) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiali.
omiss

12) Intonaci.
omissis

13) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature.
omissis

14) Lavori di Metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione
completamente ultimata e determinato prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben
inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.

15) Tubi Pluviali.
I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno misurati al metro lineare in opera, senza cio¢ tener conto delle
parti sovrapposte, intendendosi compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.
I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. saranno valutati a peso, determinato con le stesse modalita di cui al punto relativo ai "Lavori in Metallo"e
con tutti gli oneri di cui sopra.
.16) Impianti Termico, Idrico-Sanitario, Antincendio, Gas, Innaffiamento
omissis

17) Impianti Elettrico e Telefonico
omissis

18) Opere di Assistenza agli Impianti.

omiss
19) Manodopera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddisfino alla direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e
convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in
vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche
nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano 1'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casiin cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio
degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) perla fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.
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20) Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

11 prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto
occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto
dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pi¢ d'opera a
disposizione dell' Amministrazione e cio¢ anche per le ore in cui imeccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi
in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il
tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi ¢ compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pi¢ d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per
qualsiasi altra causa o perditempo.

.21) Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I'mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.
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