

Quadro economico

Oggetto: **PAVIMENTAZIONE E PREDISPOSIZIONE SOTTOSERVIZI CORSO BACCIO E PIAZZE DEL CENTRO STORICO – LAVORI DI COMPLETAMENTO**

Comune di: **SANT'ELPIDIO A MARE (FM)**

Ditta: **Amm.ne Comunale di Sant'Elpidio a Mare**
Area IV - OO.PP. Gestione del territorio e tutela del suolo
 Via Porta Canale, 6 – 63019 SANT'ELPIDIO A MARE
 Responsabile area e RUP: Arch. Monia Illuminati

	A - LAVORI				
a	lavori	€	173.814,62		
b	di cui sicurezza inclusi			€	4.610,94
c	di cui costo manodopera			€	50.471,37
d	oneri sicurezza aggiuntivi	€	2.864,36		
			-----		-----
e	TOTALE LAVORI (a+d)	€	176.678,98		
	di cui				
f	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO (b+c)			€	57.946,67
g	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO (e) – (f)	€	118.732,31		
	B - SOMME A DISPOSIZIONE				
h	Imprevisti e lavori in economia iva compresa (4 % e)			€	7.067,16
i	Fondo di progettazione (0.2 % e)			€	353,33
l	Onorario tecnico per progettazione esecutiva, direzione dei lavori, coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (iva compresa al 22%)			€	10.784,80
m	Iva lavori (10% e)			€	17.667,90
n	Contributo AVCP			€	225
o	Assistenza archeologica agli scavi (iva compresa al 22%)			€	4.440,80
p	Compenso Telecom per spostamento cavi su nuove canalizzazioni interrate			€	27.214,11
q	Contributo SUA			€	380,00

	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	68.133,13
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO	€	244.812,11		

Civitanova Marche lì 12/01/2015

Il progettista

Arch. Alessandro Cappella