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REPUBBLICA ITALIANA
CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TEATRO “L.

CICCONI”, Al FINI DELL'OTTENIMENTO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE

INCENDI _ PRIMO STRALCIO

CIG CUP J14H15000230004
Importo contrattuale: € ., oneriinclusi e IVA esclusa.
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (_) del mese di ,

presso la Residenza Municipale di Sant’Elpidio a Mare, Ufficio di Segreteria.----------

Avanti a me , Segretario Generale del Comune di

Sant’Elpidio a Mare, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa
nell'interesse del Comune di Sant’Elpidio a Mare, ai sensi dell’art. 97 lett. c) del D.

L.vo 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:

1) Il/la Sig./Sig.ra , hato/a a il

, in qualita di Responsabile dell’Area 1V, che agisce in forza del decreto

sindacale n.__ del

e della normativa ivi richiamata, in nome e per
conto esclusivo dellEnte suddetto, che per la citata sua qualifica ella rappresenta,
in seguito denominata rappresentante del Comune - C. F. 81001350446-------------

2) l/La Sig./Sig.ra , hato/a a il il

quale interviene a questo atto nella sua qualita di Legale Rappresentante

dell'lmpresa con sede a in via

n.__ - P.IVA , In seguito denominata, ai fini del

presente contratto, "ditta appaltatrice”;
Della identita personale e piena capacita giuridica delle sopra costituite parti, io

Segretario Rogante sono personalmente certo.

SI PREMETTE CHE:
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Con determinazione del Responsabile dellArea IV n.__/  del . . e

stata avviata la procedura di cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 del D. L.vo n.

163/2006 e s. m. e i., per I'affidamento dell’appalto con il criterio di aggiudicazione

del prezzo piu basso a quello posto a base d'astadi€ ., soggetti a ribasso,
oltread€ ., nonsoggetti a ribasso, per complessive € ., ----mmmemeeee
Con successiva determinazione dello stesso Responsabile, n. del , €
stato approvato il verbale di gara, esperitaindata . . | e sono stati affidati i
lavori in oggetto all' Impresa con sede a , in
via n.__ peril prezzo offertodi€ ., iva esclusa, al netto
delribasso d'astadel _, %

Sono stati acquisiti agli atti

-visura camerale del . . dalla quale risulta che I'lmpresa € iscritta con il

numero di Repertorio Economico Amministrativo

-certificato dei carichi penali pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica di

in data _ . . relativo al legale rappresentante della ditta
aggiudicataria;
-certificato del Casellario Giudiziale di , rilasciato in data . . |
prot. n. , relativo al legale rappresentante della ditta

aggiudicataria
Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dalla Cassa Edile

di indata __._ . Jprot.n__ e

Tutto cid premesso € intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale

contratto la reciproca volonta di obbligarsi;

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1)La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente
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contratto.

2) INla Sig./Sig.ra , quale rappresentante del Comune in
intestazione, affida in appalto alllmpresa con sede a
in via n.__ - che, a mezzo del suo legale

rappresentante  accetta, l'appalto per la realizzazione dei lavori di

, per il

prezzo offerto di€ ., al netto del ribasso d’asta del __% compresi gli oneri

per la sicurezza e i costi per il personale non soggetti a ribasso, oltre all'lVA come

per legge.

3) | lavori vengono appaltati sotto I'osservanza piena ed assoluta del capitolato
speciale d'appalto e dellelenco prezzi approvati con determinazione del
Responsabile dellArea IV n.___/ del . . richiamata in premessa, che

vengono allegati al presente contratto controfirmati per accettazione dalla Ditta

appaltatrice.
4) A garanzia dell’esatto e rigoroso adempimento di tutti gli obblighi assunti con il
presente contratto, la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva di €
., pari al _% dell'importo netto contrattuale, ridotta del 50% perché in

possesso di certificazione di sistema di qualita UNI EN 1SO 9000, mediante

garanzia fidejussoria n. rilasciata in data . . da

Nel caso di inadempienze della ditta appaltatrice, il Comune avra diritto di valersi di
propria autorita della cauzione. La ditta appaltatrice dovra reintegrare la cauzione
medesima, nel termine che gli sara indicato, qualora il Comune abbia dovuto,
durante I'esecuzione del presente contratto, valersi in tutto o in parte di essa.---------

5) La ditta appaltatrice ha predisposto il piano delle misure per la sicurezza fisica
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dei lavoratori ed il piano sostitutivo, in conformita delle norme contenute nel D. L.vo
n. 81/2008, come modificato con D. L.vo n. 106/2009, e dell'art. 131, commi 2 e 3,
del D. L.vo n. 163/2006, integrato dal D.L. n.69/2013, convertito con Legge

n.98/2013.

6) Ai sensi dellart. 5 del Capitolato Speciale d'Appalto, il tempo utile per dare

ultimati i lavori € di giorni ( ) naturali, successivi e

continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Per ogni giorno
naturale di ritardo, sara applicata la penale dell__ per mille dellimporto di
contrattuale;

7) Il contratto € stipulato a misura ed i pagamenti saranno erogati in acconto ogni
volta che il credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga
lacifradi€ . , ferma restando la previsione di cui all’art. 26 del D.L. n.

69/2013 convertito in Legge n. 98/2913.

Il/la Sig./Sig.ra nella sua richiamata qualita, dichiara che

la persona legalmente autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme
ricevute in acconto o a saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito
preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, € il medesimo. La
sostituzione della persona incaricata ai sensi del precedente comma, non ha effetto
nei confronti della stazione appaltante fino a quando non sia stata notificata alla

stessa con raccomandata con avviso di ricevimento.

La richiesta di particolari modalita di pagamento dovra essere comunicata per
iscritto dalla Societa al competente Ufficio di Ragioneria del Comune di Sant’Elpidio
a Mare, e sara considerata valida fino alla diversa comunicazione. In caso di
cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo

atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del
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pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti
precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi allAmministrazione Comunale
per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.------------------
8) La ditta appaltatrice si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010,
al fine di assicurare la tracciabilita di tutti i flussi finanziari relativi al presente

appalto. In particolare, indica che i conti correnti a cio dedicati sONo:----------=-=--------

con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Indica nelle persone di , 1 soggetti delegati ad operare

attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

E consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti,
anche se non riferibili in via esclusiva ai presenti lavori, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice

identificativo della gara CIG CUP J14H15000230004 ovvero con

i mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilita della transazione

finanziaria.
Viene espressamente stabilita I'immediata risoluzione contrattuale qualora il
contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. ------------
Il contraente si obbliga altresi ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei

confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non

esclusiva, alla realizzazione del presente appalto.
Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla

prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia
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relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilita da parte delle proprie

controparti contrattuali.
9) L'appaltatore & obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.
10) Le parti, nelle rispettive qualita di Responsabile Unico del Procedimento e
Legale rappresentante dell’Aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente atto,
attestano e dichiarano di aver proceduto in data odierna alla verifica preliminare
dello stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto, a norma
dell'art. 106, 3° comma del D.P.R. 207/2010. lvi hanno accertato che l'area e gli
immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose ed altra
sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le condizioni
attuali consentono I'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.-----------
11) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale
d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia. A tutti gli effetti del presente contratto la
Ditta elegge domicilio in Sant’Elpidio a Mare, presso la Casa Comunale.
All'appaltatore, che con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa ricevuta,
viene consegnata copia del DPR 62/2013 recante il codice di comportamento dei

dipendenti pubblici. L'appaltatore & informato che reiterate violazioni di tale codice

comportano la risoluzione del contratto.

12) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
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carico della ditta appaltatrice che accetta di sostenerle.

13) Il presente contratto impegna fin da ora sia I'lmpresa appaltatrice sia il Comune

di Sant’Elpidio a Mare.

14) Le parti prendono atto che al Comune di Sant’Elpidio a Mare si applicano le

disposizioni in materia di patto di stabilita interno
15) Ai sensi dell'articolo 118, 1° comma, del D.L.vo n. 163/2006 modificato dalla
lettera bb) del comma 1 dell’art. 2 del D.L.vo n. 113/2007, il presente contratto non

puo essere ceduto a pena di nullita

16) Le parti dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti ad
IVA e pertanto chiedono che il contratto stesso venga registrato a tassa fissa a

norma dell’art. 40 T.U. Imposta di Registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.-------

Le imposte di registro e di bollo sul presente atto sono assolte tramite la procedura
di invio telematico mediante il Modello Unico Informatico con applicativo UNIMOD .-
17) I Comune, ai sensi dellart. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e successive
modificazioni, informa la ditta appaltatrice che trattera i dati, contenuti nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Il titolare del trattamento dei dati € il Comune di Sant’Elpidio a Mare.-----------=--------
Di questo atto richiesto e da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su
n. 6 facciate intere e parte della settima, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta e con me lo sottoscrivono con firma digitale ai

sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale,

unitamente agli allegati
lo sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti

sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. L.vo
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n.82/2005.

Comune di Sant’Elpidio a Mare

Per I'lmpresa

IL SEGRETARIO GENERALE
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CAPITOLO 1

OGGETTO DELL'APPALTO AMMONTARE E MODALITA' DI STIPU LAZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'ente appaltante concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'appalto per
'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente elencati. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo
richiamati.

2. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare
completamente ultimati: I'impianto idrico antincendio, la centrale termica e gli impianti elettrici per il
loro funzionamento del teatro “L. Cicconi” di Corso Baccio, 82 nel comune di Sant’Elpidio a Mare
(FM).

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per
dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato
speciale d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati esecutivi, dei quali 'appaltatore dichiara di aver preso completa ed
esatta conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte la
contabilizzazione degli stessi € a misura, e l'appaltatore deve conformarsi alla massima
diligenza nellladempimento dei propri obblighi.

Art. 1.2
AMMONTARE DELL’APPALTO

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto secondo quanto di seguito
indicato, ammonta a €. 62.697,16 al netto dell'lVVA.
1. L'importo dei lavori a misura posti a base d’asta e definito come segue:

Importi in Colonna a Colonna b Colonna c Totale
euro
Importo lavori Oneri di Sicurezza Oneri Incidenza
soggetto al (non soggetti al Manodopera
ribasso ribasso) (non soggetti al
ribasso)
a misura 44.320,86 € 1.195,39 € 17.180,54 € 62.696,79 €

2. Il corrispettivo dell'appalto € determinato a misura ai sensi dell’art. 82 comma 2b del D,Lgs
163/2006.

3. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale
deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato
dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna
b), non soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del
D.Lgs. n%163/2006 e dell'articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n81 e aumentato
dell'importo degli oneri dell'incidenza della manodopera, sopra definito al comma 1, colonna c),
non soggetto ad alcun ribasso.

Art. 1.3
MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
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1. Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’ articolo 204, secondo comma, del D.
Lgs. n°163/2006 .

2. L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D. Lgs. n°163/2006 e le
condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

3. Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a
tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite e a tutti i prezzi contenuti nel volume “Prezzi di riferimento per
opere e lavori pubblici nella Regione Marche 2014.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di
eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o
autorizzate ai sensi dell’articolo 132 del D. Lgs. n°163/2006.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta
di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel
cantiere di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a
tale scopo dalla Stazione appaltante negli atti progettuali e nell'elenco prezzi e Piano di sicurezza
di cui al presente appalto.

Art. 1.4
CATEGORIA PREVALENTE, CATEGORIE SCORPORABILI E SUBA PPALTABILI

1. Ai sensi dell'articolo 61 D.P.R. 5 ottobre 2010 n207 e in conformita all'allegato “A” al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali “OG 11" Impianti
Tecnologici.

2. L'opera non comprende parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui al citato
allegato “A” di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dei lavori ovvero di
importo superiore ad € 150.000. | lavori di importo inferiore al 10% dell'importo complessivo dei
lavori classificabili in categorie diverse da quella prevalente ma accorpati nella categoria
prevalente, possono essere realizzati dall’Appaltatore anche se questi non sia in possesso dei
requisiti di qualificazione per la relativa categoria; essi possono essere, altresi, realizzati per intero
da un’impresa subappaltatrice qualora I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta che & sua
intenzione subappaltarli. L'impresa subappaltatrice dovra comunque essere in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006.

3. Categorie subappaltabili: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 170 del D.P.R. n207/2010, sono
subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%

Art. 1.5
GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE CATEGORIE CONTABILI

La suddivisione tra i diversi gruppi di lavorazioni omogenee comprensiva di tutti gli oneri & la
seguente:

Opere impiantistica termoidraulica Euro 49.989,04
Opere di impiantistica elettrica Euro 12.066,55
Opere murarie Euro 641,20
Sommano le opere | Euro 62.696,79

Art. 1.6

DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere.

OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTO TERMICO:
a) Dismissione della caldaia a gasolio, degli accessori e della pompa di circolazione esistenti
dal locale centrale termica.
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b) Dismissione e bonifica del serbatoio di gasolio e delle relative tubazioni dal locale che
attualmente ospita il serbatoio.

c) Installazione di un nuovo gruppo termico modulare a condensazione da 115+115 kW
alimentato a gas metano con relativi accessori di sicurezza e controllo e della pompa di
circolazione.

d) Realizzazione delle nuove tubazioni di collegamento alla rete di distribuzione esistente.

e) Realizzazione di un nuovo sistema di evacuazione dei prodotti della combustione con tratti
orizzontali correnti a vista e tratti verticali correnti nella canna fumaria esistente.

f) Realizzazione rete di scarico della condenza.

g) Installazione di un collare tagliafuoco REI120 sulla canna fumaria in corrispondenza della
parete separante.

h) Realizzazione della rete di adduzione del gas metano in rame e acciaio dal contatore alla
caldaia.

i) Installazione delle valvole termostatiche sui corpi scaldanti esistenti;

OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO:

a) Installazione del gruppo di pompaggio a norma UNI 12845 costituito da elettropompa di
servizio, motopompa di riserva e elettropompa di compensazione all'interno del locale che
attualemte ospita i due serbatoi di gasolio e dei componenti previsti dalla hormativa.

b) Installazione rialzata di una riserva idrica antincendio costituita da 3 serbatoi da 2 mc
ciascuno con i collegamenti tra loro, all’acquedotto ed al gruppo di pompaggio.

¢) Realizzazione della rete idrica antincendio costituita da tubazioni in acciaio zincato, da n. 5
naspi DN25 ed da n. 1 attacco motopompa VVF da 2".

OPERE RELATIVE ALL'IMPIANTO ELETTRICO:

a) Realizzazione di un nuovo armadietto esterno in vetroresina e di un nuovo pozzetto di
terra.

b) Spostamento del contatore di energia elettrica allesterno del fabbricato nel nuovo
armadietto in vetroresina.

c) realizazione del QUADRO ELETTRICO DI CONSEGNA e dei nuovi circuiti di alimentazione
del QUADRO ELETTRICO GENERALE (esistente), del nuovo gruppo di pompaggio e del
locale che ospita il gruppo di pompagio.

d) installazione del QUADRO DEGLI ALLARMI in prossimita della cassa e del pulsante di
sgancio dell’energia elettrica.

e) Realizazione dell'impianto elettrico all'interno del locale CENTRALE TERMICA.

OPERE MURARIE
a) Realizazione di una parete REI120 all'interno del locale CENTRALE TERMICA.
b) Formazione di uno scasso di 12 metri sul pavimento nella zona platea per alloggiare
allinterno di un canale metallico la tubazione antincendio e le contutture elettriche;
c) Realizzazione dei fori su pareti e pavimenti per il passaggio delle tubazioni idriche e
condutture elettriche.

L'installazione degli impianti dovranno rispecchiare le indicazioni riportate nei paragrafi seguenti,
negli allegati grafici del progetto esecutivo e negli schemi correlati, con I'obbligo di fornire e
installare opere complete in ogni loro parte, perfettamente funzionanti, indipendentemente da
gualsiasi omissione o imperfezione.

| criteri riportati nei presenti elaborati saranno finalizzati alla realizzazione dell'impianto in
conformita con le norme CEI e UNI, con il Decreto 22/1/2008, n37 e di conseguenza alla regola
d’arte ai sensi della Legge 01/3/1968, n°186 che de tta testualmente:

-“Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed
elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte”;

-“I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici
realizzati secondo le Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano si considerano costruiti a regola
d’arte”.
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CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO ED | L MODO DI VALUTARE | LAVORI

Art. 2.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel D.M. 145/2000
Capitolato Generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici.
L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia
da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d’igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle horme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell’esecuzione delle opere (sia per guanto
riguarda il personale dell’Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori
autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEIl, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di
lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i., riguardanti i “limiti massimi
di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nellambiente esterno”, alla legge 447/95 (Legge
guadro sull'inquinamento acustico) ed i relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, al
D.Lgs. 195/2006 e le altre norme vigenti in materia.

Art. 2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto d'appalto, i seguenti documenti:

a) Le Legqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di
esecuzione dei lavori;

b) Le Legqi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell'appalto;

c) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l,, le norme C.E.l., le tabelle CEI-UNEL, le
altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n°145 per gli articoli
non abrogati dal D.P.R. n2207/2010;

e) il presente capitolato speciale d’appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i
limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;

f) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo e le relazioni di calcolo;

g) l'elenco dei prezzi unitari, I'analisi dei nuovi prezzi e in subordine il Prezziario della Regione
Marche 2014;

h) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui allart. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs.
n81/2008 e s.m. e i, e all'articolo 131, comma 2, lettera c), D.Lgs. n°163/2006.

i) le polizze di garanzia.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) il computo metrico;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per gruppi omogenei, ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale;

¢) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro
loro allegato.

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto e la Direzione dei Lavori si riserva di consegnarli
all’Appaltatore in quell’ordine che credera piu opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei
lavori.
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Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante,
'Appaltatore ne fard oggetto d’'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i
conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando
guanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'’Appaltatore rispettera, nell’ordine,
guelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d’Appalto - Elenco Prezzi -
Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito
che la scelta spettera, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 2.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 72, 73 e 74 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., per quanto riguarda i lavori indicati dal
presente Capitolato € richiesta la qualificazione dell’Appaltatore per le seguenti categorie e
classifiche cosi come richiesto dalle modalita previste dagli artt. 5 e 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.
163 e s.m.i.:

OPERE GENERALI OG11 - IMPIANTI TECNOLOGICI

Art. 2.4
CAUZIONE PROVVISORIA

Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei lavori
copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario ai sensi di quanto disposto
dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. ed e fissato nella misura del 2%
dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate e ridotta del 50%, potra essere prestata
anche a mezzo di fideiussione bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale di 180
giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere I'impegno del fideiussore, in caso di
aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la rinuncia al
beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a
semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 2.5
CAUZIONE DEFINITIVA

L'Appaltatore € obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al
10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006
n.163 e s.m.i..

Qualora i lavori oggetto del presente Capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore
al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi precedenti dovra prevedere espressamente
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
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Art. 2.6
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e dei lavori deve essere sempre autorizzato dalla
Stazione Appaltante ed é subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 12
aprile 2006 n.163 e s.m.i., tenendo presente che la quota subappaltabile della categoria prevalente
non puo essere superiore al 30%.

In particolare, ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i., I’Appaltatore
e tenuto ai seguenti adempimenti, la verifica del cui rispetto rientra nei compiti e nelle
responsabilita della Direzione dei Lavori:

a)

b)

d)

che i concorrenti all'atto dell’offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d’'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi
e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in
cottimo;

che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle
relative prestazioni;

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante
l'appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e
s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, e sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.1.A.A., e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n.163 e s.m.i,;

che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti
previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i..

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:

1)

2)

3)

4)

5)

I'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante,
sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero |l
direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario € solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente;

i soggetti aggiudicatari devono trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti
da essi aggiudicatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle
ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli aggiudicatari non trasmettano le fatture
guietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso in culi,
invece, il pagamento sia effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante al
subappaltatore o al cottimista, gli affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la parte
delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo importo e con proposta motivata di pagamento;

I'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del
contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b) la dichiarazione circa
la sussistenza 0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art.
2359 c.c. con I'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento
temporaneo, societa 0 consorzio;

prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comungque non oltre
dieci giorni dall’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, 'Appaltatore e per suo
tramite, i subappaltatori dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, la
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documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali (incluse le Casse Edili),
assicurativi e infortunistici unitamente al Documento Unico di Regolarita Contributiva di cui
all'articolo 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81, dal quale risulti la regolarita
contributiva del subappaltatore, honché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 131 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163, e s.m.i.. L’Appaltatore resta, in ogni caso, l'unico responsabile
nei confronti della Stazione Appaltante per I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto,
sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da
richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche
delle opere subappaltate. Ai sensi dell’art. 118 comma 8 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e
s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30
gg. della relativa richiesta. Il termine di 30 gg. pud essere prorogato una sola volta, ove
ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono
ridotti della meta;

6) I'Appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del
corrispettivo, che i seguenti adempimenti concernenti l'oggetto del presente capitolato sono
stati correttamente eseguiti dal subappaltatore:

- versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;
- versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti;

7) prima dell’emissione di ogni singolo stato avanzamento lavori, e comunque ad ogni
scadenza bimestrale calcolata dalla data di inizio lavori, I'affidatario e, per suo tramite, i
subappaltatori trasmettono all'amministrazione o ente committente il Documento Unico di
Regolarita Contributiva, nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, ove dovuti. (art. 118 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e
s.m.i.).

Art. 2.7
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'’Appaltatore & tenuto ad
osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi,
nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura,
dalla dimensione dellImpresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o
sindacale.

L'Appaltatore é responsabile in solido, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I'Appaltatore dalla responsabilita di
cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore € inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui al comma 6
dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..

L'Appaltatore € inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agl
Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi
stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore € altresi obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie,
gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse
Edili ed Enti-Scuola.
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Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente Capitolato.

Art. 2.8
COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, I'esecutore dei lavori & obbligato a stipulare una
polizza assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma assicurata dev’essere almeno pari a quello
contrattuale. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con massimale pari almeno a 500.000
euro.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di
emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.

3. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo
almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle
somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta I'inefficacia della garanzia.

Art. 2.9
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVOR | PIANO DI QUALITA' DI
COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE CONSEGNE
PARZIALI - SOSPENSIONE

La consegna dei lavori all’Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni dalla data di registrazione del
contratto, in conformita a quanto previsto nel Capitolato Generale d’Appalto e secondo le modalita
previste dal D.P.R.207/2010 e s.m.i..

Qualora la consegna, per colpa della Stazione Appaltante, non avvenisse nei termini stabiliti,
I'Appaltatore ha facolta di richiedere la rescissione del contratto;

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, I'Appaltatore dovra trovarsi sul posto indicato
per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale redatto in
contraddittorio.

All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gl
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L’Appaltatore é tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’effettivo inizio dei lavori e
comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell’'avvenuta
denunzia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici comprensiva
della valutazione dell’Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si
prevede di impiegare nell’appalto.

Lo stesso obbligo fa carico allAppaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima dell’effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre dieci giorni dalla data
dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni dieci
dalla data del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine di cui al successivo
paragrafo per la presentazione del programma operativo dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, 'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori una
proposta di programma operativo dettagliato per I'esecuzione delle opere che dovra essere redatto
tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente
Capitolato.

Al programma sara allegato un grafico che mettera in risalto: l'inizio, 'avanzamento mensile ed |l
termine di ultimazione delle principali categorie di opere, nonché una relazione nella quale saranno
specificati tipo, potenza e numero delle macchine e degli impianti che I'’Appaltatore si impegna ad
utilizzare in rapporto ai singoli avanzamenti.
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Entro sette giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione Appaltante
comunichera all'’Appaltatore I'esito del’esame della proposta di programma; qualora esso non
abbia conseguito I'approvazione, I'Appaltatore entro 5 giorni, predisporra una nuova proposta
oppure adeguera quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla Direzione dei
Lavori.

Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento
si sia espresso, il programma operativo si dara per approvato.

La proposta approvata sara impegnativa per [|'‘Appaltatore, il quale rispettera i termini di
avanzamento mensili ed ogni altra modalita proposta, salvo modifiche al programma operativo in
corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od
ordinate dalla Direzione dei Lavori.

L’Appaltatore deve altresi tenere conto, nella redazione del programma:

- delle particolari condizioni dell’accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli
addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell’intervento e
al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell’eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilita
dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento
della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell’Appaltatore
e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei
Lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibilita per il pieno
rispetto delle scadenze contrattuali.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90 (novanta)
naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sara applicata una
penale giornaliera dell’l per mille del’ammontare netto contrattuale, la penale, nella stessa misura
percentuale, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel relativo verbale;

c) nel termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

Se il ritardo dovesse essere superiore a giorni venti a partire dalla data di consegna, la Stazione
Appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.
L’Appaltatore dovra comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei
Lavori I'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovwero mancasse l'intera disponibilita
dell’area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi successivi, con
verbali parziali, senza che per questo I'’Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per
richiedere maggiori compensi o indennizzi.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara quella del
primo verbale di consegna parziale.

In caso di consegne parziali, I'Appaltatore € tenuto a predisporre il programma operativo dei lavori,
in modo da prevedere I'esecuzione prioritaria dei lavori nell’lambito delle zone disponibili e ad
indicare, nello stesso programma, la durata delle opere ricadenti nelle zone non consegnate e, di
conseguenza, il termine massimo entro il quale, per il rispetto della scadenza contrattuale, tali
zone debbano essere consegnate.

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma operativo dei lavori redatto dall’Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori, hon
si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale
viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per |'esecuzione dei lavori
ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma operativo suddetto,



Pag. 10 di 37
Porto Sant’Elpidio li 17/04/2015

indipendentemente dal’ammontare del ritardo verificatosi nell’ulteriore consegna, con conseguente
aggiornamento del programma operativo di esecuzione dei lavori.

Nel caso di consegna parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo
risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza che si sia
provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili,
'Appaltatore potra chiedere formalmente di recedere dall’esecuzione delle sole opere ricadenti
nelle aree suddette.

Nel caso in cui I'Appaltatore, trascorsi i novanta giorni di cui detto in precedenza, non ritenga di
avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto ad
alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori, € obbligo dell’Appaltatore procedere, nel termine di
5 giorni, allimpianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto
esistente sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del
cantiere ci si dovra attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché alle norme
vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi
d’'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore e tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli, proseguendoli poi
attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darli
completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per I'esecuzione indicato
in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventualmente prorogati in relazione a
guanto disposto dai precedenti paragrafi.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, gia contemplate nel programma operativo dei
lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all’Appaltatore di
richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell'eventualita che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili
o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'Appaltatore & tenuto a proseguire i lavori
eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non
eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene
incrementato, su istanza dell’Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata,
una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione
temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra la Direzione dei
Lavori ed I'Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso
di sospensione parziale, le opere sospese.

Nel caso di opere e impianti di speciale complessita o di particolare rilevanza sotto il profilo
tecnologico o rispondenti alle definizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera h) del D.P.R. 554/99 e
dell'articolo 91 comma 5, e dell'articolo 141 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, l'impresa
aggiudicataria dei lavori dovra redigere un piano di qualita di costruzione e di installazione che
dovra essere sottoposto all'approvazione della Direzione dei Lavori.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, le sequenze, i mezzi d'opera e le
fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante I'esecuzione dei lavori, anche in funzione
della loro classe di importanza.

Art. 2.10
SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore dovra redigere il Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere
interessato.
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L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del “Titolo
IV “Cantieri temporanei o mobili” D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, & tenuto comunque apresentare un
Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E’ compito e onere
dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d’opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I’Appaltatore dovra dichiarare
esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi
del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in cui si colloca I'appalto e cioé:

- che il committente & il Comune di Sant’Elpidio a Mare e per esso in forza delle competenze
attribuitegli all’Arch. Monia llluminati

- che il Responsabile dei Lavori, eventualmente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
dell’art. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) € I'Arch. Monia llluminati

L’Appaltatore € altresi obbligato, nell’ottemperare a quanto prescritto dall’art. 131 comma 2 del
D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ad inserire nelle “proposte integrative” o nel “Piano di
Sicurezza Sostitutivo” e nel “Piano Operativo di Sicurezza”, ai sensi dell'allegato XV del D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81:

i dati relativi all'impresa esecutrice
Anagrafica dell'impresa esecutrice
Rappresentante legale (datore di lavoro)
Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle
misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di
lavoro
Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo
soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di
rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si
sono avvalsi della facolta di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino é
sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

i dati relativi al cantiere
Ubicazione del cantiere
Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del
personale dell'impresa nel cantiere
Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per
tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformita, le segnalazioni, le
denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico
competente (MC)
Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati
nelle lavorazioni
Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle
specifiche lavorazioni del cantiere
Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare
a conoscenza del medico competente
Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
Indicazioni sul livello di esposizione al rumore dei lavoratori impegnati in cantiere
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Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in
cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza

Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi

Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere

Organizzazione e viabilita del cantiere

Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto
intervento dell'impresa

Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed
indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo

Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalita di utilizzo
Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico
cantiere dai propri lavoratori dipendenti

Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo
sSoccorso; rappresentanti dei lavoratori

Modalita di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza

Modalita di revisione del piano di sicurezza operativo

guanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei
lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano dovra comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e
di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto, nonché ogni
gualvolta I'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed
attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall’Appaltatore, dal Direttore di Cantiere
e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in
materia,;

- L’Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede di
esecuzione dell’appalto.

L’Appaltatore dovra portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti
dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali
successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Art. 2.11
ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE

1. Ai sensi dell'art. 26 ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di
anticipazione del prezzo, € prevista e pubblicizzata nella gara d’appalto la corresponsione in favore
dell'appaltatore di un’anticipazione dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e
2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'anticipazione e
elevata al 20% fino al 31 dicembre 2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015.

2. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la
stazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC dell'affidatario e dei subappaltatori.

3. L'appaltatore ha diritto al pagamento in acconto in corso dopera, al raggiungimento di un
credito che, al netto del ribasso d’'asta e di ogni prescritta ritenuta, risulti almeno pari al 40 %
dell'importo contrattuale. In caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data
di sospensione.

4. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta
scritta dell'appaltatore, appositi stati di avanzamento in cui sono riassunte tutte le lavorazioni e
tutte le somministrazioni eseguite. Lo stato di avanzamento e ricavato dal registro di contabilita ma
puod essere redatto anche utilizzando quantita ed importi progressivi per voce. Quando ricorrano le
condizioni di cui all'articolo 186 del D.P.R. n. 207/2010 e sempre che i libretti delle misure siano
stati regolarmente firmati dallappaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al
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rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento pud essere redatto, sotto la responsabilita del
direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo
stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.

5. 1l termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del
responsabile del procedimento, non pud superare i quindici giorni a decorrere dal ricevimento degli
atti di cui al precedente comma 3. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base
al certificato non puo superare i trenta giorni a partire dalla data di emissione del certificato stesso.
6. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito
ai sensi del comma 5, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli
interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto
certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni,
dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

7. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del
comma 5 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi
corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta
giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

8. Non saranno tenuti in considerazione i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli
ordini di servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

9. Dallimporto complessivo, sono detratti, oltre alle ritenute di legge, anche 'ammontare dei
pagamenti in acconto precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante
verso I'appaltatore per somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalita in cui
'appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

10. I riferimento al mutuo concesso per il finanziamento dell’'opera, il calcolo del tempo contrattuale
per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra
la spedizione alla cassa DD.PP. della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del
relativo mandato.

11. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo
superare i novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora il
pagamento della rata di saldo non intervenga, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono
dovuti gli interessi in base al tasso legale sulle somme dovute; mentre sono dovuti gli interessi
moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni.

12. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione
del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza
necessita di apposite domande o riserve.

Art. 2.12
GARANZIA DELL'IMPIANTO

L'Appaltatore ha I'obbligo di garantire tutto I'impianto, per la qualita dei materiali, per il montaggio
ed, infine, per il regolare funzionamento per un periodo non inferiore a 24 mesi decorrenti dalla
data di approvazione del certificato di collaudo.

Pertanto, fino al termine di tale periodo, la ditta assuntrice deve riparare, tempestivamente e a sue
spese, tutti i guasti e le imperfezioni che si verifichino negli impianti per effetto della hon buona
qualita dei materiali o per difetti di montaggio o di funzionamento, escluse soltanto le riparazioni
dei danni che, a giudizio della Stazione Appaltante, non possono attribuirsi all'ordinario esercizio
degli impianti, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso.

Art. 2.13
ONERI ED OBBLIGHI GENERALI E SPECIALI A CARICO DELL 'APPALTATORE

Sono a carico dell’Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d’Appalto e al presente Capitolato Speciale, anche quelli di seguito elencati:
a) la prestazione, anche saltuaria, di un proprio tecnico specialista per la direzione dei lavori di
che trattasi e per tutta la durata di questi;
b) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale;
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c)
d)

f)

9)

h)

i mezzi d'opera relativi all'impianto;

le prove che la Direzione dei Lavori, in caso di contestazioni ordini, di far eseguire presso
gli Istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi nell'impianto, in
relazione a quanto prescritto nell'articolo riguardante la qualitd e la provenienza dei
materiali, circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni pud essere ordinata la
conservazione nell'Ufficio dirigente, e, in questo caso, essi saranno muniti di suggelli a
firma della Direzione dei Lavori e dellAppaltatore nei modi piu adatti a garantirne
l'autenticita;

il permesso di accedere nei locali in cui si esegue l'impianto agli operai di altre ditte che vi
debbano eseguire i lavori affidati alle medesime, e la relativa sorveglianza, per evitare
danni o manomissioni ai propri materiali ed alle proprie opere, sollevando la Stazione
Appaltante da qualsiasi responsabilita in merito;

lo sgombero, subito dopo l'ultimazione dell'impianto, del locale dell'edificio assegnatole
dalla Direzione dei Lavori e del quale I'Appaltatore si sia servito durante I'esecuzione dei
lavori per cantiere di deposito dei propri materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e
sorveglianza di questi nel modo da essa ritenuto piu opportuno e sollevando la Stazione
Appaltante da qualungque responsabilitd in merito. Per esigenze di lavoro o per altre
necessita, la Direzione dei Lavori puo far sgomberare, a cura e spese dell'Appaltatore, il
detto locale anche prima della ultimazione dellimpianto, assegnandogliene altro,
comungque situato nell'edificio. Anche quest'ultimo deve essere sgombrato, sempre a cura e
spese dell'lmpresa, subito dopo l'ultimazione dei lavori;

l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di misura preventivamente
tarati e quanto occorrente per seguire le verifiche e le prove preliminari dellimpianto e
guelle di collaudo di cui, rispettivamente, all'articolo relativo alla qualita e provenienza dei
materiali ed a quello relativo al collaudo;

la fornitura, a lavori ultimati, all'Ufficio dirigente, di una copia dei disegni del progetto
approvato con le varianti eventualmente effettuate nel corso dei lavori, in modo da lasciare
un'esatta documentazione dell'impianto eseguito, l'us-built dovra contenere la posizione
dei principali componenti dellimpianto, interruttori, prese, scatole, ecc e la relativa
posizione dei percorsi eseguiti per il collegamento degli stessi. L'impresa ad ultimazione dei
lavori avvenuta dovra redigere e consegnare alla Stazione Appaltante ['attestazione
dell'esecuzione a regola d’arte dell'impianto corredata di tutte le documentazioni richieste
dalla legislazione vigente.

la garanzia di tutti i materiali, del montaggio e del regolare funzionamento dell'impianto,
come specificato dall'articolo relativo alla garanzia dell'impianto. Il corrispettivo di tutti i
sopra richiamati e specificati obblighi ed oneri € compreso nei prezzi unitari indicati nel
relativo elenco di progetto.

Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

1)

2)

3)

La guardiania e la sorveglianza, sia di giorno, sia di notte - da affidarsi a persone provviste
della qualifica di guardia giurata, come dispone l'art. 22 della legge 646/82 e s.m.i. — del
cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione
Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti, relative alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, I'invalidita e
la vecchiaia, la tubercolosi e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in
corso di appalto. Resta stabilito che, in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta
denuncia da parte delle competenti autorita, la Stazione Appaltante procedera ad una
detrazione dalla rata d'acconto nella misura del 20 per cento, che costituird apposita
garanzia per I'adempimento dei detti obblighi, ferma restando I'osservanza delle norme che
regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta
non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

La comunicazione all'Ufficio da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissi dallo stesso, di
tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla
data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verra applicata una multa pari al
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10% della penalita prevista all'articolo relativo al subappalto o cottimo del presente
Capitolato, restando salvi eventuali piu gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformitd a quanto sancisce il Capitolato Generale per l'irregolarita di gestione e per le
gravi inadempienze contrattuali.

4) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel
numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.

5) L'assicurazione contro eventuali danni a persone e cose e gli incendi di tutte le opere e del
cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato
anche le opere eseguite da altre Imprese; I'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con
polizza intestata alla Stazione Appaltante.

6) Il pagamento delle tasse e I'accollo di altri oneri per concessioni comunali (di occupazione
temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa
presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse
opere finite.

7) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei provvedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi,
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e nelle altre norme vigenti. Ogni piu ampia responsabilita in
caso di infortuni ricadra, pertanto, sull'Appaltatore, restandone sollevata la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

8) Disciplina e buon ordine dei cantieri: I'appaltatore & responsabile della disciplina e del buon
ordine nel cantiere e ha 'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme
di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura
I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere
e assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a
consorzio, l'incarico della direzione di cantiere e attribuito mediante delega conferita da
tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni
da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di
esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita
0 grave negligenza. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione
committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Art. 2.14
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha I'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 0,80 (larghezza) per m. 1,50 (altezza) in cui devono essere indicati la
Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Appaltatore, del Progettista, della
Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavori; ed anche, ai sensi dell’art. 118 comma 5 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché
tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.

Art. 2.15
MODO DI VALUTARE | LAVORI

2.15.1 Lavori a misura

La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date
nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso
sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco,
senza che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 1.3, comma 3, e articolo 2.11 comma 2,
del presente capitolato speciale.
La contabilizzazione verra redatta in genere secondo le seguenti modalita articolate per tipologie di
opere e di forniture ad ulteriore esemplificazione qui di seguito si specifica quanto segue:
a) Canalizzazioni e cavi
al) | tubi di protezione le canalette porta cavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per i
o la coda in rame per le reti di terra, saranno valutati al ml secondo il reale sviluppo in
opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i mezzi speciali per gli
spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo
fissaggio a parete con tasselli ad espansione.
a2) | cavi multipolari e unipolari saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo
sviluppo lineare in opera. Aggiungendo un metro per ogni quadro al quale essi sono
attestati. Nei cavi multipolari e unipolari sono comprese le incidenze per gli sfridi, i capi
corda e i marca cavi.
a3) | cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo
lineare in opera, aggiungendo 30 (trenta) centimetri per ogni scatola o cassetta di
derivazione e 20 (venti) centimetri per ogni scatola da frutto. Sono comprese le
incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm, morsetti fissi oltre tale
sezione.
a4) Le scatole, le cassette di derivazione, i box telefonici, saranno valutati a numero
secondo le rispettive caratteristiche, dimensioni e tipologia. Nelle scatole di derivazione
stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi, pareti chiuse, pareti a cono,
guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.
b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e
funzionante.
bl) I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e
tipologie:
- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP)
- numero e caratteristiche degli interruttori, contatori, fusibili, ecc
Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc.
Gli interruttori automatici magnetotermici o differenziali, i sezionatori e i contatori da quadro,
saranno distinti secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:
- il numero dei poli
- la tensione nominale
- la corrente nominale
- il potere di interruzione simmetrico
- il tipo di montaggio
Infine sono comprese le incidenze dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione
alle sbarre del quadro e quanto altro occorre per dare l'interruttore funzionante.
b2) | corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e potenzialita.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
I'apparecchiatura completa e funzionante.
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b3) I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato.
Sono escluse le scatole e le placche che saranno valutate a numero.
c) Tubazioni metalliche o plastiche
cl) | tubi di acciaio nero saranno valutati al ml secondo il reale sviluppo in opera. Sono
comprese le incidenze dei pezzi speciali, materiale di saldatura, verniciatura con doppia
mano di antiruggine, esecuzione di staffaggi in profilati e per i mezzi speciali per gli
spostamenti.
c2) | tubi di acciaio zincato tipo FM serie leggera saranno valutati al ml secondo il reale
sviluppo in opera. Sono comprese le incidenze di vite e manicotto, pezzi speciali
zincati, materiale di tenuta, esecuzione di staffaggi in profilati e per i mezzi speciali per
gli spostamenti.
c3) | tubi di acciaio zincato EN 10255 serie media saranno valutati al kg secondo il reale
peso. Sono comprese le incidenze di vite e manicotto, pezzi speciali zincati, materiale
di tenuta, e per i mezzi speciali per gli spostamenti.
c2) | tubi di rame nudo saranno valutati al ml secondo il reale sviluppo in opera. Sono
comprese le incidenze comprensive di pezzi speciali, materiale per giunzioni,
esecuzione di staffaggi in profilati e per i mezzi speciali per gli spostamenti.
| punti luce, i punti presa, i collegamenti elettrici e di regolazione saranno valutati a numero
comprensivi di le scatole di derivazione in PVC autoestinguente; la tubazione rigida o canaletta di
analogo materiale, posata in vista dalla linea dorsale; i conduttori tipo HO7V-K o NO7V-K di
sezione minima di fase o di terra pari a mmz2 1,5; le scatole portafrutto; il frutto; gli stop; le viti di
fissaggio; i collari; le curve come da specifica di elenco prezzi.
Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche.

Art. 2.16
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n2207/2010, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve
essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle
necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, entro otto giorni dalla
comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede
all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare
a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per
i ritardi, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunqgue all'importo non inferiore a quello dei lavori di
ripristino. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita
dell'opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza
di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera
stessa.

Il certificato di ultimazione puo prevedere I'assegnazione di un termine, non superiore a sessanta
giorni, per consentire allimpresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non
incidenti sull'uso e la funzionalita dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori.

Qualora si eccede tale termine senza che I'appaltatore abbia completato le opere accessorie, il
certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto
completamento.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai
sensi dell'art.145 del D.P.R. n2207/2010, e applicata la penale di cui all'art. 2.9 del presente
capitolato, per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.
L'appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo
alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.
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L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale
periodo cessa con I'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da
parte dell’'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.

Art. 2.17
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 141 del D. Lgs. n°163/2006, € emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i
successivi due mesi.

Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di
verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
Ai sensi dell'art. 229, comma 3, del D.P.R. n207/2010 e dell’art. 141, commi 9 e 10 del D.Lgs.
n°L63/2006, il pagamento della rata di saldo, come previsto dall'art. 2.11 comma 3 del presente
capitolato disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal
vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non
diviene definitivo. L'appaltatore €, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1, alla garanzia
per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 2.18
PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI ULTIMATI

La stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale, immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito
positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.
Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di
collaudo provvisorio, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n207/2010, puo procedere alla presa in
consegna anticipata a condizione che:

a) sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il certificato

di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e gas alle reti dei pubblici servizi;

c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di

consegna del lavoro.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore per
iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di
sorta.
La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa, per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in
presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede a verificare
I'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per
accertare che l'occupazione e I'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza
inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige
pertanto un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento,
nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.
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La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo 2.18.

Art. 2.19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

La definizione di eventuali controversie tra I'Appaltatore e la Stazione Appaltante dovra avvenire
secondo le procedure indicate dall’art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i..
1. Per quanto attiene agli aspetti non specificati all'interno del presente capitolato, anche per
guanto attiene agli specifici requisiti tecnici minimi dei materiali che devono essere garantiti per
legge, si fara riferimento alla relativa normativa vigente in merito e in particolare a:

- D.Lgs. 163/06 e s.m.i recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”;

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. recante” Regolamento d'esecuzione ed attuazione del detto codice”;

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “ Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori
pubbilici, in riferimento ai soli articoli ancora vigenti;

- tutte le norme UNI, le leggi statali e regionali, i regolamenti, le istruzioni ministeriali vigenti,
inerenti all'appalto e all'esecuzione delle opere pubbliche.

2. L’appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui
alle normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all'osservanza delle stesse, nonché
di tutte le clausule previste nel presente capitolato.
3. In particolare I'appaltatore si intende inoltre obbligato all’'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante I'esecuzione dei

lavori;

- di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

- di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai
sensi di legge dalle competenti autorita statali, regionali, provinciali, comunali, dalle
amministrazioni che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando
contrattualmente convenuto che - anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri
e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli non potra vantare alcun diritto o ragione contro
'amministrazione appaltante, essendosi di cio tenuto conto nello stabilire i patti ed i prezzi del
presente capitolato;

- della normativa vigente in merito allimpiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente
appalto, tenendo presente che - per quanto riguarda I'impiego dei materiali da costruzione per
i quali non si abbiano norme ufficiali - I'appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, &
tenuto allosservanza delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero
raccomandate dai competenti organi tecnici;

- di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati
durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e limpiego dei materiali da
costruzione e quant’altro attinente ai lavori;

- della normativa vigente in materia di antimafia.
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DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILIT A' DEI PREZZI - NUOVI
PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni
compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque
opera,;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturno;

c) circainoli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni
d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in
ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati
nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi per lavori a misura, diminuiti del ribasso offerto, si intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabili.
Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. n°163/2006, e successive modifiche e
integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo
comma, del codice civile.

Qualora, per cause non imputabili allappaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs.
n°L63/2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una
percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il
tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al
2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione
dei lavori stessi.
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CAPITOLO 3

QUALITA' DEI MATERIALI, ACCETTAZIONE, VERIFICHE FIN ALI, COLLAUDI E MANUTENZIONI
DEGLI IMPIANTI

Art. 3.1
QUALITA’ DEI MATERIALI

Le apparecchiature ed i materiali proposti dovranno essere dotati di marchio CE e possibilmente di
marchio di qualita e condormi al REGOLAMENTO UE N.305/2011 Regolamento prodotti da
costruzione.

Devono presentare altresi tutte le garanzie di affidabilita, di sicurezza e di inalterabilita nel tempo.
Oltre a presentare le caratteristiche corrispondenti alle prescrizioni delle presenti specifiche, i
materiali e le apparecchiature dovranno essere conformi alle leggi, alle norme, ai regolamenti ed
alle raccomandazioni ufficiali vigenti in materia.

La descrizione dei materiali indicati precedentemente ha valore indicativo e non esimano la Ditta
Installatrice dall'obbligo di fornire ed installare opere complete in ogni loro parte, perfettamente
funzionanti, indipendentemente da qualsiasi omissione, imperfezione o imprecisione. L’eventuale
incompletezza delle informazioni non solleva la Ditta Installatrice alla realizzazione dell’impianto a
“regola d’arte” in conformita al decreto n°37 del 22 /01/ 2008.

L'Appaltatore € l'unico responsabile dell’esecuzione delle opere appaltate e dovra pertanto far
proprio il progetto, verificarne la rispondenza alle norme di legge e alle prescrizioni riportate nelle
presenti specifiche.

Art. 3.2
ACCETTAZIONE

I materiali dei quali sono stati richiesti i campioni, non potranno essere posti in opera che dopo
l'accettazione da parte della Stazione Appaltante.

Questa dovra dare il proprio responso entro sette giorni dalla presentazione dei campioni, in difetto
di che il ritardo gravera sui termini di consegna delle opere.

Le parti si accorderanno per l'adozione, per i prezzi e per la consegna, qualora nel corso dei lavori
si dovessero usare materiali non contemplati nel contratto.

L'Impresa aggiudicataria non dovra porre in opera materiali rifiutati dalla Stazione Appaltante,
provvedendo quindi ad allontanarli dal cantiere.

Art. 3.3
VERIFICHE E PROVE IN CORSO D’'OPERA DEGLI IMPIANTI

Durante il corso dei lavori, la Stazione Appaltante si riserva di eseguire verifiche e prove preliminari
sugli impianti o parti di impianti, in modo da poter tempestivamente intervenire qualora non fossero
rispettate le condizioni del capitolato speciale di appalto.

Le verifiche potranno consistere nell'accertamento della rispondenza dei materiali impiegati con
guelli stabiliti, nel controllo delle installazioni secondo le disposizioni convenute (posizioni, percorsi,
ecc.), nonché in prove parziali di isolamento e di funzionamento ed in tutto quello che puo essere
utile allo scopo accennato.

Dei risultati delle verifiche e prove preliminari di cui sopra, si dovra compilare regolare verbale.

Art. 3.4
VERIFICHE E COLLAUDO DELL’IMPIANTO ELETTRICO

3.4.1 Generalita

Le verifiche dell'impianto elettrico sono condotte secondo le indicazioni del capitolo 61 della norma
CEl 64-8:

- esame a vista

- prove
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3.4.2 Esame a vista

L'esame a vista, eseguito con impianto fuori tensione, ha lo scopo di accertare la corretta
esecuzione dell'impianto prima della prova.

L'esame a vista e condotto sulla base del progetto e ha lo scopo di verificare che gli impianti siano
realizzati nel rispetto delle prescrizioni delle norme vigenti.

L’esame a vsita degli impianti comprende i seguenti controlli relativi a:

- verifica qualitativa dei componenti dell'impianto

- verifica quantitativa dei componenti dell'impianto

- controllo della sfilabilita dei cavi e delle dimensioni delle tubazioni e dei condotti

- verifica della idoneita delle connessioni dei conduttori

- verifica dei tracciati per le condutture incassate

- verifica dei gradi di protezione degli involucri

- controllo preliminare dei collegamenti a terra

- controllo della idoneita e della funzionalita dei quadri elettrici

- controllo della idoneita, funzionalita e sicurezza degli impianti ausiliari

- controllo delle sezioni minime dei conduttori e dei colori distintivi

- verifica degli apparecchi per il comando e I'arresto di emergenza

- presenza e corretta installazione dei dispositivi di sezionamento e comando

3.4.3 Prove

Le prove, hanno lo scopo di accertare l'efficienza dei sistemi di protezione e il riscontro dei
parametri di progetto.

La misura & accertata mediante idonea strumentazione, le prove possono riguardare:

- Prova della continuita dei conduttori di terra, di protezione equipotenziali
Finalita: accertare la equipotenzialita delle masse e delle masse estranee.

- Misura della resistenza di terra
Finalitd: accertare che il valore della resistenza di terra sia adeguato alle esigenze
d’interruzione delle correnti di guasto a terra.

- Prova di funzionamento delle protezioni differenziali
Finalitd:  accertare il corretto funzionamento delle protezioni differenziali e verificare pertanto
il coordinamento dell'impianto di terra.

- Prova di funzionamento
Finalitd:  per verificare che i vari componenti siano stati correttamente installati. La prova ha
particolare importanza per la verifica del corretto intervento e funzionamento dei
circuiti di segnalazione, allarme, controllo, ecc. (es. alimentazione di riserva, di
sicurezza, illuminazione di sicurezza, sgancio di sicurezza, ecc.).

- Prova di polarita
Finalita:  per identificare le polarita dei circuiti, in modo particolare del conduttore neutro. Si
dovra verificare che sul conduttore neutro, quando vietato, non sono stati installati
dispositivi di interruzione; cosi pure per verificare che i dispositivi di comando
funzionale, se unipolari, sono stati inseriti sul conduttore di fase e non sul
conduttore di neutro.

- Misura della resistenza di isolamento
Finalitd:  per accertare che la resistenza di isolamento di ciascun tratto di circuito, compreso
tra due dispositivi di protezione aperti, sia adeguata ai valori prescritti

- Misura della resistenza dei collegamenti equipotenziali
Finalitd:  per accertare la resistenza dei conduttori.
Art. 3.5
VERIFICHE E COLLAUDO DELL'IMPIANTO IDRICO ANTINCEND 10

Il collaudo includera le seguenti operazioni:



Pag. 23 di 37
Porto Sant’Elpidio li 17/04/2015

- accertamento della rispondenza dell'installazione al progetto esecutivo;
verifica della conformita dei componenti utilizzati alle disposizioni normative;
verifica della posa in opera "a regola d'arte".

Il collaudo sara preceduto da un accurato lavaggio delle tubazioni, con velocita dell'acqua non
minore di 2 m/s. Saranno essere eseguite le seguenti operazioni minime:

- esame generale dell'intero impianto;

- prova idrostatica delle tubazioni ad una pressione di almeno 1,5 volte la pressione di
esercizio dell'impianto con un minimo di 1,4 MPa per 2 h;

- collaudo delle alimentazioni (in conformita alla UNI EN 12845);

- verifica del regolare flusso nei collettori di alimentazione, aprendo completamente un
terminale finale per ogni ramo principale della rete a servizio di due o piu terminali;

- verifica delle prestazioni di progetto con riferimento alle portate e pressioni minime da
garantire, alla contemporaneita delle erogazioni e alla durata delle alimentazioni;

- revisione del livello di pericolo, identificando I'effetto sulla classificazione del pericolo o sul
progetto dell'impianto, di qualsiasi modifica intervenuta sulla struttura, sul contenuto, sulla modalita
di deposito, sul riscaldamento, sull'iluminazione o sul posizionamento delle apparecchiature.

Per l'esecuzione dei suddetti accertamenti nel progetto saranno individuati i punti di misurazione
che saranno opportunamente predisposti ed indicati. Tali punti saranno dotati almeno di attacco
per manometro.

Art. 3.6
VERIFICHE E COLLAUDO DELL'IMPIANTO ADDUZIONE GAS ME TANO

La prova di tenuta deve essere eseguita prima di mettere in servizio l'impianto interno e di
collegarlo al punto di consegna e agli apparecchi. Se qualche parte dell'impianto non € in vista, la
prova di tenuta deve precedere la copertura della tubazione. La prova dei tronchi in guaina
contenenti giunzioni saldate deve essere eseguita prima del collegamento alle condotte di im-
pianto.

La prova va effettuata adottando gli accorgimenti necessari per l'esecuzione in condizioni di
sicurezza e con le seguenti modalita:

a) sitappano provvisoriamente tutti i raccordi di collegamento agli apparecchi e al contatore;

b) siimmette nell'impianto aria od altro gas inerte, fino a che sia raggiunta una pressione pari
a

- impianti di 6a specie: 1 bar,
- impianti di 7a specie: 0,1 bar (tubazioni non interrate), 1 bar (tubazioni interrate);

c) dopo il tempo di attesa necessario per stabilizzare la pressione (comunque non minore di
15 min.), si effettua una prima lettura della pressione, mediante un manometro ad acqua od
apparecchio equivalente, di idonea sensibilita minima;

d) la prova deve avere la durata di:

- 24 ore per tubazioni interrate di 6" specie;
- 4 ore per tubazioni non interrate di 6" specie;
- 30 min per tubazioni di 7 specie;
Al termine della prova non devono verificarsi cadute di pressione rispetto alla lettura iniziale.

e) Se si verificassero delle perdite, queste devono essere ricercate con l'ausilio di soluzione
sa-ponosa o prodotto equivalente ed eliminate; le parti difettose devono essere sostituite e
le guarnizioni rifatte. E vietato riparare dette parti con mastici, ovvero cianfrinarle. Eliminate
le perdite, occorre eseguire di nuovo la prova di tenuta dell'impianto.

f) La prova € considerata favorevole quando non si verifichino cadute di pressione. Per ogni
prova a pressione deve essere redatto relativo verbale di collaudo.
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CAPITOLO 4

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI

Art. 4.1
IMPIANTO ELETTRICO

Tutti gli impianti elettrici dovranno essere realizzati in conformita con le norme CEI e
conseguentemente alla regola dell’arte; le apparecchiature ed i materiali proposti dovranno essere
dotati di marchio CE e possibilmente di marchio di qualita.

Nella relazione tecnica e negli schemi allegati sono dettagliatamente indicate tutte le attivita e le
lavorazione da eseguire.

Le descrizioni delle opere e dei materiali indicati non esimano la Ditta Installatrice dall’obbligo di
fornire ed installare opere complete in ogni loro parte e perfettamente funzionanti.

Di seguito le caratteristiche tecniche generali dei principali materiali utilizzati:

4.1.1 Canalizzazioni interrate
Dovranno essere utilizzati cavidotti a doppio strato destinati appositamente alla protezione di
cavi elettrici in Bassa Tensione.
Dovra essere costituito da due elementi tubolari coestrusi, quello esterno corrugato e quello
interno liscio.
Dovra essere di polietilene e dovra presentare una resistenza allo schiacciamento maggiore
di 450 N con una deformazione del diametro interno pari al 5%.
Il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno 1.3 volte il diametro del fascio dei
cavi in esso contenuto, e il raggio di curvatura minimo non dovra superare di 15 volte il
diametro esterno.
Eventuali giunti o raccordi con scatole o altri tubi, dovranno essere eseguito tramite I'utilizzo
di appositi manicotti, raccorderei e guarnizioni tali da garantire il grado di protezione richiesto.
La profondita di posa dovra essere maggiore di 0.5metri.
Lungo il percorso dei cavidotti si dovranno posare pozzetti carrabili con dimensioni come da
schemi planimetrici ad intervalli non superiori di 15 metri e rigorosamente ad ogni variazione
di direzione.

4.1.2 Canalizzazioni incassate a muro e/o pavimento

Le canalizzazioni incassate dovranno essere realizzate con tubi in PVC flessibile di tipo
pesante in conformita alle norme del comitato CEI 23.

Per la separazione dei circuiti di potenza dai circuiti ausiliari e da quelli elettronici (impianto
citofonico, telefonico e antintrusione) dovranno essere realizzate tubazioni separate ed
esclusive per ogni tipo di impianto; saranno ammesse cassette di derivazione comuni a piu
impianti solo se previste di apposite separatori in conformita alle prescrizioni della norma CEl
64-8.

Il diametro interno delle tubazioni dovra essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del
cerchio circoscritto al fascio dei cavi in essi contenuti.

4.1.3 Canalizzazioni in tubo a vista in materiale plastico
Dovranno essere utilizzati tubi a vista in PVC con accessori in PVC entrambe di tipo rigido
autoestinguente conforme alle norme del Comitato CEI 23.
| tubi dovranno essere fissati a parete o a soffitto con appositi supporti a collare o a scatto ad
intervalli tali da non permettere la flessione della tubazione con qualsiasi condizione
climatica.
Per le variazioni di direzione o nei raccordi con apparecchiature o cassette di derivazione,
dovranno essere adoperati appositi accessori certificati dal costruttore che garantiscano il
grado di protezione richiesto.
Il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno 1.3 volte il diametro del fascio dei
cavi in esso contenuto.

4.1.4 Canalizzazioni in canalina a vista in materiale plastico
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Dovranno essere utilizzate canaline in PVC di tipo autoestinguente conforme alle norme del
Comitato CEI 23.

Le canaline di distribuzione dovranno essere fissate a parete o a soffitto con tasselli sul
fondo ad intervalli e posizioni tali da rendere la canalizzazione ben stabile e gradevole dal
punto di vista estetico.

Per le variazioni di direzione o nei raccordi con apparecchiature o cassette di derivazione,
dovranno essere adoperati appositi accessori certificati dal costruttore che garantiscano il
grado di protezione richiesto in progetto.

Dovranno avere traversine fermacavi a intervalli tali da permettere la facile apertura con
attrezzo e la facile chiusura.

Eventuali raccordi canalina-tubo incassato o canalina-tubo a vista dovranno essere realizzati
con cassetta di derivazione per canalina; eventuali raccordi canalinaapparecchiature
elettriche dovranno essere realizzati con appositi raccordi.

Per la separazione, come indicato nella relazione tecnica, dei circuiti appartenenti a categorie
diverse, dovranno essere utilizzate canaline previste di appositi separatori.

La sezione delle canaline dovra essere doppia di quella interessata dai cavi in essa
contenuta.

4.1.5 Canalizzazioni in passerella a filo
Canalizzazioni a passerelle a filo metallico per la creazione di infrastrutture porta cavidotti per
la realizzazione di impianti elettrici, rispondente ai piu elevati standard di qualita costruttiva
nonché alle norme tecniche internazionali e a quanto previsto dalla norma vigente CEI EN
61537.
Costituita da elementi rettilinei elettrozincati galvanicamente a freddo dopo la saldatura.
Particolarmente indicata per ambienti interni con bassa aggressivita ambientale.
Dovranno essere fissate a parete o a soffitto con appositi sistemi di supporto ad intervalli e
posizioni tali da rendere la canalizzazione ben stabile e gradevole dal punto di vista estetico.
Per le variazioni di direzione o nei raccordi con apparecchiature o cassette di derivazione,
dovranno essere adoperati appositi accessori certificati 0 dovranno essere eseguite tutte le
modalita di corretto montaggio fornite dal costruttore.
La sezione delle passerelle/canali dovra essere doppia di quella interessata dai cavi in essa
contenuta.

4.1.6 Scatole e cassette di derivazione
Le scatole di derivazione a parete, dovranno essere utilizzate per eventuali giunte o come
rompi tratto.
Dovranno essere di materiale PVC autoestinguente con coperchio removibile solo con l'aiuto
di un attrezzo.
E’ preferibile I'uso di cassette di derivazione ogni qual volta si & in presenza di bruschi
deviazioni di percorso da parte di tubazioni o canalizzazioni; € invece indispensabile
I'installazioni ogni 15 m nei tratti rettilinei e/o all'ingresso di ogni locale alimentato.
Le tubazioni dovranno essere raccordate con le scatole di derivazione con l'utilizzo di
appositi raccordi onde evitare spigoli e sporgenze che potrebbero danneggiare i conduttori in
fase di infilaggio e sfilaggio e per garantire il grado di protezione richiesto.

4.1.7 Morsetti e connessioni
Le giunzioni dovranno essere realizzate esclusivamente all'interno delle suddette cassette di
derivazione e utilizzando morsetti trasparenti del tipo a vite unica conformi alle Norme CEI
con grado di protezione non inferiore a IP 20.
Le linee previste senza derivazioni intermedie dovranno essere dirette.

4.1.8 Cavi e conduttori
| cavi per posa in cavidotti dovranno essere di tipo per energia e segnalazioni flessibili per
posa fissa, isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualita G7, non propaganti
I'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo FG7OR 450/750V.



Pag. 26 di 37
Porto Sant’Elpidio li 17/04/2015

Dovranno rispondere alle normative CEl 20-13 / 20-221l / 20-35 (EN50265) / 20-37 / 20-52,
TABELLE UNEL 35375 - 35376 — 35377.
Il loro utilizzo €& infatti adatto per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni
0 esterni anche bagnati. Per posa fissa in aria libera, in tubo o canaletta, su muratura e
strutture metalliche o sospesa.
E’ bene ricordare che durante l'installazione si deve impedire che il cavo, quando tirato, giri
sul proprio asse.
| cavi per posa in canalizzazioni o tubazioni plastiche/metalliche, o direttamente poggiate in
controsoffittature dovranno essere di tipo per energia e segnalazioni flessibili per posa fissa,
isolati in polivinicloruro, non propaganti I'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi, tipo
FROR 450/750V.
Dovranno rispondere alle normative CEI 20-13 / 20-2211 / 20-35 (EN50265) / 20-37 / 20-52,
TABELLE UNEL 35375 - 35376 — 35377.
| cavi resistenti al fuoco FTG10 (O) M1 saranno rispondenti alle normative CEI 20-22 / 20-45.
| cavi utilizzati entro tubazioni incassate potranno invece essere di tipo non propagante
I'incendio e la flamma, in conformita alle Norme CEI 20-22 e CEI 20-35.
Si potranno utilizzare cavi tipo NO7V-K, isolati in PVC, avente conduttore a corda flessibile in
rame ricotto.
Si sottolinea che non sono ammessi cavi di colore giallo o verde ed in ogni punto
dell'impianto dovranno essere riconoscibili i conduttori di neutro e di protezione. Per la
distinzione dei cavi dovra essere prevista la seguente colorazione, in conformita con la
norma CEI-UNEL 00722 e CEI 16-4 :

- bicolore giallo- verde : conduttore di terra, di protezione e di equipotenzialita

- color blu chiaro : conduttore di neutro

- color nero/marrone/grigio : conduttore di fase
Le sezioni minime dei conduttori, qualunque sia il carico da alimentare, non dovranno mai
risultare inferiori a 1,5 mm2.
| conduttori di neutro dovranno avere la stessa sezione dei conduttori di fase.
Tutti i circuiti dovranno essere riconoscibili allinterno della scatole di derivazione e all'interno
del quadro generale. A questo scopo dovranno essere utilizzate apposite fascette e cartellini
identificativi 0 numerati con targhette indelebili.

4.1.9 Quadri elettrici di distribuzione

| quadri elettrici utilizzati dovranno essere di tipo a parete o da incasso costruito in materiale
plastico autoestinguente o in materiale metallico, facenti parte della categoria di quelli
destinati a impianti civili e similari che rientrano nell’applicazione della Norma CEIl 23-51 che
semplifica gli adempimenti normativi.
La norma € applicabile in quanto il quadro e destinato a una installazione fissa, la
temperatura ambiente in genere non € superiore ai 30° C, non sono presenti correnti
nominali in entrata superiori a 125A e la corrente di cortocircuito presunta nel punto di
installazione non & superiore a 15 KA.
| quadri dovranno essere muniti di sportello e avere un numero di moduli tali da permettere
un aumento delle apparecchiature pari ad almeno il 30% di quelle previste negli schemi
elettrici, mantenendo una sovratemperatura interna del quadro piu bassa di almeno il 20%
della temperatura massima ammessa.
Il grado di protezione non dovra essere mai inferiore a IPXXB.
Ogni quadro dovra essere munito di apposita serratura chiusa a chiave e riportare una targa
indelebile, che potra essere posta anche dietro lo sportello, con i seguenti dati :

- nome o marchio del costruttore;

- elemento di identificazione del quadro (tipo, numero o altro mezzo);

- tensione nominale di funzionamento;

- corrente nominale del quadro e frequenza,;

- natura e frequenza della corrente;

- grado di protezione (se superiore a IP2XC).
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4.1.10 Interruttori di comando e protezione, apparecchi di segnalazione e accessori modulari
Tutti gli interruttori di comando e protezione, gli apparecchi di segnalazione e gli accessori da
abbinare a tali componenti dovranno essere modulari, adatti per il montaggio su guida DIN
35.
Gli interruttori magnetotermici dovranno essere dimensionati sulle indicazioni riportate nella
relazione tecnica. Dovranno essere conformi alle normative CEI EN 60898 e CEI 23-3.
Le caratteristiche nominali di ogni interruttore sono riportate negli schemi unifilari.
Essi dovranno avere un potere di interruzione almeno uguale alla corrente di cortocircuito
presunta nel punto di installazione.
In questo caso le caratteristiche dei due dispositivi devono essere coordinate in modo che
I'energia passante | lasciata passare dal dispositivo a monte non risulti superiore a quella
che puo essere sopportata senza danno dal dispositivo a valle e dalle condutture protette.
Gli interruttori magnetotermici differenziali dovranno essere conformi alle normative CEIl EN
61009-1; le caratteristiche nominali di ogni interruttore sono riportate negli schemi unifilari.
Gli accessori modulari dovranno essere conformi alle normative vigenti; per i contatti ausiliari
o di allarme dovranno essere compatibili e abbinabili con gli interruttori di comando e
protezioni.

4.1.11 Apparecchiature di comando, prese e componenti terminali d'impianto
Tutti gli interruttori, pulsanti, prese e componenti terminali di impianto facenti parte delle
categoria ad uso civile e similare, dovranno essere installati a scatto su telai isolanti fissati a
vite su scatole isolanti da incasso o di tipo a vista. In quest'ultimo caso il contenitore da
parete dovra essere munito di calotta stagna per garantire il grado di protezione desiderato.
Interruttori, pulsanti o qualsiasi tipologia di comando funzionale dovranno essere adatte a
una tensione nominale pari a 250 V e corrente nominale pari a 16A.
Le prese dovranno essere di tipo con alveoli protetti.

4.1.12 Corpi autoalimentati per illuminazione di sicurezza

L'illuminazione di sicurezza dovra essere ad accensione immediata (interruzione breve),
effettuata con corpi illuminanti autonomi muniti ciascuno di batterie e relativo sistema di
ricarica che garantiscono autonomia pari a 1 ore e ricarica completa in 12 ore.
I corpi illuminanti specifici per lilluminazione di sicurezza devono essere previsti in ogni
ambiente accessibile al pubblico ovvero nelle proprie vicinanze in numero e con
caratteristiche tecniche tali da garantire l'ottenimento di un illuminamento adeguato e
conforme alle normative vigenti.
In conformita alla norma nazionale UNI 11222 "Luce e illuminazione - Impianti di
illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione,
la revisione e il collaudo”, poiché diviene impossibile verificare contemporaneamente lo
spegnimento degli apparecchi di emergenza per misurare l'effettiva durata delle batterie,
sara necessario I'impiego di apparecchi che consentono la verifica automatica dell'effettiva
autonomia.
Tali apparecchi dovranno essere equipaggiati con un microprocessore che consente di
effettuare controlli periodici, automatici ed autonomi, sia di funzionamento sia di autonomia
garantendo l'assoluta affidabilita e sicurezza all'impianto.
Ogni plafoniera dovra essere dotata di apposito led che cambiando colore segnala lo stato
dell'apparecchio.
Sono previste plafoniera con lampada fluorescente con le seguenti caratteristiche:

- con attacco 2G11 da 24W

- flusso medio luminoso non inferiore di 640lm a luce diretta

- batterie al Ni-Cd, autonomia 1 ora con ricarica completa in 12 ore

- installazione a parete con grado di protezione minimo IPXXB

- doppio isolamento

- dotata di dispositivo di autodiagnosi interno.

4.1.14 Corpi autoalimentati per segnalazione di sicurezza
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Per garantire alle persone di riconoscere con estrema semplicita la via da percorrere in caso
di emergenza per il raggiungimento della porta di sicurezza piu vicina, come gia sopra
accennato, dovranno essere previste delle plafoniere ad inserimento automatico che
segnalino tale percorso.
Le plafoniere dovranno essere munite di pittogrammi conformi alla direttiva europea 92/58,
recepita in Italia con il DIgs. 14/8/1996 n493.
Tali plafoniere dovranno possedere caratteristiche distintive ben definite e differenti rispetto a
quelle dell'illuminazione di sicurezza degli ambienti.
In conformita alla norma nazionale UNI 11222 "Luce e illuminazione - Impianti di
illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la verifica periodica, la manutenzione,
la revisione e il collaudo”, poiché diviene impossibile verificare contemporaneamente lo
spegnimento degli apparecchi di emergenza per misurare l'effettiva durata delle batterie,
sara necessario I'impiego di apparecchi che consentono la verifica automatica dell’effettiva
autonomia.
Tali apparecchi dovranno essere equipaggiati con un microprocessore che consente di
effettuare controlli periodici, automatici ed autonomi, sia di funzionamento sia di autonomia
garantendo 'assoluta affidabilita e sicurezza all'impianto.
Ogni plafoniera dovra essere dotata di apposito led che cambiando colore segnala lo stato
dell'apparecchio.
Le plafoniere dovranno essere a catodo freddo o con sorgente luminosa a led e con le
seguenti caratteristiche:

- distanza di visibilitd non inferiore a 24m

- batterie al Ni-Cd, autonomia 1 ora con ricarica completa in 12 ore

- per installazione a parete con grado di protezione minimo IPXXB

- con doppio isolamento

- dotata di dispositivo di autodiagnosi interno.

4.1.15 Apparecchi di illuminazione — locali tecnici
Gli apparecchi di illuminazione dovranno essere costituiti da plafoniere a soffitto a lampade
fluorescenti tubolari 2x58W con corpo in policarbonato autoestinguante, reattore elettronico
T8, attacco G13, equipaggiata di fusibile di protezione, IP55.

Art. 4.2
IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute
nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni
emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Normative

UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio.

UNI 804 Apparecchiature per estinzione incendi - Raccordi per tubazioni flessibili.

UNI 810 Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a vite.

UNI 811 Apparecchiature per estinzione incendi - Attacchi a madrevite.

UNI 814 Apparecchiature per estinzione incendi - Chiavi per la manovra dei raccordi, attacchi e
tappi per tubazioni flessibili.

UNI 7421 Apparecchiature per estinzione incendi - Tappi per valvole e raccordi per tubazioni
flessibili.

UNI 7422 Apparecchiature per estinzione incendi - Requisiti delle legature per tubazioni flessibili.

UNI 9032 Tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV) con o senza cariche:
tipi, dimensioni e requisiti.

UNI 9487 Apparecchiature per estinzione incendi - Tubazioni flessibili antincendio di DN 70 per
pressioni di esercizio fino a 1,2 MPa.

UNI 9795 Sistemi fissi automatici di rivelazione, di segnalazione manuale e di allarme d'incendio -
Sistemi dotati di rivelatori puntiformi di fumo e calore, rivelatori onici lineari di fumo e punti di
segnalazioni manuali.
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UNI EN 545 Tubi, raccordi ed accessori in ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte
d'acqua. Prescrizioni e metodi di prova.

UNI EN 671-1 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Naspi
antincendio con tubazioni semirigide.

UNI EN 671-2 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni: Idranti a muro
con tubazioni flessibili.

UNI EN 671-3 Sistemi fissi di estinzione incendi - Sistemi equipaggiati con tubazioni:
Manutenzione dei naspi antincendio con tubazioni semirigide ed idranti a muro con tubazioni
flessibili.

UNI EN 694 Antincendio - Tubazioni semirigide per sistemi fissi antincendio.

UNI EN 1074-1 Valvole per la fornitura di acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee
di verifica - Parte I: Requisiti generali.

UNI EN 1074-2 Valvole per la fornitura dl acqua - Requisiti di attitudine all'impiego e prove idonee
di verifica - Parte 2: Valvole di intercettazione.

UNI EN 1452 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d'acqua - Policloruro di vinile
non plastificato (PVC-U).

UNI EN 10224 Tubi e raccordi di acciaio non legato per il convogliamento di acqua e di altri liquidi
acquosi: Condizioni tecniche di fornitura.

UNI EN 10255 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni tecniche
di Fornitura.

UNI EN 12201 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell'acqua - Polietilene
(PE).

UNI EN 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler: Progettazione,
installazione e manutenzione.

UNI EN 13244 Sistemi di tubazioni di materia plastica in pressione interrati e non per il trasporto di
acqua per usi generali, per fognature e scarichi - Polietilene (PE).

UNI EN 14339 Idranti antincendio sottosuolo.

UNI EN 14384 Idranti antincendio a colonna soprasuolo.

UNI EN 14540 Tubazioni antincendio - Tubazioni appiattibili impermeabili per impianti fissi.

UNI EN ISO 15493 Sistemi dl tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali — Acrilonitrile
Butadiene - Stirene (ABS), policloruro di vinile non plastificato (PVC-V) e clorurato (PVC-C) -
Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie Metrica.

UNI EN ISO 15494 Sistemi di tubazioni di materia plastica per applicazioni industriali - Polibutene
(PS), polietilene (PE) e polipropilene (PP) - Specifiche per i componenti ed il sistema - Serie
Metrica.

UNI EN ISO 14692 Industrie del petrolio del gas naturale - Tubazioni in plastica vetro-rinforzata.

Norme della serie UNI EN 54.

D.M. del 19/08/1996 e D.M. del 20/12/2012

4.2.1 Tubazioni per installazione fuori terra

Le tubazioni per installazione fuori terra sono conformi alla specifica normativa vigente e
installate in modo da essere sempre accessibili per interventi di manutenzione. Sono
utilizzate tubazioni di acciaio non legato che hanno spessori minimi conformi alla norma UNI
EN 10255 serie media, essendo poste in opera con giunzioni filettate.

| raccordi, le giunzioni e i pezzi speciali sono utilizzati tenendo conto delle caratteristiche di
resistenza meccanica ed alla corrosione che assicuri la voluta affidabilitd dell'impianto, in
conformitd alla specifica normativa di riferimento ed alle prescrizioni del fabbricante,
rispettando gli spessori minimi riportati nel seguente prospetto:

Diametri esterno (mm) Tubazioni in rame /acciaio legato (mm)
Fino a 28 1.0
Fino a 54 15
Fino a 88.4 2.0
Fino a 108 2.5




Pag. 30 di 37
Porto Sant’Elpidio li 17/04/2015

| Oltre 108 | 3.0 |

4.2.2 Raccordi, accessori ed attacchi unificati
| raccordi, gli attacchi e gli accessori delle tubazioni sono conformi alle norme UNI 804, UNI
810, UNI 811, UNI 7421, con chiavi di manovra secondo la UNI 814, UNI EN 14384 e UNI
EN 14339.
Le legature sono conformi alla UNI 7422.

4.2.3 Sostegni delle tubazioni
Il tipo di materiale ed il sistema di posa dei sostegni delle tubazioni scelti sono tali da
assicurare la stabilita dell'impianto nelle piu severe condizioni di esercizio ragionevolmente
prevedibili.
In particolare, i sostegni sono in grado di assorbire gli sforzi assiali e trasversali in fase di
erogazione; il materiale hon e combustibile; i collari sono chiusi attorno al tubo; non sono
utilizzati sostegni aperti; non sono utilizzati sostegni ancorati tramite graffe elastiche; non
sono utilizzati sostegni saldati direttamente alle tubazioni né avvitati ai relativi raccordi.
Ciascun tronco di tubazione é supportato da un sostegno, ad eccezione dei tratti di
lunghezza minore di 0.6 m, dei montanti e delle discese di lunghezza minore a 1 m.
In generale, la distanza tra due sostegni non € maggiore di 4 m per tubazioni di dimensioni
minori 0 uguali a DN65 e 6 m per quelle di diametro maggiore. Le dimensioni dei sostegni
rispettano i valori minimi indicati dal prospetto 4 della UNI 10779.

4.2.4 Gruppo di pompaggio
Il Gruppo di Pompaggio Antincendio previsto per installazione sottobattente é realizzato in
pieno accordo alla norma UNI-EN 12845 preassemblato su un unico basamento in profilati
metallici e composto da: n. 1 ELETTROPOMPA PRINCIPALE a norma UNI EN 12845
centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale del tipo BACK
PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto indipendente; aspirazione assiale e
mandata radiale con corpo pompa, disco porta tenuta e girante in ghisa, albero e giunto in
acciaio inox AISI 430, tenuta meccanica in ceramica-grafite, flangie di collegamento con
foratura PN 16, completa di motore elettrico IP 55 isolamento in classe F, collegamento
pompa-motore tramite giunto elastico spaziatore completo di carter antinfortunistico UNI EN
12845. portata: m3h 10 prevalenza : mca 40, n. 1 ELETTROPOMPA PILOTA
AUTOADESCANTE completa di motore, tipo centrifugo monoblocco autoadescante, curva di
prestazione idonea al mantenimento della pressione nellimpianto compensando eventuali
perdite, motore elettrico asincrono trifase di tipo chiuso auto ventilato esternamente con
rotore a gabbia, n. 1 MOTOPOMPA DI RISERVA costituita da pompa a norma UNI EN
12845 centrifuga monogirante normalizzata END SUCTION, ad asse orizzontale del tipo
BACK PULL OUT, con diffusore a chiocciola e con supporto indipendente; aspirazione
assiale e mandata radiale con corpo pompa, disco porta tenuta e girante in ghisa, albero e
giunto in acciaio inox AISI 430, tenuta meccanica in ceramica-grafite portata : m3/h 10
prevalenza : mca 40, collegamento pompa-motore tramite giunto elastico spaziatore
completo di carter antinfortunistico UNI EN 12845 Motore diesel tipo ad iniezione diretta
oppure sovralimentato, raffreddato ad aria con doppia cinghia di trasmissione, lubrificazione
forzata con pompa ad ingranaggi filtro olio a passaggio totale, preriscaldatore olio per
partenza a freddo alla massima potenza, avviamento elettrico mediante doppia batteria in
grado di essere completamente efficiente entro 15 sec. dall'inizio di ogni sequenza e ad una
temperatura minima di 5C all'interno del locale di pompaggio. Il motore sara dotato di
marmitta con silenziatore. La potenza del motore &€ dimensionata secondo la curva NA
(Potenza continua sovraccaricabile 10% DIN 6271 --- ISO 3046---1). Marca e modello
Lombardini - 15LD440 Velocita di rotazione 2900 giri/min. Saranno compresi i tre quadri
elettrici per il comando delle pompe conformi alla norma UNI EN 12845. Completera
l'installazione il collegamento: del quadro degli allarmi da posizionare in prossimita della
cassa, delle aspirazioni dalle pompe alla riserva idrica a mezzo tubazioni DN 65 con giunti
antivibranti in acciaio per la pompa antincendio e DN 32 per la pompa pilota in acciaio, del
collettore di mandata DN 65 alla distribuzione antincendio in acciaio zincato con interposta
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valvola lucchettabile, la ditta installatrice dovra effettuare il collaudo in loco come richiesto
dalla UNI EN 12845 alla presenza della D.L. Fornira inoltre: Dichiarazione CE di Conformita
redatta secondo la Direttiva macchine 2006/42/CE che attesta l'assoluta corrispondenza del
prodotto a quanto previsto dalla norma UNI EN 12845 e dalle altre normative tecniche di
riferimento, Verbale di collaudo del gruppo, Manuale d'uso e manutenzione del gruppo di
pressurizzazione antincendio, Manuale d'uso e manutenzione della pompa pilota, Schemi
elettrici. Sono comprese tutte le opere di raccordo con le tubazioni esistenti, dello
smaltimento dei materiali non piu idonei e di qunat'altro occorrra per dare l'opera finita
funzionante a perfetta regola d'arte. E' compreso il fissaggio dell'unita di pompaggio a terra
mediante i sistemi previsti al punto 6.6 della norma UNI 11292 onde evitare la trasmissione di
vibrazioni. Deve essere inoltre previsto un sistema di scarico dei fumi all’esterno mediante
apposita marmitta secondo quanto previsto al punto 6.5 della norma UNI 11292 ed un

impianto di estrazione forzata tramite ventilatore con batteria tampone costituita da un UPS.

Art. 4.3
IMPIANTO CENTRALE TERMICA

Gli impianti e i relativi componenti devono rispettare, ove di pertinenza, le prescrizioni contenute
nelle seguenti norme di riferimento, comprese eventuali varianti, aggiornamenti ed estensioni
emanate successivamente dagli organismi di normazione citati.

Normative

UNI 7128 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da reti di distribuzione -
Termini e definizioni

UNI 7129-1 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione e installazione - Parte 1: Impianto interno

UNI 7129-2 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione e installazione - Parte 2: Installazione degli apparecchi di
utilizzazione, ventilazione e aerazione dei locali di installazione

UNI 7129-3 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione e installazione - Parte 3: Sistemi di evacuazione dei prodotti
della combustione

UNI 7129-4 Impianti a gas per uso domestico e similari alimentati da rete di distribuzione -
Progettazione e installazione - Parte 4: Messa in servizio degli
impianti/apparecchi

UNI 7131 Impianti a GPL per uso domestico non alimentati da rete di distribuzione

UNI 7140 Apparecchi a gas per uso domestico - Tubi flessibili non metallici per
allacciamento

UNI 7141 Apparecchi a gas per uso domestico - Portagomma e fascette

UNI EN 751-1 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della
la, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - Composti di tenuta anaerobici

UNI EN 751-3 Materiali di tenuta per giunzioni metalliche filettate a contatto con gas della
la, 2a e 3a famiglia e con acqua calda - Nastri di PTFE non sinterizzato

UNI EN 1057 Rame e leghe di rame - Tubi rotondi di rame senza saldatura per acqua e gas
nelle applicazioni sanitarie e di riscaldamento

UNI EN 1254-1 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di
rame con terminali atti alla saldatura o brasatura capillare

UNI EN 1254-2 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di
rame con terminali a compressione

UNI EN 1254-4 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi combinanti altri
terminali di connessione con terminali di tipo capillare 0 a compressione

UNI EN 1254-5 Rame e leghe di rame - Raccorderia idraulica - Raccordi per tubazioni di
rame con terminali corti per brasatura capillare

UNI EN 1775 Trasporto e distribuzione di gas - Tubazioni di gas negli edifici - Pressione

massima di esercizio < 5 bar — Raccomandazioni funzionali
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UNI EN ISO 3183 Tubi di acciaio per i sistemi di trasporto per mezzo di condotte

UNI EN 10240 Rivestimenti protettivi interni e/o esterni per tubi di acciaio - Prescrizioni per i
rivestimenti di zincatura per immersione a caldo applicati in impianti
automatici

UNI EN 10242 Raccordi di tubazione filettati di ghisa malleabile

UNI EN 10241 Raccordi di acciaio filettati per tubi

UNI EN 10255 Tubi di acciaio non legato adatti alla saldatura e alla filettatura - Condizioni

UNI EN 10305-3

UNI EN 10312

UNI EN 1555-2

UNI EN 1555-3

UNI EN 1555-4

UNI EN 11344

UNI EN 15266

UNI ISO 5256

tecniche di fornitura

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura -
Parte 3: Tubi saldati calibrati a freddo

Tubi saldati di acciaio inossidabile per il convogliamento dell acqua e di altri
liquidi acquosi - Condizioni tecniche di fornitura

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili
- Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili
- Polietilene (PE) - Parte 3: Raccordi

Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione di gas combustibili
- Polietilene (PE) - Parte 4: Valvole

Sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici e raccordi per il trasporto di
combustibili gassosi per impianti interni

Kit di tubi ondulati pieghevoli di acciaio inossidabile per il trasporto del gas
negli edifici con una pressione di esercizio minore o uguale a 0,5 bar

Tubi ed accessori di acciaio impiegati per tubazioni interrate o immerse -
Rivestimento esterno e interno a base di bitume o di catrame

CEIl EN 60335-2-31 Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare Parte 2:

UNI 11528

UNI 11137

UNI/TS 11147

UNI/TS 11343

UNI EN 10226-1

UNI EN 10226-2

Norme particolari per cappe da cucina

Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW - Progettazione,
installazione e messa in servizio

Impianti a gas per uso domestico e similare - Linee guida per la verifica e per
il ripristino della tenuta di impianti interni - Prescrizioni generali e requisiti per i
gas della Il e lll famiglia

Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi
domestici alimentati da rete di distribuzione, da bombole e serbatoi fissi di
GPL, realizzati con sistemi di giunzioni a raccordi a pressare - Progettazione,
installazione e manutenzione

Impianti a gas per uso domestico - Impianti di adduzione gas per usi
domestici alimentati da rete di distribuzione, da bidoni e serbatoi fissi di GPL,
realizzati con sistemi di tubazioni multistrato metallo-plastici - Progettazione,
installazione e manutenzione

Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 1:
Filettature esterne coniche e interne parallele - Dimensioni, tolleranze e
designazione

Filettature di tubazioni per accoppiamento con tenuta sul filetto - Parte 2:
Filettature esterne coniche e interne coniche - Dimensioni, tolleranze e
designazione

DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 12 APRILE 1996. Approvazione della regola

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
l'adeguamento degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi.

4.3.1 Materiali delle tubazioni
Possono essere utilizzati esclusivamente tubi idonei. Sono considerati tali quelli rispondenti
alle caratteristiche di seguito indicate e realizzate in acciaio, in rame o in polietilene.

Tubi di acciaio
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a) i tubi di acciaio possono essere senza saldatura oppure con saldatura longitudinale e
devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate
dalla norma UNI 8863;

b) i tubi in acciaio con saldatura longitudinale, se interrati, devono avere caratteristiche
gualitative e dimensionali non inferiori a quelle indicate dalla norma UNI 8488.

Tubi di rame

| tubi di rame, da utilizzare esclusivamente per le condotte del gas della VIl specie (pressione
di esercizio non superiore a 0,04 bar) devono avere caratteristiche qualitative e dimensionali
non minori di quelle indicate dalla norma UNI 6507, serie B. Nel caso di interramento lo
spessore non puo essere minore di 2,0 mm.

Tubi di polietilene

| tubi di polietilene, ammessi unicamente per l'interramento all'esterno di edifici, devono
avere caratteristiche qualitative e dimensionali non minori di quelle indicate dalla norma UNI
ISO 4437 serie S8, con spessore minimo di 3 mm.

4.3.2 Giunzioni, raccordi e pezzi speciali, valvole

Tubazioni in acciaio

a) limpiego di giunti a tre pezzi € ammesso esclusivamente per i collegamenti iniziale e
finale dell'impianto interno;

b) le giunzioni dei tubi di acciaio devono essere realizzate mediante raccordi con filettatura
0 a mezzo saldatura di testa per fusione o a mezzo di raccordi flangiati;

¢) nell'utilizzo di raccordi con filettatura e consentito I'impiego di mezzi di tenuta, quali ad
esempio canapa con mastici adatti (tranne per il gas con densita maggiore di 0,8),
nastro di tetrafluoroetilene, mastici idonei per lo specifico gas. E’ vietato I'uso di biacca,
minio o altri materiali simili;

d) tutti i raccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati di acciaio oppure di ghisa
malleabile; quelli di acciaio con estremita filettate o saldate, quelli di ghisa malleabile
con estremita unicamente filettate;

e) le valvole devono essere di facile manovrabilitd e manutenzione e con possibilita di
rilevare facilmente le posizioni di aperto e di chiuso. Esse devono essere di acciaio, di
ottone o di ghisa sferoidale con sezione libera di passaggio non minore del 75% di
guella del tubo sul quale vengono inserite. Non e consentito I'uso di ghisa sferoidale nel
caso di gas con densita maggiore di 0,8.

Tubazioni in rame

a) le giunzioni dei tubi di rame devono essere realizzate mediante brasatura capillare
forte;

b) i collegamenti mediante raccordi metallici a serraggio meccanico sono ammessi
unicamente nel caso di installazioni fuori terra e a vista o ispezionabili. Non sono
ammessi raccordi meccanici con elementi di materiale non metallico. | raccordi ed i
pezzi speciali possono essere di rame, di ottone o di bronzo. Le giunzioni miste, tubo di
rame con tubo di acciaio, devono essere realizzate mediante brasatura forte o raccordi
filettati;

c) non & ammesso l'impiego di giunti misti all'interno degli edifici, ad eccezione del
collegamento della tubazione in rame con I'apparecchio utilizzatore;

d) le valvole per i tubi di rame devono essere di ottone, di bronzo o di acciaio, con le
medesime caratteristiche di cui al punto 5.3.1 lettera e).

Tubazioni in polietilene

a) iraccordi ed i pezzi speciali devono essere realizzati in polietilene; le giunzioni devono
essere realizzate mediante saldatura di testa per fusione a mezzo di elementi
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riscaldanti o mediante saldatura per elettrofusione o saldatura mediante appositi
raccordi elettrosaldabili;

b) le giunzioni miste, tubo di polietiiene con tubo metallico, devono essere realizzate
mediante raccordi speciali (giunti di transizione) polietilene-metallo idonei per saldatura
o raccordi metallici filettati o saldati. Sono altresi ammesse giunzioni flangiate;

c) le valvole per tubi di polietilene possono essere, oltre che dello stesso polietilene,
anche con il corpo di ottone, di bronzo o di acciaio, sempre con le medesime
caratteristiche di cui al punto 5.3.1. lettera e).

4.3.3 Posa in opera delle tubazioni

Percorso delle tubazioni

Il percorso tra punto di consegna ed apparecchi utilizzatori deve essere il piu breve possibile

ed & ammesso:

a) all'esterno dei fabbricati:

- interrato;

- invista;

- in canaletta;

b) all'interno dei fabbricati:

- in appositi alloggiamenti, in caso di edifici o locali destinati ad uso civile o ad attivita
soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco;

- in guaina d'acciaio in caso di attraversamento di locali non ricompresi nei punti
precedenti, di androni permanentemente aerati, di intercapedini, a condizione che il
percorso sia ispeziona-bile.

Nei locali di installazione degli apparecchi il percorso delle tubazioni &€ consentito in vista.

- le tubazioni devono essere protette contro la corrosione e collocate in modo tale da non su-
bire danneggiamenti dovuti ad urti.

- e vietato l'uso delle tubazioni del gas come dispersori, conduttori di terra o conduttori di
protezione di impianti e apparecchiature elettriche, telefono compreso;

- € vietata la collocazione delle tubazioni nelle canne fumarie, nei vani e cunicoli destinati a
contenere servizi elettrici, telefonici, ascensori o per lo scarico delle immondizie;

- eventuali riduttori di pressione o prese libere dell'impianto interno devono essere collocati
all'esterno degli edifici o, nel caso delle prese libere, anche all'interno dei locali, se destinati
esclusivamente all'installazione degli apparecchi. Queste devono essere chiuse o con tappi
filettati o con sistemi equivalenti;

- € vietato l'utilizzo di tubi, rubinetti, accessori, ecc., rimossi da altro impianto gia funzionante;

- all'esterno dei locali di installazione degli apparecchi deve essere installata, sulla tubazione
di adduzione del gas, in posizione visibile e facilmente raggiungibile una valvola di intercet-
tazione manuale con manovra a chiusura rapida per rotazione di 90°ed arresti di fine corsa
nelle posizioni di tutto aperto e di tutto chiuso;

- per il collegamento dell'impianto interno finale, e iniziale (se alimentato tramite contatore),
devono essere utilizzati tubi metallici flessibili continui.

- nell'attraversamento di muri la tubazione non deve presentare giunzioni o saldature e deve
essere protetta da guaina murata con malta di cemento. Nell'attraversamento di muri peri-
metrali esterni, l'intercapedine fra guaina e tubazione gas deve essere sigillata con
materiali adatti in corrispondenza della parte interna del locale, assicurando comunque |l
deflusso del gas proveniente da eventuali fughe mediante almeno uno sfiato verso
I'esterno;

- € vietato l'attraversamento di giunti sismici;

- le condotte, comunque installate, devono distare almeno 2 cm dal rivestimento della parete
o dal filo esterno del solaio;

- fra le condotte ed i cavi o tubi di altri servizi deve essere adottata una distanza minima di
10 cm; nel caso di incrocio, quando tale distanza minima non possa essere rispettata, deve
comungue essere evitato il contatto diretto interponendo opportuni setti separatori con ade-
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guate caratteristiche di rigidita dielettrica e di resistenza meccanica; qualora, nell'incrocio, il
tubo del gas sia sottostante a quello dell'acqua, esso deve essere protetto con opportuna
guaina impermeabile in materiale incombustibile 0 non propagante la flamma;

Posa in opera interrata all'esterno dei fabbricati

a)

b)

tutti i tratti interrati delle tubazioni metalliche devono essere provvisti di un adeguato
rive-stimento protettivo contro la corrosione ed isolati, mediante giunti dielettrici, da
collocarsi fuori terra, nelle immediate prossimita delle risalite della tubazione;

le tubazioni devono essere posate su un letto di sabbia lavata, di spessore minimo 100
mm, e ricoperte, per altri 100 mm, di sabbia dello stesso tipo. Per le tubazioni in
polietilene & inoltre necessario prevedere, a circa 300 mm sopra la tubazione, la
sistemazione di nastri di segnalazione;

l'interramento della tubazione, misurato fra la generatrice superiore del tubo ed il livello
del terreno, deve essere almeno pari a 600 mm. Nei casi in cui tale profondita non
possa essere rispettata occorre prevedere una protezione della tubazione con tubi di
acciaio, piastre di calcestruzzo o con uno strato di mattoni pieni;

le tubazioni interrate in polietilene devono essere collegate alle tubazioni metalliche
prima della fuoriuscita dal terreno e prima del loro ingresso nel fabbricato;

le tubazioni metalliche interrate devono essere protette con rivestimento esterno
pesante, di tipo bituminoso oppure di materiali plastici, e devono essere posate ad una
distanza reci-proca non minore del massimo diametro esterno delle tubazioni (ivi
compresi gli spessori delle eventuali guaine). Nel caso di parallelismi, sovrappassi e
sottopassi tra i tubi del gas e altre canalizzazioni preesistenti, la distanza minima,
misurata fra le due superfici affacciate, deve essere tale da consentire gli eventuali
interventi di manutenzione su entrambi i servizi.

Posa in opera in vista all'esterno dei fabbricati

1)

2)

Le tubazioni installate in vista devono essere adeguatamente ancorate per evitare
scuoti-menti, vibrazioni ed oscillazioni. Esse devono essere collocate in posizione tale
da impedire urti e danneggiamenti e ove necessario, adeguatamente protette.

Le tubazioni di gas di densita non superiore a 0,8 devono essere contraddistinte con il
colo-re giallo, continuo o in bande da 20 cm, poste ad una distanza massima di 1 m
l'una dall'al-tra. Le altre tubazioni di gas devono essere contraddistinte con il colore
giallo, a bande al-ternate da 20 cm di colore arancione. All'interno dei locali serviti dagli
apparecchi le tuba-zioni non devono presentare giunti meccanici.

Posa in opera in canaletta all’'esterno dei fabbricati

Le canalette devono essere:

- ricavate nell'estradosso delle pareti;

- rese stagne verso l'interno delle pareti nelle quali sono ricavate mediante
idonea rinzaffatura di malta di cemento;

- nel caso siano chiuse, dotate di almeno due aperture di ventilazione verso
I'esterno di almeno 100 cm2 cadauna, poste nella parte alta e nella parte
bassa della canaletta. L'apertura alla quota piu bassa deve essere provvista di
rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densita su-periore a 0,8, deve essere
ubicata a quota superiore del piano di campagna;

- ad esclusivo servizio dell'impianto;

Posa in opera in appositi alloggiamenti all'interno dei fabbricati

L'installazione in appositi alloggiamenti & consentita a condizione che:

- gli alloggiamenti siano realizzati in materiale incombustibile, di resistenza al
fuoco pari a quella richiesta per le pareti del locale o del compartimento
attraversato ed in ogni caso non inferiore a REI 30;
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le canalizzazioni non presentino giunti meccanici all'interno degli alloggiamenti
non ispezio-nabili;

le pareti degli alloggiamenti siano impermeabili ai gas;

siano ad esclusivo servizio dell'impianto interno.

gli alloggiamenti siano permanentemente aerati verso l'esterno con apertura
alle due estre-mita; I'apertura di aerazione alla quota piu bassa deve essere
provvista di rete tagliafiamma e, nel caso di gas con densita maggiore di 0,8,
deve essere ubicata a quota superiore al piano di campagna, ad una distanza
misurata orizzontalmente di almeno 10 metri da altre aperture alla stessa
guota o quota inferiore.

Posa in opera in guaina all'interno dei fabbricati

Le guaine devono essere:

in vista;

di acciaio di spessore minimo di 2 mm e di diametro superiore di almeno 2 cm
a quello della tubazione del gas;

le guaine devono essere dotate di almeno uno sfiato verso I'esterno. Nel caso
una estremita della guaina sia attestata verso l'interno, questa dovra essere
resa stagna verso l'interno tramite sigillatura in materiale incombustibile.

le tubazioni non devono presentare giunti meccanici all'interno delle guaine.
sono consentite guaine metalliche o di plastica, non propagante la flamma,
nell'attraversa-mento di muri o solai esterni. Nell'attraversamento di elementi
portanti orizzontali, il tubo deve essere protetto da una guaina sporgente
almeno 20 mm dal pavimento e l'intercapedine fra il tubo e il tubo guaina deve
essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto, ce-mento plastico e
simili). E vietato I'impiego di gesso.

Nel caso di androni fuori terra € non sovrastanti piani cantinati € ammessa la posa in opera
delle tubazioni sotto pavimento, protette da guaina corredata di sfiati alle estremita verso l'e-
sterno. Nel caso di intercapedini superiormente ventilate ed attestate su spazio scoperto non
e richiesta la posa in opera in guaina, purché le tubazioni siano in acciaio con giunzioni

saldate.

4.3.4 Gruppo di misura
Il contatore del gas deve essere installato all'esterno in contenitore o nicchia aerata oppure
allinterno in locale o in nicchia entrambi aerati direttamente dall'esterno.

4.3.5 Generatore di calore da 230kw
Generatore di calore € costituito da due moduli termici installati in cascata ad acqua calda a
condensazione, modulare, modulante, con bruciatore premiscelato a basse emissioni
inquinanti (classe 5) di tipo B23.
Ogni generatore € provvisto di convogliatore fumi con clapet incorporato.
Portata termica (focolare) min/max compresa tra 23-115 kW
Rendimento utile a Pn max con temperatura 80760C del 98,6%
Rendimento utile a Pn max con temperatura 50930C del 108,6%
Rendimento utile al 30% Pn max con temperatura 807 60C del 99,2%
Mantello caldaia verniciato con polveri epossidiche per interni
Grado di protezione elettrica IP X4D
Generatore di calore, caratterizzato da:
- 1 elemento termico di combustione
- il generatore puo essere equipaggiato con kit rampa con pompa iniezione (basso consumo
o tradizionale) oppure con kit rampa con valvole a 2
vie, oppure con kit rampa senza intercettazioni
- circolatore posizionato tra collettore di ritorno e singolo elemento termico
- rubinetti di intercettazione mandata e ritorno versione con kit rampa o pompa iniezione
- rubinetto di scarico circuito idraulico
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— convogliatore fumi con clapet incorporato e attacco per scarico condensa.

- scambiatore costituito da due fondelli in acciaio inox che fungono anche da collettori
idraulici di ritorno e mandata; due serpentini, uno

in acciaio inox realizzato da tubo liscio a sezione pentagonale (piu interno) e uno da tubo
corrugato in Cuprosteel a sezione circolare (piu

esterno). | fumi caldi lambiscono prima la superficie del tubo liscio e poi quella del tubo
corrugato consentendo un rapido abbattimento

delle temperature fumi e un efficiente riscaldamento dell'acqua.

- funzione antilegionella per I'eventuale bollitore abbinato (solo con comando remoto
abbinato)

- possibilita di collegare fino a 10 unita singole Condexa Pro3 (115 kW cad.)

- predisposizione per gestire fino a 60 elementi termici comandati dalla caldaia versione
Master, con rotazione della sequenza e selezione

della strategia di cascata

- ingresso 0-10 Vdc lineare per richiesta di calore in potenza o in temperatura

- uscita a relé per segnalazioni a distanza degli allarmi

- predisposizione per possibile collegamento a bollitore esterno completo di sonda/termostato
e circolatore, un impianto diretto con

circolatore e termostato e un impianto miscelato con circolatore, valvola miscelatrice e
termostato oppure una valvola miscelatrice

indipendente la cui pompa € gestita esternamente da un termostato ed un circolatore caldaia
- funzionamento climatico con sonda esterna, la regolazione climatica agisce direttamente
sul bruciatore

- pressione massima di esercizio riscaldamento 6 bar

- temperatura massima ammessa: 90C

- temperatura selezionabile: 20-80C

- temperatura fumi maggiore di circa 8 <C rispetto alla temperatura di ritorno

La singola unita di combustione, composta da:

- bruciatore premiscelato a microfiamma modulante e a basse emissioni inquinanti classe 5
NOx

- accensione elettronica con controllo di famma a ionizzazione con elettrodo unico

- rapporto di modulazione 5:1 (115 kW)

- interruttore di sezionamento per ciascun elemento termico

- termostato di sicurezza su ogni elemento termico

- sonde caldaia di tipo NTC di mandata e ritorno

- valvola di sfiato automatica

- sonda fumi su ogni elemento

- sistema antigelo di primo livello per temperatura fino a 3T

- sistema anti-bloccaggio del circolatore

- pressostato differenziale per sicurezza circolazione acqua e di minima (0,5 bar)

- pressione massima di esercizio riscaldamento 6 bar

- conforme alle norme CElI

- basse emissioni classe 5 NOx

- conforme alla direttiva 90/396/CEE-marcatura CE

- conforme alla direttiva 89/336/CEE (compatibilita elettromagnetica)

- conforme alla direttiva 73/23/CEE (bassa tensione)

- conforme alla direttiva 92/42/CEE (rendimenti) -4 stelle



