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PARTE PRIMA - AMMINISTRATIVA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto

1. LU'ente appaltante Comune di Osimo, concede all’appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
I'appalto per I'esecuzione dei lavori di seguito sinteticamente elencati. L'appaltatore si impegna alla loro
esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

2. Sono previsti in sintesi i seguenti lavori:

1. sostituzione della copertura di fibrocemento amianto con lamiera grecata e della controsoffittatura
locale palestra costituita da pannelli fibra di legno tipo eraclit con pannelli acustici in lana di roccia;

2. installazione di impianto fotovoltaico sulla porzione di copertura esposta a sud;
3. rifacimento dell'impianto termico a servizio della palestra.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i
relativi allegati esecutivi, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

4. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte:

la contabilizzazione degli stessi € a misura e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’adempimento dei propri obblighi.

5. Tutte le lavorazioni rumorose e gli interventi che implichino una interferenza o commistione
con le attivita scolastiche in svolgimento e che quindi possano arrecare disturbo, dovranno essere
svolte tassativamente ed inderogabilmente a partire dalle ore 13:00 e comunque al di fuori dell’orario
dell’attivita didattica in svolgimento nella scuola. Il programma esecutivo dei lavori, che la ditta dovra
redigere e trasmettere, prima dell’inizio degli stessi, per I'approvazione alla D.L., dovra contenere
I'indicazione delle lavorazioni da svolgere fuori dall’orario dell’attivita didattica. Si ricorda comunque che ai
fini delle indicazioni che la ditta dovra fornire nel proprio piano di lavoro da presentare alla competente
Asur dovra indicare i mesi lavorativi, in cui I’attivita scolastica e ridotta.

Quanto sopra non comporta il riconoscimento di oneri aggiuntivi a favore dell'impresa, ma I'Impresa
dovra tenerne in debita considerazione per la formulazione della propria offerta di ribasso in sede di
appalto.




6. Si precisa che le lavorazioni di smontaggio e rimozione delle lastre in cemento amianto potranno essere
svolte unicamente durante il periodo di sospensione estiva dell’attivita scolastica durante il quale non
vi sara presenza di studenti e personale nell’lstituto adiacente. Tale prescrizione € vincolante per
I'approvazione del piano di lavoro per lo smaltimento delle lastre in cemento amianto.
Conseguentemente la ditta affidataria, a seguito della determina dirigenziale diaggiudicazione,
previa consegna dei lavori sotto riserva di legge, dovra redigere il precitato piano di lavoro, completo di
tutta la documentazione prevista ai sensi della vigente legge e presentarlo alla ASUR Marche Competente
per la necessaria autorizzazione all’esecuzione dei lavori di rimozione e smaltimento. Ritardi nella
presentazione del piano di lavoro o nell’esecuzione dei lavori comporteranno I'immediata rescissione
contrattuale e la conseguente richiesta danni. Le lavorazioni di smontaggio e rimozione delle lastre in
cemento amianto potranno essere svolte unicamente durante il periodo di sospensione estiva
dell’attivita scolastica durante il quale non vi sara presenza di studenti e personale nell’lstituto e nella
palestra oggetto dei lavori.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste compresi nell'appalto secondo quanto di seguito indicato,
ammonta a €. 274.784,42 (Euro duecentosettantaquattrosettecentottantaquattromila/420) al netto
dell’IVA.

1. Limporto dei lavori a misura posti a base dell’affidamento e definito come segue:

Importo in euro Colonna a Colonna b Totale

Importo lavori soggetto | Oneri di Sicurezza specifici del

al ribasso cantiere (non soggetti al ribasso)
1 | Amisura 261.897,03 euro 12.887,39 euro 274.784,42 euro
Importo Totale | 261.897,03 euro 12.887,39 euro 274.784,42 euro

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori di cui al comma 1, colonna a), al quale deve
essere applicato il ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell’'importo
degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito al comma 1, colonna b), non
soggetto ad alcun ribasso, di cui al combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del D.Lgs.
n°.163/2006 e dell'articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n°81.

3. U'Impresa dovra provvedere al versamento di €. ............ a favore dell’Autorita di Vigilanza
LL.PP., ai sensi della L. 266/2005 art.1 comma 65 e successive m.e i.; la copia della ricevuta del
versamento dovra essere allegata alla documentazione di gara. L’assenza di tale ricevuta sara causa di
esclusione dalla gara.




Art. 3 - Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’ articolo 53, quarto comma, del D. Lgs.
n°163/2006 (importo del contratto inferiore ad €. 500.000,00).

2. 'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D. Lgs. n°163/2006 e le condizioni
previste dal presente Capitolato speciale.

3.1l ribasso percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e

applicato a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da
applicare alle singole quantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 132 del D. Lgs. n°163/2006.

5. | rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui
all'articolo 2, comma 1, colonna a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di
cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nell'elenco prezzi e Piano di sicurezza di cui al presente
appalto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. Ai sensi dell’ articolo 61 D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 e in conformita all’allegato “A” al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali“0OG1”.

Si precisa che per lo smaltimento e gestione dei rifiuti pericolosi (0G12) previsti nell’appalto, la ditta dovra
essere in possesso dell’iscrizione presso la competente C.C.ILA.A., alla categoria 10 tipo”A” definita dal
D.M. 406/98 e s.m.e i.. 2. Ai sensi del combinato disposto degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R. 5 ottobre
2010 n°207 e dell’art. 37, comma 11 D.Lgs. n°163/2006 si precisa che:

a) i lavori appartenenti a categorie diverse da quella prevalente, attribuiti a categorie scorporabili,
sono indicati nella tabella allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale;

b) i lavori con i relativi importi, appartenenti alle categorie diverse da quella prevalente e da quelle
scorporabili - e pertanto non scorporabili, ma subappaltabili, alle condizioni di legge e del presente
capitolato speciale, con i limiti e le prescrizioni dettagliatamente indicati di seguito nei commi successivi,
sono indicati nella tabella allegata al presente capitolato quale parte integrante e sostanziale.

3. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n°163/2006 - per le categorie di cui al comma 2, lettera b), il
subappalto, ove consentito, non puo essere artificiosamente suddiviso in pil contratti.

Le parti appartenenti alle categorie generale o specializzate di cui all’allegato “A” aisensi dell’art.
108 del D.P.R. n°207/2010 di valore singolarmente superiore al 10% dell'importo complessivo dei



lavori, ovvero di importo superiore ad € 150.000, cosi come indicate nel Bando, vengono specificate come
appresso:

Categoria 0G11 Impianti tecnologici Importo euro 99.740,63

4) Categorie subappaltabili: Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 170 del D.P.R. n°207/2010, sono
subappaltabili i lavori della categoria prevalente, nella misura massima del 30%. Sono altresi subappaltabili
od affidabili in cottimo le parti dell’opera o dei lavori appartenenti alle categorie generali o specializzate
indicate al precedente punto), alle condizioni di Legge, fatti salvi i limiti dalla stessa previsti nonché i divieti
e le prescrizioni del presente Capitolato speciale. Si richiama in particolare quanto previsto all’articolo
118, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui agli art.
43, commi 6, 7 e 8, 184 (lavori a corpo) e 161, comma 16, del D.P.R. n°207/2010, sono indicati nella
sottostante tabella :

n° | Categoria DPR 34/2000 Qualif. IMPORTO lavori Indicazioni per gara
Obbl.
s1/NO Prev. / Scorp Subapp. SI /NO
1 | OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI si 138.849,20 euro PREV Sl 20%
2 OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI no 98.232,67 euro SCOR SI 20%
3 | OG12 OPERE ED IMP.DI BONIFICA E PROT. AMB. no 24.815,16 euro SCOR Sl

Art. 6 - Descrizione dei lavori

1. | lavori che formano oggetto dell’appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil precise
indicazioni che all’'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori:

- Installazione del cantiere.

- Installazione di ponteggio perimetrale di protezione dal rischio di caduta dal tetto e piattaforma
interna (si intendono gia compensati nelle voci di computo relative a impalcature e piattaforme
altri smontaggi e rimontaggi che dovessero emergere nel corso dei lavori).

- Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto del manto di copertura compresa
la discesa a terra e l'accatastamento dei materiali, il trasporto, lo smaltimento dei
materiali alle discariche autorizzate.

- Rimozione della lattoneria.

- sostituzione della copertura di fibrocemento amianto con lamiera grecata tipo LG40 isopan in
acciaio prevernicaito e della controsoffittatura locale palestra costituita da pannelli fibra di legno
tipo eraclit con pannelli acustici in lana di roccia tipo ROCKFON ECLA o similare (60x60x15 mm)




compreso materassino di pannello isolante in lana minerale tipo PAR 95 ISOVER o similare dello
spessore mm 95 posto sopra la controsoffittatura;

- installazione di impianto fotovoltaico sulla porzione di copertura esposta a sud;
- rifacimento dell’'impianto termico a servizio della palestra

- rifacimento dei canali di gronda e discendenti

altre lavorazioni di ripristino necessarie a dare I'opera ultimata a regola d’arte.

Art. 7 - Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell’appalto, risultano dagli elaborati
grafici di progetto.



CAPO 2 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 8 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. l'appalto viene concesso ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile
delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal presente Capitolato
Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con
rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

1.In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita
per le quali il lavoro & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza :

- norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
- contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;

- le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del
capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme co genti;

- elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto, secondo il seguente ordine:

strutturali, impiantistici, funzionali e ambientali; nell'ambito di ciascuno di tali gruppi, I'ordine di
prevalenza e quello decrescente del rapporto (particolari costruttivi, elaborati esecutivi 1+50, elaborati
1+100, elaborati in scala minore), ferma restando, comunque, la prevalenza degli aspetti che attengono
alla sicurezza statica, al funzionamento degli impianti e alla funzionalita distributiva;

- descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti
sopra richiamati.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione
a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o
regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di
carattere ordinario. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la
eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali,
componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri
elaborati progettuali, anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d’appalto.

In tale eventualita compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento,
fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.

Per quanto concerne eventuali lavori a corpo, o la parte di lavori a corpo, si ribadisce che :

“per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto e fisso ed invariabile, senza che possa essere
invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla
qualita di dette opere o provviste”.
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4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del capitolato
speciale d'appalto, & fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati

con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a
1369 del codice civile.

Art. 9 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Aisensidell’art. 137 del D.P.R. n°207/2010 fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto,
ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n°145 per gli articoli non abrogati
dal D.P.R. n°207/2010;

b) il presente capitolato speciale d’appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste
ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
degli impianti, le relative relazioni di calcolo, nonché le relazioni geologiche e geotecniche ove richieste;

d) I'elenco dei prezzi unitari e in subordine il Prezziario della Regione Marche 2012;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n°81/2008e s.m. e i e
le eventuali proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma 2, lettera a) del
D.Lgs. n°163/2006;

f) il piano operativo di sicurezza (P.0.S.) di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n°81/2008 e
s.m. ei, e all’articolo 131, comma 2, lettera c), D.Lgs. n°163/2006.

g) il cronoprogramma di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto;

h) le polizze di garanzia.

i) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, (tabelle A e B) ancorché
inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini
dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della
definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 132 della D. Lgs. n°163/2006;

- le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e
in particolare:

- D.Lgs. 12/4/2006 n°163 e s.m. e i. (Codice Unico degli Appalti);
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- D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 , recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10 dicembre 2010)
in vigore dall’8-6-2011;

- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d’Appalto n°145/2000.
Art. 10 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione
di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il
presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. n°207/2010, I'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della
piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i
lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile del procedimento, consentono
I'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 11 - Fallimento dell’appaltatore

1.In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 135, 136 e dall’
articolo 140 del D.Lgs. n°163/2006.

2. Qualora I'esecutore sia un’associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o
di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’articolo 37 del D.Lgs.
n°163/2006.

Art. 12 - Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale
d’appalto(D.M. n°145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni,
le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

2. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale
d’appalto(D.M. n°145/2000), le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

3. Qualora 'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante,
ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto(D.M. n°145/2000), il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione
appaltante. La direzione del cantiere e assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con lindicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.
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4. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di
cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore &
in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della
malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 13 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione,
campionature e prove tecniche.

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di Regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e
componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di
esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole
voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e lI'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo
della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli
articoli 167 del D.P.R. n°207/2010, e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto(D.M.
n°145/2000) .

3. Fermo restando quanto prescritto dall’art. 167 del D.P.R. n°207/2010 per quanto attiene
“accettazione, qualita ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell'Appaltatore,
perché compensato nel corrispettivo d'appalto e percio senza titolo a compensi particolari,
provvedere con la necessaria tempestivita, di propria iniziativa o, in difetto, su sollecitazione della
Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti,
accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro
conformita alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli
giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei
lavori, mediante apposito ordine di servizio.

Si precisa che per i serramenti, tutti i valori e le caratteristiche prestazionali richieste (trasmittanza,
permeabilita, etc.) dovranno essere certificati da Istituti e/o Laboratori autorizzati dal Ministero. Tali
certificati dovranno essere trasmessi alla D.L. per I'accettazione prima della posa in opera dei
serramenti. L'impresa appaltatrice dovra rilevare a proprie spese le misure esatte di tutti i serramenti da
realizzare.Inoltre dovra indicare, mediante idonea documentazione alla D.L. per la scelta, tre essenze lignee
(tra cui abete del tirolo, hemlock, etc.), non resinose, adatte ed idonee all’'intervento in appalto secondo i
requisiti e le caratteristiche richieste dal presente capitolato.

Si richiede inoltre, che il legno utilizzato sia esente da nodi od imperfezioni e che abbia avuto stagionatura
per un tempo non inferiore a mesi sei. Di tali dati I'appaltatore dovra fornire alla D.L. specifica
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dichiarazione prima della posa dei serramenti unitamente alle certificazioni rilasciate dai Laboratori o
Istituti autorizzati.

E’ richiesta la campionatura di una finestra (anche in scala ridotta) completa di ogni componente e
accessorio per |'accettazione da parte della D.L. prima della posa in opera dei serramenti: gli stessi
potranno essere installati solo dopo |'accettazione da parte della D.L. del campione richiesto.

| campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal
rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione
dell’ Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.

Sono a carico dell’Appaltante, ai sensi e con le modalita di cui all’art. 167 del D.P.R.n°207/2010 le
prove di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge e relative ai materiali e componenti, con
imputazione della spesa sull’accantonamento effettuato a tale titolo nel quadro economico ai sensi dell’art.
178, comma 1, lettera |) del D.P.R. n°207/2010.

Sono invece a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 167 comma 8, del D.P.R. n°207/2010, le ulteriori
prove ed analisi, che la direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre per stabilire la
rispondenza a requisiti e prestazioni contrattualmente previsti di materiali o componenti proposti
dall’Appaltatore.

Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di
apposito verbale di prelievo sottoscritto in contraddittorio con I’Appaltatore; la certificazione effettuata dal
laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.

E altresi a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali ed attrezzature necessari per
I'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla
Commissione di collaudo in corso d'opera per I'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti,
della sicurezza e della efficienza degli impianti.

I Coordinatore per la sicurezza in fase di esecutiva e il Direttore dei lavori coadiuvati
dall’Appaltatore - in esito alle scelte di materiali e componenti autonomamente effettuate ed approvate dal
Direttore dei lavori - sono tenuti ad aggiornare gli elaborati progettuali, in particolare il piano di
manutenzione, e il fascicolo di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 91 del D.Lgs. n°81/2008, da consegnare alla
stazione appaltante, a lavori ultimati, unitamente a certificazioni modalita d’'uso e garanzie, per il
relativo utilizzo all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

L'aggiornamento suddetto & opportuno che venga progressivamente effettuato in corso d’opera, in
relazione a materiali, componenti e impianti proposti dall’Appaltatore e posti in opera dopo
I'approvazione rispettivamente effettuata dal Direttore dei lavori, il quale, anche attraverso I'esame
delle campionature presentate e delle prove di laboratorio effettuate, ne ha verificato la conformita
alle prescrizioni contrattuali.

Art. 14 - Denominazione in valuta

1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.
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2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta,

ove non diversamente specificato, devono intendersi IVA esclusa.
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CAPO 3 - TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 15 - Consegna e inizio dei lavori

1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

2. E’ facolta della Stazione appaltante procedere invia d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle
more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’art. 11, commi 9 e 12, del D.Lgs. n°163/2006 e
dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n°207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso
contemporaneamente, ovvero per parti in piu riprese: in questo caso — ai sensi dell’art. 159 del D.P.R.
n°207/2010 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sara quella
dell’ultimo verbale di consegna parziale

4. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a
15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso
inutilmente il termine di anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare
la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del
danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova
procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, [I‘aggiudicatario & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, 'appaltatore
puo chiedere di recedere il contratto. L'istanza di recesso pud essere accolta o meno dalla stazione
appaltante. In caso di accoglimento I'appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non
superiore ai limiti indicati all’art.157 del D.P.R. n°207/2010.

Ove, invece, l'istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, I'appaltatore
ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono
fissate sempre al citato art.157 del D.P.R. n°207/2010.

6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la
documentazione attestante la regolarita contributiva (DURC) e l'avvenuta denunzia di inizio lavori
effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli
trasmette altresi, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali,
assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia
relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

Art. 16 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1.1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 90(novanta)
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naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale, ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n°207/2010 si

e tenuto conto delle ferie contrattuali, delle eventuali interruzioni dei lavori per cause di
programmazione delle attivita scolastiche non interrompibili in determinati periodi e delle avversita
atmosferiche durante il periodo invernale, qualora i lavori vengano eseguiti in tale periodo.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio, di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima
della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola
parte funzionale delle opere.

4. l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, & comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei
lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.

Art. 17 - Sospensioni e proroghe

1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del D.P.R. n°207/2010, qualora cause di forza maggiore, od altre
circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola
d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la sospensione dei
lavori redigendo apposito verbale. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dall’articolo 132,
comma 1, lettere a), b), b-bis) e ¢), del D.Lgs. n°163/2006, queste ultime due qualora dipendano da
fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.

2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.P.R. n°207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento puo
ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessita.

3. Il verbale di sospensione & redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con lintervento
dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’'ipotesi in cui I'appaltatore non si presenti
alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del D.P.R.
n°207/2010, si procede a norma del successivo art. 190.

4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato I'interruzione dei lavori, & indicato
il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti, le opere la cui
esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati
senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’'opera esistenti in cantiere al
momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori gia eseguiti ma non
contabilizzati, & prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri piu di 45 giorni si possa disporre il
pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R.
n°207/2010.

5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n°207/2010.

6. L'appaltatore, ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n°207/2010 qualora per causa a esso nhon
imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata
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proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un
anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.

7. L'appaltatore non pud mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o
del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo
stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo
imputabile a dette ditte e imprese.

8. | verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della
direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l'indicazione dello stato di avanzamento
dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo
alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. La sospensione
opera dalla data di redazione del relativo verbale

9. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e
dell'lstituto nazionale per I'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.Lgs. n°66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori

10. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato laddove si
accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina
in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

11. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 2, della legge n°248/2006, i datori di lavoro debbono munire il
personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. | lavoratori, dal canto loro, sono tenuti ad
esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi
che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio
conto.

12. Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere piu datori di lavoro o lavoratori
autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il committente dell'opera.

13. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 11
mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si tiene
conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali siapplicano le disposizioni di cui al comma 14.
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14. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 5, della legge n. 248/2006, la violazione delle previsioni di cui ai commi
11 e 13 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro
100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al
comma 4 che non provvede ad esporla &, a sua volta, punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a
euro 300.

15. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare la
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione
del DL 510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R.
n°207/2010, viene applicata una penale pari all’l per mille dell'importo netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli
stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore
dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non pud superare il 10 per
cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo
superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'art. 136 del DLgs n°163/2006, in materia di
risoluzione del contratto.

4. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 - Danni di forza maggiore

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art.
166 del D.P.R. n°207/2010.

Art. 20 - Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n°207/2010, prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore
predispone e consegna per I'approvazione alla Direzione lavori un programma esecutivo dei lavori. Tale
cronoprogramma viene redatto in funzione delle esigenze dell'lstituto ed in funzione delle
tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dell'impresa. Il programma
dei esecuzione lavori, da redigere a cura dell'impresa appaltatrice con I'impiego della tecnica GANTT dei

19



programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni
progressivamente previste, atte a documentare [I'attendibilita della previsione, anche Ila specifica
indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi,
dell’lavanzamento dei lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articoli.

2. |l programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione
appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei
lavori e in particolare:

d) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

e) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione committente;

f) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree
comungue interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende
controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque
modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita
gestionale della Stazione appaltante;

g) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

h) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92 del D.Lgs. n°81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma, di cui all’art. 40 del D.P.R. n°207/2010
predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo
essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente e
di situazioni impreviste ed imprevedibili.

4. ’appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori per |'approvazione, prima dell’inizio lavori, il
programma operativo dettagliato degli interventi (secondo i tempi e modalita dei precedenti commi
del presente articolo), da concordare la D.L, a cui si atterra nell’esecuzione delle opere. Il predetto
documento verra sottoscritto dall'impresa e dalla D.L.. Il mancato rispetto della tempistica indicata dal
precitato cronoprogramma potrebbe provocare difficolta nell’organizzazione della normale attivita
scolastica. | danni conseguenti verranno addebitati all'impresa appaltatrice. La ditta dovra operare con
squadre operative autonome.

Art. 21 - Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
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a)il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) I'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione
delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori
0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque
previsti dal presente capitolato speciale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 22 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. U'eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per |'ultimazione dei lavori o sulle scadenze
esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo
di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 136 del D.Lvo n°163/2006,

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il
medesimo appaltatore.

3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, comma 1, del presente capitolato, e
computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al
programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto.
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CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. - 23 - Anticipazione

Ai sensi delle vigenti norme di legge, non e dovuta alcuna anticipazione. Si applica il divieto di anticipazioni
del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140.

Art. 24 - Disposizioni in materia di DURC in sede di esecuzione dei lavori

Ai sensi dell’art. 196 del D.P.R. n° 207/2010, le casse edili, verificano la regolarita contributiva e assumono i
dati, forniti dal Direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori,
in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarita contributiva e della
congruita della manodopera relativa all'intera prestazione é dato atto nel documento unico di regolarita
contributiva.

Art. 25 - Pagamenti in acconto

1. l’appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante emissione di certificato
di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del presente
capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza,
raggiungano, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui al comma 2, un importo non inferiore a 70.000,00
euro.

2. La contabilizzazione delle opere sara fatta in base alle quantita dei lavori effettivamente eseguiti,
applicando gli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari e, in subordine, gli articoli del Prezziario della
Regione Marche 2013. | lavori eseguiti in economia verranno computati in base a rapporti o liste
settimanali ed aggiunti alla contabilita generale dell’'opera.

A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori,
sull'importo netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi,
nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.

3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma
1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilita emette lo stato di avanzamento dei lavori
(S.A.L.) indicando l'incidenza della mano d'opera riferita ai lavori eseguiti e contabilizzati nel S.A.L. ai
fini della richiesta del DURC e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il

conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il .........c....c......... con
I'indicazione della data.

4. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30giorni,
mediante emissione dell’apposito mandato e I'erogazione a favore dell’appaltatore ai sensi dell’articolo 29
del D.Lgs. 25 febbraio 1995 n°77, salvo quanto stabilito dall’articolo 13 del D.L. n°55/1983 convertito
nella Legge n°131/1983 inerente i lavori finanziati con mutui della Cassa DD. PP.(mutui a carico dello
Stato) per quanto attiene l'interruzione dei termini, per il calcolo degli interessi di legali, per I'emissione del
mandato di pagamento.

22



5. Ai sensi dell’art. 141, comma 3, del D.P.R. n°207/2010, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo
superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di
avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al
primo comma.

6. Ad ogni emissione del certificato di pagamento il RUP predispone ed invia la richiesta del DURC
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto, l'incidenza della mano
d'opera riferita ai lavori eseguiti e contabilizzati nel S.A.L. comunicatagli dal Direttore dei Lavori.
La risposta negativa da parte degli enti con I'attestazione della non regolarita contributiva dara luogo
alla sospensione del pagamento a favore dell’ affidatario.

In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da
un Ente preposto)la Stazione appaltante comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede ai
sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n°207/2010 sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di
esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento
all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato

accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dellart. 5, comma 1 del D.P.R. n°207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora |'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del
contratto.

Ai sensi dell’art. 6 comma 8 del D.P.R. n°207/2010 in caso di ottenimento del documento unico di
regolarita contributiva (DURC) dell’affidatario del contratto negativo per due volte consecutive, il
responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal direttore dei
lavori propone, ai sensidell’articolo 135, comma 1, del D.Lgs.n°163/2006, la risoluzione del contratto,
previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni. Ove I'ottenimento del documento unico di regolarita contributiva
negativo (DURC) per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la stazione appaltante
pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di
cui all’articolo 118, comma 8, del D.Lgs. n°163/2006, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio
per I'inserimento nel casellario informatico di cui all’articolo 8 del D.P.R.n°207/2010.

7. E' fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento
effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il
predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, ai
sensi del comma 3 dell’art. n°118 del D.Lgs. n°163/2006.
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8. L'affidatario, ai sensi del comma 4 dell’art. n°118 del D.Lgs. n°163/2006, deve praticare, per le prestazioni
affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore
al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate
in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il
direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione.
L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici.

10. L'affidatario € tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; e, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici.

11. Ai sensi dell’art.16 bis, comma 10, della legge n°2/2009 il DURC é richiesto d’ufficio da parte dell’Ente
committente ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori.

12. Ai sensi dell’art. 35 comma 28 del D.L. 4 luglio 2006 n°223 convertito con modificazioni dalla Legge 4
agosto 2006 n°248, I'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del
versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
dei dipendenti a cui e tenuto il subappaltatore.

Art. 26 - Inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore

Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante 1. Aisensi dell’art. 4 del D.P.R. n°207/2010, I'appaltatore &
tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché ventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali
edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori;

b. i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c. & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
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collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime |'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d. ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inadempienza contributiva del DURC, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata
da un Ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all’appaltatore I'inadempienza
accertata e procede ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n°207/2010 sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori
sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di
cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non e effettuato sino a quando
non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’art. 5, comma 1 del D.P.R. n°207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora |'appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d’opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del
contratto.

Art. 27- Pagamenti a saldo e conto finale

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione,
accertata con apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del
procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate
le vicende alle quali I'esecuzione del lavoro & stata soggetta, allegando la relativa documentazione prevista
dall’art. 200 del D.P.R. n°207/2010.

Col conto finale & accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione é soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare
esecuzione ai sensi del comma 3.

2.1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del
responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se I'appaltatore non firma il conto
finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da Iui definitivamente accettato. Il responsabile del
procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 25, comma 1, del presente capitolato,
nulla ostando, & pagata entro i 90 giorni successivi all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione, salvo quanto stabilito dall’articolo 13 del D.L. n°55/1983
convertito nella Legge n°131/1983 inerente i lavori finanziati con mutui della Cassa DD.PP. (mutui a carico
dello Stato) per quanto attiene linterruzione dei termini, per il calcolo degli interessi di legali,per
I’emissione del mandato di pagamento.
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4. 1l pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141
comma 9, della D.Lgs. n°163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Il pagamento della rata di saldo avverra dopo
I'approvazione del Certificato di RegolareEsecuzione o del collaudo previo accertamento
dell’adempimento dell’Appaltatore degli obblighi contributivi ed assicurativi e previa costituzione di
garanzia fidejussoria di importo pari al 10% dell'importo di contratto al netto dell’'IVA e della durata di
anni due a far tempo dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare
Esecuzione.

Inoltre il pagamento della rata di saldo dei lavori potra avvenire solo dopo la consegna alla Direzione Lavori
di tutti gli elaborati grafici progettuali aggiornati (AS-BUILD) relativi al progetto esecutivo (che la D.L.
verifichera circa la rispondenza delle variazioni intervenute durante 'esecuzione dei lavori) e di tutti
i documenti inerenti i materiali certificati, da redigersi e produrre a cura e con onere della ditta
Appaltatrice. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai
sensi dell’Art. 1666 secondo comma del Codice Civile.

5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il
certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

Art. 28 - Contabilita e misurazione dei lavori

1. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere
compiute; ove |’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contradditorio tali operazioni, gli sara
assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitatii maggiori oneri per conseguenza
sostenuti. In tal caso, inoltre, I’Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi
nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.

2. Di norma tutte le opere devono sempre essere valutate a misura e con i prezzi di cui
all’allegato Elenco Prezzi Unitari ed, in subordine, con il Prezziario della Regione Marche 2013,
con le modalita di cui ai precedenti articoli.

3. In via del tutto eccezionale ed a giudizio della D.L. le opere a misura potranno essere integrate
con interventi in economia qualora per particolari difficolta ne fosse chiaramente  impossibile la totale
esecuzione ed ultimazione a misura.

Dette opere in economia dovranno essere, di volta in volta autorizzate dalla Direzione Lavori.

Le opere che fossero poi da farsi parte a misura e parte in economia saranno condotte con tale ordine
che non ci possa essere interferenza tra le differenti operazioni anche agli effetti della loro individuazione,
misurazione e contabilizzazione.

Art. 29 - Prezzi

1.1 lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi a misura con I'applicazione dell’elenco
prezzi allegato al Capitolato. Qualora tale elenco prezzi non contempli il lavoro, 'opera, le prestazioni o la
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fornitura da eseguire, si procedera all'individuazione del prezzo utilizzando il “Prezziario di
riferimento della Regione Marche 2013.

In quest’ultimo caso sui prezzi del Prezziario della Regione sara applicato lo stesso ribasso offerto
dalla Ditta in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del
contratto.

2. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) manodopera e noli di mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari
idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa,
antinfortunistica e del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori, impianti, accessori e
documentazioni compresi nell’opera, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

3. | prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le
opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Per
guanto concerne le opere dell’appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali & compreso
nei prezzi delle opere compiute di cui all’elenco prezzi.

Art. 30 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. n°163/2006, e successive modifiche e
integrazioni, & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma,
del codice civile.

2. Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare
i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, ai sensi dell’art. 133 comma 3, del D.Lgs.
n°163/2006, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale
da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione
programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da
eseguire per ogni anno intero previsto per |'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale & fissata,
con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro il 30 giugno di ogni
anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2%.

Art. 31 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del D.Lgs.
n°163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n°52, a condizione che il cessionario sia un Istituto
Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il
contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o
contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
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CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 32 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono
utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza
che l'appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le
guantita realmente poste in opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti
dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare |'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i
prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, e articolo 25 comma 2, del
presente capitolato speciale.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della
tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base
dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantita rilevabili ai sensi del presente
articolo.

Art. 33 - Lavori a corpo

1. La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del
lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori. Qualora in
corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori,
sentito il responsabile del procedimento e con I'assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo
complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante I'utilizzo
dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi aisensi dell’articolo
36. |l corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile
senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e

secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pu0 essere richiesto per
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lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni
che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta
realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.

4. La contabilizzazione del lavoro a corpo ¢ effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto del
ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Per la
determinazione del corrispettivo maturato in occasione degli stati d’'avanzamento, il Direttore dei lavori
fara riferimento alle aliquote riportate nelle categorie disaggregate rilevabili dalla Tabella B riportata nel
presente capitolato speciale, applicando il disposto di cui all’art. 184 del D.P.R. n°207/2010 per la
verifica dell’eventuale ordine di grandezza della percentuale eseguita.

Si evidenzia quanto precisato all’art. 119 comma 5 del D.P.R. n°207/2010 in ordine al fatto che,
indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato per la determinazione del prezzo, ribasso od
offerta di prezzi unitari, e da quanto rilevabile dal computo metrico posto in visione in sede di gara, il
prezzo offerto resta fisso e invariabile in quanto riferito alla realizzazione dell’'opera definita dagli
elaborati grafici progettuali, dal contratto e dal capitolato speciale d’appalto, come da dichiarazione che
i concorrenti, ai sensi del comma 5 sopra richiamato, hanno avuto |'obbligo di  presentare, pena
inammissibilita, in sede digara.

Le aliquote percentuali sopra indicate e quelle ulteriormente disaggregate di cui alla tabella B, costituiscono
pertanto parametri convenzionali da utilizzare per la contabilizzazione e la liquidazione dei lavori eseguiti,
atteso che: «Per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto e fisso ed invariabile, senza che possa

essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore

attribuito alla qualita di dette opere o provviste.» Come specificato al successivo art. 36, le eventuali
variazioni in piu o in meno dei lavori a corpo verranno contabilizzate a misura con I'applicazione dei prezzi
unitari contrattuali.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo. 6. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2,
comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo

b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, sono valutati in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo Ia
percentuale stabilita negli atti di progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la
guota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 34 - Lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata secondo i prezzi unitari contrattuali per
I'importo delle prestazioni e delle somministrazioni fatte dall'impresa stessa, con le modalita previste
dall’articolo 179 del D.P.R. n°207/2010.
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L'Ente Appaltante si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, che pertanto e tenuto a corrisponderla,
la eventuale fornitura di mano d’opera, provviste e mezzi d’opera in economia, da registrare nelle
apposite liste settimanali, distinte per giornate, orari e qualifiche per la mano d'opera e con
specificazione delle quantita e dei costi per le provviste, da contabilizzare come disposto dagli
articoli 186 e 187 del D.P.R. n°207/2010 e secondo quanto disposto dall’art. 81 comma 3 bis del D.Lgs.
n°163/2006.

Per quanto concerne l'autorizzazione della spesa dei suddetti lavori in economia, richiesta dal Direttore dei
lavori, si fa riferimento a quanto disposto dall’art. 174 del D.P.R. n°207/2010:

a) nel caso di lavori di cui all'articolo 125 del D.Lgs. n°163/2006, qualora il relativo importo trovi margine
nelle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, l'autorizzazione & direttamente
concessa dal Responsabile del procedimento;

b) nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte
nell'ambito di interventi per i quali non & stato disposto un accantonamento per lavori in economia,
questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile del
procedimento, nei limiti in precedenza specificati, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o
utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta;

c) gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), rigo 2, come evidenziati al rigo b)
della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte eseguita in economia, sono
contabilizzati separatamente con gli stessi criteri.

Art. 35 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pie d’opera

1. In sede di contabilizzazione delle rate di acconto di cui all’articolo 25, all'importo dei lavori eseguiti &
aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera, destinati ad essere impiegati in opere
definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi in misura non superiore
alla meta (50%) del corrispondente prezzo di contratto ai sensi dell’art. 180 del D.P.R. n°207/2010.

2. | materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal direttore dei lavori.

Art. 36 - Lavori eventuali non previsti

1. Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre modifiche
o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. n°163/2006, e
successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla
base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati
mediante apposito verbale ai sensi del D.P.R. n°207/2010.

2. Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante
puo ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comungue ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi
previsti, i prezzi s'intendono definitivamente accettati.
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3. Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e
provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto
stato di usabilita e prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

31



CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 37 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’articolo 75 comma 1, del D.Lgs. n°163/2006, l'offerta & corredata da una
garanzia,(cauzione provvisoria) pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell'importo indicato nel
bando o nell'invito posto a base di gara da prestare, al momento della partecipazione alla gara, sotto
forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.2. La garanzia prestata deve avere validita
per almeno 180 giorni dalla data dipresentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel
bando di gara, ai sensi dell’art. 75, comma 5, del DLgs 163/2006.

Art. 38 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

1. Ai sensi dell’articolo 113, del D.Lgs. n°163/2006 s.m. e i. e art. 123 del D.P.R. n°207/2010, &
richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo)
dell'importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la
garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento previsto € di 2 punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La cauzione definitiva, ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del
D.Lgs. n°163/2006, & presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione
del contratto, ed & progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite
massimo del 75 per cento dell'importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entita anzidetti, &

automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna dell’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in
originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito,
deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato. La garanzia €& prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa,
emessa da istituto autorizzato, e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs.
n°163/2006, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare
esecuzione.

3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si
intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

4. ’Amministrazione puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante ['appalto in
confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto
unilaterale dell’Amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto
dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.
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6. L'Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per
il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore,
ai sensi dell’art. 123 comma 3 del D.P.R. n°207/2010. Inoltre I’Amministrazione ha il diritto di valersi
della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in
cantiere.

7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La
stazione appaltante ai sensi dell’art. 123 comma 4 del D.P.R.

n°207/2010, puo richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa siavenuta meno
in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere suiratei di prezzo
da corrispondere all’esecutore.

Art. 39 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo 37 & ridotto al 50 per cento, ai
sensi dell’art. 40 comma 7 del D. Lgs. n°163/2006 per i concorrenti ai quali & stata rilasciata — da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC
17000 — la certificazione di qualita conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000,
ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema,
purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.

2. L'importo della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui all’articolo 38 e ridotto al 50 per cento
per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.

3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa
capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero diimprese mandanti, qualora la somma
dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione
dell'impresa singola.

Art. 40- Assicurazione a carico dell'impresa

1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006, Iappaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare e produrre una polizza assicurativa che
tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati,
salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di
forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa e prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque
decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse
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polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono
efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore.

3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di
responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere
stipulata nella forma “ContractorsAllRisks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore
all'importo del contratto al lordo dell’l.V.A. e deve:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché
in proprieta o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere,
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti
di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell’arte, difetti e vizi dell’opera, in relazione all’integra garanzia a cui 'impresa € tenuta, nei limiti della
perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per I'obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d’appalto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile;

c) nel caso di lavori di manutenzione, restauro o ristrutturazione, tali da coinvolgere ointeressare in
tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere,
oltre all'importo del contratto incrementato dell’l.V.A., come determinato in precedenza, |'importo
del valore delle predette preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato Euro 1.032.913,80.

4. La polizza assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (il massimale € pari al 5% della
somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro)
deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:

a) prevedere la copertura dei danni che I'appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti
stessi non soggetti all’'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei
subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento
colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi
dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della
Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti
dell’appaltatore o della Stazione appaltante;

b) prevedere la copertura dei danni biologici;
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c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi irappresentanti
della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori,
i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

5. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva
anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'appaltatore sia
un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita disciplinato
dall’articolo 92 del D.P.R. n°207/2010 e dall’articolo 37 comma 5 del D.Lgs. n°163/2006, le stesse
garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese mandanti.

6. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa
non comporta l'inefficacia della garanzia.
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CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 41 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che percio I'impresa appaltatrice
possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pil o in meno
con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 132 del D.Lgs. n°163/2006 e
dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R.n°207/2010.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, ai sensi dell’art. 132 comma 1 del D.Lgs.
n°163/2006 sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti
motivi:

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;

b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal D.P.R. n°207/2010, o per
l'intervenuta possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento
della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti
nella qualita dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino lI'impostazione progettuale;

c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificita dei beni sui quali si interviene verificatisi in
corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne da
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che 'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non
sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali
richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi dell’art. 132, comma 3 primo periodo, del D.Lgs.
n°163/2006, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 10% delle categorie omogenee di lavori dell’appalto, per i
lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle
categorie di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella “B” dell’art. 5 del presente Capitolato
Speciale d’Appalto, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, ai sensi dell’art. 132, comma 3 secondo periodo, del D.Lgs. n°163/2006,
nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate
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al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al
momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per
I'esecuzione dell’'opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.

5.Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice
contrattuale, che deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in
variante.

6. Non sussistono eventuali limiti di spesa alle varianti, salvo in caso di:

— aumento che eccede il quinto dell'importo originario di contratto; in tal caso sara
preventivamente chiesto il consenso a procedere dell’appaltatore

— errore progettuale per cui la variante eccede il quinto dell’'importo originario del contratto;
detta circostanza e trattata al seguente art. 42.

— utilizzo di materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono
determinare, significativi miglioramenti nella qualita dellopera o di sue parti senza alterare
I'impostazione progettuale (art. 132, comma 1, lett. b, del D.Lgs. n°163/2006);

in tal caso I'importo in aumento relativo a tali varianti deve trovare copertura nella somma stanziata per
I’esecuzione dell’opera;

— lavori disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, non considerate peraltro
varianti, e di varianti finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalita; in tal caso vale quanto
prescritto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

Art. 42 - Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
ovvero la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario
del contratto, la Stazione appaltante procede, ai sensi dell’art. 132, comma 4, del D.Lgs. n°163/2006, alla
risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore originario.

2. In tal caso, la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali
utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario

3. Nei casi di cui al presente articolo, ai sensidell’art. 132, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006 i titolari
dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante,in
conseguenza di errori od omissioni. Ai fini del presente articolo si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione
della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali
ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.
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Art. 43 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante |'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi
contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4. | lavori oggetto del
presente appalto sono da liquidarsi a misura con I'applicazione dell’elenco prezzi allegato al Capitolato
Speciale d’appalto. Qualora tale elenco prezzi non contempli il lavoro, l'opera, le prestazioni o la
fornitura da eseguire, si procedera all'individuazione del prezzo utilizzando il “Prezziario di
riferimento opere e Lavori Pubblici nella Regione Marche 2013. In quest’ultimo caso sui prezzi del
Prezziario della Regione sara applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Detti prezzi si
intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. | prezzi unitari in base ai quali saranno pagati
i lavori appaltati comprendono:

a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli
pronti all'impiego a pié d’opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) operaio e noli di mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinariidonei allo
svolgimento dell’'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e
del lavoro;

c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori, impianti, accessori e
documentazioni compresi nell’opera, ai sensi delle vigenti leggi in materia.

| prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere
necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto.

Per quanto concerne le opere dell’appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali
€ compreso nei prezzi delle opere compiute di cui all’elenco prezzi.

3. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi
dell’articolo 3, commi 3 e 4, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di
nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 163 del D.P.R.
n°207/2010.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 44 - Norme di sicurezza generali

1.1 lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente

sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente
Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. l’appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto
stabilito nel presente articolo.

Art. 45 - Sicurezza sul luogo di lavoro

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una
dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti
in vigore.

2. 'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs n°81/2008,
cosi come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili
alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 46 - Piano di sicurezza (PSC)

1. Sara obbligo dell'lmpresa adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele
necessarie per garantire la vita e l'incolumita degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni
pubblici e privati, in considerazione anche dei particolari ambienti nei quali vengono svolti i lavori (locali
ad uso scolastico), rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumera ogni
responsabilita, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma pil ampia e
tassativa I’Amministrazione nonché il personale preposto per la Direzione, la sorveglianza dei lavori, per il
coordinamento della sicurezza e che restera a carico dell'Impresa il completo risarcimento dei danni
predetti.

Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 si precisa che non puo essere esclusa la presenza di piu imprese nel
cantiere.

Pertanto il progetto contiene il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) cosi come previsto
dall’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008. Detto elaborato predisposto  dallAmministrazione Appaltante e
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visionato dall'lmpresa appaltatrice in sede di gara costituisce parte integrante ed essenziale sia del
contratto che del progetto delle opere da realizzare. Forma altresi parte integrante del contratto
il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che [I'Impresa appaltatrice deve redigere e consegnare
all Amministrazione appaltante ai sensi dell’art. 131 comma 2 lettera c) del D.Lgs. n°163/2006.

L’Appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte
della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008.

2. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n°81/2008 e dell’art. 131, comma 4, del D.Lgs.
n°163/2006, pud presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, prima dell’inizio dei
lavori ovvero in corso d’opera, una o pil proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano
di sicurezza di coordinamento (PSC) , nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli
organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza (in quanto non previste e/o non
prevedibili), anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi divigilanza.

3. I coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) deve pronunciarsi
tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento
o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

4. Qualora il coordinatore (CSE) non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si
intendono accolte.

5. Qualora il coordinatore (CSE) non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
non puo in alcun modo giustificare, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i.,
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I’eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e
documentata, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 47 - Piano operativo di sicurezza (POS)

1. L'appaltatore,ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n°163/2006, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al
direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (CSE), un
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piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza
(POS) dovra rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i, comprendere il
documento di valutazione dei rischi e contenere inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere
e dovra essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano
di sicurezza e di coordinamento (PSC).

3. Prima dell'inizio dei lavori Iimpresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e
coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici-subappaltatrici/subaffidatarie ed ai lavoratori autonomi.
L'Impresa appaltatrice e le singole imprese subappaltatrici/ subaffidatarie sono le uniche responsabili
dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.

4. Prima dell’inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa esecutrice subappaltatrice/subaffidataria
trasmette il proprio piano operativo di sicurezza(POS)all'impresa affidataria, la quale, previa verifica
della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per I'esecuzione (CSE). | lavori avranno
inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque
non oltre 15 giorni dall’avvenuta ricezione.

Ai sensi dell’art. 26 e 97 del D.Lgs. n°81/2008, con riferimento alle modalita di cui all’AllegatoXVIl, in caso
di subappalto, lI'lmpresa affidataria deve verificare l'idoneita tecnico-professionale delle imprese
subappaltatrici e dei lavoratori autonomi (secondo i criteri previsti ai punti 1 e 2 dell’allegato stesso,
richiedendo l'iscrizione alla C.C.I.A., il documento di valutazione dei rischi, il DURC, la dichiarazione di
non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n°81/2008,
ecc.), deve fornire a queste ultime dettagliate informazioni sui rischi legati all’ambiente di lavoro e
sulle misure di sicurezza, deve attivare la cooperazione e il coordinamento delle Imprese presenti,
fermo restando che I'obbligo di cooperare e di coordinarsi fa capo anche alle singole imprese; deve
inoltre, se ritenuto necessario, richiedere adeguate modifiche al piano di Sicurezza e di coordinamento.

Qualora il Coordinatore in fase di esecuzione (CSE) rilevi gravi inadempienze da parte delle Ditte appaltatrici
in ordine alle misure di sicurezza adottate nel cantiere, si procedera ai sensi dell’art. 92 comma 1 punto f)
del D.Lgs. n°81/2008.

Nei prezzi unitari riportati nell’Elenco Prezzi allegato al progetto si intendono compensati tutti gli oneri e
tutti gli adempimenti che I'Impresa deve attuare per il rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche, di
sicurezza e di salvaguardia della salute dei lavoratori.

Art. 48 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 95 €96, del D.Lgs.
n°81/2008 e s.m. e i.

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 in
osservanza dei contenuti minimi esplicitati nell’allegato XV dello stesso D.Lgs.
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3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.,Impresa appaltatrice e le singole imprese
subappaltatrici/ subaffidatarie sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei
lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore (CSE) la propria
idoneita tecnico — professionale (cioé il possesso di capacita organizzative, nonché disponibilita di forza
lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalita dell’Allegato XVII
del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i. comprendente:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto;

b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione
di cui allarticolo 29, comma 5, del D.lLgs. n°81/2008;

¢) documento unico di regolarita contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;

d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cuiall’art. 14
del D.Lgs. n°81/2008; ed inoltre l'indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’lstituto Nazionale della Previdenza
Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
pil rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4. |’appaltatore € tenuto, altresi, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, secondo quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i, al fine direndere gli
specifici piani operativi di sicurezza (POS) redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e
coerenti e congrui con il proprio piano. In caso di associazione temporanea o di consorzio di
imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere e
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

5. |l piano di sicurezza e coordinamento (PSC) ed il piano operativo di sicurezza (POS) formano parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte
dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 49 - Prevenzione infortuni
Norme vigenti

Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le
disposizioni delle seguenti norme:

- Legge 7 novembre 2000, n°327 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.

- Legge 3 agosto 2007 n°123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, e 7,
abrogati dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81;
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- Circolare del Ministero del lavoro n°24 del 14/11/2007- Legge n°123/2007 - norme di diretta attuazione e
indicazioni operative al personale ispettivo;

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81- Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n°123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106.

In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e dicoordinamento
(PSC), del piano di sicurezza operativo (POS) e le indicazioni impartite dal coordinatore per
I’esecuzione dei lavori (CSE e/o del direttore dei lavori.

Accorgimenti antinfortunistici e viabilita

In generale, poiché i lavori si svolgono in edifici scolastici e nelle aree di loro pertinenza(cortili,
etc.), I'appaltatore dovra attentamente verificare, ai fini della sicurezza, la viabilita interna alle aree
di pertinenza scolastica ed adottare i provvedimenti necessari a renderesicuro il transito di veicoli e
utenza scolastica, nonché l'attivita delle maestranze.

Fermi tutti gli obblighi e le responsabilita in materia di prevenzione degli infortuni,
|'appaltatore, qualora previsti nell’appalto, risponde della solidita e stabilita delle armature di sostegno
degli scavi, ed e tenuto a rinnovare o rinforzare quelle parti delle opere provvisionali che risultassero
deboli. L'efficienza delle armature dovra essere verificata giornalmente. Per entrare ed uscire dalla
fossa dello scavo, si devono utilizzare apposite scale a pioli solidamente disposte, facendosi assoluto divieto
di utilizzare gli sbadacchi.

L'appaltatore dovra contornare, a suo esclusivo onere, tutti gli scavi mediante robusti parapetti,
formati con tavole prive di chiodi sporgenti e di scheggiature, da mantenere idoneamente verniciate,
ovvero con sharramenti di altro tipo che garantiscano un'adeguata protezione.

In corrispondenza ai punti di passaggio dei veicoli ed agli accessi agli immobili, sicostruiranno sugli
scavi solidi ponti provvisori muniti di robusti parapetti e — quando siano destinati al solo passaggio di
pedoni — di cartelli regolamentari di divieto di transito per i veicoli, collocati alle due estremita. La
costruzione, il noleggio e il disfacimento di tali passaggi provvisori e delle loro pertinenze saranno
compensati con gli appositi prezzi d'elenco.

Dispositivi di protezione individuale (DPI)
Per i dispositivi di protezione si rimanda alle norme UNI EN in vigore.

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 7 dicembre 2007 (G.U. n°32 del 7/2/2008 Supplemento

“”

Straordinario) recante “ Quinto elenco riepilogativo di norme armonizzate concernente I’attuazione

della direttiva n°89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale”, contiene due allegati:

- l'allegato 1, contiene l’elenco riepilogativo dei titoli delle norme armonizzate europee e delle
norme italiane corrispondenti in materia di dispositivi di protezione individuale;

- l'allegato 2, contiene i testi integrali delle norme nazionali che recepiscono le norme armonizzate
europee di interesse per gli utilizzatori e consumatori.
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Le imprese dovranno dotare conseguentemente i loro dipendenti di Dispositivi
Individuale (DPI) che siano conformi a tali norme e alle successive modifiche e/o integrazioni.

di

Protezione
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CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 50 - Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono scorporabili o subappaltabili a scelta del
concorrente, ai sensi e nei limiti dell’art. 118, comma 2, del D.Lgs. n°163/2006, ferme restando le
prescrizioni di cui all’articolo 4 del presente Capitolato Speciale, e come di seguito specificato:

a) e vietato il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori appartenenti alla categoria
prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della
stessa categoria prevalente,ai sensi dell’art. 118 comma 2 del D. Lgs. n°163/2006;

b) fermo restando il divieto di cui alla lettera c), i lavori delle categorie diverse da quella prevalente
possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalita, alle condizioni di cui al
presente articolo;

c) il subappalto o il subaffidamento in cottimo dei lavori (oltre a quelli prevalenti) costituenti strutture,
impianti e opere speciali, ai sensi dell’articolo 37, comma 11, del D. Lgs n°163/2006, qualora tali
lavori siano ciascuna superiore al 15% dell’'importo totale dei lavori in appalto, € consentito nei limiti del
30 per cento e la stazione appaltante dovra provvedere al pagamento diretto del subappaltatore
nei limiti del contratto disubappalto con le procedure dell’art. 118 comma 3 ultimo periodo;

d) ai sensi dell’art. 37, comma 11 del D.Lgs. n°163/2006, se una o piu d’'una delle lavorazioni relative
strutture, impianti ed opere speciali, di cui allart. 107, comma 2, del D.P.R.n°207/2010, supera in
valore il 15% dell'importo totale dei lavori, le stesse non possono essere affidate in subappalto ma
sono scorporate e sono eseguite esclusivamente dai soggetti provvisti dei requisiti per la loro
esecuzione. In tal caso, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti per |'assenza
dei requisiti richiesti, sono tenuti a costituire, ai sensi della normativa vigente, associazioni temporanee di
tipo verticale;

e) per i lavori delle categorie diverse da quella prevalente, appartenenti alle categorie indicate come
a “qualificazione obbligatoria” nell’allegato A si procede ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del D.P.R.
n°207/2010.

2. L’affidamento in subappalto o in cottimo € consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
alle seguenti condizioni:

a) che I'appaltatore abbia indicato all’atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo & vietato e non puo essere autorizzato;

b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la
Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative
lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla
quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societa di imprese o
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consorzio, analoga dichiarazione deve essere  effettuata da ciascuna delle imprese
partecipanti all’associazione, societa o consorzio.

c) che I'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai
sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la documentazione attestante che il
subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle
gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in subappalto o in
cottimo;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge
n°575 del 1965, e successive modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualora I'importo del contratto
di subappalto sia superiore a €. 154.937,07, |'appaltatore deve produrre alla Stazione appaltante la
documentazione necessaria agli adempimenti di cui alla vigente legislazione in materia di prevenzione dei
fenomeni mafiosi e lotta alla delinquenza organizzata, relativamente alle imprese subappaltatrici e
cottimiste, con le modalita di cui al D.P.R. n°252 del 1998; resta fermo che, ai sensi dell’articolo 12, comma

4, dello stesso D.P.R. n°252 del 1998, il subappalto € vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori,
qualora per l'impresa subappaltatrice sia accertata una delle situazioniindicate dall'articolo 10, comma
7, del citato D.P.R. n°252 del 1998.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione
appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; I'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dal
ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni,
ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che
la Stazione appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti
qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

4. 'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi del comma 5

dell’art. 118 del D.Lgs. n°163/2006, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi
dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell’art. 118, comma 6 primo periodo, del D.Lgs. n°163/2006,
devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono
responsabili, in solido con [I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 118, comma 6 del D.Lgs.
n°163/2006, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’'inizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei

46



lavori, l'appaltatore e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'amministrazione committente
il documento unico di regolarita contributiva;

f) I'appaltatore, ai sensi dell’art. 35, comma 28, della legge n°248/2006 (di conversione del D.L.
n°223/2006), risponde in solido con le imprese subappaltatrici dell’osservanza delle norme
dell’appalto da parte di queste ultime e, quindi, dell’effettuazione e del versamento delle
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei
contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui
sono tenute le imprese subappaltatrici stesse;

gli importi dovuti per la responsabilita solidale di cui al precedente periodo non possono eccedere
I'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore (art. 35, comma 30, legge
248/2006).

Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle societa
anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i
lavori scorporabili.

5. Ai sensi del comma 11 dell’art. 118 del D. Lgs. n°163/2006 e ai fini del presente articolo &
considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque espletate che
richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del
contratto di subappalto.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito Regolamento;
in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d).
E fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il
nome del sub-contraente, I'importo del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. B’ fatto obbligo agli affidatari, ai sensi dell’art. 118 comma 3 del D. Lgs. n°163/2006, di
trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista,
con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende
il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano
alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con Ila
specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

8. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei
lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede
alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario & solidalmente
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responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di
sicurezza previsti dalla normativa vigente.

9. L'affidatario & tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni; €, altresi, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei
subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei
lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici,. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori,
|'affidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono all'Amministrazione o Ente committente il
documento unico di regolarita contributiva (DURC), nonché copia dei versamenti agli organismi paritetici
previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Ai sensi dell’art.16 bis, comma 10, della legge
n°2/2009, il DURC é richiesto d’ufficio per ogni S.A.L. da parte dell’Ente committente.

Art. 51 - Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza
all’esecuzione di lavori subappaltati.

2.1l Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per I'esecuzione
in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n°81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la
propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995 n°139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n°246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da
sei mesi ad un anno).

Art. 52 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dall’art. 37 comma 11 e dall’art. 118 comma 3
del D. Lgs. n°163/2006, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e
I'appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con [lindicazione delle
eventuali ritenute di garanzia effettuate. Qualora I'appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate
del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’appaltatore stesso, ai sensi di legge.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 53 - Controversie

1. Ai sensi dell’art. 240, comma 14, del D.Lgs. n°163/2006 e successive modifiche del D.Lgs.
n°53/2010, qualora, in corso d’opera, le riserve iscritte sui documenti contabili determinano una variazione
economica pari o superiore al 10% dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento ha facolta di
promuovere la costituzione di un’apposita commissione (di cui puo farne parte), affinché formuli, acquisita
la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito dell’organo di collaudo, entro 90 giorni dalla
sua costituzione, una proposta motivata di accordo bonario; in alternativa il responsabile del
procedimento, acquisite le suddette relazioni, puo formulare lui stesso proposta motivata di accordo
bonario.

2. La costituzione della commissione di cui al comma 1 & altresi promossa dal responsabile del
procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento
da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione; in tal caso la commissione formula
la proposta motivata di accordo bonario, entro 90 giorni da detto ricevimento.

3. Ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n°163/2006, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso al
procedimento di accordo bonario di cui ai commi 1 e 2, le controversie scaturite dall’esecuzione dei
lavori possono essere risolte mediante transazione purché nel rispetto del codice civile.

4. Nei casi di cui al comma precedente, la proposta di transazione puo essere formulata o
direttamente dall’appaltatore o dal Dirigente competente della stazione appaltante, previa audizione
dell’appaltatore stesso. Qualora sia I'appaltatore a formulare la proposta ditransazione, il Dirigente
competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la stessa.

5. Latransazione deve avere forma scritta a pena di nullita
Art. 54 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. U'appaltatore, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n°207/2010, & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella
localita in cui si svolgono i lavori;

b)i suddetti obblighi vincolano [I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura
o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime

I'appaltatore dalla responsabilita, e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
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d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ad ogni emissione del certificato di pagamento il RUP predispone ed invia la richiesta del DURC
agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto. La risposta negativa da parte
degli enti con I'attestazione della non regolarita contributiva dara luogo alla sospensione del pagamento a
favore dell’ affidatario. Tali somme saranno accantonate a garanzia dell’ladempimento degli obblighi
di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non & effettuato sino
a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

3. Ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. n°207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni
non vi provweda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la
stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Legge n°248/2006 (Legge Bersani) art. 36 bis, comma 3, i
datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di
lavoro. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera diriconoscimento. Tale obbligo grava anche
in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei cantieri, i quali
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel
cantiere piu datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente
dell'opera. | datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al punto
precedente mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del
lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale
giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unita lavorative si
tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi
compresi quelli autonomi per i quali si applicano le stesse disposizioni.

La violazione delle previsioni di cui al comma 3 e 4 comporta |'applicazione, in capo al datore di
lavoro, della sanzione amministrativa da Euro 100 ad Euro 500 per ciascun lavoratore.

Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla €'
punito con la sanzione amministrativa da Euro 50 a Euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non e'
ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n°124.

4. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a dare Ia
comunicazione di cui all'articolo 9 bis, comma 2, della legge n. 608/96 e s.m. e i. (di conversione
del D.L. n°510/1996), il giorno antecedente a quello in cui si instaurano i relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa.

5. Ai sensi dell’art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'lstituto nazionale della previdenza sociale e
dell'lstituto nazionale per lI'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri I'impiego di
personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o
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superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate
violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, di cui agliarticoli 4, 7 e 9 del DLgs 66/2003 e s.m., puo adottare il provvedimento di
sospensione dei lavori.

6. Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione puo essere revocato
laddove si accerti:

a. la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria;

b. il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia
di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Art. 55 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante, pu0 procedere alla risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135,
136 e 137 del D.Lgs. n°163/2006, nonché in caso di violazione dei piani di sicurezza di cui all’art. 131,
comma 3 del D.Lgs. n°163/2006. Inoltre, su segnalazione del Coordinatore per I'Esecuzione (CSE), la
Stazione Appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 92, comma 1, lett. e) del
D.Lgs. n°81/2008.

2. Nei casi di cui all’art. 135 del D.Lgs. n°163/2006 (risoluzione per reati accertati), I'appaltatore avra
diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi
derivanti dallo scioglimento del contratto.

3. Nei casi di cui allart. 136, comma 1, del D.Lgs. n°163/2006 (risoluzione per grave
inadempimento alle obbligazioni contrattuali), il Direttore dei lavori procede secondo quanto previsto ai
commi 1, 2, e 3 di detto articolo.

4. Qualora, al di fuori dei casi di cui al precedente comma 3, I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell’appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori procede secondo quanto
previsto ai commi 4, 5 e 6 dell’art. 136 del D.Lgs. n°163/2006.

5. Nei casi di cui all’art. 137 del D.Lgs. n°163/2006 (risoluzione per inadempimento di contratti di cottimo)
la risoluzione & dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento, previa ingiunzione del
direttore dei lavori, salvi i diritti e le facolta riservate dal contratto alla stazione appaltante.

6. Ai sensi dell’art. 138 del D.Lgs. n°163/2006, il responsabile del procedimento — nel comunicare
all'appaltatore la risoluzione del contratto — dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore
dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti, l'inventario di materiali,
macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

7. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso redige, acquisito lo stato di consistenza
di cui sopra, un verbale di accertamento tecnico e contabile, con cui & accertata la corrispondenza tra
quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilita e quanto previsto nel
progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; € altresi accertata la presenza di
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eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle
eventuali perizie di variante.

8. Al momento della liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, & determinato l'onere da porre a
carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra
impresa i lavori, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facolta prevista dall'art. 140,
comma 1, del D.Lgs. n°163/2006.

Art. 56 - Recesso dal contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1del D.Lgs. n°163/2006, la stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite € dato dalla differenza tra I'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso e preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi
con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in
consegna i lavori ed effettua il collaudo definitivo.

4. | materiali il cui valore € riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli
gia accettati dal direttore dei lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 3.

5. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione
assunta dalla Stazione appaltante & fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza

dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere,
nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante  per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
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CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 57- Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione
1. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n°207/2010, I'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve
essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito
alle necessarie constatazioni in contraddittorio con I'appaltatore e rilascia, entro otto giorni
dalla comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione in doppio esemplare.

Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori
procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che I'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a
sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo |l
risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale peri
ritardi, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il
Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalita dell’'opera, nel
senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie
mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalita dell’opera stessa.

3. Il certificato di ultimazione puo prevedere |'assegnazione di un termine, non superiore asessanta
giorni, per consentire all'impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entita, non incidenti
sull’'uso e la funzionalita dell’'opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede
tale termine senza che [Iappaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di
ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti I'avvenuto completamento.

4. Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali,
ai sensi dell’art.145 del D.P.R. n°207/2010, e applicata la penale di cui all’art. 18 del presente capitolato,
per il maggior tempo impiegato dall’appaltatore nell’esecuzione dell’appalto.

5. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il maggior tempo
impiegato, non ha facolta di chiedere lo scioglimento del contratto e non ha diritto ad indennizzo alcuno
qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante.

6. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo |’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel
termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

7. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del collaudo o del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente
appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente capitolato.
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Art. 58 - Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

1. |l certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 141 del D. Lgs. n°163/2006, & emesso entro il termine
perentorio di sei mesi dall’'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende
tacitamente approvato anche se |'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due
mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve
essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo o di verifica
volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto
richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

3. Ai sensi dell’art. 229, comma 3, del D.P.R. n°207/2010 e dell’art. 141, commi 9 e 10 del D.Lgs.
n°163/2006, il pagamento della rata di saldo, come previsto dall’art. 21 comma 4 del presente
capitolato disposto previa garanzia fideiussoria, non comporta lo scioglimento dell’appaltatore dal
vincolo delle responsabilita concernenti eventuali difformita e vizi fino a quando lo stesso non diviene
definitivo. L'appaltatore e, pertanto, tenuto, nei due anni di cui al comma 1, alla garanzia per le
difformita e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Art. 59 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. la stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con
apposito verbale, immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo,
ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all’articolo precedente.

2. Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare od utilizzare I'opera o il lavoro realizzato,
ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, ai sensi dell’art. 230 del D.P.R. n°207/2010, pu0 procedere alla presa in consegna anticipata a
condizione che:

a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b)sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento, il
certificato di agibilita per i fabbricati e le certificazioni relative agli impianti ed alle opere a rete;

c) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;
d) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d'appalto;

e) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del
lavoro.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all’appaltatore
per iscritto, lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puod reclamare compensi di sorta.
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La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa,
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza
dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

3. A richiesta della stazione appaltante interessata, I'organo di collaudo procede a verificare I'esistenza
delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare
che l'occupazione e l'uso dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti
nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale,
sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento, nel quale riferisce sulle
constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni
che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilita dell’appaltatore.
Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
I'ultimazione dei lavori, 'appaltatore non puo reclamare la consegna ed ¢ altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo 48.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 60 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti dal D.P.R. n°207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00
nonché dal presente capitolato speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica
dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei
lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli
effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al
Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'appaltatore non deve
dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del
codice civile;

b) i movimenti di terra (qualora previsti nell’appalto) e ogni altro onere relativo alla formazione del
cantiere attrezzato, in relazione alla entita dell’opera, con tutti i pil moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere
stesso con solide strutture in legno, in muratura, o metallo, ponteggi, 'approntamento delle opere
provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima
sicurezza, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o private, nonché la pulizia,

la manutenzione del cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere
sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali
opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini
di contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per
le tubazioni; in particolare & fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni
giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato.

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione,
della continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere
da eseguire;

g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi
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dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e peri
quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause
dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano
affidati lavori non compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all’esecuzione dei lavori che I'ente appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo
di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, I'impresa non potra pretendere compensi di sorta,
tranne che per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le
esigenze e le misure di sicurezza;

i)la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

I) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e
per I'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I"appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle altre
ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

m) l'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia
previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché
I'illuminazione notturna del cantiere;

o) la disponibilita, entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,) dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e
riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;

p) l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di
adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami

g) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori idisegni e le tavole per gli
opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal
riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte
della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
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s) lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso
di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od
insufficiente rispetto della presente norma;

t) I'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei
lavori.

2. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi
dalla Stazione appaltante interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli
altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

3. Il Direttore di Cantiere della ditta dovra prestare la propria opera sul posto per tutto il tempo prestato
dagli operai, al fine di controllarli e coordinarli adeguatamente.

Resta stabilito comunque che I'onere per 'assistenza deve intendersi compreso nel prezzo offerto e quindi
nessun compenso potra, a questo titolo, essere richiesto dall’appaltatore.

Con la stipula del contratto I'appaltatore:

- assume la piena ed intera responsabilita tecnica ed amministrativa dell’esecuzione del lavori e di
guanto ad esso relativo, sia nei riguardi del Committente che di terzi;

- dichiara di disporre dei mezzi e dell’organizzazione necessari per eseguire le operazioni oggetto
dell’appalto ed assume la piena responsabilita civile e penale dell’'operato dei propri dipendenti e di
coloro che lavorano sotto i suoi ordini, (anche in caso di furti o danni di qualsiasi genere) sollevando
I’Amministrazione da ogni responsabilita per danni o infortuni derivanti dai lavori affidati all’appaltatore;

- siimpegna ad adottare tutte le disposizioni ed i provvedimenti atti ad evitare il verificarsi di infortuni e
danni alle persone o cose, sia durante l'esecuzione del lavoro che nelle operazioni accessorie quali
quelle ai trasporti, consegna materiali, etc.;

- ha I'obbligo di osservare ed applicare al proprio personale, le vigenti norme di legge ed regolamenti in
materia di appalti, contratti di lavoro, trattamento retributivo, igiene e sicurezza del lavori,
prevenzione degli infortuni e garantisce che tutto il personale dipendente e regolarmente assicurato
agli Istituti Previdenziali ed Assicurativi. L’Appaltatore deve presentare prima dell’inizio dei lavori:

- eventuali proposte integrative del piano di sicurezza (PSC) redatto dall’Amministrazione appaltante;
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- un piano operativo di sicurezza (POS), da considerare come piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza sopraccitato ai sensi dell’art. 131 del D. Lgs. n°163/2006;

- fornire all’Amministrazione, in duplice copia , prima dell’inizio lavori, un dichiarazione dell’organico
medio annuo distinto per qualifica nonché la dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai
lavoratori dipendenti; I'elenco nominativo del proprio personale e di coloro che lavorano sotto i suoi
ordini, con relativa qualifica professionale e con indicazione dei numeri di posizione Enti previdenziali (INPS,
INAIL etc.); La fotocopia del Libro Matricola Aziendale e del nulla osta per I'assunzione, relativa al
personale interessato, rilasciati dal competente Ufficio di Collocamento.

Le ditte non che non hanno I'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile produrranno una dichiarazione
per la Stazione appaltante mandandola per conoscenza allo stesso Ente (Cassa Edile) in sostituzione della
certificazione di regolarita contributiva -DURC-.

Ogni dipendente dell'impresa appaltatrice alla quale vengono affidati i lavori dovra essere munito di
documento d’identita personale (valido ai sensi della legge) che sara esibito nel caso di eventuale
richiesta da parte del personale autorizzato dall’Amministrazione. Inoltre I’Appaltatore dovra:

- predisporre, le attrezzature ed i mezzi d'opera occorrenti per I'esecuzione dei lavori; le
attrezzature impiegate dall’appaltatore devono essere conformi alle disposizioni legislative e
regolamentari loro applicabili (D.Lgs. n°81/2008); il datore di lavoro é chiamato a vigilare affinche
esse si mantengano in condizioni di efficienza e di manutenzione tale da garantire che il loro impiego
possa avvenire senza rischi per alcuno (D.Lgs. n°81/2008); in caso di attrezzature tecnologicamente
complesse e richiesto I'impiego di mano d’opera qualificata. Tale qualifica deve essere provata con
adeguata documentazione.

L'utilizzatore si deve impegnare a comunicare tempestivamente (entro e non oltre le 24 ore) I'eventuale
venir meno delle condizioni di sicurezza delle attrezzature sospendendo I'utilizzo delle stesse e deve
verificare costantemente che le stesse vengano usate in modo appropriato;

- predisporre le occorrenti opere provvisionali, previste nel piano di Sicurezza e di
coordinamento ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 e nel piano operativo di sicurezza, di cui all’art. 131
del D.Lgs. n°163/2006, quali segnaletica generale e di sicurezza, ponteggi, recinzioni del cantiere
stesso, con relativa illuminazione notturna, baracche per deposito materiali e per altri usi di cantiere,
servizi igienici dotati di acqua corrente e scarichi a norme igieniche, secondo indicazione contenute nei
piani di Sicurezza sopracitati;

- nel caso in cui per I'esecuzione dei lavori si & previsto I'intervento contemporaneo, sullo stesso sito
lavorativo di piu imprese appaltatrici, il Coordinatore in fase di esecuzione lavori ai sensi del D. Lgs.
n°81/2008, dovra coordinare i singoli datori di lavoro. A tal fine, saranno scambiate le opportune
informazioni relative ai rischi ed alle misure di sicurezza caratteristici delle varie attivita e
terranno in considerazione anche quelle derivanti da eventuali interferenze tra le varie operazioni, fatta
salva comunque I'autonomia dei vari piani di sicurezza: verra individuato di comune accordo dalle Ditte al
fine di integrare ed armonizzare i relativi piani di sicurezza;

- predisporre la posa di un cartello di cantiere delle dimensioni e con le indicazioni che verranno
fornite dall’Amministrazione;
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- provvedere agli allacciamenti provvisori, per i servizi di acqua. energia elettrica, telefono e fognatura per
il cantiere ed alle relative spese;

- provvedere ad effettuare, nel caso che ve ne sia necessita e, comunque, entro la fine dei lavori stessi,
lo smaltimento secondo le norme di legge, di tutti i rifiuti prodotti dal cantiere. In caso di
inadempimento, lo smaltimento verra effettuato dall’Amministrazione

con spese a carico dell’appaltatore:

- provvedere alle spese per la fornitura di fotografie per le opere in corso, nei vari periodi dell’appalto, da
trasmettere periodicamente alla Direzione lavori;

- provvedere alla sorveglianza del cantiere, affidando la custodia del cantiere a persone provviste della
qualifica di guardia particolare giurata (art. 22 L. 13/9/1982 n°646) rispettando altresi le disposizioni
della legge n° 939 del 23/12/1982, e loro modifiche e/o

integrazioni;

- provvedere alla assicurazione contro il furto e contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere
dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale tanto per le cose proprie che dei fornitori e
dellAmministrazione, allo sgombero a lavori ultimati dell’attrezzatura, dei materiali residuati e di
quant’altro non utilizzato nelle opere, rimanendo responsabile della conservazione dell’'opera sino a
collaudo avvenuto;

- segnalare al Direttore dei Lavori I'eventuale personale tecnico ed amministrativo alle sue dipendenze,
destinato a coadiuvarlo e sostituirlo. Tale personale, di gradimento al Direttore dei Lavori, deve essere
dotato della capacita necessaria per il buon andamento dei lavori;

- comunicare all’Amministrazione, all’atto della stipula del contratto ed ogni qualvolta richiesto
dall’Amministrazione stessa o dal Direttore dei lavori, gli estremi delle polizze INPS e INAIL e Ia
posizione presso Ilspettorato del Lavoro fornendo una copia delle documentazioni sopra
riportate, in accordo con le leggi vigenti;

- richiedere tempestivamente al Direttore dei lavori disposizioni per quanto risulti omesso, inesatto
o discordante nelle tavole grafiche o nella descrizione lavori, con riferimento anche alla situazione di
fatto;

- provvedere alla tenuta delle scritture di cantiere, a norma di contratto;

- provvedere i materiali, i mezzi e la mano d’opera occorrenti per le prove di collaudo e per le prove di
verifica che durante l'esecuzione dei lavori venissero richieste dalla Direzione lavori o dai collaudatori
incaricati, per controlli di materiali e di esecuzione;

- prestarsi, qualora nel corso dell’'opera si manifestano palesi fenomeni che paiono compromettere i
risultati, agli accertamenti sperimentali necessari per constatare le condizioni di fatto anche ai fini
dell’accertamento delle eventuali responsabilita, intendendo che restano a carico dell’Appaltatore tutte
le prove di verifica necessarie e ritenute tali dallaD.L,;
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- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell’'interno del cantiere, od a pié d’opera, secondo le
disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei
materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto
dell’Amministrazione Appaltante. | danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero
apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell’Appaltatore.

L'Impresa appaltatrice dovra sostenere gli oneri a proprio carico riguardanti:

- il pagamento delle tasse per concessione di eventuali permessi comunali e di altre
Amministrazioni pubbliche per le eventuali occupazioni temporanee di suolo pubblico e per temporanei
passi carrabili, nonché il pagamento di ogni tassa del presente Capitolato fra cui le tasse
governative e le spese accessorie del contratto;

- tutte le spese relative al contratto conseguenti al presente appalto, comprese quelle relative al
piano di sicurezza sostitutivo(PSS)(nel caso in cui quest’ultimo sia di competenza dell'Impresa) e del piano
operativo di sicurezza(POS), ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n°163/2006;

- le spese relative alle prove di laboratorio da eseguirsi sui materiali, conformemente alle norme in
vigore e come da richieste della D.L. o del collaudatore;

- I’Appaltatore rimane 'unico e completo responsabile delle opere, per quanto riguarda la qualita dei
materiali e la loro esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero
a verificarsi di qualunque natura, importanza e conseguenze che potessero risultare.

4. 'esecutore dei lavori, inoltre, & obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne
I’Amministrazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, e che
preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla
data di emissione del certificato di collaudo.

Ad ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore
compenso, i seguenti adempimenti:

- la consegna delle dichiarazioni di conformita dei vari impianti, rilasciate ai sensi del D.M.
22/01/2008 n°37 e s.m.e i., da soggetti in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’art. 3 della
stessa legge;

- le richieste di nullaosta prescritti alla competente ASL e, in particolare, all'ISPESL e ai Vigili del Fuoco per
gli ascensori o altri impianti;

- la consegna di tutti gli elaborati grafici (AS-BUILD) illustrativi del tracciato effettivo, delle
caratteristiche e della consistenza delle reti elettriche, idriche, di riscaldamento, fognarie,
telefoniche, telematiche e del gas, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e
profondita di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per
soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;

- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture, componenti, impianti e attrezzature,
unitamente a calcoli, certificazioni, garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario
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per la relativa gestione e manutenzione, completa degli aggiornamenti che si fossero resi
necessari negli elaborati progettuali, nel piano di manutenzione, in relazione alle scelte effettuate,
conformi alle prescrizioni contrattuali ed approvate dal Direttore dei lavori, nonché alle eventuali varianti
regolarmente autorizzate, in conformita di quanto disposto dalle vigenti normative;

- l'onere della guardiania e della buona conservazione delle opere realizzate, fino
all'approvazione del certificato di collaudo, qualora non sia stata ancora richiesta ed effettuata la
presa in consegna anticipata da parte dell’Appaltante;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera
provvisionale, di detriti, residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori
in relazione alla data di presa in consegna.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei lavori a misura e
nell’eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, ai sensi di legge.

Art. 61 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore € obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato non si presenti, ai sensi dell’art. 185 del D.P.R.n°207/2010;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questiai sensi degli articoli 181 e 185 del D.P.R. n°207/2010;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e
somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per
la loro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in
economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori, ai sensi
dell’art. 187 del D.P.R. n°207/2010.

2. L'appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa
alle lavorazioni di particolare complessita, o non pil ispezionabili o non pil verificabili dopo la loro
esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in
formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 62 - Obblighi in materia energetica

Il quadro legislativo relativo al rendimento energetico degli edifici € disciplinato dal D.Lgs. 19 agosto 2005,
n.192 “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia” (GU n.
222 del 23 settembre 2006 SO n. 158) per come modificato dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 (GU
n. 27 del 1° febbraio 2007) in attuazione della direttiva 2002/91/CE sul “Rendimento energetico in
edilizia”. Sono poi attuati dal D.P.R. 2 aprile 2009, n°59 “Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma
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1, lettere a) e b) del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE e sul
rendimento energetico in edilizia” (G.U. n. 132 del 10 giugno 2009) e dal D.M. 26 giugno 2009 “Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, che definiscono, rispettivamente, i
requisiti energetici minimi di legge e i criteri e contenuti nazionali per la certificazione energetica degli
edifici. | provvedimenti elencati prevedono:

— la documentazione progettuale di cui all’art. 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1992 n. 10 (Relazione
Tecnica), prevista dall’art. 8 comma 1 del D.Lgs. n°192/2005 e s.m. e i.,, che deve contenere quanto
previsto dall’art. 4 comma 25 del D.P.R. n°59/2009, documentazione a supporto del Capitolato
d’Appalto;

— la conformita delle opere realizzate rispetto al progetto ed alle sue eventuali varianti, asseverata
dal Direttore dei Lavori, come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n°192/2005 e s.m. e i.;

— I’Attestato di Qualificazione Energetica dell’edificio come realizzato, asseverata dal Direttore dei Lavori,
come previsto dall’art. 8 comma 2 del D.Lgs. n°192/2005 e s.m. e i.,, e secondo quanto previsto dal
D.M. 26 giugno 2009 “Linee Guida nazionali”.

L'Attestato di Qualificazione Energetica & il primo documento del quale il soggetto certificatore
deve awvalersi ai fini della redazione dell’Attestato di Certificazione Energetica dell’edificio come
previsto dal D.M. 26 giugno 2009 Allegato A, punto 8 “Procedura di certificazione energetica degli
edifici”.

La clausola di cedevolezza prevista dall’art. 17 del D.Lgs. n°192/2005 e s.m. e i., in relazione a quanto
disposto dall’art. 117 comma 5 della Costituzione ltaliana, prevede che la materia sia di competenza
esclusiva delle Regioni e delle Province Autonome, e che le norme del D.Lgs. n°192/2005 e s.m. e
i., si applicano per le Regioni e Province Autonome che non abbiano ancora provveduto al
recepimento della direttiva 2002/91/CE.

| requisiti minimi di prestazione energetica, a livello nazionale, sono indicati dal D.Lgs. n°192/2005
Allegato C e dell’art. 4 del D.P.R. 29/2009.

L'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale EP i e il principale requisito
minimo di prestazione energetica ed & il parametro utilizzato per la determinazione della prestazione
energetica. Tale parametro e il risultato della procedura di calcolo secondo le norme UNITS 11300, &
quindi determinato in funzione delle caratteristiche geometriche, termo-fisiche ed impiantistiche del
fabbricato realizzate secondo quanto previsto dal progetto energetico e dal Capitolato d’Appalto, le
cui modifiche e varianti devono tener conto dell’incidenza che possono avere su tale requisito.

La progettazione energetica, ed il relativo Capitolato d’Appalto, integra la progettazione del sistema edifico-
impianto da progetto preliminare sino agli elaborati esecutivi e comprende la selezione delle piu idonee
soluzioni ai fini delluso razionale dell’energia, incluse le caratteristiche architettoniche,
tecnologiche dell'involucro edilizio e le caratteristiche degli impianti di climatizzazione invernale ed
estiva e di tutti gli impianti tecnici che usano energia, incluso I'utilizzo di impianti da fonti energetiche
rinnovabili.
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Art. 63 - Direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione,
I’Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n°207/2010, istituisce un ufficio di
Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e
alla tipologia e categoria dell’'intervento) da uno o piu assistenti con funzioni di direttore operativo o di
ispettore di cantiere.

2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilita del coordinamento e della supervisione dell’attivita di tutto
I'ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con |'appaltatore in merito agli
aspetti tecnici ed economici del contratto

3. Ai sensi dell’art. 152 del D.P.R. n°207/2010 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed
istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei
lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.

4. l’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile,
in caso di necessita, come prova delle disposizioni emanate.

Art. 64 — Direttore responsabile di cantiere

L'impresa per dare esecuzione agli obblighi contrattuali che gli competono, si avvale del responsabile
di cantiere, il cui nominativo deve essere comunicato all’Amministrazione all’atto della stipula del
contratto.

Al responsabile di cantiere compete:

- vigilare sull’osservanza dei piani di sicurezza da parte del personale lavorativo insieme al coordinatore in
fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;

- la cura dell’organizzazione del cantiere;

- la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l'allontanamento di coloro che sirendessero
colpevoli di insubordinazione e disonesta vietando I’accesso in cantiere alle persone non addette ai
lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori;

- l'osservanza delle disposizioni di Legge atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, rimanendo
responsabile con [I'Appaltatore di quanto omesso, in quanto viene espressamente delegato a
guesto scopo dall’Amministrazione e dal Direttore dei lavori;

- rispettare e far rispettare le disposizioni della Legge Antimafia n°939 del 23/12/1982;

- controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualita, adeguato all'importanza
dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.

L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, in
concomitanza alla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti ed Enti assistenziali,
previdenziali o di categoria; a tutto cio & espressamente delegato il Responsabile del cantiere.
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Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 Leggi in materia di sicurezza.
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I’Appaltatore responsabilita, sia in via penale
che civile, dei danni che, per effetto dell'inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi
ed agli impianti di cantiere (ai sensi del D.Lgs. n°81/2008).

Art. 65 - Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell’appaltatore, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, la guardiania, la
sorveglianza e la tutela del cantiere e di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante. Cio anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla
presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appal-tante.

Art. 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli
atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del
contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00.

2. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); I'IVA é regolata dalla legge; tutti
gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.

Art. 67 - Cartello di cantiere

L'appaltatore entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, dovra predisporre ed esporre una tabella
all’esterno del cantiere, con dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le
descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari
aggiornamenti periodici, con le seguenti indicazioni (indelebili):

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI ANCONA

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA
DENOMINATA "PALABELLINI" SITA IN P.LE BELLINI AD OSIMO (AN)

Responsabile del procedimento: Ing. Roberto Vagnozzi
Progetto esecutivo: Ing. Carlo Lupetti

Direzione dei lavori:

Progetto esecutivo e direzione lavori opere in c.a.
Coordinatore per la progettazione: Ing. Carlo Lupetti

Coordinatore per 'esecuzione:

65



Notifica preliminare in data:

IMPORTO DEL PROGETTO: Euro 274.784,42

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA SOGGETO A RIBASSO: Euro 261.897,03
Di cui ONERI PER LA SICUREZZA: Euro 12.887,39

IMPORTO DEL CONTRATTO: Euro

Ribasso del %

Impresa affidataria .

con sede

direttore tecnico del cantiere:

per i lavori di Importo lavori subappaltati subappaltatori:

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il

Capitolato
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PARTE SECONDA
PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 68 - Descrizione sommaria delle opere da eseguire

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte come di seguito indicato, salvo
precisazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere fornite.

¢ |Installazione del cantiere.
¢ Installazione di ponteggio perimetrale di protezione dal rischio di caduta dal tetto.

e Smontaggio di tetto in lastre di fibro - cemento - amianto del manto di copertura compresa la
discesa a terra e l|'accatastamento dei materiali, il trasporto, lo smaltimento dei materiali alle
discariche autorizzate.

e Rimozione della lattoneria.
e Fornitura e posa di coibentazione in pannelli semirigidi di lana di vetro.

e Realizzazione di copertura termoisolante in pannelli con supporto esterno con 3 greche, interasse 500
mm, altezza minima 40 mm e supporto interno microgrecato, distanziati tra loro da uno spessore
variabile di isolamento, schiuma poliuretanica densita 40 kg/m3 +10%, con giunto impermeabile dotato
di guarnizione anticondensa e apposito sistema di fissaggio a vite, supporti in acciaio preverniciato con
vernice poliestere, spessore 0,5 mm: spessore pannello 40 mm.

e Provvista e posa in opera di nuovi tubi pluviali, canali di gronda, faldali e scossaline in lamiera di ferro
zincato.

o Fornitura e posa in opera di Guaina bituminosa mm. 4 con superficie ardesiata per
impermeabilizzazione tetti piani.

e Fornitura e posa nuove canne fumarie in acciaio AlISI 316

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai
documenti allegati al Capitolato (elenco prezzi e schemi grafici).

La forma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle prescrizioni del presente
Disciplinare descrittivo, e dalle descrizioni dell'elenco prezzi, salvo quanto puo essere precisato dalla
Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi.
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Per tutte le opere é fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la
corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e diistruzioni nei
documenti contrattuali, cosi come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili
alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarieta
di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di
guest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli,
o chiedere chiarimenti, restando I'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta
esecuzione delle opere.

Si intende comunque che [|'Appaltatore rimane I|'unico responsabile delle opere, anche dopo le
approvazioni di cui sopra.

Nessuna eccezione puod in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata interpretazione
del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.

L'Appaltatore ha pure I'obbligo di apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle modifiche di
modesta entita ed in particolare spostamenti di apparecchi e di reti che potessero essere richieste
dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per I'esecuzione dei lavori, senza trame
pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito.

L'Appaltatore ha facolta di sviluppare i lavori nel modo che ritiene pil conveniente per darli perfettamente
compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della Committente e della D.L.,
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente stessa.

Art. 69- Tracciamenti

L'Impresa eseguira tutte le operazioni di tracciamento e livellazione e assumera la completa
responsabilita della esecuzione, secondo i disegni che la Direzione dei Lavori le consegnera.
L'Impresa resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che
le saranno eventualmente affidati, sia prima, sia durante le esecuzioni dei lavori, fino al collaudo. |
lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se la Direzione dei Lavori ritenga necessario
effettuare verifiche.

L'Impresa non potra richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla
Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione,
a sue spese, di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterra di ordinare per la necessaria correzione,
fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.

Art. 70 - Demolizioni e rimozioni di copertura in cemento amianto

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali sia complete, devono essere eseguite con
ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
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Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere
trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta
dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni ['Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie
puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali
risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto
pena di rivalsa di danni a favore dell'’Amministrazione.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino
le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere
opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel
loro assestamento e per evitarne la dispersione; detti materiali restano tutti di proprieta
dell'’Amministrazione.

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

Asportazione copertura esistente

Come prima precisato I'Appaltatore dovra rispettare gli obblighi di esecuzione descritti dagli articoli
dell'elenco prezzi e ritenersi compensato di tutti gli oneri che incontrera nell'esecuzione del lavoro. La
valutazione per la quantificazione dei lavori di asportazione della copertura formata da lastre in

cemento amianto e da listelli eventualmente ammalorati, sara computata al metro quadrato misurando

la superficie coperta senza tener conto delle sovrapposizioni.

Si precisa che prima dell’asportazione le lastre in cemento amianto dovranno essere incapsulate
mediante I'applicazione di apposite vernici dal basso.

Si precisa, altresi che I'lmpresa € tenuta a rispettare oltre a tutte le norme citate nel presente capitolato
anche le norme di legge esistenti alla data di aggiudicazione dell'appalto.

In particolare si richiamano le seguenti leggi:
DECRETO LEGISLATIVO 15 agosto 1991, n°® 277:

Attuazione delle direttive n° 80/1107/CEE, n° 82/605/CEE, n° 83/477/CEE e n° 88/642/CEE, in
materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n° 212 e DDS SANITA’ 33 del 30
gennaio 2003 REGIONE MARCHE i cui adempimenti rimangono a carico dell’appaltatore presso la locale
Asur competente.
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Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.

Si elencano di seguito i principali articoli legislativi di che trattasi: - capo Ill art. 22, le norme del presente
capo si applicano a tutte le attivita lavorative nelle quali vi € rischio di esposizione alla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto - art. 26, informazione dei lavoratori:

a) i rischi per la salute;

b) le specifiche norme igieniche da osservare;

c) le modalita di pulitura e di uso degli indumenti protettivi;
d) le misure di precauzione

- art. 34, lavori di demolizione e di rimozione dell'amianto

1) Il datore di lavoro predispone un piano di lavoro prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto, ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici, strutture, apparecchi e
impianti, nonche dai mezzi di trasporto.

2) Il piano di cui al comma | e DDS SANITA’ 33 del 30 gennaio 2003 REGIONE MARCHE prevede le misure
necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente esterno.

3) La ditta appaltatrice dovra comunicare allo ASUR MARCHE COMPETENTE di competenza il "PIANO DI
LAVORO"

seguendo le indicazioni dello schema di seguito allegato

4) 1l piano, in particolare, prevede:

a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione
delle tecniche di demolizione, se opportuno;

b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione DPI;

c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

e) I'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'art. 31, delle misure di cui
all'art.33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.

5) Copia del piano di lavoro & inviata all'organo di vigilanza, unitamente a informazioni circa:
a) natura dei lavori e loro durata presumibile; Capitolato Speciale d’Appalto
b) Luogo ove i lavori verranno effettuati;

c) tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
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d) natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel corso di demolizioni determinato
tramite le analisi previste dal computo metrico estimativo;

e) caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto previsto dalla lettera
c) del comma 3;
f) materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.

6) Se l'organo di \vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio della
documentazione di cui al comma 4, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma restando la loro
responsabilita per quanto riguarda I'osservanza delle disposizioni del presente decreto.

7) L'invio della documentazione di cui al comma 4 sostituisce gli adempimenti di cui all'art. 25.
8) | lavoratori ovvero i loro rappresentanti hanno accesso alla documentazione di cui al comma 4.

9) Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del Lavoro e della
previdenza sociale, della sanita e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono fissate le
norme tecniche da rispettare nell'esecuzione dei lavori di decoibentazione.

Legge 27 marzo 1992 n° 257 e ss.mm.i.
Condizioni del materiale

L’analisi delle condizioni in cui si presenta il materiale contenente amianto costituisce I'indicatore piu
importante per valutare il pericolo di rilascio di fibre. Devono essere valutate la qualita dell’installazione,
tutte le eventuali alterazioni della superficie e il deterioramento prodotto da infiltrazioni di acqua.

Per qualita dell’installazione si intende la forza di coesione interna tra le fibre e di adesione del rivestimento
al substrato. Se la coesione & scarsa, il materiale libera polvere quando viene leggermente strofinato
o sfiorato o, se il deterioramento e piu grave, tende addirittura a separarsi in strati. Una ridotta
aderenza al supporto si evidenzia per la presenza di aree in cui il rivestimento € chiaramente distaccato, o
perché zone del rivestimento si muovono su e gil sotto la pressione manuale. In situazioni di
guesto tipo, un eventuale trattamento con incapsulanti dell’amianto richiede I'impiego di prodotti che
penetrino per tutto lo spessore del materiale e restituiscano I'aderenza al supporto, altrimenti I'aumento di

peso del rivestimento puo causarne il completo distacco.

La presenza di rotture, erosioni, intaccature della superficie del rivestimento, I'evidenza di frammenti
pendenti e di detriti caduti sulle superfici orizzontali sottostanti (pavimento, pannelli del controsoffitto,
mobili), generalmente prodotti dai fenomeni di impatto, sono indicatori di una cattiva condizione del
materiale, tale da richiedere sempre un intervento di restauro o di bonifica. Un parametro fondamentale e
costituito dall’estensione della superficie danneggiata:

& stato considerato che in presenza di un danno esteso per un’area maggiore del 10% della superficie
rivestita, un intervento di riparazione o di restauro non sia piu conveniente e risulti necessario un
intervento di bonifica (E.P.A.1982).

71



E’ importante cercare di identificare le cause del danno per capire se il materiale puo essere ulteriormente
danneggiato in futuro e quali sono i provvedimenti possibili per prevenire il danneggiamento
ulteriore, se il rivestimento contenente amianto & destinato a rimanere in sede.

Le infiltrazioni di acqua possono danneggiare materiali friabili altrimenti in buone condizioni; possono
ridurre la coesione e I'aderenza al substrato disciogliendo le sostanze utilizzate come leganti per le fibre.
Materiali non friabili possono diventare friabili dopo che I'acqua ne ha disciolto i leganti. Segni di
infiltrazioni di acqua sono dati dalla presenza di macchie e di zone scolorite del rivestimento e devono
essere ricercati soprattutto laddove I'amianto si presenta danneggiato.

Bisogna cercare di individuare le cause dell’infiltrazione, per valutare la possibilita di eliminarle.

Quando le infiltrazioni si presentano all’ultimo piano dell’edificio € importante conoscere il tipo di
copertura dello stabile.

Coperture in amianto-cemento

Nelle lastre piane o ondulate in amianto-cemento, utilizzate per copertura in edilizia, I'amianto € inglobato
in una matrice non friabile, che, quando & in buono stato di conservazione, impedisce il rilascio
spontaneo di fibre. Dopo anni dall'installazione, tuttavia, le coperture esposte ad agenti atmosferici,
subiscono un deterioramento, per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell’erosione eolica e
di microrganismi vegetali, che determina alterazioni corrosive superficiali con affioramento delle fibre e
fenomeni di liberazione.

| fattori che maggiormente influenzano I'azione di degrado sui manufatti in amianto-cemento possono
essere individuati sommariamente nel modo seguente:

- azione dell’acqua da parte delle piogge e da fenomeni di condensa

- azione dell’anidride carbonica dell’aria

- azione degli inquinanti acidi dell’atmosfera che attaccano la matrice in presenza di acqua

- azione del gelo e del calore

- concrezioni vegetali (muffe e licheni): la presenza di concrezioni vegetali da un lato degrada

la matrice dello strato superficiale, dall’altro limita il rilascio spontaneo di fibre; di conseguenza il materiale
diventa piu friabile, mentre assumono scarsa importanza i fenomeni di dispersione eolica.

Nelle coperture in amianto-cemento, la liberazione di fibre avviene facilmente in corrispondenza di
rotture delle lastre e di aree dove la matrice cementizia € corrosa. Le fibre rilasciate sono disperse dal
vento e, in misura ancora maggiore sono trascinate dalle acque piovane, raccogliendosi nei canali di
gronda o venendo diffuse nell’ambiente dagli scarichi di acque piovane non canalizzate. Lo stato di degrado
delle coperture e le condizioni per cui le fibre rilasciate possano essere trasportate dal vento o dalle
acque piovane all’interno dell’edificio o in prossimita di aree abitate, costituiscono elementi determinanti
per valutare il rilascio di fibre potenzialmente inalabili.
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Indicatori delle condizioni dalla copertura:
- friabilita del materiale: la matrice si sgretola facilmente dando luogo a liberazione di fibre;
- condizioni della superficie: evidenza di fratture, crepe, rotture, sfaldamenti;

- integrita della matrice: evidenza di aree di corrosione della matrice con affioramento delle fibre di
amianto.

- trattamenti protettivi della superficie della copertura: verniciatura, incapsulamento, ecc.;
- sviluppo di muffe e/o licheni sulla superficie.

Indicatori di dispersione di fibre:

- presenza di materiale polverulento in corrispondenza di scoli d’acqua e nella gronda;

- presenza di materiale polverulento conglobato in piccole stalattiti in corrispondenza dei punti di
gocciolamento;

- scolo delle acque piovane non canalizzato, in particolare scarico libero delle stesse acque su superfici
pavimentate;

- possibilita di aerodispersione diretta verso l'interno dell’edificio (es. copertura in amianto-cemento
in prossimita di una finestra).

E’ utile prelevare campioni del materiale polverulento che si raccoglie nelle gronde o nei punti di
gocciolamento da sottoporre ad analisi per determinare la concentrazione di amianto presente.
Analogamente possono essere analizzati campioni di suolo prelevati in corrispondenza degli scarichi di
acque piovane.

Valutazione dell’esposizione dei lavoratori

In base all’art. 24 del D. Lgs. 277/91, in tutte le attivita lavorative che espongono ad amianto, il datore di
lavoro ha I'obbligo di effettuare una valutazione preliminare del rischio che consiste in una misura della
concentrazione di fibre di amianto aerodisperse a cui sono esposti ilavoratori.

La valutazione deve accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere di amianto e si basa
essenzialmente sulla determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori. In primo luogo, essa deve
consentire di stabilire se I'esposizione dei lavoratori superi il livello di 0,1 f/ml calcolato in rapporto ad un
periodo di riferimento di 8 ore. Nel caso di lavorazioni a carattere saltuario (per esposizione a solo crisotilo)
si fa riferimento alla dose cumulata su un periodo di 40 ore, per cui il livello diventa 0,5 f/ml/giorni
(equivalenti a una media di 0,1 f/ml per 5 giornilavorativi di 8 ore).

L'allegato V del D.Lgs. 277/91 contiene i metodi di prelievo ed analisi per la misurazione della
concentrazione delle fibre di amianto nell’aria che prevedono campionamenti di tipo personale ed
analisi in microscopia ottica a contrasto di fase. Tuttavia, in sede di valutazione preliminare, la legge non
contempla esplicitamente I'obbligo di rispettare i metodi indicati.
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Inoltre, & possibile prescindere dall’effettuazione di misure strumentali, quando, per Ile
caratteristiche del lavoro e dei materiali trattati, si puo fondatamente ritenere che non siano superati
i predetti livelli. A tal fine, si pud far riferimento a dati conosciuti relativi ad attivita simili, svolte in
condizioni analoghe.

La valutazione deve essere ripetuta ogni tre anni e quando si verifichino significativi mutamenti nell’attivita
lavorativa, nonché quando l'organo divigilanza lo prescriva, con provvedimento motivato.

Se, in base alla prima valutazione, I'esposizione dei lavoratori risulta inferiore al livello di 0,1 f/ml, devono
essere applicate solo le piu semplici misure di prevenzione, tra cui l'informazione dei lavoratori sul
rischio, il controllo sanitario, la disponibilita di indumenti e mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Quando, invece, i risultati della valutazione indicano un’esposizione dei lavoratori superiore al livello di 1
f/ml, devono essere applicate misure di prevenzione piu restrittive descritte in dettaglio dalla norma.
Tra queste vi & l'obbligo di ripetere periodicamente la valutazione dell’esposizione. La periodicita
trimestrale nelle attivita a carattere continuativo, mentre nelle esposizioni di tipo saltuario va adattata alle
caratteristiche del lavoro, ma dev’essere almeno annuale.

Scopo di queste periodiche valutazioni & verificare che non siano superati i valori limite di
esposizione.

Valori limite di esposizione

L’art. 31 del D.Lgs. 277/91 fissa i valori limite di esposizione, espressi come media ponderata su un periodo
di riferimento di otto ore:

- 0,6 f/ml per I'amianto crisotilo;
- 0,2 f/ml per gli amianti di anfibolo, comprese le miscele contenenti crisotilo.

In caso di significative variazioni della concentrazione di amianto nell’aria, il limite per le brevi esposizioni e
pari a 5 volte i precedenti valori, per misure effettuate su un periodo di 15 minuti.

Sono previste tre situazioni diverse nelle quali si pud verificare un superamento dei valori limite di
esposizione.

La prima e il caso generale quando venga accertata, attraverso le misure ambientali, I'esistenza di
un superamento. In tali casi, deve essere data comunicazione all’'organo di vigilanza, devono essere
adottati immediati provvedimenti per ricondurre la situazione alla normalita, verificando I'efficacia
delle misure attuate mediante nuove misurazioni ambientali. Il lavoro puo proseguire nella zona interessata
solo se sono state adottate tutte le misure per la protezione dei lavoratori e dell’ambiente. In ogni caso,
l'uso di mezzi di protezione personale pud essere consentito solo per il minimo strettamente
necessario. Se, dopo novanta giorni dall’accertamento del superamento, I'esposizione dei lavoratori e
ancora superiore ai valori limite, I'attivita lavorativa non puo proseguire.

La seconda situazione riguarda eventi accidentali, non prevedibili, che possono provocare esposizioni
elevate. La zona di lavoro deve essere immediatamente evacuata, consentendo l'ingresso dei soli
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operatori addetti ai necessari interventi, muniti di mezzi di protezione personale. L’organo di vigilanza
deve essere informato del verificarsi di tali eventi e delle misure adottate.

I terzo caso riguarda tutte le operazioni lavorative nelle quali sia prevedibile, per le
caratteristiche proprie dell’attivita, che I'esposizione dei lavoratori superi i valori limite. In tali
situazioni, I'area di lavoro deve essere isolata e provvista di sistemi di ricambio dell’aria con filtri assoluti.
Devono essere affissi cartelli segnaletici con la dicitura: "Attenzione. Zona ad alto rischio. Possibile
presenza di polvere di amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione". |
lavoratori devono utilizzare indumenti protettivi e mezzi di protezione delle vie respiratorie. Infine
deve essere predisposto un piano di lavoro riguardante le misure di protezione dei lavoratori e
dell’lambiente da trasmettere, preventivamente all’'organo di vigilanza.

Attivita di demolizione e di rimozione dell’amianto

In caso di attivita di demolizione e di rimozione dell’amianto da edifici, strutture, apparecchi, impianti e
mezzi di trasporto, indipendentemente dal livello di esposizione dei lavoratori, il datore di lavoro e
tenuto a presentare un piano di lavoro all’organo di vigilanza.

La predisposizione di un piano di lavoro ai sensi dell’allegato A del DSS ° 33 del 30 gennaio 2003 Regione

Marche sottintende che, in queste situazioni, la valutazione del rischio non puo limitarsi alla semplice
misurazione della concentrazione di fibre di amianto aerodisperse durante I'attivita, ma comprende
un’analisi accurata del lavoro da svolgere, per definire preventivamente sia il livello probabile di rischio,
sia le misure di prevenzione da adottare conseguentemente alla valutazione.

Scelta dei dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie

La scelta di un dispositivo di protezione respiratoria deve essere fatta tenendo presente il grado di
protezione richiesto, in relazione alla concentrazione di inquinante.

Tralasciando i respiratori di tipo isolante, che vengono impiegati in condizioni di carenza di ossigeno
o in presenza di livelli di esposizione estremamente elevati, i DPI per le vie respiratorie che si impiegano
nelle esposizioni ad amianto sono respiratori a filtro. In questo tipo diapparecchil’aria esterna passa
attraverso un opportuno filtro che trattiene gli inquinanti, prima di essere inspirata dall’operatore. |l
respiratore a filtro & dipendente dall’atmosfera circostante;

in altri termini all'interno della maschera & sempre presente una concentrazione di fibre di amianto
che dipende dal grado di protezione offerto dal respiratore e dalla concentrazione presente
nell’ambiente di lavoro.

Con l'emanazione del D.Lgs. 475/92 e del D.Lgs. 626/94 e del vigente DIgs 81/2008 e ss.mm.ii. (che
recepiscono le direttive comunitarie in materia di dispositivi di protezione individuale) i mezzi
protettivi devono possedere i cosiddetti "requisiti essenziali di salute e sicurezza", che sono
convalidati dalla marcatura "CE", la quale garantisce a monte un complesso sistema di verifica
delle

caratteristiche prestazionali del dispositivo.

Per I'acquirente di un DPI, I'esistenza di tali requisiti € garantita dal fabbricante attraverso:
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a) la dichiarazione di conformita
b) la marcatura CE
¢) una nota informativa.

Il DIsg 81/2008 stabilisce che il datore di lavoro ha I'obbligo di individuare le caratteristiche del
mezzo protettivo necessarie, in relazione all'analisi e alla valutazione dei rischi e di adottare
conseguentemente un tipo di mezzo idoneo sulla base delle indicazioni fornite dal fabbricante. In
altri termini, al datore di lavoro non si chiede di verificare se il DPI garantisce effettivamente le
prestazioni dichiarate dal fabbricante, quanto piuttosto se quel DPI, con quelle determinate
caratteristiche prestazionali, puo essere usato efficacemente nelle reali condizioni di esposizione.

Al fine di valutare le caratteristiche del mezzo e la sua idoneita nelle specifiche condizioni di impiego, €&
possibile far riferimento alle norme tecniche per i fabbricanti elaborate dal CEN, Comitato Europeo
di Normazione (norme EN tradotte in Italia come norme UNI EN) che stabiliscono i requisiti minimi
per i dispositivi certificati.

Le suddette normative, in relazione all'inquinamento da materiali particellari, indicano i valori massimi
ammessi per i vari tipi di respiratori a filtro riferiti a due parametri principali: la penetrazione
dell’inquinante attraverso il filtro e la perdita di tenuta del facciale.

In base all’efficienza di filtrazione, i filtri antipolvere sono classificati in:
- classe P1 = filtri di bassa efficienza

- classe P2 = filtri di media efficienza

- classe P3 = filtri di alta efficienza

L'efficienza di filtrazione viene determinata mediante aerosol di prova con specifiche
caratteristiche granulometriche (nel caso di filtri da utilizzare per aerosol solidi si impiega un aerosol
di cloruro di sodio). | massimi valori consentiti di penetrazione iniziale (Pmax), in funzione della classe del
filtro sono i seguenti:

Classe Pmax(%) [NaCl]

P1 20
P2 6
P3 0,05

La quantita complementare a 100 della penetrazione costituisce [I'efficienza di filtrazione. Ad
esempio, la norma garantisce che un filtro P3 regolarmente certificato trattiene il 99,95% delle particelle
presenti nell’aerosol di prova.

La perdita di tenuta del facciale verso I'interno (in inglese "inwardleakage" IL) & determinata in parte dalle
valvole di espirazione (in regime dinamico di respirazione si verifica uno sfasamento tra la chiusura delle
valvole e l'inizio dell’inspirazione), ma soprattutto e causata dai difetti di tenuta lungo il bordo del
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facciale. Questi dipendono dal profilo del bordo e dalla qualita dei materiali utilizzati, ma variano anche
fortemente con le caratteristiche del viso dell’operatore, la tensione della bardatura, i movimenti imposti
all’utilizzatore dalle necessita operative. | valori massimi di perdita di tenuta (ILmax) ammessi dalle norme
CEN per i diversi tipi di facciale sono i seguenti:

Facciale ILmax(%)
maschera intera 0,05
semimaschera 2

qguarto di maschera 2

Bisogna tenere presente che i valori standard di ILmax non tengono conto di eventuali anomalie del
viso dell’utilizzatore che non consentono di adattare al meglio il facciale alla forma del volto. Tra
gueste vanno compresi anche la presenza di barba, baffi, basette e, nel caso di maschera intera, I'uso di
occhiali. In tali casi, la tenuta del facciale pud risultare minore di quella garantita dalle norme.

La somma del grado di penetrazione attraverso il filtro e della perdita di tenuta del facciale
determina il "totalinwardleakage" (TILmax), cioe la percentuale dell'inquinante presente nell’ambiente
di lavoro che é possibile riscontrare nell’aria inspirata dall’'utilizzatore di un respiratore certificato,
costituito da una determinata combinazione di facciale + filtro.

Se C indica la concentrazione di inquinante nell’ambiente, la sua concentrazione all'interno del
respiratore sara:

ILmax(%) + Pmax(%) TILmax (%)
C= C
100 100
I grado di protezione offerto da un respiratore e rappresentato da un indice, il Fattore di

Protezione Nominale (FPN) espresso dalla seguente relazione:
100 100

FPN = =

ILmax (%) + Pmax (%) TILmax (%)

I FPN rappresenta la minima protezione garantita, in base alle norme di riferimento, da un tipo di
respiratore certificato.

Quando e nota la concentrazione dell’inquinante nell’ambiente di lavoro (C) & possibile stabilire il
Fattore di Protezione Nominale richiesto per il respiratore, in base al TLV dello stesso inquinante, secondo
la relazione:

FPN = C/TLV
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Ad esempio, in caso di esposizione ad una concentrazione di amianto anfibolico di 10 f/ml, & necessario un
respiratore con FPN uguale o superiore a 50, perche, all'interno del respiratore stesso, sia presente
una concentrazione di amianto non superiore al TLV di 0,2 f/ml.

Il FPN, tuttavia, dovrebbe essere utilizzato solo come valore da verificare in sede di certificazione da parte
degli organismi di controllo, cioé in prove di laboratorio standardizzate e ripetibili. 1l suo utilizzo nella
pratica risulta incautamente ottimistico, in quanto gli ambienti di lavoro sono di volta in volta diversi,
altrettanto vale per gli operatori, per le loro esigenze di mobilita, per I'accuratezza con cui € indossato
il dispositivo, per le condizioni microclimatiche, ecc.

La tendenza attuale, tuttavia & quella di introdurre un "Fattore di Protezione Operativo" (FPO) assai piu
cautelativo rispetto al FPN, specialmente per i dispositivi a cui sono associati i piu alti valori di protezione.

Nella tab. 1 sono riportati i valori di FPN per i pilt comuni tipi di respiratori e il relativo FPO.
Tab. 1

FPN e FPO per tipo di respiratore

RESPIRATORE FPN FPO
Semimaschera + filtro P1 / Facciale filtrante P1 (FFP1) 4 4
Semimaschera + filtro P2 / Facciale filtrante P2 (FFP2) 12 10
Semimaschera + filtro P3 / Facciale filtrante P3 (FFP3) 50 30
Maschera intera + filtro P1 5 4
Maschera intera + filtro P2 20 15

Maschera intera + filtro P3 1000 400

Elettrorespiratore con cappuccio o casco + filtro P1 (TH1P) 10 5
Elettrorespiratore con cappuccio o casco + filtro P2 (TH2P) 20 20
Elettrorespiratore con cappuccio o casco + filtro P3 (TH3P) 500 100
Elettrorespiratore con maschera + filtro P1 (TM1P) 20 10
Elettrorespiratore con maschera + filtro P2 (TM2P) 100 100
Elettrorespiratore con maschera + filtro P3 (TM3P) 2000 400

Col termine di facciali filtranti si definiscono quei respiratori che non sono composti da una
combinazione di facciale + filtro, ma sono, invece, mascherine sagomate, generalmente monouso,
costituite interamente da tessuto-non-tessuto con capacita filtrante.

Col termine di elettrorespiratori si intendono quegli apparecchi nei quali I'aria filtrata viene fornita
all’utilizzatore da un ventilatore, indipendentemente dall’azione dei polmoni, realizzando all’interno
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del facciale una leggera sovrappressione rispetto all’esterno (respiratori a ventilazione assistita, TMP,
oppure a ventilazione forzata, THP). In questi respiratori, le perdite verso l'interno sono di gran lunga
minori rispetto a quelli non assistiti, in quanto dipendono essenzialmente dall’entita dell’aria di
alimentazione. Il flusso d’aria con filtri non usati deve essere almeno pari a 120 |/min. L'entita del
flusso dipende anche dalla carica delle batterie che alimentano il ventilatore: una batteria carica deve
essere in grado di erogare un flusso di 120 |/min, attraverso filtri non usati, per la durata di almeno 4 ore.

Per i lavori di Dbonifica sul’amianto friabile, durante i quali si possono raggiungere
concentrazioni elevate di fibre di amianto, sono da preferirsi elettrorespiratori THP 3 e TMP 3. Se questi
risultassero insufficienti per particolari condizioni di lavoro (es. scoibentazioni a secco), dovranno allora
essere utilizzati respiratori di tipo isolante, con i quali le vie respiratorie dell’utilizzatore sono messe
in comunicazione con una sorgente di gas respirabile isolata o esterna rispetto all’ambiente di lavoro
(FPO pari a 1000).

Nelle operazioni sull’amianto-cemento e, in generale, nelle attivita che non comportano significativi
rilasci di fibre, puo essere sufficiente I'uso di una semimaschera con filtro P2 o P3, in relazione alla durata e
alle caratteristiche del lavoro.

Smaltimento rifiuti contenenti amianto.

Lo smaltimento dei materiali dovra avvenire secondo le direttive della vigente normativa e successive
integrazioni.

Il prezzo riportato negli elaborati economici nonché nell’analisi dei prezzi per lo smaltimento al mq.
e stato concepito in modo tale da avere valutazioni onnicomprensive di ogni opera di qualsiasi
genere di tutte le spese per: permessi autorizzazioni manipolazione, trasporti e diritti e canoni per la
discarica, compresi gli oneri di ulteriori ponteggi e gru da adottare.

Sara misurato in sviluppo di falda al metro quadrato.

Schema di piano di lavoro per la rimozione di coperture in cemento-amianto
Descrizione generale dell’intervento

- Caratteristiche dell’edificio

- Caratteristiche dei materiali di copertura

- Fasi operative

- Tipo di nuova copertura (se prevista)

- Tecniche di demolizione (se previste)

Allestimento del cantiere

- Delimitazione area di lavoro

- Affissione segnaletica
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- Chiusura porte e finestre dell’edificio

- Aree destinate allo stoccaggio dei materiali
Procedure operative

- Bonifica del canale di gronda

- Incapsulamento preliminare delle lastre

- Modalita di smontaggio delle lastre

- Modalita di impilamento

- Modalita di calo a terra

- Pulizia quotidiana dell’area di lavoro
Materiali e attrezzature

- Prodotti per incapsulamento

- Aspiratori portatili e filtri

- Mezzi di sollevamento per movimentazione lastre
- Attrezzi meccanici utilizzati

Protezione dei lavoratori

- Tipo di mezzi di protezione respiratoria

- Tipo di indumenti protettivi e calzature

- Modalita di lavaggio delle tute (se previsto)
- Procedure di decontaminazione, spogliatoi e docce
- Manutenzione e controllo maschere

- Formazione-addestramento

- Protocollo di sorveglianza sanitaria
Controllo dell’esposizione

- Risultati della valutazione (se gia effettuata)
- Programma di campionamenti (se previsti)
Piano di sicurezza

- Verifica della resistenza della copertura
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- Misure per pericoli di sfondamento delle lastre

- Misure per pericoli di caduta dall’alto

- Scale e ponteggi

- Andatoie e passerelle

- Uso di cinture e reti di sicurezza

- Modalita di accatastamento delle lastre in quota

- Gru, piattaforme mobili e altri mezzi di sollevamento

- Impianti elettrici, messa a terra, protezione contro le scariche atmosferiche
Rifiuti

- Imballaggio materiali di risulta

- Tipologia di rifiuti prodotti

- Analisi dei rifiuti e classificazione

- Area destinata allo stoccaggio

- Impresa che effettua il trasporto

- Tipo di mezzo utilizzato per il trasporto

- Discarica di destinazione

Art. 71 - Esecuzione di coperture discontinue a falda

1) Le coperture discontinue (a falda) sono quelle in cui I'elemento di tenuta all'acqua assicura la sua
funzione solo per valori della pendenza maggiori di un minimo, che dipendono prevalentemente dal
materiale e dalla conformazione dei prodotti. L'affidabilita di una copertura dipende da quella dei
singoli strati o elementi le cui durate sono condizionate oltre che dalle loro -caratteristiche
specifiche, dalla loro reciproca compatibilita meccanica, chimica, fisica e quindi funzionale nella
specifica soluzione tecnologica. Fondamentale risulta la realizzazione dell'elemento di tenuta, per la
migliore specificazione del quale si rimanda alle istruzioni di cui alla norma UNI 9308/1.

2) Quando non e diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non
sono sufficientemente dettagliati), la copertura sara composta dai seguenti strati funzionali (definiti
secondo la norma UNI 8178, assunto che nelle soluzioni costruttive uno strato puo assolvere ad una o piu
funzioni).

Copertura in lamiera grecata LG 40 isopan o similare avra quali strati ed elementi fondamentali:

1) I'elemento portante;
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2) lo strato di pendenza (sempre integrato);
3) I'elemento di supporto;
4) I'elemento di tenuta.

La presenza di altri strati funzionali (complementari), eventualmente necessari perché dovuti alla
soluzione costruttiva scelta, dovra essere coerente con le indicazioni della norma UNI 8178 sia per quanto
riguarda i materiali utilizzati, sia per quanto riguarda la collocazione nel sistema di copertura.

3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ed ove non sia specificato
in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le seguenti prescrizioni :

L'elemento di tenuta all'acqua sara realizzato con i prodotti previsti dal progetto In fase di posa si dovra
curare la corretta realizzazione dei giunti e/o delle sovrapposizioni, utilizzando gli accessori (ganci, viti, ecc.)
e le modalita esecutive previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione
tecnica, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali
(umidita, temperatura, ecc.) e disicurezza.

Attenzione particolare sara riservata alla realizzazione di bordi e punti particolari e, comunque, ove
e previsto l'uso di pezzi speciali ed il coordinamento con opere di completamento e finitura
(scossaline, gronde, colmi, camini, ecc.).Per la realizzazione di sistemi di raccolta e smaltimento delle
acque meteoriche si seguiranno le istruzioni riportate nella norma UNI 10724.

Per gli altri strati complementari, il materiale prescelto dovra rispondere alle prescrizioni previste nel
paragrafo di questo Capitolato ad esso applicabile. Per la realizzazione in opera, si seguiranno le

indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore, ed accettate dalla Direzione dei lavori, ivi
comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o alle precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.

4) 1l Direttore dei lavori, per la realizzazione delle coperture discontinue (a falda), operera come
segue:

a) nel corso dell'esecuzione dei lavori (con riferimento ai tempi e alle procedure) verifichera che siano
adottati i criteri per la sicurezza degli operatori di cui alla norma UNI 8088, che i materiali impiegati e le
tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte e che, almeno per gli strati piu significativi, il
risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e, comunque, con la funzione attribuita
all'elemento o strato considerato.

In  particolare saranno verificati: i collegamenti tra gli strati; la realizzazione dei
giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti, costituenti uno strato, I'esecuzione accurata dei bordi e dei
punti particolari ove saranno richieste lavorazioni in opera.

Saranno verificate con semplici metodi da cantiere: le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti,
resistenza a flessione; ecc.; la impermeabilita dello strato di tenuta d'acqua, la continuita (o discontinuita)
degli strati, ecc.;

b) a conclusione dell'opera il Direttore dei lavori fara eseguire prove (anche localizzate) per verificare la

tenuta all'acqua, le condizioni di carico (frecce), la resistenza ad azioni localizzate e quant'altro puo
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essere verificato direttamente in opera, a fonte dell'ipotesi di progetto, di funzionamento formando
battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi
previste dal progetto o dalla realta.

Art. 72 - Realizzazione della nuova copertura e controsoffittatura

Il controsoffitto & costituito da pannelli acustici in lana di roccia ROCKFON ECLA o similare (60x60x15 mm)
rivestiti con un velo verniciato in bianco (finitura liscia) sulla faccia a vista e con un controvelo sulla faccia
superiore. Posa in opera su struttura T15 oppure T24 conformemente alla norma NFP 68203-1 e 2, rif. DTU
58.1, edizione 2008.

Caratteristiche tecniche. Isolamento acustico laterale di Ekla, misurate in laboratorio: D n,f,w (C;C tr) =27
(-1;-5). L'isolamento acustico & stato misurato secondo la norma I1SO 10848-2. Assorbimento acustico
misurato secondo la norma ISO 354. (a p =0,9 e classe di assorbimento A.

Reazione al fuoco: Euroclasse Al secondo la norma EN 13501-1. Resistenza al fuoco REI 120. Resistenza
all’'umidita e alla flessione: A livello dimensionale, i PANNELLI DEVONO ESSERE stabili anche in condizioni di
umidita del100%. Temperature di posa comprese tra 0 °C e 40 °C.

Riflessione della luce. Bianco: 86% di riflessione della luce secondo la norma ISO 7724-2. Resistenza
termica: Riflessione della luce

Bianco: 86% di riflessione della luce secondo la norma ISO 7724-2. Resistenza termica: 15 mm - R = 0,40
mqgeK / W. Compreso materassino di pannello isolante in lana minerale tipo PAR 95 ISOVER o similare dello
spessore mm 95 posto sopra la controsoffittatura. E' compreso ogni altro onere per dare |'opera finita a
regola d’arte.

La nuova copertura € realizzata con lamiera grecata in acciaio preverniciato spessore 8/10 tipo LG 40
ISOPAN, avente le caratteristiche geometriche ed inerziali riportate negli elaborati grafici. Colore a scelta
della DL

| giunti tra pannelli del tipo a sormonto dovranno essere dotati di guarnizione continua di tenuta

inserita in fase di produzione. La sagomatura del sormonto dovra impedire le infiltrazioni causate
dall'effetto dello stravento. | rivestimenti metallici saranno del tipo in acciaio zincato con sistema
Sendzimir norma UNI EN 10147 e preverniciato su linee in continuo con cicli a base di resine
poliestere, poliestere siliconate, PVDF (fluoruri di polivinildene). | pannelli verranno fissati con apposite
staffe, viti o bulloni ed adeguati cappellotti,

e Fornitura e posa in opera di colmi e displuvi.
¢ Fornitura e posa in opera di faldali, converse, canali di gronda, tubi pluviali in lamiera
di ferro zincato comprese le saldature

La relativa voce di elenco prezzi per la posa della nuova copertura il lamiera grecata tipo LG40 ISOPAN sp
8/10 compensata a mq di superficie in proiezione, ovvero non si contabilizzano le sovrapposioni, in quanto
sono incluse nell’analisi del prezzo facente parte del progetto esecutivo.
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Art. 73 - Opere in ferro

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni dei progetto, con particolare attenzione nelle saldature e
bolliture. | fori saranno tutti eseguiti con trapano, le chiodature, ribaditure, ecc., dovranno essere perfette,
senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio d'imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pié d’opera colorita a minio. Se sara
necessario effettuare saldature in loco, dovra essere posta particolare attenzione per proteggere tutte
le parti deteriorabili, come vetri, ceramiche, linoleum, piastrelle resilienti ecc.

QUALITA’ DEI MATERIALI E COMPONENTI

Art. 74 - Generalita

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione
dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato puo risultare da un attestato di
conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 75 - Materiali ferrosi

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature,
paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e
simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M.
14 gennaio 2008, nonche dalle norme U.N.l. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i
seguenti requisiti:

1) Ferro. Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature,
senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuita.

2) Acciaio dolce laminato. L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo)
dovra essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
presentare screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.

3) Acciaio fuso in getti. L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro
lavoro, dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
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4) L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il carico di
sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del
carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a
freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite
massimo di 2400 kg/cm?.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica
a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm? 250; questa resistenza e riducibile a Kg/cm? 200 quando
la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm? 2200.

Le caratteristiche e le modalita degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel
D.M. 1° aprile 1983.

5) Ghisa. La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci
di menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.
Art. 76 - Opere in acciaio ed altri metalli

Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarita di forme e di dimensioni, nei limiti delle
tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.

Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero
richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di
tensioni residue.

| tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarita questi verranno
rifiniti con la smerigliatrice.

Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere,
dovranno combaciare perfettamente.

| fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a
quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non é
consentito I'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.

| giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:

a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal direttore dei
lavori; tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici
interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di
saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici
saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarita;
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b) bullonatura che verra eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche
prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno
essere effettuate con una chiave dinamometrica;

c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti.

La posa in opera dei manufatti comprendera la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di
zanche metalliche per l|'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni
connesse a tali lavorazioni.

Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o
di esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di
finitura secondo le specifiche gia indicate per tali lavorazioni. La zincatura nelle parti esposte o dove
indicato sara eseguita, a carico dell'appaltatore, per immersione in bagno di zinco fuso e dovra essere
realizzata solo in stabilimento.

Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformita alle gia citate leggi e normative
vigenti per tali opere.

Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche.

FERRO - ACCIAIO

| materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto
di fusione, laminazione, profilatura e simili.

Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per retielettrosaldate,
fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la
normativa vigente.

ACCIAI

Saranno definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le
caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme gia citate alle quali si rimanda per le specifiche
riguardanti le qualita dei vari tipi e le modalita delle prove da eseguire.

Gli acciai mantengono le loro caratteristiche a lungo e le indicazioni di incompatibilita sono indicate
nella tabella seguente e dovranno essere tenute nella dovuta considerazione nell'impiego e durante la
posa in opera dei materiali:
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TIPO DI PROBLEMA MATERIALI ONSEGUENZE RIMEDI
effetto galvanico granulati a tenore | corrosione elettrolitica evitare il contatto
metallico su metalli
Areazione eterogenea granulati e pietre su | corrosione e | protezione del metallo
metalli deterioramento con strato isolante
dilatazione Legno lamellare  su | flessione dei metalli predisporre giunti o
metalli ancoraggi elastici
azione chimica calce su metalli corrosione trattamenti anticorrosivi
dei metalli
areazione eterogenea cemento su metalli corrosione vibrazione e idoneita
degli impasti
effetto galvanico cementi su  metalli | corrosione usare cementi senza
ferrosi tenore metallico
conduzione elettrica cemento su metalli ossidazione protezione adeguata dei
metalli
areazione eterogenea calcestruzzo su metallo corrosione vibrazione e idoneita
degli impasti
effetto galvanico calcestruzzo su metalli corrosione usare impasti senza
tenore metallico

ACCIAIO INOSSIDABILE

Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione;
dovra essere conforme alle norme citate.

Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo rendono
estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; I'unico aspetto di incompatibilita di
rilievo e determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di calce sulla superficie
dell'acciaio stesso a causa della difficolta di aggrappaggio.

Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che puo verificarsi per
imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilita e quindi con
un livello elevato di pericolosita.

METALLI DIVERSI

Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualita e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti.
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RAME E LEGHE

| tubi saranno realizzati con rame CU-DHP; le prove di trazione, schiacciamento, dilatazione e le
caratteristiche delle lamiere, fili, etc. saranno conformi alle suddette specifiche alle quali si rimanda
anche per i materiali in ottone ed in bronzo.

I rame possiede una buona resistenza alla corrosione pur presentando alcune situazioni di
incompatibilita con altri materiali evidenziate dalla seguente tabella:

ALLUMINIO E LEGHE

Tutti i prodotti in alluminio saranno conformi alla normativa indicata.

| profilati e trafilati saranno forniti, salvo diversa prescrizione, in alluminio primario, dovranno avere
sezione costante, superfici regolari ed essere esenti da imperfezioni.

Le lamiere non dovranno presentare tracce di riparazioni o sdoppiature.

Per I'alluminio anodizzato, ogni strato di ossido anodico verra indicato come: ottico, brillante, satinato,
vetroso, etc. oltre ad un numero per lo spessore e l'indicazione del colore.

L'alluminio ha una caratteristica di particolare elettronegativita che lo rende particolarmente esposto ai
processi di ossidazione nel caso di contatti con gli altri metalli, esistono, comunque, altre condizioni di
incompatibilita con alcuni materiali che vengono riportate nella tabella seguente:

ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE

Dovranno essere conformi alle norme vigenti (D.M. 14 gennaio 2008), le armature non dovranno essere
ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura citata ed avere le
caratteristiche specifiche per gli acciai per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio.

Art. 77 - Prodotti diversi (sigillanti, adesivi)

Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai
fini della loro accettazione, pud procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.

Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.

1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra
elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con
funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, siintendono
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilita chimica con il supporto al quale sono destinati;

e diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni
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elastiche del supporto al quale sono destinati;
e durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioé con
decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalita;

e durabilita alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al
progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o € in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa
riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma
permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla
destinazione d'uso.

Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi
e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).

Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, siintendono
forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:

e compatibilita chimica con il supporto al quale essi sono destinati;

o durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioeé con un
decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalita);

e durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente
di destinazione;

e caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad
una norma UNI e/o & in possesso di attestati di conformita; in loro mancanza si fa riferimento ai valori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.

Art. 78 - Prodotti per assorbimento acustico

1) Si definiscono materiali assorbenti acustici (o materiali fonoassorbenti) quelli atti a dissipare in forma
sensibile I'energia sonora incidente sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridurre I'energia sonora
riflessa.

Questa proprieta & valutata con il coefficiente di assorbimento acustico, definito
dall'espressione:
alfa = Wa/Wi
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dove: Wi e l'energia sonora incidente;
Wa ¢ l'energia sonora assorbita.

2) Sono da considerare assorbenti acustici tutti i materiali porosi a struttura fibrosa o alveolare aperta. A
parita di struttura (fibrosa o alveolare) la proprieta fonoassorbente dipende dallo spessore.

| materiali fonoassorbenti si classificano secondo lo schema di seguito riportato.
a) Materiali fibrosi

1) Minerali (fibra di amianto, fibra di vetro, fibra di roccia);

2) Vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).

b)Materiali cellulari

1) Minerali:

e calcestruzzi leggeri (a base di pozzolane, perlite, vermiculite, argilla espansa);
e laterizi alveolari;

e prodotti a base di tufo.

2) Sintetici:

¢ poliuretano a celle aperte (elastico - rigido);

¢ polipropilene a celle aperte.

3) Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

o lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri
documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

e spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua
documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

e massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla Direzione Tecnica;

e coefficiente di assorbimento acustico, misurato in laboratorio secondo le modalita prescritte dalla
norma UNI EN 20354, deve rispondere ai valori prescritti nel progetto od in assenza a quelli dichiarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione dei lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto, le seguenti caratteristiche:
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e resistivita al flusso d'aria;

e reazione e/o comportamento al fuoco;

limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

| prodotti vengono considerati al momento della fornitura; la Direzione dei lavori ai fini della loro
accettazione puO procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere
un attestato di conformita della stessa alle prescrizioni sopra riportate.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra
sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime, quelli descritti nella letteratura
tecnica (primariamente norme internazionali od estere).

4) Per i materiali fonoassorbenti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate
le stesse caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. La Direzione dei
lavori deve inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo
ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

5) Entrambe le categorie di materiali fonoassorbenti devono rispondere ad una o piu delle
caratteristiche di idoneita all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro
destinazione d'uso (pareti, coperture, controsoffittature, pavimenti, ecc.).

Se non vengono prescritti i valori valgono quelli proposti dal fornitore ed accettati dalla Direzione
dei lavori.

In caso di contestazione i metodi di campionamento e di prova delle caratteristiche di cui sopra
sono quelli stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di queste ultime quelli descritti nella letteratura
tecnica (primariamente norme internazionali od estere). Per le caratteristiche possedute
intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

Art.79 - Prodotti per coperture discontinue (a falda)

1) Si definiscono prodotti per coperture quelli utilizzati per realizzare lo strato di tenuta all'acqua nei sistemi
di copertura e quelli usati per altri strati complementari. Ai sensi della norma UNI 8178 sono definite
coperture discontinue (a falda) quelle nelle quali I'elemento di tenuta assicura la tenuta all'acqua solo per
valori della pendenza della superficie di copertura maggiore di un minimo, prevalentemente in
funzione del materiale impiegato.

Per la progettazione di elementidi tenuta si fa riferimento alle istruzioni contenute nella UNI 9308/1

Per la realizzazione delle coperture discontinue nel loro insieme, si rinvia all'Articolo 32, mentre per la
terminologia generale si fa riferimento alle norme UNI 8089, 8090, 8091, 8178 e, per quanto di
specifico concernente il campionamento ed i limiti di accettazione delle caratteristiche dei vari
prodotti, alla norma UNI 8626, dalla quale sono estratte le indicazione sulla significativita delle
caratteristiche riportate nel prospetto seguente.
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Esse sono distinte in quanto:
a) caratteristiche di elevata significativita in quanto caratterizzanti il prodotto (simbolo "+");

b) caratteristiche non caratterizzanti il prodotto, ma in grado di fornire utili indicazioni per il suo impiego o
comportamento in opera (simbolo "e");

c) caratteristiche non significative o prove non eseguibili (simbolo "-").

| valori di accettazione sono quelli dichiarati dal fabbricante ed accettati dal Direttore dei lavori.

CARATTERISTICA A B c D E F G
Aspetto + + + + + + +
Lunghezza + + + + + + *
Larghezza + + + + + + +
Spessore . . + + + + +
Planarita + + - - , - *
Crtometria/Rettilineitd dei + + + + + + -
bardi
Profilo - - + + + . B
mMassa convenzionale . + - + + + +
Permeabilitd + . - - - - .
Impermeakbilita . + + - - + +
Gelivita (cicli alterni) + + + - + + +
Gelivita (con porosimetro) + - - - - - -
Carico di roftura a flessione + + + + + - +

A = Teqgole dilaterizio

B =Tegole di cemento

C = Lastre di fibro-cemento

D = Lastre e rofoli di poliestere

E = Lastre metalliche (protette e non)
F = Tegole bituminose

G = Lastre di pietra ed ardesia

| prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori,
ai fini della loro accettazione puo procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura
oppure richiedere un attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione, le procedure di prelievo dei campioni, i metodi di prova e valutazione dei
risultati sono quelli indicati nelle norme UNI citate di seguito.

Le lastre piane devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed, in mancanzae/o
ad integrazione, alle seguenti:

a) larghezza 1200 mm, lunghezza scelta tra 1200, 2500 o 5000 mm con tolleranza 0,4% e massimo 5 mm;

b) spessori {indicare lo spessore in mm} mm (scelto tra le sezioni normate) con tolleranza
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0,5% finoa 5 mm e 10% fino a 25 mm;
c) rettilineita dei bordi scostamento massimo 2 mm per metro, ortogonalita 3 mm per metro;
d) caratteristiche meccaniche (resistenza a flessione):

o tipo 1: 13 N/mm? minimo con sollecitazione lungo le fibre e 15 N/mm2 minimo con sollecitazione
perpendicolare alle fibre;

. tipo 2: 20 N/mm? minimo con sollecitazione lungo le fibre e 16 N/mm2 minimo con sollecitazione
perpendicolare alle fibre;

e) massa volumica apparente:
e tipo 1: 1,3 g/cm3 minimo;
e tipo 2:1,7 g/cm? minimo;

f) tenuta all'acqua con formazione di macchie di umidita sulle facce inferiori dopo 24 ore sotto battente
d'acqua, ma senza formazione di gocce d'acqua;

g) resistenza alla temperatura di 120 °C per 2 ore con decadimento della resistenza a flessione non
maggiore del 10%.

Le lastre ondulate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto ed, in mancanza o ad
integrazione, alle seguenti:

a) facce destinate all'esposizione alle intemperie: lisce, bordi diritti, taglio netto e ben squadrato ed
entro i limiti di tolleranza;

b) caratteristiche dimensionali e tolleranze di forma secondo quanto dichiarato dal fabbricante ed
accettato dalla Direzione dei lavori;

c) tenuta all'acqua, come indicato nel precedente paragrafo A);

d) resistenza a flessione, secondo i valori dichiarati dal fabbricante ed accettati dalla Direzione dei
lavori;

e) resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a temperatura di 20 °C seguiti da permanenza in frigo
a -20 °C, non devono presentare fessurazioni, cavillature o degradazione;

f) la massa volumica non deve essere minore di 1,4 kg/dm3.

Gli accessori devono rispondere alle prescrizioni sopraddette per quanto attiene l'aspetto, le caratteristiche
dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua e la resistenza al gelo.

C) Le lastre nervate devono rispondere alle caratteristiche indicate nel progetto e, in mancanza o ad
integrazione, a quelle indicate nel paragrafo B).

Quale base di riferimento per la specificazione e la valutazione dell'idoneita all'impiego dei prodotti in
fibro-cemento senza amianto verranno assunte le regole di qualita di cui alla Guida Tecnica UEAtc
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per la valutazione della durabilita di prodotti sottili in cemento fibrorinforzato senza amianto impiegati
all'esterno (ICITE-CNR), ed i relativi metodi di verifica.

Le lastre di metallo ed i loro pezzi speciali si intendono denominati secondo la usuale terminologia
commerciale e, dal punto di vista descrittivo, classificati cosi come nella norma UNI 9029. Essi
dovranno rispondere alle prescrizioni del progetto e, in mancanza e/o a complemento, alle seguenti
caratteristiche:

a) i prodotti completamente supportati: tolleranze rispetto alle dimensioni e allo spessore {indicare le
tolleranze rispetto alle dimensioni e allo spessore}, resistenza al punzonamento{indicare la resistenza al
punzonamento}, resistenza al piegamento a 360°; resistenza alla corrosione; resistenza a trazione
{indicare la resistenza al piegamento a 360°, la resistenza alla corrosione, la resistenza a trazione}
N/mm?.

Le caratteristiche predette saranno quelle riferite al prodotto in lamina prima della lavorazione. Gli
effetti estetici e i difetti saranno valutati in relazione alla collocazione dell'edificio;

b) i prodotti auto-portanti (compresi i pannelli, le lastre grecate, ecc.), oltre a rispondere alle
prescrizioni predette, dovranno soddisfare la resistenza a flessione secondo i carichi di progetto e la
distanza tra gli appoggi.

| criteri di accettazione sono quelli del punto 1. In caso di contestazione si fa riferimento alle norme UNI
vigenti (nel caso siano in lamiera di zinco non auto-portante alla norma UNI EN 501).

La fornitura dovra essere accompagnata da foglio informativo riportante il nome del fornitore e la
rispondenza alle caratteristiche richieste.

Art. 80 - Prodotti per isolamento termico

1) Si definiscono materiali isolanti termici quelli atti a diminuire in forma sensibile il flusso termico
attraverso le superfici sulle quali sono applicati (vedi classificazione riportata di seguito). Per la realizzazione
dell'isolamento termico si rinvia agli articoli relativi alle parti dell'edificio o impianti.

| materiali vengono di seguito considerati al momento della fornitura; il Direttore dei lavori, ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure chiedere un
attestato di conformita della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.

Nel caso di contestazione per le caratteristiche si intende che la procedura di prelievo dei campioni,
delle prove e della valutazione dei risultati sia quella indicata nelle norme UNI ed in loro mancanza quelli
della letteratura tecnica (in primo luogo le norme internazionali ed estere).

| materiali isolanti si classificano come segue:
A) MATERIALI FABBRICATI IN STABILIMENTO (blocchi, pannelli, lastre, feltri ecc.)
1) materiali cellulari

e composizione chimica organica: plastici alveolari;
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e composizione chimica inorganica: vetro cellulare, calcestruzzo alveolare autoclavato;
e composizione chimica mista: plastici cellulari con perle di vetro espanso.

2) materiali fibrosi

e composizione chimica organica: fibre di legno;

e composizione chimica inorganica: fibre minerali.

3) materiali compatti

e composizione chimica organica: plastici compatti;

e composizione chimica inorganica: calcestruzzo;

e composizione chimica mista: agglomerati di legno.

4) combinazione di materiali di diversa struttura

e composizione chimica inorganica: composti «fibre minerali-perlite», amianto cemento, calcestruzzi
leggeri;

e composizione chimica mista: composti perlite-fibre di cellulosa, calcestruzzi di perle di polistirene.
5) materiali multistrato

e composizione chimica organica: plastici alveolari con parametri organici;

e composizione chimica inorganica: argille espanse con parametri di calcestruzzo,

lastre di gesso associate a strato di fibre minerali;

e composizione chimica mista: plastici alveolari rivestiti di calcestruzzo.

2) Per tutti i materiali isolanti forniti sotto forma di lastre, blocchi o forme geometriche
predeterminate, si devono dichiarare le seguenti caratteristiche fondamentali:

a) dimensioni: lunghezza - larghezza, valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate
negli altri documenti progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore
nella sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

b) spessore: valgono le tolleranze stabilite nelle norme UNI, oppure specificate negli altri documenti
progettuali; in assenza delle prime due valgono quelle dichiarate dal produttore nella sua documentazione
tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori;

c) massa areica: deve essere entro i limiti prescritti nella norma UNI o negli altri documenti progettuali; in
assenza delle prime due valgono quelli dichiarati dal produttore nella sua documentazione tecnica ed
accettate dalla Direzione dei lavori;
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d) resistenza termica specifica: deve essere entro i limiti previsti da documenti progettuali (calcolo in base
alla Legge 9 gennaio 1991 n. 10) ed espressi secondo i criteri indicati nella norma UNI 7357;

e) saranno inoltre da dichiarare, in relazione alle prescrizioni di progetto le seguenti caratteristiche:
e reazione o comportamento al fuoco;

¢ limiti di emissione di sostanze nocive per la salute;

e compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

3) Per i materiali isolanti che assumono la forma definitiva in opera devono essere dichiarate le stesse
caratteristiche riferite ad un campione significativo di quanto realizzato in opera. Il Direttore dei
lavori puo inoltre attivare controlli della costanza delle caratteristiche del prodotto in opera, ricorrendo
ove necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. significativi dello strato eseguito.

4) Entrambe le categorie di materiali isolanti devono rispondere ad wuna o piu delle
caratteristiche di idoneita all'impiego, tra quelle della seguente tabella, in relazione alla loro
destinazione  d'uso: pareti, parete controterra, copertura a falda, copertura piana,
controsoffittatura su porticati, pavimenti, ecc.

Se non vengono prescritti valori per alcune caratteristiche si intende che la Direzione dei lavori accetta
quelli proposti dal fornitore; i metodi di controllo sono quelli definiti nelle norme UNI. Per le caratteristiche
possedute intrinsecamente dal materiale non sono necessari controlli.

Art. 81 - Materiali metallici
1 - Materiali metallici

| materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualita, prescrizioni e prove
appresso indicate.

In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro
difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.

Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurita o da sostanze anormali.

La loro struttura micrografica dovra essere tale da dimostrare I'ottima riuscita del processo
metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a
macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.

2 - Acciai

Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a
quanto indicato nel D.M. 14 gennaio 2008 .

3 - Ghisa

La ghisa grigia per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla norma
UNI 5007-69.
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La ghisa malleabile per getti dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita prescrizioni e prove,
alla norma UNI 3779-69.

4 - Piombo

Il piombo dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alle norme:
- UNI 3165 - Piombo - qualita, prescrizioni;

- UNI 6450-69 - Laminati di piombo - Dimensioni, tolleranze e masse.

5 - Rame

Il rame dovra avere caratteristiche rispondenti, per qualita, prescrizioni e prove, alla

norma UNI 5649-71.

6 - Zincatura

Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e
acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:

UNI 5744-66: Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per
immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso.

UNI 724573: Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.

LAVORI VARI

Art. 82 - Lavori eventuali non previsti

Nel caso in cui la stazione appaltante, tramite la Direzione Lavori, ritenesse di dover introdurre
modifiche o varianti in corso d’opera, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 132 del D.Lgs. n°
163/2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno concordate e successivamente
liguidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi
prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. 207/2010.

In tal caso, verificandosene le condizioni, si applichera la disciplina di cui all'artt. 161 e 162 del D.P.R.
207/2010.

Se I'’Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puod
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti
prezzi, comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei
modi previsti, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti
dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di
servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
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funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali
riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere |'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per
darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della  direzione, non
riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessidell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla
consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di
richiesta di speciali compensi.

Ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n° 207/2010, prima dell’inizio dei lavori,

I'appaltatore predispone e consegna per l'approvaziondirigentee alla Direzione lavori un

programma esecutivo dei lavori a cui si atterra nell'esecuzione delle opere. Il programma esecutivo

deve rispettare la condizione di svolgimento delle opere nei mesi estivi quando la scuola & sospesa.

Tale cronoprogramma viene redatto in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle tecnologie,
delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dell'impresa

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
1 Copertura

La valutazione e la quantificazione dei lavori sopracitati sara computata a metro quadrato misurando la
superficie coperta senza tener conto delle sovrapposizioni e risvolti.

Tutte le opere di lattoneria saranno computate a metro quadrato misurando la superficie posata
senza tener conto delle sovrapposizioni e risvolti.

2 - Murature in genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate geometricamente,
a volume o a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul vivo dei muri, esclusi cioe gli
intonaci. Sara fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a 4,00 m? e dei vuoti di canne fumarie,
canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25 m?, rimanendo per questi ultimi all'Appaltatore
I'onere della loro eventuale chiusura con materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del
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volume corrispondente alla parte incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse, nonché
di pietre naturali od artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite con
paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delle facce visibili dei muri. Tale rinzaffo sara
sempre eseguito ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che debbono essere poi
caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre

compresa l'eventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per lo scolo delle acque
ed in generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della pietra
da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per la formazione di
spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte e piattabande.

Qualunque sia la curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano costruire
sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle volte e
saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 cm sul filo esterno del muro,
saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto, con I'applicazione dei prezzi di tariffa stabiliti per le
murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 cm non verra applicato alcun sovrapprezzo. Quando la muratura in
aggetto e diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte incastrata sara considerata della stessa
specie del muro stesso.

Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo compensata
la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc., nonché eventuali intelaiature in legno che la Direzione
dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i serramenti al telaio anziché alla parete.

3 - Scrostatura

Il prezzo della scrostatura sara applicato per la superficie realmente scrostata, compreso |'abbassamento e
la salita dei materiali a piano terra compreso carico, trasporto e scarico del materiale alle PP.DD. compreso
eventuali oneri di discarica.

4 - Intonaci.

| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle superfici
laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando la loro
larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve.

L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con
raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi. Nel prezzo degli intonaci &
compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, della muratura di
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eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti, zoccolatura e serramenti. | prezzi
dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di una testa,
essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi. Gli intonaci interni sui muri di
spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per pieno, a compenso dell'intonaco nelle
riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di superficie
maggiore di 2.00 m 2, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi
in foglio o ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva, dovranno essere
pertanto detratti tutti i vuoti di qualunque dimensione essi siano ed aggiunte le loro riquadrature.
Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in corrispondenza di
spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

5 - Tinteggiature, coloriture e verniciature.

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli oneri
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitolato oltre a quelli per
mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di infissi, ecc. Le tinteggiature interne ed esterne per
pareti e soffitti saranno in generale misurate con le stesse norme sancite per gli intonaci. Per la
coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

e per le porte, bussole e simili, si computera due volte la luce netta del l'infisso, oltre alla mostra o allo
sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.

E' compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino tipo romano per
tramezzi e dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione della mostra e dello sguincio
sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello medio della bussola (chiusa) senza tener
conto di sagome, risalti o risvolti;

e per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari, serrande
avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

e per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate
e simili, sara computata due volte l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui
alla voce precedente;

e per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sara computato due volte e mezza la
luce netta del vano, in altezza, tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato
anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi prezzi di elenco si
intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

6 - Lavori di metallo.

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno applicati al
peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato prima della loro
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posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese dell'Appaltatore, escluse ben inteso
dal peso le verniciature e coloriture.

Potranno essere valutati altresi a superficie o cadauno, secondo le voci dell'Elenco Prezzi.

Nei prezzi dei lavori in metallo € compreso ogni e qualunque compenso per forniture accessorie, per
lavorazioni, montatura e posizione in opera.

7 - Mano d'opera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e
dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a
sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei lavori. Circa le
prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai
contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei
rapporti collettivi. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'mpresa si
obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di
lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si
obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. | suddetti obblighi vincolano I'Impresa
anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale. L'Impresa
e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato
autorizzato, non esime |'Impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione
appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera
all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto, I'inadempienza accertata e procedera
ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla
sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e
sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né
ha titolo al risarcimento di danni.

8 - Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilitae provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la
manutenzione degli attrezzi e delle macchine. Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera,
al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre
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per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono
compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica
ed, ove occorra, anche il trasformatore. | prezzi di noleggio di meccanismi in genere, siintendono
corrisposti solo per il tempo durante il quale i meccanismi sono in funzione, cioé soltanto alle ore in cui
essi sono in attivita di lavoro. Rimanendo a carico dell'Impresa il tempo relativo ai meccanismi in
riposo e in ogni altra condizione di cose. anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare e per portare
a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per
il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi. Per il noleggio
dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

9 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente. | mezzi ditrasporto per i lavori in economia
debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche. La
valutazione delle materie da trasportare e fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento
alla distanza. In caso di discordanze con quanto specificato nei prezzi unitari, valgono le prescrizioni
dell’Elenco Prezzi Unitari.

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE Al PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE SOMMINISTRAZIONI PER
OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI - NUOVI PREZZI

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo
complessivo a base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi
unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente
elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata,
che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso dilavoro
notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione
temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o
discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei
prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale

102



scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente
Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto,
siintendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e sono
fissi ed invariabili

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del D.Lgs. n°163/2006, e successive modifiche e integrazioni,
e esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'articolo 1664, primo comma, del
codice civile.

Qualora, per cause non imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i
due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, ai sensi dell’art. 133 del D. Lgs. n°163/2006,
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale,
determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di
inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2 per
cento, allimporto dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione dei
lavori stessi.
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