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RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DELLA PALESTRA SCOLASTICA  
DENOMINATA "PALABELLINI" STA IN P.LE BELLINI AD OSIMO (AN) 

 

 

QUADRO ECONOMICO DELL’APPALTO  

Art. 42 DPR 207/2010 

 

IMPORTO PER LAVORI        € 266.290,49 

Di cui ONERI SICUREZZA GENERALE      € 4.393,46 

Oltre a ONERI PER SICUREZZA SPECIALE      € 8.493,93 

   

A) TOTALE LAVORI        € 274.784,42 

 

Somme a disposizione della Stazione appaltante     

IMPREVISTI         € 4.000,00  

SPESE TECNICHE ART. 92 163/2006 PROGETTAZIONE E RUP 0,5 %.  € 1.373,92 

SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORD. SIC. IN FASE  

DI PROGETTAZIONE  - DL E COORD. SIC. IN FASE DI ESECUZIONE - COLLAUDO €        24.168,00 

PROVE DI COLLAUDO        € 1.000,00 

IVA SUI LAVORI (10%) E ARROTONDAMENTI     € 27.673,66

        

 

B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  € 58.215,58 

 

TOTALE APPALTO (A+B)        € 333.000,00 

 

OSIMO, SETTEMBRE 2013 

           Il tecnico  

                   Ing. Carlo Lupetti 
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ALLESTIMENTO DI CANTIERE 

RIMOZIONE IMPIANTI 1000

SMOBILIZZO DEL CANTIERE

CRONOPROGRAMMA – 

Ristrutturazione edilizia 

della palestra scolastica 

denominata Pala Bellini 

redatto ai sensi dell’Art. 40 

DPR 207/2010 (ART. 25 CSA)

IV E 
ULTIMO 

SAL

MONTAGGIO PONTEGGIO 
METALLICO 34581,49

RIMOZIONE DI COPERTURE IN 
CEMENTO AMIANTO 24480,00

MONTAGGIO NUOVA 
COPERTURA IN LAMIERA 
GRECATA 32640

RIMOZIONE CONTROSOFFITTO 
INTERNO 14000

REALIZZAZIONE DELLA RETE 
DEL TERMICO 44000

REALIZZAZIONE 
CONTROSOFFITTO INTERNO 
43000

POSA MODULI FOTOVOLTAICI 
55468

REALIZZAZIONE OPERE DI 
LATTONERIA 3000

SMONTAGGIO DEL PONTEGGIO 
17000

utente
Rettangolo

utente
Rettangolo
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