



COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

III SETTORE - LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE E GESTIONE PATRIMONIO

LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE DI VIA FARFISA

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



COMUNE DI CAMERANO

Approvato con DELIB. GIUNTA

n. 118 del 09/12/15

PROGETTISTI:

Ing. Massimo Farinelli
Geom. Michele Zandri

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

Data : Dicembre 2015

NOTE:



COMUNE DI CAMERANO
PROVINCIA DI ANCONA

III Settore

Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione Patrimonio

**LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE
DI VIA FARFISA**

Complessivamente, analizzata la natura dei lavori da realizzare, considerato il previsto utilizzo di materie prime, l'incidenza della manodopera nella categoria considerata (OG3) è pari a circa al **6%**.

Camerano, Dicembre 2015

Il Progettista dei lavori

.....
Massimo Ferrell
Michel Zucchi



CALCOLO UOMINI GIORNO D.L. 494/96

CATEGORIE LAVORI	IMPORTO A BASE D'ASTA	IMPORTO NETTO	INC. % MANODOPERA	INC. MANODOPERA	SQUADRA TIPO	COSTO GIORN. SQUADRA	GIORNATE LAVORATIVE	UOMINI	UOMINI GIORNO
Scavi/Demolizioni	0,00	0	18,00%	0	sq1	742	0	4	0
Sovrastutture stradali	79.503,90	62.849	7,00%	4.399	sq2	742	6	4	24
Opere edili	0,00	0	40,00%	0	sq3	934	0	5	0
Impianti vari	0,00	0	45,00%	0	sq4	205	0	1	0
TOT.	79.503,90			4.399				TOT.	24
									> 200 UG
PAGA ORARIA									
OPERAIO									
operaio specializzato		25,68							
operaio qualificato		23,93							
operaio comune		21,58							
COSTO GIORN. SQUADRA									
sq1	squadra.. tabella .. *	1	1	2	4	742			
sq2	squadra.. tabella .. *	1	1	2	4	742			
sq3	squadra.. tabella .. *	1	2	2	5	934			
sq4	squadra.. tabella .. *	1	0	0	1	205			

nota --> importo netto = importo a b.a. depurato del 26,50 %

* D.M. 11 dicembre 1978 .