

COMUNE DI CAMERANO

PROVINCIA DI ANCONA

OPERE DI CONSOLIDAMENTO DEL MURO DI SOSTEGNO IN VIA MARINELLI

FIRMA PROGETTO

FIRMA COMMITTENTE

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	CONSEGNATO	APPROVATO
V	01.12.2015	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		
IV	25.11.2011	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		
III	06.09.2010	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		
II	18.05.2010	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		
I	07.05.2010	PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO		

PROPRIETA' RISERVATA - RIPRODUZIONE VIETATA A NORMA DI LEGGE

studio TOMBOLINI - VOLPINI



Ing. Sante TOMBOLINI - Arch. Maurizio VOLPINI

Via Rismondo n° 15 - tel./fax 071-32.645

santetombol@libero.it

arch.mauriziovlpini@libero.it

ELABORATO:

Quadro economico

TAVOLA:

--

PROGETTO:

Ing. Sante TOMBOLINI

Arch. Maurizio VOLPINI

DIREZIONE DEI LAVORI:

COLLABORAZIONI:

APPROVAZIONE AMM. COMUNALE:

VARIANTE

RIFERIMENTO:

CAMERANO-MURI

SCALA:

- : ---

DATA:

DIC. 2015

QUADRO ECONOMICO
COMUNE DI CAMERANO (An)
Opere di consolidamento del muro di sostegno a valle di Via Marinelli

LAVORI

A	Importo lavori soggetto a ribasso	€	44 990.94
B	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€	7 071.39
C	Costo della manodopera non soggetto a ribasso	€	25 337.11
D	Importo totale dei lavori	€	77 399.44

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

E	I.V.A. (10%)	€	7 739.94
F	Spese tecniche R.U.P.	€	154.80
G	Spese Autorità Vigilanza	€	30.00
H	Spese S.U.A.	€	400.00
I	Prove materiali	€	1 300.00
L	Spese per collaudo	€	1 400.00
M	Spese tecniche di progettazione (già liquidate):	€	3 496.38
N	Spese tecniche D.L., contabilità, sicurezza (cassa prev.le 4% e i.v.a. 22% comprese):	€	3 554.64
O	Lavori in economia e arrotondamenti:	€	3 524.80
P	Totale somme a disposizione	€	21 600.56

Q	TOTALE:	€	99 000.00
---	----------------	---	------------------

Ancona, dicembre 2015