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CAPITOLO 1

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
VARIAZIONI DELLE OPERE

Art1.1
OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e
dare completamente ultimati i lavori di: REALIZZAZIONE COLOMBARIO PRESSO IL CIMITERO
DI PASSATEMPO DI OSIMO 1° STRALCIO FUNZIONALE

Art 1.2
FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

II presente appalto € dato a: MISURA
L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nelfappalto, ammonta ad Euro

116.720,31 oltre IVA,

Di cui:
a) Per favori a CORPO Furo 0  di cui per la sicurezza Euro 0
b) Per lavori a MISURA Euro 97.480,55  di cui per la sicurezza  Euro 1.564,03

di cui costo manod. Euro 26.369,91
Sommano Lavoti a Base d'Asta Euro 97.480,55 di cui per la sicurezza Euro 1.564,03
di cui costo manod. Euro 26,369,591

INDIVIDUAZIONE DELLE CATEGORIE OMOGENEE DEI LAVORI

Lavori a Corpo

N Corpi d'Opera in Euro

%

OO b [0 | [
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15
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17

18

19

20

Sommano da appaltare

Lavori a Misura

-

Designazione defle categorie omogenee

in Euro

EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI (OG 1)

OGO |~ [Oh i [N

Sommano da appaltare

97.480,55

Art. 1.3
DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano l'oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso, salvo pil
all'atto esecutivo potranno essere impartite daila Direzione dei Lavori.
FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI UN COLOMBARIC PRESSO Ib

CIMITERO DI PASSATEMPO DI OSIMO I° STRALCIO FUNZIONALE

precise indicazioni che
LINTERVENTO E
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Art. 1.4
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appailto, risultano dai disegni
allegati al contratto, che dovranno essere redatti in conformitd alle norme UNI vigenti in
materia. Inoltre per tutte le indicazioni di grandezza presenti sugli elaborati di progetto Ci si
dovra attenere alle norme UNI CEI ISO 80000-1 e UNI CEI ISC 80000-6 nonché alla norma UNI
4546,

Di seguito si riporta una descrizione sommarta delle opere con lindicazione della localita ove
dovra sorgere e le principali dimensioni:

LARGHEZZA ESTERNA MT. 3.26

LUNGHEZZA ESTERNA MT. 16.40

ALTEZZA ESTERNA MT. 13.50

Art. 1.5
VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltd di introdurre nelle opere, all'atio
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, neliinteresse della buona riuscita e
delleconomia dei lavori, senza che I'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di
compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato
Speciale.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n.
207/2010.

Non sono considerate varianti e modificazioni, gli interventi disposti dalla Direzione dei Lavori
per risolvere aspetti di dettaglio e che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori
delle categorie dell'appaito, sempreché non comportino un aumento delf'importo del contratto
stipulato per la realizzazione dell'opera.

Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione
Appaitante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalith delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze
sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, L'importo in aumento o in
diminuzione relativo a tali varianti non pud superare il cinque per cento deliimporto originario
del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al
netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile
del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l'ordinamento della singola stazione
appaltante,

Se le varianti derivano da errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in
tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, eccedono i quinto
dellimporto originario del contratio, si dovra andare alla risoluzione del contratto ed alla
indizione di una nuova gara, alla quale dovra essere invitato a partecipare l'aggiudicatario
iniziale.

La risoluzione dara luogo al pagamento del lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei
lavori non esequiti calcolato fino all'ammontare dei 4/5 deifimporto del contratto originario.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del
Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle
opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in
nessun caso egli pud vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavari medesimi.

Le varianti alle opere in progetto saranno ammesse solo per le motivazioni e nelle forme
previste dalfart. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per aitro debbano essere eseguite
categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per | quali non
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risulti fissato il prezzo contrattuale si procedera alla determinazione di nuovi prezzi secondo le
modalita fissate dall'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

ferma limpossibility di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto
dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nei vari gruppi di categorie ritenute omogenee di
cui all'art. 3, comma 1, lettera s) del D.P.R. n. 207/2010, modifiche tali da produrre un notevole
pregiudizio economico all'esecutore & riconosciuto un equo Compense, comungue non superiore
al quinto dellimporto dell'appalto. Al fini del presente comma si considera notevolmente
pregiudizievole la variazione del singolo gruppo che supera il quinto del corrispondente valore

originario e solo per la parte che supera tale limite.
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CAPITOLO 7

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
E MODO DI VALUTARE I LAVORI

Art. 7.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E
DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente
Capitolato Speciale d'Appalto e nel Capitolato Generale d'Appalto.

L'Appaltatore € tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia
da leggl che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi,
d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla
sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dellesecuzione delle opere (sia per guanto
riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappalitatori, cottimisti e
lavoratori autonomi), alle disposizioni impattite dalle AUSL, alte norme CEI, UNI, CNR.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.,,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza
sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i
"imiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, alla
legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sullinquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al
D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.

A'tl ?'2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciaie
d'Appalto, il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto non in contrasto
con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione:

a) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di

esecuzione dei lavori;

b) Le Leggi, i Decreti, | Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto
dell'appalto;

¢} Le norme emanate dal C.N.R,, le norme U.N.L, le norme C.E.IL, le tabelle CEI-UNEL, le
altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;

d) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi;

e) 1l Cronoprogramma;

f) Le polizze di garanzia;

g) li Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui alfart, 131 del D.igs. n.
163/2006 e s.m.i,;

h) I seguenti disegni di progetto:

1 documenti sopra elencati possono anche non essere materialmente allegati, fatto salvo il

Capitolato Speciale d'Appalto e ['Elenco Prezzi unitari, purché conservati dalla Stazione
Appaltante e controfirmati dai contraenti.
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Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte
integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione dei Lavori & riservata la facolta di
consegnarli all'Appaltatore in quellordine che crederd piti opportuno, In qualsiasi tempo,
durante if corso dei lavori.

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere
discordante, F'Appaltatore ne fara oggetto dimmediata segnalazione scritta alla Stazione
Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di
norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione mincre. In ogni
caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il
contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo
restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, I'Appaltatore rispettera,
nelfordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratio - Capitolato Speciale d'Appaito - Elenco
Prezzi (ovvero modulo in caso di offerta prezzi) - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente
stabiiito che la scelta spetterd, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dei Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato
avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori
prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali,

Art. 7.3
QUALIFICAZIONE DELL'APPALTATORE

Ai sensi degli artt. 107, 108 e 109 del D.P.R. n. 207/2010, per quanto riguarda i lavori
indicati dal presente Capitolato, & richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti
categorie e classifiche cosi come richiesto daltart. 40 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.:

Art. 7.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaitatore o di risoluzione del contratto, ai
sensi degli artt. 135 e 136 def D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., puo interpellare progressivamente i
soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per laffidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpelio a partire dal soggetto che ha formulato la prima miglore offerta,
fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19

dell‘articolo 37 del suddetto decreto.

Art. 7.5
CAUZIONE PROVVISORIA

1! deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alle gare per l'appalto dei
lavori copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto
disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed & fissato nella misura del 2%
dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.

Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN 1SO 9000 & ridotta def 50%;,
- per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e
lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrd essere prestata anche a mezzo di
fidejussione bancaria od assicurativa, e dovra coprire un arco temporale di 180 giorni decorrenti

dalla presentazione dell'offerta e prevedere Fimpegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione,
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a prestare anche la cauzione definitiva.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovra prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

Art. 7.6
CAUZIONE DEFINITIVA

L‘Appaitatore & obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidelussoria
pari al 10% (dieci per cento) del'importo contrattuale, ai sensi del'art. 113 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i. e dellart. 123 del D.P.R. n., 207/2010. Qualora | lavori oggetto del presente
capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale
garanzia fidejussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%;
ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di
ribasso superiore ai 20%.

La cauzione definitiva, calcolata sull'imparto di contratto, & progressivamente svincolata ai
sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto
adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori. Detta cauzione dovra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaitante.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per |'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto
disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della
cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori
comunque presenti in cantiere.

In caso di raggruppamento temporaneo ¢ di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146,
comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per
conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.L.

La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma
4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dellaffidamento e l'acquisizione della cauzione
provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che
aggiudica 'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria,

Art. 7.7
COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell‘articolo 30, comma 3, delia legge n. 109/1994 e dellarticolo 103 del D.P.R,
n. 554 del 21/12/1999 'appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento ¢ della distruzione totale o parziale di impianti
ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dellesecuzione dei lavori, da
qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore. La polizza dovra inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi
nel corso dell’‘esecuzione dei lavori.

2. La copertura assicurativa dovra decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessera
soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
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regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di uitimazione dei lavori
risultante dal relativo certificato.
3. La polizza di cui al comma 1 del presente articolo dovra:

a) essere conforme allo schema di polizza tipo approvato con Decreto del
Ministero delle Attivita Produttive 12 Marzo 2004 n. 123;

b) prevedere una somma assicurata per le opere pari all'importo dei lavori al netto
di IVA,;

¢) prevedere un massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso
terzi pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di
500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro, € con un fimite per ogni
sinistro di analogo importo;

d) prevedere la copertura assicurativa per eventuali danni alle opere preesistenti
per una somma pari ad euro ;

e) (se necessario) prevedere la copertura delle eventuali spese di demolizione e
sgombero dei residui delle cose assicurate a seguito di sinistro per una somma
assicurata pari a euro ;

f) nella copertura assicurativa per RCT dovranno essere specificamente inclusi:
{se necessario) — i danni a cose dovuti a vibrazioni;
{se necessario) — i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento
del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere;
(se necessario) — i danni a cavi e condutture sotterranee
(Ai sensi dellart, 12 dello schema tipo 2.3 approvato con DM n. 123/2004,
{'assicurazione RCT non comprende la copertura dei danni sopraindicati, salvo
specifica inclusione su richiesta del committente).

4. Qualora l'appaltatore sia un‘associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime
delle responsabilita disciplinato dall’articolo 95 del regolamento generale e dall‘articolo
13, comma 2 della legge n. 109 del 1994, le stesse garanzie prestate dalla mandataria
capogruppo dovranno coprire senza alcuna riserva anche | danni causati dalle imprese
mandanti.

5. Alla data dellemissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare
esecuzione, la polizza assicurativa di cui al comma 1 del presente articolo dovra essere
sostituita da una polizza, della durata di mesi (max 24 mesi) che tenga indenne
la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o
agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Art. 7.8
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto & subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.l. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.

La percentuale di lavori della categoria prevalente subappaitabile o che pud essere affidata a
cottimo, da parte delfesecutore, & stabilita nella misura del 30% (trenta per cento) dell'importo
della categoria, calcolato con riferimento al prezzo del contratto di appalto.

Le imprese aggiudicatarie, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali
ovvero nella categoria di opere specializzate, indicata nel bando di gara/nell'avviso di gara/nelia
lettera di invito come categoria prevalente, possono, salvo quanto di seguito specificato,
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cul si compone ['opera o il lavoro, anche se non
sono in possesso delle relative qualificazioni, oppure subappaltare dette lavorazioni specializzate
esclusivamente ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Non possono essere eseguite direttamente dalle imprese qualificate per la sola categoria
prevalente indicata nel bando di gara o nell'avviso di gara o nella lettera di invito, se prive delle
relative adequate qualificazioni, le lavorazioni di importo superiore ai limiti indicati all'art. 108,
comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, relative a categorie di opere generali individuate nell'allegato
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A e categorie di opere specializzate individuate nell'allegato A come categorie a qualificazione
obbligatoria; esse sono comunque subappaltabili ad Imprese in possesso delte relative
qualificazioni.

Il limite di cui all'art. 170, comma 1 del D.P.R. 207/201 ai sensi delf'art. 37, comma i1 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., resta fermo per le categorie di opere generali e specializzate, di
importo singolarmente superiore al 15% e di seguito elencate:

0G 11 - impianti tecnologici;

OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

0S 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di

interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

05 2-B - beni cultural i mobili di interesse archivi stico e librario;

0S 3 - impianti idrico-sanitari o, cucine, lavanderie;

0S 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

0S 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

0S 8 - opere di impermeabilizzazione;

0S 11 - apparecchiature strutturali speciali;

QS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

05 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

0S 1 4 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

0S 18 -A - componenti strutturali in acciaio;

0S 18 -B - componenti per facciate continue;

0S 20-A - rilevamenti topografici;

0S 20-B - indagini geognostiche;

0S 21 - opere strutturali speciali;

08 22 - impianti di potahilizzazione e depurazione;

0S 25 - scavi archeologici;

0S 27 - impianti per | a trazione elettrica;

0S 28 - impianti termici e di condizionamento;

0S 29 - armamento ferroviario;

0S 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

0S 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilita.

Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,, l'affidamento in subappalto o
in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaitante, & sottoposto alle seguenti
condizioni:

a)

b)

d)

che il concorrente alfatto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso
d'opera, allatto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere, ovvero i
servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaitare o concedere
in cottimo;

che fappaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle
relative prestazioni;

che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaitante,
I'Appaltatore trasmetta altresi la certificazione attestante # possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in
relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente,
& sufficiente per eseguire i lavori Fiscrizione alla C.C.LAA. e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art, 38 del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.;

che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei
divieti previsti dall'art. 10 della legge 575/65 e s.m.i.

Eventuali subappalti o cottimi sono altresi soggetti alle seguenti uiteriori condizioni:

1) l'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gii stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in
subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita fa
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Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore
dellesecuzione, deve provvedere alla verifica delieffettiva applicazione della presente
disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaitatore degli adempimenti,
da parte di questo uitimo, degii obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

3) La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e 'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro venti
giomni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con
findicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano te
fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende I successivo pagamento a favore degli affidatari;

o

3) La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai
cottimisti Vimporto dei lavori eseguiti dagli stessi: |'Appaltatore comunica alla Stazione
Appaltante, entro ventl giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontl, la
parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del
relativo impotto e con proposta motivata di pagamento;

4) 'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica
del contratto, da trasmettere entro il termine di cui al precedente punto b), la dichiarazione
circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art.
2359 c.c. con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno del soggettt partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo,
societa o consorzio;

5) prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o di cottimo e comungue non
oltre dieci giorni dall'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante, I'Appaltatore e per suc
tramite | subappaltatori, dovranno trasmettere, alla Stazione Appaltante stessa, 1a
documentazione dellavvenuta denunzia agli Enti previdenziali (inclusa ta Cassa Edile),
assicurativi e infortunistici, la documentazione di cui all'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m., nonché copia del piano di sicurezza di cui all'art. 13t del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i,;

6) I'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore:

- della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente;

- del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbiigatori per gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui & tenuto il
subappaltatore;

7) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di
tutte le imprese subappaltatrici, completi dellindicazione della categorla dei lavori subappaitati e
dellimporto dei medesimi;

8) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico €
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la
zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con [appaltatore,
deli‘osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nelllambito del subappalto;

9) ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei favori,
Iaffidatario e, suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante i dati necessari
ai fini dell'acquisizione d'ufficio del DURC come previsto dall'art. 118, comma 6, del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i.

Aj sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaitante
provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. I
termine di 30 gg. pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi.
Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti
gli effetti qualora slano verificate tutte le condizioni di legge per ['affidamento del subappalto.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dellimperto deile prestazioni
affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
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della Stazione Appaltante sono ridotti delfla meta.

1n caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui alfart. 118, comma 3,
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con [a
contestazione della regolaritd dei lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto
contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dei Lavori, la Stazione Appaltante
sospende i pagamenti in favore delf'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla
prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dalla Direzione dei Lavori,

L'Appaltatore resta in ogni caso I'unico responsabile nei confronti delfla Stazione Appaltante
per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi
eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni
eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate.

Art. 7.9
TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Nelfesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'Appaltatore & tenuto
ad osservare, Integraimente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti
collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare Il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione, €, s& cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano 'Appaltatore, anche se non aderisce alte associazioni stipulanti
o se receda da esse, e cio indipendentemente dalla natura Industriale o artigiana, dalla
struttura, dalla dimensione dellImpresa stessa e da ogni altra sua quaiificazione giuridica,
economica o sindacale.

L'Appaltatore osserva altresi le norme vigentt in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli
infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione
contro gli infortuni, attestandone la conoscenza.

L'Appaltatore & responsabile in solido con il subappaitatore, nei confronti della Stazione
Appaltante, dellosservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaitatori nei
confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nel'ambito del subappalto.

Il fatto che il subappaito non sia stato autorizzato, non esime ['Appaitatore dalla
responsabilita di cui al comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaitante,

L'Appaitatore & inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui alf'art, 118,
comma 6 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'Appaltatore & inoitre obbligato al versamento allINAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse
Edili, agli Enti Scuola, agli aitri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto,
dei contributi stabiliti per fini mutuafistici e per la scuola professionale.

L'Appaltatore & altresi obbiigato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per
ferie, gratifiche, ecc. in conformita alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali suile
Casse Edili ed Enti-Scuola.

Tutto quanto sopra secondo il contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili vigente al
momento della firma del presente capitolato.

In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali
uninadempienza contributiva relativa a uno o pill soggetti impiegati nellesecuzione del
contratto, in assenza di adeguate glustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, al sensi
dellart. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo -
def'appaltatore e dei subappaitatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e
assicurativi, compresa, la cassa edile, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate
di acconto e di saldo.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente del'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione
Appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso
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d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

Art. 7,10
CONSEGNA DEI LAVORI - PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI - PIANO DI
QUALITA' DI COSTRUZIONE E DI INSTALLAZIONE - INIZIO E TERMINE PER
L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verra effettuata entro 45 giorni daila data di
registrazione del contratto, in conformitd a quanto previsto nef Capitolato Generale d'Appalto e
secondo le modalita previste dal D.P.R. n., 207/2010.

Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaitante, I'Appaitatore dovra trovarsi sul posto
indicato per ricevere la consegna dei lavori, che sara certificata mediante formale verbale
redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utiie per il compimento
dell'opera o del lavori,

Qualora 'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione dei Lavori fissa una
nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della
prima convocazione, Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei
Lavori, la Stazione Appaltante ha facoltd di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione,
fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che
¢id possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora
sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, la Stazione
Appaltante procede allinterpello a partire dal soggetto che ha formulato 1a prima migliore
offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Nel caso la consegna avvenga in ritardo rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della
Stazione Appaltante, I'Appaltatore ha facoita di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso
di accoglimento dellistanza di recesso I'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese
contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non
superiore ai limiti indicati dall'art. 157 del D.P.R, n. 207/2010. Ove listanza dell'Appaltatore non
sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i
magglori oneri dipendenti dal ritardo, le cui medalita di calcolo sono stabilite dall'art. 157 del
D.P.R. n. 207/2010.

La facoltd della stazione appaltante di non accogliere I'lstanza di recesso dell'Appaltatore non
pud esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nella
consegna dei lavori superi la metd del termine utile contrattuale o comunque sei mesi
complessivi.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non
di forza maggiore, la sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente
tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.

La redazione del verbale di consegna & subordinata alfaccertamento da parte del
Responsabile dei Lavori, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprite 2008, n. 81 e s.m.l; in assenza di
tale accertamento, il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere iniziati,

E' facolta della Stazione Appaltante procedere alla consegna dei lavori in via di urgenza, ai
sensi dell'art, 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e delfart. 11,
comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in cui la
mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse
pubblico che & destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari, In tal
caso la Direzione dei Lavori indica nel processo verbale quali lavorazioni l'esecutore deve
immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano I'immediato avvio del lavori.

Le disposizioni di consegna dei lavori in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle
singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed Immobili; in tal
caso si provvede di volta in voita alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e
Pultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini
per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Allatto della consegna dei lavori, I'Appaltatore dovra esibire le polizze assicurative contro gli
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
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L'Appaltatore & tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima deli'effettivo inizio dei
lavori e comunque entro cinque giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione
deliavvenuta denunzia agli Enti previdenziali {inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici
comptensiva della valutazione delf Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di
personale che si prevede di impiegare nell'appaito.

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della
documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovra
avvenire prima del'effettivo inizio dei lavori e comungue non oltre dieci giorni dalia data
delf'autorizzazione, da parte della Stazione Appaitante, del subappalto o cottimo.

L'Appaltatore dovra comunque dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile dalla data
del verbale di consegna fermo restando il rispetto del termine, di cul al successivo periodo, per
la presentazione del programma di esecuzione dei lavori.

Entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, I'Appaltatore presentera alla Direzione dei Lavori
una proposta di programma di esecuzione dei tavori, di cui all'art. 43 comma 10 del D.P.R. .
207/2010, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla
propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le
previsioni circa Il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei
certificati di pagamento. Esso dovra essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare
le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.

Entro quindici giorni dalia presentazione, la Direzione dei Lavori d'intesa con la Stazione
Appaltante comunichera all'Appaitatore l'esito del'esame della proposta di programma; qualora
esso non abbia conseguito Fapprovazione, I'Appaltatore entro 10 giorni, predisporra una nuova
proposta oppure adeguerd quella gia presentata secondo le direttive che avra ricevuto dalla
Direzione dei Lavori.

Decorsi 10 giomi dalla ricezione della nuova proposta senza che i Responsabile del
Pracedimento si sia espresso, il programma esecutivo dei lavori si dard per approvato fatte
salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

La proposta approvata sara impegnativa per VAppaltatore che dovra rispettare 1 termini
previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate
esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate daila Direzione dei Lavori.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale © totale, per cause non attribuibili a
responsabilita dell'appaltatore, ii programma dei lavori viene aggiornato in relazione
all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.

Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non
comportino modifica delie scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione dei Lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessita ed attendibiiita per it pieno rispetto
delle scadenze contrattuali.

Nel caso in cui i lavori in appalto fossero molto estesi, ovvero mancasse ['intera disponibilita
delfarea sulla quale dovra svilupparsi il cantiere 0 comunque per qualsiasi altra causa ed
impedimento, la Stazione Appaltante potra disporre la consegna anche in pill templ successivi,
con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi
per richiedere maggiort compensi o indennizzl.

La data legale della consegna dei lavori, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sara
quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.

In casc di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilita delle aree e degli
immobili, 'Appaltatore & tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che
preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilita si
applica la disciplina defl'art. 158 del D.P.R. n. 207/2010,

Ove le ulteriori consegne avvengano entro il termine di inizio dei relativi lavori indicato dal
programma esecutivo dei lavor redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei Lavori,
non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza
contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per Fesecuzione
dei lavori ricadenti nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo
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suddetto, indipendentemente dallammontare del ritardo verificatosi neil'ulteriore consegna, Con
conseguente aggiornamento del programma di esecuzione dei lavori.

Qualora la consegna & parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine
massimo risultante dal programma di esecuzione dei lavori di cui al comma precedente senza
che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non
disponibili, 'Appaltatore pud chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere
ricadenti nelle aree suddette, Se, trascorsi i novanta giorni, I'Appaltatore non ritenga di
avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avra diritto
ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello
negozialmente convenuto.

E' obbligo dell'Appaitatore procedere, dopo la consegna dei lavori, nel termine di 5 giorni,
all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente
sui luoghi interessati dai lavori, nonché il fatto che nellinstallazione e nella gestione del cantiere
ci si dovra attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,, nonché alle norme
vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti | mezzi
d'opera e delle attrezzature di cantiere.

L'Appaltatore & tenuto, quindi, non appena avuti in consegna i lavori, ad iniziarli,
proseguendoli attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da
darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per fesecuzione
indicato in precedenza, decorrenti dalla data di consegna dei lavori, eventuaimente prorogati in
relazione a quanto disposto dai precedenti punti,

Le sospensioni parziali o totall delle lavorazioni, gid contemplate nel programma operativo
dei lavori non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto
all'Appaitatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini
contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nelleventualitd che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause
imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente
o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, I'Appaltatore & tenuto a
proseguire i lavori eventualmente esequibili, mentre si provvede alla sospensione, anche
parziale, dei lavori non esequibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori
viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici
strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma
operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, 'esecuzione dei lavori sospesi possa essere
effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la
sospensione temporanea non determinera prolungamento della scadenza contrattuale
medesima.

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra
Direzione dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della
sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese.

L'Appaitatore dovra comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla
Direzione dei Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta. La Direzione dei Lavori
procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore dovra dare ultimate tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 90
(novanta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna det lavori.

Ai sensi dell'art. 43, comma 4 del Regolamento, nel caso di opere e impianti di speciale
complessitd o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico e rispondenti alle definizioni
dell'art. 3, comma 1, lettera 1) del D.P.R. n. 207/2010 e degli artt. 91, comma 5, e 141, comma
7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, I'Appaltatore ha l'obbligo di redigere e consegnare alla
Direzione dei Lavori per I'approvazione, di un Piano di qualita di costruzione e di installazione.

Tale documento prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalita,
strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attivita di controllo da porre in essere durante
l'esecuzione dei lavori, anche In funzione della loro classe di importanza. Il piano definisce i
criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non
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conformita.

Art. 7.11
PENALI - PREMIO DI ACCELERAZIONE

In caso di mancato rispetto del termine stabilito per I'ultimazione dei lavori, ai sensi del'art.
145, comma 3 del D.P.R. n. 205/2010, sara applicata una penale giornaliera del 1 per mille
(diconsi uno ogni mille) dellimporto netto contrattuale corrispondente a Euro $MANUALS. Se il
ritardo dovesse essere superiore a giorni 60 (sessanta) oltre al tempo contrattuale, la Stazione
Appaltante potra procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Relativamente alla esecuzione della prestazione articolata in pill parti, come previsto dal
progetto esecutivo e dal presente Capitolato Speciale d'Appaito, nel caso di ritardo rispetto ai
termini di una o pil d'una di tali parti, le penali di cui su indicate, si applicano ai rispettivi
importi.

Tutte le penali sono contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione dl ritardo, e sono imputate
mediante ritenuta sull'importo delfa rata di saldo in sede di collaudo finale.
per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori, I'importo complessivo
delle penali da applicare non pud superare il dieci per cento dell'importo netto contrattuale, da
determinare in relazione alf'entita delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.

Qualora it ritardo nel'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al
10 per cento, di cui al comma precedente, si procede alla risoluzione del contratto nei termini
previsti dall'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

L'applicazione defle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri

sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
In caso di apprezzabile interesse da parte della Stazione Appaltante a che l'ultimazione dei
lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente previsto, e l'esecuzione sia
conforme alle obbligazioni assunte, ai sensi deltart. 145, comma 9 del D.P.R. 207/2010,
all'esecutore & riconosciuto un premio per ogni giorno di anticipo sul termine finale pari a Euro
$MANUALS.

Art. 7.12
SICUREZZA DEI LAVORI

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori g, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg.
dalla data fissata per la consegna medesima, dovra presentare al Coordinatore per Fesecuzione
(ai sensi dell'art, 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) le eventuali proposte di
integrazione al Piano di Sicurezza € coordinamento aliegato al progetio.

L'Appaltatore dovra redigere it Piano Operativo di Sicurezza, in riferimento al singolo cantiere
interessato, da considerare come piano complementare di dettaglio dei piano di sicurezza sopra
menzionato,

L'Appaltatore, nel caso in cui i tavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del
Titolo IV “Cantieri temporanei o mobili" D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.mi, & tenuto
comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza €
Coordinamento.

Nei casi in cui & prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima
dellinizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possono presentare, per
mezzo dellimpresa affidataria, al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di
modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di
adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso.

1l Piano della Sicurezza dovra essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere
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dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed
igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed
eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i favori o prestazioni
specialistiche in essi compresi.

Allatto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, I'Appaltatore dovra
dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del
lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 € s.m.i., in cui si colloca I'appaito e ciog:

- che il committente @ $MANUALS e per esso in forza delle competenze attribuitegli il sig.
$MANUALS;

- che il Responsabile dei Lavori, eventualimente incaricato dal suddetto Committente (ai sensi
delart. 89 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) & il sig. $MANUALS;

- che i lavori appaitati rientrano/non rientrano $MANUALS nelle soglie fissate dall'art. 90 del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,, per la nomina dei Coordinatori della Sicurezza,

- che il Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ¢ il sig. $MANUALS;

- che 1l Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione & il sig. $MANUALS;

- di aver preso visione del Piano di Sicurezza e Coordinamento in quanto facente parte del
progetto e di avervi adeguato le proprie offerte, tenendo conto che i relativi oneri, non soggetti
a ribasso d'asta al sensi dell'art. 131 comma 3 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i, assommano
alfimporto di Euro $MANUALS

Nella fase di realizzazione delf'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto
ai sensi dellart. 92 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.:

- verificherd, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione da parte
delle imprese appailtatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni
contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui allart. 100, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
e s.m.i. ove previsto;

- verifichera ldoneita dei Piani Operativi di Sicurezza;

- adeguerd il piano di sicurezza € coordinamento ove previsto e il fascicolo, in relazione
all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;

- organizzera, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il
coordinamento delle attivita per la prevenzione e la protezione dai rischi;

- sovrintendera allattivita informativa e formativa per | lavoratori, espletata dalle varie
imprese,;

- controllerd la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro g, in
caso contrario, attuera le azioni correttive pit efficaci.

1l Coordinatore per 'esecuzione del lavori provvedera, inoltre, ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e s.m.i. &

segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le
inadempienze da parte delle imprese € dei lavoratori autonomi;

a proporre la sospensione dei lavori, Iallontanamento delle imprese o la risoluzione del
contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun
provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione
dellinadempienza alla ASL e alla Direzione provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, egli potrd sospendere le singole lavorazioni, fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore & altresi obbligato, nel'ottemperare a quanto prescritto dall'art. 131 comma 2
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., @ redigere e consegnare.

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n, 81 e s.m.i.;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo non sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i,;

¢) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita neli'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando
quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., ovvero del piano di
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sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in
materia di sicurezza e di igiene del lavore, o di nuove circostanze intervenute nel corso
dell'appalto, nonché ogni qualvoita ['Appaltatore intenda apportare modifiche alle rmisure
previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

I piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di
Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, i quali assumono, di conseguenza:

il progettista: la responsabilita della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti
in materia;

I'Appaitatore ed it Direttore di Cantiere: la responsabilita dell'attuazione delle stesse in sede
di esecuzione dell'appaito.

L'Appaitatore dovrd portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei
rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani} di sicurezza ed igiene del lavoro e gli
eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo
le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per {'esecuzione dei lavori.

. Art. 7.13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITA DEJ FLUSSI
FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullita del contratto.

L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di $MANUALS della notizia
dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Art. 7.14
ANTICIPAZIONE E PAGAMENTI IN ACCONTO

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.L. 79/97 e s.m.i,, convertito con modificazioni dalla legge
140/97, e dell'art. 140 del D.P.R. n. 207/2010, non & dovuta alcuna anticipazione.

L'Appaitatore avra diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo
credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro
40.000,00 (quarantamila).

Per esercitare il suddetto diritto I'Appaltatore dovrd produrre periodicamente, durante il
corso dei lavori, la documentazione comprovante la regolarita dei versamenti aglht Enti
previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi e infortunistici anche mediante la produzione
del Documento Unico di Regolaritd Contributiva di cui al'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 9 aprile
2008, n. 81 e s.m.i.

1l certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia {'ammontare,
verra rilasciato dopo {'uitimazione dei lavori.

I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreche siano stati accettati dalla Direzione dei
Lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti in
misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

Al sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei
certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle
condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali
e moratori, ferma restando la sua facolta, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in
cul I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il
certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi
delfart. 1460 del codice civile, cvvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione
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aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il
giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Art. 7.15
CONTO FINALE

Si stabilisce che il conto finale verra compilato entro 45 giorni dalla data dell'ultimazione dei
lavori.

Il conto finale dei favori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del
Responsabile dei procedimento entro it termine perentorio di 10 (dieci) giorni; se 'Appaltatore
non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande
gid formulate nel registro di contabilitd, il conto finale si ha come da iui definitivamente
accettato. 1l Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto
finale,

Salvo quanto disposto dail'art. 1669 del codice civile, 'Appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi delf'opera, ancarché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24
(ventiquattro) mesi dail'uitimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

Art. 7.16
COLLAUDO

La Stazione Appaltante entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla
data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuisce I'incarico del collaudo
a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli
interventi, alla loro complessita e al refativo importo.

11 collaudo stesso deve essere concluso entro sel mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

I termini di inizio e di conclusione delle operazioni di collaudo dovranno comunque rispettare
le disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010, nonché le disposizioni delt'art. 141 comma 1 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Art. 7.17
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obbiighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato
Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appaito, nonché a
quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelii di
seguito elencati:

1) Nomina, prima dell'inizio dei lavori, del Direttore tecnico di cantiere, che dovra essere
professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovra fornire
alla Direzione del Lavori apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di
accettazione dell'incarico.

2) 1 movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato,
in relazione allentita dellopera, con tutti i pit moderni e perfezionati impiantl per
assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione
del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la
richiesta della Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e
la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.

3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del
cantiere e di tutti i materiall in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione
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4)

5)

6)

7)

8)

%)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per fa realizzazione di opere pubbliche, I'Appaltatore
dovra servirsi di persone prowviste della qualifica di guardia particolare giurata.

La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei Juoghi che saranno designati dalla
Direzione dei Lavori, di locali ad uso Ufficio del personale defla direzione ed assistenza,
arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la
relativa manutenzione.

L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati
servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.

L'Appaltatore dovra far eseguire, a proprie spese, le prove sui cubetti di calcestruzzo e
sui tondini d'acciaio, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti
certificati.

L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in
ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiall impiegati o da implegarsi
nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali
stessi. Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente ufficio
direttivo munendoli di suggelii a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei
modi pili adatti a garantime f'autenticita.

L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di
fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza
statica.

La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei
punti prescritti e di guanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei
Lavori, a scopo di sicurezza.

1l mantenimento, fino al collaudo, della continuita degli scoli delle acque e del transito
sulle vie o sentieri pubblici o privatl latistanti alle opere da eseguire.

La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.

{'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni
varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la
invalidith e vecchiaia, la tubercolosi, & delle altre disposizioni in vigore o che potranno
intervenire in corso di appaito.

L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 68/99 e s.m.i. sulle "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.

La comunicazione alfUfficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo
stesso, di tutte le notizie relative allimpiego della mano d'opera. Per ogni giorno di
ritardo rispetto alla data fissata daif'Ufficio per Minoltro delle notizie suddette, verra
applicata una mutta pari al 10% della penalita prevista all'articolo "Consegna def Lavorf
- Programma esecutivo dei Lavorf - Piano df Qualita di Costruzione e di Installazione -
Inizio e Termine per I'Esecuzione - Consegne Parziali - Sospensioni' del presente
Capitolato, restando salvi i pili gravi provvedimenti che potranno essere adottati in
conformita a quanto disposto nef D.P.R, n. 207/2010 per la irregolarita di gestione e per
le gravi inadempienze contrattuali.

L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sufla polizia mineraria di
cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.

Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appaito,
nel numero e dimensioni che saranno di volta in voita indicati dalla Direzione dei Lavori.

L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dalliinizio dei lavori fino
al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da aitre
Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovra farsi con polizza intestata alla Stazione
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19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Appaltante.

I pagamento delle tasse e {'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di
costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.),
nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi
d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nel Comuni in cui essi
sono dovuti,  diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.

La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col
personale necessario, compreso lo sgombero dei materiall di rifiuto lasciati da altre
Ditte.

Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in
corso d'esecuzione, afle persone addette a qualungue altra Impresa alla quale siano
stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono
lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei
Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il
tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intendera
esequire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione
Appaltante, I'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta.

Provwvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in
cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del
cantiere, o a pié d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, nonché alla
buocna conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e del manufatti esclusi dal
presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione
Appaitante. T danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai
materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo
dell'Appaltatore.

La predisposizione, prima dell'inizio dei lavori, del piano delle misure per la sicurezza
fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.

L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie
per garantire la vita e la incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e
dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni
contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e san.i, e di tutte le norme in vigore in
materia di infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortuni ricadra pertanto sulla
Direzione dei Lavori e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante
nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Consentire ['uso anticipato dei locali che venissero richiesti dalla Direzione dei Lavori,
senza che I'Appaltatore abbia percid diritto a speciali compensi. Esso potra, pero,
richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere
garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro $MANUAL$ giorni dal
verbale di ultimazione ['Appaltatore dovra completamente sgombrare # cantiere del
materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprieta.

Provvedere, a sua cura e spese, alfla fornitura e posa in opersa, nei cantieri di lavoro,
delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118
comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di
subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalia loro stipula, ai sensi del
comma 2 delfart. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai
noli a caldo ed ai contratti similari.

Disciplina e buon ordine dei cantieri: I'appaltatore & responsabile della disciplina e del
buon ordine nel cantiere e ha 'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale
le norme di legge e di regolamento. L'appaitatore, tramite il direttore di cantiere,
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assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e fa conduzione del cantiere. La direzione
del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente
incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di
imprese o a consorzio, I'incarico della direzione di cantiere & attribuito mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare
specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli
altri soggetti operanti nel cantiere, La Direzione dei Lavori ha il diritto, previa motivata
comunicazione all'appaltatore, di esigere il camblamento del direttore di cantiere e del
personale per indiscipling, incapacitd o grave negligenza. L'appaltatore & comunque
responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e
risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.

Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati & conglobato nei prezzi dei
lavori e nell'eventuale compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell Appaltd’
del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a COrpo & fisso ed invariabile, essendo
soggetto soltanto alla riduzione relativa ail'offerto ribasso contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga a garantire ii trattamento dei dati in conformita a quanto previsto
dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e S.m.i,

Art. 7,18
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE

L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura € spese € di esporre all'esterno del
cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di
dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati
la Stazione Appaltante, Foggetto dei lavori, i nominativi dell'lmpresa, del Progettista, della
Direzione dei Lavori e dell' Assistente ai lavorl; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.l., devono essere indicati, altresi, i nominativi di tutte e imprese
subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e
focali.

Art. 7.19
PROPRIETA' DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

per i materiali provenienti da escavazioni o demolizioni si prescrive quanto segue:
$MANUALS.

In attuazione dellart. 36 del Capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000, | materiali
provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta della Stazione Appaitante.

L'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in $MANUALS$ intendendosi di cio
compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni refative.

Qualora detti materiali siano ceduti all'Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente
attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata
gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 7.20
RINVENIMENTI

Al rinvenimento di tutti gli oggetti di pregio Intrinseco ed archeologico che si rinvenissero
nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, si applica 'art. 35 del Capitolato
generale d'appalto D.M. 145/2000; essi spettano di pieno diritto alla Stazione Appaltante, salvo
quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovra dare immediato avviso dei
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Joro rinvenimento, quindi depositarii negii uffici della Direzione dei Lavori che redigera regolare
verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorita.

Per quanto detto, perod, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della
scoperta.

Art. 7.21
BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che la Stazione Appaltante prescriva impiego di disposizionl o sistemi protetti da brevetti
dinvenzione,sia che I'Appaitatore vi ricorra di propria iniziativa con i consenso delia Direzione
dei Lavori, ['Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver
adempluto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 7.22
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE — ACCORDO BONARIO — ARBITRATO

Definizione delle controversie

Ai sensi dell'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2006, n. 163 € s.m.i., ove non si proceda
all'accordo bonario e 'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti
dallesecuzione del contratto, & deferita ad un collegio arbitrale.

Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a
conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto & devoluta alf'autorita giudiziaria
competente.

Accordo bonario

Qualora nel corso dei lavori I'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui
importo economico del'opera superi i limiti indicati dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.,
la Direzione dei Lavori ne da immediata comunicazione al Responsabile del procedimento,
trasmettendo nel pitt breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Per gli appalti e le concessioni di importo parl o superiore a dieci milioni di euro, il
Responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla comunicazione della Direzione dei
Lavari, promuove la costituzione di apposita commissione, secondo le modalita di cui alfart, 240
del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.l., affinché formuli, acquisita la relazione riservata della Direzione
dei Lavori e, ove costituito, deli'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla costituzione delia
commissione, proposta motivata di accordo bonario.

In merito alla proposta, entro trenta giorni dal ricevimento, si pronunciano {'Appaltatore e la
Stazione Appaltante.

Qualora I'Appaitatore e la Stazione Appaltante aderiscano alla soluzione bonaria prospetiata
si procede alla sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la
definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

L'accordo bonario definito con le modalita precedenti e sottoscritto dalle parti ha natura di
transazione.

La Stazione Appaltante e I'Appaltatore hanno facolta di conferire alla commissione il potere
di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario
risolutivo delle riserve.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale
a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di
mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

La procedura per la definizione dell'accordo bonario puo essere reiterata per una sola voita.

Arbitrato
Ove non si proceda all'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,,
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e I'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie & attribuita al procedimento
arbitrale ai sensi dellart. 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i,, se previsto dal
contratto,

L'arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda,
nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione
all'oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce,

1| Presidente del collegio arbitrale é scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte,
tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di
indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di
arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione
delle ipotesi in cui 'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del
difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione
dellart, 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.l. determina la nullita del fodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo i
disposti degli articoli 241, 242 e 243 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.mul.

11 Collegio arbitrale decide con lodo definitivo & vincolante tra le parti in lite.

Art. 7.23
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Nei caso di gara esperita con offerta con unico ribasso e appalto di lavori
esclusivamente a misura o esciusivamente a corpo, fimporto di ciascuno Stato di
Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come descritto di seguito:

a) Per i lavori esclusivamente a misura, moltiplicando i prezzi di progetto di ciascuna
lavorazione per le quantitd di lavorazioni realizzate; all'importo cosi calcolato viene
detratto il ribasso d'asta.

b) Per i lavori esclusivamente a corpo, moltiplicando te aliquote d'incidenza di ciascun
Corpo d'Opera riportate nel Capitolato Speciale d'Appalto, per le percentuali di
avanzamento dei Corpi d'Opera realizzati e per il prezzo globale offerto dall'appaltatore.

Allimporto cosi calcolato viene aggiunta (sia nel caso a) che nel caso b)) la percentuale

dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei lavort.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori a corpo e a
misura, l'importo di ciascuno Stato di Avanzamento dei Lavori deve essere calcolato come
descritto di seguito:

a) Per la parte del lavori a misura, moltiplicando i prezzi offerti per ciascuna lavorazione
nella lista per le quantita di lavorazioni realizzate;

b) Per la parte dei lavori a corpo, moltiplicando le aliquote d'incidenza di ciascun Corpo
d'Opera rilevate dal Capitolato Speciale d'Appaito per l'importo dei lavori a corpo offerto
dall'appaltatore nella lista e per le percentuali di Corpo d'Opera realizzate.

Allimporto cosi calcolato viene aggiunta (sta nel caso a) che nel caso b)) la percentuale
dell'importo degli oneri della sicurezza corrispondente all'avanzamento dei favori.

Nel caso di gara esperita con offerta a prezzi unitari e appalto di lavori
esclusivamente a misura lo Stato di Avanzamento Lavori va calcolato come descritto nel
caso a) delf'appalto misto e nel caso di appalto di lavori esclusivamente a corpo con la
metodologia descritta nel caso b).

Contabilizzazione delle varianti

Nel caso di variante in corso d'opera gli importi in pili ed in meno sono valutati con i prezzi di
progetto e soggetti al ribasso d'asta che ha determinato I'aggiudicazione della gara ovvero con i
prezzi offerti dall'appaltatore nella lista in sede di gara.
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La quantita dei lavori e delle provviste sara determinata a misura, a peso, a corpo, in relazione
a quanto previsto nell'elenco dei prezzi ailegato.

Le misure verranno rilevate in contraddittorio in base all'effettiva esecuzione., Qualcra esse
risultino maggiori di quelle indicate nei grafici di progetto o di quelte ordinate dalla Direzione, le
eccedenze non verranno contabilizzate,

Soltanto nel caso che la Direzione dei Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se
ne terra conto nella contabilizzazione.

In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere
motivo di rifacimento a carico dell'Appaltatore. Resta sempre salva in ogni caso la possibilita di
verifica e rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

7.23.1) Scavi in Genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi di elenco
per gli scavi in genere I'Appaitatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che esso
dovra incontrare:

- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di

qualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione della materie di rifiuto, deposito provvisorio €
successiva ripresa;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento de! fondo, per la formazione
di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e sopra le
fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere secondo
tutte le prescrizioni contenute nel presente capitolato, comprese le composizioni,
scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti, perdite parziali
o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle materie
di scavo e sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc,;

- per ogni altra spesa necessaria per 'esecuzione completa degli scavi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi:

- il volume degli scavi di sbancamento verra determinato con il metodo delle sezioni
ragguagliate in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e
dopo i relativi favori;

- gli scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto
della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero
del terreno naturale quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato.

Al volume cosi calcolato si applicheranno i vari prezzi fissati nell'elenco per tali scavi; vale a dire
che essi saranno valutati sempre come eseguiti a pareti verticali ritenendosi gia compreso e
compensato con il prezzo unitario di elenco ogni maggiore scavo.

Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire con limplego di casseri, paratie o simili strutture,
sard incluso nel volume di scavo per fondazione anche lo spazio occupato dalle strutture stesse,

I prezzi di elenco, relativi agh scavi di fondazione, sono applicabili unicamente e rispettivamente ai
volumi di scavo compresi fra piani orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse profondita, nello stesso
elenco dei prezzi. Pertanto la valutazione dello scavo risultera definita per ciascuna zona, dal volume
ricadente nella zona stessa e dalfapplicazione ad esso del relativo prezzo di elenco.
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7.23.2) Rilevati e Rinterri

11 volume dei rilevati sard determinato con il metodo delle sezioni ragguagliate, in base a
rilevamenti eseguiti come per gli scavi di sbancamento. I rinterri di cavi a sezione ristretta
saranno valutati a metro cubo per il loro volume effettivo misurato in opera. Nei prezzi di elenco
sono previsti tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da qualsiasi distanza e per gli eventuali
indennizzi a cave di prestito.

7.23.3) Riempimenti con Misto Granulare

1l riempimento con misto granutare a ridosso delle murature per drenaggi, vespai, ecc., sara
valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

7.23.4) Paratie di Caicestruzzo Armato

Saranno valutate per la loro superficie misurata tra le quote di imposta e la quota di testata
della trave superiore di collegamento.

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri per la trivellazione, la fornitura ed il getto del
calcestruzzo, la fornitura e posa del ferro d'armatura, la formazione e successiva demolizione
delle corree di guida nonché la scapitozzatura, la formazione delia trave superiore di
collegamento, l'impiego di fanghi bentonitici, I'allontanamento dal cantiere di tutti i materiali di
risulta e gli spostamenti delle attrezzature.

7.23.5) Murature in Genere

Tutte le murature in genere, salvo le eccezioni in appresso specificate, saranno misurate
geometricamente, a volume od a superficie, secondo la categoria, in base a misure prese sul
vivo dei muri, esclusi cioé gli intonaci. Sary fatta deduzione di tutti i vuoti di luce superiore a
1,00 m2 e dei vuoti di canne fumarie, canalizzazioni, ecc., che abbiano sezione superiore a 0,25
m2, rimanendo per questi ultimi, all'Appaltatore, 'onere della foro eventuale chiusura con
materiale in cotto. Cosi pure sara sempre fatta deduzione del volume corrispondente alla parte
incastrata di pilastri, piattabande, ecc., di strutture diverse nonché di pietre naturali od
artificiali, da pagarsi con altri prezzi di tariffa.

Nei prezzi unitari delle murature di qualsiasi genere, qualora non debbano essere eseguite
con paramento di faccia vista, si intende compreso il rinzaffo delie facce visibili dei muri. Tale
rinzaffo sard sempre eseguito, ed & compreso nel prezzo unitario, anche a tergo dei muri che
debbono essere poi caricati a terrapieni. Per questi ultimi muri & pure sempre compresa
reventuale formazione di feritoie regolari e regolarmente disposte per Jo scolo delle acque ed in
generale quella delle immorsature e la costruzione di tutti gli incastri per la posa in opera della
pietra da taglio od artificiale.

Nei prezzi della muratura di qualsiasi specie si intende compreso ogni onere per [a
formazione di spalle, sguinci, canne, spigoli, strombature, incassature per imposte di archi, volte
e piattabande,

Qualunque sia fa curvatura data alla pianta ed alle sezioni dei muri, anche se si debbano
costruire sotto raggio, le relative murature non potranno essere comprese nella categoria delle
volte e saranno valutate con i prezzi delle murature rette senza alcun compenso in piu.

Le ossature di cornici, cornicioni, lesene, pilastri, ecc., di aggetto superiore a 5 ¢cm sul filo
esterno del muro, saranno valutate per il loro volume effettivo in aggetto con I'applicazione dei
prezzi di tariffa stabiliti per le murature.

Per le ossature di aggetto inferiore ai 5 ¢m non verra applicato alcun sovrapprezzo.

Quando fa muratura in aggetto & diversa da quella del muro sul quale insiste, la parte
incastrata sara considerata come della stessa specie del muro stesso
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Le murature di mattoni ad una testa od in foglio si misureranno a vuoto per pieno, al rustico,
deducendo soltanto le aperture di superficie uguale o superiori a 1 m?, intendendo nel prezzo
compensata la formazione di sordini, spalle, piattabande, ecc.,, nonché eventuali intelaiature in
legno che la Direzione dei lavori ritenesse opportuno di ordinare allo scopo di fissare i
serramenti al telaio anziché alla parete.

7.23.6) Murature in Pietra da Taglio

La pietra da taglio da pagarsi a volume sard sempre valutata a metro cubo in base al volume
del primo parallepipedo retto rettangolare, circoscrivibile a ciascun pezzo. Le lastre, i lastroni e
gli altri pezzi da pagarsi a superficie, saranno valutati in base al minimo rettangolo
circoscrivibile.

per le pietre di cui una parte viene lasciata grezza, si comprenderd anche questa nella
misurazione, non tenendo perd alcun conto delle eventuali maggiori sporgenze delia parte non
lavorata in confronto delle dimensioni assegnate dai tipi prescritti,

Nei prezzi relativi di elenco si intenderanno sempre compresi tutti gl onert specificati nelle
norme sui materiall e sui modi di esecuzione.

7.23.7) Calcestruzzi

I calcestruzzi per fondazioni, murature, volte, ecc., & le strutture costituite da getto in opera,
saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni prescritte,
esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e
dal modo di esecuzione dei lavori. Nei relativi prezzi, oltre agl oneri delle murature in genere, Si
intendono compensati tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione.

7.23.8) Conglomerato Cementizio Armato

1l conglomerato per opere in cemento armato di quaisiasi natura e spessore sara valutato
per il suo volume effettivo, senza detrazione del volume del ferro che verra pagato a parte.

Quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pletra artificiale), 1a
misurazione verra effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare
circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso, oltre che il
costo dell'armatura metallica, tutti gli oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di
esecuzione, nonché la posa in opera, sempreché non sia pagata a parte.

I casseri, le casseforme e le refative armature di sostegno, se non comprese nei prezzi di
elenco del conglomerato cementizio, saranno computati separatamente con | relativi prezzi di
elenco. Pertanto, per il compenso di tali opere, bisognera attenersi a quanto previsto nell'Elenco
dei Prezzi Unitari.

Nei prezzi del conglomerato sono inoltre compresi tutti gli oneri derivanti dalla formazione di
palchi provvisori di servizio, dallinnaizamento dei materiali, quaiunque sia l'altezza alla quale
I'opera di cemento armato dovra essere eseguita, nonché per il getto ¢ la vibratura.

It ferro tondo per armature di opere di cemento armato di qualsiasi tipo nonché la rete
elettrosaldata sara valutato secondo il peso effettivo; nel prezzo oltre alla lavorazione e lo sfrido
& compreso l'onere della legatura dei singoli elementi e la posa in opera delf'armatura stessa.

7.23.9) Solai

I solai interamente di cemento armato (senza laterizi} saranno valutati al metro cubo come
ogni altra opera di cemento armato.

pag.172




Ogni altro tipo di solaio, qualunque sia la forma, sara invece pagata al metro quadrato di
superficie netta misurato allinterno dei cordoli e delle travi di calcestruzzo, esclusi, quindi, la
presa e I'appaggio su cordoli perimetrali o travi di calcestruzzo o su eventuali murature portanti.

Nei prezzi dei solai in genere & compreso Fonere per lo spianamento superiore delta caldana,
nonché ogni opera e materiale occorrente per dare il solaio completamente finito, come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione. Nel prezzo dei solai, di tipo
prefabbricato, misti di cemento armato, anche predalles o di cemento armato precompresso €
laterizi sono escluse la fornitura, lavorazione e posa in opera del ferro occorrente, & invece
compreso il noleggio delle casseforme e delle impalcature di sostegno di qualsiasi entita, con
tutti gli oneri specificati per le casseforme dei cementi armati.

1} prezzo a metro quadrato dei solai suddetti si applichera senza alcuna maggiorazione anche
a quelle porzioni in cui, per resistere a momenti negativi, il laterizio sia sostituito da
calcestruzzo; saranno perd pagati a parte tutti i cordoli perimetrali relativi al solai stessi,

7.23.10) Controsoffitti

1 controsoffitti piani saranno pagati in base alta superficie della loro proiezione orizzontale. E'
comprese e compensato nel prezzo anche i raccordo con eventuali muri perimetrali curvi, tutte
le forniture, magisteri e mezzi d'opera per dare controsoffitti finiti in opera come prescritto nelle
norme sui materiali e sui modi di esecuzione; & esclusa e compensata a parte l'orditura portante
principale.

7.23.11) Vespai

Nei prezzi dei vespal & compreso ogni onere per la fornitura di materiali e posa in opera
come prescritto nelle norme sui modi di esecuzione. La valutazione sara effettuata al metro
cubo di materiali in opera.

7.23.12) Pavimenti

I pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti
intonacate dellambiente, Nella misura non sara percio compresa lincassatura dei pavimenti
nell'intonaco.

1 prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprendono f'onere per la fornitura dei
materiali e per ogni lavorazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come
prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, compreso ii softofondo.

In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, Si
intendono compresi gli oneri, le opere di ripristino e di raccordo con gl intonaci, qualunque
possa essere I'entita delle opere stesse.

7.23.13) Rivestimenti di Pareti

I rivestimentl di piastrelle o di mosaico verranno misurati per la superficie effettiva
qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo al metro quadrato
sono comprese la fornitura e la posa in opera di tutti | pezzi speciali di raccordo, angoli, ecc.,
che saranno computati nella misurazione, nonché l'onere per la preventiva preparazione con
maita delle pareti da rivestire, la stuccatura finale dei giunti e la fornitura di collante per
rivestimenti.
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7.23.14) Fornitura in Opera dei Marmi, Pietre Naturali od Artificiaii

[ prezzi della fornitura In opera dei marmi & delle pietre naturali od artificiali, previsti in
elenco saranno applicati alle superfici effettive dei materiali in opera. Ogni onere derivante
dall'esservanza delle norme, prescritte nel presente capitolato, si intende compreso nei prezzi.

Specificatamente detti prezzi comprendono gli oneri per la fornitura, lo scarico in cantiere, il
deposito e la provvisoria protezione in deposito, la ripresa, il successivo trasporto ed il
sollevamento dei materiali a qualunque altezza, con eventuale protezione, copertura o
fasciatura; per ogni successivo scllevamento e per ogni ripresa con boiacca di cemento od altro
materiale, per la fornitura di lastre di piombo, di grappe, staffe, regolini, chiavette, perni
occorrenti per il fissaggio; per ogni occorrente scalpellamento delle strutture murarie e per la
successiva, chiusura e ripresa delle stesse, per la stuccatura dei giunti, per la pulizia accurata e
completa, per la protezione a mezzo di opportune opere provvisorie delle pietre gia collocate in
opera, € per tutti | lavori che risultassero necessari per il perfetto rifinimento dopo la posa in
opera.

I prezzi di elenco sono pure comprensivi dell'onere dellimbottitura dei vani dietro i pezzi, fra
i pezzi stessi 0 comunque tra [ pezzi e le opere murarie da rivestire, in mado da ottenere un
buon collegamento e, dove richiesto, un incastro perfetto.

7.23.15) Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali
quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane che curve. L'esecuzione
di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e pareti, con raggio
non superiore a 15 cm, € pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno
misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi.

Nel prezzo degli intonaci & compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
qualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro pavimenti,
zoccolatura e serramenti.

I prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello spessore di
una testa, essendo essi comprensivi del'onere dell'intasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate.
Tuttavia saranno detratti | vani di superficie maggiore di 4 m?, valutando a parte la riguadratura
di detti vani.

Gli intonaci interni su tramezzi in foglio od ad una testa saranno computati per la loro
superficie effettiva, dovranno essere pertanto detratti tutti | vuoti di qualunque dimensione essi
siano ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

7.23.16) Tinteggiature, Coloriture e Verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gl oner
prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente capitofato oltre a quelli
per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura di inflssi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le
stesse norme sancite per gli intonaci.

Per 1a coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osservano le norme seguenti:

- per le porte, bussole e simili, si computera due volte la fuce netta del finfisso, oitre alla

mostra o ailo sguincio, se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie del vetro.
E' compresa con cio anche la verniciatura del telaio per muri grossi o del cassettoncino
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tipo romano per tramezzi € dell'imbotto tipo lombardo, pure per tramezzi. La misurazione
della mostra e dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a
quello medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolt;

- per le opere di ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi e vetrate e lucernari,
serrande avvolgibili a maglia, saranno computati i tre quarti della loro superficie
complessiva, misurata sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura di
sostegni, grappe e simili accessori, dei quali non si terra conto alcuno nella misurazione;

- per le opere di ferro di tipo normale a disegno, quali ringhiere, cancelli anche riducibili,
inferriate e simili, sara computata due voite l'intera joro superficie, misurata con le norme
e con le conclusioni di cui alla lettera precedente;

- per le serrande di lamiera ondulata o ad elementi di lamiera sard computato due volte e
mezza la luce netta del vano, in aitezza, tra la soglia e la battitura della serranda,
intendendo con cid compensato anche la coloritura della superficie non in vista.

Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con rispettivi

prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, bracciofetti
e simili accessori,

7.23,17) Infissi di Legno

Gli infissi, come porte, finestre, vetrate, coprirulli e simili, si misureranno da una sola faccia
sul perimetro esterno dei telai, siano essi semplici 0 a cassettoni, senza tener conto degli
zampini da incassare nei pavimenti o sogiie.

Le parti centinate saranno valutate secondo la superficie del minimo rettangolo circoscritto,
ad infisso chiuso, compreso come sopra il telaio maestro, se esistente, Nel prezzo degli infissi
SORO comprese mostre e contromostre.

Gli spessori indicati nelle varie voci della tariffa sono quelli che debbono risultare a lavoro
compiuto.

Tutti gli infissi dovranno essere sempre provvisti delle ferramente di sostegno e di chiusura,
delle codette a muro, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per it loro buon
funzionamento. Essi dovranno inoltre corrispondere in ogni particolare ai campioni approvati
dalla Direzione dei Lavori.

1 prezzi elencati comprendono a fornitura a pié d'opera dell'infisso € dei relativi accessori di
cui sopra, l'onere dello scarico e del trasporto sino ai singoli vani di destinazione e la posa in

opera.

7.23.18) Infissi di Aliuminio

Gli Infissi di aliuminio, come finestre, vetrate di ingresso, porte, pareti a facciate continue,
saranno valutati od a cadauno elemento od al metro quadrato di superficie misurata all'esterno
delle mostre e coprifili @ compensati con le rispettive voci d'elenco. Nei prezzi sono compresi i
controtelai da murare, tutte le ferramenta € le eventuali pompe a pavimento per la chiusura
automatica delle vetrate, nonché tutti gli oneri derivanti dallosservanza delle norme e
prescrizioni contenute nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

7.23.19) Lavori di Metallo

Tutti i lavori di metallo saranno in generale valutati a peso ed i relativi prezzi verranno
applicati al peso effettivo dei metalli stessi a lavorazione completamente ultimata e determinato
prima della loro posa in opera, con pesatura diretta fatta in contraddittorio ed a spese
dell'Appaltatore, escluse ben inteso dal peso le verniciature e coloriture.

Nei prezzi dei lavori in metallo & compreso ogni e qualunque compenso per forniture
accessorle, per lavorazioni, montatura e posizione in opera.
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7.23.20) Tubi Piuviali

I tubi pluviali potranno essere di plastica, metallo, ecc. I tubi pluviali di plastica saranno
misurati al metro lineare in opera, senza cioé tener conto delle parti sovrapposte, intendendosi
compresa nei rispettivi prezzi di elenco la fornitura a posa in opera di staffe e cravatte di ferro.

I tubi pluviali di rame o lamiera zincata, ecc. sarannc valutati a peso, determinato con le
stesse modalita di cui al punto relativo ai "Lavori in Metalio'e con tutti ghi oneri di cui sopra.

7.23.21) Impianti Termico, 1drico-Sanitario, Antincendio, Gas, Innaffiamento

a) Tubazioni e canalizzazioni.

- Le tubazionl di ferro e di acciaio saranno valutate a peso, la quantificazione verra
effettuata misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, comprendendo linearmente
anche i pezzi special, al quale verra applicato il peso unitario del tubo acceriato
attraverso la pesatura di campioni effettuata in cantiere in contraddittorio. Nella
misurazione a chilogrammi di tubo sono compresi: i materiali di consumo e tenuta, la
verniciatura con una mano di antiruggine per le tubazioni di ferro nero, fa fornitura
delle staffe di sostegno ed il relativo fissaggio con tasselli di espansione.

- Le tubazioni di ferro nero o zincato con rivestimento esterno bituminoso saranno
valutate al metro lineare; la quantificazione verra valutata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera, comprendente linearmente anche i pezzi speciali. Nelle
misurazioni sono comprese le incidenze del pezzi speciali, gli sfridi i materiali di
consumo e di tenuta e 'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni
e dei pezzi speciali.

Le tubazioni di rame nude o rivestite di PVC saranno valutate al metro lineare; la
quantificazione verra effettuata misurando Ieffettivo sviluppo lineare in opera,
comprendendo linearmente anche i pezzi speciali, i materiali di consumo € di tenuta,
f'esecuzione del rivestimento in corrispondenza delle giunzioni e dei pezzi speciali, la
fornitura delle staffe di sostegno ed i relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

Le tubazioni in pressione di polietilene poste in vista o interrate saranno valutate al
metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando P'effettivo sviluppo lineare
in opera, comprendendo linearmente anche | vari pezzi speciali, la fornitura delle
staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselli ad espansione.

Le tubazioni di plastica, le condutture di esalazione, ventilazione e scarico saranno
valutate al metro lineare; la quantificazione verra effettuata misurando l'effettivo
sviluppo lineare in opera (senza tener conto delle parti sovrapposte) comprendendo
linearmente anche i pezzi speciali, gli sfridi, | materiali di tenuta, la fornitura delle
staffe di sostegno e il relativo fissaggio con tasselii ad espansione.

I canali, i pezzi speciali e gli elementi di giunzione, esequiti in lamiera zincata {(mandata
e ripresa dell'aria) o in lamiera di ferro nera (condotto dei fumi) saranno valutati a
peso sulla base di pesature convenzionali. La quantificazione verra effettuata
misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera, misurato in mezzeria del canale,
comprendendo linearmente anche | pezzi speciali, giunzioni, flange, risvolti della
lamiera, staffe di sostegno e fissaggi, al quale verra applicato il peso unitario delia
lamiera secondo lo spessore e moltiplicando per i metri quadrati della lamiera, ricavati
questi dallo sviluppo perimetrate delle sezioni di progetto moltiplicate per le varie
lunghezze parziali.

Il peso della lamiera verra stabilito sulla base di listini ufficiali senza tener conto delle
variazioni percentuali del peso. E' compresa la verpiciatura con una mano di antiruggine
per gli elementi in lamiera nera.

b) Apparecchiature.

- Gli organi di intercettazione, misura e sicurezza, saranno valutati a numero nei rispettivi

L
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diametri e dimensioni, Sono comprese le incidenze per i pezzi speciali di collegamento
ed | materiali di tenuta.

- 1 radiatori saranno valutati, nelle rispettive tipologie, sulla base dell'emissione termica
ricavata dalle rispettive tabelle della Ditta costruttrice (watt). Sono comprese la
protezione antiruggine, i tappi e le riduzioni agli estremi, | materiali di tenuta e le
mensole di sostegno.

- I ventilconvettori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione termica, ricavata daile
tabelle della Ditta costruttrice. Nei prezzi sono compresi | materiali di tenuta.

Le caldaie saranno valutate a numero secondo le caratteristiche costruttive ed in
relazione alla potenzialita resa. Sono compresi i pezzi speciali di collegamento ed i
materiali di tenuta.

I bruciatori saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche di

funzionamento ed in relazione alla portata del combustibile, Sono compresi
I'apparecchiatura elettrica ed i tubi flessibili di collegamento.

Gli scambiatori di calore saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla potenzialita resa. Sono compresi |
pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

Le elettropompe saranno valutate a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono
compresi i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- 1 serbatoi di accumulo saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive ed in relazione alla capacita. Sono compresi gli accesseri d'uso, i pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- T serbatoi autoclave saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche
costruttive ed in relazione alla capacitd. Sono compresi gli accessori d'uso, | pezzi
speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- T gruppi completi autoclave monoblocco saranno valutati a numero secondo le rispettive
caratteristiche costruttive, in relazione aila portata e prevalenza delle elettropompe ed
alla capacita del serbatoio. Sono compresi gli accessori d'uso, tutte le apparecchiature
di funzionamento, i pezzi speciali di collegamento ed i materiali di tenuta.

- Le bocchette, gli anemostati, le griglie, le serrande di regolazione, sovrapprensione e
tagliafuoco ed i silenziatori saranno valutati a decimetro quadrato ricavando le
dimensioni dai rispettivi cataloghi delfe Ditte costruttrici. Sono compresi i controtelai
ed | materiali di collegamento.

- Le cassette terminali riduttrici della pressione dell'aria saranno valutate a numero in
relazione della portata dellaria. F' compresa la fornitura e posa in opera di tubi
flessibili di raccordo, i supporti elastici e le staffe di sostegno.

. Gli elettroventilatori saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata e prevalenza. Sono
compresi | materiali di collegamento.

- Le batterie di scambio termico saranno valutate a superficie frontale per if numero di
ranghi. Sono compresi | materiali di fissaggio e collegamento.

- I condizionatori monoblocco, le unita di trattamento dell'aria, i generatori di aria calda
ed i recuperatori di calore, saranno valutati a numero secondo le loro caratteristiche
costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata d'aria e alla emissione
termica. Sono compresi i materiali di collegamento.

- 1 gruppi refrigeratori d'acqua e le torri di raffreddamento saranno valutati a numero
secondo le loro caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla
potenzialita resa. Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed | pezzi
speciali di collegamento.

- Gli apparecchi per il trattamento deff'acqua saranno valutati a numero secondo le
rispettive caratteristiche costruttive e di funzionamento ed in relazione alla portata.
Sono comprese le apparecchiature elettriche relative ed i pezzi speciali di
collegamento.
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- 1 gruppi completi antincendio per attacco motopompa € gli estintori portatili, saranno
valutati a numero secondo i rispettivi componenti ed in relazione alla capacita.

- 1 rivestimenti termoisolanti saranno valutati al metro quadrato di sviluppo effettivo
misurando la superficie esterna dello strato coibente. Le valvole, le saracinesche
saranno valutate con uno sviluppo convenzionale di 2 m? cadauna.

- Le rubinetterie per gli apparecchi sanitari saranno valutate a numero per gruppi
completi secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e dimensioni, Sono compresi i
materiali di tenuta,

- Le valvole, le saracinesche e le rubinetterie varie saranno valutate a numero secondo le
rispettive caratteristiche e dimensioni. Sono compresi i materiali di tenuta.

- 1 quadri elettrici relativi alle centrali, i tubi protettivi, le linee elettriche di alimentazione
e di comando delle apparecchiature, le linee di terra ed | collegamenti equipotenziali
sono valutati nel prezzo di ogni apparecchiatura a pié¢ d'opera alimentata
elettricamente.

Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di
marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

7.23.22) Impianti Elettrico e Telefonico

a) Canalizzazioni e cavi.

- 1 tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per
le reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando leffettivo sviluppo lineare
in opera. Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per i pezzi speciali per gli
spostamenti, raccordi, supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo
fissaggio a parete con tasselli ad espansione.

- T cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando
I'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi
sono attestati, Nei cavi unipolari o muitipolari di MT e di BT sono comprese le
incidenze per gli sfridi, i capi corda ed i marca cavi, esclusi i terminali dei cavi di MT.

- T terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono
compresi tutti i materiali occorrenti per I'esecuzione dei terminali stessi.

- 1 cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo in
opera, aggiungendo 30 ¢m per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 ¢m per ogni
scatola da frutto. Sono comprese fe incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla
sezione di 6 mm?2, morsetti fissi oltre tale sezione.

- Le scatole, le cassette di derivazione ed i box telefonici, saranno valutati a numero
secondo le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione, Nelle scatole di
derivazione stagne sono compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse,
pareti a cong, guarnizioni di tenuta, in quelle dei box telefonici sono comprese le
morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadi elettrici.

- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti. Sono compresi tutti gli
accessori per dare in opera I'apparecchiatura completa e funzionante.

- 1 quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e
tipologie in funzione di:

- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- pumero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.

Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, i pannelli
traforati per contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gii interruttori automatici
magnetotermici o differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti
secondo le rispettive caratteristiche e tipologie quali:

a) il numero dei poli;
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b} la tensione nominale;

¢) fa corrente nominate;

d) il potere di interruzione simmetrico,

e) il tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello); comprenderanno lincidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la
connessione alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare [linterruttore
funzionante.

- T corpi llluminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche,
tipologie e potenzialitd. Sono comprese le tampade, i portalampade e tutti gli accessori
per dare in opera ['apparecchiatura completa e funzionante.

- 1 frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono
escluse le scatole, le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a
numero.

7.23.23) Impianti Ascensori e Montacarichi

Gli impianti saranno valutati a corpo per ciascun impianto.
Nel prezzo a corpo sono compresi tutti | materiali e prestazioni di mano d'opera specializzata
necessari per dare l'impianto completo e funzionante.

7.23.24) Opere di Assistenza agli Impianti

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano € comprendono le seguenti
prestazioni:

- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e
sistemazione in magazzino di tutti | materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e
strutture di calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelti, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e
porte ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di
strato isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla
posa in opera di quei materiali che per il loro peso efo volume esigono tali prestazioni;

- i materiali di consumo ed i mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterti relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla
base della categoria della mano d'opera impiegata € della quantita di materiali necessari e
riferiti a ciascun gruppo di lavoro,

7.23.25) Manodopera

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiest
e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appailtatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
soddisfino alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite
dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla
disciplina giuridica dei rapporti collettivi.
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Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'Appaltatore si obbliga
ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro
per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi
dello stesso, in vigore per il tempo & nella focalita in cui si svolgono | lavort anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaitatore anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale defla stessa e da ogni
altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme
anzidette da parte degli eventuali subappaitatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti,
anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini Iipotesi det subappaito.

i fatto che if subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime I'Impresa dalla
responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante,

7.23.26) Noleggi

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
prowvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico
esclusivo dell'Appaltatore fa manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

1l prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, ai combustibile, ai fubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutfo quanto occorre per |l funzionamento delle
macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati i motore, o 1a
motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra,
anche i trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo
durante il quale i meccanismi rimangono a pié d'opera a disposizione della Stazione Appaltante
e cloé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandost il prezzo stabilito
per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo
a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per
riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gfi oneri e tutte le spese per il trasporto
a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei dettl meccanismi.

Per it noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

7.23.27) Trasporti

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la
mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare & fatta a seconda dei casi, a volume od a peso

con riferimento alla distanza.
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Art. 7.24
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI DEI LAVORI A MISURA E DELLE
SOMMINISTRAZIONI PER OPERE IN ECONOMIA INVARIABILITA' DEI PREZZI -
NUOVI PREZZI

I prezzi unitari in base al quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato
sull'importo complessivo a base d'asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento
mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono quelli risultanti dalf'elenco prezzi allegato al contratto.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.),
nessuna eccettuata, che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di gualunque
opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del
mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di
lavoro notturng;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari € mezzi pronti al foro uso;

d) circa | lavori a misura ed a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera,
assicurazioni d'ogni specie, indennitd di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di
occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisionali, carichi, trasporti e
scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare it lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, Intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei
vari articoli e nelfelenco del prezzi del presente Capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura ed a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del
ribasso offerto, si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenlenza, a
tutto suo rischic e sono fissi ed invartabili,

£ esclusa ogni forma di revisione prezzi e non si applica il primo comma deil'articolo 1664
del Codice Civile, ai sensi di quanto previsto dallart. 133 comma 2 del D,Lgs. n. 163/2006 e
5. M.l

Tuttavia, ai sensi dell'art, 133 comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.l., qualora il prezzo di
singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in
aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto
(da emanarsi ai sensi del comma 6 dellart. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.), si fa lucgo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metd della percentuale eccedente il 10 per
cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7, dell'art. 133 D.Lgs. n. 163/2006 & s.m.i. A tal
fine, e a pena di decadenza, I'Appaltatore presenta alla Stazione Appaltante istanza di
compensazione entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana del decreto ministeriale di cui al comma 6 delifart. 133 D.Lgs. n. 163/2006 e
S.m.i.

La compensazione & determinata applicando la meta della percentuale di variazione che
eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nefle lavorazioni
contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 dell'art. 133 p.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., nelle quantita accertate dalla Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavoro non contemplate nelle voci dell'elenco
prezzi allegato, si procedera alla determinazione di nuovi prezzi con le modalita stabilite dalf'art.
163 del D.P.R. n. 207/2010 oltre a quanto previsto nelle indicazioni generali poste in calce
deli'elenco prezzi allegato.
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