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COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: LAVORI PUBBLICI — PATRIMONIO — PROTEZIONE CIVILE

INTRODUZIONE

Il presente Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi, che sostituisce il precedente, oggetto di numerose ristampe, € frutto del lavoro di
apposita Commissione Interministeriale.

Come chiaramente indicato nel parere di approvazione dellAssemblea Generale del Consiglio Superiore dei LL.PP. n. 170 dei 14-12-1990, esso
costituisce un primo risultato di un lavoro di innovazione impostato secondo direttrici evolutivi da sviluppare in momenti successivi.

Il quadro del settore delle costruzioni edilizie si presenta infatti complesso in relazione alle diversificate forme di appalto ed in rapida trasformazione in
rapporto sia all'offerta di materiali, prodotti e tecnologie estremamente vari, sia alle caratteristiche specifiche che via via i singoli manufatti vanno
assumendo.

Ne discende la necessita di proporre oggi un Capitolato Speciale tipo che costituisce un sostanziale aggiornamento del precedente e che conservi
una sua validita per un ragionevole arco di tempo; ma consegue altresi I'esigenza di perfezionare con continuita uno strumento di lavoro che sia in
grado di rispondere alla evoluzione del comparto legata allincessante innovazione tecnologica e che, fondamentalmente, acquisti il valore di
riferimento a livello nazionale per la esecuzione di opere civili e possa contribuire in maniera determinante ad eliminare squilibri qualitativi e di costo,
potendo incidere sulla definizione del progetto, sulla sua realizzazione e sulla gestione dell'opera realizzata.

Peraltro, I'esigenza di unificare per quanto possibile attraverso il capitolato le norme disciplinanti il settore delle costruzioni edili discende anche
dall'applicazione delle Direttive CEE dei 21-12-1988 e del 18-7-1989. La prima di queste, relative «al riavvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione», tende ad armonizzare le varie norme non solo per assicurare
la conformita dei prodotti - che hanno implicazioni rilevanti per la salute e la sicurezza - alle norme arinonizzate adottate dal CEN e dal CENELEC,
rappresentate a livello nazionale da UNI e CEl, ma anche per favorire gli scambi all'interno della Comunita.

16 da precisare che la Direttiva tende a incentivare tali scambi anche per i prodotti non armonizzati, se rispettanti le prescrizioni nazionali, nonché per i
prodotti muniti di dichiarazioni attestanti la conformita alle «regole dell'arte» ovvero muniti di «benestare tecnico europeo».

La seconda di dette Direttive, nel ribadire che a partire dal 31 dicembre 1992 il mercato comporta uno spazio senza frontiere nel quale € assicurata la
libera circolazione delle merci - oltre che delle persone, dei servizi e dei capitali - ritiene che a tale fine si debbano adottare le norme tecniche comuni
alla nuova politica comunitaria in materia di normalizzazione e standardizzazione. La Direttiva precisa anche che occorre «istituire capitolati d'oneri
basati sui risultati in luogo di prescrizioni tecniche dettagliate», logica questa che tende a modificare non poco le regole fino ad ora eseguite nel
settore.

Da quanto sopra discende che il richiamo in un capitolato a prodotti armonizzati, ma anche a quelli conformi alle «regole dell'arte» o muniti di
«benestare tecnico europeoy, costituisce strumento fondamentale per migliorare la qualita del prodotto finale e per stimolare il sistema produttivo.

Il Capitolato Speciale tipo deve dunque essere collocato allinterno di tale quadro di riferimento che gli conferisce nuovo e pil incisivo ruolo nei
confronti del settore delle costruzioni civili.

La finalita del presente testo € di mettere a disposizione degli operatori del settore il materiale dal quale trarre in tutto o in parte gli elementi necessari
per la redazione del Capitolato Speciale rapportato allo specifico intervento da progettare e da realizzare.

Si sottolinea preliminarmente che, in relazione al processo evolutivo in atto di passaggio da norme di tipo oggettuale a norme di tipo prestazionale, il
presente testo conserva la impostazione di tipo descrittivo tradizionale, ma contiene altresi elementi prestazionali la dove la normativa e l'uso ne
consentono una sostanziale significativita e accessibilita agli utenti.

La trattazione dei materiali, dei componenti, delle soluzioni tecnologiche che trova posto nel presente testo, fa riferimento ad una certa gamma,
conosciuta € nominata, che perd sicuramente non esaurisce le soluzioni tecnologiche che una costruzione edilizia pud richiedere.

Il progettista potra pertanto introdurre prescrizioni tecniche relative anche a materiali, componenti e tecnologie non citati nel testo, coerenti con gli
elaborati di progetto.

| contenuti del Capitolato Speciale inoltre possono in parte dipendere dal sistema di affidamento e dal livello della progettazione architettonica,
impiantistica e strutturale. Nel caso, ad esempio, di un appalto che consenta all'Impresa di presentare la propria soluzione tecnica per alcuni
sottosistema dell'organismo edilizio, il progettista dovra indicare nel capitolato i requisiti richiesti e le prestazioni che conseguentemente tale
sottosistema deve presentare.

L'Impresa in tal caso fornira la descrizione dettagliata della propria soluzione tecnologica che, nel corso di aggiudicazione, entrera a fare parte
integrante del Capitolato Speciale.

Il presente Capitolato Speciale tipo & in sostanza concepito come uno strumento di lavoro che deve poter essere agilmente utilizzato dai redattori dei
singoli capitolati speciali d'appalto per I'edilizia per meglio definire le caratteristiche dei prodotto da realizzare, ma anche da gestire. Occorre precisare
in merito a tale ultimo aspetto che va sempre di piu affermandosi I'esigenza di far gestire alcuni particolari interventi dallo stesso soggetto che I'ha
costruito, anche se per un periodo di tempo limitato. In tal caso la funzione del capitolato non cessa con il collaudo, ma si estende anche a momenti
successivi con |'esigenza di definirne le relative prescrizioni.

Le brevi considerazioni esposte tendono a maggiormente sensibilizzare I'operatore ad un uso attento, accorto, non acritico, del testo predisposto di
Capitolato Speciale tipo, tenuto conto dell'importanza che assume per le parti contraenti il Capitolato Speciale in quanto parte integrante del contratto.
Al riguardo, non sembra superfluo richiamare brevemente i fondamentali caratteri di un capitolato speciale di appalto per opere edili, caratteri che ne
condizionano la definizione negli aspetti formali e nei contenuti. In particolare si sottolinea la stretta connessione tra il Capitolato Speciale e I'opera da
realizzare. |l capitolato, come & noto, & un elaborato progettuale «scritto» che contribuisce, e non in modo marginale, a definire I'opera nei suoi aspetti
qualitativi, proprio ed in quanto relativo ai modi che caratterizzano I'esecuzione di tutte le categorie di lavoro, nonché la qualitd e provenienza dei
materiali. Un documento, dunque, che si integra con gli elaborati grafici o con questi partecipa in maniera determinante alla definizione del progetto
relativo alla specifica opera da appaltare. P- altresi da sottolineare il ruolo che il Capitolato Speciale assume relativamente all'esecuzione dell'opera
progettata, in quanto compete al medesimo capitolato definire una serie di prescrizioni relative ad alcuni fondamentali momenti caratterizzanti
I'attuazione dell'intervento e la sua gestione tecnico-amministrativa.
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Consegue tra l'altro che nella redazione del Capitolato Speciale dovra essere posta attenzione perché non siano inseriti riferimenti a lavori o a
prescrizioni che non siano strettamente attinenti all'appalto.

Il presente testo di Capitolato tipo deve quindi essere interpretato dall'utente come vera e propria guida per la redazione del Capitolato Speciale
inerente il settore delle costruzioni edili. la infatti dallinsieme degli elementi costituenti tali istruzioni che pud essere ricavato il Capitolato Speciale
relativo alle diverse opere edili da realizzare.

Si segnala ancora che nel testo sono richiamate le principali norme di legge o di regolamento che disciplinano I'attivita del settore.

Tale scelta deriva da motivi di semplificazione e di opportunita al fine di richiamare I'attenzione dei soggetti attuatori (Direzione Lavori, Impresa,
Ingegnere Capo) al rispetto di norme cogenti che, in quanto tali, sono comunque da rispettare, a prescindere dal richiamo fatto nel Capitolato
Speciale.

Al riguardo si avverte che tali richiami devono essere intesi in senso non esaustivo ma solo esemplificativo, ferma restando I'obbligatorieta dei rispetto
di tutte le norme attinenti allo specifico intervento.

Inoltre, in relazione al sistema di affidamento dei lavori, dovranno essere definiti caso per caso gli eventuali obblighi speciali da imporre
allimprenditore tenuto conto dei contenuti del progetto e dei tempi e modi di esecuzione dei lavori.

Sempre caso per caso dovra essere verificata, in rapporto alla natura del progetto, la pertinenza dell'inserimento di specifiche norme conseguenti a
disposizioni dettate sia dal Capitolato Generale di appalto (D.P.R. n. 1063/1962) (v.) sia dal Regolamento n. 350/1895 (v. in OPU) relativi in
particolare:

- alle eccezioni alle spese che, secondo il Capitolato Generale, dovrebbero essere a carico dell’Appaltatore (art. 16 del Cap. Gen.) (v.);

- a luoghi da cui far provenire i materiali, anche se tale norma deve essere applicata evitando che si tutelino interessi privati (art. 21 del Cap. Gen.)
(v.);

-alla possibilita di stabilite metodi di misura con sistemi diversi da quello geometrico (art. 25 del Cap. Gen.) (v.);

-alla possibilita di chiusura annuale delle partite del registro (art, 27 del Cap. Gen.) (v.);

-alla possibilita di stabilire il prezzo a pié d'opera di alcuni manufatti (art. 34 del Cap. Gen.) (v.);

-alle modalita di consegna dei lavori (art. 10 R.D. 350/1895) (v. in OPU);

-ai danni causati da forza maggiore (art. 25 R.D. 350/1895) (v. in OPU);

-agli obblighi per determinati risultati da accertare anche dopo la collaudazione (art. 105 R.D. 350/1895) (v. in OPU).

Si evidenze, infine, che nel seguente testo viene fatto spesso riferimento a leggi e a norme tecniche - emanate con decreti, circolari, ecc. - vigenti alla
data attuale, ma suscettibili di future modifiche. Pertanto, nella redazione dei capitolati occorrera riferirsi alle disposizioni vigenti all'atto della
compilazione dei capitolati stessi.

Si confida che gli utilizzatori del seguente testo, all'atto della stesura dei Capitolati Speciali attinenti alle specifiche opere, pongano particolare
attenzione alle considerazioni ed istruzioni precedentemente riportate.

NB.

| prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualita e comprendono ogni prestazione di mano d'opera
occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a mt. 3,50 dal piano di calpestio.

In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa, nonché il compenso per tutti gli oneri
attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzio d’opera, assicurazioni, fornitura di materiali, loro lavorazione, sfrido ed
impiedo; eventuali indennita di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese provvisionali, ove occorrono, spese di
cantiere e di salvaguardia, imposte, tasse, efc.

Nelle singole voci, ance se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in esi vi sia diversamente precisato dovra intendersi
compreso tutto quanto non espressamente escluso per I'esecuzione delle opere.
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ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

L'Appaltatore ha la facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera pili conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché

cio non riesca pregiudizievole alla buona riuscita dei lavori ed agli interessi dell'Universita.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori € comunque non oltre 10 (dieci) giorni naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori, & tenuto a presentare al Direttore dei lavori, per il controllo della sua attendibilita e per la relativa approvazione, un programma

esecutivo dei lavori (tipo Gannt o simili), articolato per edifici e per singole parti d'opera, compreso l'allestimento del cantiere, con le previsioni circa

linizio, il periodo di esecuzione, 'avanzamento mensile e il tempo di ultimazione delle opere comprese nell'appalto, nonché I'ammontare presunto

dell'avanzamento dei lavori, onde consentire al Direttore dei lavori medesimo la verifica in corso d'opera del loro regolare svolgimento e del rispetto delle

scadenze contrattuali.

L'Universita, e per essa la Direzione lavori, potra formulare osservazioni.

Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione delle suddette osservazioni, I'Appaltatore, tenuto conto delle osservazioni dell’'Universita, si obbliga a

consegnare il programma definitivo dei lavori.

L'Appaltatore nella redazione del programma dei lavori dovra tenere conto, inoltre:

- delle particolari condizioni dell'accesso al cantiere;

- della riduzione o sospensione delle attivita di cantiere per festivita o godimento di ferie degli addetti ai lavori;

- delle eventuali difficolta di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificita dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;

- dell'obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti rispetto al tempo utile complessivo dell'intero appalto, secondo quanto specificato
dal Capitolato Speciale d’Appalto e al successivo art. 17.

Tale programma vincola solo |'Appaltatore in quanto I'Universita si riserva, comunque, il diritto di ordinare I'esecuzione o il compimento di determinati

lavori entro un ragionevole termine e di disporne I'esecuzione nel modo che riterra pili conveniente, senza che I'Appaltatore possa rifiutarvisi o farne

oggetto di speciali compensi.

L'accettazione del suddetto programma da parte dell'Universita non esclude né diminuisce la responsabilita dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva

esecuzione delle opere e non implica limitazioni delle facolta che la stessa Universita si riserva di esercitare e di cui all'art. 17 del presente Schema di

contratto e all'art. 9.32 del Capitolato Speciale d’Appalto.

Qualora I'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine sopra specificato, il Direttore dei lavori, ai soli fini della verifica

del rispetto dei termini contrattuali, fara riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un

termine all'Appaltatore per la relativa presentazione ed informando, nel contempo, il Responsabile del procedimento per i provvedimenti di competenza.
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SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(Art. 45 del Regolamento 554, del 21.12.1999)

NOTA INTRODUTTIVA ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

Al Titolo Ill Capo Il Sezione IV il Regolamento Generale su i LL.PP. approvato con D.P.R 554, del 21.12.1999 reca disposizioni generali per la
redazione dei vari atti progettuali e tra questi allart.45 sono trattai gli schemi di contratto ed i capitolati speciali di appalto,.

Il predetto articolo stabilisce che il capitolato speciale tipo costituisce un atto allegato allo schema di contratto, per cui con esso forma un
unico documento contrattuale.

Secondo il citato articolo lo schema di contratto comprende tutte le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed impresa
nellambito dello svolgimento dellappalto di un opera pubblica, ovvero termini di esecuzione, penali, sospensioni, oneri a carico dellimpresa,
contabilizzazione, liquidazione controlli, collaudi e risoluzione controversie.

Il capitolato speciale di appalto, invece, riguarda la compiuta definizione tecnica ed economica delloggetto dellappalto, le relative modalita di
esecuzione, le norme di misurazione, lordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni ed ogni altra peculiarita costruttiva, cui deve
essere assoggettato lesecuzione delle opere appaltate.

E, pertanto, a secondo delle diverse caratteristiche tecniche delle lavorazioni da eseguire avremo capitolati speciali tipo di natura differente,
mentre il relativo modello di schema contrattuale rimarra dello stesso tipo.

In considerazione di cid, ciascuno dei modelli di capitolato speciale di appalto del presente formulario si intendera parte integrante dello
schema di contratto di seguito riportato, che potra essere integrato, modificato o semplificato a secondo delle specifiche condizioni poste
dallAmministrazione appaltante, purché queste non siano in contrasto con la vigente normativa sui lavori pubblici.
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Art. |

Oggetto dell'appalto
L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere occorrenti per la “Manutenzione straordinaria pavimentazione piazzale “Arco del
‘300™.
L'importo dei lavori a misura ammontano complessivamente ad € 31.061,80 (diconsieurotrentunomilazerosessantuno/80) sotto distinto
secondo le varie specie di opere;
L'importo degli oneri per la sicurezza e la salute del cantiere di cui al D. Lgs n° 81/2008 ammonta complessivamente ad € 1.000,00
(diconsi euro milleseicento/00)
L'importo  relativo allincidenza della manodopera ammonta complessivamente ad € 11.087,23 (diconsi euro
undicimilazeroottantasette/23)

Art. 2.
Ammontare dell'appalto e ripartizione nelle specie di lavorazioni complessive ritenute omogenee

L'importo dei lavori a misura compresi nell'appalto, ammonta complessivamente ad euro 31.061,80 di cui euro 1.000,00 per oneri di
sicurezza non soggetti a ribasso ed euro 11.087,23 per incidenza della manodopera non soggetta a ribasso d’asta, per un importo a
basa d'appalto di euro 18.974,57 cosi distinto secondo i vari gruppi di opere omogenee dedotti dal computo metrico estimativo (1)

LAVORI A MISURA - QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo lavori 31.061,80
Somme a disposizione:

LV.A. (10 %) 3.106,18
Incentivazione (2 %) 621,24
Imprevisti e lavori a fattura 210,78

Totale somme a disposizione 3.938,20

Totale di progetto ~ 35.000,00

VARIAZIONI

Le cifre o le percentuali del precedente prospetto che indicano gli importi delle diverse opere e le incidenze delle stesse rispetto
allimporto dei lavori a corpo, tutte soggette al medesimo ribasso di asta, potranno variare tanto in piu' quanto in meno (e cio' sia in via
assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che I'Amministrazione appaltante riterra’
necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui allart. 25 della Legge Quadro sui LL.PP. 415, del
18.11.1998, degli artt. 134 e 135 del relativo Regolamento approvato con D.P.R. n°554, del 21.12.1999 e degli articoli n® 10, 11 e 12
del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. n°® 145, del 19.04.2000.

L'importo del compenso a corpo,si ripete, €' soggetto allo stesso ribasso d'asta attribuito ai lavori a misura.

Resta inteso che per le opere e provviste a corpo il prezzo convenuto é fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualita di dette opere o provviste ( art. 326,I1* comma,
della legge 20.03.1865,n" 2248, all. F).

La categoria di lavori prevalente nel presente appalto & quella riconducibile alla categoria OG 2: Restauro e manutenzione dei beni
immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e Ambientali

OG 2 “ Restauro e manutenzione di beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di Beni Culturali e
Ambientali” classifica I*, di cui al D.P.R. 25.01.2000, n. 34, per un importo di € 31.061,80 (diconsi euro
trentunomilazerosessantuno/80)

Art. 3
Designazione sommaria delle opere

Le opere oggetto dell'appalto si possono riassumere, come di seguito, salvo pil precise indicazioni che, all'atto esecutivo, potranno
essere impartite dalla Direzione dei lavori:

E’ previsto il rifacimento della pavimentazione tramite la rimozione di quella esistente, la rasatura della superficie, la fornitura e posa in
opera di impermeabilizzazione e la realizzazione della pavimentazione con elementi in cotto delle dimenzioni di cm 30x30, quindi
lintervento prevede la esecuzione di categorie di lavori riconducibili alle normali operazioni di recupero edile.
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Caratteristiche tipologiche e di finitura

La pavimentazione proposta € costituita da nuovi elementi in cotto delle dimensioni, forme e colori a scelta della D.LL., posti in opera
secondo gli schemi forniti dalla D.L. con spolvero a cemento su uno strato di allettamento composto da malta cementizia dello
spessore di 6-8 cm dosato a 1.5 g.li di cemento per ogni mc di sabbia 0.3.

Le caratteristiche fisico-meccaniche dei masselli dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative EN188 in materia di
pavimentazioni esterne, e precisamente si richiedono certificazioni di conformita per le prove di Resistenza al Gelo (UNI EN 202) e
Resistenza all'Abrasione (UNI EN 102).

Nella posa dovra essere curata la perfetta linearita, ortogonalita e planarita fra i singoli elementi, nonché I'uniformita dello spessore
delle fughe di 4-6 mm . Si richiede che venga riportata in superficie una pendenza per il regolare deflusso delle acque piovane
nell'ordine del 1,5 - 2%.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la formazione di tagli, raccordi, nonché la formazione di giunti di dilatazione ogni 5 ml , sia in
senso longitudinale che trasversale. Quest’ ultimi dovranno interessare sia lo strato di allettamento che quello di pavimentazione ed
essere finiti con appositi profili in gomma.

E' altresi compresa la sigillatura delle fughe mediante malta cementizia composta da 1 parte di cemento per 6 parti di sabbia silicea
0.3, colata all'interno degli interstizi, e la ripulitura della pavimentazione se necessario con soluzione di acqua e acido cloridrico, il letto
di posa, i vari tagli, sfridi, adattamenti nonche’ i pezzi speciali per gli angoli, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo.
Sono inoltre compresi: la malta di allettamento; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido
o con altro solvente idoneo a lavori ultimati e quanto altro occorre per dare il pavimento finito.

II tutto dovra essere dato in opera onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Si ricorda che per le caratteristiche meccaniche del materiale e la tecnica di posa utilizzata, la pavimentazione sara destinata ad utilizzo
pedonale.Pavimento in piastrelle di cotto.

muratura € ben intessuta, cioé formata dalla sovrapposizione di mattoni regolari disposti di fascia, quindi la malta ha solo la funzione di
regolarizzare i contatti: il contatto fra gli elementi non avviene direttamente (si avrebbero picchi di tensione nei punti di contatto che
porterebbero a fratture locali, suscettibili poi di propagazione all'interno dei blocchi);

Dimenzioni 30x30 spessome minimo ¢m. 2

Art. 4.
Forma e principali dimensioni delle opere

Le caratteristiche e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto risultano dai seguenti disegni, indicazioni ed elaborati,
nonché da quanto verra meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione dei lavori.
Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico;

Documentazione fotografica

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico

Computo incidenza manodopera

Parere Soprintendenza

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Tavola architettonica n® 1 - Rilievo planimetria generale stato attuale

Tavola architettonica n® 2 — Planimetria stato di progetto

Asseverazione

v VvV
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Art. 5
Condizioni di appalto

Nell'accettare i lavori sopra designati I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, di avere visitato la localita interessata dai lavori e di averne accertato le
condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano.
b) Di avere accertato I'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi

previsti per la durata dei lavori.
c) Di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul
costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.
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d) Di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilita delle stesse per la
durata e l'entita dei lavori.

e) Di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di
essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con I'economia dei lavori.

f) Di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giomni nello stesso considerati per andamento climatico
sfavorevole.

g) Di aver preso visione e di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori contenuti nel
Piano di sicurezza e di coordinamento allegato al progetto e parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto.

L'Appaltatore non potra quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle succitate condizioni e situazione
di elementi, tranne che per quei casi in cui sono sopraggiunti fatti e circostanze che si configurano come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile e dallart.139 (danni) del vigente Regolamento sui LL.PP. n°® 554/1999.

Art.6
Contestazioni dell'appaltatore

Nel caso che I'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le
modalita di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano piu gravosi di quelli previsti nellallegato Capitolato
speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar
corso all'ordine di servizio, con il quale tali lavori sono stati disposti, dovra inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve secondo la
procedura contemplata dallart.137 del nuovo Regolamento approvato .con D.P.R. del 21.12.1999, n°® 554.

Poiche' tale norma ha lo scopo di non esporre I'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno
accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 7
Invariabilita dei prezzi - Prezzi

| prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualita e comprendono ogni prestazione di
mano d’opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.

Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a mt. 3,50 dal piano di calpestio.

In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa, nonché il compenso per
tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzio d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali,
loro lavorazione, sfrido ed impiedo; eventuali indennita di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese
provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di salvaguardia, imposte, tasse, etc.

Nelle singole voci, ance se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in esi vi sia diversamente precisato
dovra intendersi compreso tutto quanto non espressamente escluso per I'esecuzione delle opere.

Art. 8
Nuovi prezzi

Quando sirende indispensabile adottare nuovi prezzi per I' esecuzione di lavorazioni non previste in contratto o adoperare materiali
di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo contratto si dovranno seguire le procedure
indicate dall’ art. 136 del nuovo Regolamento 554/1999, che stabiliscono la forma ed il modo con cui tali nuovi prezzi devono
essere formulati, inserendoli nell'elenco prezzi di contratto ed assoggettandoli allo stesso ribasso d’ asta.

Art. 9
Osservanza delle leggi, del regolamento e del capitolato generale

Per quanto non espressamente menzionato nel presente contratto e nell annesso Capitolato Speciale dAppalto, l'esecuzione
dell'appalto €' soggetta, nell'ordine, all'osservanza delle seguenti statuizioni:

a) D.Lgs.vo 12.04.2006 n° 163;

b) Regolamento sui LL.PP. approvato con D.P.R. n® 207/2010

c) Capitolato Generale d'Appalto dei LL.PP. approvato con D.M. n® 145, del 19.04.2000;.

d) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari Ministeriali e Regionali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori in
argomento.
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e) Leggi, Decreti, Regolamenti e Circolari emanate dal Ministero dei LL.PP. in materia di opere pubbliche
g) Norme emanate dal C.N.R., Norme U.N.I., Norme C.E.I., Tabelle CEI-UNEL e testi citati nel presente capitolato.

Art. 10
Documenti che fanno parte del contratto

Fanno altresi parte integrante del presente contratto di appalto, anche se non materialmente allegati, oltre al vigente Capitolato
Generale, anche questo non allegato, i seguenti documenti:

Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico;

Documentazione fotografica

Elenco prezzi

Computo metrico estimativo e quadro tecnico economico

Computo incidenza manodopera

Parere Soprintendenza

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Tavola architettonica n® 1 — Planimetria generale, scala 1:1000 — pianta scala 1:200

Tavola architettonica n® 2 - Rilievo prospetti e sezioni scala 1:100

Tavola architettonica n® 3 — Prospetti materici suddivisi per singoli tratti con analisi dello stato di conservazione

Tavola tecnica n°® 4 — Prospetti materici suddivisi per singoli tratti con indicazione degli interventi scala 1 :100

Asseverazione

Eventuali altri disegni piu specifici e dettagliati delle opere da eseguire che si rendessero necessari per una loro migliore
comprensione non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'’Appaltatore
in quell'ordine che credera pili opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

vV VvV
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Art. 11
Cauzione provvisoria - Termine di stipula del contratto definitivo

Il deposito cauzionale provvisorio,da presentare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, dovuto per la partecipazione
alla gara per I'appalto dei lavori & fissato nella misura del 2% dellimporto dei lavori a base di appalto.

L'Appaltatore €' tenuto a stipulare il contratto definitivo nel termine stabilito dall' ex art. 109, del nuovo Regolamento 554/1999 . In
difetto, I Amministratore appaltante acquisisce la predetta cauzione provvisoria e ne dara comunicazione, entro dieci giorni, alla Autorita
di Vigilanza sui LL.PP.

Art.12
Cauzione definitiva ed altre garanzie

Per la cauzione definitiva di cui all'art.. 30, [1° comma della succitata legge Quadro sui LL.PP. 554/1999, I Appaltatore dovra costituire
un deposito fidejussorio del 10% dell'importo dei lavori a base di appalto. In caso di ribasso d'asta superiore al 25%, la garanzia
fidejussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso.

La mancata costituzione del deposito cauzione definitivo determina la revoca dell'affidamento, I'acquisizione della cauzione
provvisoria da parte del’Ente appaltante e I'aggiudicazione dell’'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, giusta quanto
disposto dal II* comma dellart. 30 della citata legge Quadro.

La cauzione definitiva & costituita a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni
derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pit dall Amministrazione
appaltante, nonche' della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione
non risultasse sufficiente.

La cauzione definitiva costituisce elemento di garanzia per '’Amministrazione appaltante di adempimento degli obblighi a carico
dell’Appaltatore in ordine a quanto dettagliatamente specificato nel richiamato art. 30 della legge 415, del 18.11.1998.

L'esecutore dei lavori &, inoltre tenuto a fornire le seguenti ulteriori garanzie :

--la garanzia fidejussoria a garanzia dellimporto dell'anticipazione, ove consentita, gradualmente diminuita in corso d’opera;

--una polizza assicurativa che copra tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di
progettazione , da azioni di terzi, da causa di forza maggiore;

--una polizza che copra idanni aterzi nella esecuzione fino al momento della emissione del collaudo;

--una polizza indennitaria decennale ed una polizza di responsabilita civile verso terzi di durata decennale a copertura dei rischi di
rovina totale o parziale dell'opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.
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Art. 13
Consegna dei lavori

La consegna dei lavori all'Appaltatore avverra secondo le modalita e le condizioni stabilite con gli articoli 129, 130 e 131 del nuovo
Regolamento 554, del 21.12.1999 e s.m.i..

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilita dell'area sulla quale dovra svilupparsi il cantiere
0 comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, I'Amministrazione appaltante potra disporre la consegna anche in piu tempi
successivi, con verbali parziali, senza che per questo I'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori
compensi od indennizzi.

In questo caso la data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sara quella dell'ultimo verbale di consegna
parziale.

Ove si sia proceduto a consegna parziale, all'atto della consegna definitiva dovra essere nuovamente computato e determinato, in
seno al verbale, il tempo contrattuale di ultimazione, detraendo da quello inizialmente assegnato una percentuale corrispondente
all'avanzamento dei lavori realizzati.

Qualora I'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per la consegna, gli verra assegnato un termine perentorio, oltre il quale
I'Amministrazione avra - a sua scelta - il diritto di rescindere il contratto o di procedere alla esecuzione di ufficio.

L'Appaltatore dara inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 10 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sara applicata una penale giornaliera di € 100,00 (euro cento/00). Ove il ritardo dovesse eccedere i 30 giorni dalla
data di consegna si fara luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 14
Impianto del cantiere - Programma ed ordine dei lavori

L'Appaltatore dovra provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di dieci giorni dalla data di consegna.

L'Appaltatore sara tenuto a sviluppare i lavori secondo il programma prestabilito. L Appaltatore sara obbligato a redigerlo ed a
presentarlo e renderlo parte integrante del contratto L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facolta che la
stessa si riserva di emanare ordini di servizio finalizzati a far si che i lavori procedano nel modo pil conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché, a giudizio della Direzione dei lavori, cid non riesca pregiudizievole alla buona
riuscita delle opere, agli interessi del’Amministrazione appaltante ed al termine fissato per la ultimazione delle stesse.

Questa si riserva ad ogni modo il diritto di stabilire la precedenza od il differimento di un determinato tipo di lavoro, o I'esecuzione entro
un congruo termine perentorio, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi.In questo caso la disposizione
del'’Amministrazione costituira variante al programma dei lavori.

Art. 15
Sospensione e ripresa dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche ed altre simili circostanze speciali impedissero temporaneamente ['utile
prosecuzione dei lavori, la Direzione ne disporra la sospensione, nei termini e nei modi previsti dallart. 133 del vigente Regolamento n°
554/1999, ordinando la ripresa quando siano cessate le cause che 'hanno determinata.

Durante i periodi di sospensione saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri specifici al successivo Art. 32 (oneri ed obblighi a carico
dellAppaltatore) del presente Capitolato Speciale.

Art. 16
Tempo utile per la ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo- Proroghe

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta
fissato in giorni 60 (sessanta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero, nel caso di
consegne parziali, dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 117, del nuovo Regolamento 554/1999 & stabilita nella misura definita in base
al terzo comma del predetto articolo di € 100,00 (eurocento/00) per ogni.giorno di ritardo.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori,
verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili.

In caso di prolungato ritardo all'ultimazione dei lavori oltre il termine fissato dal predetto terzo comma , verra avviata in
ottemperanza a quanto previsto dal quarto comma del citato art. 117 la procedura di cui all'art. 119 dello stesso Regolamento.
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Le richieste di proroghe all'ultimazione dei lavori sono disciplinate dallart. 26 del Capitolato Generale di Appalto con D. del
Ministero dei LL.PP. n® 145, il 19.04.2000.

Art. 17
Anticipazioni

Con l'articolo 26-ter della nuova Legge 98/2013 viene reintrodotto I'obbligo di anticipare il 20% dell'importo di contratto per i contratti di
appalto relativi a lavori pubblici, affidati a seguito di gare bandite successivamente al 21 agosto 2013 (data di entrata in vigore della
Legge del Fare) e fino al 31/12/2014.
In merito all'erogazione ed alle modalita di compensazione si applicheranno gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del D.P.R.
5 ottobre 2010, n.207, ad eccezione dei seguenti casi:
> contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale: I'anticipazione andra compensata fino alla concorrenza dell'importo sui
pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile;
>  contratti sottoscritti nel corso dell'ultimo trimestre dell'anno: I'anticipazione sara effettuata nel primo mese dell'anno successivo
e sara compensata nel corso del medesimo anno contabile.

Art. 18
Pagamenti in acconto

In conformita a quanto disposto dall'art. 168 del Regolamento 554/1999 non ¢ prevista la corresponsione, in corso d'opera pagamenti
in acconto, ma esclusivamente il pagamento dei lavori a misura in unica soluzione, dopo la redazione ¢ la firma dello stato finale.

Il certificato di pagamento, qualunque ne sia I'ammontare netto, sara emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e
certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

Il saldo sara pagata dopo I'approvazione del collaudo e previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli
obblighi contributivi ed assicurativi.

Lavori a misura
La contabilizzazione dei lavori a misura sara effettuata applicando i prezzi di Elenco, al netto del ribasso di contratto, alle quantita delle
rispettive categorie di lavoro eseguito.
Art. 19
Danni di forza maggiore

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali I'Appaltatore
non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni.

Non rientreranno comunque in tale classifica, quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entita: gli smottamenti e
le solcature delle scarpate, linterramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento
dei terreni, gl ammaloramenti delle pavimentazioni e della sovrastruttura stradale.

L'Appaltatore €' tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere
alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano gia verificati.

Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme di cui allart. 139 del nuovo Regolamento 554, del 21.12.1999.

| danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi I'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena
di decadenza, oltre tre giorni. Dallevento. Il compenso sara limitato allimporto dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di
contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra 'ultimazione dei lavori
ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, ne'
regolarmente inserite a libretto.

Art. 20
Accertamento e misurazione dei lavori

La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute; ove
I'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i
maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, I'Appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei
certificati di pagamento.
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Art.21
Ultimazione dei lavori - Conto finale - Collaudo

A Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori I'Appaltatore informera per iscritto la Direzione che, previo congruo preawviso; procedera
alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, I'apposito
certificato, ai sensi dellart.172 del Regolamento 554/99. In base allo stesso articolo il certificato di ultimazione pud prevedere
lassegnazione di un termine perentorio non superiore a 60 giorni.per il completamento delle lavorazioni di rifinitura.

B. Conto finale

La contabilita finale dei lavori verra redatta, ai sensi dell'art. 173 del precitato Regolamento, nel termine di mesi tre dalla data di
ultimazione. Entro lo stesso termine la stessa verra trasmessa al Responsabile del Procedimento dellAmministrazione appaltante per i
provvedimenti di competenza.

C. Collaudo

Il Regolamento approvato con D.P.R. 554, del 21.12.1999, con gli articoli dal n°® 187 al n® 210 definisce le norme e le procedure in
base alle quali si dovra effettuare il collaudo definitivo delle opere eseguite e redigere il certificato di collaudo ovvero quello di regolare
esecuzione per i casi previsti .

Ali sensi dellart. 28, comma 3 della legge Quadro 415/98 il predetto certificato di collaudo ha carattere provvisorio e lo sara definitivo ed
approvato dopo che sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che si siano verificati inconvenienti di sorta..

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, il collaudo definitivo deve essere completato
entro sei mesi dallultimazione dei lavori, ovvero entro massimo un anno per lavori complessi, qualora il capitolato speciale lo preveda.
L'Appaltatore dovra a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore ovvero della Commissione di collaudo gli operai
ed i mezzi di opera occorrenti per le relative operazioni e per i lavori di ripristini resi necessari dai saggi eseguiti.

Inoltre, ove durante il collaudo venissero accertati i difetti I'Appaltatore sara altresi tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore
riterra necessari, nel termine dallo stesso assegnato.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore dovra disporre quanto previsto allart.202 del citato Regolamento.

Art. 22
Manutenzione delle opere fino al collaudo

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e
straordinaria, dovra essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C.,
I'Appaltatore €' quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non
rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza
dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovra essere eseguita nel modo piu tempestivo ed in ogni caso,
sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Art. 23
Trattamento e tutela dei lavoratori

A. Trattamento dei lavoratori

L'Appaltatore €' obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se
cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro
vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo
la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento
economico per ferie, gratifica natalizia e festivita, od a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in
essi contratti previsti.

| suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore fino alla data del collaudo.

B. Tutela dei lavoratori
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L'Appaltatore dovra altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli
estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sara operata sullimporto netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori
responsabilita dell'Appaltatore.

Art. 24
Estensione di responsabilita - Violazione degli obblighi

L'Appaltatore sara responsabile nei confronti dell' Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte
dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime I'Appaltatore da detta responsabilita, fatta salva, in questa ipotesi, I'applicazione
delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell' Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dallAmministrazione o denunciata al
competente Ispettorato del lavoro, I'Amministrazione operera delle trattenute di garanzia del 20% sui certificati di pagamento, previa
diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i
lavoratori, senza che cio' possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute

Art. 25
Subappalto - Divieti -

A. Subappalto e cottimo

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non €' consentito I'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera
opera appaltata e comunque per la totalita dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di
perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni.

I ricorso al subappalto da parte dellAppaltatore € regolato dallart. 34 della Legge Quadro in Materia di Lavori Pubblici , n°® 415,del
18.11.1998 e dallart.141 del Regolamento Generale approvato con D.P.R. n°554, del 21.12.1999..

B. Divieti

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non puo formare oggetto di ulteriore subappalto.

E altresi vietato di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o societa anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo
da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari.

E vietato infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’Amministrazione.

Art. 26
Prezzi di elenco - Revisione

A. Generalita
| prezzi unitari per i lavori a misura e per quelli a corpo in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i
lavori appaltati  risultano dall'Elenco allegato al contratto. Essi comprendono:

a)-  Perimateriali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna accentuata, per darli pronti
all'impiego a pié d'opera in qualsiasi punto di lavoro.

b)-  Per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per
assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.

c)-  Perinoli: ogni spesa per dare a pié d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti a loro uso.

d)-  Perilavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisionali (impalcati, ponteggi, recinzioni ecc...), nessuna esclusa e quanto
altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri
tutti che I'Appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

| prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e dellallegato Capitolato speciale, s'intendono
accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed
indipendenti da qualsiasi volonta.

| prezzi si intendono riferiti a lavori eseguiti con fornitura ed impiego di materiali di ottima qualita e comprendono ogni prestazione di
mano d’opera occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, secondo le norme del buon costruire.
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Nelle singole voci sono compresi i ponteggi di servizio per lavorazioni compiute fino a mt. 3,50 dal piano di calpestio.

In essi sono inoltre comprese le quote per le spese relative alla sicurezza, spese generali ed utili d'impresa, nonché il compenso per
tutti gli oneri attinenti all'esecuzione delle singole categorie di lavoro, in particolare: mezzio d'opera, assicurazioni, fornitura di materiali,
loro lavorazione, sfrido ed impiedo; eventuali indennita di occupazione temporanea di suoli pubblici, di deposito e di passaggio; spese
provvisionali, ove occorrono, spese di cantiere e di salvaguardia, imposte, tasse, etc.

Nelle singole voci, ance se non specificatamente indicato nel testo degli articoli e salvo quanto in esi vi sia diversamente precisato
dovra intendersi compreso tutto quanto non espressamente escluso per I'esecuzione delle opere.

B. Revisione dei prezzi

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di
tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non e' ammessa la facolta di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 27
Discordanze degli atti di contratto - Prestazioni alternative

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, |'Appaltatore € tenuto a fornire
immediata segnalazione scritta all'Amministrazione appaltante per i necessari provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di
riduzione minore.

In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni
riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, |'Appaltatore rispettera, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale d'Appalto -
Elenco Prezzi - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spettera, di norma e
salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovra comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione,
carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Art. 28
Valutazione dei lavori in economia

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione della normativa vigente sulla mano d'opera, i noli, i materiali

incluse tutte le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere dovranno essere dettagliatamente descritte

(nelle quantita, nei tempi di realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e controfirmate dal direttore dei

lavori.

Nel caso di lavori non previsti 0 non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno essere preventivamente

autorizzate dal direttore dei lavori.

L'annotazione dei lavori in economia dovra essere effettuata dal direttore dei lavori 0 da persona espressamente incaricata con le

seguenti modalita:

- in caso di lavori a cottimo la registrazione delle lavorazioni eseguite dovra essere fatta sul libretto delle misure;

- in caso di lavori in amministrazione la registrazione andra effettuata sulle liste settimanali suddivise per giornate e provviste
delle firme per quietanza dell'affidatario dovranno essere apposte sulle stesse liste di registrazione.

- Dopo I'annotazione provvisoria sul libretto delle misure o sulle liste settimanali dovra essere redatta, su un apposito registro,
una sintesi delle lavorazioni eseguite riportando, in ordine cronologico e per ciascuna lavorazione, le risultanze dei libretti
indicando:

- le partite dei fornitori a credito secondo le somministrazioni progressive;
- le riscossioni e pagamenti eseguiti secondo I'ordine di effettuazione e con i riferimenti alla numerazione dei libretti e
delle fatture.

Il prezzo relativo alla mano d’'opera dovra comprendere ogni spesa per la fornitura di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota

delle assicurazioni, la spesa per l'lluminazione, gli accessori, le spese generali e I'utile dell’'appaltatore.

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli

operatori, gli operai specializzati, I'assistenza, la spesa per i combustibili, 'energia elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la
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manutenzione di qualunque tipo, I'allontanamento dal cantiere e quantaltro si rendesse necessario per la piena funzionalita dei
macchinari durante tutto il periodo dei lavori e dopo la loro esecuzione.

Il prezzo dei materiali dovra includere tutte le spese e gli oneri richiesti per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a
garantire la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per
tali operazioni, le spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, I'utile dell’appaltatore e tutto quanto il necessario alla effettiva
installazione delle quantita e qualita richieste.

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le
disposizioni del direttore dei lavori, a totale carico e spese dell'appaltatore.

Art. 29
Accettazione dei materiali

| materiali e le forniture da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio, possedere
le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente
capitolato o degli altri atti contrattuali. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale emanato con D.M.
145/00, le norme U.N.I., C.N.R., C.E.I. e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
Sia nel caso di forniture legate ad installazione di impianti che nel caso di forniture di materiali d’'uso piu generale, I'appaltatore dovra
presentare, se richiesto, adeguate campionature almeno 60 giorni prima dell'inizio dei lavori, ottenendo I'approvazione del direttore dei
lavori.
Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:

a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente capitolato;

b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;

c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente capitolato;

d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto.
Resta, comunque, contrattualmente stabilito che tutte le specificazioni o modifiche prescritte nei modi suddetti fanno parte integrante
del presente capitolato.
Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle localita che I'appaltatore riterra di sua convenienza,
purché, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, ne sia riconosciuta l'idoneita e la rispondenza ai requisiti prescritti.
L'appaltatore & obbligato a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le
prove prescritte dal presente capitolato o dal direttore dei lavori sui materiali impiegati o0 da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia
prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verra
effettuato in contraddittorio e sara adeguatamente verbalizzato.
L'appaltatore fara si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche
contrattuali ed eventualmente accertate dal direttore dei lavori.
Qualora in corso d'opera, i materiali e le forniture non fossero piu rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessita di
cambiare le modalita o i punti di approvvigionamento, 'appaltatore sara tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che
questo costituisca titolo ad avanzare alcuna richiesta di variazione prezzi.
Le forniture non accettate, ad insindacabile giudizio del direttore dei lavori, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere a
cura e spese dell'appaltatore e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.
L'appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i
diritti che la stazione appaltante si riserva di avanzare in sede di collaudo provvisorio.

Art. 30
Disciplina nei cantieri

L'Appaltatore dovra mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare ai propri agenti ed
operai le obbligazioni nascenti dal contratto. La Direzione Lavori potra esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione,
incapacita o grave negligenza, ferma restando la responsabilitd dell'Appaltatore per i danni o le inadempienze causati da tali
mancanze.

Art. 31
Lavoro notturno e festivo
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Qualora per cause non imputabili all'Appaltatore I'esecuzione delle opere dovessero procedere in modo da non garantire il rispetto del
termine contrattuale, la Direzione potra richiedere che i lavori siano proseguiti ininterrottamente, anche di notte e nei giorni festivi. Per
tale incombenza nessun particolare indennizzo spettera all'Appaltatore, salvo le maggiorazioni previste dalle tariffe sindacali per lavori
condotti in siffatte circostanze.

Art. 32
Responsabilita dell'appaltatore

L'Appaltatore €' 'unico responsabile delle opere appaltate in conformita alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e
parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, |'approvazione dei
tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior
tutela dell'’Amministrazione e non diminuiscono la responsabilita dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla
consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C..

Art. 33
Rappresentante tecnico dell'appaltatore

A norma dell'art. 4 del nuovo Capitolato Generale approvato con Decreto. del Ministero dei LL.PP., 145, del 19.04.2000 [I'Appaltatore
che non conduce i lavori personalmente dovra' farsi rappresentare nelle forme prescritte dal citato articolo da persona fornita da
appropriati requisiti tecnici e morali. Tale persona dovra dichiarare per iscritto I'accettazione dell'incarico e dovra assumere dimora, per
tutta la durata dei lavori, in luogo prossimo agli stessi.

Art. 34
Indicazione delle persone che possono riscuotere

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietenzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel
contratto. Tale autorizzazione dovra essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e
nel caso di societa mediante appositi atti legali.

Art. 35
Definizione delle controversie

Qualora sorgessero contestazioni fra la Direzione Lavori e I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a
norma dellart. 149 del vigente Regolamento Generale n°554/1999, ( accordo bonario )... Ove cid non risultasse possibile tutte le
controversie insorte sia durante I'esecuzione, che al termine del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o
giuridica, potranno essere deferite, purché il presente contratto contempli lapposita clausola compromissoria, al giudizio arbitrale,
giusta art. 150 del citato Regolamento, ovvero in mancanza di tale clausola al Tribunale del luogo dove il contratto & stato stipulato,
come stabilito allart.34 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 145, del 19.04.2000.

Art.36
Tracciamento delle opere - Segnalamenti

Resta stabilito che il tracciamento delle opere, qualora non eseguito dallAmministrazione, dovra essere fatto dall'Impresa e
verificato dalla Direzione dei lavori. Per tali verifiche (come per ogni altro rilievo che la Direzione giudicasse utile nell'interesse del
lavoro) I'impresa € tenuta a somministrare,ad ogni richiesta, ed a tutte sue spese, il materiale ed il personale necessario, giusta art.
129, comma 3 del Regolamento 554/1999.

L'lmpresa dovra inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualitd dei segnali,
saranno indicate dalla Direzione lavori.

Nelle operazioni di tracciamento, per quel che riguarda la parte altimetrica, deve assumersi quale zero il livello medio del mare.

( Vale solo nel caso che si tratti di lavori marittimi Per determinare il livello medio mare ogni qual volta che occorra, I'lmpresa ha
I'obbligo di riferirsi al caposaldo preventivamente fissato dallAmministrazione nellambito portuale la cui piastrina € situata a m.......
sopra il livello del mare, come dovra risultare da apposito verbale. Limpresa, inoltre, durante tutta la durata dei lavori e fino al
collaudo, deve provvedere alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione, secondo quanto verra prescritto dalle competenti
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Autorita marittime e dalla Direzione dei lavori Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero
rimossi, limpresa ha ['obbligo di ripristinarli immediatamente a propria cura e spese).
L'lImpresa & unicamente responsabile in ogni caso della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione.

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

OPERE EDILI

Parte 1
QUALITA DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI

Art. 1.
Materiali in genere

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali
elo artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localitd che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad
insindacabile giudizio della direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e
comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.

Art. 2.
Acqua, calci, cementi ed agglomerati cementizi, pozzolane, gesso

a) Acqua - L'acqua per limpasto con leganti idraulici dovra essere limpida, priva di sostanze organiche o grassi e priva di sali
(particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui al regio decreto 16-11-1939, n. 2231; le
calci idrauliche dovranno altresi rispondere alle prescrizioni contenute nella legge 26-5-1965, n. 595 (Caratteristiche tecniche e requisiti
dei leganti idraulici) nonché ai requisiti di accettazione contenuti nel decreto ministeriale 31-8-1972 (Norme sui requisiti di accettazione
e modalita di prova degli agglomerati cementizi e delle calci idrauliche).

c)Cementi e agglomerati cementizi.

1) | cementi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto ministeriale 3-6-1968
(Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalita di prova dei cementi) e successive modifiche.

Gli agglomerati cementizi dovranno rispondere ai limiti di accettazione contenuti nella legge 26-5-1965, n. 595 e nel decreto
ministeriale 31-8-1972.

2) A norma di quanto previsto dal decreto del Ministero dellindustria del 9-3-1988, n. 126 (Regolamento del servizio di controllo e
certificazione di qualita dei cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 26-5-1965, n. 595 (e cioé i cementi normali e ad alta
resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e
precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 26-5-1965, n. 595 e all'art. 20 della legge 5-11-
1971, n. 1086. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potra essere svolta nei luoghi di produzione
da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli,agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidita e da altri agenti
capaci di degradarli prima dell'impiego.

ML/ml P.za Matteotti n°33 - 63833 Montegiorgio
C.F. 81002030443 - P.IVA 00372290445 - Tel. 0734952022/26 - webfax 0734952023 ricezione tramite e_mail
Web: www.comune.montegiorgio.fm.it mail: patrimonio@comune.montegiorgio.fm.it




COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo
SETTORE: LAVORI PUBBLICI — PATRIMONIO — PROTEZIONE CIVILE

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti;
qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal regio decreto 16-11-1939, n. 2230.

e) Gesso - Il gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo
staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eteroge-nee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso
dovra essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidita e da agenti degradanti.

Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'art. 1.

Art. 3.
Materiali inerti per conglomerati cementizi e per malte

1) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili,
privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive allindurimento del conglomerato o alla
conservazione delle armature.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed
allingombro delle armature.

La sabbia per malte dovra essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per
murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro o in pietra da taglio.

2) Gli additivi per impasti cementizi si intendono classificati come segue:

- fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti-acceleranti; antigelo-superfluidificanti.
Per le modalita di controllo ed accettazione il Direttore dei lavori potra far eseguire prove od accettare I'attestazione di conformita alle
norme secondo i criteri dell'art. 1.

3) | conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 14-2-
1992 e relative circolari esplicative.

Art. 4.
Elementi di laterizio e calcestruzzo

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo),possono essere costituiti di
laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito.

Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel decreto ministeriale
20-11-1987 (Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento).

Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI 8942/2.
Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato decreto
ministeriale 20-11-1987.

La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti i risultati delle prove e condotte da
laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalita previste nel decreto ministeriale di cui sopra.

E facolta dei Direttore dei lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera
abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

Caratteristiche elementi in cotto:

Art. 5.
Prodotti di elementi in cotto

Fornitura e posa in opera di nuovi pavimenti in cotto delle dimensioni, forme e colori a scelta della D.LL., posti in opera secondo gli
schemi forniti dalla D.L. con spolvero a cemento su uno strato di allettamento composto da malta cementizia dello spessore di 6-8 cm
dosato a 1.5 q.li di cemento per ogni mc di sabbia 0.3.

Le caratteristiche fisico-meccaniche dei masselli dovranno essere conformi a quanto previsto dalle normative EN188 in materia di
pavimentazioni esterne, e precisamente si richiedono certificazioni di conformita per le prove di Resistenza al Gelo (UNI EN 202) e
Resistenza all'Abrasione (UNI EN 102).

Nella posa dovra essere curata la perfetta linearita, ortogonalita e planarita fra i singoli elementi, nonché I'uniformita dello spessore
delle fughe di 4-6 mm . Si richiede che venga riportata in superficie una pendenza per il regolare deflusso delle acque piovane
nell'ordine del 1,5 - 2%.

Sono compresi inoltre tutti gli oneri per la formazione di tagli, raccordi, nonché la formazione di giunti di dilatazione ogni 5 ml , sia in
senso longitudinale che trasversale. Quest’ ultimi dovranno interessare sia lo strato di allettamento che quello di pavimentazione ed
essere finiti con appositi profili in gomma.
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E' altresi compresa la sigillatura delle fughe mediante malta cementizia composta da 1 parte di cemento per 6 parti di sabbia silicea
0.3, colata all'interno degli interstizi, € la ripulitura della pavimentazione se necessario con soluzione di acqua e acido cloridrico, il letto
di posa, i vari tagli, sfridi, adattamenti nonche’ i pezzi speciali per gli angoli, fornito e posto in opera su idoneo sottofondo.

Sono inoltre compresi: la malta di allettamento; i tagli; gli sfridi; il riempimento dei giunti di fuga con idoneo legante; la pulizia con acido
o con altro solvente idoneo a lavori ultimati e quanto altro occorre per dare il pavimento finito.

II tutto dovra essere dato in opera onde ottenere un lavoro eseguito a perfetta regola d'arte.

Si ricorda che per le caratteristiche meccaniche del materiale e la tecnica di posa utilizzata, la pavimentazione sara destinata ad utilizzo
pedonale.Pavimento in piastrelle di cotto. Elementi da cm. 30x30 circa, spessore minimo cm 2.

[ valori dichiarati saranno accettati dalla direzione dei lavori anche in base ai criteri generali dell'art. 6.

Parte Il
Modalita di esecuzione

A) DEMOLIZIONI

Art. 6.
Demolizioni e rimozioni

Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia parziali che complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie
precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare
incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare
polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni e rimozioni I'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che
devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati
con la direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore della stazione appaltante.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre
precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun
compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati
ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia
nel trasporto, sia nei loro assestamenti e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta della stazione appaltante, la quale potra ordinare all'Appaltatore di impiegarli in tutto od in parte
nei lavori appaltati, ai sensi dell'art. 35 del vigente Capitolato generale, con i prezzi indicati nell'elenco del presente Capitolato.

1 materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'Appaltatore essere trasportati fuori del cantiere nei
punti indicati od alle pubbliche discariche.

B) STRUTTURE DI MURATURE

Art. 7.
Opere e strutture di muratura e/o pavimentazioni

7.1 - Malte per murature e/o pavimentazioni

L'acqua e la sabbia per la preparazione degli impasti devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche di cui agli art. 2 e 3.
L'impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purché ogni fornitura sia accompagnata da una dichiarazione del
fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli
appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto ministeriale 13-9-1993.

1 tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni nella composizione
confezionate anche con additivi, preventivamente sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro
resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al decreto ministeriale 20-11-1987, n. 103.

7.2 - Pavimentazioni in genere: criteri generali per I'esecuzione.
Nelle costruzioni delle pavimentazioni in genere verra curata la perfetta esecuzione degli angoli, il perfetto allineamento degli elementi,
la conformita delle fuche, il livellamento e lo scolo delle acque.
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Il cotto &€ un materiale ottenuto dalla lavorazione dell'argilla, estratta in cave, che viene impastata con acqua in modo da formare dei
pani cui viene in seguito data la forma e la dimensione desiderata. Una volta finito questo procedimento, i mattoni vengono prima
lasciati essiccare e poi sistemati in forni dove vengono cotti a temperature elevate.

Questo materiale dopo la produzione pud anche subire dei trattamenti per renderlo pil versatile ed adatto a stili diversi: con la
carteggiatura gli si dona un aspetto molto vissuto ed antico, mentre al contrario con la levigatura si ottiene un effetto liscio, quasi
lastricato, per ambienti pil moderni.

C’é poi la finitura, trattamento per impermeabilizzare il cotto che & un materiale poroso e vivo e va protetto da eventuali macchie con
operazioni di manutenzione per conservarne le caratteristiche.

Le caratteristiche del cotto sono la resistenza al tempo e I'effetto naturale e rustico che dona agli ambienti in cui viene installato.

Si trova in varie forme e dimensioni come rettangolare, a quadri oppure a listelli ed & uno dei materiali edilizi con minor impatto
ambientale, soprattutto se ottenuto dalla lavorazione a mano. Con questo procedimento infatti si utilizzano i quattro elementi naturali:
terra da dove proviene l'argilla, acqua per creare l'impasto, aria perl'essiccazione e fuoco per la cottura.

Tra i vantaggi del pavimento in cotto vi sono la resistenza al tempo e agli agenti atmosferici, la versatilita e la bellezza naturale che
dona agli ambienti.

La posa in opera di un pavimento in cotto dovrebbe essere sempre fatta da operai specializzati.

Un punto fondamentale della messa in opera del cotto € la preparazione del fondo. Questo deve essere ben livellato, e, se preparato
per ambienti esterni, deve essere fornito di corretto drenaggio dell’acqua e privato dell'umidita che potrebbe provocare il distacco della
pavimentazione.

Dopo la preparazione del fondo, andranno sistemate le mattonelle di cotto che possono essere fissate o con malta o con colla.

Infine si procede alla stuccatura con sabbia fine o con cemento, avendo cura di rimuovere ogni residuo dalla pavimentazione subito
dopo aver completato la posa in opera.

La posa in opera a colla & indicata per pavimentazioni in cotto da esterno, perché ci permette di incollare su un massetto
impermeabilizzato e di garantire lingelivitd del nostro cotto. Questo tipo di posa si utilizza anche per incollare un pavimento in cotto
sopra uno gia esistente.

La posa in opera a colla € molto comoda quando si devono posare grandi superfici di pavimentazioni di cotto esterne, sia per una
velocita di esecuzione del lavoro di posa sia nel caso in cui avessimo I'esigenza di dover improvvisamente lasciare il cantiere di lavoro.
Al termine di questa operazione si procede con la normale stuccatura.

Schema per la posa in opera del cotto quadro di formato cm 30x30 per ambienti di grandi dimensioni.

Art. 8
Lavori eventuali non previsti

Per la esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procedera al
concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli art. 21 e 22 dei regolamento 25-5-1895, n. 350, ovvero si provvedera in economia
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con operai, mezzi d'opera e provviste fornite dall'‘Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso regolamento) o da terzi. In tale ultimo
caso |'Appaltatore, a richiesta della direzione, dovra effettuarne i relativi pagamenti.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine
ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare
funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano
sempre in buono stato di servizio.

| mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

Parte IlI
Art. 9.
Ordine da tenersi nellandamento dei lavori

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli perfettamente compiuti nel
termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione dei lavori, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli
interessi dell'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare |'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di
tempo o di disporre 'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra pili conveniente, specialmente in relazione alle esigenze
dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o
farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla direzione dei lavori per I'approvazione, prima dellinizio lavori, il programma operativo dettagliato delle
opere e dei relativi importi a cui si atterra nell'esecuzione delle opere, in armonia col programma di cui alla legge 10-12-1981, n. 741
nei casi contemplati.

e) verifica, prima, di dare inizio ai lavori, I'elenco delle zone da espropriare e la superficie di esproprio presunta per ogni Ditta
esproprianda, mediante il rilievo planimetrico dell'area scorporanda, riferita ai capisaldi;

f) esegue i frazionamento corredati del computo delle superfici occupate, con la scomposizione in figure geometriche delle aree o
relative quote, secondo i tipi prescritti dall'U.T.E. (Ufficio Tecnico Erariale) al quale i frazionamento stessi saranno presentati per
I'approvazione. E altresi tenuta a definire i tipi di frazionamento entro 90 giorni dalla data in cui saranno state delimitate le linee di
occupazione, restando a suo carico eventuali danni derivanti dall'inosservanza dei termini suddetti.

Inoltre I'impresa dovra provvedere a sua cura e spese:

g) a consegnare al'Ente Appaltante anche gradualmente, ma non oltre tre mesi la raccolta completa dei seguenti documenti ed atti
relativi alle espropriazioni, asservimenti, eventuali vertenze litigiose comunque concluse e transazioni di vertenze giudiziarie:

- originale dell'elenco di pubblicazione delle Ditte espropriare;

- originale del piano parcellare annesso all'elenco suddetto con relativi computi metrici e lucido del piano stesso, aggiornato
catastalmente;

- originale dell'ordinanza prefettizia di esecutorieta del piano e di occupazione temporanea di urgenza;

- originale dei verbali di amichevole accordo degli atti di cessione volontaria;

- originale dell'eventuale stima dell'indennita di espropriazione in caso di mancato accordo;

- dichiarazione di ricevuta di polizza, in caso di deposito di indennita, o dei pagamenti diretti;

- originale dei decreti di occupazione permanente o di servitu perpetua con gli estremi di registrazione e con la relazione di notifica alle
ditte espropriare;

- esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato I'estratto dei decreti di espropriazione e di servitu perpetua;

- originale delle note di trascrizione;

- originale della domanda di voltura munita degli estremi di eseguite formalita nel caso di espropriazione definitiva di immobili;

- originale delle sentenze definitive nei giudizi di opposizione contro la stima della indennita determinata in sede amministrativa o
originale degli eventuali verbali di transazione;

esemplare del Foglio Annunzi Legali nel quale venne pubblicato I'estratto dei decreti di rettifica; atti relativi a vertenze litigiose concluse.
Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni di esproprio verranno tempestivamente comunicati dall'Impresa oltre che all'organo
istituzionale competente, anche all'Ente Appaltante per concertare i modi ed i tempi per rimuoverli.

L'Ente appaltante si riserva la facolta di valutare, comunque, l'incidenza di detti impedimenti sulla

regolare esecuzione del contratto.

L'lmpresa ha 'obbligo del pagamento delle indennita, inerenti le espropriazioni agli aventi diritto all'atto della presa in possesso dei beni
espropriati prevista dalle leggi vigenti.

All'lmpresa sono rimborsate le somme inerenti all'espropriazione, regolarmente corrisposte a titolo di indennita di espropriazione, di
asservimenti ed accessorie, debitarnente rendicontate nei modi appresso indicati, nonché le somme anticipate a titolo di imposta, tributi
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e simili (imposte di registro, ipotecarie, pubblicazioni F.A.L., tributi erariali) comunque dovuti dall'Ente espropriante, secondo le vigenti
disposizioni di legge, restando inteso che ogni altro onere, per il completo espletamento delle procedure espropriative e per gli
asservimenti, si intende compensato con il corrispettivo dell'appalto.

Resta espressamente convenuto che I'Ente Appaltante ha la facolta, ferma restando la piena ed

esclusiva responsabilita dell'lmpresa, di eseguire presso I'impresa stessa accertamenti e verifiche in ordine alla regolarita formale e
sostanziale delle procedure espropriative e di eventuali asservimenti ed ordinare, a suo insindacabile giudizio, la regolarizzazione,
come pure ha la facolta, a norma dell'art. 8 del Regolamento 25-5-1895, n. 350, di vigilare, entro i limiti della propria competenza,
affinché non si manifestino ritardi ed impedimenti all'esecuzione delle opere connesse alle espropriazioni e ad eventuali asservimenti.

- L'Ente appaltante assume a proprio carico 'onere di rimborsare alllmpresa aggiudicataria le indennita di eventuali asservimenti
concordate con le ditte proprietarie mediante la stipulazione del verbale di costituzione di servitu perpetua, nonché le eventuali
maggiori somme che l'impresa stessa fosse tenuta ad erogare a titolo di indennita determinata a seguito di vertenza giudiziaria.

- L'lmpresa essendo I'unica legittimata a resistere al giudizio di opposizione alla determinazione delle indennita, & tenuta a svolgere la
conseguente attivita processuale, seguendo le direttive dell'Ente Appaltante, sia in ordine al giudizio di congruita dell'indennita stessa,
sia in ordine al comportamento processuale.

L'lmpresa potra tuttavia definire tassattivamente la vertenza stessa previo benestare dell'Ente Appaltante.

| rimborsi dovuti per le somme anticipate e corrisposte, in relazione alle indennita previste dalle leggi vigenti in materia di
espropriazioni, verranno effettuati con stati di avanzamento separati da quelli riguardanti i lavori, previa presentazione da parte
dell'lmpresa:

a) degli atti di liquidazione, corredati dalle relative quietanze e documenti comprovanti i diritti della Ditta che riceve;

b) delle eventuali polizze di deposito delle somme alla Cassa Depositi e Prestiti;

delle attestazioni di pagamento, se si tratta di somme anticipate per importi, tributi e simili presso Uffici Pubblici.

Per il rimborso delle indennita stabilite giudizialmente, il relativo ammontare viene liquidato ad avvenuta definizione della vertenza o
transazione previa presentazione degli atti comprovanti I'estinzione del giudizio, nonché della polizza comprovante I'avvenuto deposito
dell'indennita presso la Cassa Depositi e Prestiti di Roma, e della trascrizione dell'asservimento presso i registri immobiliari.

Il imborso delle somme aderenti ad eventuali perizie giudiziarie, nonché a spese ed onorari di lite, viene effettuato in unica soluzione
entro giorni 120 (centoventi) dalla presa in consegna dei documenti ed atti gia indicati, previo accertamento da parte dell'Ente
Appaltante in ordine alla regolarita della procedura,espropriativa, afl'osservanza delle prescrizioni di capitolato nella materia di cui
trattasi ed alla regolarita formale degli atti.

Art. 10.
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.

10.1 - Pavimenti in genere.

| pavimenti, indipendentemente dalla tipologia, dovranno essere valutati per la superficie (m2) vista tra le pareti intonacate
dell’'ambiente; la misura non comprendera 'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di elenco per ciascun genere di pavimento comprenderanno I'onere per la fornitura dei materiali e per ogni lavorazione intesa a
dare i pavimenti stessi completi e rifiniti come prescritto nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione, escluso il sottofondo che
verra invece pagato a parte, per il suo volume effettivo (m3) in opera, in base al corrispondente prezzo di elenco.

Ogni prezzo relativo ai pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendera compreso degli oneri, delle opere di ripristino e di
raccordo con gli intonaci, qualunque sia I'entita delle opere stesse.

10.2 - Mano d'opera.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari
attrezzi.

L'Appaltatore & obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla direzione dei
lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di
lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, limpresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'lmpresa si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se
cooperative, anche nei rapporti con i soci.

| suddetti obblighi vincolano I'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
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L'lmpresa € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al comma precedente e cio
senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'lmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte specializzate.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante 0 ad essa segnalata
dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichera all'lmpresa e, se nel caso, anche all'lspettorato suddetto,
linadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia
dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato
che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, I'impresa non pud opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo
al risarcimento di danni.

10.3 - Noleggi.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti gli accessori necessari per il
loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a
tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per
il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

| prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a pié
d'opera a disposizione dell'’Amministrazione e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo
stabilito per meccanismo in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni
altra condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

10.4 - Trasporti.

Con i prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni
altra spesa occorrente.

1 mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e corrispondere alle prescritte
caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con riferimento alla distanza.

Letto, approvato e sottoscritto
Montegiorgio li .........ccccrvvrne.

La Stazione appaltante I'Appaltatore
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