CITTA DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

NUOVO BLOCCO LOCULI N. 14
TERZO AMPLIAMENTO CIMITERO

\ CIG:

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO

articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, detliCe dei contratti
(articoli 43, commi da 3 a 6, 138, commi 1 e 284,1del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo

importi in euro
1 Importo esecuzione lavoro a corpo 117.237,138
di cui:  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 3.500,00
3 Lavori in economia previsti nel contratto 0
Il responsabile del servizio Il responsabile debgedimento Il progettista
Geom. Simone Principi Dott. Ing. Roberto Defelici
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PARTE SECONDA — SPECIFICAZIONE DELLE PRESCRIZIONI TECNICHE

ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo 12 ap€D06, n. 163);

- d.P.R. n. 554 del 1999: decreto del Presidentia &apubblica 21 dicembre 1999, n. 554 - Regolamdinattuazione della legge quadro in
materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 1@%uccessive modificazioni;

- d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidentead®lipubblica 25 gennaio 200, n. 34 - Regolamentd'ipétuzione di un sistema di
qualificazione unico dei soggetti esecutori di layubblici, a norma dell'articolo 8 della leggel®9 del 1994;

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidenta &apubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamen#sécuzione ed attuazione del Codice
dei contratti pubblici;

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeridavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento diatliarticolo 10 del Codice dei contratti e agli adii 9 e 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9la008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 delémge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghéadadro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributivd)documento attestate la regolarita contributivavsto dall’articolo 90, comma 9,
lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, h.eBdall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allbesso decreto legislativo, nonché dall'articolo
2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210jestito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nérddgli articoli 6 e 196 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 ottobre 20100%; 2

- attestazione SOA: documento che attesta la igedibne per una o piu categorie, nelle pertinetassifiche, rilasciato da una Societa
Organismo di Attestazione, in applicazione degicali da 60 a 96 del decreto del Presidente deéipubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA
Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contratuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO
Art. 1. Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell’esecuziah¢utti i lavori e forniture necessari per la ieahzione dell'intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appatatNUOVO BLOCCO LOCULI N. 14 - TERZO
AMPLIAMENTO CIMITERO

descrizione sommaria:

» realizzazione di 160 loculi prefabbricati in clsnato, ubicati sul lato sud del nuovo ampliamentocagitero.

3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, leeptazioni, le forniture e le provviste necessadedare il lavoro completamente compiuto e

secondo le condizioni stabilite dal capitolato $alecd’appalto, con le caratteristiche tecnichaligative e quantitative previste dal progetto
esecutivo con i relativi allegati, con riguardo la@cai particolari costruttivi e ai progetti eseeutiegli impianti tecnologici dei quali
I'appaltatore dichiara di aver preso completa edtasonoscenza.

L'esecuzione dei lavori € sempre e comunquetefita secondo le regole dell’'arte e I'appaltatigee conformarsi alla massima diligenza
nell’ladempimento dei propri obblighi; trova semppplicazione I'articolo 1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, dellaglge n. 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4tato acquisito il Codice identificativo
della gara (CIG)

Art. 2. Ammontare dell'appalto

1. L’importo dell’appalto posto a base dell’'affidamerit definito dalla seguente tabella:

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 117.237,13
di cui: Oneri per I'attuazione dei piani di sicurez 3.500,00

L'importo contrattuale € costituito dalla somdegli importi determinati nella tabella di cui airema 1, al netto del ribasso percentuale
offerto dall'appaltatore in sede di gara sul sohporto di cui al rigo 1, relativo all’esecuziond toro a misura.

Non é soggetto al ribasso I'importo degli orpai I'attuazione dei piani di sicurezza, ai serdiaticolo 131, comma 3, primo periodo, del
Codice dei contratti e del punto 4.1.4 dell'allegx al Decreto n. 81 del 2008, che resta fissattamaisura determinata nella tabella di

cui al comma 1, rigo .2
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Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto & stipulatta corpo ” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primterzo, del Codice dei contratti, nonché deglcalit43,
comma 6, e 184, del d.P.R. n. 207 del 2010. L'ingpdella contratto, come determinato in sede dagasta fisso e invariabile, senza che
possa essere invocata da alcuna delle parti coitedeuna successiva verificazione sulla misusallovalore attribuito alla quantita.

Anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2, dé?.R. n. 207 del 2010, il prezzo convenuto non pagere modificato sulla base della
verifica della quantita o della qualita della pegsbne, per cui il computo metrico estimativo, postbase di gara ai soli fini di agevolare lo
studio dell'intervento, non ha valore negoziale.pdézzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli @dii 32 e 41 del d.P.R. n. 207 del 2011,
utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al sussé&vo comma 3, si applica il ribasso percentudiertf dall’appaltatore in sede di gara, con
gli stessi criteri di cui all'articolo 2, commi 23 del presente Capitolato speciale.

| prezzi unitari di cui al comma 2, ancorchézsewnalore negoziale ai fini dell’'appalto e delldedtminazione dell'importo complessivo dei
lavori, sono vincolanti per la definizione, valutaze e contabilizzazione di eventuali varianti, iaduhi o detrazioni in corso d’'opera,
qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 132 @#dice dei contratti, e che siano estranee ai |layiarprevisti nonché agli eventuali lavori
in economia di cui all'articolo 24.

| rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscoragli importi come determinati ai sensi dell'art@®, commi 2 e 3

Art. 4. Categorie dei lavori

Ai sensi degli articoli 3 e 28 del d.P.R. n. 24 2000 / articoli 61 e 90 del d.P.R. n. 207 del®®in conformita all'allegato «A» al predetto
D.P.R., i lavori sono riconducibili alla categoria @pere generali/specializzate«OG1» prevalenteLa categoria di cui al comma 1
costituisce indicazione per il rilascio del cedifio di esecuzione lavori di cui all’allegato B @ dR. n. 207 del 2010.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categ@ contabili

Ai sensi dell’'articolo 3 del d.P.R. n. 34 del0R0/ dell’articolo 61 del d.P.R. n. 207 del 2010neconformita all’'allegato «A» al
predetto d.P.R., i lavori sono classificati nelleegaria prevalente di opere generali/specializz@€1 » - seconda classifica

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitdato speciale d'appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati digetto vale la soluzione piu aderente alle fiaafier le quali il lavoro & stato progettato e
comunque quella meglio rispondente ai criteri disaevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato spetialloro non compatibili 0 apparentemente nonpaiihili, trovano applicazione in primo
luogo le norme eccezionali o quelle che fanno déooceza regole generali, in secondo luogo quellegiaamente conformi alle disposizioni
legislative o regolamentari oppure all'ordinamegitaidico, in terzo luogo quelle di maggior detiagt infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuadisiccome delle disposizioni del presente Capitadpgriale, € fatta tenendo conto delle finalita
del contratto e dei risultati ricercati con l'attime del progetto approvato; per ogni altra everaerovano applicazione gli articoli da 1362
a 1369 del codice civile.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante e sostanziale del cemui&ppalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto imocontrasto con il presente Capitolato specialer previsto da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le lmbdlegate allo stesso, con i limiti, per quedtene, descritti nel seguito in relazione al
loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti dgbrogetto esecutivo, ivi compresi i particolari tagtivi, i progetti delle strutture e degli
impianti, le relative relazioni di calcolo e la @& geologica, come elencati nell’allegato «C»,eadezione di quelli esplicitamente
esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) l'elenco dei prezzi unitari come definito aitiaolo 3;

e) il piano di sicurezza e di coordinamento di alliarticolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e ahtou?2 dell’allegato XV allo stesso
decreto, nonché le proposte integrative al prege#oo di cui all’articolo 131, comma 2, lettera @l Codice dei contratti e all’articolo
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, qualecalte dal coordinatore per la sicurezza;

f) il piano operativo di sicurezza di cui all'ailo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei cdtitra@l’articolo 89, comma 1, lettera h),
del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dellg@te XV allo stesso decreto;

g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 dePdR. n. 207 del 2010;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 333@;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le legtg norme vigenti in materia di lavori pubblidineparticolare:
a) il Codice dei contratti;
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b) il d.P.R. n. 207 del 2010, per quanto applicabile

c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con ateli allegati.

Non fanno invece parte del contratto e son@estrai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimati

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slidsione per categorie omogenee, ancorché inseritgegranti il presente Capitolato
speciale; esse hanno efficacia limitatamente aiditi’aggiudicazione per la determinazione deiuisii soggettivi degli esecutori, ai
fini della definizione dei requisiti oggettivi e l[deubappalto, e ai fini della valutazione delle iadhi o diminuzioni dei lavori di cui
all’articolo 132 del Codice dei contratti;

¢) le quantita delle singole voci elementari rileNiadagli atti progettuali, e da qualsiasi altoyd allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I'app alto

In luogo del contratto verra fatto sottoscrivatbappaltatore la determina di affidamento deidia la quale equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazieherdgetto, dei suoi allegati, della legge, dejotamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completezeattazione di tutte le norme che regolano il presappalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del &RPn. 207 del 2010, I'appaltatore da atto, sengarva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documezione, della disponibilita dei siti, dello statei luoghi, delle condizioni pattuite in sede
di offerta e ogni altra circostanza che intereskivori, che, come da apposito verbale sottoschtbR.U.P., consentono I'immediata
esecuzione dei lavori.

Art. 9. Fallimento dell’appaltatore

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stamoappaltante si avvale, senza pregiudizio per aljro diritto e azione a tutela dei propri
interessi, della procedura prevista dagli artié@6, 138 e 140 del Codice dei contratti.

Qualora I'esecutore sia un raggruppamento teamaar, in caso di fallimento dell'impresa mandataridi una impresa mandante trovano
applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 deitalo 37 del Codice dei contratti.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicib; direttore di cantiere

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai senseemodi di cui all’'articolo 2 del capitolato geake d’appalto; a tale domicilio si intendono
ritualmente effettuate tutte le intimazioni, leegsazioni di termini e ogni altra notificazione@amunicazione dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai senséi modi di cui all'articolo 3 del capitolato gaale d’appalto, le generalita delle persone
autorizzate a riscuotere.

Qualora I'appaltatore non conduca direttameragari, deve depositare presso la Stazione appaltai sensi e nei modi di cui all’articolo
4 del capitolato generale d’appalto, il mandatofedto con atto pubblico a persona idonea, sosiiisu richiesta motivata della Stazione
appaltante. La direzione del cantiere € assuntdiditore tecnico dell'impresa o da altro tecni@eente comprovata esperienza in rapporto
alle caratteristiche delle opere da eseguire. Liagsne della direzione di cantiere da parte dedtttire tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantieo@ 'indicazione specifica delle attribuzioni ésercitare dal delegato anche in rapporto a
quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiassicura I'organizzazione, la gestione tecnica@faluzione del cantiere. Il direttore dei lavori
ha il diritto di esigere il cambiamento del dire&ali cantiere e del personale dell’'appaltatoredissiplina, incapacita o grave negligenza.
L’appaltatore € in tutti i casi responsabile denmiacausati dall'imperizia o dalla negligenza ditdsoggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei erétli.

Ogni variazione del domicilio di cui al commaadldelle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deverstempestivamente notificata Stazione
appaltante; ogni variazione della persona di caioaima 3 deve essere accompagnata dal depositopaeStazione appaltante del nuovo
atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componeri i sistemi e I'esecuzione

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le apéde forniture, i componenti, anche relativamentistemi e subsistemi di impianti tecnologici
oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tatprescrizioni di legge e di regolamento in matdi qualita, provenienza e accettazione
dei materiali e componenti nonché, per quanto amecka descrizione, i requisiti di prestazione etedalita di esecuzione di ogni categoria
di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richit contrattualmente nel presente Capitolato speaiaigli elaborati grafici del progetto

esecutivo e nella descrizione delle singole vdeigatta allo stesso capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualittingpiego dei materiali, la loro prowvista, il lgo della loro provenienza e I'eventuale
sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispatthente I'articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 201@liearticoli 16 e 17 del capitolato
generale d’appalto.

L’appaltatore, sia per sé che per i propri famj deve garantire che i materiali da costruziatibzzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile
1993, n. 246.
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L’appaltatore, sia per sé che per i propri evalntsubappaltatori, deve garantire che I'esecuidelle opere sia conforme alle «Norme
tecniche per le costruzioni» approvate con il decdel Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 800n Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4
febbraio 2008).

Art. 12. Convenzioni in materia di valuta e termin
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appate i valori in cifra assoluta si intendono in@ur
Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appate i valori in cifra assoluta, ove non diversareapecificato, si intendono 1.V.A. esclusa.

Tutti i termini di cui al presente Capitolato sjade, se non diversamente stabilito nella sing@aosizione, sono computati in conformita al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.
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CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stgppulel formale contratto, in seguito a consegnajtaiste da apposito verbale, da effettuarsi
non oltre 15 giorni dalla predetta stipula, presdéavocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatwra si presenta a ricevere la consegna dei lalalirettore dei lavori fissa un nuovo termine
perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e rsoperiore a 15 (quindici) giorni; i termini peedecuzione decorrono comungue dalla data della
prima convocazione. Decorso inutilmente il termidnanzidetto € facolta della Stazione appaltantisdivere il contratto e incamerare la cauzione
definitiva, fermo restando il risarcimento del dauivi compreso I'eventuale maggior prezzo di unava aggiudicazione) qualora eccedente il valore
della cauzione, senza che ci0 possa costituire/ondtipretese o eccezioni di sorta da parte deliifigtore. Qualora sia indetta una nuova procedura
per I'affidamento del completamento dei lavorippaltatore & escluso dalla partecipazione in quamadempimento € considerato grave negligenza
accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedergia d’'urgenza alla consegna dei lavori, anchéenabre della stipulazione formale del
contratto, ai sensi dell’articolo 153, comma 1,0s@lo periodo e comma 4, del d.P.R. n. 207 del 20d@l&rticolo 11, comma 9, periodi
terzo e quarto, e comma 12, del Codice dei contraitilora il mancato inizio dei lavori determini grave danno all'interesse pubblico che
I'opera appaltata € destinata a soddisfare, oplpuyperdita di finanziamenti comunitaril; direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza s
autorizzazione del RUP e indica espressamente sbhlieele motivazioni che giustificano I'immediatarvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente.

Il R.U.P. accerta I'avvenuto adempimento degbligjhi di cui all'articolo 41 prima della redaziowe! verbale di consegna di cui al comma
1 e ne comunica l'esito al Direttore dei lavori. lelazione del verbale di consegna €& subordingdbe gositivo accertamento, in assenza
del quale il verbale di consegna ¢€ inefficaceaw®ti non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al commarkhe in via d'urgenza ai sensi del comma 3pplieano anche alle singole consegne
frazionate, in presenza di temporanea indispotabili aree ed immobili; in tal caso si provvedeiogita alla compilazione di un verbale
di consegna provvisorio e 'ultimo di questi casiste verbale di consegna definitivo anche aid&licomputo dei termini per I'esecuzione,
se non diversamente determinati. Il comma 2 siie@pplimitatamente alle singole parti consegnatealaja I'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori congsi nell'appalto € fissato igiorni 150 (centocinquanta)naturali consecutivi decorrenti dalla
data del verbale di consegna dei lavori.

Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 €& tertaato delle ferie contrattuali e delle ordinarifficblta e degli ordinari impedimenti in
relazione agli andamenti stagionali e alle relatiwadizioni climatiche.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottempes del cronoprogramma dei lavori che potra fissr&denze inderogabili per I'ap-
prontamento delle opere necessarie all'inizio dnitoire e lavori da effettuarsi da altre ditte pento della Stazione appaltante oppure
necessarie all'utilizzazione, prima della fine thiori e previa emissione del certificato di eollo provvisorio/di regolare esecuzione
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

L’appaltatore, qualora per causa a esso nontabpe, non sia in grado di ultimare i lavori netrhine contrattuale di cui all'articolo 14,
puo chiedere la proroga, presentando appositaegsthimotivata almeno 15 giorni prima della scadededatermine di cui al predetto
articolo 14.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la e&tai pud essere presentata anche qualora manckimm aih 15 giorni alla scadenza del
termine di cui all’articolo 14, comunque prima dig scadenza, qualora le cause che hanno deteoninaichiesta si siano verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deseresnotivata anche in relazione alla specificgostanza della tardivita.

La richiesta & presentata al direttore di lavoquale la trasmette tempestivamente al R.U.Prredata dal proprio parere; qualora la
richiesta sia presentata direttamente al R.U.P tigaeguisisce tempestivamente il parere del diretttzi lavori.

La proroga € concessa 0 negata con provvedimsomitio del R.U.P. entro 30 giorni dal ricevimerdella richiesta; il R.U.P. puo
prescindere dal parere del direttore dei lavoril@gpaaquesti non si esprima entro 10 giorni e puscabtarsi dallo stesso parere; nel
provvedimento € riportato il parere del direttoet ldvori qualora questo sia difforme dalle coniosdel R.U.P.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 gioendi 10 giorni di cui al comma 4 sono ridottip&ttivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli
stessi casi qualora la proroga sia concessa foremintopo la scadenza del termine di cui all’altidal, essa ha effetto retroattivo a partire
da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro iiterth cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigettdldeichiesta.
Trova altresi applicazione l'articolo 159, con8nd e 10, del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 16. Sospensioni ordinate dal direttore dei laori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni atotogiche oggettivamente eccezionali od altreositanze speciali che impediscano in via
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temporanea che i lavori procedano utilmente a eed@rte, la direzione dei lavori d’ufficio o sugselazione dell’'appaltatore pud ordinare
la sospensione dei lavori redigendo apposito verbahtito I'appaltatore; costituiscono circostasgeciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una wariancorso d’'opera nei casi previsti dall’articdl®82, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
Codice dei contratti; nessun indennizzo spettaggibdtatore per le sospensioni di cui al preseritecé.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) lindicazione dello stato di avanzamento deolav
b) l'adeguata motivazione a cura della direziondaleri;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una gl 0 a terzi, se del caso anche con riferimafiorisultanze del verbale di consegna
o0 alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dplpaltatore, deve pervenire al R.U.P. entro il quigimrno naturale successivo alla sua
redazione e deve essere restituito controfirmallio dstesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. sopronunci entro 5 giorni dal
ricevimento, il verbale si da per riconosciuto eedtato dalla Stazione appaltante.

Qualora I'appaltatore non intervenga alla firdel verbale di sospensione o rifiuti di sottosaliveoppure apponga sullo stesso delle
riserve, si procede a norma dell’articolo 190 d&.R. n. 207 del 2010.

In ogni caso la sospensione opera dalla datddizione del verbale, accettato dal R.U.P. o sallegi sia formata I'accettazione tacita; non
possono essere riconosciute sospensioni, e ivielatrbali non hanno alcuna efficacia, in assenzadtguate motivazioni o le cui
motivazioni non siano riconosciute adeguate deepdet R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quigibrno antecedente la sua presentazione al R.guBlora il predetto verbale gli sia stato
trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazioneuoppechi una data di decorrenza della sospensiotegiore al quinto giorno precedente
la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensidinetibre dei lavori redige il verbale di riprestae, oltre a richiamare il precedente verbale
di sospensione, deve indicare i giorni di effetsespensione e il conseguente nuovo termine cardtatdei lavori differito di un numero di
giorni pari all'accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmatall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.; esso éaeffidalla data della sua redazione; al verbale
di ripresa dei lavori si applicano le disposiziencui ai commi 3 e 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti sipbgano anche a sospensioni parziali e ripreseiglaizhe abbiano per oggetto parti
determinate dei lavori, da indicare nei relativibadi; in tal caso il differimento dei termini coattuali € pari ad un numero di giorni
costituito dal prodotto dei giorni di sospensiome i rapporto tra 'ammontare dei lavori sospesimeporto totale dei lavori previsto nello
stesso periodo secondo il programma esecutivaderildi cui all'articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal R.U.P.

I R.U.P. pud ordinare la sospensione dei layoer cause di pubblico interesse o particolare m@éesl’ordine € trasmesso
contemporaneamente all’appaltatore e al diretteréagori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui se@aute meno le ragioni di pubblico interesse @aliticolare necessita che lo hanno
indotto ad ordinare la sospendere i lavori ed e&ttdine di ripresa, trasmesso tempestivamettgpahltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto, agli bdilisospensione e di ripresa emessi dal R.U.Fpicano le disposizioni dell’articolo 16,
commi 2, 4, 7, 8 e 9, in materia di verbali di srsgione e di ripresa dei lavori, in quanto complatib

Qualora la sospensione, o le sospensioni selipitna, durino per un periodo di tempo superiorauadquarto della durata complessiva
prevista dall'articolo 14, o comunque quando supe (sei) mesi complessivamente, |'appaltatore fniziiedere lo scioglimento del

contratto senza indennita; la Stazione appaltante gpporsi allo scioglimento del contratto ma, ah ¢aso, riconosce al medesimo la
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungento della sospensione oltre i termini suddestyivendoli nella documentazione
contabile.

Art. 18. Penali in caso di ritardo - Premio di acelerazione

Ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del d.P.R. 87 3el 2010, nel caso di mancato rispetto del wensitabilito per I'ultimazione dei
lavori, per ogni giorno naturale consecutivo dandto viene applicata una penale pari allo uno [be if@uro uno e centesimi zero ogni
mille) dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentualel dl comma 1, trova applicazione anche in casdtatido:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fisaadal direttore dei lavori per la consegna deglsitai sensi dell’articolo 13, comma 2 oppure
comma 3;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o ipefficacia del verbale di consegna imputabifiagipaltatore che non abbia effettuato gli
adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo t8mma 4;

¢) nellaripresa dei lavori seguente un verbakodpensione, rispetto alla data fissata dal dnettei lavori;
d) nelrispetto dei termini imposti dalla direziode lavori per il ripristino di lavori non acceltiéi o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del comma 2, letigra disapplicata qualora I'appaltatore, in segall’andamento imposto ai lavori, rispetti la
prima soglia temporale successiva fissata nel progra esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.
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La penale di cui al comma 2, lettera b) e lattd);, € applicata all'importo dei lavori ancoraeggguire; la penale di cui al comma 2, lettera
c) & applicata all'importo dei lavori di ripristirmdi nuova esecuzione ordinati per rimediare aliquen accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalat@pestivamente e dettagliatamente al RUP da parttirdttore dei lavori, immediatamente al
verificarsi della relativa condizione, con la ralatquantificazione temporale; sulla base dell@etie indicazioni le penali sono applicate in
sede di conto finale ai fini della verifica in setiecollaudo provvisorio/di regolare esecuzione.

L’importo complessivo delle penali determinateensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10%c{dier cento) dell'importo contrattuale;
qualora i ritardi siano tali da comportare una pedaimporto superiore alla predetta percentualea applicazione I'articolo 21, in materia
di risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali non pregiudica flaicimento di eventuali danni o ulteriori oneriteasiti dalla Stazione appaltante a causa dei
ritardi.

Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appahtore e piano di qualita

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del d.P.R.207 del 2010, entro 10 (dieci) giorni dalla stgpulel contratto, e comunque prima
dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predisponecensegna alla direzione lavori un proprio programesecutivo dei lavori, elaborato in

relazione alle proprie tecnologie, alle proprieltscenprenditoriali e alla propria organizzaziomedrativa; tale programma deve riportare
per ogni lavorazione, le previsioni circa il perodi esecuzione nonché I'ammontare presunto, paziprogressivo, dell'avanzamento dei
lavori alle date contrattualmente stabilite pelidaidazione dei certificati di pagamento deve essmerente con i tempi contrattuali di

ultimazione e deve essere approvato dalla direderai, mediante apposizione di un visto, entmcie giorni dal ricevimento. Trascorso

il predetto termine senza che la direzione lavbsi& pronunciata il programma esecutivo dei lagbiintende accettato, fatte salve palesi
illogicita o indicazioni erronee incompatibili cdrrispetto dei termini di ultimazione.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpud essere modificato o integrato dalla Stazappaltante, mediante ordine di servizio,
ogni volta che sia necessario alla miglior eseqwigei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o laiftire di imprese o altre ditte estranee al cotutrat

b) per lintervento o il mancato intervento di st&iconcessionarie di pubblici servizi le cui géino coinvolte in qualunque modo con
I'andamento dei lavori, purché non imputabile atlempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

c) per lintervento o il coordinamento con autqrigdti 0 altri soggetti diversi dalla Stazione dpp#e, che abbiano giurisdizione,
competenze o responsabilita di tutela sugli imnipbaiti e le aree comunque interessate dal camtie tal fine non sono considerati
soggetti diversi le societa o aziende controllatpagtecipate dalla Stazione appaltante o soggttari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendasgjuesti casi, ricondotta la fattispecie allgp@ssabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguirevgrsui campioni, prove di carico e di tenuta e fanamento degli impianti, nonché
collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore perdargizza e la salute nel cantiere, in ottemperaltiagiaolo 92, comma 1, del Decreto n. 81
del 2008. In ogni caso il programma esecutivo deoti deve essere coerente con il piano di sicareezentualmente integrato ed
aggiornato.

| lavori sono comunque eseguiti nel rispetto a@ehoprogramma predisposto dalla Stazione appal&integrante il progetto esecutivo;
tale cronoprogramma puo essere modificato dallzi&ta appaltante al verificarsi delle condizioncdi al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

Non costituiscono motivo di differimento delizio dei lavori, della loro mancata regolare o domdtiva conduzione secondo il relativo
programma esecutivo o della loro ritardata ultiroaet

a) il ritardo nellinstallazione del cantiere e liaflhcciamento alle reti tecnologiche necessarle sao funzionamento, per
I'approvvigionamento dell'energia elettrica e detiua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio acomvenienti o infrazioni riscontrate dal direttatei lavori o dagli organi di vigilanza in
materia sanitaria e di sicurezza, ivi compresodrdinatore per la sicurezza in fase di esecuziem@ominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi chppaltatore ritenesse di dover effettuare per lawesene delle opere di fondazione, delle
strutture e degli impianti, salvo che siano ordidatla direzione dei lavori 0 espressamente amgirala questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di proveaupioni, di sondaggi, analisi e altre prove msabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento deglinaiteenti a carico dell'appaltatore comunque prestatpresente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore dornitori, subappaltatori, affidatari, altri inceati dall’appaltatore né i ritardi o gli
inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendaléappaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltala Direttore dei lavori, dal Coordinatore pesieurezza in fase di esecuzione o dal
R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezzdasteratori nel cantiere o inosservanza degli @bl retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti deideatori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispetteloMinistero del lavoro e della previdenza socialeclazione alla presenza di personale
non risultante dalle scritture o da altra docunmnte obbligatoria o in caso di reiterate violazidella disciplina in materia di
superamento dei tempi di lavoro, di riposo giomralie settimanale, ai sensi dell'articolo 14 detigto n. 81 del 2008, fino alla relativa
revoca.
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Non costituiscono altresi motivo di differimerdell'inizio dei lavori, della loro mancata reg@an continuativa conduzione secondo il
relativo programma o della loro ritardata ultimamd riardi o gli inadempimenti di ditte, impregernitori, tecnici o altri, titolari di rapporti
contrattuali con la Stazione appaltante, se I'appaie non abbia tempestivamente denunciato pettdsalla Stazione appaltante medesima
le cause imputabili a dette ditte, imprese o fomib tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono toagtimotivo per la richiesta di proroghe di cuiaaticolo 15, di sospensione dei lavori di
cui all'articolo 16, per la disapplicazione dellenali di cui all'articolo 18, né per I'eventualseluzione del Contratto ai sensi dell’articolo
21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato ripetto dei termini

L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatorel mispetto dei termini per l'ultimazione dei lavauperiore a 30 (trenta) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contrattaliscrezione della Stazione appaltante e senzagobdi ulteriore motivazione, ai sensi
dell’articolo 136 del Codice dei contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazialopo la formale messa in mora dell’appaltatore assegnazione di un termine per compiere i
lavori e in contraddittorio con il medesimo apptta.

Nel caso di risoluzione del contratto la perdileui all'articolo 18, comma 1, € computata sutipgo determinato sommando il ritardo
accumulato dall'appaltatore rispetto al programsgetivo dei lavori e il termine assegnato dalttbre dei lavori per compiere i lavori con
la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti daBtazione appaltante in seguito alla risoluzioglecdntratto, comprese le eventuali maggiori
spese connesse al completamento dei lavori aff@aéozi. Per il risarcimento di tali danni la Stee appaltante puo trattenere qualunque
somma maturata a credito dell'appaltatore in ragidei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garafizieiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La misurazione e la valutazione dei lavori a missoao effettuate secondo le specificazioni datée medrme del presente Capitolato
speciale e nell'’enunciazione delle singole vocel@nco; in caso diverso sono utilizzate per lateaione dei lavori le dimensioni nette
delle opere eseguite rilevate in loco, senza chpphltatore possa far valere criteri di misurazioneoefficienti moltiplicatori che
modifichino le quantita realmente poste in opera.

Non sono comungue riconosciuti nella valutaziorgrossamenti o aumenti dimensionali di alcun gemene rispondenti ai disegni di
progetto se non saranno stati preventivamenteiazpatirdal direttore dei lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventualiori a misura s'intende sempre compresa ogniaspesorrente per dare I'opera
compiuta sotto le condizioni stabilite dal prese@#pitolato speciale e secondo i tipi indicati evigté negli atti della perizia di variante.
La contabilizzazione comprende la parte relativeoato del lavoro determinato nella tabella dialiarticolo 2, comma 1, rigo 1.1.

La contabilizzazione delle opere é effettuata applilo alle quantita eseguite i prezzi unitari regunti dall’elenco dei prezzi unitari di
cui all'articolo 3, comma 2.

Gli oneri per la sicurezza, determinati nella ti&beli cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, comedmiziati nell’apposita colonna rubricata
«oneri sicurezza» nella parte a misura della tabdillcui all’articolo 5, comma 1, sono valutatilaubase dei prezzi di cui all'elenco
allegato al presente Capitolato speciale, con latifaailevabili ai sensi del presente articoloer(jp cantieri soggetti al coordinamento per
la sicurezza di cui all'articolo 90, comma 3, dekrkto n. 81 del 2008, aggiungere il seguente geyita liquidazione di tali oneri &

subordinata all'assenso del coordinatore per larsiza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti eap&rt non possono essere contabilizzati e annhiRegistro di contabilita, gli importi
relativi alle voci riguardanti impianti e manufatper I'accertamento della regolare esecuzioneqdeli sono necessari certificazioni o
collaudi tecnici specifici da parte dei fornitoridegli installatori e tali documenti non siano istainsegnati al direttore dei lavori. Tuttavia,

il direttore dei lavori, sotto la propria responiiédy puo contabilizzare e registrare tali vo@nocuna adeguata riduzione del prezzo, in base

al principio di proporzionalita e del grado di pietdjzio. La predetta riserva riguarda i seguenthuofatti e impianti

Art. 23. Eventuali lavori a corpo

Qualora in corso d’opera debbano essere introdett@zioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 @,3e per tali variazioni la direzione
lavori, sentito il R.U.P. e con I'assenso dell’apgire, possa essere definito un prezzo complessimiomprensivo, esse possono essere
preventivate “a corpo”.

Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo cagspivo non siano valutabile mediante I'utilizzo gegzzi unitari di elenco, si procede
mediante la formazione dei nuovi prezzi ai senfliadicolo 40. Il corrispettivo per il lavoro a ¢po, a sua volta assoggettato al ribasso
d’'asta, resta fisso e invariabile senza che possare invocata dalle parti contraenti alcuna \eerifulla misura o sul valore attribuito alla
guantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuaedro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesarente per dare I'opera compiuta
sotto le condizioni stabilite dal presente Capiwlapeciale e secondo i tipi indicati e previsti Inedti progettuali. Pertanto nessun
compenso puo essere richiesto per lavori, fornitupeestazioni che, ancorché non esplicitamenteifaqzgi nella descrizione dei lavori a
corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici aceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniturerestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionali@mpletezza e corretta realizzazione dell'operalegipasecondo le regola dell'arte.

La contabilizzazione dell’'eventuale lavoro a cogpeffettuata applicando all'importo del medesimonetto del ribasso contrattuale, le
percentuali convenzionali relative alle singolesgatie di lavoro indicate in perizia, di ciascurale quali va contabilizzata la quota parte
in proporzione al lavoro eseguito.

La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impiaecnologici per i quali sia previsto un prezaantrattuale unico non costituiscono
lavoro a corpo.

Gli oneri per la sicurezza, se stabiliti a corpor@lazione ai lavori di cui al comma 1, sono vaiuta base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atbgettuali e sul bando di gara, secondo la percensiabilita negli atti di progetto o di
perizia, intendendosi come eseguita e liquidabilguota parte proporzionale a quanto eseguito.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

La contabilizzazione degli eventuali lavori tbaomia introdotti in sede di variargeffettuata con le modalita previste dall’articalt9 del
d.P.R. n. 207 del 2010, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicandolilagso contrattuale ai prezzi unitari determinasiesisi dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il thgel personale o della manodopera, secondo kipxégenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali peresgererali e utili (qualora non gia comprese netprvigenti) ed applicando il ribasso
contrattuale esclusivamente su queste due ultimmpaooenti.

Gli eventuali oneri per la sicurezza individuateconomia sono valutati senza alcun ribassmdeestando che alle componenti stimate o
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contabilizzate in termini di manodopera, noli esprarti, si applicano i prezzi vigenti al momentdlaléoro esecuzione incrementati delle
percentuali per spese generali e utili nelle miglii@i al comma 3.

3. Aifini di cui al comma 1, lettera b), le perteali di incidenza delle spese generali e dedli, sibno determinate nella misura prevista dalle

analisi dei prezzi integranti il progetto a bas@alia o, in assenza di queste, nelle misure mipieeiste dall'articolo 32, comma 2, lettere
b) e c¢), del d.P.R. n. 207 del 2010.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materialia pié d'opera

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali & pfopera, ancorché accettati dalla direzioneaen.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione

Ai sensi dell'articolo 26-ter della Legge 9 ago&@il3, n. 98, di conversione, con modificazioni, detreto-legge 21 giugno 2013, n.

69, € prevista I'erogazione dell'anticipazione aetlisura del 10 % dell'importo contrattuale, oltra.

L’Appaltatore per riceverBanticipo dovra presentare una garanzia fideiuasoancaria o assicurativa il cui importo dovevsees lo

stesso dell’anticipazione, piu il tasso di inteeedsgale applicato al periodo necessario al recuplell’anticipazione stesso. Il recupero
dell'anticipazione avverra in ogni stato di avaneato proporzionalmente all'importo dello stesso.

Art. 27. Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvoltagorto dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sedegli articoli 22, 23, 24 e 25, al netto

del ribasso d’asta, comprensivi della quota refatiegli oneri per la sicurezza e al netto dellantita di cui al comma 2, e al netto
dell'importo delle rate di acconto precedenti, iaggono un importo nomferiore al 30 % (trenta per cento) dell'importo contrattuale per
il primo SAL, del60 % per il secondo SAL e d&I0 % massimo al 3° SAL. Il rimanent® % verra liquidato in sede di conto finale dei
lavori e costituira la rata di saldo.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del d.P.R.207 del 2010, a garanzia dell’'osservanza delle aoimmateria di contribuzione
previdenziale e assistenziale, sull'importo netiogpessivo dei lavori € operata una ritenuta dg/&®% (zero virgola cinquanta per cento),
da liquidarsi, nulla ostando, in sede di contoléna

Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificatsile condizioni di cui al comma 1.:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ethette lo stato di avanzamento dei lavori, aiisgelfarticolo 194 del d.P.R. n. 207 del
2010, che deve recare la dicitura: «lavori a tiltta..................... » con l'indicazione della data di chiusu

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato dggraento, ai sensi dell'articolo 195 del d.P.R. n7 2@l 2010, che deve riportare
esplicitamente il riferimento al relativo statoadianzamento dei lavori di cui alla lettera a), Emlicazione della data di emissione.

La Stazione appaltante provvede al pagamentprddetto certificato entro i successivi 30 (tr@mfiarni, mediante emissione dell’apposito
mandato e alla successiva erogazione a favoreapp#itatore, previa presentazione di regolarertafiacale,ai sensi dell'articolo 185 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del d.P.R.207 del 2010, qualora i lavori rimangano sosgesi un periodo superiore a 45
(quarantacinque) giorni, per cause non dipendatifegpaltatore, si provvede alla redazione defiisdi avanzamento e all’'emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'impartimimo di cui al comma 1.

Ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. 29 setige 1973, n. 602, come introdotto dall'articolac8mma 9, della legge 24 novembre 2006,
n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codieg contratti, I'emissione di ogni certificato mihgamento & subordinata:

a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore, ai Siegtell'articolo 53, comma 2;

b) qualora I'appaltatore abbia stipulato contrditisubappalto, che siano state trasmesse le fajuistanziate del subappaltatore o del
cottimista entro il termine di 20 (venti) giornilgg@gamento precedente;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti

d) allaccertamento, da parte della Stazione apptdf che il beneficiario non sia inadempient®fatiligo di versamento derivante dalla
notifica di una o piu cartelle di pagamento peranmmontare complessivo pari almeno all'importo daispondere con le modalita di
cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di émagimento accertato, il pagamento € sospeso eclastanza € segnalata all'agente
della riscossione competente per territorio, didill'esercizio dell'attivita di riscossione dedlemme iscritte a ruolo.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribnzdovute al personale dipendente dell'appaltatieesubappaltatori o dei soggetti titolari di
subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUinvita per iscritto il soggetto inadempiente,ie ogni caso I'appaltatore, a provvedere
entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosanmeiit suddetto termine senza che sia stata corgeRianalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltgrtesvede alla liquidazione del certificato di paganto di cui al comma 5, trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal perleodgendente, ai fini di cui all’articolo 52, corard.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1.

Il conto finale dei lavori € redatto entro 98dvanta)giorni dalla data della loro ultimazione, accerteda apposito verbale; & sottoscritto
dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; amhto finale & accertato e proposto I'importo deliza di saldo, qualunque sia il suo
ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erdgae & subordinata all’emissione del certificateuli al comma 3 e alle condizioni di cui
al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottdgridall’appaltatore, su richiesta del R.U.P., eiittermine perentorio di 15 ( quindici) giorni;
se l'appaltatore non firma il conto finale nel terenindicato, o se lo firma senza confermare le alwe gia formulate nel registro di
contabilita, il conto finale si ha come da lui détfivamente accettato. Il R.U.P. formula in ognicasa sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute diadlarticolo 27, comma 2, nulla ostando, & pagat&o 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta
emissione del certificato di collaudo provvisoriofeigolare esecuzione previa presentazione di aegdhttura fiscalegi sensi dell’articolo
185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituigesunzione di accettazione dell’'opera, ai seeBiatticolo 1666, secondo comma, del
codice civile.
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Il pagamento della rata di saldo & disposto sotmndizione che I'appaltatore presenti appositangia fideiussoria ai sensi dell'articolo
141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’afdchb24, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, emesstermini e alle condizioni che
seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importoldeaiata di saldo, maggiorato dell’'l.V.A. all'aligteodi legge, maggiorato altresi del tasso
legale di interesse applicato al periodo di dug;ann

b) efficacia dalla data di erogazione della ratgaldo con estinzione due anni dopo I'emissionecdsificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciataida banca o da un intermediario finanziario autaitiz 0 con polizza fideiussoria rilasciata
da impresa di assicurazione, conforme alla scheatada 1.4, allegata al decreto ministeriale 12zm&004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato abetto decreto.

Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 delicectivile, I'appaltatore risponde per la difforeniéd i vizi dell’'opera, ancorché riconoscibili,
purché denunciati dalla Stazione appaltante ertrv@ntiquattro) mesi dall’'ultimazione dei lavoidanosciuta e accettata.

L’appaltatore e il direttore dei lavori devoniiimzare la massima diligenza e professionalittnehé improntare il proprio comportamento a
buona fede, al fine di evidenziare tempestivamewia e i difetti riscontabili nonché le misure ddottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicaremiedizioni di cui all’articolo 27, commi 7 e 8.

Art. 29. Ritardi nel pagamento delle rate di accoto

Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quaagmque) giorni intercorrenti tra il verificarsele condizioni e delle circostanze per
I'emissione del certificato di pagamento ai ser&dfarticolo 31 e la sua effettiva emissione e maesslisposizione della Stazione appaltante
per la liquidazione; trascorso tale termine sef&asia emesso il certificato di pagamento, sonaiti@i’appaltatore gli interessi legali per

i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascoisfruttuosamente anche questo termine spettanapgldiitatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeritileui all’articolo 133, comma 1, del Codice dei taiti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trgrg@rni intercorrenti tra I'emissione del certdiw di pagamento e il suo effettivo pagamento
a favore dell'appaltatore; trascorso tale termiereza che la Stazione appaltante abbia provvedytagamento, sono dovuti all’appaltatore
gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giadi ritardo; trascorso infruttuosamente anchestpuéermine spettano all’appaltatore gli

interessi di mora nella misura stabilita con apjeodecreto ministeriale di cui all'articolo 133,;ama 1, del Codice dei contratti.

Il pagamento degli interessi avviene d'uffiaibdccasione del pagamento, in acconto o a saldnediatamente successivo, senza necessita
di domande o riserve; il pagamento dei predetéirggsi prevale sul pagamento delle somme a tit@satuzione dei lavori.

E’ facolta dell’'appaltatore, trascorsi i termiticui ai commi precedenti, oppure nel caso inlammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso ifficatt o il titolo di spesa, raggiunga il quartdliteporto netto contrattuale, di agire ai
sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifintio di adempiere alle proprie obbligazioni se lazfine appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quaatorato; in alternativa, € facolta dell'appaltatgorevia costituzione in mora della
Stazione appaltante, promuovere il giudizio arltger la dichiarazione di risoluzione del contrattascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data
della predetta costituzione in mora, in applicagidell'articolo 133, comma 1, del Codice dei conitrat

Per ogni altra condizione trova applicazionetitalo 144 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Art. 30. Ritardi nel pagamento della rata di saldo

Per il pagamento della rata di saldo in ritarcpetto al termine stabilito all'articolo 28, comr, per causa imputabile alla Stazione
appaltante, sulle somme dovute decorrono gli isgidegali.

Qualora il ritardo nelle emissioni dei certifica nel pagamento delle somme dovute a saldoasiggga per ulteriori 60 (sessanta) giorni,
oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stessmme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corpsttivo

Ai sensi dell'articolo 133, commi 2 e 3 del Caglitei contratti, & esclusa qualsiasi revisionepdezzi e non trova applicazione I'articolo
1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e &l €odice dei contratti, in deroga a quanto previtbcomma 1, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostaezcezionali, subisca variazioni in aumento oimirtlizione, superiori al 10% (dieci per
cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministerdl@@frastrutture e dei trasporti nell'anno di ggatazione dell'offerta con apposito decreto,
si fa luogo a compensazioni, in aumento o in dimione, per la meta della percentuale eccedent@? (dieci per cento), alle seguenti
condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse tianté di importo costituito da:

a.l) somme appositamente accantonate per impravidtguadro economico dell'intervento, in misunnnferiore all'1% (uno per
cento) dell'importo dei lavori, al netto di quaigia eventualmente impegnato contrattualmente peéisabpi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dellziate appaltante per lo stesso intervento neiilidgtla relativa autorizzazione di
spesa;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, qualonaneosia stata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri intervendtimati di competenza della stazione appaltarge limiti della residua spesa
autorizzata e disponibile;
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b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera @pn possono essere assunti o utilizzati impegapdsa comportanti nuovi o0 maggiori oneri
per la stazione appaltante;

¢) la compensazione € determinata applicando la ahelfta percentuale di variazione che eccede il {@%ci per cento) al prezzo dei
singoli materiali da costruzione impiegati nelledeazioni contabilizzate nellanno solare preceelesdt decreto ministeriale, nelle
guantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necedsitacrizione di riserve ma a semplice richiestauda delle parti, accreditando o
addebitando il relativo importo, a seconda del cagmi volta che siano maturate le condizioni di aupresente comma, entro i
successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della idinezlavori qualora non sia ancora stato emesseriificato di collaudo provvisorio/di
regolare esecuzione , a cura del R.U.P. in ogro akiso;

Fermo restando quanto previsto al comma 2, caafwer cause non imputabili all’appaltatore, laata dei lavori si protragga fino a
superare i due anni dal loro inizio, al contrattasplica il prezzo chiuso, consistente nel predeo lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale, determinata con teaieisteriale, da applicarsi, nel caso in culifferenza tra il tasso di inflazione reale e
il tasso di inflazione programmato nell’anno prezt sia superiore al 2% (due per cento), all'ingadlei lavori ancora da eseguire per
ogni anno intero previsto per l'ultimazione deidavstessi.

La compensazione dei prezzi di cui al commal2amplicazione dell’laumento sul prezzo chiuso di abcomma 3, deve essere richiesta
dall'appaltatore, con apposita istanza, entro @8ganta) giorni dalla pubblicazione in Gazzettarelativi decreti ministeriali. Trascorso il
predetto termine decade ogni diritto alla compeiosa@zdei prezzi di cui al comma 2 e all'applicazatel’aumento sul prezzo chiuso di cui
al comma 3.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni magriali

Non & prevista I'anticipazione del pagamentaonsatieriali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei dig
E’ vietata la cessione del contratto sotto qasiorma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai senstai®binato disposto dell’articolo 117 del Codice clatratti e della legge 21 febbraio 1991,
n. 52, a condizione che il cessionario sia unusditoancario o un intermediario finanziario iscritiel’apposito Albo presso la Banca
d’lItalia e che il contratto di cessione, in origm® in copia autenticata, sia trasmesso alla @tazappaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
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CAPO 6. CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34. Cauzione provvisoria

.In sede di gara la ditta dovra presentare unitéeneifa documentazione a corredo dell’offerta lazéane provvisoria pari al 2% dell'importo
da base di gara cosi come diminuito nei casi piieédla normativa.

Art. 35. Cauzione definitiva

La prestazione della cauzione definitiva dovraemire perentoriamente nel termine che comunicHAranhinistrazione alla ditta
aggiudicataria dei lavori.

La cauzione definitiva di cui all'art. 113 del Dd.dL2 aprile 2006, n. 163 €& stabilita nella misieb10 % dell'importo netto d'appalto
nel caso di ribasso sotto il 10%. In caso di ribad®sta superiore al 10 % la garanzia sara aut@edidanti punti percentuali quanti sono
quelli eccedenti la predetta percentuale di ribagse il ribasso sia superiore al 20 per centoyento € di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La cauzione definitiva dovra inoltre essere coséifai sensi dell'art. 30, c.2 del D.Lgs. 12 ap8D06, n. 163, mediante fidejussione
bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da @serdi assicurazione regolarmente autorizzates@itzio del ramo cauzioni ai sensi del t.u.
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni pte; approvato con D.P.R. fg&bbraio 1959, n. 44%ssa deve essere sottoscritta dal direttore
di agenzia ed accompagnata da copia fotostatica débcumento di identita del sottoscrittore e della nostrazione della competenza e
sottoscrizione della polizza e dovra contenere lanuncia del fideiussore sia al beneficio della preentiva escussione del garantito
(art.1944 c.c.) sia I'impegno del medesimo fideiuse a rendere operativa la garanzia entro 15 giorna semplice richiesta scritta della
stazione appaltante, con conseguente rinuncia alfacolta di opporre eccezioni di cui all'art. 1945 .

La cauzione definitiva sara incamerata dall'Amntiaiione appaltante in tutti i casi previsti ddéggi in materia di lavori pubblici
vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

L'appaltatore € inoltre tenuto a stipulare la prdi assicurativa prevista dall'art. 129 del D.Li¥saprile 2006, n. 163.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, commalel Codice dei contratti, I'importo della cauaoprovvisoria di cui
all'articolo 34 e l'importo della garanzia fideiosg di cui all'articolo 35 sono ridotti al 50 peento per i concorrenti ai quali sia stata rilasgia
da organismi accreditati ai sensi delle norme ezgagella serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificme del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie europea UNI CEI 1I8@. 2008, di cui agli articoli 3, comma 1, lettenen) e 63, del d.P.R. n. 207 del 2010. La
certificazione deve essere stata rilasciata patibre EA28 e per le categorie di pertinenza.

2. In caso di raggruppamento temporaneo o di caisardinario di tipo orizzontale le riduzioni duical comma 1 sono
accordate qualora il possesso del requisito datodmma 1 sia comprovato da tutte le impresedgngppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo o di caisardinario di tipo verticale le riduzioni di cal comma 1 sono

accordate esclusivamente per le quote di incidetelée lavorazioni appartenenti alle categorie asuntegralmente da imprese in
raggruppamento in possesso del requisito di cobaima 1; tale beneficio non é frazionabile tra ieserche assumono lavorazioni appartenenti
alla medesima categoria.

4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 enmwmvato dall'annotazione in calce alla attestagi®OA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R. n. 207 del@01
5. In caso di avvalimento del sistema di qualitaeaisi dell’articolo 49 del Codice dei contrattir peneficiare della riduzione

di cui al comma 1, il requisito deve essere esprasate oggetto del contratto di avvalimento. L'iggar ausiliaria deve essere comunque in
possesso del predetto requisito in relazione dligb di cui all'articolo 63, comma 3, del d.P.R.207 del 2010. (1)

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appatatore

1. Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codica dontratti, e dell'articolo 125, del d.P.R. n. 28& 2010, I'appaltatore & obbligato,
contestualmente alla sottoscrizione del contratito @yni caso almeno 10 (dieci) giorni prima delita prevista per la consegna dei lavori
ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizasieurativa che tenga indenne la Stazione appal@enttutti i rischi di esecuzione e che
preveda anche una garanzia di responsabilita qigtedanni causati a terzi nell’'esecuzione deirial@ polizza assicurativa & prestata da
un’impresa di assicurazione autorizzata alla copardei rischi ai quali si riferisce I'obbligo disicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assiceratecorre dalla data di consegna dei lavori e calésare 24 del giorno di emissione del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare esgione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi datdta di ultimazione dei lavori risultante
dal relativo certificato; in caso di emissione deditificato di collaudo provvisorio/di regolare esgione per parti determinate dell’'opera, la
garanzia cessa per quelle parti e resta efficacdepparti non ancora collaudate; a tal fine liatib da parte della Stazione appaltante
secondo la destinazione equivale, ai soli effettiadcopertura assicurativa, ad emissione delfioatid di collaudo provvisorio/di regolare
esecuzione . Il premio € stabilito in misura urecadivisibile per le coperture di cui ai commi 3lele garanzie assicurative sono efficaci
anche in caso di omesso o ritardato pagamento sietfene dovute a titolo di premio da parte dell'eg®e fino ai successivi due mesi e
devono essere prestate in conformita allo schepaeti3 allegato al d.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischésecuzione da qualsiasi causa determinati dgarestutti i danni subiti dalla Stazione appaléaat
causa del danneggiamento o della distruzione totpieziale di impianti e opere, anche preesistegitio quelli derivanti da errori di progettazipne
insufficiente progettazione, azioni di terzi o eadsforza maggiore; tale polizza deve esserelatipuella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.)
deve:

a) prevedere una somma assicurata non infericmadirto del contrattogosi distinta:

partita 1)  per le opere oggetto del contratto: impao del contratto stesso
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b) essere integrata in relazione alle somme asdgeeur caso di approvazione di lavori aggiuntividatti a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civilgper danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stifata per una somma assicurata
(massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000er sinistro per anno

Se il contratto di assicurazione prevede imppgdercentuali di scoperto o di franchigia, questedizioni:

a) in relazione all'assicurazione contro tuttisahi di esecuzione di cui al comma 3, tali fran@hig scoperti non sono opponibili alla
Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabititgile di cui al comma 4, tali franchigie o scofparon sono opponibili alla Stazione
appaltante.

Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate agtlaltatore coprono senza alcuna riserva anchaniccausati dalle imprese subappaltatrici e
subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggramento temporaneo 0 un consorzio ordinario, giilstegime delle responsabilita
solidale disciplinato dall’articolo 37, comma 5] @®odice dei contratti, e dall’articolo 128, commad#l d.P.R. n. 207 del 2010, la garanzia
assicurativa € prestata dall'impresa mandataneime e per conto di tutti i concorrenti raggruppatonsorziati.

Ai sensi dell'articolo 125, comma 3, secondaquier, del d.P.R. n. 207 del 2010 le garanzie datmomma 3, limitatamente alla lettera a), patfjta
e al comma 4, sono estese sono estese fino aeiquatiro)mesi dopo la data del’'emissione del certificata@aliaudo provvisorio/di regolare
esecuzione tale scopo:

a) l'estensione deve risultare dalla polizza asattea in conformita alla scheda tecnica 2.3 aliagd d.m. n. 123 del 2004;

b) Il'assicurazione copre i danni dovuti a causaleiste al periodo di esecuzione o dovuti a fattliaggpaltatore nelle operazioni di
manutenzione previste tra gli obblighi del contrattappalto;

¢) restano ferme le condizioni di cui ai commi 6.e
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CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

La Stazione appaltante si riserva la facoltinttodurre nelle opere oggetto dell’appalto queleianti che a suo insindacabile giudizio
ritenga opportune, senza che per questo I'appedtatossa pretendere compensi all'infuori del pagdma conguaglio dei lavori eseguiti in
pit 0 in meno con l'osservanza delle prescriziaheatro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comm®, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010 e
dall'articolo 132 del Codice dei contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto eseouprestazioni e forniture extra contrattualicglialsiasi genere, eseguite senza preventivo
ordine scritto della direzione lavori, recante angl estremi dell’approvazione da parte della Bt@& appaltante, ove questa sia prescritta
dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'appaltato@esiesse in diritto di opporre, deve essere ptateper iscritto alla direzione lavori prima
dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazi Non sono prese in considerazione domande gljiovacompensi su quanto stabilito
in contratto, per qualsiasi natura o ragione, gaafmn vi sia accordo preventivo scritto prima’deflio dell'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati varianti ai sensi del cominggi interventi disposti dal direttore dei lav@er risolvere aspetti di dettaglio, che siano
contenuti entro un importo non superiore al 5 %duae per cento) delle categorie di lavoro dell’'dfmpaome individuate nella tabella di
cui all'articolo 5, e che non comportino un aumetiédi’importo del contratto stipulato.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dellaid®ta appaltante, le varianti, in aumento o in dimione, finalizzate al miglioramento
dell'opera e alla sua funzionalita, sempre che comportino modifiche sostanziali e siano motivateatbiettive esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al mometgbtia stipula del contratto. L'importo in aumentativo a tali varianti non puo
superare il 5% (cinque per cento) dell'importo orégio del contratto e deve trovare copertura nefimma stanziata per I'esecuzione
dell'opera al netto del 50 per cento degli eventiihssi d'asta conseguiti in sede di aggiudigazio

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoszritn atto di sottomissione quale appendice cdotak, che deve indicare le modalita di
contrattazione e contabilizzazione delle lavoraziowariante.

Non costituiscono variante, ai sensi dei commacedenti, i maggiori costi dei lavori in economiravisti dal contratto o introdotti in sede di
variante, causati dalla differenza tra i costi uii @l'articolo 24, comma 1, lettera b), vigentimbmento dell’esecuzione dei predetti lavori
in economica e i costi previsti dal contratto aradtti in sede di variante. Resta ferma la netiesi®| preventivo accertamento della
disponibilita delle risorse finanziarie necessai@eparte del RUP, su segnalazione della direzionéwderi, prima dell'avvio dei predetti
lavori in economia e in ogni occasione della loapiazione in aumento.

La variante deve comprendere, ove ritenuto sac@sdal coordinatore per la sicurezza in fasesdicuzione, 'adeguamento del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo, 48n i relativi costi non assoggettati a ribags@on i conseguenti adempimenti di cui
all'articolo 44, nonché I'adeguamento dei piani i di cui all'articolo 45.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

Qualora, per il manifestarsi di errori od onmossiimputabili alle carenze del progetto esecutisiorendessero necessarie varianti che
possono pregiudicare, in tutto o in parte, la rzalzione dell’opera oppure la sua utilizzazionehe sotto il profilo economico eccedano il
quinto dell'importo originario del contratto, lag&ione appaltante procede alla risoluzione delrattotcon indizione di una nuova gara alla
quale & invitato I'appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del contratto comadirfpagamento dei lavori eseguiti, dei materidili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non
eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo delrtcatto originario.

| titolari dell'incarico di progettazione sonesponsabili dei danni subiti dalla Stazione app#dtasi considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello sthtéatto, la mancata od erronea identificaziondadebrmativa tecnica vincolante per la
progettazione, il mancato rispetto dei requisitiZimnali ed economici prestabiliti e risultanti pieva scritta, la violazione delle norme di
diligenza nella predisposizione degli elaboratbgattuali.

Trova applicazione la disciplina di cui all'adio 54, commi 4, 5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuov prezzi

Le eventuali variazioni sono valutate mediarapglicazione dei prezzi di cui all'elenco prezmintrattuale come determinati ai sensi
dell'articolo 3, comma 3.

Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi cortimate di cui al comma 1 non sono previsti prezai iplvori in variante, si procede alla
formazione di nuovi prezzi, mediante apposito vierllaconcordamento, con i criteri di cui all’'adlo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010.
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CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'alieg XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatorevd trasmettere alla Stazione appaltante,
entro il termine prescritto da quest'ultima con @gifa richiesta o, in assenza di questa, entroi@higdall’aggiudicazione definitiva e
comunque prima della redazione del verbale di qgmeselei lavori qualora questi siano iniziati netlere della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuoctirdes per qualifica, corredata dagli estremi dedlenunce dei lavoratori effettuate
all'lstituto nazionale della previdenza socialeRB, all'lstituto nazionale assicurazione infortsmiilavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettstipulato dalle organizzazioni sindacali compigeanente piu rappresentative, applicato
ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industirtigianato e Agricoltura, in corso di validi@ggn 'indicazione antimafia di cui agli
articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppunealiernativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficidlindicazione della propria esatta
ragione sociale, numeri di codice fiscale e diigafvVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acgizione d’ufficio del DURCai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cuicaimbinato disposto degli articoli 17, comma 1telet a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del
Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell’articolo 26mma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 deB,26® 'impresa occupa fino a 10
lavoratori, la valutazione dei rischi, fino allaasenza del diciottesimo mese successivo alla datntdata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8ttera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008eunque, non oltre il 30 giugno 2012,
la valutazione dei rischi pud essere autocert#icat

f) una dichiarazione di non essere destinatarjgravvedimenti di sospensione o di interdizionewiall'articolo 14 del Decreto n. 81 del
2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, peftatore deve trasmettere al coordinatore peed@sione il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzmpeotezione di cui all'articolo 31 del Decreta8d. del 2008.
b) del proprio Medico competente di cui all’artioc88 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di commohento di cui all’articolo 43, con le eventuaichieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’adlo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devonceessssolti:
a) dall'appaltatore, comunque organizzato anchle f@me di cui alle lettere b), c), d) ed e), nle@ctramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese aatigi, oppure dal consorzio stabile, di cui aglicaiti34, comma 1, lettere b) e c), del
Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguavori direttamente con la propria organizeaz consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperativdi amprese artigiane, oppure del consorzio stalwbe il consorzio ha indicato per
I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 88mma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il oazie € privo di personale deputato alla
esecuzione dei lavori; qualora siano state indaféyiu imprese consorziate esecutrici dei lavibadempimenti devono essere assolti
da tutte le imprese consorziate indicate, per gquatpertinenza di ciascuna di esse, per il tramditaina di esse appositamente
individuata, sempre che questa abbia espressamerg#ato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quant@dingenza di ciascuna di esse, per il tramite idegfifesa mandataria, se I'appaltatore € un
raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 3#imma 1, lettera d), del Codice dei contratti; I'iepa affidataria, ai fini dell'articolo
89, comma 1, lettera i), del decreto 81 € individueella mandataria, come risultante dell’atto dnufato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quantedingenza di ciascuna di esse, per il tramite idefltesa individuata con I'atto costitutivo o
lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & unsoozio ordinario di cui all'articolo 34, commi Jettera e), del Codice dei contratti;
I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, cuma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata it@medetto atto costitutivo o statuto del
consorzio;

f) dai lavoratori autonomi che prestano la lororaga cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo edimma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stagiappaltante gli opportuni atti di delega
di cui all’articolo 16 del decreto legislativo nl 8el 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenticdi ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogoalvolta nel cantiere operi
legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoesutonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezzaghcantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo %9mma 1, del Decreto n. 81 del 2008, 'appaltatoobléligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela diaglii articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 21808 e all’'allegato XIII allo stesso
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decreto nonché le altre disposizioni del medesiewato applicabili alle lavorazioni previste nehtere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tlgt@orme vigenti in materia di prevenzione degfortuni e igiene del lavoro e in ogni caso
in condizione di permanente sicurezza e igiend’/osekrvanza delle disposizioni degli articolo d8% 155 del Decreto n. 81 del 2008
e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXX, XXXV,
XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di kttendizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regatmnéocale di Igiene, per quanto attiene la gestidel cantiere, in quanto non in
contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondmtguprevisto dalle vigenti disposizioni, gli apjiogiani per la riduzione del rumore, in
relazione al personale e alle attrezzature utilezza

L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, pmee quelle affidate ai subappaltatori, sianow@segecondo il criterio «incident and injury
freex.

L’appaltatore non puo iniziare o continuareviola qualora sia in difetto nell'applicazione dianto stabilito all'articolo 41, commi 1, 2 0 5,
oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento /ostitutivo

L’appaltatore € obbligato ad osservare scrupohesite e senza riserve o eccezioni il piano drszaa e di coordinamento predisposto dal
coordinatore per la sicurezza e messo a disposizianparte della Stazione appaltante, ai sensadiiblo 131, comma 2, lettera a), del

Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreta1 del 2008, in conformita all’allegato XV, pumte 2, al citato Decreto n. 81 del 2008,
corredato dal computo metrico estimativo dei cpestila sicurezza di cui al punto 4 dello stessegalio, determinati all’articolo 2, comma

1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 € esteso altrest alventuali modifiche e integrazioni approvate cettate dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicuezza e di coordinamento / sostitutivo

L'appaltatore puo presentare al coordinatore lpesicurezza in fase di esecuzione una o piu Eepmotivate di modificazione o di
integrazione al piano di sicurezza e di coordingmemei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnelagipure quando ritenga di poter meglio garanéirsitdurezza nel cantiere sulla base
della propria esperienza, anche in seguito alleswitazione obbligatoria e preventiva dei rappresghiper la sicurezza dei propri
lavoratori o a rilievi da parte degli organi di Nanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per lavpreione degli infortuni e la tutela della salué ldvoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizitagli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatgper la sicurezza in fase di esecuzione si pronteropestivamente, con atto motivato da
annotare sulla documentazione di cantiere, sutbglimento o il rigetto delle proposte presentate;decisioni del coordinatore sono
vincolanti per l'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavoratdalla presentazione delle proposte dell’appal&tprorogabile una sola volta di altri tre
giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezzan si pronunci:

a) neicasidi cui al comma 1, lettera a), le pst@ai intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le ptpcsi intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera a), I'eveuaccoglimento delle modificazioni e integraziowin puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, négiarazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), qualé@aentuale accoglimento delle modificazioni e gri@zioni comporti maggiori oneri a carico
dell'appaltatore, e tale circostanza sia debitamprdvata e documentata, trova applicazione lapfiisa delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicamioe comunque prima dell'inizio dei lavori, devedisporre e consegnare al direttore dei
lavori 0, se nominato, al coordinatore per la ®zaa nella fase di esecuzione, un piano operatisiturezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilita nelllizgazione del cantiere e nell'esecuzione dei laligriano operativo di sicurezza, redatto
ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera c),dedice dei contratti, dell’articolo 89, comma éttéra h), del Decreto n. 81 del 2008 e del
punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, poemde il documento di valutazione dei rischi di agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo spegicantiere e deve essere aggiornato ad ogni nemtandelle lavorazioni rispetto alle
previsioni.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei coniréiappaltatore € tenuto ad acquisire i piani @iet di sicurezza redatti dalle imprese
subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4ttéea d), sub. 2), del presente Capitolato speamleché a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendgli specifici piani operativi di sicurezza conipdt tra loro e coerenti con il piano
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presentato dall'appaltatore. In ogni caso trovdieapione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4
Il piano operativo di sicurezza costituisce piaomplementare di dettaglio del piano di sicurezgacoordinamento di cui all'articolo 43.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Detorn. 81 del 2008, il piano operativo di sicurempa € necessario per gli operatori che si
limitano a fornire materiali 0 attrezzature; restdermi per i predetti operatori gli obblighi diicail’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del
2008.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicezza

L’appaltatore € obbligato ad osservare le migemerali di tutela di cui all'articolo 15 del Detr n. 81 del 2008, con particolare riguardo
alle circostanze e agli adempimenti descritti agiicoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXéltb stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti imfamnita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 200&nché alla migliore letteratura tecnica in
materia.

L'appaltatore & obbligato a comunicare tempastente prima dell'inizio dei lavori e quindi pelicainente, a richiesta della Stazione
appaltante o del coordinatore, l'iscrizione allmesa di commercio, industria, artigianato e agtigal, I'indicazione dei contratti collettivi
applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiaramocirca I'assolvimento degli obblighi assicuragvprevidenziali. L'appaltatore e tenuto a
curare il coordinamento di tutte le imprese opéraat cantiere, al fine di rendere gli specificapi redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presga dall'appaltatore. In caso di raggruppamertogoraneo o di consorzio ordinario di
imprese detto obbligo incombe all’impresa mandatan caso di consorzio stabile o di consorzioabperative o di imprese artigiane tale
obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnitiocantiere € responsabile del rispetto del piaagalte di tutte le imprese impegnate
nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento / &asid ed il piano operativo di sicurezza formano partegrante del contratto di appalto. Le
gravi o ripetute violazioni dei piani stessi datpatell’appaltatore, comunque accertate, previaméde costituzione in mora dell'interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, terzo pdopdel Codice dei contratti, I'appaltatore € sdfitkente responsabile con i subappaltatori
per gli adempimenti, da parte di questo ultimo lidggplighi di sicurezza.
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1.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Il subappalto o il subaffidamento in cottinfierme restando le condizioni di cui all’articolo8lilel Codice dei contratti, € ammesso nel
limite del 30% (trenta per cento), in termini econanici, dell'importo totale dei lavori. Le lavorazioni elencate all’articolo 72, comma 4,
del d.P.R. n. 554 del 1999 / all'articolo 107, coninalel d.P.R. n. 207 del 2010, di importo super@t5% (quindici per cento) dell'importo
totale dell'appalto possono essere subappaltatémiéd del 30% (trenta per cento), in termini eooici, del rispettivo importo; tali lavori
sono individuati all’'articolo 4, comma 4.lavori appartenenti a qualunque categoria, didrg inferiore al 10% (dieci per cento)
dell'importo totale dei lavori e inferiore a eur®@000,00, non indicati negli atti di gara comerpooabili, possono essere realizzati
dall'appaltatore anche se non in possesso deisigiqdi qualificazione per la relativa categoriagspono altresi essere subappaltati per
intero; I'importo subappaltato concoredla determinazione della quota subappaltabileadstegoria prevalente di cui al primo periodo del
presente comma 1; tali lavori sono individuatiaticolo 4, comma 2 e le imprese subappaltatricode essere in possesso dei requisiti di
cui al predetto articolo 4, comma 2.

L’affidamento in subappalto o in cottimo € cam#e, previa autorizzazione della Stazione app#dtaalle seguenti condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto deffiesta i lavori o le parti di opere che intende appaltare o concedere in cottimo;
I'omissione delle indicazioni sta a significare ¢hecorso al subappalto o al cottimo € vietatoam pud essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, preasdtazione appaltante:

1) di copia autentica del contratto di subappaltesgo la Stazione appaltante almeno 20 giorni pdeia data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle relative lavorazioni subafgial dal contratto di subappalto devono risultpesa rigetto dell’istanza o revoca
dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degregtamenti, degli impianti o delle altre attivitgeviste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell’'allegato XVzcreto n. 81 del 2008;

- linserimento delle clausole di cui al successarticolo 65, per quanto di pertinenza, ai senBiadtécolo 3, commi 1 e 9, della
legge n. 136 del 2010, pena la nullita assolutadetratto di subappalto;

2) di una dichiarazione circa la sussistenza o miéreventuali forme di controllo o di collegamentonorma dell’articolo 2359 del
codice civile, con I'impresa alla quale & affiddtsubappalto o il cottimo; in caso di raggruppatoeeiemporaneo, societa di imprese
0 consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatzsiascuna delle imprese partecipanti al raggmn@mto, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito detredto di subappalto presso la Stazione appaltangensi della lettera b), trasmetta alla
Stazione appaltante:

1) la documentazione attestante che il subappsedta@tan possesso dei requisiti prescritti dallanmativa vigente per la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, in relazione allaegoria e allimporto dei lavori da realizzare ubappalto o in cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatoresciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R44% del 2000, attestante il possesso
dei requisiti di ordine generale e assenza dellaedi esclusione di cui all’articolo 38 del Coditm contratti;

3) il DURC del subappaltatore, in originale / i datcessari all'acquisizione d’ufficio del DURC del appaltatore, ai sensi
dell'articolo 53, comma 2;

d) che non sussista, nei confronti del subappa#tatcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 lelegge n. 575 del 1965, e successive
modificazioni e integrazioni; a tale scopo, qualbraporto del contratto di subappalto sia supegiad euro 154.937,07, I'appaltatore
deve produrre alla Stazione appaltante la docurniem@ necessaria agli adempimenti di cui alla vigdagislazione in materia di
prevenzione dei fenomeni mafiosi e lotta alla dplienza organizzata, relativamente alle impreseppabitrici e cottimiste, con le
modalita di cui al d.P.R. n. 252 del 1998; restanfeiche, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, detlesso d.P.R. n. 252 del 1998, il
subappalto € vietato, a prescindere dall'importarelativi lavori, qualora per I'impresa subapp#itze sia accertata una delle situazioni
indicate dall'articolo 10, comma 7, del citato &P.

Il subappalto e l'affidamento in cottimo devoessere autorizzati preventivamente dalla Stazippaltante in seguito a richiesta scritta
dell'appaltatore; I'autorizzazione ¢ rilasciatarer®80 giorni dal ricevimento della richiesta; té&demine pud essere prorogato una sola volta
per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificatotivi; trascorso il medesimo termine, eventualteeprorogato, senza che la Stazione
appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione t&nide concessa a tutti gli effetti qualora siandfigate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto. Per i subappalti tioo di importo inferiore al 2% dell'importo corattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini per il rilascio dell’autorizzaziowa parte della Stazione appaltante sono ridolit deeta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in catth comporta i seguenti obblighi:

a) aisensi dell'articolo 118, comma 4, del Codieecontratti, I'appaltatore deve praticare, plewori e le opere affidate in subappalto, i prezzi
risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misuran superiore al 20% (venti per cento); nessuwassid € applicato al costo del personale
relativo alle lavorazioni affidate in subappaltorre determinato dal progetto;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tuttcngarte, gli apprestamenti, gli impianti o le alagivita previste dal Piano di sicurezza e
coordinamento di cui al punto 4 dell'allegato XVcreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in sphHp, i relativi oneri per la sicurezza
sono pattuiti al prezzo originario previsto dal getio, senza alcun ribasso; la Stazione appaltpate] tramite del direttore dei lavori e
sentito il coordinatore della sicurezza in fasesdicuzione, provvede alla verifica dell'effettipplecazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all'esterno del cantiereval® essere indicati anche i nominativi di tutteingrese subappaltatrici, completi
dell'indicazione della categoria dei lavori subdpgtae dell'importo dei medesimi;
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d) le imprese subappaltatrici devono osservargiabmente il trattamento economico e normativoibtalglai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per lanaonella quale si svolgono i lavori e sono respbitisan solido con I'appaltatore,
dell'osservanza delle norme anzidette nei confrdeiiloro dipendenti per le prestazioni rese nelb&o del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell@iore, devono trasmettere alla Stazione appaltgprima dell'inizio dei lavori in
subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia aglimetiidenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativantinfortunistici;

2) copia del proprio piano operativo di sicurezzaud all’articolo 131, comma 2, lettera c), del Gemldei contratti in coerenza con i
piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Galgito speciale;

5. Le presenti disposizioni si applicano ancheaggruppamenti temporanei di imprese e alle so@atihe consortili, quando le imprese
riunite o0 consorziate non intendono eseguire @ine¢nte i lavori scorporabili.

6. | lavori affidati in subappalto non possono essgygetto di ulteriore subappalto pertanto il gadtatore non pud subappaltare a sua volta i
lavori.

7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi delldgispecie disciplinata dall’articolo 30 del decrdemislativo n. 276 del 2003 (distacco di
manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giormagdella data di effettivo utilizzo della manodapdistaccata, apposita comunicazione
con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccanteninatto di distacco (da allegare in copia);
b) divolersi avvalere dell'istituto del distaccerg’appalto in oggetto indicando i nominativi deiggetti distaccati;

¢) che le condizioni per le quali € stato stipuldtoontratto di distacco sono tuttora vigenti ealon si ricade nella fattispecie di mera
somministrazione di lavoro.

8. La comunicazione deve indicare anche le motirazche giustificano l'interesse della societa atisante a ricorrere al distacco di
manodopera se questa non risulta in modo evidealteeahtratto tra le parti di cui sopra. Alla contatione deve essere allegata la
documentazione necessaria a comprovare in Cap@géto distaccante il possesso dei requisiti géindiraui all'articolo 38 del Codice
dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15ngidal ricevimento della comunicazione e della oentazione allegata, pud negare
I'autorizzazione al distacco qualora in sede dificer non sussistano i requisiti di cui sopra.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabilecowfronti della Stazione appaltante per I'esemei delle opere oggetto di subappalto,
sollevando la Stazione appaltante medesima da mgtésa dei subappaltatori o da richieste di risgmcto danni avanzate da terzi in
conseguenza all’'esecuzione di lavori subappaltati.

2. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché ilardinatore per I'esecuzione in materia di sicuredizeui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del
2008, provvedono a verificare, ognuno per la peogompetenza, il rispetto di tutte le condizioniadimissibilita e di esecuzione dei
contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inaderepim contrattualmente grave ed essenziale anckenai dell’'articolo 1456 del codice
civile con la conseguente possibilita, per la Staziappaltante, di risolvere il contratto in daaeti’appaltatore, ferme restando le sanzioni
penali previste dall’articolo 21 della legge 13tsetbre 1982, n. 646, come modificato dal decreggde29 aprile 1995, n. 139, convertito
dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all'articolo d@mmi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, resisdell'articolo 118, comma 11, del
Codice dei contratti & considerato subappalto caiilsiontratto avente ad oggetto attivita ovunqueetste che richiedano I'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in operadi a caldo, se singolarmente di importo superial 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000,00 eurqualora l'incidenza del costo della manodoperalgédrsonale sia superiore al 50 per
cento dell'importo del contratto di subappaltoub-@ffidamenti che non costituiscono subappaltepde essere comunicati al R.U.P. e al
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzdmeno il giorno feriale antecedente all'ingressoantiere dei soggetti sub-affidatari, con
la denominazione di questi ultimi.

5. Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Coddm contratti e ai fini dell'articolo 47 del pregernCapitolato speciale non & considerato
subappalto l'affidamento di attivita specifichesdivizi a lavoratori autonomi, purché tali attivitan costituiscano lavori.

6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonchéaggetti titolari delle prestazioni che non sonnsiderate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5,
si applica l'articolo 52, commi 4, 5 e 6, in matedii tessera di riconoscimento.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al paganaingtto dei subappaltatori e dei cottimisti eppaltatore &€ obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) gaalté data di ciascun pagamento effettuato a pydavore, copia delle fatture quietanzate
relative ai pagamenti da esso corrisposti ai metdesubappaltatori o cottimisti, con l'indicazioneli@ eventuali ritenute di garanzia
effettuate.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codiaa dontratti, i pagamenti al subappaltatore, conwmengffettuati, oppure all'appaltatore
qualora questi abbia subappaltato parte dei lasorip subordinati:

a) all'acquisizione del DURC del subappaltatore gaiss dell’articolo 53, comma 2;
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b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui altiaolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti
c) alle limitazioni di cui agli articoli 52, comnfae 53, comma 3.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termgli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, la Stazi@ppaltante pud imporgli di adempiere
alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con iddf scritta e, in caso di ulteriore inadempimersmspendere I'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore norvpeda.

La documentazione contabile di cui al comma teddare atto separatamente degli eventuali onerilgpsicurezza da liquidare al
subappaltatore ai sensi dell’articolo 47, commiatdera b).

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del dRPn. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, com, della legge 4 agosto 2006, n. 248,
gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alfatture quietanziate di cui al comma 1, devonoresassolti dall’'appaltatore principale.
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CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Cmalidei contratti, qualora, a seguito dell'iscrizodi riserve sui documenti contabili,

I'importo economico dei lavori comporti variazionispetto allimporto contrattuale in misura supegical 10% (dieci per cento) di

quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamdia@missibilita di massima delle riserve, la laron manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia nesaria una variante in corso d'opera ai sensiatéliblo 132 del Codice dei contratti, il

tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimentelth predetta misura percentuale.

Il R.U.P. pudnominare una commissione, ai sensi dell'articol@,2Zbmmi 7, 8, 9, 9-his, 10, 11, 12, 14 e 15, ddiG®dei contratti, e
immediatamente acquisisce o fa acquisire alla casione, ove costituita, la relazione riservataditettore dei lavori e, ove nominato, del
collaudatore, e, qualora non ritenga palesememt@nmssibili € non manifestamente infondate le viseformula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € foatauke trasmessa contemporaneamente all'appal@talla Stazione appaltante entro 90
(novanta) giorni dall'apposizione dell’'ultima deltesserve. L'appaltatore e la Stazione appaltanteode pronunciarsi entro 30 (trenta)

giorni dal ricevimento della proposta; la pronundella Stazione appaltante deve avvenire con prbmento motivato; la mancata

pronuncia nel termine previsto costituisce rigeftia proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corstadeii una sola volta. La medesima procedura sliegpa prescindere dall'importo, per le
riserve non risolte al momento dell’emissione dgtificato di collaudo provvisorio.

Sulle somme riconosciute in sede amministragicantenziosa, gli interessi al tasso legale coiaimca decorrere 60 (sessanta) giorni dopo
la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, cessivamente approvato dalla Stazione appaltarpeure dall’emissione del
provvedimento esecutivo con il quale sono statdteéde controversie.

Ai sensi dell'articolo 239 del Codice dei contiranche al di fuori dei casi in cui € previsteidorso all'accordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti seigigi derivanti dall'esecuzione del contratto moss sempre essere risolte mediante atto di
transazione, in forma scritta, nel rispetto delicectivile; qualora I'importo differenziale dellaansazione ecceda la somma di 100.000
euro, € necessario il parere dell'avvocatura cfendé la Stazione appaltante o, in mancanza, deidoario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente compigte sentito il R.U.P., esamina la proposta di @maimme formulata dal soggetto
appaltatore, ovvero puo formulare una proposteadisazione al soggetto appaltatore, previa audizieh medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere dapanche per le controversie circa l'interpretagidel contratto o degli atti che ne fanno
parte o da questo richiamati, anche quando tarpnétazioni non diano luogo direttamente a diveedetazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controvel&ppaltatore non pud comunque rallentare o sosgrendlavori, né rifiutarsi di eseguire gli
ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Resta fermo quanto previsto dall’articolo 240d®$ Codice dei contratti.

Art. 51. Definizione delle controversie

Ove non si proceda all’accordo bonario ai seiedliarticolo 50 e I'appaltatore confermi le riserMa definizione di tutte le controversie
derivanti dall'esecuzione del contratto & devohltautorita giudiziaria competente presso il Falio Fermo ed € esclusa la competenza
arbitrale.

La decisione sulla controversia dispone anchardine all'entita delle spese di giudizio e albad imputazione alle parti, in relazione agli
importi accertati, al numero e alla complessitdedglestioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sullamanodopera

L’appaltatore € tenuto all’esatta osservanzatté le leggi, regolamenti e norme vigenti in miatenonché eventualmente entrate in vigore
nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggettd mresente appalto, I'appaltatore si obbliga agliegre integralmente il contratto
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalkéende industriali edili e affini e gli accordichali e aziendali integrativi dello stesso,
in vigore per il tempo e nella localita in cui sogyono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore aechljualora non sia aderente alle associazioni stipiulo receda da esse e
indipendentemente dalla natura industriale o aigj dalla struttura o dalle dimensioni dellimarestessa e da ogni altra sua
qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appi@tdell’'osservanza delle norme anzidette da pdetgi eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casicui il contratto collettivo non disciplini l'iptesi del subappalto; il fatto che il
subappalto non sia stato autorizzato non esim@dlégiore dalla responsabilita, e cido senza prégjiudegli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) €& obbligato al regolare assolvimento degli aifblicontributivi in materia previdenziale, assigtiate, antinfortunistica e in ogni altro
ambito tutelato dalle leggi speciali.
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Ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. n. 207 dell2Qin caso di ritardo immotivato nel pagamentdededtribuzioni dovute al personale
dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatarGtazione appaltante pud pagare direttamente@iai@ri le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, utilizzando le somme trattenuiepagamenti delle rate di acconto e di saldo msisdegli articoli 27, comma 9 e 28,
comma 8, del presente Capitolato Speciale.

In ogni momento il Direttore dei Lavori e, perstramite, il R.U.P., possono richiedere all'apgtalte e ai subappaltatori copia del libro
unico del lavoro di cui all'articolo 39 della leggeagosto 2008, n. 133, possono altresi richiedelecumenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne lettefé iscrizione nel predetto libro unico del lavalell’appaltatore o del subappaltatore
autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera 29, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 @@82nonché dell'articolo 5, comma 1,
primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'apgtake € obbligato a fornire a ciascun soggettapam in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in formdoie, corredata di fotografia, contenente le gelitd del lavoratore, i dati identificativi
del datore di lavoro e la data di assunzione delrigore. L'appaltatore risponde dello stesso @abéinche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei pretittratori deve riportare gli estremi dell'aut@a@zione al subappalto. Tutti i lavoratori sono
tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare ancladratori autonomi che esercitano direttamentardgoria attivita nei cantieri e il personale
presente occasionalmente in cantiere che non giendente dell'appaltatore o degli eventuali subkipimai (soci, artigiani di ditte
individuali senza dipendenti, professionisti, fooni esterni, collaboratori familiari e simili); i i predetti soggetti devono provvedere in
proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscitoedeve riportare i dati identificativi del comneitite ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi di cui ai commi 45ecomporta I'applicazione, in Capo al datore dotay della sanzione amministrativa da
euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. briEeore munito della tessera di riconoscimentouiliat comma 3 che non provvede ad
esporla & punito con la sanzione amministrativauta 50 a euro 300. Nei confronti delle predette®ami non € ammessa la procedura di
diffida di cui all'articolo 13 del decreto legisiab 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

La stipula del contratto, I'erogazione di quajua pagamento a favore dell’appaltatore, la stiglilaventuali atti di sottomissione o di
appendici contrattuali, sono subordinate all'acigiose del DURC.

I DURC e acquisito d'ufficio dalla Stazione appake a condizione che I'appaltatore e, tramiteo,esssubappaltatori, trasmettano
tempestivamente alla stessa Stazione appaltamtedkllo unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilatoei quadri «A» e «B» 0, in
alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNapplicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in terminaddetti;
- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale deifficio di competenza, numero di posizione assitiva,;

- per 'INPS: matricola azienda, sede territoridé!'ufficio di competenza; se impresa individualemero di posizione contributiva del
titolare; se impresa artigiana, numero di posiziassicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codsede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell’articolo 4 del d.P.R. n. 207 dellR0in caso di inottemperanza agli obblighi conttiti nei confronti di INPS, INAIL e Cassa
Edile da parte dellappaltatore o dei subappaliatolevata da un DURC negativo, in assenza di adeguwpustificazioni o di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltpnd@vede direttamente al pagamento dei credittatanlai predetti istituti, in luogo
dell'appaltatore e dei subappaltatori, utilizzadeleomme trattenute sui pagamenti delle rate dirtoce di saldo ai sensi degli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale.

Fermo restando quanto previsto all’'articolo &fmma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo alapgaltatore sia negativo per due volte
consecutive, la Stazione appaltante contesta dklaitl al subappaltatore assegnando un terminanferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso dierass o inidoneita di queste la Stazione appaltprt®muncia la decadenza
dell'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del d.P.R.207 del 2010, fermo restando quanto previsto amgliisizione del DURC in sede di
erogazione dei pagamenti, qualora tra la stipulacdatratto e il primo stato di avanzamento deiokaw tra due successivi stati di
avanzamento dei lavori, intercorra un periodo sopera 180 (centottanta) giorni, &€ necessari I'&igiwne del DURC con le modalita di
cui al comma 2.

In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatoreel subappaltatore, in relazione a somme doJlNRS, all'INAIL o alla Cassa Edile,
la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti &seda quantificazione del’ammontare delle some ltanno determinato I'irregolarita,
gualora tale ammontare non sia gia noto; chiedesalall’appaltatore la regolarizzazione delle piosii contributive irregolari nonché
la documentazione che egli ritenga idonea a matilacondizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvedeadiquidazione del certificato di pagamento, tra¢tedo una somma corrispondente ai
crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Editeve quantificati alla precedente lettera a), didircui al comma 3.

c) qualora la irregolarita del DURC dell'appaltataredell’eventuale subappaltatore dipenda esclusinéenda pendenze contributive
relative a cantieri e contratti d’appalto diverg duello oggetto del presente Capitolato, I'appaltatche sia regolare nei propri
adempimenti con riferimento al cantiere e al cdtdrd’appalto oggetto del presente Capitolato, opman possa agire per regolarizzare
la posizione delle imprese subappaltatrici con daligsussiste una responsabilita solidale, puddehn& una specifica procedura di
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accertamento da parte del personale ispettivo dstifluti e della Cassa Edile, al fine di ottenere werbale in cui si attesti della
regolarita degli adempimenti contributivi nei caniti del personale utilizzato nel cantiere, comevigto dall’articolo 3, comma 20,
della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, setiposipud essere utilizzato ai fini del rilascio dina certificazione di regolarita
contributiva, riferita al solo cantiere e al cottiwmad’appalto oggetto del presente Capitolato, doquale si potra procedere alla
liquidazione delle somme trattenute ai sensi dettara b).

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione dfficio dei lavori

1. Costituiscono causa di risoluzione del contradtts Stazione appaltante ha facolta di risolveogntratto mediante lettera raccomandata,
anche mediante posta elettronica certificata, cessanin mora di 15 giorni, senza necessita diiotterdempimenti, i seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento défio di applicazione di una misura di prevenziddiecui all'articolo 3, della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e segudeita legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero starienuta sentenza di condanna
passata in giudicato per frodi nei riguardi dellaz®ne appaltante, di subappaltatori, di fornjtalii lavoratori o di altri soggetti
comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'atticl135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttoré ldeori riguardo ai tempi di esecuzione o quandaolti accertato il mancato rispetto
delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei terminmiposti dagli stessi provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche sajalke nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di leggeaquievenzione degli infortuni, la sicurezza sublave le assicurazioni obbligatorie del
personale;

e) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deggisisda parte dell'appaltatore senza giustificaddivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato iwot in misura tale da pregiudicare la realizzaeiatei lavori nei termini previsti dal
contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipaziocessione anche parziale del contratto o vim&zidi norme sostanziali regolanti il
subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifictieontratto e allo scopo dell’'opera;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezda salute dei lavoratori di cui al Decreto n.d&l 2008 o ai piani di sicurezza di cui
agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, ellé ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttodei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore
per la sicurezza;

I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'@sso al cantiere al personale ispettivo del Miristiel lavoro e della previdenza sociale o
dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degtianismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Dexto n. 81 del 2008;

m
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violazione delle prescrizioni in materia di trabilita dei pagamenti, in applicazione dell’aslic 66, comma 5, del presente Capitolato
speciale;

n) applicazione di una delle misure di sospensidelfattivita irrogate ai sensi dell'articolo 14prama 1, del Decreto n. 81 del 2008
ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetigiai violazioni in materia di salute e sicurezahlavoro ai sensi dell'articolo 27,
comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

0) ottenimento del DURC negativo per due volte comsee, alle condizioni di cui all’articolo 6, comn& del d.P.R. n. 207 del 2010; in
tal caso il R.U.P., acquisita una relazione paric@giata predisposta dal direttore dei lavoritesta gli addebiti e assegna un termine
non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presaibtne delle controdeduzioni; in caso di assenzadoneita di queste propone alla
Stazione appaltante la risoluzione del contraiteeasi dell’articolo 135, comma 1, del Codice dmitcatti.

2. Il contratto & altresi risolto di diritto neiggeenti casi:

a) perdita da parte dell'appaltatore, dei requsti I'esecuzione dei lavori, quali il fallimentola irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattame la pubblica amministrazione, oppure in casedti accertati ai sensi dell’articolo
135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell'articolo 3, com®, primo periodo, della legge n. 136 del 2010¢caso di assenza, nel contratto, delle
disposizioni in materia di tracciabilita dei pagantie

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltapeme aver prodotto falsa documentazione o dichianazmendaci, risultante dal
casellario informatico.

3. Il contratto € altresi risolto qualora, per tmifestarsi di errori o di omissioni del progetszeutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzagiocome definiti dall’articolo 132, comma 6, del @mddei contratti, si rendano necessari
lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'impmroriginario del contratto. In tal caso, proceduatdiaccertamento dello stato di
consistenza ai sensi del comma 3, si procedeiqllahzione dei lavori eseguiti, dei materiali uéildel 10 per cento dei lavori non eseguiti,
fino a quattro quinti dellimporto del contratto.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di essone di ufficio, la comunicazione della decisicessunta dalla Stazione appaltante € fatta
all'appaltatore nella forma dell'ordine di serviziodella raccomandata con avviso di ricevimentazchenmediante posta elettronica
certificata, con la contestuale indicazione de#ltachlla quale avra luogo I'accertamento dell@statonsistenza dei lavori.

5. Alla data comunicata dalla Stazione appaltanfa kiogo, in contraddittorio fra il direttore dkivori e I'appaltatore o0 suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza elitelstimoni, alla redazione dello stato di consiztedei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature dei e mezzi d’opera esistertaintiere, nonché, nel caso di esecuzione d'uffediaccertamento di quali di tali materiali,
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attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mdntandisposizione della Stazione appaltante peveh¢uale riutilizzo e alla
determinazione del relativo costo.

Nei casi di risoluzione del contratto e di egémoe d'ufficio, come pure in caso di fallimentdl'dppaltatore, i rapporti economici con
questo o con il curatore sono definiti, con salaedizogni diritto e ulteriore azione della Stazi@ppaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell'alict40 del Codice dei contratti 0, in caso di indisipilita di altra impresa, ponendo a base
d’'asta del nuovo appalto o di altro affidamentseisi dell’ordinamento vigente, I'importo lordo devori di completamento e di quelli
da eseguire d'ufficio in danno, risultante dallffetenza tra I'ammontare complessivo lordo dei faymsti a base d’'asta nell’appalto
originario, eventualmente incrementato per pelizieorso d'opera oggetto di regolare atto di sotésione o comunque approvate o
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristio riparazione, e 'ammontare lordo dei lavoeasti dall’appaltatore inadempiente
medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) Il'eventuale maggiore costo derivante dalla diffza tra importo netto di aggiudicazione del nuappalto per il completamento dei
lavori e I'importo netto degli stessi risultantdl@ggiudicazione effettuata in origine all’appdtiee inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetie della gara di appalto eventualmente andatartie necessariamente effettuata
con importo a base d’'asta opportunamente maggiorato

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appi per effetto della tardata ultimazione deofgwdelle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di dweei, assistenza, contabilita e collaudo dei lavai, maggiori interessi per il
finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiar diverso danno documentato, conseguente allecat@artempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dalt@ito originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manuterzione

Al termine dei lavori e in seguito a richiestaitsa dell’appaltatore il direttore dei lavori ligd, entro 10 giorni dalla richiesta, il certifioat
di ultimazione; entro trenta giorni dalla data dettificato di ultimazione dei lavori il direttodei lavori procede all'accertamento sommario
della regolarita delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregudi successivi accertamenti, sono rilevati ebabrzati eventuali vizi e difformita di
costruzione che I'appaltatore € tenuto a elimirmmsie spese nel termine fissato e con le modakiscptte dal direttore dei lavori, fatto
salvo il risarcimento del danno alla Stazione agapdé. In caso di ritardo nel ripristino, si applie penale per i ritardi prevista dall’articolo
18, in proporzione all'importo della parte di lavchne direttamente e indirettamente traggono prBgio dal mancato ripristino e comunque
allimporto non inferiore a quello dei lavori dpristino.

La Stazione appaltante si riserva di prendereoimsegna parzialmente o totalmente le opere cpositp verbale immediatamente dopo
I'accertamento sommario se questo ha avuto essdiym oppure nel termine assegnato dalla direzi@vori ai sensi dei commi prece-
denti.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lawaecorre il periodo di gratuita manutenzione; tseodo cessa con I'approvazione finale del
certificato di collaudo provvisorio/di regolare egeione da parte della Stazione appaltante, dtiedfsi entro i termini previsti dal presente
Capitolato speciale.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I'accertamerto della regolare esecuzione

Il certificato di collaudo provvisorio € emessatro il termine perentorio di 90 giorni dall'ultamione dei lavori ed ha carattere provvisorio;
esso assume carattere definitivo trascorsi due dalté@ data dell’emissione. Decorso tale termihesollaudo si intende tacitamente
approvato anche se I'atto formale di approvaziome sia intervenuto entro i successivi due mesi.

Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione #ppte puo effettuare operazioni di controllo adilaudo parziale o ogni altro accertamento,
volti a verificare la piena rispondenza delle daritiche dei lavori in corso di realizzazionewanto richiesto negli elaborati progettuali,
nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

La Stazione appaltante si riserva di prendemoitsegna parzialmente o totalmente le opere a@ppahche subito dopo I'ultimazione dei
lavori.

Qualora la Stazione appaltante si avvalga @i fatolta, che viene comunicata all'appaltatore ipefitto, lo stesso appaltatore non pud
opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare corspénsorta.

L’appaltatore pu0 chiedere che sia redatto dfgpusrbale circa lo stato delle opere, onde esgarantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Staziorstapie avviene nel termine perentorio fissatoadstéssa per mezzo del direttore dei lavori o
per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltataiedue testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovianedindizione di prendere in consegna le opere Holtimmazione dei lavori, I'appaltatore non
puo reclamare la consegna ed € altresi tenutgmtaita manutenzione fino ai termini previsti gegésente Capitolato speciale.
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CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generalappalto, al d.P.R. n. 207 del 2010 e al presentet@am speciale, nonché a quanto previsto
da tutti i piani per le misure di sicurezza fistte lavoratori, sono a carico dell’appaltatoreaggieri e gli obblighi che seguono.

a)

b)

c)

d)

la fedele esecuzione del progetto e degli oidipartiti per quanto di competenza, dal diretteelavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere eseguite risalt tutti gli effetti collaudabili, esattamentenémrmi al progetto e a perfetta regola
d’arte, richiedendo al direttore dei lavori temjpestdisposizioni scritte per i particolari che etteaimente non risultassero da disegni,
dal capitolato o dalla descrizione delle opereogmi caso I'appaltatore non deve dare corso alfiegene di aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 16581 dodice civile;

i movimenti di terra e ogni altro onere relatiata formazione del cantiere attrezzato, in relagialla entita dell’opera, con tutti i piu
moderni e perfezionati impianti per assicurare pedetta e rapida esecuzione di tutte le operetabiite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di propriethbliche o private, la recinzione con solido stémcaronché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamentia sistemazione delle sue strade, in modo da rendieuri il transito e la
circolazione dei veicoli e delle persone addettedri tutti, ivi comprese le eventuali opere gmmate o affidate a terzi dallo stesso
ente appaltante;

I'assunzione in proprio, tenendone indenne &ziShe appaltante, di ogni responsabilita risaricite delle obbligazioni relative
comunque connesse all’esecuzione delle prestad@iappaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, tdtte le prove che verranno ordinate dalla doeei lavori, sui materiali e manufatti

impiegati o da impiegarsi nella costruzione, corspria confezione dei campioni e I'esecuzione div@rdi carico che siano ordinate

dalla stessa direzione lavori su tutte le opermalnestruzzo semplice o armato e qualsiasi altudtsta portante, nonché prove di tenuta
per le tubazioni; in particolare €& fatto obbligo effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo @gni giorno di getto, datato e

conservato;

e)le responsabilita sulla non rispondenza degtnehti eseguiti rispetto a quelli progettati o st\dal capitolato;

f)

9)

h)

k)

m
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n)

0)

p)

il mantenimento, fino all'emissione del certdito di collaudo provvisorio/di regolare esecuzjatala continuita degli scoli delle acque
e del transito sugli spazi, pubblici e privati,axnti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nebghi di deposito o nei punti di impiego secondaligposizioni della direzione lavori,
comunque all'interno del cantiere, dei materiatie2 manufatti esclusi dal presente appalto e apfgmnati 0 eseguiti da altre ditte per
conto della Stazione appaltante e per i quali ceommea termini di contratto all’appaltatore le as=nze alla posa in opera; i danni che
per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apfai materiali e manufatti suddetti devono esgggristinati a carico dello stesso
appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzioneriawa qualunque altra impresa alla quale sianiafflavori non compresi nel presente
appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi divemo, delle impalcature, delle costruzioni proseiie e degli apparecchi di
sollevamento per tutto il tempo necessario all’'ezeme dei lavori che la Stazione appaltante indeieseguire direttamente oppure a
mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Staei@ppaltante, I'appaltatore non potra pretendenepensi di sorta, tranne che per
I'impiego di personale addetto ad impianti di sedlmento; il tutto compatibilmente con le esigenie misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transitali accesso allo stesso, compreso lo sgombéroaderiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, lforniture e le prestazioni occorrenti per gli allmmenti provvisori di acqua, energia elettrica,
gas e fognatura, necessari per il funzionamentocdetiere e per I'esecuzione dei lavori, nonchépese per le utenze e i consumi
dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore bbtiga a concedere, con il solo rimborso delle spége, I'uso dei predetti servizi alle

altre ditte che eseguono forniture o lavori pertoodella Stazione appaltante, sempre nel rispettte ésigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singmd¢egorie di lavoro ogni volta che questo sia [mtevspecificatamente dal presente
capitolato o sia richiesto dalla direzione dei lavper ottenere il relativo nullaosta alla readizione delle opere simili, nonché la
fornitura al Direttore Lavori, prima della posaapera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di gnalsiasi tipologia di lavoro, della

campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivlelle schede tecniche relativi alla posa inrape

la fornitura e manutenzione dei cartelli di awj fanali di segnalazione notturna nei punti pigs@ quanto altro indicato dalle
disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nondfi@rhinazione notturna del cantiere;

la costruzione e la manutenzione entro il recdel cantiere di spazi idonei ad uso ufficio delgpnale di direzione lavori e assistenza,
arredati e illuminati;

la predisposizione del personale e degli stranm@tessari per tracciamenti, rilievi, misurazigmiove e controlli dei lavori tenendo a
disposizione del direttore dei lavori i disegnieetdvole per gli opportuni raffronti e controllipre divieto di darne visione a terzi e con
formale impegno di astenersi dal riprodurre o caffdare i disegni e i modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione deliea@t di un certo quantitativo di materiale usater le finalita di eventuali successivi
ricambi omogenei, previsto dal presente capitatapwecisato da parte della direzione lavori corirdli servizio e che viene liquidato
in base al solo costo del materiale;

lidonea protezione dei materiali impiegati essiein opera a prevenzione di danni di qualsiatimae causa, nonché la rimozione di
dette protezioni a richiesta della direzione layo&l caso di sospensione dei lavori deve esserttadol ogni provvedimento necessario
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ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere eqpeisiasi causa alle opere eseguite, restandoic atell’appaltatore 'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti ahcato od insufficiente rispetto della presemena;

q) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, iderocedimenti e delle cautele necessarie a gaeahimcolumita degli operai, delle
persone addette ai lavori stessi e dei terzi, n@rachevitare danni ai beni pubblici e privati, ogardo le disposizioni contenute nelle
vigenti norme in materia di prevenzione infortuogn ogni pil ampia responsabilita in caso di inforta carico dell’appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, noihgleésonale preposto alla direzione e sorveghatha lavori.

r) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, daopri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori ectarato lavaggio giornaliero delle aree
pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'egame dei lavori, compreso la pulizia delle caditstradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta del BvretLavori, presso le pubbliche o private stazitirpesatura.

t) provvedere agli adempimenti della legge n. 16861971, al deposito della documentazione pressficio comunale competente e
quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicam® di notizie, fotografie e disegni delle opere ety dell'appalto salvo esplicita
autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v) ottemperare alle prescrizioni previste dal DPG&marzo 1991 e successive modificazioni in neiresposizioni ai rumori;
w) il completo sgombero del cantiere entro 15 gidal positivo collaudo provvisorio delle opere;

X) richiedere tempestivamente i permessi e sostenelativi oneri per la chiusura al transito w#re e pedonale (con I'esclusione dei
residenti) delle strade urbane interessate dakesopggetto dell'appalto;

y) installare e mantenere funzionante per tuttidaessaria durata dei lavori la cartellonista anaodel codice della strada atta ad
informare il pubblico in ordine alla variazione ldeliabilita cittadina connessa con I'esecuzionbedepere appaltate. L'appaltatore
dovra preventivamente concordare tipologia, nuneeposizione di tale segnaletica con il locale cashoadii polizia municipale e con il
coordinatore della sicurezza;

z) installare idonei dispositivi e/o attrezzaturer f'abbattimento della produzione delle polveriraghte tutte le fasi lavorative, in
particolare nelle aree di transito degli automezzi.

Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136 @600 la proprieta degli automezzi adibiti al traspalei materiali per I'attivita del cantiere deve
essere facilmente individuabile; a tale scopo kalm consegna del materiale deve indicare il nunak targa dell’automezzo e le generalita
del proprietario nonché, se diverso, del locatadiel, comodatario, dell’'usufruttuario o del soggettee ne abbia comunque la stabile
disponibilita.

L’appaltatore € tenuto a richiedere, prima dedalizzazione dei lavori, presso tutti i soggdttiersi dalla Stazione appaltante (Consorzi,
rogge, privati, Provincia, gestori di servizi aeret altri eventuali soggetti coinvolti o competeintirelazione ai lavori in esecuzione)

interessati direttamente o indirettamente ai lavotti i permessi necessari e a seguire tuttédpeodizioni emanate dai suddetti per quanto
di competenza, in relazione all’esecuzione dellere alla conduzione del cantiere, con esclugienpermessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro piibb in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore aieopananufatti, i lavori di ripristino o rifacimensono eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di
contratto decurtati della percentuale di incidedel'utile, come dichiarata dall’appaltatore in eedi verifica della congruita dei prezzi o,
gualora tale verifica non sia stata fatta, comeipte nelle analisi dei prezzi integranti il pragea base di gara o, in assenza di queste, nella
misura prevista dall’articolo 32, comma 2, letteyadel d.P.R. n. 207 del 2010.

Se i lavori di ripristino o di rifacimento di ical comma 4, sono di importo superiore a 1/5 (umwp) dell'importo contrattuale, trova
applicazione l'articolo 161, comma 13, del d.P.R2@i7 del 2010. Per ogni altra condizione trova igpplone I'articolo 166 del d.P.R. n.
207 del 2010.

Art. 59. Obblighi speciali a carico dell'appaltatae
L'appaltatore & obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possonouwaguie essere eseguite alla presenza di due testjualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliaceigli eventuali disegni integrativi, sottopostadgil direttore dei lavori, subito dopo la firma
di questi;

c) a consegnare al direttore lavori, con tempeatiVe fatture relative alle lavorazioni e somntir@gioni previste dal presente Capitolato
speciale e ordinate dal direttore dei lavori chelaéoro natura si giustificano mediante fattura;

d) a consegnare al direttore dei lavori le notathet alle giornate di operai, di noli e di mezzomkra, nonché le altre provviste
somministrate, per gli eventuali lavori previstioedinati in economia nonché a firmare le relatigtel settimanali sottopostegli dal
direttore dei lavori.

L’appaltatore & obbligato ai tracciamenti eiadmfinamenti, nonché alla conservazione dei termirconfine, cosi come consegnati dalla
direzione lavori su supporto cartografico o magreethformatico. L'appaltatore deve rimuovere gleatuali picchetti e confini esistenti nel

minor numero possibile e limitatamente alle ned¢asgdi esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimaziothe lavori stessi e comunque a
semplice richiesta della direzione lavori, I'apptdre deve ripristinare tutti i confini e i picctietli segnalazione, nelle posizioni

inizialmente consegnate dalla stessa direziongilavo

L’'appaltatore deve produrre alla direzione damioli un’adeguata documentazione fotografica nedatille lavorazioni di particolare
complessita, o non piu ispezionabili 0 non piu figabili dopo la loro esecuzione oppure a richiedtdla direzione dei lavori. La
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1.

documentazione fotografica, a colori e in formgaraducibili agevolmente, reca in modo automatictoe modificabile la data e I'ora nelle
quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di derolizione
1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dakenblizioni sono di proprieta della Stazione appd#a

2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framntieo ogni altro elemento diverso dai materialisdavo e di demolizione, o per i
beni provenienti da demolizione ma aventi valorerddico, storico, artistico, archeologico o simisi applica I'articolo 35 del
capitolato generale d'appalto, fermo restando quanévisto dall’articolo 91, comma 2, del decradgislativo 22 gennaio 2004, n.
42,

3. FE’fatta salva la possibilita, se ammessa, diidaéire i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, aiifili cui all'articolo 61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o ricicl ati

Il progetto non prevede categorie di prodofpiafiogie di manufatti e beni) ottenibili con matge riciclato, tra quelle elencate nell'apposito
decreto ministeriale emanato ai sensi dell'artichgloomma 1, lettera d), del decreto del ministiiambiente 8 maggio 2003, n. 203.

In attuazione del decreto del ministero dell@nke 8 maggio 2003, n. 203 e dei relativi provwegtiti attuativi di natura non
regolamentare, la realizzazione di manufatti etaifura di beni di cui al comma 3, purché comphtiton i parametri, le composizioni e le
caratteristiche prestazionali stabiliti con i priéderovvedimenti attuativi, pud avvenire medialfiteilizzo di materiale riciclato utilizzando
rifiuti derivanti dal post-consumo, nei limiti irepo imposti dalle tecnologie impiegate per la praghe del materiale medesimo.

I manufatti e i beni di cui al comma 1 sonogsenti:

a) corpo dei rilevati di opere in terra di ingedaaivile;

b) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportualiliepiazzali civili e industriali;

c) strati di fondazione delle infrastrutture dispparto e di piazzali civili e industriali;
d) recuperi ambientali, iempimenti e colmate;

e) strati accessori (aventi funzione anticapillargjgelo, drenante, etc.);

f) calcestruzzi con classe di resistenza Rck \ledMpa, secondo le indicazioni della norma UNI 8520¥&diante aggregato riciclato
conforme alla norma armonizzata UNI EN 12620:2004.

L’appaltatore & obbligato a richiedere le deistzizioni al Repertorio del Riciclaggio per i maadirriciclati e i manufatti e beni ottenuti
con materiale riciclato, con le relative indicagjotodici CER, quantita, perizia giurata e ogni altrformazione richiesta dalle vigenti
disposizioni.

L’appaltatore deve comunque rispettare le diggms in materia di materiale di risulta e rifiutli cui agli articoli da 181 a 198 e agli
articoli 214, 215 e 216 del decreto legislativd b2 del 2006.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

Sono a carico e a cura dell'appaltatore tuitagempimenti imposti dalla normativa ambientatanpreso I'obbligo della tenuta del registro
di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemedét numero dei dipendenti e dalla tipologia deutifprodotti.

E’ altresi a carico e a cura dell’'appaltatoreattamento delle terre e rocce da scavo (TRSyeldéiva movimentazione, ivi compresi i casi
in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi’ddilcolo 184 del decreto legislativo n. 186 deD80

b) siano sottratte al regime di trattamento daitiihel rispetto di quanto previsto dagli artictB5 e 186 dello stesso decreto legislativo n.
186 del 2006 e di quanto ulteriormente dispostbadttolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gemaa09, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell'appaltatoreagiémpimenti che dovessero essere imposti da rsmpravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

E’ a carico e a cura dell'appaltatore la custoglila tutela del cantiere, di tutti i manufattde materiali in esso esistenti, anche se di
proprieta della Stazione appaltante e cio anchanderperiodi di sospensione dei lavori e fino pllasa in consegna dell’opera da parte
della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

L’appaltatore deve predisporre ed esporre mraitmero un esemplare del cartello indicatore,leatimensioni di almeno cm. 100 di base
e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cua&lircolare del Ministero dei LL.PP. dell’l giugn®2aD, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le
indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22 geain 2008, n. 37.
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Il cartello di cantiere, da aggiornare periodieate in relazione all’eventuale mutamento delledizoni ivi riportate; € fornito in
conformita al modello di cui all'allegato «D».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del comatto

Qualora il contratto sia dichiarato inefficacer mravi violazioni in seguito ad annullamento ‘dgigiudicazione definitiva per gravi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 delllegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 20@6djice del processo amministrativo), come
richiamato dall'articolo 245-bis, comma 1, del Cadéei contratti.

. Qualora il contratto sia dichiarato inefficage seguito ad annullamento dell’aggiudicazione d&fim per motivi diversi dalle gravi
violazioni di cui al comma 1, trova I'articolo 12ll'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 delL@, come richiamato dall’articolo 245-ter,
comma 1, del Codice dei contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove complatibin seguito a provvedimento giurisdizionale, gtticoli 123 e 124 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010, come richiamagli articoli 245-quater e 245-quinquies, del €edlei contratti.

Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della d¢egn. 136 del 2010, gli operatori economici titbldell'appalto, nonché i subappaltatori,
devono comunicare alla Stazione appaltante glesstidentificativi dei conti correnti dedicati, drese non in via esclusiva, accesi presso
banche o presso Poste italiane S.p.A., entro Tejsgibrni dalla stipula del contratto oppure err(sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi térnmigeneralita e il codice fiscale delle persoméedate ad operare sui predetti conti.
L’'obbligo di comunicazione & esteso anche alle ficadiioni delle indicazioni fornite in precedenzin assenza delle predette
comunicazioni la Stazione appaltante sospende ampegti e non decorrono i termini legali per I'appliione degli interessi di cui agli
articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richigditasoluzione di cui all'articolo 29, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intersnto:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, deapphltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornimrtomunque di soggetti che eseguono
lavori, forniscono beni o prestano servizi in r@ae all'intervento, devono avvenire mediante bionibancario o postale, ovvero altro
mezzo che sia ammesso dall’'ordinamento giuridicguianto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) ipagamenti di cui alla precedente lettera @pde avvenire in ogni caso utilizzando i conti eoti dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenfomitori di beni e servizi rientranti tra le sgegenerali nonché quelli destinati
all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devoneer® eseguiti tramite i conti correnti dedicatcdi al comma 1, per il totale dovuto,
anche se non riferibile in via esclusiva alla radrzione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali,iesgativi e istituzionali, nonché quelli in favode gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero

quelli riguardanti tributi, possono essere eseguitthe con strumenti diversi da quelli ammessicdaima 2, lettera a), fermo restando
I'obbligo di documentazione della spesa. Per Isesgernaliere, di importo inferiore o uguale a0D.®uro possono essere utilizzati sistemi
diversi da quelli ammessi dal comma 2, letterdesni restando il divieto di impiego del contantbobbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato ai sensi del comnlattara a), deve riportare, in relazione a ciasduaasazione, il CIG di cui all'articolo 1,
comma 5, lettera a) e il CUP di cui all'articolocbmma 5, lettera b).

Fatte salve le sanzioni amministrative pecueidricui all'articolo 6 della legge n 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al com@dettera a), costituisce causa di risoluzionlecdatratto ai sensi dell’articolo 3, comma
9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al com@dettere b) e ¢), o ai commi 3 e 4, qualoraeraiia per piu di una volta, costituisce causa
di risoluzione del contratto ai sensi dell’artic@é, comma 2, lettera b), del presente Capitoladciafe.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notialidadempimento della propria controparte agbladhi di tracciabilita finanziaria di cui ai
commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzidekrapporto contrattuale, informandone contesteate la Stazione appaltante e la
prefettura-ufficio territoriale del Governo terrii@mente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devorsseee obbligatoriamente riportate nei contrattioseotitti con i subappaltatori e i
subcontraenti della filiera delle imprese a qualdi#olo interessate all'intervento ai sensi defnma 2, lettera a); in assenza di tali clausole
i predetti contratti sono nulli senza necessitdedilaratoria.

Art. 67. Spese contrattuali, imposte, tasse
Ai sensi dell'articolo 139 del d.P.R. n. 207 @6lL0 sono a carico dell'appaltatore senza dirittdvdlsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimentotdite le licenze tecniche occorrenti per I'esecoeidei lavori e la messa in funzione degli
impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti temiali (occupazione temporanea di suolo pubbliassp carrabili, permessi di scarico, canoni
di conferimento a discarica ecc.) direttamentedir@itamente connessi alla gestione del cantiatbesecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria &asse relativi al perfezionamento e alla regztme del contratto.
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Sono altresi a carico dell'appaltatore tuttespese di bollo per gli atti occorrenti per la gasti del lavoro, dalla consegna alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze coiitdimali determinanti aggiornamenti o conguagélig somme per spese contrattuali, imposte e
tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme soomrounque a carico dell'appaltatore e trova appiwze 'articolo 8 del capitolato

generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le asie e gli altri oneri, che, direttamente o indaatente gravino sui lavori e sulle forniture
oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'impostavalbre aggiunto (1.V.A.); I'LV.A. é regolata dallegge; tutti gli importi citati nel presente

Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI al Titolo | della Parte prima

Allegato «Ax» ELEMENTI PRINCIPALI DELLA COMPOSIZIONE DEI LAVORI
Elemento di costo importo incidenz&bo
1) Manodopera euro - %
2) Materiale euro - %
3) Trasporti (gl/Km) euro - %
4) Noleggi euro - %
totale| euro - %
squadra tipo:
Operai specializzati n. -
Operai qualificati n. -
Manovali specializzati n. -

Allegato «B»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DE L CONTRATTO

euro
l.a Importo per I'esecuzione delle lavorazioni édssta) 113.737,13
1.b  Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 3.500,00
1 Importo della procedura d’affidamento (1.a + 1.b) 117.237,13
2.a Ribasso offerto in percentuale (solo su 1.a) %
3 Importo del contratto (2.b + 1.b)
4.a  Cauzione provvisoria (calcolata su 1) 2.344,74
4.b  Cauzione provvisoria ridotta della meta (50%.d) 1.172,37
5.a Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 0 %
5.b  Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d Garanzia fideiussoria finale ridotta della mé®% di 5.c¢)
6.a Importo assicurazione C.A.R. articolo 37, condniettera a)
6.b dicui: perle opere (articolo 37, comma 3elet a), partita 1) Pari importo
contratto
6.c per le preesistenze (articolo 37, comma &rie®), partita 2)
6.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, commketera a), partita 3) -—-1-
6.e  Importo assicurazione R.C.T. articolo 37, coMma 500.000,0d
7 Estensione assicurazione periodo di garanzieo&tB7, comma 7 mesi 0
8.a  Importo limite indennizzo polizza decennale 2rt comma 8, lett. a) 0
8.b  Massimale polizza indennitaria decennale &itc8mma 8, lett. a) 0
8.c dicui: perle opere (articolo 37, comma 8glet a), partita 1) 0
8.d per demolizioni e sgomberi (art. 37, commie®era a), partita 2) 0
8.e  Importo polizza indennitaria decennale R.Cr.3¥, comma 8, lett. b) 0
9 Importo minimo netto stato d’avanzamento, arac@r, comma 1 30 %
10  Importo minimo rinviato al conto finale, artiod®7, comma 7 10%
11  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, artich¥ giorni 150
12.a Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1 %o
12.b Premio di accelerazione per ogni giorno dicgrd oo Non previstg
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Allegato «C»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola

denominazione

note

PROGETTO ARCHITETTONICO

PLANIMETRIA GENERALE STATO DI FATTO E STATO D

PROGETTO

BLOCCHI LOCULI (piante, prospetti, sezioni)

BLOCCO 5x2 LOCULI E COPERTURA

STRALCIO CATASTALE

STRALCIO PRG

ELENCO PREZZI UNITARI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - Q.T.E.

C. S. A. — Disciplinare Tecnico Descrittivo

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

I o T m O O W >»

INDAGINE GEOLOGICA-GEOTECNICA

SCHEMA DI CONTRATTO

PROGETTO STRUTTURALE

01S

CARPENTERIA FONDAZIONE (160 loculi)

A-S

RELAZIONI STRUTTURALI + FASCICOLO
MANUTENZIONI

DELLE
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Allegato «D» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

Ente appaltanteSITTA DI PORTO SANT'ELPIDIO
Ufficio competente:

ASSESSORATO Lavori Pubblici Lavori Pubbilici UFFICIMECNICO

LAVORI DI

DUE NUOVI BLOCCHI LOCULI E OPERE DI URBANIZZAZIONE  CONNESSE —

TERZO AMPLIAMENTO CIMITERO

Progetto approvato con determina del__ n. del

Progetto esecutivo:

| Dott. Ing. Roberto Defelici

Direzione dei lavori:

| Dott. Ing. Roberto Defelici

Responsabile dei lavori: o Geom. Simone Principi
Coordinatore per la progettazione: Dott. Ing. Roberto Defelici
Coordinatore per I'esecuzione: Dott. Ing. Roberto Defelici
Durata stimata in uomini x giorni:
Responsabile unico del procedimento: Geom. Simoineipi
IMPORTO DEL PROGETTO: €117.237,13
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: | €113.737,13
ONERI PER LA SICUREZZA: € 3.500,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: € 0,00
Gara in data , Offerta duro
ribassodel %

Impresa esecutriceeuro
con sede
Qualificata per i lavori delle categorieDG1
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: , Classifica

direttore tecnico del cantiefe:

, classifica

per i lavori di

Intervento finanziato con fondi propri

con fine lavori prevista per il

inizio dei lavori

Intervento finanziato con fondi propri

prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera
possono essere assunte presso
I'ufficio Tecnico LL.PP.

telefono: 0734-9081 fax:
0734908286
E-mail: pselavoripubblici@elpinet.it

Pag 39 di 41



CAPITOLO VI

6 NORME DI MISURAZIONE

Le norme di misurazione per la contabilizzazionmaisao le seguenti.

6.1 - Scavi in genere.
Oltre che per gli obblighi particolari emergenti gaesente articolo, con i prezzi di elenco persghvi in genere I'Appaltatore devesi ritenere
compensato per tutti gli oneri che esso dovra itraoe:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaidijdgiaecc.;
- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzoealgaihterie sia asciutte che bagnate, di qualsiasistenza ed anche in presenza d'acqua;
- per paleggi, innalzamento, carico, trasportoagisc a rinterro od a rifiuto entro i limiti pretisn elenco prezzi, sistemazione della materie di
rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa;
- per la regolazione delle scarpate o pareti, pepianamento del fondo, per la formazione di gnadattorno e sopra le condotte di acqua od
altre condotte in genere, e sopra le fognatureenaljgi secondo le sagome definitive di progetto;
- per puntellature, sbadacchiature ed armaturaudistpsi importanza e genere secondo tutte le jixestd contenute nel presente capitolato,
comprese le composizioni, scomposizioni, estrazohallontanamento, nonché sfridi, deterioramgetidite parziali o totali del legname o dei
ferri;
- per impalcature ponti e costruzioni provvisoecorrenti sia per il trasporto delle materie divar e sia per la formazione di rilevati, per
passaggi, attraversamenti, ecc.;
- per ogni altra spesa necessaria per l'esecuzampleta degli scavi.
La misurazione degli scavi verra effettuata neuseg modi:
- il volume degli scavi di sbhancamento verra deteato con il metodo delle sezioni ragguagliate msé ai rilevamenti eseguiti in
contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopelativi lavori;
- gli scavi di fondazione saranno computati pervoimme uguale a quello risultante dal prodottoadblise di fondazione per la sua profondita sotto il
piano degli scavi di shancamento, ovvero del terreturale quando detto scavo di shancamento eoa effettuato.
Al volume cosi calcolato si applicheranno i vaezmi fissati nell'elenco per tali scavi; vale adihe essi saranno valutati sempre come eseguiti
a pareti verticali ritenendosi gia compreso e camspto con il prezzo unitario di elenco ogni maggiscavo.
Tuttavia per gli scavi di fondazione da eseguire timpiego di casseri, paratie o simili struttusgra incluso nel volume di scavo per
fondazione anche lo spazio occupato dalle strutitasse.
| prezzi di elenco, relativi agli scavi di fondam& sono applicabili unicamente e rispettivamenteodumi di scavo compresi fra piani
orizzontali consecutivi, stabiliti per diverse prodlita, nello stesso elenco dei prezzi. Pertantmlatazione dello scavo risultera definita per
ciascuna zona, dal volume ricadente nella zonaas®slall'applicazione ad esso del relativo prelzetenco.

6.2 Rilevati e rinterri.
Il volume dei rilevati sara determinato con il naadelle sezioni ragguagliate, in base a rilevanesgguiti come per gli scavi di shancamento.
| rinterri di cavi a sezione ristretta saranno tatiuta metro cubo per il loro volume effettivo miato in opera. Nei prezzi di elenco sono previsti
tutti gli oneri per il trasporto dei terreni da ¢giasi distanza e per gli eventuali indennizzi aecdi prestito.

6.3 - Riempimento con misto granulare.
Il iempimento con misto granulare a ridosso deligrature per drenaggi, vespai, ecc., sara valatatetro cubo per il suo volume effettivo
misurato in opera.
omissis

6.4 - Manodopera.
Gli operai per i lavori in economia dovranno essdomei al lavoro per il quale sono richiesti e dmno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcusosttuire tutti quegli operai che non riescangrdidimento alla Direzione dei lavori.
Circa le prestazioni di manodopera saranno ossetgatisposizioni e convenzioni stabilite dalle leggdai contratti collettivi di lavoro,
stipulati e convalidati a norma delle leggi sulisciplina giuridica dei rapporti collettivi.
Nell'esecuzione dei lavori che formano oggettoptebente appalto, I'lmpresa si obbliga ad applicaegralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gliespi dipendenti dalle aziende industriali edili &tini e negli accordi locali integrativi dello
stesso, in vigore per il tempo e nella localitzumsi svolgono i lavori anzidetti.
L'Impresa si obbliga altresi ad applicare il comdra gli accordi medesimi anche dopo la scadenmaoealla sostituzione e, se cooperative,
anche nei rapporti con i soci.
- | suddetti obblighi vincolano I''mpresa anchensé sia aderente alle associazioni stipulanti edada esse e indipendentemente dalla natura
industriale della stessa e da ogni altra sua deeatibne giuridica, economica o sindacale.
L'Impresa € responsabile in rapporto alla Stazemealtante dell'osservanza delle norme anzidetigada degli eventuali subappaltatori nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche rasi in cui il contratto collettivo non disciplitipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto sia 0 non sia stato amtato, non esime |'lmpresa dalla responsabilitauil al comma precedente e cid senza
pregiudizio degli altri diritti della Stazione apfzate.
Non sono, in ogni caso, considerati subappaltolaroesse date dall'lmpresa ad altre imprese:
a) per la fornitura di materiali;
b) per la fornitura anche in opera di manufattiredianti speciali che si eseguono a mezzo di djpexializzate.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisali presente articolo, accertata dalla Stazioneltpya o ad essa segnalata dall'lspettorato del
Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunichittnpresa e, se del caso, anche all'lspettosatidetto, I'inadempienza accertata e
procedera ad una detrazione del 20 % sui pagaineaticonto, se i lavori sono in corso di esecuziavegero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destiha le somme cosi accantonate a garanzia dell'ademim degli obblighi di cui sopra.
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Il pagamento all'lmpresa delle somme accantonatesaca effettuato sino a quando dall'lspettoratd_deoro non sia stato accertato che gli
obblighi predetti sono stati integralmente adempiut

Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti idsapra, I'lmpresa non pud opporre eccezioni atEziSne appaltante, né ha titolo al
risarcimento di danni.

6.14 - Noleggi.
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbessere in perfetto stato di servibilita e provvikittutti gli accessori necessari per il loro
regolare funzionamento. Sono a carico esclusividAgglaltatore la manutenzione degli attrezzi ealetlcchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla manop#ra, al combustibile, ai lubrificanti, ai matér@d consumo, all'energia elettrica ed a tutto
guanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre lanpa sono compensati il motore, o la motrice, ilsgaeno, e la caldaia, la linea per il
trasporto dell'energia elettrica ed, ove occomaha il trasformatore.
| prezzi di noleggio di meccanismi in genere seimono corrisposti per tutto il tempo durante ialgu meccanismi rimangono a pié d'opera a
disposizione della Stazione appaltante e cioé apehnde ore in cui i meccanismi stessi non funzimmaapplicandosi il prezzo stabilito per
meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui ess0 in attivita di lavoro; quello relativo a neanismi in riposo in ogni altra condizione di
cose anche per tutto il tempo impiegato per risoalda caldaia e per portare a regime i meccanismi.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compergdatbneri e tutte le spese per il trasporto a p@pera, montaggio, smontaggio ed
allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il ezaverra corrisposto soltanto per le ore di effettavoro rimanendo escluso ogni compenso per
gualsiasi altra causa o perditempo.

6.15 - Trasporti.
Con i prezzi dei trasporti si intende compensatdara spesa per i materiali di consumo, la mana@ogel conducente, e ogni altra spesa
occorrente.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbessere forniti in pieno stato di efficienza eispondere alle prescritte caratteristiche.
La valutazione delle materie da trasportare € tataconda dei casi, a volume od a peso con rietoralla distanza.

CAPITOLO VI

ELENCO PREZZI

7.1 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavoria misura e delle somministrazioni per opere in ecommia. Invariabilita dei prezzi -
Nuovi prezzi

| prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta calcolato sull'importo complessivo a
base d’asta (o sulle singole voci di elenco nel caso di affidamento mediante offerta a prezzi unitari), saranno pagati i
lavori appaltati a misura e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per forniturasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nes®ccettuata, che venga sostenuta per darli pronti
allimpiego, a piede di qualunque opera;
b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesdquaire i medesimi di attrezzi e utensili del niest, nonché per premi di assicurazioni sociali,
per illuminazione dei cantieri in caso di lavordtoono;
c) circa i noli, ogni spesa per dare a pié d'operacchinari e mezzi pronti al loro uso;
d) circa i lavori a misura ed a corpo, tutte lesgpper forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assizioni d'ogni specie, indennita di cave, di
passaggi o di deposito, di cantiere, di occupaziengoranea e d'altra specie, mezzi d'opera priomas, carichi, trasporti e scarichi in ascesa
o discesa, ecc., e per quanto occorre per daaedld compiuto a perfetta regola d'arte, intendsnnei prezzi stessi compreso ogni compenso
per gli oneri tutti che I'Appaltatore dovra sostena tale scopo, anche se non esplicitamentealdtthiamati nei vari articoli e nell'elenco dei
prezzi del presente Capitolato.

| prezzi medesimi, per lavori a misura ed a companché il compenso a corpo, diminuiti del ribasfferto, si intendono accettati
dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convan# a tutto suo rischio e sono fissi ed invariabil

E’ esclusa ogni forma di revisione prezzi e noamilica il primo comma dell’art. 1664 del Codice @Gyiai sensi di quanto previsto
dall’art. 26, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994109 e successive modificazioni ed integrazigale altresi quanto altro stabilito dall'art.
26, comma 4 della medesima legge.

Per quanto riguarda eventuali categorie di lavano contemplate nelle voci dell’elenco prezzi altegai procedera alla promozione
di nuovi prezzi con le modalita stabilite dal Regodeto in materia di LL.PP. di cui all'art. 3, cd2lla legge 109/94, oltre a quanto previsto
nelle indicazioni generali poste in calce dell'@lemprezzi allegato.
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