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CAPITOLO 1 - NORME AMMINISTRATIVE

ART. 1.1 - OGGETTO DELL'APPALTO
1.1.1 PREMESSA

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per la realizzazione dei lavori
di ampliamento della scuola elementare “Montetorto” sita nella frazione Casenuove di Osimo.

L’edificio dovra essere completo in ogni sua parte, finito e funzionante per I'uso cui & destinato, ivi
compresi gli impianti meccanici, elettrici e la sistemazione delle aree pertinenti, gli allacciamenti ai pubblici
servizi, il tutto conforme a quanto descritto dal progetto esecutivo, dal presente capitolato, dalla relazione
tecnico-descrittiva ed agli altri documenti di progetto.

1.1.2 FINANZIAMENTO

La copertura finanziaria dellopera € garantita da contrazione di mutuo bancario presso Cassa DD.PP.
Spa pos. nr. 6020999. Le forme di finanziamento saranno debitamente descritte e documentate in sede di
gara, o su richiesta, dalla Stazione Appaltante. Eventuali conseguenze o condizioni poste dalla forma di
finanziamento dell’appalto dovra essere descritto in altro documento contrattuale.

ART. 1.2 - AMMONTARE E MODALITA DELL'APPALTO
1.2.1 INFORMAZIONI GENERALI DELL'APPALTO

L'Importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto, ammonta al valore dell'importo lavori come risulta
dal prospetto sotto riportato.

IMPORTO LAVORI
a) Lavori edili e strutturali € 652.618,14
al) di cui Oneri sicurezza inclusa € 12.904,12
a2) di cui Costo della manodopera € 174.656,34
b) Lavori impianti meccanici € 75.828,23
bl) di cui Oneri sicurezza inclusa € 1.387,54
b2) di cui Costo della manodopera € 17.110,81
¢) Lavori impianti elettrici € 99.994,97
cl) di cui Oneri sicurezza inclusa € 1.853,34
c2) di cui Costo della manodopera € 23.883,16
d) Sommano TOT (a+b+c) € 828.441,34
d1) di cui Oneri sicurezza inclusa TOT (al+bl+cl) € 16.145,00
d2) di cui Costo della manodopera TOT (a2+b2+c2) € 215.650,31
d3) di cui somme soggette a ribasso (d-d1-d2) € 596.646,03
e) Pre-ribasso (10% * d3) € 59.664,60
f) TOTALE IMPORTO LAVORO A BASE APPALTO (d-e) €768.776,74
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE

2) IVA sui lavori (10% * f) € 76.877,67
h) Economie servizi (vedi elaborato A18) € 63.451,40
i) Coordinamento sicurezza in fase di progettazione (appaltato) € 7.366,68
1) Spese tecniche per progetto esecutivo (appaltati) € 17.580,20
m) Spese Tecniche per Direzione lavori art.93 (Stima 1% * f) € 7.687,77
n) Accantonamento art.133 c.3 e 4 (3% * f) € 23.063,30
o) Imprevisti, allacci e forniture € 35.196,24

SOMMANO TOT € 231.223,26

TOTALE OPERA € 1.000.000,00
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Stazione appaltante:

Comune di Osimo (An) — DIPARTIMENTO DEL TETRRITORIO — SETTORE LAVORI PUBBLICI
P.ZZA DEL COMUNE 1 - 60025 OSIMO (AN)

Codice fiscale n° 00384350427

tel. 071.72491 fax. 071.7550648

Sito istituzionale del Comune: http://www.comune.osimo.an.it/

PEC: comune.osimo@emarche.it

Informazioni generali:
R.U.P.: Arch. Viviana Caravaggi Vivian - tel. 071/7249243
Dirigente Dipartimento: Ing. Roberto Vagnozzi — tel. 071.7249250

Luogo, cantiere, opera:
COMUNE DI OSIMO - FRAZIONE CASENUOVE - VIA JESI
ISTITUTO COMPRENSIVO F.LLI TRILLINI - SCUOLA ELEMENTARE MONTETORTO

1.2.2 DIVISIONE IN PARTI DELL’'OPERA

Ai sensi dell’'art. 37 del D.Lgs. n.163/06, dell'art. 61 del D.P.R. n.207/2010, le imprese aggiudicatarie in
possesso della qualificazione nella categoria indicata nel bando di gara come prevalente possono
eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone I'opera o il lavoro con specifica disciplina di
quelle che richiedono speciale competenza (categorie “specializzate”).

Pre-ribasso:

Ai sensi dell’art. 2 c.1 secondo periodo del D.Lgs 163/2006 la S.A. deve garantire i principi di libera
concorrenza, parita di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalita, nonché quello di
pubblicita. L'applicazione di un pre-ribasso non incide in nessuno dei principi del Codice dei contratti.

Nelle avvertenze generali del prezzario della Regione Marche si afferma che “Resta ferma la
responsabilita di legge di ogni progettista di accertare, in sede di progettazione, le condizioni locali, di
individuare e giustificare prezzi differenti da quelli del presente elenco in rapporto alle reali condizioni di
lavorazione.”

L’analisi riportata nel sito del’ANAC denominata “CONCORRENZA E APPALTI DI LAVORI: UN LEGAME
DA APPROFONDIRE” rileva un andamento crescente dei ribassi medi in ltalia che vanno dal 15% del
2001 al 25% del 2010. Tale andamento non risulta essere stato modificato dalle condizioni di mercato
attuali che anzi al limite hanno visto un ulteriore incremento, dovuto sia alla crisi economica in atto (gia
iniziata nel 2010) e dovuto anche al nuovo metodo di appalto che esclude il Costo della Manodopera
dallimporto soggetto a ribasso.

L’analisi delle ultime gare ad evidenza pubblica della zona dimostra che le analisi del’ANAC sono ancora
attuali, come ad esempio la Ristrutturazione della scuola media L. Lotto di Loreto con un ribasso del
31,375% (anni 2014-2015, criterio di aggiudicazione “prezzo piu basso con taglio delle ali (media)”),
ovvero la nuova scuola media di Via Montessori a Castelfidardo che ha visto un ribasso del 18,69%
(aggiudicato nel 2013 prima dell’entrata in vigore della disposizione legislativa che non assoggetta il Costo
della manodopera a ribasso).

Per le ragioni sopra esposte, vista la comodita del cantiere che si trova lungo la strada principale, con
facile accesso, facile parcheggio, in pianura, con tutti i servizi a portata di mano e considerata la ripetitivita
di molte delle lavorazioni che permettono un significativo sconto sulle forniture, il sottoscritto progettista
ritiene che si possa ragionevolmente assumere un pre-ribasso del 10% sullimporto a base di appalto
(esclusa sicurezza e costo della manodopera), senza pregiudicare alcun principio di legge o comunitario.

Importi dell’appalto:

Importo Oneri Costo della
Cat. Descrizione , sicurezza | manodopera
a base d'asta inclusi inclusa

OG1 | Edifici civili e industriali € 638.806,65| €13.302,24 € 176.321,27
Finiture di opere generali
in materiali lignei, plastici,

0OS6 | metallici e vetrosi €129.970,09| €2.842,76 € 39.329,04

totale complessivo €768.776,74 | €16.145,00 € 215.650,31
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Categoria Prevalente OG1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI

Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per
svolgere una qualsiasi attivita umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti
elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere
connesse, complementari e accessorie. Comprende in via esemplificativa le residenze, le carceri, le
scuole, le caserme, gli uffici, i teatri, gli stadi, gli edifici per le industrie, gli edifici per parcheggi, le stazioni
ferroviarie e metropolitane, gli edifici aeroportuali nonché qualsiasi manufatto speciale in cemento armato,
semplice o precompresso, gettato in opera quali volte sottili, cupole, serbatoi pensili, silos ed edifici di
grande altezza con strutture di particolari caratteristiche e complessita.

Categoria OS6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E
VETROSI

Riguarda la fornitura e la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in
legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e
materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Computo: Parete ventilata 89.141,55€ + infissi 50.583,90€ = tot € 139.725,45

Sicurezza: Parete ventilata 2.054,59€ + infissi 788,17€ = tot € 2.842,76

Manodopera: Parete ventilata 31.059,22€ + infissi 8.269,82€ = tot € 39.329,04

Importo categoria = (139.725,45-2.842,76-39.329,04)*0.9 + 2.842,76 + 39.329,04 = € 129.970,09

Gli importi sopraindicati derivano dal computo metrico - estimativo di progetto e sono comprensivi degli
oneri per la sicurezza e del costo della manodopera. Ai sensi dell’art. 164 c.4 D.Lgs. n. 163/06 € s.m. e i.
gli oneri per la sicurezza non sono oggetto di ribasso. Ai sensi dell’art. 82 c.3-bis del D.Lgs 163/06 e
lart.39 ¢.3 del D.P.R.207/10 il costo della manodopera non & soggetto a ribasso. L'importo di contratto
sara quello risultante dalla somma di A + B, dove A & l'importo derivante dall'applicazione del ribasso
percentuale offerto sullimporto posto a base di gara (a base di gara va l'importo al netto degli oneri di
sicurezza e del costo della manodopera) e B sono la somma degli oneri per la sicurezza e del costo della

manodopera.

Qualificazioni e Classificazioni:
Obbligo di qualificazione SOA per la categoria prevalente OG1 nelle seguenti classificazioni:
- classe Il

Le lavorazioni specializzate interne alla OG1 possono essere assumibili in proprio anche senza requisiti
specifici (requisiti da dimostrare nella categoria prevalente) con la garanzia di rilascio dei relativi certificati
finali (es. dichiarazione conformita impianto, certificazione infissi, etc.) ovvero sub-appaltabili nel rispetto
dei limiti stabiliti dall’art.170 c.1 del D.P.R. n. 207/2010 e dall'art.122 c.7 del D.Lgs. n. 163/06;

La lavorazione specializzata scorporabile OS6 pud essere subappaltata fino al 100% ad altre imprese
purché queste siano in possesso delle relative qualificazioni nella relativa categoria scorporabile o in
quella generale, ovvero assunta in proprio nei limiti indicati nel precedete paragrafo.

Non sono previste ulteriori categorie rilevanti in termini di “scorporabilitd” in quanto i modesti importi non
raggiungono separatamente le soglie previste dalla normativa.

1.2.3 SUBAPPALTI E COTTIMI

L'Impresa appaltatrice € tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nel contratto con le

procedure, limiti e possibilita previste di seguito.

E’ vietata la cessione del contratto a pena di nullita.

E’ ammesso il subappalto e I'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalita previsti, dall’art. 118 e

(e del 122 c.7 per la categoria prevalente) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm. ed ii. €

fermo restando quanto stabilito dall'art.170 del D.P.R. n. 207/2010.

L’affidamento in subappalto o cottimo & consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel

rispetto delle seguenti condizioni (v. art. 118 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e art. 170 D.P.R.

n. 207/2010):

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di
servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
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2. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante I'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal codice dei contratti pubblici (DLgs 163/06) in relazione alla prestazione
subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui
all'art. 38 del codice stesso (D.Lgs. 163/06);

4. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

5. che prima dell'inizio effettivo dei lavori affidati in sub-appalto I'appaltatore consegni il POS e la
documentazione prevista dall’allegato XVII del D.Lgs. n.81 per i sub-appaltatori nel rispetto dell’art. 131
del D.Lgs 163/06.

La stazione appaltante provvedera alla relativa autorizzazione previa verifica dei requisiti della ditta sub-
appaltatrice ai sensi dell’art. 118 c.8 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dell’'art. 170 D.P.R. n.
207/2010.

L’affidamento in subappalto o in cottimo di parte dei lavori non esonera in alcun modo I'Impresa
appaltatrice dagli obblighi assunti in base ai documenti che fanno parte del contratto, essendo essa l'unica
e la sola responsabile verso 'amministrazione della buona esecuzione dei lavori.

Per le lavorazioni soggette ad abilitazione (quale impianto elettrico) il subappalto va effettuato
obbligatoriamente (a pena d’inammissibilita dell’'offerta ad esclusione delle piccole lavorazioni elettriche
previste da computo laddove l'importo sia inferiore al 2% della categoria principale) se la ditta offerente
non possiede essa stessa la prescritta abilitazione; in tal caso non & consentito suddividere
artificiosamente lavori e forniture ed & pertanto obbligatorio il subappalto a ditta idonea in modo che essa
esegua tutte le lavorazioni da subappaltare e certifichi, alla fine, la regolare esecuzione degli stessi ai
sensi di legge sia relativamente alle lavorazioni che ai materiali.

L’lmpresa appaltatrice dovra garantire che le imprese subappaltatrici o cottimiste si impegnino ad
osservare le condizioni del Capitolato speciale d’appalto.

L’impresa che ha affidato parte dei lavori in subappalto o in cottimo € tenuta al rispetto delle norme fissate
dal D.Lgs. 163/06, in materia di trasmissione di documentazione antimafia allamministrazione. Essa dovra
affiggere il cartello esposto all’esterno del cantiere con le necessarie informazioni, della ditta appaltante e
di tutti i sub-appaltatori, ivi comprese quelle relative alle fonti di finanziamento come saranno indicate dal
Servizio finanziario del Comune di Loreto.

Ai sensi del IV comma dell’art. 118 del D.Lgs. 163/06 I'impresa aggiudicataria deve praticare, per le
prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento.

Si precisa che ¢ vietato al subappaltatore di procedere a sua volta al subappalto delle opere e delle
lavorazioni a lui affidate tranne nel caso previsto dall’art. 170, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010.

Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate il Direttore lavori ha la facolta di chiedere
(anche verbalmente) ad ogni persona presente in cantiere le proprie generalita (anche mediante
I'esibizione di un valido documento di riconoscimento) e di chiedere (anche verbalmente) all'lmpresa
appaltatrice (anche eventualmente per le Imprese subappaltatrici) I'esibizione del libro paga e matricola
onde giustificare la presenza in cantiere della medesima persona. In caso di rifiuto ad esibire i documenti
sopra indicati, il Direttore lavori ha la facolta di disporre 'immediato allontanamento della persona in
questione dal cantiere: in tal caso il Direttore lavori pud procedere inoltre alla formalizzazione della
richiesta della documentazione sopraindicata alllmpresa appaltatrice (o, per il suo tramite, alllmpresa
subappaltatrice) con contestuale assegnazione di un termine per fornire la documentazione medesima.
Decorso detto termine I’Amministrazione procede all’applicazione di una penale di euro 2.000,00 che
sara detratta dal primo S.A.L. nel pagamento successivo al verificarsi dellinadempimento. Rimane salva,
in ogni caso, la segnalazione del fatto all’Autorita giudiziaria competente qualora emergessero circostanze
tali da risultare penalmente rilevanti, nonché la facolta del’ Amministrazione di procedere alla risoluzione
del contratto secondo la normativa vigente.
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Per quanto non previsto dalle citate disposizioni si applica la normativa comunale, provinciale, regionale e
la normativa statale vigente in materia di subappalto.

1.2.4 ULTERIORI REQUISITI RICHIESTI
Si richiede il possesso della certificazione ISO9001 per le opere in categoria OS6. La certificazione dovra
essere posseduta dalla ditta che provvedera alla fornitura e/o alla posa in opera.

ART. 1.3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
1.3.1 OPERE INCLUSE NELL’ APPALTO

Le opere che formano oggetto dell'appalto possono desumersi dal computo metrico estimativo di progetto
suddiviso in tre elaborati:

- computo metrico edile

- computo metrico impianto elettrico

- computo metrico impianti meccanici
Ogni qual volta ci si riferisce al “computo metrico” si intende tutti e tre gli elaborati suddetti.

1.3.2 CATEGORIE DI LAVORO ED OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le opere non elencate nel computo metrico estimativo per le quali, prima di
procedere all’eventuale esecuzione la ditta appaltatrice dovra effettuare richiesta ovvero ottenere apposito
ordine di servizio alla realizzazione. La S.A. si riserva di affidare, in tutto od in parte tali opere, ad altra ditta
senza che I'Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno.

1.3.3 AREA DI CANTIERE.

L’area del cantiere € agevolmente accessibile dalla via principale. Internamente sono presenti le aree per
il deposito e lo stoccaggio dei materiali secondo il Piano di sicurezza e Coordinamento.

La ditta appaltatrice ha la possibilita di modificare tali aree previa indicazione di un layout di cantiere che il
D.L. ed il C.S.E. hanno la facolta o meno di approvare.

Nella determinazione dei prezzi d’offerta, limpresa dovra tenere conto delle condizioni particolari del sito in
modo da comprendere gli oneri relativi nelle spese generali.

La ditta esecutrice dovra effettuare le necessarie riconfigurazioni dellarea di cantiere attenendosi
scrupolosamente alle norme di sicurezza.

1.3.4 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dagli elaborati
grafici, dalle relazioni, dall'elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto
allegati al contratto o richiamati nello stesso e dalle indicazioni integrative che verranno successivamente
precisate all'atto esecutivo dalla direzione lavori.

1.3.4.1 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Le quantita di progetto potranno, in fase esecutiva, variare tanto in piu quanto in meno per effetto di
variazioni nelle rispettive quantita nell'interesse della buona riuscita e del’economia dei lavori, e cid tanto
in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressioni di alcune
categorie di lavori previste e di esecuzione di altre non previste, con I'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dell’art.132 del D.Lgs. n.163 del 2006, dall’art. 161 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207.
Inoltre potranno essere ordinate all’appaltatore lavorazioni e forniture non previste in fase progettuale.
Limpresa & tenuta a verificare le misure di ogni lavorazione preventivamente alla realizzazione della
stessa. Se sussistono differenze con le quantita di progetto la ditta appaltatrice & tenuta alla notifica
dell'accertamento alla D.L. che esprimera apposito ordine di servizio in merito. In mancanza di tale notifica
la lavorazioni aggiuntive, ancorché esequite, non saranno riconosciute alla ditta appaltatrice e/o ai relativi

subappaltatori.
1.3.4.2 DISEGNI ESECUTIVI DI CANTIERE

Gli elaborati progettuali forniti dall’Amministrazione comprendono il progetto architettonico, il progetto
definitivo delle strutture e degli impianti, che sono stati predisposti da tecnici incaricati dal’ Amministrazione
ed eventualmente validati dal RUP.

L’impresa € tenuta a verificare tutte le misure in cantiere senza che nulla abbia a chiedere alla Stazione
appaltante per eventuali errori 0 misure non corrispondenti al progetto dell’esatto stato dei luoghi.
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In sede di consegna dei lavori I'Appaltatore, dopo essersi recato sul posto ove devono eseguirsi i lavori, ed
aver preso conoscenza delle condizioni locali ed eventualmente delle cave e dei campioni, nonché di tutte
le circostanze generali e particolari che possano aver influito sulla determinazione delle scelte tecniche
proposte, dei prezzi, delle condizioni contrattuali e degli elementi che possano influire sull’esecuzione
dell'opera, accetta totalmente e fa sue le condizioni economiche e tecniche del progetto a base d’asta.
Sulla scorta dei disegni esecutivi di progetto e di tutti gli elaborati tecnici allegati, I'’Appaltatore dovra
redigere i disegni di cantiere relativi alla parte architettonica, alle opere strutturali ed agli impianti.

Nella redazione di tutti i disegni esecutivi di cantiere I'’Appaltatore dovra tenere conto delle indicazioni della
D.L. e dovra concordare con la stessa tutti i dettagli strutturali, architettonici e tecnologici; dovra inoltre
tenere conto delle eventuali variazioni che la D.L. a sua insindacabile facolta intendera opportuno
introdurre nelle opere nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 3.4, senza che I'Appaltatore
possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
previsti dalla vigente legislazione sui contratti pubblici o dal presente Capitolato speciale.

| disegni, redatti nelle scale piu opportune a giudizio della D.L., dovranno indicare in modo chiaro
dimensioni, tipi e caratteristiche delle varie opere e finiture.

Questi elaborati saranno considerati integrativi del progetto generale originale dopo aver ottenuto il
benestare della D.L. e la vidimazione del R.U.P.

Nel caso di modifiche ritenute di rilievo a giudizio della D.L. i disegni di cantiere saranno accompagnati
dagli elaborati di calcolo redatti da tecnici abilitati compensati dall’Appaltatore, in cui siano state eseguite
le necessarie verifiche nel rispetto della normativa vigente.

ART. 1.4 - PREZZI CONTRATTUALI
1.4.1 PREZZI CONTRATTUALI: DISPOSIZIONI GENERALI

Nei prezzi contrattuali prefissati per ciascun lavoro s’intende compresa e compensata, senza eccezione,
ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisionale ed effettiva, che occorra al compimento
del lavoro a cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente
dichiarati negli articoli e nelle indicazioni particolari riportate nell'elenco descrittivo delle lavorazioni e delle
forniture o nell'elenco prezzi.

|_prezzi sono reperiti_al Prezzario della Regione Marche dell’annualita piu recente ma la ditta
appaltatrice non pué contestare dopo la gara di appalto I'utilizzo in sede di progetto e gara dei
prezzi rilevati da prezzari precedenti fino a 5 anni da quello della data di gara, anali prezzi o pre-
ribassi, pena la possibilita per ’Ente di recedere dal contratto.

| prezzi degli oneri per la sicurezza e dei costi della manodopera possono essere dedotti dagli appositi
prezzari regionali o desunti in percentuale da documenti di comprovata validita a giudizio insindacabile del
progettista.

1.4.2 ACCETTAZIONE DEI PREZZI

| prezzi contrattuali, derivanti dall'offerta della ditta appaltatrice, anche in considerazione di quanto sopra,
sia per la valutazione degli eventuali lavori in economia, che per le opere a misura o a corpo, sotto le
condizioni tutte del Contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono remunerativi, per I'impresa,
di ogni spesa generale e particolare.

| prezzi medesimi sono fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi eventualita anche di forza
maggiore e straordinaria per tutta la durata dell’Appalto fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti.

1.4.3 ASSISTENZE MURARIE AGLI IMPIANTI ED ALLE OPERE SPECIALISTICHE

Si intendono completamente comprese e compensate con i prezzi delle opere impiantistiche e
specialistiche incluse nell’appalto tutte le assistenze murarie necessarie ad un corretto inserimento delle
suddette opere nel contesto architettonico e strutturale, in modo da dare i lavori finiti e funzionanti a
perfetta regola d’arte. Le assistenze murarie alle opere comprese nell'appalto, ove non espresso
diversamente, non devono essere compensate in quanto gli importi delle singole categorie sono desunti
da prezzi unitari nei quali si intende compreso e compensato ogni onere per dare il lavoro finito a regola
d'arte.

A solo titolo esempilificativo e non esaustivo sono compresi i seguenti oneri:

- esecuzione di fori in solai e murature per il passaggio di tubazioni, canali e passerelle,

- esecuzione di tracce nelle murature e nei solai per il posizionamento di linee impiantistiche,successivo
ripristino ecc. realizzazione di staffe e sostegni in genere, ancoraggio di apparecchiature, sistemazioni dei
contorni dei fori architettonici per l'installazione di serramenti, ecc..
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Se in fase di esecuzione dei lavori si rendesse necessario cambiare alcune voci di elenco prezzi non si
avra un aumento automatico degli importi delle assistenze; di volta in volta la D.L. valutera se le variazioni
comportano effettivi incrementi degli oneri per le assistenze.

| prezzi in offerta relativi alle voci dovranno intendersi compresi e compensati di ogni onere per dare il
lavoro finito a regola d’arte.

1.4.4 REVISIONE PREZZI D'APPALTO

Ai sensi dell’art. 133 del D.Lgs. 163 del 2006 e ss.mm. ed ii., non & ammessa la revisione dei prezzi né
l'applicazione dell’art. 1664, 1° comma, del Codice Civile.

1.4.5 LAVORI IN ECONOMIA

L’Appaltatore non potra esequire lavori in economia se non a sequito di ordine scritto della D.L..

Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine, nonché le eventuali
riparazioni al fine del loro mantenimento in perfetto stato di servizio.

1.4.6 NUOVI PREZZI

Qualora in corso d'opera si rendano necessari lavori non previsti, per i quali non si trovi nell'allegato
elenco prezzi o lista delle lavorazioni e forniture il relativo prezzo, si procedera alla formulazione di Nuovi
Prezzi alla cui valutazione si provvedera a norma dell’art. 163 D.P.R. n.207/2010.

L'Appaltatore non potra esequire lavori non previsti se non a seguito di ordine scritto della D.L.. Non
saranno riconosciuti e contabilizzati lavori soggetti a nuovi prezzi esequiti dalla ditta appaltatrice di propria
iniziativa ovvero non specificatamente richieste dalla D.L. ma da terzi.

Nella determinazione del nuovo prezzo si dovra individuare un compenso relativo ai lavori ed un
compenso relativo agli oneri della sicurezza generale.

| compensi relativi ai lavori e alle forniture si intendono al netto del “ribasso convenzionale di gara” e
saranno desunti dal Prezzario della Regione Marche dell’annualita piu recente.

ART 1.5. - RISERVE E CONTROVERSIE
1.5.1 RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell’Appaltatore dovra essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt.
190 e 201 del D.P.R. n.207/2010.

L'Appaltatore, fatte valere le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta comunque
tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della D.L. senza sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere
appaltate od ordinate, invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilita dei
lavori e cid sotto pena di rivalsa di tutti i danni che potessero derivare all' Amministrazione.

1.5.2 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualora dovessero insorgere una o piu controversie circa l'interpretazione o I'esecuzione del contratto di
appalto si fara riferimento a quanto previsto nella Parte IV del D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 e ss. mm. i
con le modalita previste dagli artt. 190 e 201 del D.P.R. n.207/2010. Le controversie non composte
all’'uopo delle norme citate sono devolute all’autorita giudiziaria competente.

1.5.3 DOMICILIO LEGALE

A norma dell’art. 2 c.1 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000, all’atto
della stipulazione del contratto I'l'mpresa appaltatrice che non abbia uffici propri nel luogo ove ha sede
I'ufficio di direzione lavori dovra eleggere domicilio presso la sede dellAmministrazione appaltante, o lo
studio di un professionista o gli uffici di societa legalmente riconosciuta. L'Impresa appaltatrice prende atto
che, a norma dell'art. 2, comma 2, del D.M. 19 aprile 2000 n. 145, tutte le intimazioni, assegnazioni di
termini ed ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal contratto sono fatte a mani proprie del
legale rappresentante dell'Impresa appaltatrice medesima o di colui che lo rappresenta nella condotta dei
lavori, oppure al domicilio eletto secondo quanto sopra precisato.

ART. 1.6 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DELLE DISPOSIZIONI
1.6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto & soggetto alla rigorosa osservanza, oltre che di quanto prescritto dal presente Capitolato
speciale, di leggi, decreti, circolari, regolamenti, ecc., anche se non espressamente citati, attualmente
vigenti od emanati prima dell'inizio dei lavori, sia di carattere generale amministrativo che particolare, per
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quanto riguarda fondazioni, strutture, impianti, prescrizioni tecnologiche, ecc., purché non in contrasto con
il presente Capitolato speciale e con le norme particolari degli allegati.

L'appalto € soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel vigente Capitolato generale dei
Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145. Per la direzione, contabilitd e collaudo delle
opere verranno osservate le norme di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 ed al
Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145 per quanto compatibili
con la disciplina dettata dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i.

1.6.2 ORDINE DI PRIORITA’ DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI

| documenti contrattuali sono classificati secondo il seguente ordine di priorita:

1° il contratto di appalto

2° il capitolato speciale di appalto

3° I'elenco prezzi descrittivo delle lavorazioni e forniture
4° disegni e relazioni

5¢° il piano di sicurezza

L'elenco descrittivo delle lavorazioni e forniture ha valore di prescrizione specifica prevalente
sull’esecuzione della singola lavorazione.

Qualora si riscontrassero difformita e/o contraddizioni tra due o pit documenti contrattuali sara ritenuto
valido quanto riportato sul documento, tra quelli sopra elencati, avente numero d’ordine inferiore.

Le parti contraenti riconoscono che il Capitolato Speciale (Capitoli Norme Tecniche) ed i disegni di
progetto si integrano a formare un unico documento.

Tutte le indicazioni contenute nei documenti scritti e che non figurano nei disegni, e viceversa, dovranno
intendersi come se fossero riportate sia sui disegni che sui documenti scritti.

Qualora riscontrasse discordanza tra le indicazioni contenute in uno stesso documento oppure in
documenti diversi, I'Appaltatore dovra segnalarla immediatamente alla D.L., la quale fornira le indicazioni
in merito.

ART. 1.7 — CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
1.7.1 CAUZIONE PROVVISORIA

Secondo l'indicazione della lettera d'invito e del Bando di gara.

1.7.2 CAUZIONE DEFINITIVA

Secondo l'indicazione della lettera d'invito e del Bando di gara.

ART. 1.8 - ESECUZIONE DEI LAVORI E RESPONSABILITA'

DELL'IMPRESA
1.8.1 CONSEGNA DEI LAVORI

In linea generale la Consegna dei lavori avverra una volta espletate le procedure di verifica dell'operatore
economico e successivamente al contratto d’appalto, comunque entro 6 mesi dalla presentazione
dell’'offerta. L'Amministrazione appaltante si riserva la facolta di procedere alla consegna dei lavori entro il
termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla firma del Contratto d'Appalto, o preventivamente allo stesso,
fatto salvo quanto indicato nella lettera d'invito, senza che I'lmpresa possa sollevare alcuna eccezione o
richiedere compensi di sorta.

L'area sara consegnata all'lmpresa nello stato di fatto in cui si trova al momento dell'inizio dei lavori;
I'lmpresa avra I'obbligo di attenersi scrupolosamente alle linee e quote che, all'atto di consegna, la D.L.
fissera in relazione alla sistemazione generale della zona.

1.8.2 ESECUZIONE DELLE OPERE E RESPONSABILITA' DELL'IMPRESA

L'appalto & soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato generale d’appalto
approvato con D.M.Il.pp. 19 aprile 2000 n.145 ed al Regolamento d’attuazione del Codice dei Contratti di
cui al D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010.
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L'lmpresa dovra eseguire, a perfetta regola d'arte, tutte le opere previste nel presente Capitolato e nel
progetto per dare completi e ultimati i lavori di cui all'art. 1.

L'impresa € parimenti tenuta ad osservare gli ordini e le decisioni della D.L. sia in linea tecnica che in linea
amministrativa.

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si constati che nel Contratto, nel Capitolato o nei disegni di
Progetto non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche, materiali,
apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio insindacabile della D.L. per garantire la perfetta
esecuzione delle varie opere ed il rispetto di Leggi, Norme, Regolamenti, ecc. vigenti, I'lmpresa ¢ tenuta a
provvedervi in conformita agli ordini che in proposito la D.L. impartira e senza che ad essa spetti alcun
particolare compenso.

La sorveglianza del personale delllAmministrazione appaltante non esonera I'Impresa dalle responsabilita
dell'esatto adempimento degli ordini e della perfetta esecuzione delle opere a norma del Contratto, nonché
della scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e dell'ottima qualita dei materiali impiegati, anche se
eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento dell'esecuzione.

L'Amministrazione si riserva quindi, a giudizio insindacabile della D.L. ed in qualsiasi momento anche
posteriore all'esecuzione delle opere e fino al collaudo definitivo, ogni piu ampia facolta di indagine e di
sanzioni, ivi compresa la demolizione di opere mal eseguite.

L'lImpresa € parimenti tenuta ad osservare il Piano di Sicurezza che fa parte integrante del contratto e le
direttive del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori incaricato dal Committente ai sensi del D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i.

Il datore di lavoro consulta preventivamente i rappresentanti per la sicurezza sui Piani, tali rappresentanti
hanno il diritto di ricevere i necessari chiarimenti sui contenuti dei Piani e di formulare proposte al riguardo.
| rappresentanti per la sicurezza sono consultati preventivamente sulle modifiche significative da
apportarsi ai Piani.

1.8.3 PROGRAMMA LAVORI E ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI

Prima dell'inizio dei lavori I'lmpresa dovra presentare alla D.L. ed alla stazione appaltante il
cronoprogramma esecutivo dei lavori riportante per ogni lavorazione le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento, come previsto dall’art.43, comma
10, del D.P.R. n.207/2010.

1.8.4 DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEL CANTIERE

A norma dellart. 4 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000
'appaltatore € obbligato a condurre personalmente i lavori, fatta salva la facolta di conferire mandato con
rappresentanza a persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e morali. Il mandato deve essere conferito
per atto pubblico e depositato presso 'amministrazione appaltante. L’appaltatore o il suo rappresentante
deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell’appalto.

A norma dell’art. 6 del Capitolato generale per i lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 la
direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'lmpresa o da altro tecnico formalmente incaricato
dall’appaltatore e notificato allamministrazione appaltante.

In relazione a quanto sopra disposto si stabilisce I'obbligo dell'Appaltatore, ove non ne disponga, di
assumere un tecnico qualificato (a seconda dell'importanza dei lavori) per la direzione del cantiere e dei
lavori per conto dell'lmpresa. Detto direttore tecnico dovra possedere i requisiti di cui all’art. 87 del D.P.R.
n. 207/2010 e dovra prestare con continuita la propria opera sui lavori garantendo la presenza continua
sul cantiere.

Il Direttore tecnico o “del Cantiere” sara, insieme all’Appaltatore, responsabile dell’applicazione di tutte le
norme di legge vigenti soprattutto nel campo della prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione
agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. che interessino le opere che I'Appaltatore dovra
eseguire. L’Appaltatore e il Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra sé la
responsabilita penale e civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per
infortuni, in dipendenza del presente appalto.

1.8.5 NORME GENERALI PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI

Per tutte le opere dell'Appalto, le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure geometriche,
salvo quanto dovra essere contabilizzato a corpo, a numero, a peso od a tempo in conformita a quanto
stabilito dalle singole voci dell'Elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture e dall'apposito
articolo previsto in ogni capitolo delle norme tecniche relativo alle varie opere da eseguire.
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La misurazione dei lavori e la redazione della contabilitd avverra secondo le disposizioni del D.P.R. n.
207/2010 e del D.M. 19 aprile 2000 n.145, ovvero delle Avvertenze generali del Prezzario della Regione
Marche vigente.

L'Appaltatore dovra tempestivamente chiedere al Direttore dei Lavori la misurazione in contraddittorio di
quelle opere e somministrazioni che in progresso di lavoro non si potessero piu accertare. Non si
ritengono_sufficienti I'esibizione di bolle di consegna, documenti di trasporto o altra documentazione
similare al fine della determinazione di dette misure.

Resta pertanto tassativamente convenuto che, se per difetto di ricognizione fatta a tempo debito, tali
quantita o qualita non fossero accertate in contraddittorio, I'Appaltatore dovra accettare la valutazione che
verra fatta dalla D.L. e sottostare alle spese e danni che per tardiva ricognizione gli potessero derivare.

Le opere di dimensioni maggiori alle prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della
D.L., saranno contabilizzate per le sole dimensioni ordinate in progetto; le opere di dimensioni inferiori alle
prescritte, qualora vengano tollerate a giudizio insindacabile della D.L. saranno contabilizzate per le
dimensioni reali.

1.8.6 PROVE, CAMPIONATURE, LABORATORI

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico, ai sensi dell’art
167, comma 7, del D.P.R. 207/2010.

La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore, ai sensi dell’art 167, comma 8, del
D.P.R. 207/2010.

1.8.7 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore I'appaltatore ne fa denuncia al direttore dei
lavori entro tre giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza del diritto al risarcimento. L’eventuale
indennizzo spettante all’appaltatore verra determinato secondo quanto stabilito dall'art.166 del DP.R. n.
207/2010.

ART. 1.9 - TEMPISTICA

1.9.1 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati i lavori viene stabilito in CENTOTTANTA (180) giorni naturali e consecutivi a
decorrere dalla data del verbale di consegna. Per la descrizione minuziosa e le priorita degli ambiti
d'intervento si rimanda agli elaborati grafici, alla relazione, al cronoprogramma fornito dalla S.A.
(diagramma di Gantt allegato al Piano di Sicurezza e Coordinamento) come eventualmente modificato
dalla ditta, nonché alle indicazioni in proposito che in fase esecutiva riterra opportuno fornire la D.L.

Per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto ed i relativi provvedimenti, nonché il diritto della
stazione appaltante di recesso dal contratto si procedera secondo quanto stabilito dall’art.136 del D.Lgs
n.163/2006 (Codice dei contratti).

1.9.2 SOSPENSIONI DEI LAVORI E PROROGA DEL TERMINE

La sospensione e ripresa dei lavori € regolata dagli artt. 158-159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010. Oltre a
quanto i riportato si specifica che il tempo contrattuale, a norma dell’art. 40 ¢.3 del D.P.R. n. 207/2010,
tiene conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole nel periodo
invernale e per le ferie estive. Eventuali circostanze di avverse condizioni climatiche ricadenti nel predetto
periodo invernale, che si assume compreso fra il 10 dicembre ed il 20 febbraio, nonché nel periodo di ferie
estive, che si assume pari a 15 giorni naturali e consecutivi da utilizzarsi facoltativamente nel mese di
agosto previo accordo con la D.L., non daranno luogo a sospensioni dei lavori e dovra, pertanto, essere in
ogni caso rispettato il termine per la consegna dell’'opera e 'ultimazione lavori nei tempi contrattuali.
L’assenza dal cantiere dell’appaltatore a causa di avversita (climatiche o di altra natura) riscontrate nella
localita di sede della ditta, ma non in cantiere, non daranno diritto alla sospensione dei lavori.

Nei periodi invernali, come sopra indicati, I'lmpresa potra eseguire lavorazioni che non sono influenzate
dalle avverse condizioni climatiche, previo accordo con la D.L. 'appaltatore dovra comunicare al direttore
dei lavori ed al coordinatore della sicurezza per I'esecuzione dei lavori:

- tempestivamente, il giorno in cui intende interrompere l'attivita per le avverse condizioni climatiche
invernali con la conseguente chiusura del cantiere, sempreché la suddetta interruzione sia ricompresa nel
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periodo invernale come sopra individuato; al di fuori di quest’ultimo caso, solo il D.L. pud sospendere i
lavori con specifico verbale;

- medesima procedura dovra essere adottata per la ripresa dei lavori successiva ad una interruzione per
avverse condizioni climatiche invernali;

- con almeno 20 gg naturali e consecutivi di anticipo, il periodo in cui intende interrompere I'attivita a causa
delle ferie estive considerate nel tempo contrattuale e non costituenti sospensione.

Eventuali proroghe del termine di esecuzione dei lavori potranno essere concesse dal RUP
dal’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio e sentito il D.L., su richiesta espressa
dell’'appaltatore formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di esecuzione dei lavori
e comungue almeno 30 giorni prima della scadenza del termine medesimo e sempre che il ritardo nella
prosecuzione dei lavori dipenda da fatti non a lui imputabili e nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 159
del D.P.R. n. 207/2010.

A norma dell’art. 159 c.12 del D.P.R. n. 207/2010 I'appaltatore deve dare all Amministrazione committente
formale comunicazione dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

ART. 1.10 - PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE LAVORI

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art.145 ¢.3 del D.P.R. n.207/2010, verra dedotta
dall'importo dei lavori, senza formalita alcuna, una penale pari all’'uno per mille dell’importo netto
contrattuale per ogni giorno di ritardo oltre la data stabilita.

Ai sensi dell’'art.145 del D.P.R. n.207/2010 qualora il ritardo nell’esecuzione dei lavori determini un importo
complessivo della penale superiore al 10% dellimporto contrattuale, il Responsabile del Procedimento
promuove I'avvio delle procedure previste dall’'art.136 del D.P.R. n. 207/2010.

Nel caso di ritardi sulla data di ultimazione identificata per I'applicazione della penale e comunque in ogni
caso in cui la misura del’avanzamento dei lavori in corso evidenzi dei ritardi in relazione ai programmi
vigenti, & facolta della Direzione Lavori chiedere incrementi di manodopera.

Ad opera ultimata & facolta della D.L. ordinare lo sgombero degli edifici e delle aree circostanti, di tutti i
materiali e delle attrezzature di proprieta dell'lmpresa, entro un termine perentorio che comunque non
potra essere inferiore a giorni 20 (vent). Qualora I'Impresa non ottemperasse allo sgombero si
applicheranno le stesse penalita previste per la ritardata ultimazione dei lavori.

Su motivata richiesta dell'appaltatore € ammessa la totale o parziale disapplicazione della penale, quando
si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale &
manifestatamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle
penali decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

ART. 11.1 - PAGAMENTI IN ACCONTO (S.A.L.)

L'Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto (S.A.L.), in corso d'opera, ogni qualvolta il suo
credito come derivante dall’offerta (e quindi al netto degli oneri della sicurezza) e al netto delle
prescritte ritenute raggiunga euro CENTOMILA (100.000,00 €). Alla determinazione di questo importo
concorrono gli oneri per la sicurezza ed i costi della manodopera.

Quando, per motivi indipendenti dall'lmpresa i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore a
quarantacinque giorni (con apposito verbale) la S.A. dispone il pagamento di un acconto qualunque sia il
credito netto raggiunto ai sensi dell’'art.141 del D.P.R: n.207/2010.

Nel caso di opere da computarsi “a corpo” che, all'atto della compilazione del S.A.L., non siano state
eseguite integralmente, la D.L., a suo insindacabile giudizio, stabilira la percentuale di avanzamento da
riconoscere all’Appaltatore in quel particolare S.A.L..

Congiuntamente alla liquidazione di ciascuno stato di avanzamento verra corrisposta all’Appaltatore la
quota relativa agli oneri della sicurezza.

In ogni caso, l'ultimo stato di avanzamento lavori, che potra essere emesso anche dopo I'ultimazione dei

lavori, non potra superare il 99,5% dellimporto contrattuale. Il pagamento della rata di saldo
comprendente le trattenute di legge effettuate sui singoli certificati di pagamento, per lo 0,5% di ritenuta
14

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SITA IN LOCALITA’ CASENUOVE - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



INAIL, verra disposto a favore dell’appaltatore dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione o
del collaudo da parte delle competenti autorita ai sensi dell’art.4 ¢.3 del DPR 207/10.

Dal primo S.A.L. disponibile sara altresi detratta la quota dovuta allINAIL al fine dellindennizzo del
lavoratore per incidenti avvenuti in cantiere, essa verra disposta a favore dell’appaltatore dopo
'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo da parte delle competenti autorita ai
sensi dell’art.4 ¢.3 del DPR 207/10 e solo dopo I'avvenuta liquidazione dell'indennizzo dovuto per legge.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo
1666, del codice civile.

| pagamenti saranno effettuati per il tramite della ragioneria comunale, secondo le modalita che I'lmpresa
appaltatrice indichera in fattura, modalita che dovranno comunque essere compatibili con le vigenti
disposizioni in materia di contabilitd del’ Amministrazione comunale.

1.11.1 PAGAMENTO IN ACCONTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

| pagamenti in acconto degli oneri della sicurezza avverranno nel seguente modo:

— per gli oneri delle misure di sicurezza generale verra corrisposta una quota determinata secondo un
rapporto di proporzionalita lineare con I'importo dei lavori eseguiti per ogni rispettiva categoria;

— per gli oneri delle misure di sicurezza specifiche verra corrisposta la quota relativa agli oneri di sicurezza
effettivamente sostenuti.

1.11.2 PAGAMENTO IN ACCONTO DEL COSTO DELLA MANODOPERA

| pagamenti in acconto del costo della manodopera avverranno nel seguente modo:

— per il costo della manodopera verra corrisposta una quota determinata secondo un rapporto di
proporzionalita lineare con I'importo dei lavori eseguiti per ogni rispettiva categoria;

1.11.3 ANTICIPAZIONI

| pagamenti in anticipazione vietati ai sensi dell’art. 140 c.1 del D.P.R. n.207/2010 ed autorizzati ai sensi
dell’art. 26-ter della L. n.98/2013 non sono applicabili ai sensi del medesimo art.26-ter ¢.3 della L. n.
98/2013 qualora il contratto si stipulato entro gli ultimi tre mesi dell’anno.

1.11.4 FORNITURE A PIE’ D’OPERA

Sono consentiti pagamenti delle forniture a pieé d’opera ai sensi dell’art. 180 c.4 del D.P.R. n.207/2010
solamente per prodotti pre-finiti il cui importo di fornitura supera il 50% del valore totale dellimporto di
fornitura e posa in opera come offerto dalla ditta e solo previo verbale di accettazione della D.L. Il
pagamento avverra per il 50% dell’importo contrattuale del prezzo unitario in base al numero di elementi
forniti.

| prodotti forniti a pié d’opera dovranno essere adeguatamente accatastati, protetti da qualsiasi danno, da
agenti esogeni o anche da danni accidentali e se necessario sorvegliati. Qualora uno o piu degli elementi
forniti e gia pagati siano rubati, danneggiati 0 presenti in fase di installazione problemi di misure,
incompatibilita con i supporti o altro tipo di problema, sara onere della ditta esecutrice provvedere alla sua
sostituzione senza nulla pretendere dalla S.A.

ART. 1.12 - VERIFICHE, CONTO FINALE E COLLAUDO

1.12.1 PROVE, CAMPIONATURE, ACCERTAMENTI LABORATORIO
Vedi art.1.8.6.

1.12.2 CONTO FINALE
Il conto finale dei lavori verra compilato entro il termine massimo di TRE MESI dalla data della regolare e
completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei Lavori.

1.12.3 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il certificato di collaudo & sostituito dal certificato di regolare esecuzione e redatto entro tre mesi
dall’'ultimazione dei lavori ai sensi dell’art.141 ¢.3 del D.Lgd. n. 163/06. E’ previsto il collaudo statico delle
opere strutturali preventivamente al Certificato di Regolare Esecuzione.
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ART. 1.13 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTA-

TORE - RESPONSABILITA DELL'APPALTATORE
1.13.1 GENERALITA’

Sono a carico dell'Appaltatore e si intendono compensati nei prezzi unitari di cui al’Elenco Lavori, tutti gli
oneri ed obblighi descritti nel presente articolo ed in quelli successivi, oltre a quelli prescritti dal Capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 (negli articoli ancora vigenti) ed in
ogni parte del presente Capitolato speciale, di cui I'Appaltatore dovra tener conto nel formulare la propria
offerta e nell'esecuzione dei lavori fino al loro compimento. Nessun compenso aggiuntivo sara corrisposto
all’'appaltatore per I'osservanza di tali obblighi ed oneri, fatte salve le espresse ipotesi di rimborsi spese
previste distintamente dalle norme vigenti. Sono inoltre a carico dell’appaltatore tutti gli oneri derivanti dal
Piano di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., oneri che si intendono completamente compensati
con la corresponsione del relativo importo come determinato nel piano stesso ed evidenziato negli atti di
gara. Sono inoltre a carico dell’appaltatore, e si intendono compensati nel corrispettivo dell’appalto, tutti gli
oneri derivanti dai provvedimenti che il coordinatore per la sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
riterra opportuno applicare o esigere sulla base del piano di sicurezza o a fronte di specifiche richieste
avanzate dalllmpresa in sede esecutiva o nel contesto del piano operativo di sicurezza dalla stessa
predisposto: I'appaltatore dovra fornire notizie utili per la revisione del piano di sicurezza in fase esecutiva.

1.13.2 OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI

1) Ai sensi delle norme vigenti I'Appaltatore € tenuto ad applicare o far applicare integralmente nei
confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche
e normative previste dai contratti collettivi nazionale e territoriale di lavoro della categoria durante il
periodo di svolgimento dei lavori, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2) Ai sensi delle norme vigenti I'Appaltatore risponde dell'osservanza di quanto previsto dal precedente
punto da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

3) Fermo restando quanto sopra stabilito, a norma dell’art. 4 del D.P.R. n.207/2010, I'Appaltatore deve
osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

4) A norma dellart. 5 del D.P.R n.207/2010 '’Amministrazione si riserva la facolta di provvedere
direttamente al pagamento delle retribuzioni spettanti al personale dipendente dall’appaltatore nei
limiti di quanto accertato dalla competente Agenzia provinciale del lavoro anche in corso d'opera
detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’appaltatore in esecuzione del contratto e secondo
le modalita indicate dal medesimo art. 5 del D.P.R n.207/2010;

5) In caso di inottemperanza agli obblighi di cui sopra, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa
segnalata dalle competenti Autorita, la Stazione appaltante medesima dopo averne dato
comunicazione all’'appaltatore, procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento della rata a saldo, se i
lavori sono stati ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia del’adempimento degli
obblighi di cui sopra. Le somme cosi accantonate non saranno liquidate sino a che non sia dimostrato
l'integrale assolvimento degli obblighi descritti nei precedenti punti.

6) Ai sensi delle norme vigenti, il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte dell'Ente appaltante
per le prestazioni oggetto del contratto € subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarita
contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorita competenti, ivi compresa la Cassa edile. Qualora da
tale dichiarazione risultino irregolarita dell'impresa appaltatrice o concessionaria I'ente appaltante
sospende fino a definizione il pagamento del S.A.L.

7) L'Appaltatore e tenuto ad applicare tutte le norme di legge vigenti soprattutto nel campo della
prevenzione antinfortunistica con particolare attenzione agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i., dal D.P.R. del 27 aprile 1955 n. 547 e dal D.P.R. del 7 gennaio 1956 n. 164. L’Appaltatore e il
Direttore del Cantiere, da esso nominato, assumono quindi sopra di sé la responsabilita penale e
civile, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo e in special modo per infortuni, in
dipendenza del presente appalto. A norma degli articoli 26 e 97 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i,,
lappaltatore & tenuto a presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, oltre al
certificato di iscrizione alla C.C.I.LA.A. (se non gia presentato in sede di gara), una dichiarazione
attestante I'organico medio annuo dell'lmpresa, distinto per qualifica, corredata da una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali comparativamente piu
rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti e dalle certificazioni attestanti la regolarita
dell’lmpresa nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile (se non gia presentate o acquisite d'ufficio in
sede di gara).
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8) A norma dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 'appaltatore & tenuto a consegnare,

entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, il piano di
sicurezza operativo per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita da
considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza di cui al citato D.Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. Nel caso in cui tale obbligo non venga rispettato non si procedera alla consegna dei
lavori né alla stipula del contratto d’appalto. L’appaltatore sara diffidato ad adempiere entro un termine
massimo di 30 giorni, decorso inutiimente il quale I'’Amministrazione procedera ad incamerare la
cauzione provvisoria presentata in sede di gara a titolo di risarcimento del danno per mancata stipula
del contratto d’appalto per colpa dell’aggiudicatario.

9) A norma dellart. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 'appaltatore ha la facolta di presentare, entro

trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali integrazioni al
piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante a norma del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. Nel caso in
cui 'appaltatore non consegni integrazioni entro il termine suddetto si intendera che lo stesso abbia
accettato integralmente il piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante. Le integrazioni al piano
di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante non potranno in nessun caso comportare oneri a carico
della medesima stazione appaltante maggiori rispetto a quelli previsti nel piano di sicurezza
medesimo. Inoltre, a norma dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in nessun caso le
eventuali integrazioni al piano di sicurezza redatto dalla stazione appaltante possono giustificare
modifiche o adeguamenti dei prezzi contrattuali.

10) L'Impresa appaltatrice € tenuta a trasmettere alle Imprese subappaltatrici il piano di sicurezza redatto

dalla Stazione appaltante prima dell’inizio delle relative lavorazioni. E’ inoltre tenuta a trasmettere alla
stazione appaltante i piani di sicurezza operativi redatti dalle singole imprese subappaltatrici prima
dell'inizio dell’esecuzione dei rispettivi lavori.

11) Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni sopra richiamate il Direttore lavori (o il coordinatore per

la sicurezza in sede esecutiva) pud avvalersi delle facolta previste dalle vigenti norme in materia.

1.13.2 ONERI ED OBBLIGHI A CARATTERE GENERALE

Sono, inoltre, a carico dell’appaltatore gli obblighi e gli oneri di seguito descritti.

1)

Sostituire il proprio rappresentante o il direttore di cantiere o qualsiasi altro soggetto appartenente al
proprio personale in caso di specifica richiesta da parte del Direttore lavori o del’ Amministrazione
committente nei casi e secondo le modalita indicate dagli artt. 4 e 6 del Capitolato generale dei lavori
pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

L'assumere a proprio carico tutte le spese contrattuali secondo le disposizioni dell’art. 8 del Capitolato
generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000 compresi i diritti di segreteria ove dovuti,
nonché l'eventuale aliquota prevista dalla Legge 4 marzo 1958 n. 179 e successive modificazioni ed
integrazioni, a favore della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti, ai sensi dell'art. 24 della Legge medesima.

La formazione e manutenzione di un cantiere attrezzato in relazione all'entita dei lavori, per assicurare
una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere da costruire ed in conformita alle norme d'igiene.
L'esecuzione di tutte le opere provvisionali, come ponti, assiti, steccati per recingere provvisoriamente
il terreno nei modi prescritti dal Regolamento Edilizio Comunale e, qualora sia necessaria
l'occupazione di area pubblica, il chiederne la necessaria concessione all'Autorita Comunale, il relativo
canone ove previsto, la responsabilita pecuniaria circa i danneggiamenti della proprieta pubblica
stessa.

Il provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi (anche eventualmente nei confronti di privati) e
licenze necessari ed all'indennita per I'eventuale occupazione temporanea di aree adiacenti ai lavori
per qualsiasi causa da essi dipendente, nonché al risarcimento dei danni di qualsiasi genere che si
dovessero provocare a fondi per passaggi di strade di servizio.

Il conservare le vie ed i passaggi, anche privati, che venissero interessati dal complesso dei lavori,
provvedendo all'uopo a proprie spese con opere provvisionali.

Il provvedere, all'atto della formazione del cantiere, all'obbligo di disporre una tabella di dimensioni
adeguate e con lindicazione dei lavori che verranno eseguiti secondo gli standard
del’Amministrazione e le prescrizioni della D.L. Nel cartello di cantiere & inoltre facolta
dellAmministrazione richiedere di inserire, a carico dellAppaltatore, un rendering o un
rappresentazione grafica (a scelta del’Amministrazione), secondo le indicazioni che saranno fornite
dal’Amministrazione Comunale.

Il provvedere alle segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli e fanali nei tratti stradali
interessati ai lavori e cid secondo le particolari indicazioni della D.L. ed in genere nell'osservanza delle
Norme di Polizia Stradale di cui al Codice della Strada.
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8) Il provvedere allo smaltimento delle nevi e delle acque superficiali o di infiltrazione, e all'esecuzione di
opere provvisionali per lo scolo e per la deviazione preventiva di queste dalla sede stradale, dalle
opere e dalle cave di prestito.

9) Il provvedere alla fornitura dell'acqua potabile agli operai ed alla installazione degli apprestamenti
igienici, di ricovero od altro per gli operai stessi.

10) Il provvedere alle spese per la guardia del cantiere fino all'approvazione del certificato di collaudo
finale da parte delle autorita competenti, salvo nel caso di anticipata consegna delle opere. Tale
vigilanza si intende sia diurna che notturna, anche nei giorni festivi e nei periodi di sospensione.

11) Il mettere sempre a disposizione durante i sopralluoghi di cantiere da parte delle persone autorizzate, i
dispositivi antinfortunistici di protezione individuale nonché mettere a disposizione dei Funzionari della
D.L., qualora espressamente richiesti, adeguati uffici di cantiere provvisti di arredamento, di
iluminazione, riscaldamento, telefono, servizi igienici, ecc. compresi gli oneri per allacciamenti, utenze
e consumi e pulizie.

12) Secondo quanto gia indicato nel presente Capitolato, 'appaltatore deve garantire la presenza continua
in cantiere del direttore di cantiere cui compete dirigere i lavori per conto dell'lmpresa, ricevere,
eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dellAmministrazione e che si assume ogni
responsabilita circa I'esecuzione di tutte le opere.

13) La predisposizione di rapportini giornalieri indicanti la mano d’opera presente divisa per l'impresa
principale e per le eventuali imprese subappaltatrici.

14) La manutenzione del cantiere, I'idonea illuminazione e la pulizia quotidiana dello stesso e dei locali in
costruzione od in corso di ultimazione, anche se occorra sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre
Ditte 0 maestranze. Lo sgombero nel cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di sua
proprieta entro 20 giorni dalla compilazione del verbale di ultimazione.

15) L'adozione nell'esecuzione dei lavori, di tutti i procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la
vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare
danni alle proprieta pubbliche e private. Ogni pitu ampia responsabilita in caso di infortuni ricadra
pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata 'Amministrazione ed il personale della stessa preposto
a direzione e sorveglianza.

16) Il provvedere a propria cura e spese alle esecuzioni, ove necessario, dei ponti di servizio e delle
puntellature necessarie per la costruzione, la riparazione e demolizione dei manufatti, e per garantire
la sicurezza degli edifici circostanti e del lavoro.

17) Il provvedere alla riparazione dei danni di qualsiasi genere dipendenti da qualsiasi causa anche di
forza maggiore che si verifichino nell’esecuzione dei lavori alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le
opere provvisionali, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 166 e 2018 del D.P.R. n. 207/210.

18) Come gia indicato nel presente Capitolato, 'appaltatore & tenuto a provvedere all'assicurazione rischio
contro terzi inerente l'esecuzione dei lavori, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del
presente Capitolato.

19) Come gia indicato nel presente Capitolato, I'appaltatore & tenuto a provvedere all'assicurazione contro
i furti, gli incendi e l'azione del fulmine di tutte le opere del cantiere, dall'inizio dei lavori fino
all'approvazione del collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere
eventualmente eseguite da altre ditte, nel rispetto di tutte le prescrizioni di cui al citato articolo del
presente Capitolato.

20) Il consentire I'accesso al cantiere e il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite (fino
all'approvazione del collaudo finale) alle persone addette ad altre Ditte, alle quali siano stati affidati i
lavori non compresi nel presente Appalto, alle persone che seguono i lavori per conto diretto
del'Amministrazione appaltante ed alle ulteriori persone individuate dal’Amministrazione stessa.
Inoltre, a richiesta della D.L., consentira I'uso totale o parziale, alle suddette Ditte o persone, dei ponti
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie, degli apparecchi di sollevamento, ecc. per
tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che I'Amministrazione intendera eseguire
direttamente o0 a mezzo di altre Ditte e dalle quali, come dall'Amministrazione, non potra pretendere
compensi di sorta.

21) L'osservanza dei Regolamenti Edilizi Comunali ed il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri
nei confronti delle Autorita Amministrative (ivi compresa I'Autorita per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
inclusa nell’Autorita Nazionale Anticorruzione), Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare
controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, come ad esempio V.V.F., Ministero degli
Interni, Uffici Comunali e Prefettizi, Azienda sanitaria, SIT, ENEL, TELECOM (o altri concessionari di
telefonia), ISPELSS, Aziende Erogatrici, ecc.

22) Denunciare all'Ente appaltante le scoperte che venissero effettuate nel corso dei lavori di tutte le cose
di interesse archeologico, storico, artistico, paleontologico, ecc. o soggette comunque alle norme del
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 490. L'Ente appaltante ha soltanto la figura di scopritore, nei confronti dello
Stato, coi connessi diritti e obblighi. L'Appaltatore dovra provvedere alla conservazione temporanea
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delle cose scoperte, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute in attesa degli
accertamenti della competente autorita, al loro prelevamento e trasporto, con le necessarie cautele e
alla loro conservazione e custodia in adatti locali, dopo che la Sovrintendenza competente ne avra
autorizzato il trasporto. L'Ente appaltante sara tenuto al rimborso delle spese verso I'Appaltatore a
norma dell'art. 35 del Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

23) Il provvedere all'osservanza delle Norme vigenti in materia di Polizia Mineraria.

24) |l provvedere, secondo le indicazioni di progetto e le indicazioni della D.L., al tracciamento degli edifici,
impianti, opere varie e sistemazioni in genere.

25) Il provvedere alla fornitura dei necessari operai e canneggiatori, degli attrezzi e degli strumenti per
rilievi, tracciamenti di dettagli e misurazioni relative e operazioni di verifica, studio delle opere d'arte,
contabilita e collaudazione dei lavori, nonché alle operazioni di consegna.

26) La prestazione senza alcun corrispettivo, di tutti gli strumenti, degli utensili e del personale necessari,
in sede di collaudo, per gli accertamenti delle misure e per gli eventuali saggi da eseguire: dopo questi
ultimi I'Appaltatore € anche obbligato a ripristinare a proprie spese cio che € stato alterato o demolito.

27) Il provvedere a propria cura e spese alla fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nel
numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla D.L., restando convenuto che,
qualora I'Impresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara eseguire direttamente tali
fotografie, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.

28) Il provvedere alla fornitura a proprie spese di tutta la documentazione necessaria ad illustrare le
modalita tecnico-scientifiche adottate ed i materiali utilizzati negli interventi di restauro di beni
monumentali ed architettonici e di beni storico-artistici qualora presenti. Le relazioni tecnico-
scientifiche, documentazioni fotografiche, prove ed analisi specialistiche eseguite in corso d’opera,
rilievi grafico-critici dovranno essere eseguiti come indicato di volta in volta dalla D.L. Qualora
lImpresa non ottemperasse a tale disposizione, la D.L. fara redigere direttamente tale
documentazione, detraendo il relativo costo dai pagamenti in acconto.
Il provvedere, sotto la sua completa responsabilita, al ricevimento in cantiere, allo scarico ed al
trasporto nei luoghi di deposito, situati all'interno del cantiere ed a pi¢ d'opera, secondo le disposizioni
della D.L., di materiali, forniture, arredi anche se esclusi dal presente appalto, provvisti ed eseguiti da
altre Ditte per conto delllAmministrazione, nonché alla loro buona conservazione e custodia; i danni
che per cause a lui imputabili o per sua negligenza fossero apportati ai materiali forniti ed ai lavori
compiuti da altre Ditte, dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

L'lmpresa si obbliga ad adottare i provvedimenti di ricovero e conservazione di tutti gli elementi di

prefabbricazione e comunque connessi alla costruzione dell'edificio restando esonerata

I'Amministrazione dai danni che potessero ad essi derivare da qualsiasi causa compresa quella di

forza maggiore, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 166 e 2018 del D.P.R. n. 207/210.

Il provvedere alle spese per_l'assistenza ai collaudi statico, tecnico - amministrativo e degli impianti,

compresa fornitura, trasporto, collocazione e rimozione di materiali, di flessimetri e relative armature di

sostegno, ecc. fatto salvo quanto previsto dall’art. 167 del D.P.R. n. 207/2010 e dall’art. 18 del

Capitolato generale dei lavori pubblici approvato con D.M. n. 145/2000.

32) Il fornire alla D.L. o ad altra persona da essa designata prima dell'ultimazione dei lavori tutte le
indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione degli edifici con particolare riguardo
agli impianti.

33) Il concedere l'uso anticipato dell'edificio con i relativi impianti o di parte di esso, che venisse richiesto
dalla D.L., senza che |'Appaltatore abbia percio diritto a speciali compensi.

34) La manutenzione dell'intera opera fino al collaudo delle opere eseguite, qualora I'Amministrazione
creda di iniziare lI'uso nel periodo che decorre dall'ultimazione dei lavori fino al collaudo finale.
L'obbligo della manutenzione va inteso per i difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da
imperfezioni di materiali, esclusi i soli guasti derivanti dall'uso o da negligenza del personale addetto
all'uso stesso.

35) La consegna prima del collaudo allAmministrazione appaltante di tutti gli elaborati tecnici dell'opera
cosi come costruita, in doppia copia, stampato o su supporto magnetico (a scelta della stazione
appaltante), inerenti alle opere eseguite sia edilizie che impiantistiche, completi della descrizione od
indicazione dei materiali ed apparecchiature utilizzati negli impianti, nonché delle indicazioni atte ad
individuare la consistenza ed il percorso dei principali circuiti (artt. 13e 14, Legge 5 marzo 1990 n. 46
e ss.mm.ii. —es. DM 37/2008).

36) Nel caso il collaudatore prescriva lavori di modifiche o di integrazione, la Ditta é tenuta a fornire
allAmministrazione appaltante gli elaborati tecnici relativi ai suddetti lavori.

37) Nel caso in cui siano compresi nell’appalto lavori di fornitura e posa di impianti di elevazione,
lappaltatore & tenuto a provvedere alla presentazione a tutti gli Enti interessati del progetto esecutivo
e di tutta l'ulteriore documentazione prevista dalla normativa vigente ed a fornire al’Amministrazione
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appaltante il collaudo relativo agli impianti medesimi i cui oneri, in deroga a quanto eventualmente
stabilito in altri articoli, sono a totale carico dell’appaltatore.

38) A lavori ultimati I'Appaltatore dovra fornire le Dichiarazione di Conformita, secondo quanto previsto
dall'art. 9 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 "Norme per la sicurezza degli impianti", dall'art. 7 del D.P.R.
6 dicembre 1991 n. 447 "Regolamento di attuazione della Legge n. 46/90" ed al D.M. 20 febbraio
1991 "Approvazione del modello di dichiarazione di conformita dell'impianto alla regola dell'arte" di cui
all'art. 7 del D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447.

39) A lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio e/o di parti di esso dovra inoltre provvedere alla
pulizia generale dell'edificio stesso, anche avvalendosi, previa richiesta di autorizzazione al subappalto
se ed in quanto necessaria, di ditte in possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.
Nell'eventualita che l'appaltatore non ottemperasse a tale onere, I'Amministrazione si riserva di far
eseguire le operazioni di pulizia addebitando il relativo costo all'Appaltatore medesimo.

1.13.4 CONDIZIONI AGGIUNTIVE

Nell'accettare i lavori oggetto del contratto, '’Appaltatore CONVIENE:

- di aver preso conoscenza delle opere provvisionali da predisporre, di aver visitato la localita
interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la
riguardano;

- di aver valutato nell’offerta economica dei presenti lavori, tutte le circostanze ed elementi che
influiscono sul costo della mano d’opera, dei noli e dei trasporti relativamente alle opere provvisionali e di
sicurezza, prendendo atto che tali costi ricadranno per intero sui prezzi formulati per le singole lavorazioni
e sul corrispettivo dell’appalto, e quindi non sara compensata a parte alcuna opera od onere provvisionale
o di sicurezza. L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di elementi non concretamente valutati tranne che tali elementi non si configurino come cause
di forza maggiore contemplate nel Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato;

- di avere la possibilita, i mezzi necessari e la mano d’opera per procedere all'esecuzione dei lavori
stessi nel rispetto delle norme di sicurezza e di buona tecnica costruttiva;

- di realizzare entro i termini contrattuali parziali e totali i lavori secondo un proprio cronoprogramma
da consegnare alla S.A. prima dell’inizio lavori o come stabilito dal bando di gara.

ART. 1.14 - ASSICURAZIONI

Fermo restando quanto previsto dai successivi commi, dalle disposizioni normative e quanto stabilito dalla
lettera di invito, la copertura assicurativa dovra prevedere che per ogni controversia che dovesse
insorgere con la stazione appaltante, foro competente & esclusivamente quello ove ha sede la medesima
Stazione appaltante.

L'Appaltatore non potra in nessun caso iniziare i lavori prima di avere stipulato tutte le polizze assicurative
sottostanti, anche in caso di consegna anticipata: sara pertanto cura della ditta attivarsi nel modo piu
diligente e tempestivo per rispettare i tempi assegnati. Copia delle polizze dovra essere trasmessa al
Committente prima dell'inizio dei lavori.

Il pagamento dei S.A.L. sara subordinato alla consegna da parte dell'Appaltatore degli atti di sottoscrizione
di tali polizze.

L'Appaltatore dovra, su richiesta della Committente o della D.L., comprovare I'avvenuto pagamento delle
stesse. Le polizze sottoscritte dall'Appaltatore non potranno in nessun caso limitare le responsabilita che
gli competono. L'Appaltatore ha I'obbligo di coprire personalmente e direttamente 'ammontare dei danni
eccedente i massimali assicurati.

L’Appaltatore dovra stipulare le seguenti polizze assicurative:

1.14.1 POLIZZA PER DANNI DI ESECUZIONE E RESPONSABILITA CIVILE VERSO

TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli:129 della legge 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; 125 del D.P.R.
n.207/2010, qualora non ne fosse gia in possesso, I'appaltatore dovra stipulare e a trasmettere alla
Stazione Appaltante, prima della consegna dei lavori, una polizza di assicurazione di R.C.

La polizza deve coprire eventuali danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o
della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso
dell'esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato. La polizza deve inoltre assicurare la stazione
appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori
medesimi.

La polizza dovra prevedere un periodo di garanzia di manutenzione della durata di 24 mesi.
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Si intende peraltro fin da ora che, nella polizza in oggetto, dovranno essere inclusi i seguenti rischi:

- Danni a cose dovuti a vibrazioni;

- Danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegno
in genere;

- Danni a cavi e condutture sotterranee.

1.14.2 ASSICURAZIONE R.C.O.

L'Appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, hanno I'obbligo di stipulare polizza assicurativa contro tutti i
rischi ed in conformita alle modalita di Legge, a favore del personale impiegato durante I'esecuzione dei
lavori (R.C.O.).

1.14.3 COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER

RESPONSABILITA’ CIVILE DECENNALE
Non dovuta ai sensi dell’art.126 del DPR 207/2010.

1.14.4 DISPOSIZIONE NORMATIVE

Assicurazioni e Fidejussioni devono sempre ed in ogni caso essere conformi a quelle previste dal D.Lgs.
n.163 del 12/04/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, DPR 207/2010 e D.M. 145/2000.
L'Appaltatore dovrebbe gia esserne in possesso ma qualora cosi non fosse & tenuto a sottoscrivere a
proprio carico le seguenti polizze :

a) Responsabilita Civile Autoveicoli e mezzi d’opera.

b)Responsabilita Civile verso i propri dipendenti impiegati nei lavori e soggetti ad assicurazione
obbligatoria INAIL.

1.14.5 MANUTENZIONE DELLE OPERE

Fino all’emissione del certificato di collaudo I'Appaltatore dovra curare, a suo carico, la manutenzione delle
opere eseguite per quanto si riferisce ai lavori che si rendessero necessari in dipendenza a difetti derivanti
da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali impiegati, esclusi i soli guasti provocati
dall'uso o da negligenza del personale addetto all'uso stesso.

L'Appaltatore dovra provvedere alla manutenzione dell'intera opera fino al collaudo anche nel caso in cui
I'Amministrazione abbia proceduto alla presa in consegna anticipata.

ART. 1.15 - NORME ULTERIORI PER LA SICUREZZA
1.15.1 NORME DI MISURAZIONE

La contabilita dei costi e degli oneri per la sicurezza sara eseguita analiticamente sulla base del relativo
computo metrico allegato al contratto, con rilevamenti a misura o in percentuale di avanzamento per quelli
valutati a corpo.

1.15.2 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA

L’impresa deve attenersi al rispetto delle leggi vigenti in materia tutela della sicurezza sul lavoro nei
cantieri temporanei e mobili, in particolare si prescrive:

- Compilazione del “Quaderno dei lavori e Registro per la sicurezza di cantiere” a cura del Direttore di
cantiere o proprio assistente incaricato con I'annotazione delle lavorazioni e delle verifiche.

- Impedimento di accesso a chiunque non abbia una figura regolarmente riconosciuta dal D.Lgs. 81/08 o
dal D.P.R.207/10.

- Attuazione di ogni misura di sicurezza integrativa e/o migliorativa rispetto a quelle previste nei diversi
piani di sicurezza (PSC — PSS — POS) e nel computo metrico estimativo, su insindacabile richiesta del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) o del Responsabile dei Lavori/Responsabile
del Procedimento (RL/RUP) che ne convalida la necessita per sopravvenute esigenze per obblighi di
legge o per imprevisti, ferma restando la contabilizzazione analitica prevista al capitolo “Norme di
misurazione”.

- Attuazione della viabilita di cantiere diretta o dei percorsi preferenziali cosi come prevista dal PSC.

- Controllo costante del cantiere anche durante le fasi durante le fasi di fermo (esempio ora di pranzo) in
cui la scuola ¢ in funzione per evitare interferenze tra cantiere e bambini.
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1.15.3 PAGAMENTI

Gli oneri ed i costi della sicurezza nonché il costo della manodopera saranno liquidati analiticamente a
misura o in percentuale di avanzamento per le opere a corpo, per ciascun pagamento in SAL, sulla base
di quelli effettivamente eseguiti o sostenuti, non soggetti a ribasso, rinunciando ad ogni pretesa per quelli
non eseguiti 0 non sostenuti.

CAPITOLO 2 — DISCIPLINARE TECNICO

ART. 2.1 — SPECIFICHE PER MATERIALI E LAVORAZIONI

Quale Regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con
materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle
localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei
Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate INTEGRATIVE DI QUELLE
CONTENUTE NELL’ELENCO PREZZI E NEL CAPITOLATO GENERALE D’APPALTO.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato ed alla descrizione dell’elenco prezzi
unitari pud risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

Nel caso che le nome UNI EN ISO richiamate siano state sostituite da altre o abbiano subito modifiche
sono da ritenersi vigenti le norme piu recenti.

Le voci presenti nell’Elenco prezzi giustificativo del bando richiamano disposizioni specifiche su materiali e
modalita di esecuzione indiscusse, pertanto fanno parte inscindibile e sostanziale del presente Disciplinare
Tecnico. Qualora si riscontrassero difformita e/o contraddizioni tra due o piu documenti contrattuali si
applicano le indicazioni del par. 1.6.2 del presente capitolato. In ogni caso le disposizioni del presente
Disciplinare sono integrative e non annullano quanto riportato nella descrizione dell’Elenco Prezzi unitari.
In via generale tutti i materiali utilizzati, su richiesta della S.A. dovranno essere accompagnati da
certificato di garanzia, certificato tecnico e certificato per rinnovo C.p.i. in materia di sicurezza
antincendio.

2.1.1 INFISSI E VETRI

Oltre a quanto richiamato nell’art. 2.1 e nell’elenco prezzi si richiedono per gli infissi le seguenti specifiche:
- Colore: Grigio “fumo di Londra”

- Struttura portante: agganci dell’infisso alla struttura muraria mediante staffe in acciaio predisposte di
regolazione nelle tre direzioni, per recuperare eventuali irregolarita della struttura stessa, nei relativi solai
superiori ed intermedi.

- Taglio termico: il passaggio di calore tra esterno ed interno & impedito dalle guarnizioni interposte nella
fase di montaggio tra gli elementi interni ed esterni.

- Sono compresi nel prezzo eventuali elementi di finitura in lamiera di alluminio pressopiegata da inserire
nei raccordi.

- Traverso orizzontale di base fisso (anche sull’'apertura della finestra) alto circa 20cm, sufficiente cioé a
superare l'altezza di 1m da terra sul lato interno. L'esatta altezza del traverso € da determinare a cura e
spese della ditta appaltatrice.

- Vetri: retrocamera termoacustica costituita da una coppia di vetri di sicurezza contro le ferite a cose e/o
persone, stratificati ed uniti mediante interposizione di foglio in PVB del tipo 33+15+33 con le seguenti
caratteristiche termoacustiche: Trasmissione termica: Ug = 1,60 W/mgK mediato tra infisso e vetro; Potere
fonoisolante: Rw = 43/44 dB +/- 1dB (valore teorico)

- tutto linfisso, vetro e telaio, deve essere certificato secondo norme europee con marchio CE.
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- il telaio di profilo abbia dimensioni minime necessarie a contenere peso e spessore dei vetri stratificati
indicati.

- Il prezzo € comprensivo di eventuali variazioni di profilo (fino a 75mm) e di vetrata (fino a 8/9 stratofon
bassoemissivo + 20 riempito a gas argon — 6/7 stratofon basso emissivo) senza che la ditta appaltatrice
abbia nulla a richiedere alla S.A. quali migliori per raggiungere i valori limite sopra indicati.

- Si richiede certificazione finale per eventualmente accedere al Conto Termico.

2.1.2 IMPIANTO ELETTRICO

Si faccia riferimento allo specifico Capitolato speciale d’appalto dell’lmpianto elettrico

2.1.3 ISOLANTE

L’isolante utilizzato dovra essere certificato in modo da poter accedere al Conto Termico, ATOSSICO e
possedere le seguenti caratteristiche minime:

- Conducibilita termica massima = 0,035 W/mK in base alla UNI EN 13164

- Resistenza a compressione con schiacciamento del 10% = 300kPa secondo UNI EN 826

- Resistenza a compressione dopo 50 anni con schiacciamento < 2% = 130 kPa secondo UNI EN 1606

2.1.4 TENDE

La fornitura e posa in opera richiesta dovra essere eseguita a regola d’arte osservando le seguenti
prescrizioni tecniche:

- i binari avranno portata minima di 7 Kg. di tendaggio per metro lineare, e comunque adeguati al peso
della tenda;

- le barre impiegate saranno intere (senza aggiunte) fino alla lunghezza di quelle attuali da sostituire;

- l'attacco a parete (0 a soffitto) dovra essere supportato a distanza tale da non creare inflessione delle
barre;

- per il fissaggio al muro dovranno essere impiegati tasselli e viti aventi almeno 5 cm. di lunghezza e 8
mm. di spessore,

- ogni binario dovra essere corredato di cavo di sicurezza allo scopo di evitare che lo stesso, in caso di
distacco dal muro, cada a terra.

Le tende dovranno essere garantite per almeno tre anni, per qualsiasi inconveniente da difetto di fabbrica
o di montaggio, decorrenti dalla data della loro posa in opera.

Qualora vengano riscontrati difetti o inosservanze alle sopraelencate prescrizione, gli stessi dovranno
essere prontamente eliminati senza che la ditta possa vantare maggiori compensi. In caso contrario
I’Amministrazione si riserva, a suo giudizio insindacabile, I'applicazione di penali di adeguato importo.

La ditta aggiudicataria dovra consegnare alla scuola destinataria della fornitura copia - autocertificata
conforme all’originale - del certificato comprovante I'appartenenza alla classe 1 di resistenza al fuoco, ai
sensi del D.M. 26/6/84, dei tessuti impiegati per la realizzazione delle tende descritte nell’elenco prezzi e
nel presente capitolato. Copia di tale certificazione dovra essere inviata alla Direzione Lavori entro 10
giorni dalla posa in opera.

ART. 2.2 - SPECIFICHE PER LAVORAZIONI E MISURAZIONI

Quale Regola generale si intende che le lavorazioni, i prodotti ed i mezzi occorrenti, rispondenti alle
misure di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08, per la costruzione delle opere, saranno quelli che I'Appaltatore
riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle
caratteristiche/prestazioni di seguito indicate INTEGRATIVE DI QUELLE CONTENUTE NELL'ELENCO
PREZZI, NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E NEL CAPITOLATO GENERALE
D’APPALTO.

2.2.1 PONTEGGI

| ponteggi possono essere posizionati nel rispetto di tutte le leggi emanate e vigenti previa redazione del
Piano di Montaggio Utilizzo e Smontaggio (PIMUS) del ponteggio corredato da apposito calcolo firmato da
un tecnico abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere qualora non rispettante gli schemi del
libretto ministeriale. Il Pimus ed il Calcolo dovranno essere aggiornati e modificati a cura e spese della
ditta qualora durante le fasi di lavoro si rendesse necessario provvedere a modifiche locali dello schema di
ponteggio.

La misurazione del ponteggio sara eseguita sulla superficie del prospetto dove il ponteggio € posizionato
fino all’altezza dell’'ultimo piano calpestabile utile + parapetto strettamente necessario. Non fanno parte

23

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA SITA IN LOCALITA’ CASENUOVE - CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



delle misurazioni ulteriori piani qualora non necessari (come ad esempio coperture impalcate sopra
l'ultimo piano utile che fungono da parapetto).

Eventuali teli o mantovane previste da PSC ai fini della sicurezza delle zone adiacenti a passaggi pedonali
o veicolari di civili, non saranno compensati a parte fino ad un 20% della superficie complessiva per i teli
ed fino ad un 20% della lunghezza perimetrale complessiva per le mantovane.

2.2.2 TETTI E TERRAZZI

Sono compresi e compensati nel computo metrico ogni onere per lo smaltimento delle guaine delle
porzioni da demolire. La ditta non pretendera per essi ulteriori compensi.

Non si prevede I'utilizzo di teli per la pioggia, qualora perd se durante una fase di lavoro in cui il tetto &
scoperto e la pioggia insiste causando danni al soffitto sottostante, il D.L. accertata la situazione,
chiedesse alla ditta appaltatrice delle installazioni localizzate di teli in nylon al fine di contenere i danni
derivanti dall’esposizione prolungata alla pioggia stessa, la ditta appaltatrice non avra nulla a che
pretendere dalla S.A. e dovra eseguire la lavorazione a proprie cure e spese.

2.2.3 APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

Gli apprestamenti di sicurezza di cui al seguente elenco esemplificativo e non esaustivo sono ad onere
della ditta esecutrice dei lavori:

- fornitura d.p.i.;

- cartellone esterno indicativo dei lavori;

- recinzione di cantiere, viabilita interna e percorsi preferenziali;

- realizzazione andatorie e passerelle;

- realizzazione piani di carico e scarico su ponteggi;

- argani, montacarichi, carrucole e rinfonzi puntuali ponteggi;

- andatoie e passerelle e relativi parapetti;

- parapetti provvisori;

- spezzoni di tubi corrugati su linee aeree elettriche;

- quadro elettrico di cantiere con tutte le linee necessarie dal punto di fornitura e certificazione finale;

- messa a terra del quadro elettrico e degli elementi non autoprotetti quale ad esempio il ponteggio;

- corsi preparatori, professionalizzanti, abilitanti;

- visite mediche base e specifiche richieste dalla D.L.;

- imbracature, linee di vita provvisorie, ganci e fissaggi;

- affitto di cestelli, autogru, mezzi atti a prevenire infortuni;

In generale quant’altro non specificato nel presente articolo ma di specifica competenza delle ditte
esecutrici come da legislazione vigente. Le spese per la realizzazione di tali apprestamenti previsti nel
PSC e/o disposti dal CSE sono a carico della ditta quali oneri della sicurezza inclusi.

2.2.4 FORNITURE

La fornitura elettrica, di acqua e gas di cantiere sono a completo onere della ditta esecutrice la quale non
avra nulla a pretendere dalla S.A. per mancanze in tal senso. La ditta esecutrice dovra provvedere a
richiedere forniture temporanee agli enti preposti al rilascio. Qualora presente in cantiere un impianto
elettrico civile a fornitura di un fabbricato, previa verifica della presenza dello scarico a terra e rilascio di un
certificato di idoneita senza il quale la ditta sara unico responsabile, la ditta esecutrice potra utilizzarlo per
piccole attrezzature di lavorazioni a 220V. Qualora presente in cantiere a fornitura di un fabbricato civile un
impianto di acqua corrente, la ditta puo utilizzarlo per le lavorazioni necessarie.

Sia per 'impianto elettrico che per I'impianto di acqua corrente la ditta pud utilizzare quello presente in
loco fino al limite massimo di 300€ per ogni fornitura. Ulteriori spese, accertate dal D.L. dal confronto con
la bolletta del’annualita precedente, verranno detratte dal primo SAL disponibile in pagamento.

2.2.5 MEZZI

Ogni mezzo necessario alla realizzazione delle lavorazioni di progetto &€ compreso nel compenso
contrattuale ed e fornito, utilizzato o noleggiato a cura e spese della ditta appaltatrice, ivi compreso il
posizionamento e l'istallazione della gru con braccio di gualsiasi lunghezza.

2.2.6 ACCESSI

L’accesso al cantiere € quello previsto dallo stato di fatto e di diritto in cui si trova 'immobile cosi come
anche indicato dal layout del Piano di Sicurezza e Coordinamento. La ditta nel formulare un prezzo per la
partecipazione alla gara d’appalto deve tenere in debito conto le condizioni di accesso di ogni area di
cantiere dove debbonsi eseguire lavorazioni. Sara pertanto onere della ditta esecutrice valutare le
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modalita di accesso piu idonee all'intero cantiere, sia per il trasporto dei ponteggi e dei mezzi d’opera, sia
per il carico e lo scarico di terreno, stabilizzato, asfalto e quant’altro necessario in base al progetto
appaltato, senza che nulla si abbia a pretendere alla S.A. ritenendo il prezzo dellofferta adeguato
allintervento previsto, ancorché non fosse piu possibile per qualsivoglia ragione I'utilizzo del passaggio
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento.

2.2.7 INTERFERENZE CON L’UTILIZZO DELL’IMMOBILE

Le lavorazioni avverranno durante il funzionamento della scuola. La ditta dovra realizzare percorsi,
affiggere cartellonistica, modulare le proprie lavorazioni e I'organizzazione della propria struttura di lavoro
in base a tale circostanza garantendo la normale fruizione delle attivita didattiche da parte di studenti ed
insegnanti tramite percorsi preferenziali e rumore al di sotto di 90dB durante le ore di lezione. La ditta
appaltatrice non avra nulla a che pretendere per disagi, rallentamenti o qualsiasi altra perdita economica
dovesse derivare dall’'utilizzo contemporaneo al cantiere della scuola.

2.2.8 LAVORI COMPENSATI A CORPO
Per i lavori compensati a corpo si prescrive:
- non sono previsti lavori a corpo nel presente appalto.

2.2.9 LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, che si
rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni:

- Richiesta scritta alla D.L. in merito alleventualita di procedere a varianti o modifiche sostanziali IN
ASSENZA DELLA QUALE LE ULTERIORI LAVORAZIONI POTREBBERO NON ESSERE
RICONOSCIUTE.

2.2.10 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppare i lavori nel modo che credera piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della Direzione, non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi delllAmministrazione. Tutto cid nei limiti
indicati nel capitolo 1 del presente capitolato speciale d’appalto.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare I'esecuzione di un determinato lavoro entro
un prestabilito termine di tempo o di disporre I'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione di opere ed alla consegna
delle forniture escluse dall'appalto, senza che I'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di
speciali compensi.

L'Appaltatore presentera alla Direzione dei lavori per I'approvazione, prima dell'inizio lavori, il
cronoprogramma operativo dettagliato delle opere e dei relativiimporti a cui si atterra nell'esecuzione delle
opere, che dovra prevedere la realizzazione di lavorazioni per la somma indicata dal
cronoprogramma dei lavori fornito dalla S.A. (diagramma di Gantt allegato al Piano di Sicurezza e
Coordinamento) come stabilito dal p.to 1.9 del presente capitolato speciale d’appalto. I
cronoprogramma fornito dalla ditta in attuazione di quello disposto dalla S.A. non potra prevedere
maggiorazione dei tempi totali e/o (se presenti) parziali (stanti le lavorazioni previste le relative soglie).

2.2.11 PULIZIA CANTIERE

Il cantiere deve presentarsi pulito il piu possibile. Il D.L. al terzo richiamo verbalizzato pud applicare una
penale di 200€ qualora il cantiere si trovi in stato di scarsa igiene o elevato disordine a proprio
insindacabile giudizio.

Al termine dei lavori il cantiere deve essere completamente ripulito ed ogni materiale, calcinaccio,
macchinario funzionante o guasto, apprestamento, o quant'altro non presente prima dei lavori (ad
esclusione dei materiali pagati nell’elenco prezzo e posati in opera dalla ditta) deve essere rimosso a
spese della ditta. A tal fine la S.A., oltre a quanto previsto dal p.to 1.10 puo applicare, laddove presente la
mancanza di pulizia suddetta, una ritenuta g¢f 500€ sull'ultimo S.A.L. che sara svincolata alla completa
pulizia del cantiere.
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