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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI CONTRATTUALI ED ECONOMICHE DELL'APPALTO

NATURA DEL CONTRATTO

Articolo 1 - Oggetto del contratto d’appalto e descrizione dei lavori

1. L'appalto ha per oggetto I'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori di
RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO PISTA CICLO-PEDONALE CENTRO. STRALCIO LNI -
CHALET “IL GABBIANO".

2. I lavori dovranno essere eseguiti nel pieno rispetto delle prescrizioni del contratto d’appalto e dei suoi allegati,
delle normative tecnico-esecutive vigenti e delle regole d'arte e del buon costruire e con i migliori accorgimenti
tecnici per la loro perfetta esecuzione.

Articolo 2 - Ammontare complessivo ed articolazione economica dell’appalto
1. L'importo complessivo contrattuale dei lavori (ed oneri) compresi nell'appalto, ammonta presuntivamente a €
184.141,70 (diconsi euro CENTOTTANTAQUATTROMILACENTOQUARANTUNO/70).

Tale importo dei lavori posti a base dell’affidamento & definito come segue:

Tabella 1
Colonna A Colonna B Colonna C Colonna D Colonna E Colonna F
(A-B) (10%C) (D-0 (E+B)
Importo Spese Importo Sconto Importo netto Totale
lavori sicurezza soggetto a d’ufficio importo
ribasso
€ 184.141,70 € 2.025,56 € 182.116,14 € 18.211,61 € 163.904,53 € 165.930,09

Tabella 2 — Quadro Economico

a) — Lavorazioni

B 0101 o] ol PP 184.141,70 €
B o) =1 (=3 1Y ] 4 T o | 184.141,70 €
3. A detrarre spese della sicurezza incluse nei prezzi..........coceevvvevinienirennnnns 2.025,56 €
4. Importo soggetto a rbass0.......cccevviiiiiiiiiiiiiii 182.116,14 €
5. A detrarre ribasso d'ufficio del 10,00% ........coeveviiiiiiiiiiiiiiieiieei e 18.211,61 €
6. IMPOrto NEHO . .cvuiei e 163.904,53 €
7. Importo spese non soggette a ribasso .....cvvveviiriiiriiiiiiiiiieriecie e 2.025,56 €
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8. TOtale IMPOMO c.evuiieeii i rr e raans 165.930.09 €

b) — Somme a disposizione

1. IVA @l 10% SUI laVOTi ..ceevvieiiiiiiiieceecenseeen e e e e e e een e e s rn s e s rna e 16.893,01 €
2. Imprevisti e lavori in economia IVA COMPresa.......ccevvvuiiernieniennnsennnnennns 14.529,24 €
3. Spese tecniche per Progettazione € DD.LL........ccovevviiiiiiinienncenincenneeas 13.509,24 €
4, Coordinamento alla SICUrEZZa......ocvuveriieiiiiiiieere i e e 6.620,42 €
5. Contabilita, DIreZione OPEratiVa.........ceeevrrrrruriiiirerreerrerererererreneees 2.147,16 €
6. Contributi previdenziali 4% su spese tecniChe.......ccvvvvviiri i 891,07 €
7. IVA al 22% su Spese tecniche e Contributi........ccooeviiiiiiiiiiiiniceees 5.096,94 €
8. Incentivo (2%) art. 92 D.1gs. 163/06......ccovvriiiiriiiiiiiiinee e eees 3.682,83 €
9. Totale somme a diSPOSIZIONE ......cevuiiiiriiiieriieeerer e e e e e 63.069,91 €
Totale di progetto .....ccuicirmmmmmirenmesmmnsrssssmnssmsssrssssrnssrnsssnnssenssensssnnssss 229.000,00 €

2. L'importo dei lavori (di cui al totale della colonna A), corrisponde all'importo risultante dall‘offerta complessiva
(per lavori a corpo, a misura ed in economia) presentata dall’aggiudicatario in sede di gara ed & pertanto al netto
del ribasso d'asta offerto.

3. L'importo contrattuale complessivo corrisponde al totale della colonna C. Tale importo & comprensivo degli
oneri per la sicurezza definito nella colonna B (non soggetto a ribasso d'asta ai sensi del combinato disposto
dell’articolo 131, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell‘articolo 12, commi 1 e 5, primo periodo del
D.Lgs. 14 agosto 1996 n. 494).

4. L'importo dei lavori previsto contrattualmente potra variare di un quinto in pil o in meno, secondo quanto
previsto dal Capitolato Generale d’Appalto per le OO.PP. di cui al D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, nel
rispetto all‘articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 senza che |'appaltatore possa avanzare nessuna pretesa
od indennizzo.

Articolo 3 - Natura del contratto e relativa modalita di stipulazione
1. Ai sensi dell’Art. 53, comma 4 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il contratto ¢ stipulato:

X A misura

] A corpo

] In parte a corpo ed in parte a misura
A) Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto potra variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita
effettiva della prestazione.
Nel caso di contratto a misura i prezzi unitari offerti scaturenti
X dall'elenco prezzi posto a base di gara ribassati della percentuale offerta dall’appaltatore pari al ........... %
(dICONSH oo virgola .......c..c...... percento)
(] dai singoli prezzi unitari offerti dall’appaltatore per ciascuna lavorazione costituente I'opera
sono fissi ed invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione
B) Per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita
o della qualita della prestazione.
Nel caso di contratto a corpo i prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara non hanno nessuna efficacia
negoziale e I'importo complessivo dell’offerta, anche se determinato attraverso I'applicazione dei prezzi unitari alle
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quantita, resta fisso ed invariabile. Allo stesso modo non hanno nessuna efficacia negoziale le quantita indicate
dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per
I'esecuzione dell'appalto”, ancorché rettificata o integrata dal concorrente. Questo poiché, essendo obbligo
esclusivo di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e delle
quantita indicate dalla stessa stazione appaltante e la formulazione dell’offerta sulla sola base delle proprie
valutazioni qualitative e quantitative, se ne assume i rischi (vedi art. 90 d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

I prezzi unitari offerti dall’aggiudicatario in sede di gara, anche se in relazione al lavoro a corpo, sono per lui
vincolanti esclusivamente, se ed in quanto possibile, per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d‘opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 132
del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il gruppo delle lavorazioni omogenee delle prestazioni a corpo, cosi come previsto dall’art. 45, comma 6, del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, € indicato nel successivo art. 5.

C) Per i contratti in parte a corpo ed in parte a misura varranno, opportunamente interpretate, sia le disposizioni
di cui al precedente punto A) (per la parte a misura) sia quelle di cui al precedente punto B) (per la parte a corpo).

Articolo 4 - Categorie di lavori: Categoria Generale ed Opere scorporabili

1. Ai sensi degli articoli 3 e 30 del Regolamento per la qualificazione delle imprese di costruzione approvato con
d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e in conformita all’allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono classificati
nelle seguenti classi e categorie (principale e scorporabili):

Tabella 2
indicazioni speciali ai
Cate- qualifica- fini della gara
. goria zione ob- | importo o prevalente _
lavorazione d.P.R. n.bligatoria| (euro) % o s:lbtzll;ile
34/2000 |(si/no) scorporabil pal
e (P/S) (si/no)
STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE
TRANVIARIE, 100.00
METROPOLITANE, 0G3 € 184.141,70 ! P Si
FUNICOLARI, E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE
OPERE COMPLEMENTARI
TOTALI € 184.141,70 100,00

Articolo 5 - Indicazione delle lavorazioni omogenee

1. Per gli interventi il cui corrispettivo & previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui
corrispettivo & previsto a corpo e a misura, i gruppi di lavorazione omogenee di cui all'art. 45, comma 6 del d.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554, sono indicate nella seguente tabella 3, parte integrante e sostanziale del contratto.
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[Limporto delle categorie sara ricalcolato a seguito dell aggiudicazione dei lavori, mediante | applicazione dei prezzi
offerti (eventualmente rettificati) alle quantita di progetto sui quali verranno ricalcolate le percentuali]:

Tabella 3
GRUPPI DELLE LAVORAZIONI OMOGENEE
DESCRIZIONE GRUPPO  LAVORAZIONI |IMporte  al . percentuale
lordo della | Costo sicurezza d'incidenza
OMOGENEE .
sicurezza sul totale
Scavi € 85,40
€ 5.255,39 1,625%
Rinterri e rinfianchi € 111,56
€ 6.938,31 1,608%
Conglomerati cementizi € 565,81
€ 20.671,92 2,737%
Acciai per calcestruzzi € 153,13
€ 7.158,96 2,139%
Gabbionate €0,00
€ 0,00 0,000%
Geotessuti €0,00
€ 0,00 0,000%
Asfalti e bitumi €0,00
€ 0,00 0,000%
Scogliere € 284,62
€ 17.612,99 1,616%
Pavimentazioni € 291,52
€ 95.081,15 0,307%
Pietre da taglio € 135,86
€ 16.982,34 0,800%
Pozzetti e chiusini € 99,69
€ 4.045,98 2,464%
Corrugati e guaine € 228,44
€ 10.394,66 2,198%
Totale € 184.141,70 € 1.956,03 1,062%

2. Anorma dell’art. 45, comma 8, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la identificazione delle categorie omogenee
dei lavori di cui alla soprariportata tabella rileva anche ai fini della verifica dell'ammissibilita delle varianti/non-
varianti disposte dal Direttore dei Lavori nei limiti di cui all’art. 132, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

CLAUSOLE CAPITOLARI ESSENZIALI
Articolo 6 - Documenti Contrattuali (allegati e richiamati)

1. I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto dell'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti anche dal Capitolato Generale per Opere
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Pubbliche e dai seguenti documenti che, fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, per quanto
non vengano ad esso materialmente allegati, ma depositati presso I'Ufficio tecnico della Stazione Appaltante o dati
per conosciuti:
a) il Capitolato Generale d’Appalto per Opere Pubbliche approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, per
quanto non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non disciplinato dallo stesso;
b) il presente Capitolato Speciale d'appalto ;
¢) tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e
le relative relazioni di calcolo;
d) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) di cui all'articolo 12, del decreto legislativo n. 494/1996 e
successive modificazioni e integrazioni e le proposte integrative al predetto piano di cui all’articolo 131, comma
2, D. Lgs. n. 163/2006 ;
e) il Piano Operativo di Sicurezza (POS) redatto dall™Appaltatore”, ai sensi dell’art. 131 comma 2) punto c) del
D. L.gs. n. 163/2006;
f) il Cronoprogramma esecutivo dei lavori e le sue integrazioni come previste dal presente Capitolato;
g) l'elenco prezzi (al netto del ribasso d‘asta) ovvero l'offerta a prezzi unitari contrattuali offerti in sede di gara
ed eventualmente corretti ai sensi dell’art. 90, comma 7, del d.P.R. n. 554/1999;

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il
computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. Per le prestazioni a corpo sono altresi estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento
negoziale le quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse
singole lavorazioni offerti dall’appaltatore in sede di gara, (se non come base di calcolo delle eventuali varianti “a
corpo” secondo quanto previsto dall’articolo 3 del presente capitolato).

Articolo 7 - Interpretazione del Capitolato Speciale, del contratto d’appalto e degli elaborati
progettuali

1. Nel caso di contrasto tra gli elaborati tecnici /o amministrativi di cui al precedente articolo 6, compreso |l
presente Capitolato Speciale prevalgono le disposizioni impartite dal Direttore Lavori (eventualmente con
opportuno ordine di servizio) in rapporto alle finalita per le quali il lavoro €& stato progettato in ordine ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva ovvero all'interesse della Stazione Appaltante.

2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro hon compatibili 0 apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le nhorme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’'ordinamento giuridico, in
terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'appalto, &
fatta sempre tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto
approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Articolo 8 - Essenzialita delle clausole - Conoscenza delle condizioni d’appalto ai sensi dell’art. 71,
comma 3, d.P.R. n. 554/1999 - Responsabilita dell’appaltatore

1. L'Appaltatore con la partecipazione alla gara, dichiara espressamente che tutte le clausole e condizioni previste
nel contratto, nel presente capitolato e in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno
carattere di essenzialita.
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2. La sottoscrizione del contratto d‘appalto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

3. Ai sensi dell’articolo 71, comma 3, del Regolamento Generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554, |'Appaltatore da altresi atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilita
degli atti progettuali e di tutta la documentazione necessaria allo svolgimento delle lavorazioni, della disponibilita
dei siti, della conformita dello stato dei luoghi alle previsioni progettuali dello stato di fatto, delle condizioni pattuite
in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, ipotesi queste che, (come desumibile anche
dall'apposito verbale sottoscritto unitamente al Responsabile Unico del Procedimento), consentono,
permanendone le condizioni, I'immediata esecuzione dei lavori.

4. L'appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o
sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria dei fatti non
conoscibili con la normale diligenza o alle cause di forza maggiore.

5. L'appaltatore & responsabile della perfetta esecuzione a regola darte delle opere e del buon funzionamento
degli impianti installati in conformita alle regole della tecnica e nel rispetto di tutte le disposizioni del presente
Capitolato Speciale d’Appalto.

6. La presenza sul luogo del Direttore dei Lavori o del personale di sorveglianza designato dalla Stazione
Appaltante, le disposizioni da loro impartite, I'approvazione dei materiali e delle lavorazioni e qualunque intervento
di controllo e di indirizzo si intendono esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e
non diminuiscono la responsabilita dell’Appaltatore, che sussiste in modo pieno ed esclusivo dalla consegna dei
lavori al collaudo definitivo, fatto salvo i maggiori termini di tutela e garanzia di cui agli artt. 1667 e 1669 del
Codice Civile.

Articolo 9 - Rappresentante dell’appaltatore e suo domicilio - Persone autorizzate a riscuotere
1. Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai sensi
e nei modi di cui all'articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n.
145), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dalla Stazione
Appaltante.
2. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per
atto pubblico ed essere depositato presso la Stazione Appaltante nella persona del Responsabile Unico del
Procedimento che provvede a darne comunicazione all'Ufficio di Direzione dei Lavori.
3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell’appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori con le modalita stabilite nellart. 64.1 lett. 2).
4. Qualora ricorrano gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha il diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante senza che per cio spetti
alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.
5. L'appaltatore elegge ai sensi dell’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19
aprile 2000, n. 145) il proprio  dOMICIlIO, PreSSO  .iiceicieriieiieiieie et
............................................................................ a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. Le
stesse potranno essere effettuate, surrogatoriamente ed alternativamente a discrezione del Direttore dei Lavori o
del Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede legale dell’appaltatore.
6. L'appaltatore si impegna a comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto
(di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145) da riportare eventualmente nel contratto d’appalto:

a) il luogo e I'ufficio dove saranno effettuati i pagamenti, e le relative modalita secondo le norme che regolano

la contabilita della Stazione Appaltante;
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b) le generalita delle persone autorizzate dall’appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute
in conto o a saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla
Stazione Appaltante.

7. La cessazione o la decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante. In difetto della notifica nessuna responsabilita puo attribuirsi
alla Stazione Appaltante per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.

Articolo 10 - Direttore del Cantiere - Requisiti e competenze

1. La direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato ed idoneo in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore
tecnico avviene mediante delega (da rendersi con atto pubblico) conferita dall'impresa appaltatrice e da tutte le
imprese operanti nel cantiere (subappaltatrici, cottimisti ecc.), con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

2. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni
causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nell'impiego dei materiali.

3. Ogni variazione del soggetto preposto alla direzione di cantiere secondo le previsioni di cui al presente articolo,
deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante corredata dal nuovo atto di mandato, senza il
quale la variazione non esperira alcun effetto (se dannoso per la Stazione Appaltante).

4. 1l Direttore di Cantiere dovra assicurare la presenza assidua, costante e continua sul cantiere, anche in caso di
doppia turnazione. Per ogni giorno in cui la Stazione Appaltante constatera I'assenza, anche temporanea, trovera
applicazione una penale pari ad € 20,00 (euro venti/00) al giorno.

Articolo 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali € componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del
Capitolato Generale d'appalto (di cui al DM Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145).

3. L'appaltatore & tenuto, senza riserve (ed anche nel caso di risoluzione in danno del contratto d’appalto), a
consegnare al Direttore Lavori tutte le certificazioni sui materiali necessarie per il collaudo e/o I'utilizzo dell'opera
oggetto di appalto.

Articolo 12 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera impiegata

12.1 Prescrizioni generali sui contratti collettivi

1. L'appaltatore & obbligato ad applicare ai propri lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non
inferiori a quelle risultanti dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti per le
diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i lavori, anche dopo la loro scadenza e
fino al relativo rinnovo.
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2. Il suddetto obbligo vincola I'appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e
dalle dimensioni della Ditta di cui € titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.

3. Se |'appaltatore gode di agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato o da altri Enti pubblici, egli &
inoltre soggetto all'obbligo, per tutto il tempo in cui fruisce del beneficio, di quanto previsto dall’Art. 36 della legge
20 maggio 1970, n. 300 e dalle altre norme che disciplinano la materia.

4. L'appaltatore deve altresi osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla assunzione,
tutela, protezione, assicurazione sociale, infortunio, assistenza, liberta e dignita dei lavoratori, comunicando inoltre
alla Direzione dei Lavori, prima dell'inizio dei lavori gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali e
assicurativi.

5. Contratti e norme dovranno essere rispettati, se trattasi di Cooperative, anche nei confronti dei soci.

6. A garanzia degli obblighi previdenziali e assicurativi, si opera sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,50%
e se I'appaltatore trascura gli adempimenti in materia prescritti, vi provvedera la Stazione Appaltante con il fondo
di riserva formato con detta ritenuta, fatte salve le maggiori responsabilita dell’appaltatore.

7. L'appaltatore sara responsabile nei confronti della Stazione Appaltante del rispetto delle disposizioni del presente
articolo anche da parte dei subappaltatori e cio indipendentemente dal fatto che il sub — appalto risulti vietato dal
presente Capitolato o non ne sia stata concessa la necessaria autorizzazione, fatta comunque salva in queste
ipotesi, I'applicazione da parte della Stazione Appaltante delle sanzioni per I'accertata inadempienza contrattuale
e riservati i diritti della medesima al riguardo.

8. In ogni caso di violazione agli obblighi suddetti da parte dell’Appaltatore, nei suoi confronti, la Stazione
Appaltante procedera in conformita con le norme del Capitolato Generale d‘appalto, e delle altre norme che
disciplinano la materia.

9. Non si fara luogo all'emissione d'alcun certificato di pagamento se prima |I'appaltatore non presentera all’ufficio
della Direzione dei lavori la relativa polizza d'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

12.2 Prescrizioni particolari sui contratti collettivi
1. L'appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti
collettivi e manodopera, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime 'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

e) & obbligato a trasmettere al Direttore Lavori e al Responsabile dei Lavori, in coincidenza con l'inizio dei lavori
e ad aggiornare successivamente, I'elenco nominativo delle persone presenti in cantiere che forniscono a
qualsiasi titolo prestazioni lavorative per conto dell’azienda appaltatrice al fine del controllo del “lavoro nero”
e/o irregolare, allegando copia delle pagine del libro matricola relative al personale dipendente occupato nel
cantiere interessato e di eventuali contratti di lavoro interinale, parasubordinati e autonomi.
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f) deve comunicare, alla locale Cassa Edile competente per territorio, i nominativi dei lavoratori, impegnati nel
cantiere, comandati in trasferta e a quale Cassa Edile di provenienza sono iscritti.

g) deve trasmettere mensilmente copia della documentazione comprovante il pagamento della retribuzione al
personale “prospetto paga” sia relativamente all'impresa appaltatrice che alle imprese subappaltatrici.

h) deve comunicare in caso di: Societa per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita limitata, le societa
cooperative per azioni o a responsabilita limitata, le societa consortili per azioni o a responsabilita limitata
aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie e le subappaltatrici, prima della stipulazione
del contratto o della convenzione, la propria composizione societaria ed ogni altro elemento di cui al D.P.C.M.
11 maggio 1991, n. 187.

12.3 Durata giornaliera dei lavori - lavoro straordinario e notturno
1. L'orario giornaliero dei lavori dovra essere quello risultante dai Contratti Nazionali collettivi di lavoro e dagli

accordi locali integrativi vigenti per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle localita in cui si svolgono i
lavori, anche dopo la loro scadenza e fino alla relativa sostituzione.

2. Non é consentito fare eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro, Per esigenza
di differenti orari di lavoro finalizzati all’accelerazione dei lavori, il diverso utilizzo dell’orario di lavoro dei dipendenti
deve essere definito in accordi tra imprese, consorzi e/o societa concessionarie e le Organizzazioni Sindacali di
Categoria dei lavoratori, ovvero le R.S.U. ove esistenti.

3. All'infuori dell'orario normale — come pure nei giorni festivi — I'appaltatore non potra a suo arbitrio eseguire
lavori che richiedano la sorveglianza della Direzione Lavori. Se, a richiesta dell’appaltatore, la Direzione Lavori
autorizzera il prolungamento dell’'orario, I'appaltatore non avra diritto a compenso o indennita di sorta. Cosi pure
non avra diritto a compensi od indennita di sorta qualora la Direzione Lavori autorizzi od ordini per iscritto il lavoro
nei giorni festivi ed il prolungamento dell’orario di lavoro oltre le ore normali previste dal contratto sindacale, onde
assicurare il rispetto dei tempi previsti per I'ultimazione dei lavori.

4. Nessun compenso infine sara dovuto all'appaltatore nel caso di lavoro continuativo di sedici ore o di ventiquattro
ore, stabilito su turni non superiori di otto ore ciascuno, ordinato e/o autorizzato sempre per iscritto dalla Direzione
Lavori. Quanto sopra fatto salvo I'opportunita della doppia turnazione finalizzata al completamento dell’'opera nei
termini previsti dal cronoprogramma.

12.4 Prescrizioni sulle rappresentanze sindacali
[] 1. Vista la natura e la durata dei lavori, I'appaltatore accetta l'organizzazione stabile delle rappresentanze

sindacali firmatarie del CCNL di settore per tutta la durata del cantiere, il numero minimo € stabilito in 3, salvo
disposti di legge o accordi pil favorevoli.

[] 2. A tali rappresentanze vengono concesse un monte ore, aggiuntivo a quanto gia vigente, pari a 20 ore mensili
totali per tutta la durata dei lavori, utilizzabili per le attivita di tutela della sicurezza ed incolumita dei lavoratori
impiegati. La seguente clausola deve essere rispettata da tutte le imprese, che a qualunque titolo sono impiegate
in cantiere. I dipendenti delle imprese che effettueranno lavorazioni temporalmente limitate potranno essere
rappresentati dalla rappresentanza di cui al presente comma, attribuendo loro il monte ore spettante.

12.5 Inadempimenti - provvedimenti e sanzioni.

1. Costituira giusta causa di risoluzione contrattuale l'accertamento di gravi irregolarita o disapplicazioni delle
norme relative alla tutela delle maestranze sotto il profilo della sicurezza previdenziale o retributivo (a titolo
esemplificativo e non esaustivo manodopera presente in cantiere senza alcun titolo, violazione delle norme sulla
sicurezza nei cantieri), fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio previsto per legge/o contrattuale.

2. Verra concesso un termine perentorio per la regolarizzazione allorquando si riscontrino irregolarita lievi -a titolo
esemplificativo e non esaustivo:
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a. Mancata comunicazione nei termini previsti dal capitolato in materia di subappalto, orario di lavoro,
responsabilita ed adempimenti dell’appaltatore prescritti dal presente articolo;

b. Parziale evasione contributiva assistenziale e previdenziale;

c. Disapplicazioni non rilevante delle normative contrattuali, collettive, nazionali, provinciali e/o aziendali.

3. Successive e reiterazioni delle irregolarita di cui al comma precedente costituiscono grave inadempimento
contrattuale.

4. In caso di inottemperanza a tutti gli obblighi di cui al presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o a
essa segnalata da un ente preposto (ad esempio desunto dal D.U.R.C.), la Stazione Appaltante medesima
comunica all’appaltatore I'inadempienza accertata e procede, fatte salve le comunicazioni e il regime sanzionatorio
previsto per legge/o contrattuale, a una detrazione del venti per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono
in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le
somme cosi accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento allimpresa
appaltatrice delle somme accantonate non € effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi
predetti sono stati integralmente adempiuti. Nei casi ritenuti pit gravi la Stazione Appaltante potra sospendere
completamente il pagamento degli stati d'avanzamento. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra
I'impresa appaltatrice non potra opporre eccezioni alla stazione appaltante né ha titolo ad interessi e/o al
risarcimento danni.

5. Ai sensi dell’articolo 13 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute
al personale dipendente, qualora I'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione Appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle
somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

UFFICIO DELLA DIREZIONE LAVORI ED ACCERTAMENTI SULL'’ANDAMENTO LAVORI

Articolo 13 - Direttore dei Lavori, Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere
1. La Stazione Appaltante ha costituito, ai sensi dell'art. 123 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 un Ufficio di
Direzione Lavori composta da:
a) Un Direttore Lavori i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall'art. 124 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554;
b) n. 1 Direttori Operativi i cui compiti e le cui prerogative sono disciplinate dall’art. 125 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554;
(o) BN ¢ FRUOOOR Ispettori di Cantiere i cui compiti sono disciplinati dall’art. 126 del d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554.
2. L'appaltatore ha la facolta di richiedere formalmente al Direttore Lavori |'elencazione (anche scritta) dei compiti
assegnati, a norma degli artt. 125 e 126 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, rispettivamente ai Direttori Operativi
ed agli Ispettori di Cantiere.
3. L'appaltatore pud e deve rifiutare di eseguire attivita o0 assecondare disposizioni impartite dai Direttori Operativi
o dagli Ispettori di Cantiere se tali ordini non sono palesemente ricompresi tra i compiti assegnati loro dal Direttore
Lavori. Del fatto dovra esserne data comunicazione al Direttore Lavori.
4. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di cambiare il Direttore Lavori in qualsiasi fase dell’'esecuzione
dell'appalto. Di tale modifica deve essere data comunicazione formale all’appaltatore.
5. Il Direttore dei Lavori ha la facolta di designare o revocare i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere e di
modificare, revocare od integrare i compiti assegnati agli stessi. Di tali variazioni dovra essere tenuto al corrente
I'appaltatore.
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Articolo 14 - Giornale dei lavori

1. Il giornale dei lavori € tenuto a cura del Direttore Lavori, o da un suo assistente, per annotare in ciascun giorno,
I'ordine, il modo e I'attivita con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, |'attrezzatura
tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant‘altro interessi 'andamento tecnico ed economico dei lavori, quali
le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, la natura dei terreni, gli ordini di servizio impartiti, le istruzioni e
le prescrizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento e dal Direttore Lavori, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti
ritualmente disposte, le modifiche e le aggiunte ai prezzi, cosi come previsto dall’art. 156 del d.P.R. 554 del 21
dicembre 1999.

2. Il Direttore Lavori ogni dieci giorni e comunque in occasione di ogni visita, verifica I'esattezza delle annotazioni
sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo,
con la data, la sua firma, di seguito all’'ultima annotazione dell’assistente.

Articolo 15 - Ispezioni

1. Nell'ambito dei rispettivi compiti, responsabilita ed interrelazioni, ferme restando le responsabilita del
Responsabile dei Lavori, il Direttore Lavori con i componenti dell’'Ufficio di Direzione Lavori, il Responsabile Unico
del procedimento ed il Coordinatore della sicurezza durante I'esecuzione, esercitano la funzione di controllo sulla
permanenza delle condizioni di regolarita e sicurezza delle imprese esecutrici in fase di esecuzione,
indipendentemente dal fatto che le suddette funzioni vengano svolte da dipendenti pubblici o professionisti esterni.
2. L'appaltatore ha I'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti
di cui al comma precedente possano svolgere tali funzioni di controllo; eventuali comportamenti difformi
costituiscono violazione degli obblighi contrattuali.

3. La Stazione Appaltante si riserva il diritto di visitare ed ispezionare il cantiere e a sottoporlo a periodici controlli
anche senza preawviso.

4. 1l coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, 0, in mancanza, il Direttore Lavori, garantisce la frequenza
delle visite in Cantiere sulla base della complessita dell’'opera, assicura la sua presenza nelle fasi di maggiore
criticita per la sicurezza, verbalizza ogni visita di cantiere ed ogni disposizione impartita.

TERMINE DELL'APPALTO E DISCIPLINA DEI TEMPI DI ESECUZIONE

Articolo 16 - Consegna ed inizio dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 11, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I'esecuzione del contratto e l'inizio dei lavori
potra avvenire solo dopo che il contratto d‘appalto & divenuto efficace, salvo che, in caso di urgenza, la Stazione
Appaltante ne chieda I'esecuzione anticipata.

2. Ai sensi dell’art. 129, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 la consegna dei lavori potra essere
effettuata dopo la stipula formale del contratto. La stessa avverra in seguito a consegna, risultante da apposito
verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’appaltatore.

3. Il giorno previsto per I'inizio dei lavori dovra essere comunicato all’appaltatore, ai sensi dell’art. 129, comma 3,
del d.P.R. n. 554/1999, a cura del Direttore Lavori con un preavviso di almeno cinque giorni. La comunicazione
potra avvenire anche a mezzo elettronico o fax.

4, L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dellinizio dei lavori, i dati necessari per la
richiesta del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) relativo alla propria impresa ( e a quelle dei
sub-appaltatori gia autorizzati) ed al cantiere specifico.

5. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore
Lavori redige uno specifico verbale sottoscritto da due testimoni e fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore
a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici); i termini contrattuali per I'esecuzione dell’appalto decorrono
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comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto € facolta della Stazione
Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di avvalersi della garanzia
fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
Qualora sia indetta una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto l'inadempimento & considerato grave negligenza accertata. In alternativa alla
risoluzione si potra procedere ugualmente alla consegna dei lavori €, in questo caso, il verbale di consegna dovra
essere sottoscritto da due testimoni.

Articolo 17 - Consegne particolari: sotto riserve di legge, frazionate o parziali

1. La Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 129, commi 1 e 4, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si riserva
la facolta di procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del
contratto. In tal caso ai sensi dell’art. 130, comma 3, del d.P.R. n. 554/1999, il Direttore dei Lavori, nel verbale di
consegna in via d'urgenza, indica a quali materiali I'appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve
immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato ai sensi dell’art. 21. Il Direttore
Lavori, in questo caso, dovra contabilizzare quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore per rimborsare le
relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore Lavori
revoca le eventuali limitazioni impartite.

2. ] Non sono previste consegne frazionate.

Oppure

2. [ ] Sono previste consegne frazionate secondo il cronoprogramma allegato al progetto esecutivo posto a base
di gara. Per ciascuna consegna frazionata verra redatto un autonomo verbale di consegna frazionata ed i lavori
ad essi relativi saranno assoggettati ad autonomi termini contrattuali (desunti dal cronoprogramma stesso) e
singole penali commisurate all’entita di ciascun lavoro oggetto della consegna frazionata.

3. [ ] Si esclude I'eventualita di procedere a consegne parziali.

Oppure

3. [ In rapporto alla natura dellappalto, ovvero qualora se ne ravvisi la necessita per una temporanea
indisponibilita delle aree o degli immobili interessati dai lavori, si procedera alla consegna dei lavori in piu volte
con successivi verbali di consegna parziale e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai
fini del computo dei termini per I'esecuzione, (se non diversamente determinato dalle parti in rapporto a specifiche
esigenze sopraggiunte e debitamente giustificate).

4. Il comma 1 del presente articolo trova applicazione, se ritenuto necessario, anche nel caso di consegne
frazionate o parziali di cui ai commi 1 e 2, ed inerisce alle singole parti consegnate, qualora I'urgenza sia limitata
all’esecuzione di alcune di esse.

Articolo 18 - Termini utili per I'esecuzione e l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto € fissato in giorni 90 (diconsi novanta) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui al precedente art. 16, comma 2. Nel caso
di consegna parziale il termine per ultimare i lavori decorrera dall’ultimo dei verbali di consegna (quello definitivo).
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali, delle normali condizioni
meteorologiche, delle ordinanze e regolamenti comunali relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita rumorose
e di ogni altra condizione ambientale ed amministrativa che normalmente caratterizza il luogo (ed il periodo) in
cui si svolgono i lavori.

3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione Appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo Certificato
di Collaudo riferito alla sola parte funzionale delle opere.
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4, 'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori di cui all’art. 21 del presente
CSA che assume carattere cogente ed inderogabile in ogni sua previsione per categoria di lavori come meglio
dettagliato nel successivo art. 22, comma 2.

5. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto al cronoprogramma relativamente al termine finale nonché ai termini
parziali di cui all‘art. 22, comma 2 dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di
procedere alla risoluzione del contratto in danno per grave ritardo ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto
dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

6. L'appaltatore, ai sensi dell’art. 21, comma 3, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 non ha diritto allo
scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione
Appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impegnato.

Articolo 19 - Sospensione e ripresa dei lavori, tipologie, effetti e modalita

1. Qualora si verifichino avverse condizioni climatiche, cause di forza maggiore od altre circostanze speciali che
impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente e/o a regola d'arte, la Direzione dei Lavori d'ufficio
0 su segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Sono
circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d’opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1), lettere a), b) c¢) e d), del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La sospensione dei lavori si protrarra sino alla cessazione della causa che I'ha determinata.

Il verbale di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei Lavori, non appena venute a cessare le cause
della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al Responsabile del Procedimento nei modi e nei termini
previsti dall’art. 133 del d.P.R. n. 554/1999. Nel verbale di ripresa il Direttore Lavori dovra indicare il nuovo termine
contrattuale.

3. Per ogni altro aspetto procedimentale e sostanziale a disciplina della sospensione e ripresa dei lavori troveranno
applicazione:

I'art.133 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- gli artt. 24 e 25 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145;
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall'appaltatore, ai sensi dellart. 114 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si provvede alla redazione dello stato
di avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui all’art. 34.

Articolo 20 - Proroghe dei termini contrattuali

1. L'appaltatore pud chiedere una proroga del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 26 del D.M. Lavori Pubblici
19 aprile 2000 n. 145, qualora, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine di
cui all’art. 18.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata entro 40 giorni rispetto alla scadenza del termine contrattuale,
salvo che l'ipotesi che il fatto determinante la necessita di proroga non si verifichi successivamente a tale data.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga & resa dal Responsabile Unico de Procedimento, sentito il Direttore
dei Lavori, entro trenta giorni dalla richiesta.

Articolo 21 - Cronoprogramma di progetto e Programma esecutivo dell’appaltatore

21.1 Cronoprogramma di progetto ed Ordine dei lavori

1. In generale il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante (allegato al progetto esecutivo) deve
considerarsi vincolante per |'appaltatore sia per suo termine finale sia per quanto attiene i termini parziali previsti
di ogni singola lavorazione, (salvo quanto disciplinato nel successivo punto 21.2).

2. Tuttavia |'appaltatore avra la facolta di sviluppare i lavori nel modo che riterra pil conveniente per darli
perfettamente compiuti a regola d’arte nei termini contrattuali stabiliti per I'ultimazione dei lavori, come identificato
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nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo, purché a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante, cid
non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Stazione Appaltante stessa.

3. In caso di necessita, al fine di garantire il rispetto dei termini contrattuali, Iimpresa dovra garantire lavorazioni
in pit turni giornalieri ed effettuare le correzioni delle criticita temporali con turni anche festivi.

4. Qualora per il rispetto dei termini previsti nel cronoprogramma la ditta dovesse effettuare il lavoro su due turni
e/o in periodo festivo, dovra provvedere a garantirne lo svolgimento dandone I'apposito avviso alle organizzazioni
sindacali e agli altri enti competenti.

5. La mancata attivazione di quanto sopra costituisce titolo per I'emissione di appositi ordini di servizio da parte
della Direzione Lavori. Il mancato rispetto di tali ordini di servizio, entro 10 giorni dalla loro emissione, costituisce
titolo per I'applicazione di una penale specifica giornaliera pari al 0,3 per mille dell'importo contrattuale.

21.2 Cronoprogramma esecutivo dell’appaltatore

1. L'Appaltatore ¢ tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del
verbale di consegna dei lavori, (ovvero ad ogni verbale di consegna parziale), ma comunque prima dell’effettivo
inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire (nel rispetto delle previsioni
temporali previste nel cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). Detto
documento temporale dovra essere suddiviso nelle varie singole opere principali di lavoro e nelle singole voci ai
sensi dell'art. 45, comma 10, del d.P.R. n. 554/1999. La mancata presentazione nei termini di cui sopra del
cronoprogramma esecutivo potra comportare la comminatoria di una penale specifica giornaliera pari al 0,2 per
mille dellimporto contrattuale.

2. Al programma esecutivo dovra essere allegato un grafico che metta in evidenza l'inizio, I'avanzamento mensile,
ed il termine di ultimazione delle principali opere, precisando tipo, qualita, quantita dei materiali e tempo di
approntamento in cantiere, organizzazione dei mezzi, degli impianti, delle maestranze e quant’altro necessario al
compimento dell’'opera, che in ogni caso I'appaltatore si obbliga ad impegnare per dare i lavori compiuti a regola
d’arte ed entro il tempo utile contrattuale. Particolare attenzione sara rivolta alla identificazione dei prodotti, alle
modalita di esecuzione, alle procedure di controllo sui prodotti forniti ed alla identificazione e rintracciabilita del
prodotto fornito.

3. La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato
dall’appaltatore e di apportarvi le modifiche che riterra opportuno senza che cido comporti, da parte dell’appaltatore,
motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall’appaltatore
deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal
ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo
dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei
termini di ultimazione.

4. 1l programma approvato e/o modificato dalla Stazione Appaltante per il tramite del Direttore dei Lavori (che
potra ordinare comunque modifiche anche in corso di attuazione), € impegnativo per |'appaltatore che ha I'obbligo
di rispettare i termini di avanzamento mensili o altrimenti determinati per ciascuna lavorazione ed ogni altra
modalita prescritta.

5. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare, a mero
titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della
Stazione Appaltante;
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c) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

d) qualora sia richiesto dal Coordinatore per la Sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 5
del D.Lgs n. 494/1996. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

6. L'appaltatore € obbligato ad aprire e mantenere anche pill cantieri e/o squadre attrezzate contemporanee di
lavoro, cid come suo normale onere, onde terminare I'opera finita e completa in ogni sua parte ed a perfetta regola
d‘arte, entro il tempo utile contrattuale.

7. La Direzione Lavori procedera a periodiche verifiche del rispetto del programma, nel caso in cui esso non venisse
rispettato anche in minima parte I'appaltatore & tenuto a presentare, entro cinque giorni da esplicita richiesta della
Direzione Lavori, un ulteriore programma aggiornato secondo l'effettivo andamento e progresso dei lavori e nel
pieno ed incondizionato rispetto di quanto contenuto nel Contratto d’appalto.

8. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo oltre alla comminatoria delle penali previste da
facolta alla Stazione Appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore qualora i ritardi
nella presentazione del cronoprogramma esecutivo superi 45 giorni dai termini previsti dal presente articolo.

9. In ogni caso, ai fini dell’applicazione del presente articolo e a qualsiasi altro effetto, sino alla presentazione e
all'approvazione da parte del Direttore Lavori del cronoprogramma esecutivo da presentarsi da parte dell'impresa,
sara cogente a tutti gli effetti il cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltate ed allegato al progetto esecutivo
posto a base di gara.

Articolo 22 - Inderogabilita del termine di esecuzione finale e dei termini parziali

1. La tempistica prevista nel cronoprogramma esecutivo dei lavori redatto dall’appaltatore, (o in sua assenza o
mancata approvazione quella prevista dal cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante ed allegato al
progetto esecutivo), deve intendersi cogente sotto il profilo contrattuale. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni
saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Oltre al termine finale di cui all’art. 18, comma 1, devono intendersi contrattualmente vincolanti ed inderogabili:

[] tutti i termini parziali previsti per ciascuna singola lavorazione identificata dall'ultimo cronoprogramma
approvato (o in sua mancanza da quello allegato al progetto esecutivo);
[ ]I seguenti termini parziali identificati dal cronoprogramma:

1) voce del cronoprogramma n. ............ A HEOIO oo ;
2) voce del cronoprogramma n. ............ QHEOIO oo ;
3) voce del cronoprogramma n. ............ A HEOIO Lo ;
4) voce del cronoprogramma n. ............ QHEOIO o ;
5) voce del cronoprogramma n. ............ QHEOIO Lo ;

3. Ai fini della inderogabilita dei termini contrattuali parziali e complessivi, si precisa, a mero titolo esemplificativo,
che non costituiscono in alcun caso motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei Lavori o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione ;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei Lavori o
espressamente approvati da questa;
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d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato Speciale d'appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, od altri soggetti terzi;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Articolo 23 - Penali in caso di ritardo sul termine finale

1. Nel caso di mancato rispetto del termine contrattuale indicato all’art.18 per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale pari al 0.5
(zerocinque) per mille dell'importo netto contrattuale.

2. Ai sensi dell’art. 117, comma 3, del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 I'importo complessivo della penale non
potra superare complessivamente il 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale.

3. Il Direttore Lavori riferisce tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento in merito agli eventuali
ritardi nell'landamento dei lavori rispetto al cronoprogramma esecutivo approvato (o in sua assenza da quello
predisposto dalla Stazione Appaltante ed allegato al progetto esecutivo). La penale & comminata dal Responsabile
Unico del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

4. L'applicazione della penale di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa del ritardo.

5. Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo di penale superiore all'importo previsto dal comma 2,
il Responsabile del Procedimento potra promuovere l'avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12
aprile 2006, n. 163.

6. La penale per il ritardo sul termine finale verra contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento del
Conto Finale.

7. Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nel caso di risoluzione del contratto
d’appalto per grave inadempimento, grave irregolarita o grave ritardo (disciplinati dall’art.136 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163) ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo da assoggettare a penale € determinato sommando il
ritardo accumulato dall’appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal Direttore
dei Lavori per compiere i lavori stessi.

8. Ai sensi dell’art. 22 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 &€ ammessa, su motivata richiesta dell’'appaltatore, la
totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa,
oppure quando si riconosca che la penale & manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Stazione
Appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi 0 indennizzi all'appaltatore.

9. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile Unico
del Procedimento, sentito il Direttore dei Lavori e I'Organo di Collaudo, ove costituito.

Articolo 24 - Penali in caso di ritardo sui termini parziali ed altre penali per ritardo
1. La penale, nella stessa misura percentuale di cui allart. 23, trova applicazione anche in caso di ritardo di oltre
7 giorni:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore Lavori nel verbale di consegna di cui all’art. 16;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori
ed indicata nel verbale di ripresa stesso;

¢) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di lavori difformi, non accettabili o
danneggiati;

d) nel rispetto dei termini parziali fissati a tale scopo nel cronoprogramma dei lavori e richiamati nel precedente
articolo 22, comma 2;
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2. La penale irrogata ai sensi del comma 1, lettera a), & disapplicata e, se, gia addebitata, € restituita, qualora
I'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel
programma dei lavori di cui all‘articolo 21.

3. La penale di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 1, lettera c) € applicata all'importo dei lavori oggetto di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o0 danneggiati.

4, Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento dello
Stato d’Avanzamento immediatamente successivo al verificarsi del relativo ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non puod superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale (e salvo termini pili brevi previsti da altre disposizioni del presente capitolato) il Responsabile Unico
del Procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in
materia di risoluzione del contratto, come disciplinate dall’art. 72 del presente capitolato.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori
oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 25 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini parziali o del termine finale
1. La tempistica prevista nel cronoprogramma per l'esecuzione delle lavorazioni deve intendersi cogente sotto |l
profilo contrattuale sia per quanto concerne il termine finale di cui allart. 18, comma 1, sia per i termini parziali
di cui all‘art. 22, comma 2. Pertanto ritardi rispetto a tali previsioni saranno considerati gravi inadempimenti.

2. Un ritardo di oltre 45 giorni rispetto ai termini di cui ai primo comma previsti nel cronoprogramma dara al
Responsabile Unico del Procedimento la facolta, senza ulteriore motivazione, di promuovere I'avvio delle procedure
previste dall‘art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in materia di risoluzione del contratto come richiamate dal
successivo articolo 72.

3. La facolta di cui al precedente comma 2, potra non essere esercitata se ritenuta contraria, per qualsiasi ragione,
all'interesse della Stazione Appaltante.

4. Nel caso di avvio del procedimento di cui all‘art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 il Direttore dei Lavori,
accertato il ritardo, assegna all’appaltatore un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non potra essere inferiore ai
dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.

5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore Lavori verifica, in contraddittorio con I'appaltatore, o, in sua mancanza,
con l'assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila specifico verbale da trasmettere
al Responsabile Unico del Procedimento.

6. Sulla base del processo verbale compilato dal Direttore Lavori, qualora I'inadempimento per ritardo permanga,
la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto
d'appalto.

7. 1l computo della penale a seguito della risoluzione dell’appalto per ritardo sara effettuato a norma dell’art. 23
comma 7.

8. Alla Stazione Appaltante sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti in seguito alla risoluzione del contratto per
ritardo quali quelli specificati dall’art. 138 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, salvo altri.

Articolo 26 - Premio di accelerazione
1. Ai sensi dell’art. 23 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145:
Non & previsto alcun premio di accelerazione per la conclusione anticipata dei lavori.
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CAUZIONI E GARANZIE

Articolo 27 - Cauzione provvisoria

1. Ai sensi dell’art. 75, comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, a cui si rinvia, 'Tmpresa dovra disporre di una
fidejussione bancaria o assicurativa pari al 2% dell'importo del prezzo base indicato nel bando o nellinvito al
momento della presentazione delle offerte, con Iimpegno del fidejussore a rilasciare la garanzia fidejussoria
definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Articolo 28 - Cauzione definitiva - importo ordinario e ridotto

1. Al momento della stipulazione del contratto I'Tmpresa aggiudicataria dovra costituire una garanzia fidejussoria
nella misura del 10 per cento sull'importo dei lavori, secondo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d‘asta superiore al 10 per cento la garanzia fidejussoria & aumentata di
tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore
al 20 per cento I'aumento & di due punti percentuali.

3. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovra prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione
di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operativita entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante.

4. A norma dell'art. 40 comma 7 del D.Lgs.12 aprile 2006, n. 163, “le imprese alle quali venga rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC
17000, la certificazione di sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio
che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'art. 75 e dall’art. 113, comma 1, dello
stesso D.Lgs. n. 163/2006, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento”.

5. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate
qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo
mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-
organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d'invito) per
la qualificazione soggettiva dei candidati.

6. L'Appaltatore dovra reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o
in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.

7. In caso di varianti in corso d’'opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione
Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, I'Impresa dovra provvedere a costituire
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al
contratto iniziale.

Articolo 29 - Riduzione progressiva delle garanzie

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia fideiussoria di cui all’art. 28 &
progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 per
cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza necessita
di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte
dell’appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’originario importo garantito, &
svincolato con I'approvazione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
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Articolo 30 - Garanzia sul pagamento della rata di saldo

1. Il pagamento della rata di saldo & subordinato, ai sensi dell'art. 205, comma 2, del d.P.R. n. 554/1999 alla
prestazione di una specifica garanzia fidejussoria.

2. Detta garanzia fidejussoria, di entita equivalente al 10 per cento dell'importo netto contrattuale, deve avere
validita ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pud essere prestata anche, a
scelta dell’appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti
giuridici, della garanzia fidejussoria gia depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione
del contratto.

Articolo 31 - Coperture assicurative di legge a carico dell’appaltatore e relative modalita di svincolo
1. Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, I'’Appaltatore € obbligato, contestualmente
alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da
tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione
Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti,
e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’'esecuzione dei lavori, sino
alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.
2. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore
allimporto del contratto; il massimale per I'assicurazione contro la responsabilita civile verso terzi non deve essere
inferiore @ EUro .....vveevveivveveiiieeenneeeennens [Importo pari al 5 per cento dellimporto contrattuale, con un minimo di
500 mila Euro ed un massimo di 5 mifioni di EUro]) (EUrO ........ccuveeeiiiiiiiieiiiinnenseeennnneee s ); tale polizza deve
specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione
Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione Lavori e dei collaudatori in corso d’'opera. Le polizze
di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono
coprire l'intero periodo dell'appalto fino al termine previsto per I'approvazione del Certificato di Collaudo o di
Regolare Esecuzione.
3. La garanzia assicurativa prestata dall’appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e subfornitrici.
4, Ai sensi dellarticolo 129, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per i lavori il cui importo superi gli
ammontari stabiliti con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, I'appaltatore € inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare
Esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
5. Nel caso in cui lI'appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, ai sensi dell’articolo 37, comma 5,
del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo dovra coprire,
senza alcuna riserva, anche i danni causati dalla/e impresa/e mandante/i.
6. Ai fini di cui ai commi precedenti I'appaltatore € obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie spese
dalla consegna dei lavori, per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del Certificato di
Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante a
norma dell’art. 103 d.P.R. n. 554/1999. Tale polizza dovra essere stipulata con primarie compagnie assicuratrici di
gradimento della Stazione Appaltante, e comprendere:
a. Copertura assicurativa C.A.R.
La polizza C.A.R. (tutti i rischi del costruttore) compresi anche eventi socio-politici per un ammontare pari al
valore d'appalto e con validita dallinizio dei lavori al collaudo provvisorio, recante nel novero degli assicurati
anche la Stazione Appaltante.
b. Responsabilita civile verso terzi
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Per responsabilita civile verso terzi, per tutti i danni ascrivibili all'appaltatore e/o ai suoi dipendenti e/o altre
ditte e/o alle persone che operano per conto dell’appaltatore, con massimale pari al 5% dellimporto a base
di gara al lordo degli oneri per la sicurezza (con un minimo di 500.000 euro).

Tale polizza d'assicurazione dovra comprendere inoltre anche la copertura per:

— Danni alle proprieta di terzi sulle e/o nelle quali si eseguono lavori o dei fabbricati vicini;

— Danni a terzi trovatisi negli ambienti e nelle adiacenze e vicinanze di dove si eseguono i lavori;

— Danni a condutture sotterranee.

N.B. I rappresentanti ed i dipendenti della Stazione Appaltante, il Direttore Lavori ed i suoi collaboratori,
operanti in cantiere, altri appaltatori ed altre persone operanti eventualmente nella proprieta della Stazione
Appaltante, sono considerati terzi tra loro.

La copertura assicurativa dovra essere valida anche in caso di colpa grave dell’assicurato e colpa grave e/o
dolo delle persone del fatto delle quali I'assicurato deve rispondere a norma di legge.

c. [_] Decennale postuma per difetti dell’opera /se ed in quanto dovuta per appalti di importo superiore alla
soglia stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti].
L'appaltatore dovra provvedere, inoltre, a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di
Collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza assicurativa del tipo “decennale postuma”-
danni diretti all'opera — di durata decennale cominciando dal collaudo contro i rischi di cui all‘art. 1669 C.C.,
recante tra il novero degli assicurati la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 104 comma 1 del d.P.R. n.
554/1999. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore
dell’'opera realizzata con il limite massimo di 14.000.000 di euro.

d. [] Decennale postuma per responsabilita civile verso terzi /se ed in quanto dovuta per appalti di importo
superifore alla soglia stabilita dal Ministero delle Infrastrutture e der trasporti].
L'appaltatore dovra altresi stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di Collaudo
provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione e per la durata di dieci anni, una polizza assicurativa del
tipo “decennale postuma” — per danni cagionati a terzi — ai sensi del comma 2 dell'art. 104 del d.P.R. n.
554/1999.

7. In tutte le polizze di cui sopra dovra apparire I'impegno esplicito, da parte della Compagnia Assicuratrice, a non
addivenire ad alcuna liquidazione di danni senza l'intervento ed il consenso della Stazione Appaltante.

8. Non si provvedera alla liquidazione della rata di saldo in mancanza della stipula delle polizze decennali postume
[se ed in quanto dovute per legge].

9. Le assicurazioni prestate, qualora I'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, la garanzia
assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Articolo 32 - Coperture assicurative speciali feventuali]

1. Oltre alle coperture assicurative di cui al precedente articolo:

X1 non sono previste ulteriori garanzie assicurative o bancarie.

Oppure

[ ] data la natura e la specificita dei lavori I'appaltatore & obbligato a stipulare e mantenere operante, a proprie
spese dalla consegna dei lavori, [ ] per tutta la durata degli stessi e comunque sino alla data di emissione del
Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione, ovvero [ ] per .......cccccvveenneee mesi dalla data di
emissione del certificato di ultimazione dei lavori, una polizza assicurativa che garantisca la Stazione Appaltante
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DISCIPLINA ECONOMICA

Articolo 33 — Anticipazione
1. La Stazione Appaltante non concedera, in qualsiasi forma, nessuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Articolo 34 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per Stati di Avanzamento Lavori (SAL), mediante emissione di certificato di pagamento
ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 44, 45, 46 e 47, al netto del ribasso d'asta,
comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma
5 successivo, un importo non inferiore a € 60.000,00 (diconsi Euro sessantamila/00).

2. Quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 161 del d.P.R. n. 554/1999, e sempre che i libretti delle misure
siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico delegato dall’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure, lo stato d'avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del Direttore Lavori,
in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo Stato d’Avanzamento mediante
opportuna annotazione (art. 168 d.P.R. n. 554/1999).

3. La Direzione Lavori potra procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere
compiute con preavviso, da effettuarsi anche a mezzo fax o posta elettronica, di almeno 48 ore. L'appaltatore
deve firmare i libretti di misura subito dopo il Direttore Lavori. Qualora I'appaltatore non si presenti ad eseguire in
contraddittorio tali operazioni, gli sara assegnato un ulteriore termine perentorio (con preavviso di almeno 24 ore),
scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri sostenuti in conseguenza della mancata presentazione. In
tal caso, inoltre, I'appaltatore non potra avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o
nell'emissione dei certificati di pagamento. Sempre nel caso in cui I'appaltatore non si presenti ad eseguire in
contraddittorio le misurazioni delle opere compiute, per la Direzione Lavori potra comunque procedere con due
testimoni per l'accertamento delle lavorazioni compiute ai sensi dellart. 160, comma 2, del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554.

4. Qualora I'appaltatore, sulla base dei riscontri effettuati sui libretti di misura, ritenga che si sia raggiunto I'importo
di cui al comma 1 senza che il Direttore Lavori intenda procedere all'emissione del dovuto Stato d’Avanzamento,
puod esprimere una richiesta formale da inviare all’'Ufficio della Direzione dei Lavori e a quella del Responsabile
Unico del Procedimento. Quest'ultimo, qualora ravvisi 'effettiva maturazione dello Stato d’Avanzamento deve
disporre al Direttore dei Lavori I'emissione dello stesso nel termine pil breve possibile, € comunque non oltre 15
giorni.

5. A garanzia dell’'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti
sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo
dei lavori & operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il Responsabile Unico del Procedimento provvede a darne
comunicazione per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la cassa
Edile, ove richiesto, e a richiedere il D.U.R.C.

6. Gli oneri per la sicurezza, non assoggettabili a ribasso e quantificati secondo I'entita indicata all’art. 2 del
presente capitolato, verranno contabilizzati e liquidati in proporzione a ciascuno Stato d’Avanzamento dei lavori
7. A norma dell’art. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, entro i 45 giorni successivi
all'avvenuto raggiungimento dellimporto dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore Lavori redige la relativa
contabilita ed il Responsabile Unico del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente Certificato
di pagamento. Tali documenti contabili dovranno recare la dicitura: «lavori a tutto il ... » con
I'indicazione della relativa data.

8. I termini di cui al precedente comma si riterranno sospesi, e il Responsabile del Procedimento non procedera
all'emissione del relativo Certificato di Pagamento, qualora dal D.U.R.C. (documento unico di regolarita
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contributiva) non si possa desumere la regolarita della posizione dellimpresa presso gli istituti contributivi e
previdenziali. Qualora a causa della sospensione, dovuta alla irregolarita contributiva o previdenziale
(indipendentemente dalla sua gravita), si ritardi il pagamento dello Stato d’Avanzamento all’appaltatore non
saranno dovuti interessi o risarcimenti di sorta (vedasi anche I'art. 12.5 comma 20).

9. Ai sensi dellart. 29, comma 1, del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, la Stazione Appaltante provvede
al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e
I'erogazione a favore dell’appaltatore.

10. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 114 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, si provvede alla redazione dello Stato
di Avanzamento e all’'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Articolo 35 - Ultimo Stato d’avanzamento, Conto Finale e Pagamento a saldo

1. Dopo la conclusione dei lavori, debitamente accertata dal Direttore Lavori con la redazione del relativo certificato
di ultimazione delle opere, dovra essere emesso |'ultimo Stato di Avanzamento di qualsiasi ammontare esso sia.
La computazione ed emissione dell’'Ultimo Stato d’avanzamento segue le modalita previste per gli altri pagamenti
in acconto di cui al precedente art. 34.

2. Il Direttore Lavori, entro tre mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, provvedera alla
compilazione del conto finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti dall’art. 174 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554, ed alla sua presentazione all'appaltatore. Il conto finale dovra essere accettato dallTmpresa entro
20 (venti) giorni, dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del Procedimento, salvo la facolta da
parte della stessa di confermare le riserve gia iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia
intervenuto l'accordo bonario, eventualmente aggiornandone l'importo. L'appaltatore, tuttavia, all’atto della firma
non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle gia eventualmente formulate nel registro
di contabilita (art. 174 d.P.R. n. 554/1999).

3. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 30, deve essere
effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio e non costituisce
presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile, secondo quanto disposto
dall’art. 141, comma 9 del D. Lgs. n. 163/2006.

4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il Certificato di Collaudo o
il Certificato di Regolare Esecuzione assuma carattere definitivo.

Articolo 36 - Ritardo nel pagamento delle rate di acconto e a saldo

1. Il pagamento delle rate di acconto e del saldo dovranno avvenire entro i termini di cui all'art. 29, commi 1 e 2,
D.M. LL.PP. n. 145/2000 e I'Tmpresa appaltatrice potra agire nei termini e modi definiti dall‘art. 133, comma 1, del
D. Lgs. n. 163/2006 e ai sensi dellart. 30 del D.M. LL.PP. n. 145/2000.

2. Ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, nel caso di ritardo nella emissione dei certificati di
pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti o alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti
dal presente Capitolato Speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, (questi ultimi
nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e del trasporto, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze).

3. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui I'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato
tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
all'appaltatore ¢ riconosciuta la facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, ovvero, previa
costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
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Articolo 37 - Prezzi unitari a misura e prezzi a corpo

1. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le prestazioni a corpo il prezzo convenuto
non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione. In particolare
in forza dell’obbligo di verifica da effettuarsi in sede di gara da parte dei candidati ai sensi dell’art. 90, comma 5,
del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, |'appaltatore non avra alcun titolo a richiedere maggiori compensi per la
necessita di integrare quantita o entita delle lavorazioni al fine di realizzare I'opera, purche tali esigenze siano
desumibili dal progetto esecutivo o siano evincibili in rapporto al fine cui & diretta I'opera (evincibili dalla lettura di
tutti i documenti posti a base di gara; con la normale diligenza del buon imprenditore ovvero secondo le regole
dell’arte).

2. Ai sensi dell’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 per le prestazioni a misura il prezzo convenuto
puo variare, in aumento od in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. I prezzi unitari da
utilizzare sono quelli scaturenti dall’'offerta dell’appaltatore in sede di gara.

3. Nei prezzi unitari offerti dal concorrente aggiudicatario (appaltatore) si intendono comprese e compensate tutte
le spese sia generali che particolari, sia provvisorie che definitive nessuna esclusa od eccettuata che I'appaltatore
deve sostenere per la perfetta esecuzione del lavoro a regola d'arte e per il suo completamento secondo il progetto
esecutivo approvato e le disposizioni della Direzione dei Lavori compresi quindi ogni consumo, l'intera mano
d’opera, ogni trasporto, ogni fornitura, lavorazione e magistero.

Articolo 38 - Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non €& possibile procedere alla revisione dei
prezzi, e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del codice civile, pertanto i prezzi offerti dall’appaltatore in
qualita di concorrente aggiudicatario debbono ritenersi fissi ed invariabili.

Articolo 39 - Prezzo chiuso

1. Ai sensi dell’art. 133, comma 3, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, al contratto si applica il prezzo chiuso
consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso
in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia
superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per I'ultimazione
dei lavori stessi. Tale percentuale € fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare
entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

2. Il prezzo chiuso non trovera applicazione per il maggior termine di esecuzione dovuto a ritardi o cause imputabili
all'appaltatore.

Articolo 40 - Compensazione dei prezzi per incremento dei costi delle materie da costruzione

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, in deroga a quanto previsto al precedente
art. 38, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni
in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni,
in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma
7 dello stesso art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

2. La compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo
dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto
di cui al comma 1 nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori.

3. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione pil significativi e ad esso si fara
riferimento per la quantificazione dell’entita eventualmente dovuto per la compensazione.
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4. 1| calcolo delle quantita da sottoporre a compensazione e le modalita di richiesta e di determinazione dei relativi
incrementi compensativi dovranno rispettare le modalita prescritte dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti — Circolare 4 agosto 2005, n. 871/D e successive.

Articolo 41 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

2. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell‘articolo 117, del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, ed alle condizioni di cui al presente articolo.

3. Le cessioni di crediti possono essere effettuate esclusivamente a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda I'esercizio dell'attivita di acquisto di crediti
di impresa.

4. Ai fini dell'opponibilita alla Stazione Appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto
pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Responsabile Unico del Procedimento non
oltre 15 giorni dopo I'emissione dello stato d'avanzamento a cui la cessione del credito inerisce. In ogni caso
richieste di cessione del credito successive all'emissione del certificato di pagamento si intendono irricevibili e
respinte.

5. Nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2, le cessioni di crediti da corrispettivo sono efficaci e
opponibili alla Stazione Appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione.

6. La cessione da parte dell'esecutore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione puo avvenire
esclusivamente mediante un apposito e separato atto contrattuale da sottoscriversi contestualmente al contratto
d’appalto. La Stazione Appaltante, tuttavia, si riserva la pil ampia facolta di accettare o non accettare tale tipologia
di cessione a favore dell’appaltatore, senza obbligo di motivazione.

7. In ogni caso la Stazione Appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base
al contratto d’appalto, con questo stipulato.

VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE

Articolo 42 - Disciplina delle varianti progettuali

42.1 Variazioni al progetto appaltato

1. Indipendentemente dalla natura a corpo o a misura del contratto, la Stazione Appaltante si riserva la facolta
di introdurre relativamente alle opere oggetto dell’appalto quelle varianti progettuali che a suo insindacabile
giudizio ritenga opportune, senza che percio I'appaltatore possa pretendere compensi all‘infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pit o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli
articoli 10 e 11 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, dagli articoli 45, comma 8, 134 e 135 del d.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. L'appaltatore ha I'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla Stazione Appaltante e che il
Direttore Lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori oggetto di appalto.
3. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato puo essere introdotta dall’appaltatore se non & disposta
dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e
dei limiti stabiliti dall’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

4. Gli ordini di variazione devono fare espresso riferimento all'intervenuta approvazione salvo il caso delle
c¢.d. varianti-non varianti di cui al successivo comma 7.

5. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel comma 3 non da titolo all’appaltatore per il pagamento dei lavori
non autorizzati e, se richiesto dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, comporta I'obbligo
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per |'appaltatore alla rimessa in pristino a proprio carico dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo
le disposizioni del Direttore Lavori.

6. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere
compreso lavorazioni in economia, eseguite senza preventivo ordine scritto del Direttore dei Lavori.

7. 1l Direttore Lavori potra disporre interventi i quali non rappresentino varianti e non saranno quindi sottoponibili
alla relativa disciplina, volti a risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al
10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri
lavori delle categorie omogenee di lavoro dell’appalto, come individuate nella tabella "3" dell’art. 5 del presente
Capitolato Speciale e che non comportino un aumento dellimporto del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera (c.d. varianti - non varianti).

8. Nel caso in cui le varianti progettuali siano riconducibili alla fattispecie di cui all’art. 132, comma 1 lett. €), del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (ovvero dovute al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo) e
il relativo importo ecceda il quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante, a norma di legge,
procedera alla risoluzione del contratto ed indira una nuova gara alla quale sara invitato I'appaltatore. Tale
risoluzione dara titolo al pagamento all’appaltatore, oltre che dei lavori eseguiti e dei materiali introdotti in cantiere,
di un indennizzo pari al 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

42.2 Valutazione economica delle varianti

1. Ai sensi dell’art. 134 comma 6 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 le varianti apportate al progetto appaltato
sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbono impiegare
materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma
del successivo articolo 43.

2. Per i contratti a corpo, (o per la parte a corpo dei contratti in parte a corpo ed in parte a misura), si provvedera
a redigere varianti a-corpo per la cui quantificazione si fara riferimento ai prezzi unitari che, pur non avendo una
rilevanza contrattuale, sono il riferimento base per tali varianti ai sensi dellart. 3, comma 1, lett. B) del presente
capitolato.

42.3 Quinto d'obbligo ed equo compenso
1. Come stabilito dall’art. 10 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, se la variazione disposta dalla Stazione

Appaltante determina un aumento contrattuale contenuto in un quinto dell'importo dell’appalto,
I'appaltatore & tenuto ad eseguire i lavori varianti agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario (salvo
la necessita di provvedere alla determinazione di nuovi prezzi ai sensi dell’art. 43)

2. Se la variante implica un aumento contrattuale superiore al limite di cui al comma precedente il
Responsabile del Procedimento ne deve dare formale comunicazione all’appaltatore (attraverso comunicazione
A.R. 0 a mano con firma di ricevuta). Quest’ultimo nel termine di dieci giorni dal ricevimento deve dichiarare per
iscritto (attraverso comunicazione A.R. 0 @ mano con firma di ricevuta) se intende accettare la prosecuzione dei
lavori e a quali condizioni. Se l'appaltatore non risponde nel termine di dieci giorni al Responsabile del
Procedimento si intende manifesta la volonta di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se, invece I'appaltatore comunica entro tale termine le proprie richieste aggiuntive la Stazione
Appaltante, nei successivi quarantacinque giorni deve trasmettere all’appaltatore le proprie determinazioni al
riguardo. Nel caso di inerzia della Stazione Appaltante le richieste dell’appaltatore si intendono tacitamente accolte.
Nel caso di disaccordo la Stazione Appaltante ha la possibilita di optare tra il recesso dal contratto ai sensi dellart.
74 e l'imposizione della variante e delle relative condizioni economiche attraverso specifico ordine di servizio del
Direttore dei Lavori, ferma restando la facolta dell’appaltatore di iscrivere riserve sui registri contabili nei termini
e nei modi previsti dalla legge.

3. Nel caso di cui al comma 12, qualora le variazioni comportino, nelle quantita dei vari gruppi omogenei di
lavorazione di cui alla Tab. 3 dell'art. 5, modifiche (in pit o in meno) superiori ad un quinto della corrispondente
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quantita originaria, I'appaltatore avra diritto ad un equo compenso ai sensi dell’art. 10, comma 6, del D.M. LL.PP.
19 aprile 2000, n. 145. Tale compenso non potra mai superare un quinto dellimporto del contratto originario. Se
non diversamente concordato dalle parti I'entita del compenso sara pari alla somma del 10 per cento delle
variazioni (in piu o0 in meno) delle categorie omogenee di lavorazioni che superano il 20 per cento dell'importo
originario, calcolato sulla parte che supera tale limite (del 20 per cento).

42.4. Diminuzione dei lavori

1. La Stazione Appaltante ha sempre la facolta di ordinare I'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto
previsto nel contratto d’appalto originario nel limite di un quinto in meno senza che nulla spetti all’appaltatore a
titolo di indennizzo.

2. L'intenzione di avvalersi della facolta diminutiva, prevista dall’art. 12 del D.M. L.P. 19 aprile 2000, n. 145, deve
essere comunicata formalmente all’appaltatore (con comunicazione A.R. anticipata a mezzo FAX, 0 a mano) prima
del raggiungimento del quarto quinto dellimporto originario. Tale limite temporale non sara tuttavia vincolante
per la decurtazione di lavorazioni di non rilevante entita.

3. Nel caso in cui venga superato il limite di cui al comma 14 all’appaltatore & riconosciuto un equo compenso
computato secondo i principi stabiliti nel comma 13 opportunamente adattati all'ipotesi diminutiva.

42.5 Varianti migliorative diminutive proposte dall’appaltatore

1. L'impresa appaltatrice, durante I'esecuzione dei lavori, pud proporre al Direttore Lavori eventuali variazioni
migliorative di sua esclusiva ideazione a condizione che comportino una diminuzione dellimporto originario dei
lavori, non comportino una riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto appaltato e
che mantengano inalterati il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori.

2. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, approvata secondo il procedimento stabilito dall’art. 11 del
D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, verranno ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e I'appaltatore.

Articolo 43 - Determinazione di nuovi prezzi

1. In tutti i casi in cui nel corso dei lavori vi fosse necessita di eseguire varianti che contemplino opere non previste
nell'elenco prezzi si procedera alla determinazione dei nuovi prezzi, con apposito verbale di concordamento,
secondo le regole stabilite dallarticolo 136 del d.P.R. n. 554/1999, prima dell'esecuzione di tali opere. Tali nuovi
prezzi non potranno essere applicati in contabilita prima della loro superiore approvazione.

CONTABILIZZAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI

Articolo 44 - La contabilizzazione dei lavori a corpo

1. La valutazione ed identificazione del lavoro a corpo € effettuata, sotto il profilo quali-quantitativo, secondo le
specificazioni desumibili dagli elaborati grafici e da ogni altro elaborato tecnico ed amministrativo allegato al
progetto esecutivo nonché dai criteri specificati dalle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione
dei lavori a corpo di cui al precedente articolo 37; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta pertanto fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito
alla quantita o alla qualita dei lavori previsti nel progetto.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo € effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
di esecuzione relative alle singole categorie di lavoro indicate nella “Tabella 3” di cui all'art. 5. /Ne/ caso di offerta
mediante preventivi offerta, tali percentuali saranno aggiornate allatto dell aggiudicazione sulla base dei prezzi
offerti dall'offerente aggiudicatario ottenendo gli importi definitivi di ogni lavorazione o gruppo di lavorazione
omogenee]. Resta fermo che la lista posta a base di gara non ha efficacia negoziale.

3. Ai fini contabili, in particolare, si procedera ai sensi dell'art. 159 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Per
ciascuna tipologia di lavorazione omogenea di cui alla "Tabella 3" dell’art. 5, ad ogni stato di avanzamento il
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Direttore Lavori, mediante procedimenti contabili basati su rilevamenti fisici informali (apposito libretto di misure),
dovra stimare una percentuale di esecuzione. La somma dei prodotti tra le percentuali di esecuzione e le
percentuali relative di ciascuna lavorazione omogenea determinera la percentuale complessiva dello Stato di
Avanzamento rispetto al totale della prestazione “a corpo”.

4. In ogni Stato d’Avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione
omogenea viene riportata distintamente nel registro di contabilita.

Articolo 45 - La contabilizzazione dei lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo i criteri e le specificazioni date nelle
norme di cui alla parte seconda del presente Capitolato Speciale cosi come eventualmente specificate ulteriormente
nella descrizione delle singole voci unitarie di cui all’elenco prezzi. Nel caso di contrasto tra i criteri contabili
capitolari ed i piu specifici criteri di quantificazione dettagliati nell’elenco prezzi, prevarranno questi ultimi.

2. Nei casi in cui i criteri specificati nel precedente comma non siano sufficienti od aderenti alla fattispecie di
lavorazione da contabilizzare, per procedere alla misurazione saranno utilizzate, per la quantificazione dei lavori,
le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'appaltatore possa far valere criteri di
misurazione non coerenti con i dati fisici o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste
in opera.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere aumenti dimensionali di alcun genere e neppure
opere aggiuntive, migliorative od integrative non rispondenti ai disegni di progetto se non preventivamente
autorizzati dalla Stazione Appaltante ai sensi dell’art. 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Nel caso opposto
I'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento economico o risarcimento.

4, Per quanto attiene alle modalita di determinazione del corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura si rinvia
alla determinazione del prezzo (a misura) di cui al precedente articolo 37.

Articolo 46 - La contabilizzazione dei lavori in parte a corpo ed in parte a misura
1. Nel caso di appalti in parte a corpo ed in parte a misura troveranno distinta ed autonoma applicazione i principi
contabili di cui ai precedenti articoli 44 e 45 rispettivamente per la parte a corpo e per quella a misura.

Articolo 47 - La contabilizzazione dei lavori in economia

1. La contabilizzazione dei lavori in economia & effettuata con i prezzi unitari sotto specificati per ciascuna
prestazione ordinata di manodopera, noli e trasporti secondo le somministrazioni correttamente eseguite
dall'impresa stessa. I prezzi unitari sono qui di seguito specificati:

1) Per la manodopera, saranno applicate le relative tariffe vigenti, di cui alla TABELLA DI RILEVAMENTO del
costo della manodopera, fornita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Provveditorato
Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria;

2) Per i noli, trasporti e materiali a pié d'opera, i prezzi saranno desunti dai prezziari di cui alla TABELLA DI
RILEVAMENTO del costo dei materiali, dei trasporti e dei noli, fornita dal Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti — Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria;

2. Ai prezzi come sopra determinati si applichera:

a) al costo della manodopera di cui al precedente comma 1 punto 1), la percentuale di ribasso d‘asta offerta
dall’appaltatore in sede di gara, limitatamente alla quota relativa all’'utile d'impresa ed alle spese generali (come
quantificati dal tariffario di riferimento);

b) al costo dei noli, trasporti e forniture, di cui al precedente comma 1 punto 2), la percentuale di ribasso d'asta
offerta dall’appaltatore in sede di gara sullintero importo del prezzo unitario della lavorazione (salvo una
percentuale di ribasso piu alta diversamente concordata).
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Articolo 48 - Criteri generali per la contabilizzazione dei lavori

1. Ai sensi dell’art. 160 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 la tenuta dei libretti di misura ¢& affidata al Direttore
Lavori o da questi attribuita ad un Direttore Operativo che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta
responsabilita. In questo ultimo caso il nominativo del personale incaricato alla contabilita deve essere comunicato
per iscritto all'appaltatore mediante nota formale ovvero mediante annotazione sul giornale dei lavori. Riguardo
alle modalita di accertamento dei lavori esequiti vedasi anche articolo 34, commi 3 e 4.

2. 1| Direttore Lavori deve verificare i lavori e certificarli sui libretti di misura con la propria firma e cura che i
libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o dal tecnico incaricato
dall’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure. Il tecnico incaricato dall’appaltatore, se diverso dal
rappresentante (di cui all’art. 9) o del direttore di cantiere (di cui all’art. 10), deve essere appositamente designato
mediante apposita delega da parte del legale rappresentante dell’appaltatore.

3. Laccertamento e la registrazione dei fatti rilevanti ai fini contabili, per I'appalto, devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere in particolare per le partite relative a scavi e demolizioni.

4. 1| Direttore Lavori non potra mai procedere alla contabilizzazione di opere non autorizzate dalla Stazione
Appaltante o non a eseguite regola d’arte.

5. Dagli importi dovuti all’appaltatore dovranno essere defalcate le spese eventualmente sostenute per demolizioni
d’ufficio o ripristini effettuati dalla Stazione Appaltante per correggere o risolvere errori o difformita esecutive
poste in essere dall'appaltatore.

Articolo 49 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

1. Ai sensi dellart. 28 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente per i manufatti il cui valore &
superiore alla spesa per la messa in opera, si possono introdurre in contabilita prima della loro posa “prezzi a pie
d’opera”, in misura non superiore alla meta del prezzo stesso.

2. Nella contabilita all'importo dei lavori eseguiti € aggiunta la meta di quello dei materiali provvisti a pié d'opera
purché facenti parte dell’appalto ed accettati dal Direttore Lavori da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai
prezzi di stima.

3. I materiali ed i manufatti inseriti in contabilita rimangono tuttavia a rischio e pericolo dell’appaltatore, e possono
sempre essere rifiutati dal Direttore Lavori.

AVVALIMENTO E SUB-APPALTO

Articolo 50 - Avvalimento dei requisiti SOA — Controlli sull'impresa avvalente e sull'impresa ausiliaria
1. Nel caso in cui I'appaltatore, in sede di gara, abbia surrogato i requisiti relativi all'attestazione della certificazione
SOA mediante listituto dell’avvalimento previsto dall'art. 49 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, la Stazione
Appaltante, per il tramite del Direttore Lavori, dei Direttori Operativi o degli Ispettori di Cantiere, ha la facolta di
verificare in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo I'effettiva disponibilita dellimpresa avvalente di tutte le
risorse necessarie di cui & carente il concorrente, appartenenti all'impresa ausiliaria.

2. In particolare l'impresa ausiliaria dovra avere la possibilita, per lintera durata dell’appalto, di disporre
immediatamente e senza ritardi di mezzi, strumenti, attrezzature e quantaltro, in disponibilita dellimpresa
ausiliaria, necessario per dare i lavori compiuti a perfetta regola d'arte e nei tempi di cui al precedente art. 18.
3. L'accertamento da parte dell’Ufficio della Direzione dei Lavori di opere non eseguite a regola d'arte da parte
dell’appaltatore avvalente oppure di ritardi sul cronoprogramma dovuti al mancato utilizzo di mezzi idonei o la
semplice constatazione della mancata disponibilita da parte dell'impresa avvalente di tutte le risorse dellimpresa
ausiliaria dara facolta alla Stazione Appaltante, senza obbligo di ulteriore motivazione, di procedere alla risoluzione
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del contratto in danno per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto previsto dall’art. 136 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163).

Articolo 51 - Sub-appalto e cottimo

1. Ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 l'appaltatore & tenuto ad eseguire in proprio I'appalto
che non puo essere ceduto a terzi soggetti se non nei particolari casi disciplinati dall’art. 116 dello stesso D.Lgs.
n. 163/2006.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme
restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per
quanto riguarda la categoria prevalente, se non diversamente specificato da disposizioni di legge o di regolamento,
la quota parte subappaltabile in ogni caso non potra superare il trenta per cento.

3. Ai fini di cui al presente articolo & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita ovunque
espletate che richiedono I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non puod subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che
per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali (individuate dalla legge o dal Regolamento
Generale sulle Opere Pubbliche); in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, puo
avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, numero 4
dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006). E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per
tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il home del sub-contraente, I'importo del contratto,
I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

4. Per quanto non disciplinato dal presente capitolato, I'affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle
condizioni ed ai limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 52 - Procedimento di autorizzazione al sub-appalto e del cottimo

1. Qualora l'appaltatore, avendo indicato tale facolta in sede di gara, intenda richiedere, per talune lavorazioni
appartenenti alla Categoria prevalente (nei limiti del 30%) o alle Categorie scorporabili, autorizzazione al
subappalto o al cottimo, deve inoltrare al Responsabile Unico del Procedimento specifica domanda con allegata la
copia autentica del contratto di sub-appalto, condizionato negli effetti all'autorizzazione della Stazione Appaltante,
e una dichiarazione circa la sussistenza o0 meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere
effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o consorzio.

2. La verifica circa l'esistenza dei presupposti di legge per |'autorizzazione al subappalto compete al Responsabile
Unico del Procedimento. Qualora sussistano i presupposti di legge I'autorizzazione non puo essere diniegata sulla
base di valutazioni discrezionali o soggettive della Stazione Appaltante.

3. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione (o al motivato diniego) al subappalto o al cottimo
entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa. Per i
subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore
a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della
meta.

Articolo 53 - Responsabilita dell’appaltatore nel sub-appalto
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per la corretta e celere
esecuzione delle opere oggetto di autorizzazione al subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da
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ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’'esecuzione
di lavori subappaltati.

2. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139,
convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

3. Il Direttore Lavori, il Responsabile Unico del Procedimento, nonché il Coordinatore della Sicurezza in fase
esecutiva provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di eseguibilita del subappalto.

Articolo 54 - Pagamento dei sub-appaltatori

1. La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 118, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 non provvedera al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore sara pertanto obbligato a trasmettere alla
stessa Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori
o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti con l'indicazione delle eventuali
ritenute di garanzia effettuate.

Oppure

1. [] La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 118, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 provvedera al
pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. L'appaltatore dovra comunicare alla Stazione Appaltante le
lavorazioni eseguite dai subappaltatori o cottimisti, con la specificazione del relativo importo e con la proposta
motivata di pagamento. Tale richiesta dovra pervenire entro 5 giorni dalla data di sottoscrizione di ciascuno Stato
d’Avanzamento. L'importo da erogare direttamente ai subappaltatori e cottimisti verra defalcato dalle somme a
credito dell'impresa nel relativo Certificato di pagamento. Qualora tale comunicazione non pervenga nei termini
sopra specificati, cid costituisce titolo di sospensione, per fatto imputabile all'appaltatore, nell'emissione del
Certificato di Pagamento.

Articolo 55 - Sub-forniture e relative comunicazioni

1. Tutte forniture in cantiere con posa in opera e qualsiasi altro sub-contratto per I'esecuzione di prestazioni
correlate all’appalto svolte da terzi in cantiere, non riconducibili tuttavia alla definizione di subappalto o cottimo ai
sensi dell'art. 51 comma 3 (e dellart. 118, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163), sono soggette ad
“informazione”.

2. Per ciascun sub-contratto di cui al primo comma é& fatto obbligo all’appaltatore di comunicare alla Stazione
Appaltante il nome del sub-contraente, la camera di commercio con la posizione antimafia, I'importo del contratto
e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura sub-affidati.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve essere inviata al Responsabile Unico del Procedimento almeno cinque
giorni lavorativi prima dell’effettivo svolgimento della prestazione oggetto di sub-affidamento.

Articolo 56 - Sicurezza nei cantieri dei sub-appaltatori e sub-fornitori (rinvio)

1. I nominativi, le attivita, gli importi e gli estremi di approvazione o comunicazione di tutti i sub-appalti e di tutte
le sub-forniture dovranno essere trasmessi dal Responsabile Unico del Procedimento, o nel caso di sua inerzia da
parte dell'appaltatore, al Direttore Lavori ed al Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione al fine di
provvedere a quanto di competenza in materia di controllo delle maestranze e di salvaguardia della sicurezza del
lavoro sul cantiere.

2. Non si potra procedere all‘attuazione dei sub-appalti o delle sub-forniture in cantiere se il Piano di Sicurezza e
di Coordinamento (PSC) e/o Piano Operativo della Sicurezza (POS) non sono adeguati e coordinati alla
compresenza di piu operatori, appartenenti a diverse imprese, nel medesimo cantiere.

3. 1l direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Articolo 57 - Richiami normativi in materia di sicurezza ed igiene

1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626 con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 8 e 9 e all'allegato
IV del D.Lgs. 14 agosto1996, n. 494.

2. Pili in generale le lavorazioni oggetto di appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro per tutta la durata del cantiere.
3. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si richiamano le seguenti disposizioni normative:
— D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni
minime di sicurezza da attuare nei cantieri temporanei e mobili”;
— D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.i. “Attuazione delle direttive comunitarie” riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”;
— Legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
— D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 “Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall’esposizione all’'amianto durante il lavoro”;
— Legge 5 marzo 1990, n. 46 “Norme per la sicurezza degli impianti”;

4, L'appaltatore ¢ altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale
di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

5. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. Tali piani dovranno essere
scrupolosamente rispettati salvo le deroghe eventualmente ammesse e concesse dalle autorita competenti.

6. In assenza dei presupposti di fatto che non consentono il rispetto della normativa in materia di sicurezza ed
igiene le lavorazioni dovranno immediatamente interrompersi sino al ripristino di tali condizioni.

7. L'appaltatore & peraltro obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

8. I piani di sicurezza di cui agli articoli seguanti devono essere redatti in conformita alle direttive 89/391/CEE del
Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, alla relativa normativa nazionale di
recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

Articolo 58 - Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)

1. L'appaltatore & obbligato ad osservare scrupolosamente e senza alcuna riserva il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento (PSC) predisposto ai sensi del D.Lgs. n. 494/1996 dal coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e messo a disposizione dalla Stazione Appaltante durante la fase di scelta del contraente (gara).
2. L'appaltatore pu0 presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o pili proposte motivate
di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

3. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente
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sulle proposte di modificazione od integrazione del PSC, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere; sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per
I'appaltatore.

4, Qualora il Coordinatore per la sicurezza non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla
presentazione delle proposte dell’appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono
tacitamente accolte.

5. Qualora il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni
lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi
nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.

6. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in
alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo.

7. Nei casi di cui al comma 2, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni
comporti maggiori oneri a carico dell'impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova
applicazione la disciplina delle varianti in corso d'opera.

Articolo 59 - Piano Operativo di Sicurezza (POS)

1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al coordinatore per la sicurezza per la fase di esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per
quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano Operativo di Sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 19 settembre
1994, n. 626 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello stesso decreto, con riferimento allo
specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di
Coordinamento di cui all'articolo 38, previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a) e dall'articolo 12, del D.Lgs. 14
agosto 1996, n. 494.

Articolo 60 - Piano di Sicurezza Sostitutivo (PSS)

1. Qualora non si rendesse necessaria la nomina dei coordinatori per la sicurezza (a norma dell’art. 3, comma 3
del D. Lgs. n. 494/1996) l'appaltatore & comunque tenuto a redigere il Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) a norma
dell’art. 131, comma 2 lettera b, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e a consegnarne copia al Committente o al
Responsabile dei Lavori prima della "consegna lavori".

Articolo 61 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. Il Piano di Sicurezza di Coordinamento (PSC) ed il Piano Operativo di Sicurezza (POS) formano parte integrante
e sostanziale del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore,
comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto in danno della Stazione Appaltante per grave inadempimento ai sensi dell’art. 72 (in forza di quanto
previsto dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Potra peraltro trovare autonoma e diretta applicazione la
risoluzione del contratto d'appalto per gravi violazioni in materia di sicurezza, in forza dell’art. 5, comma 1, lett. e)
del D.Lgs n. 494/1996.

2. L'appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta del committente o del coordinatore della sicurezza in base di esecuzione, l'iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti
e la dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali.
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3. L'appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria capogruppo.
4. 1| direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto dei piani di sicurezza da parte di tutte le imprese
impegnate nell’esecuzione dei lavori.
5. L'appaltatore dovra pertanto comunicare al Direttore Lavori e al Responsabile dei lavori prima dellinizio dei
lavori:

- il nominativo e il luogo di reperibilita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e

del Medico Competente, designati ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni;
- il nominativo del Direttore Tecnico di cantiere, unitamente al suo curriculum professionale;
- ove designato o nominato, il nominativo e il luogo di reperibilita del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza;

6. Tenuto conto che, in ogni caso, il PSC costituisce parte integrante del contratto di appalto, I'appaltatore ha
facolta, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, di presentare al
Coordinatore per I'Esecuzione eventuali proposte integrative del PSC. E' comunque facolta di tutte le imprese
esecutrici, anche durante la realizzazione dell'opera, presentare al Coordinatore per I'Esecuzione proposte di
modificazioni o integrazioni al PSC per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire
il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente
disattese nel piano stesso, sia per meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
7. L'appaltatore deve consegnare il proprio Piano Operativo di Sicurezza, al Coordinatore per I'Esecuzione prima
dellinizio dei rispettivi lavori e depositare in cantiere copia per i lavoratori dipendenti dello stesso. Il contenuto del
P.0.S. dovra essere debitamente portato a conoscenza di tutti i lavoratori presenti nelle diverse sedi lavorative.
8. I piani verranno valutati per verificarne la coerenza con il PSC (ove esistente) e per verificarne i contenuti
minimi previsti dal Regolamento di cui allart. 131, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

DISCIPLINA DELLA REGOLARITA CONTRIBUTIVA, ASSICURATIVA E PREVIDENZIALE

Articolo 62 - Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) - Controlli e sanzioni

1. L'appaltatore € tenuto a garantire alla Stazione Appaltante che il Documento Unico di Regolarita Contributiva
(D.U.R.C.), da richiedersi a norma di legge, sia emesso dagli organi competenti con esito positivo in occasione dei
seguenti stadi del procedimento di esecuzione delle opere oggetto di appalto:

a) Dopo I'affidamento e prima della stipula del contratto d’appalto;
b) Prima della erogazione del certificato di pagamento relativo ad ogni stato di avanzamento;
¢) Dopo l'ultimazione dei lavori e prima del Collaudo amministrativo;

2. L'inosservanza da parte dell’appaltatore delle disposizioni in materia di assicurazioni sociali, di contribuzione
previdenziale e di rispetto dei minimi contrattuali nelle retribuzioni delle maestranze, costituisce un grave
inadempimento contrattuale dell’Appaltatore; pertanto qualora emergessero irregolarita ed inadempienze da parte
dell'appaltatore e dei Subappaltatori in relazione agli obblighi sopra indicati e non venissero sanate, tale fatto
determina la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 72, con rivalsa da parte della Stazione appaltante per i danni
che ne potranno derivare alla regolare esecuzione dell'opera, fermo restando, in linea generale, la facolta della
Stazione Appaltante di sospendere i pagamenti e di rivalersi sulla polizza fidejussoria e le altre cauzioni rilasciate
a garanzia dei debiti contrattuali.

3. In particolare si individuano i seqguenti casi di irregolarita accertata e conseguenti sanzioni:
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a) posizione di non regolarita emersa a carico dell’appaltatore riferita al momento dell’affidamento e prima
della stipula del contratto: si procedera alla revoca dell’aggiudicazione;

b) situazione di non correttezza contributiva dell’appaltatore che si determinino nel corso dell’esecuzione del
contratto: si procedera, a seconda della gravita dell'irregolarita riscontrata, con I'accantonamento fino a un
massimo del 20% dell'importo del Certificato di Pagamento corrente e di quelli successivi ovvero, nei casi
pil_gravi, alla totale sospensione dei pagamenti fino a quando non sara accertata l'avvenuta
regolarizzazione, fatta salva la facolta di risolvere il contratto in caso di reiterati o perduranti inadempimenti;

c) Posizione di non regolarita emersa a carico di Subappaltatore, riferita al momento dell’autorizzazione al

subappalto: si procedera con la revoca dell’autorizzazione al subappalto e si attuera la sospensione del
pagamento del 50% (del subappalto eventualmente gia eseguito in opera) nel SAL.

Articolo 63 - Sede contributiva

1. L'Appaltatore ha facolta di accentramento dei versamenti contributivi INPS nella sede di provenienza.

2. Per l'iscrizione alla Cassa Edile locale competente per territorio, o ad altro ente paritetico ai fini dei relativi
versamenti, vale il regime definito dal CCNL del comparto edile vigente nel corso dell’'esecuzione del contratto.

3. In base alle norme vigenti, nel caso di appalti per i quali sia prevista una durata superiore a 90 giorni, vige
I'obbligo per Iimpresa di provenienza extraterritoriale di iscrivere i lavoratori in trasferta alla Cassa Edile locale
competente per territorio, sulla base degli obblighi di contribuzione e di versamenti ivi vigenti, salvo ulteriori
accordi sindacali stabiliti nella contrattazione collettiva nazionale o decentrata.

OBBLIGHI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTATORE

Articolo 64 - Obblighi ed oneri a carico dell’appaltatore

1. Oltre agli oneri previsti a carico dell’appaltatore dalla legge, dal regolamento generale, dal capitolato generale
d’appalto nonché da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori e dalle disposizioni
particolari contenute negli elaborati di progetto (e loro allegati), sono a carico dell'appaltatore, oltre a quanto
stabilito nel contratto d'appalto e negli altri articoli del presente capitolato, gli oneri e gli obblighi specificati dal
presente articolo.

2. L'appaltatore con la sottoscrizione del contratto d’appalto da atto che tutti gli oneri ed obblighi specificati nel
presente articolo, oltre a quelli contenuti negli altri articoli del presente capitolato, sono stati tenuti in conto
dall’appaltatore nello stabilire i prezzi dei lavori offerti in sede di gara. Non spettera quindi alcun compenso
all'appaltatore oltre a quelli stabiliti contrattualmente anche qualora I'importo di appalto subisse variazioni (sia
pure nei limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, approvato con D.M. Lavori Pubblici, n.
145/2000).

64.1 Obblighi generali dell’appaltatore

1. L'appaltatore ¢ tenuto:

1) ad eleggere ai sensi dell’art. 2 del D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, il proprio domicilio nel luogo
nel quale ha sede I'ufficio della Direzione Lavori ovvero, in subordine, presso gli uffici comunali, cosi come
indicato all’art. 9 del presente capitolato. Cio per l'intera durata dei lavori sino al collaudo provvisorio.

2) a garantire, personalmente o attraverso il proprio legale rappresentante di cui all’art. 9, la propria presenza
nei luoghi di lavoro. In particolare nei giorni feriali durante l'orario di svolgimento delle lavorazioni tale
presenza dovra essere garantita fisicamente e continuativamente. Nei giorni festivi e nei giorni feriali negli
orari non lavorativi dovra comunque essere garantito un recapito telefonico per sopperire ad eventuali
emergenze od urgenze.
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3) ad intervenire personalmente (o attraverso il proprio legale rappresentante, direttore tecnico o direttore di

cantiere) alle misurazioni dei lavori eseguiti. Tali operazioni possono comunque essere eseguite alla
presenza di due testimoni qualora egli, invitato ai sensi dell’art. 34, comma 3, non si presenti;

4) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei

Lavori, subito dopo la firma di questi;

5) a presentare tempestivamente al Direttore Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi

d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e/o ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal Direttore Lavori o dal Direttore Operativo.

64.2 Obblighi specifici sulle lavorazioni
1. La ditta appaltatrice dovra:

a)

b)

d)

e)

g)
h)

i)

eseguire l'appalto conformemente al progetto e agli ordini impartiti dal Direttore dei Lavori, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esequiti a
perfetta regola d'arte, esattamente conformi al progetto e, quindi, collaudabili;

richiedere al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non
risultassero, o non risultassero chiare, da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. Tali
richieste dovranno essere avanzate nei tempi necessari per evitare rallentamenti o interruzioni delle
lavorazioni. In ogni caso l'appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di opere aggiunte o varianti non
ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 134 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554

curare il coordinamento tra le sue necessita di approvvigionamento di materiali, manodopera o noli
intendendosi sollevata la Stazione Appaltante da ritardi nella fornitura di qualsiasi risorsa che compete
all’organizzazione imprenditoriale dell’appaltatore;

predisporre ed esporre in sito un numero di almeno 2 esemplari del cartello di cantiere, con le dimensioni
di almeno cm 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP.
dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e comunque sulla base di quanto disposto dal Responsabile Unico del
Procedimento, curandone i hecessari aggiornamenti periodici.

eseguire, in tempo utile onde non ritardare il regolare avanzamento dei lavori, gli scavi ed i sondaggi,
nel numero e nelle prescrizioni indicate dalla Direzione Lavori, necessari all’esatta individuazione degli
eventuali impianti interrati esistenti (fognatura, acquedotto, rete gas, rete ENEL, rete TELECOM, rete
illuminazione pubblica, ecc......) nei termini pil dettagliati di quanto non si sia potuto accertare in sede
progettuale, ed allindividuazione preventiva della consistenza degli apparati radicali esistenti al fine della
loro salvaguardia e protezione.

prendere contatto, prima dell'inizio dei lavori e comunque in tempo utile onde non ritardare il regolare
avanzamento degli stessi, con gli Enti gestori degli impianti ENEL, TELECOM, gas, acquedotto, fognature,
ecc... che si trovino comunque interessati dai lavori in oggetto per spostare e proteggere, allacciare
temporaneamente o definitivamente, gli impianti stessi, nonché fornire I'assistenza necessaria.

osservare scrupolosamente le prescrizioni tecniche esecutive impartite dagli Enti gestori sulle modalita
di realizzazione degli impianti da costruire da parte dell’Appaltatore.

recintare e presidiare il cantiere con idonee segnalazioni in modo da garantire il mantenimento del
traffico veicolare e pedonale in condizioni di sicurezza secondo le indicazioni fornite dalla Direzione Lavori.
provvedere, prima dell'inizio dei lavori, alla predisposizione, in concerto con la Stazione Appaltante, di
appositi cartellini di identificazione per tutto il personale impiegato. L'appaltatore dovra altresi
tempestivamente comunicare per iscritto ogni variazione del suo personale e del personale in subappalto.
Dovra inoltre provvedere affinché tutto il personale sia prowvisto di documenti di riconoscimento. Al
personale sprovvisto di documenti e/o di cartellino non sara consentito I'ingresso e se gia in cantiere verra
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o)

p)

q)

t)

allontanato. La ditta appaltatrice dovra consentire |'accesso al cantiere solo alle persone autorizzate. A tal
fine dovra predisporre un sistema di controllo degli accessi da concordare con la Direzione Lavori.
conservare le vie, strade, accessi ed i passaggi, carrabili e pedonali, che venissero intersecati con la
costruzione dell'opera provvedendo, a sua cura e spese, anche, se necessario, con opere provvisionali.

realizzare le opere provvisionali necessarie per garantire la continuita di passaggio, di scolo, per il
mantenimento delle opere e delle condutture del sottosuolo ed in genere per il rispetto di tutto cid che
interessa proprieta e diritti di terze persone, nonché il ripristino a perfetta regola d’arte di quanto alterato
0 rimosso, non appena compatibile con la buona esecuzione dei lavori.

eseguire i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
relazione alla entita dell'opera, con tutti i piut moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta
e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in
adiacenza di proprieta pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la
manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le
eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

assumere in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, ogni responsabilita risarcitoria e ogni
obbligazione ad essa relativa comunque connesse direttamente od indirettamente all’esecuzione delle
prestazioni contrattuali compreso il risarcimento dei danni di ogni genere ed il pagamento di indennita a
quei proprietari i cui immobili, fossero in qualche modo danneggiati durante I'esecuzione dei lavori. A tal
fine, se richiesto dalla Direzione Lavori in rapporto alla natura delle lavorazioni previste (palancole, uso di
aghi di prosciugamento ecc.), |'appaltatore & tenuto a proprie spese, a far redigere una perizia giurata da
parte di un tecnico abilitato, finalizzata ad accertare lo stato degli immobili vicini al cantiere prima dell'inizio
delle lavorazioni potenzialmente lesive.

eseguire, presso Istituti autorizzati e riconosciuti ufficialmente, tutte le prove che si renderanno necessarie
e che verranno ordinate dalla Direzione Lavori ai sensi dellart. 15, comma 8, del D.M. Lavori Pubblici n.
145/2000, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e |'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa Direzione Lavori su tutte
le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché le prove di tenuta
per le tubazioni. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori |'appaltatore dovra effettuare almeno
un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato, controfirmato dal personale addetto al controllo
per conto della Stazione Appaltante e conservato;

demolire e ricostruire senza alcun onere a carico della Stazione Appaltante le lavorazioni eseguite in
difformita rispetto alle previsioni progettuali o previste dal capitolato senza diritto di proroghe dei termini
contrattuali. Qualora I’Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, la Stazione
Appaltante avra la facolta di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi, addebitandone i costi
all'appaltatore nel primo SAL o con altro strumento contabile e/o giuridico ritenuto idoneo.

adottare ogni precauzione possibile, disposta dalla Direzione Lavori, finalizzata alla salvaguardia e
mantenimento delle piante esistenti (rami, tronchi, apparati radicali, approvvigionamento idrico) che,
in base al progetto o alle indicazioni della Stazione Appaltante non devono essere abbattute o rimosse.
mantenere, fino all'emissione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione la
continuita degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
eseguire;

ricevere, scaricare e trasportare nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, i materiali e i manufatti esclusi dal presente
appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante e per i quali
competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera. I danni che per cause
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w)

aa)

dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere sostenuti a
carico dello stesso appaltatore;

smaltire, a propria cura ed onere, in siti autorizzati tutti i materiali di risulta delle lavorazioni, compresi
quelli gia presenti in cantiere all'inizio dei lavori, di scarico inerti, pericolosi o speciali di qualsiasi natura
non aventi alcuna utilita per il prosieguo delle lavorazioni;

consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso
d'esecuzione, al personale della Stazione Appaltante o da questa autorizzato ed a qualunque altra Impresa
alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori
per conto diretto della Stazione Appaltante od Enti (ENEL, Telecom, ecc....... ) nonché, a richiesta della
Direzione dei Lavori, 'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio,
costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione
dei lavori che la Stazione Appaltante intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle
quali, come dalla Stazione Appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e
le misure di sicurezza;

pulire il cantiere e le vie di transito interne e sgomberare i materiali di rifiuto anche se lasciati da altre
ditte;

garantire la pulizia delle ruote dei mezzi per il trasporto dei materiali di risulta anche con apposita
attrezzatura installata in prossimita dell’accesso al cantiere. In ogni caso dovra essere assicurata la perfetta
e tempestiva pulizia delle strade pubbliche che dovessero sporcarsi a causa del fango, terreno e gomme
di automezzi che fuoriescono dal cantiere. Eventuali inadempienze comporteranno, oltre al risarcimento
delle spese per la pulizia delle strade, la comminatoria di una penale pari a € 300 per ogni giorno di
inadempienza.

sostenere le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento
del cantiere e per |'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti
servizi; I'appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto
delle esigenze e delle misure di sicurezza;

bb) provvedere all'esecuzione di un‘opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo

cc)

sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto espressamente dalla Direzione dei
Lavori, per verificarne l'effetto estetico in loco od ottenere il relativo nulla osta alla realizzazione delle
opere simili. Le richieste della Direzione Lavori, tuttavia, dovranno essere motivate e non eccedere quanto
concretamente utile e/o necessario;

garantire I'esecuzione di tutte le opere provvisionali, dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza,
I'illuminazione notturna del cantiere e le spese di guardiania che si rendano necessarie per garantire
I'incolumita pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dai lavori ove abbia a svolgersi il
traffico.

dd) procedere alla costruzione e alla manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del

ee)

personale del Direttore Lavori e sua assistenza, arredati, riscaldati, illuminati e provvisti di armadio chiuso
a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere, idoneo computer con stampante, collegamento internet e
materiale di cancelleria;

attuare la messa a disposizione del personale qualificato e degli strumenti necessari per tracciamenti,
rilievi, misurazioni, prove, controlli e collaudazione dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori
i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi senza la
preventiva autorizzazione della Stazione Appaltante;
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ff) assicurare la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un congruo quantitativo di materiale
usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato
da parte della Direzione Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del
materiale;

gg) assicurare la guardiania e la sorveglianza notturna e diurna, con il personale necessario, del cantiere
e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose di proprieta della Stazione Appaltante che
saranno consegnate all’'appaltatore e cid anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa
in consegna dell’'opera da parte della Stazione Appaltante. Per la custodia dei cantieri, 'appaltatore dovra
servirsi di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata. La constatata assenza, anche
temporanea, di tale soggetto verra sanzionata con una penale di € 300 per ogni giorno;

hh) garantire l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico
dell'appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente
rispetto della presente norma;

ii) adottare, nel compimento di tutti i lavori, i procedimenti e le cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e
privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con
ogni pill ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione
Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

Il) fornire, con cadenza settimanale, un congruo numero di fotografie (minimo dieci) riassuntive delle
lavorazioni eseguite con particolare attenzione alle lavorazioni successivamente non visibili. La
documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, dovra reca in modo automatico
e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese. Su disposizione della
Direzione Lavori la documentazione fotografica dovra essere integrata con riprese filmate;

mm) eseguire il rilievo particolareggiato e dettagliato nelle scale opportune indicate dalla Direzione Lavori dello
stato di fatto dei lavori eseguiti, con l'indicazione dei particolari costruttivi, dei nodi, delle distanze
significative, quote, profondita, ecc.. Tali elaborati, in 3 copie + file compatibile *.DWG, dovranno essere
consegnate alla Stazione Appaltante entro due mesi dall’'ultimazione dei lavori. Per ogni giorno di ritardo
trovera applicazione una penale giornaliera di 300 €;

nn) eseguire i tracciamenti e i riconfinamenti, nonché la conservazione dei termini di confine, cosi come
consegnati dalla Direzione Lavori su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve
rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della Direzione Lavori, I'appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle
posizioni inizialmente consegnate dalla stessa Direzione Lavori

00) provvedere alla manutenzione di tutte le opere, sino al collaudo provvisorio. Tale manutenzione
comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite, rimanendo esclusi
solamente i danni di forza maggiore, sempre che siano in accordo con le norme del presente Capitolato
Speciale d’Appalto e che I'appaltatore ne faccia regolare e tempestiva denuncia scritta.

64.3 Obblighi specifici sulle maestranze

1. Prima dell'inizio dei lavori, comunque contestualmente alla consegna del cantiere, I'appaltatore & tenuto a

trasmettere alla Stazione Appaltante:

I) La documentazione di avvenuta denuncia degli enti previdenziali, assicurativi, ed infortunistici, ivi inclusa la
Cassa Edile competente per territorio;
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IT) I nominativi dei lavoratori, impegnati nel cantiere, comandati in trasferta e a quale cassa edile sono iscritti.

Copia medesima dovra essere trasmessa alla Cassa Edile territoriale competente ove vengono eseguiti i
lavori. L'impresa deve dare assicurazione scritta di tale comunicazione.

2. Inoltre I'appaltatore dovra attenersi alle seguenti misure:

esposizione giornaliera sul posto di lavoro, in apposito luogo individuato di un prospetto rilasciato dalla
Direzione Lavori, e compilato all'inizio delle giornate -prime ore di lavoro- a cura dell’appaltatore, contenente
I'elenco della manodopera che opera in cantiere (proprie e dei subappaltatori) con lindicazione della
provincia di residenza e della ditta di appartenenza, anche ai fini della verifica degli adempimenti inerenti la
sicurezza e la “correttezza contributiva”, i predetti prospetti giornalieri dovranno essere allegati al giornale
dei lavori. La mancata ottemperanza dell’appaltatore, una volta rilevata, se perdurante e reiterata, sara
considerata grave inadempienza contrattuale.

obbligo di tenere nell'ambito del cantiere copia del Libro matricola di cantiere e del Registro delle presenze
di Cantiere, propri e dei subappaltatori (I'originale del Libro matricola potra essere sostituito da fotocopia
autenticata —conservando l'originale presso la sede aziendale- qualora cio sia autorizzato per iscritto dalla
Direzione Lavori). Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tali adempimenti sara segnalato dal Direttore
Lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro-Settore Ispettivo:

obbligo di aggiornare COPIA DEL LIBRO MATRICOLA, debitamente vidimato dall'INAIL in cui vanno registrati
gli operai assunti e presenti in cantiere, con annotazioni riguardanti le assunzioni e il fine rapporto di lavoro.
obbligo di aggiornare IL REGISTRO DELLE PRESENZE debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento
vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con
regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata.

tutti i lavoratori presenti nel cantiere devono essere dotati di un tesserino di riconoscimento, rilasciato
dall'impresa di appartenenza e composto da:

nome e cognome

fotografia

impresa di appartenenza

numero di matricola

in caso di mancanza di tale tesserino (per dimenticanza, smarrimento o altro) il lavoratore dovra essere
individuato attraverso un documento di identita.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sara effettuata da parte
della Direzione Lavori o di qualsiasi altro incaricato della Stazione Appaltante (Agenti della Polizia
Municipalizzata, Funzionari, Tecnici, Ispettori di cantiere Professionisti incaricati), l'identificazione dei
lavoratori presenti in cantiere; ove risultasse che alcuno di essi non & regolarmente indicato nel cartello
esposto con l'elenco delle maestranze che operano in cantiere e non regolarmente registrato sul libro
matricola e sul libro presenze, gli incaricati della Direzione Lavori o gli altri incaricati della stazione appaltante
provvederanno alla segnalazione alla Direzione Provinciale del Lavoro; I'appaltatore ha I'obbligo di assicurare
che le maestranze siano munite di valido documento di riconoscimento.

con cadenza mensile e comunque non oltre il 20 di ogni mese successivo, |'appaltatore dovra trasmettere
alla Direzione Lavori o al funzionario che sara segnalato dalla Stazione Appaltante copia, timbrata e
controfirmata dal Legale Rappresentante dell'Impresa, del “Registro delle presenze in cantiere” (vidimato
dall'INAIL), nonché il numero delle giornate-operaio impiegate nello stesso periodo e trasmettere copia del
documento (prospetto paga) comprovante il pagamento della retribuzione al personale impiegato sul
cantiere, sia della propria impresa che di quelle subappaltatrici.
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— con cadenza quadrimestrale (a decorrere dalla data della “consegna lavori”), e all'atto di ogni SAL,
I’Appaltatore dovra comunicare il proprio calcolo dellimporto netto dei lavori gia eseguiti, dovra garantire le
attestazioni positive di “regolarita contributiva” rilasciate dagli Enti Previdenziali e Assicurativi, (D.U.R.C.)
nonché dagli Organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, questi ultimi potranno evidenziare
il numero dei lavoratori e la quantita di ore di lavoro per ogni singolo dipendente impiegato nel cantiere
dellappalto. I suddetti adempimenti riguardano anche i sub-appaltatori.

— affinché I'INPS possa procedere al rilascio delle attestazioni di correttezza contributiva, ai sensi della
Circolare n. 27 del 30 gennaio 1992, |'appaltatore dovra trasmettere all'INPS medesima le dichiarazioni
riguardanti I'effettuazione delle operazioni contributive.

64.4 Altri Obblighi
1. L'appaltatore € tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla

Stazione Appaltante (Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, TELECOM e altri eventuali) interessati direttamente
o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per
quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei
permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Dovra
inoltre provvedere a tutti i permessi e licenze necessarie nonché alle occupazioni provvisorie per I'impianto dei
cantieri, per la costruzione dei depositi, per l'occupazione delle aree per uffici di cantiere, baracche, magazzini,
strade di accesso ed opere provvisionali di qualsiasi genere e per ogni altra esigenza per I'esecuzione dei lavori.
2. E fatto divieto di installare pubblicita sulla recinzione e sull’edificio in costruzione. Tale prerogativa resta di
esclusiva competenza della stazione appaltante.

Articolo 65 - Materiali di risulta o di scavo - ritrovamenti
1. Salvo diversa disposizione impartita dal Direttore Lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento:

1. Aisensi dell’art. 36 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 i materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni
sono di proprieta della Stazione Appaltante.
2. L'appaltatore deve trasportali e regolarmente accatastarli presso le aree di cantiere o, in subordine su
disposizione espressa del Direttore dei Lavori, in siti ubicati in un raggio non superiore a 10 Km dal cantiere,
a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato per il relativo costo con i prezzi
previsti per gli scavi e per le demolizioni.
3. Qualora la Stazione Appaltante non intenda utilizzare i materiali di scavo o di risulta questi, a discrezione
dell'appaltatore potranno essere o acquisiti ad un prezzo da determinarsi ai sensi dell’art. 36, comma 3, del
D.M. 19 aprile 2000, n. 145 ovvero provvedere al loro smaltimento ai sensi dell‘art. 62.2 lett. u).
2. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica l'articolo 35 del capitolato generale d‘appalto nonché quanto previsto dal successivo art. 68.

Articolo 66 - Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali nonché le spese ad esse correlate quali, i bolli, le imposte, i diritti di segreteria e le
tasse relative al perfezionamento e alla registrazione del contratto.
b) le tasse e gli altri oneri per il conseguimento di autorizzazioni o nulla osta amministrativi o tecnici occorrenti
per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
c) le tasse e gli altri oneri dovuti per occupazione temporanea di suolo pubblico, concessioni di cava, oneri di
scarico, diritti di discarica ecc., direttamente o indirettamente connessi all’esecuzione dei lavori oggetto di
appalto;

45



Area Tecnica

D

L4

20, [ g . . . . .
S Servizio Lavori Pubbilici

CAP 63064 Tel. 0735/776709 — Fax 0735/777970 P.l.: 00356330449
email: llpp@comune.cupra-marittima.ap.it PEC: comune.cupramarittima@emarche.it

2. Ai sensi dell’art. 8 del D.M. LL.PP. 19 aprile 200, n. 145 se al termine dei lavori il valore dell’appalto risulta
maggiore di quello originariamente previsto € obbligo dell'appaltatore provvedere all’assolvimento dell’'onere
tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Se invece il valore dell’appalto
risulta, al termine delle opere, di entita inferiore a quello originario, il Responsabile Unico del Procedimento, su
richiesta dell’appaltatore, rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali
delle maggiori imposte eventualmente pagate.

3. A carico dell'appaltatore restano comunque tutte le imposte, tasse, diritti e gli altri oneri, che, direttamente o
indirettamente gravino sull’esecuzione delle opere e sulle forniture oggetto dell'appalto.

4. 1l presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) nella misura stabilita dalla legge. Tutti
gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

DISCIPLINA DEGLI EVENTI IMPREVEDIBILI E PATOLOGICI DEL CONTRATTO

Articolo 67 - Sorpresa geologica e rinvenimenti imprevisti

1. Nel caso in cui, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero constatarsi difficolta esecutive
che rendano notevolmente pili onerosa la prestazione dell’appaltatore, dovute a rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale ovvero da cause geologiche, idriche e simili (cosi come specificate dall’art. 1664,
comma 2, del Codice Civile), 'appaltatore deve darne immediata comunicazione al Direttore Lavori.

2. 1l Direttore dei Lavori accertata la fondatezza della comunicazione provvede senza indugio alla comunicazione
del fatto al Responsabile Unico del Procedimento ed alla sospensione totale o parziale dei lavori ai sensi dell’art.
24 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 ed all'avvio delle iniziative finalizzate alla redazione della perizia di
variante ai sensi del combinato disposto dell’art. 132 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 134 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.

3. Le sospensioni e le varianti di cui ai commi precedenti devono ritenersi legittime ad ogni effetto di legge.

4. Nel caso specifico di ritrovamenti archeologici trovera applicazione I'articolo seguente.

Articolo 68 - Ritrovamenti archeologici

1. Qualora, nel corso di esecuzione degli scavi previsti per i lavori, dovessero rinvenirsi oggetti, costruzioni o
reperti di interesse archeologico o di valore intrinseco, I'appaltatore € tenuto a denunciare al Responsabile Unico
del Procedimento ed al Direttore Lavori il rinvenimento, e ad averne la massima cura fino alla consegna dell’'oggetto
o dell'area alle competenti autorita (Soprintendenza).

2. Sotto il profilo contrattuale trovera applicazione I'art. 65, comma 2 e 3.

3. Qualora l'opera risultasse totalmente irrealizzabile per sopravvenuta impossibilita (dovuta alle prescrizioni ed ai
divieti della competente soprintendenza) si procedera a norma degli articoli 1256 e 1463 del Codice Civile.

Articolo 69 - Eventi dannosi e danni dovuti a causa di forza maggiore

1. Ai sensi dell’art. 14 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145 sono a carico dell’appaltatore tutte le misure,
compreso le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente,
alle persone e alle cose nell’'esecuzione dell’appalto.

2. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’appaltatore.

3. Ai sensi dall'art. 139 del d.P.R 21 dicembre 1999, n. 554 nel caso in cui si verifichino danni alle opere causati
da forza maggiore I'appaltatore ne deve fare denuncia al Direttore Lavori nel termine di tre giorni lavorativi dalla
data dell’evento a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

4. Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori procedera alla redazione di specifico processo verbale di
accertamento previsto dall’art. 139, comma 2, del d.P.R 21 dicembre 1999, n. 554
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5. L'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la sola zona interessata dal danno
e fino al sopralluogo del Direttore Lavori.

6. L'eventuale compenso per la riparazione dei danni sara limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai
prezzi, e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili,
ponteggi e attrezzature dell’appaltatore.

7. Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso anche solo come concausa la
colpa o le scelte organizzative di cantiere dell’appaltatore.

8. Non saranno comunque considerati danni di forza maggiore gli scoscendimenti o gli assestamenti di terreno,
Iinterramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

Articolo 70 - Fallimento dell’appaltatore

1. Nel caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione Appaltante si avvarra, senza pregiudizio per ogni altro diritto
e azione a tutela dei propri interessi, della procedura di risoluzione prevista dall’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163. In questo caso tuttavia la semplice costatazione del fallimento costituisce motivo sufficiente per procedere
alla risoluzione senza la necessita di ulteriori motivazioni.

2. L'appalto, dopo la risoluzione di cui sopra, verra immediatamente affidato ad altra ditta con i procedimenti
previsti dall’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

3. Qualora l'appaltatore sia un‘associazione temporanea (ATI), in caso di fallimento dell'Tmpresa mandataria o di
una impresa mandante trova applicazione I'art. 37, commi 18 e 19, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Articolo 71 - Cessioni d’azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni della societa appaltatrice

1. Ai sensi dellart. 116 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione
e scissione relativi alla societa appaltatrice non hanno singolarmente effetto nei confronti della Stazione Appaltante
fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia
proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dal presente codice.

2. Nei sessanta giorni successivi la Stazione Appaltante puo opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarita
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al
comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza
che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti
gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Articolo 72 - Risoluzione del contratto per ritardo o per grave inadempimento - obbligo di
ripiegamento

72.1 Cause e procedimento di risoluzione

1. Oltre alle altre ipotesi previste dalla Legge, dal Regolamento Generale sui Lavori Pubblici, dal contratto di
appalto e dagli altri articoli del presente Capitolato, costituiscono grave inadempimento, grave irregolarita e/o
grave ritardo ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, le seguenti ipotesi elencate a mero titolo
enunciativo e non esaustivo:

a) mancato inizio effettivo dei lavori, (esclusi gli approntamenti di cantiere da non considerarsi effettivo
inizio), trascorsi trenta giorni dal verbale di consegna;
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b) sospensione dei lavori unilaterale da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo per oltre 6 giorni
naturali e consecutivi;

c) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

d) mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori nei termini complessivi e parziali previsti nel
Capitolato Speciale d’appalto e del presente contratto cosi come espressamente disciplinato dall’art. 23 del
presente Capitolato;

e) inadempimento accertato agli ordini di servizio impartiti dal Direttore Lavori relativi ai tempi ed alle
modalita esecutive dei lavori;

f) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

g) perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento e I'irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione;

h) frode accertata dell’appaltatore nell’'esecuzione dei lavori;

i) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale dipendente;

1) accertamento di subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

m) non rispondenza dei beni forniti e delle lavorazioni eseguite alle specifiche di contratto e allo
scopo dell’opera;

n) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell’articolo 5, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

0) in tutti gli altri casi previsti dalla Legge, dal Regolamento Generale sui lavori pubblici dal contratto e dal
presente Capitolato Speciale d‘appalto;

p) in tutte le altre ipotesi in cui si configuri un grave inadempimento, una grave irregolarita od un grave ritardo
nella conduzione dei lavori.

2. Qualora il Direttore Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno per le proprie competenze,
accertino il verificarsi di una delle ipotesi sopraelencate (o altri casi per i quali I'inadempimento, l'irregolarita o il
ritardo posto in essere dall'appaltatore possano compromettere la buona uscita dei lavori) si procedera senza
indugio alla risoluzione del contratto seguendo il procedimento di cui agli artt. 135 e 136 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163.

3. Nei casi di risoluzione del contratto, la stessa avra effetto dalla venuta a conoscenza all'appaltatore della
decisione assunta dalla Stazione Appaltante mediante raccomandata A.R. da parte del Responsabile Unico del
Procedimento ovvero mediante ordine di servizio del Direttore Lavori.

4. Contestualmente alla comunicazione della risoluzione verra fissata la data (con preavviso di almeno venti giorni)
nella quale avra luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori ed eventualmente la data della visita
dell'organo di collaudo per verificare I'accettabilita delle opere parzialmente eseguite.

5. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il
Direttore Lavori e I'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni,
alla redazione dello stato di consistenza dei lavori di cui all’art.138 del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, allinventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizione
della Stazione Appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Con il verbale, in
particolare, verra accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in
contabilita e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; & altresi accertata
la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché
nelle eventuali perizie di variante.
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6. Sino alla data di presa in possesso del cantiere da parte della Stazione Appaltante la sicurezza dell'incolumita
delle maestranze e dei terzi, la guardiania e la salvaguardia dei beni e dei manufatti ubicati all'interno del cantiere
ricadono sotto la diretta responsabilita ed onere gratuito dell’appaltatore

72.2 Obblighi di ripiegamento dell’appaltatore successivi alla risoluzione

1. Nel caso di risoluzione del contratto I'appaltatore dovra provvedere, ai sensi dell’art. 139 del D.Lgs. 12 aprile
2006, n. 163, al ripiegamento dei cantieri gia allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel
termine a tale fine assegnato dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Direttore Lavori con la comunicazione
di risoluzione, (o con successiva ed autonoma comunicazione). Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la Stazione Appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. La Stazione
Appaltante, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze, pud depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione
bancaria o polizza assicurativa con le modalita di cui all'articolo 113, comma 2, pari all'uno per cento del valore
del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

Articolo 73 - Rapporti economici nel caso di esecuzione d’ufficio dei lavori

1. Nei casi di risoluzione del contratto e di successiva esecuzione d’ufficio, (come pure in caso di fallimento
dell'appaltatore), i rapporti economici tra la Stazione Appaltante e |I'appaltatore risolto (o con il curatore) sono
definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori a norma dell’art. 140 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, oppure, in subordine, ponendo a
base d‘asta del nuovo appalto Iimporto lordo dei lavori di completamento da eseguire d’ufficio in danno,
risultante dalla differenza tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell’appalto
originario, (eventualmente incrementato per perizie lorde in corso d'opera oggetto di regolare atto di
sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti), e I'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all’appaltatore inadempiente;

2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’'asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale
maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

Articolo 74 - Recesso

1. Ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, alla Stazione Appaltante & riconosciuto il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto d'appalto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei
materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo
delle opere non eseguite & calcolato sulla differenza tra Iimporto dei quattro quinti del prezzo posto a base di
gara, depurato del ribasso d'asta, e 'ammontare netto dei lavori eseguiti.
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2. L'esercizio del diritto di recesso dovra essere preceduto da formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso da parte del Responsabile Unico del Procedimento non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la
Stazione Appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il collaudo dell’'opera parzialmente eseguita.

3. I materiali il cui valore & riconosciuto dalla Stazione Appaltante a norma del comma 1 sono soltanto quelli gia
accettati dal Direttore Lavori prima della comunicazione del preavviso di cui al comma 2. La Stazione Appaltante
puo trattenere le opere provvisionali e gli impianti che non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora
utilizzabili. In tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli impianti non ammortizzato
nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.

4. Nell'ipotesi di cui al presente articolo I'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali hon
accettati dal Direttore Lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione della Stazione Appaltante
nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero ¢ effettuato d'ufficio e a sue spese.

DISPOSIZIONI PER IL COLLAUDO E LA CONSEGNA DELL'OPERA

Articolo 75 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Dopo la conclusione effettiva dell'opera la ditta appaltatrice ne deve dare comunicazione formale attraverso
raccomandata A.R., anticipata a mezzo fax, ai sensi dell’art. 172 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

2. Entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, pervenuta a mezzo fax, il Direttore
Lavori, previo sopralluogo, deve redigere il certificato di ultimazione dei lavori effettuando i necessari
accertamenti in contraddittorio con I'appaltatore. Il certificato di ultimazione dei lavori dovra essere rilasciato in
doppio esemplare seguendo le stesse disposizioni previste dal d.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 per la redazione
del verbale di consegna (vedi art. 129 e 130 del d.P.R. n. 554/1999).

3. Qualora dal sopralluogo di cui al comma 2 sia constatata dal Direttore Lavori I'effettiva ultimazione delle opere,
gli effetti contrattuali del certificato di ultimazione, ai fini del computo dei giorni di eventuale ritardo, decorrera
sino alla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, (pervenuta a mezzo fax), di avvenuto
completamento delle opere. Di tale data potra esserne dato atto da parte del Direttore Lavori nel certificato di
ultimazione lavori.

4. Senza che cid possa compromettere alcuna eccezione da parte dell’'Organo di Collaudo o da parte della Stazione
Appaltante, entro trenta giorni dalla data di redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Direttore Lavori ha
la facolta di procedere all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Se eseguito, tale
accertamento dovra essere prospettato all’appaltatore con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi e dovra essere
formalizzato con apposito verbale in contraddittorio con I'appaltatore stesso o, in sua assenza, con due testimoni.
5. Il certificato di ultimazione dei lavori di cui al comma 2, ovvero il verbale di accertamento sommario delle opere
di cui al comma 4, potra prevedere |'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per
il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del Direttore Lavori come del tutto marginali
e non incidenti sull’'uso e sulla funzionalita dei lavori oggetto di appalto. Il mancato rispetto di questo termine
comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
I'avvenuto completamento delle lavorazioni non completate.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa
con |'approvazione del Collaudo Provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione
Appaltante, da effettuarsi entro i termini di cui al successivo art. 76.

Articolo 76 - Termini per il collaudo (o per I'emissione del certificato di regolare esecuzione)
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1. Ai sensi dell‘art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 192 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 il
Certificato di Collaudo deve essere emesso dall'organo di collaudo entro il termine perentorio di sei mesi dal
certificato di ultimazione dei lavori.

2. Qualora a norma di legge non sia necessario il Certificato di Collaudo sara redatto un Certificato di Regolare
Esecuzione che, ai sensi dell’art. 141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell’art. 208 del d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554 sara emesso entro il termine di tre mesi dal certificato di ultimazione dei lavori. Tale certificato &€ emesso
dal Direttore dei Lavori ed & confermato dal Responsabile Unico del Procedimento.

3. Dell’eventuale prolungarsi delle operazioni di collaudo oltre i termini di legge (di cui al comma 1 o 2) e delle
relative cause, I'organo di collaudo (o il Direttore dei Lavori nel caso di cui al comma 2) trasmette formale
comunicazione, mediante raccomandata A.R. anticipata a mezzo fax, all’appaltatore ed al Responsabile Unico del
Procedimento con l'indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni
di collaudo.

4. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante pu0 effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

5. Qualora siano decorsi i termini di cui al presente articolo senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il
Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, I'appaltatore puo notificare al Responsabile Unico del Procedimento
istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui all‘articolo 82.

Articolo 77 - Presa in consegna anticipata dei lavori ultimati in pendenza del collaudo
1. Ai sensi dell’art. 200 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, la Stazione Appaltante si riserva la facolta di occupare
od utilizzare in tutto od in parte I'opera oggetto di appalto prima che sia intervenuto il Collaudo Provvisorio (o
I'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione).
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante intenda procedere alla presa in consegna anticipata dell’'opera dovra
darne comunicazione all’appaltatore con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi.
L'appaltatore non si potra opporre per nessun motivo o pretendere alcun compenso di alcuna natura. Si dovranno
tuttavia rispettare le condizioni ed i procedimenti prescritti dall’art. 200, commi 1 e 2, del d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554.
3. La verifica dei presupposti circa la possibilita di procedere alla presa in consegna anticipata dei lavori in
pendenza di collaudo (o di Certificato di Regolare Esecuzione) compete al Responsabile Unico del Procedimento.
Essi consistono nei seguenti eventi:

a) che sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

b) che sia stato richiesto il certificato di abitabilita o il certificato di agibilita di impianti od opere a rete;

¢) che siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

d) che siano state eseguite le prove previste come obbligatorie dal presente capitolato;

e) che sia stato redatto dettagliato stato di consistenza da allegare al verbale di consegna del lavoro;
4, Della presa in consegna anticipata dell’'opera, a norma del comma 2 dell’art. 200 del d.P.R. 21 dicembre 1999,
n. 554, dovra essere redatto a cura dell'organo di collaudo, apposito verbale, sottoscritto dal Responsabile Unico
del Procedimento, dal Direttore dei Lavori (se diverso dall’'organo di collaudo) ed in contraddittorio dall’appaltatore,
0 in sua assenza da due testimoni, da cui si deve dedurre:

1) la verifica circa l'esistenza dei presupposti di cui al precedente comma 3;

2) la certificazione circa il fatto che I'occupazione e I'uso dell’'opera o del lavoro sia possibile nei limiti di

sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali;

3) il funzionario o il soggetto a cui viene consegnato il possesso e la responsabilita dell'immobile oggetto di

anticipata consegna;
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5. La presa in consegna anticipata non incide a nessun titolo sul giudizio definitivo dell’organo di collaudo sul
lavoro e su tutte le questioni che possono sorgere al riguardo e, conseguentemente, sulla responsabilita
dell’appaltatore.

Articolo 78 - Operazioni di collaudo

1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro ¢ effettuata attraverso gli accertamenti, i saggi ed i riscontri che
I'organo di collaudo giudica necessari sotto il profilo quantitativo, qualitativo e temporale (fermo restando I'obbligo
di redigere il relativo Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione nei termini di cui all’art. 76.

2. All'organo di collaudo € riconosciuta la piu totale liberta di procedere ad ogni verifica esso ritenga opportuna
per il rilascio del Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione), tuttavia, oltre alle altre prove e ai
sondaggi gia previsti come obbligatori dal presente capitolato e negli altri elaborati progettuali, le seguenti prove
e/o accertamenti sui materiali, sulle lavorazioni e/o sugli impianti devono ritenersi obbligatori:

IN FASE ESECUTIVA:

3. Ultimate le operazioni di verifica sulla accettabilita deli lavori, I'organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile
I'opera provvede senza indugio ad emettere il Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) con
i contenuti di cui all'art. 199 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

4. Se l'organo di collaudo riscontra difetti e mancanze nell’'esecuzione dell’opera tali da non poter rilasciare il
Certificato di Collaudo (o il Certificato di Regolare Esecuzione) si procedera a norma dell’art. 197 del d.P.R. 21
dicembre 1999, n. 554.

5. Il Certificato di Collaudo, in forza dell’art.141 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 199, comma 3 del
d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla
data della sua emissione (0 in sub-ordine qualora lo stesso non sia stato rilasciato nei termini previsti dal presente
capitolato per fatto imputabile all'organo di collaudo dal 180° giorno successivo all'ultimazione dei lavori). Decorso
tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché |'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dal suddetto termine.

6. Nell‘arco di tempo intercorrente tra il Collaudo provvisorio ed il Collaudo definitivo I'appaltatore € tenuto alla
garanzia per le difformita e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

Articolo 79 - Presa in consegna dei lavori ultimati e collaudati

1. Dopo l'avvenuta redazione ed approvazione del Certificato di Collaudo, la Stazione Appaltante prende quanto
prima in consegna l'opera liberando Iimpresa dagli obblighi di guardiania, gratuita manutenzione e responsabilita
civile verso terzi.

2. La presa in consegna dellimmobile deve avvenire entro 7 giorni lavorativi dalla data di approvazione del
Certificato di Collaudo previa comunicazione formale all'appaltatore con preavviso di almeno 48 ore. Tale atto pud
avvenire con semplice comunicazione unilaterale del Responsabile Unico del Procedimento in cui si specifica giorno
ed ora della presa in consegna ovvero, se ritenuto necessario, con un verbale tra il Responsabile Unico del
Procedimento e I'appaltatore (o loro rappresentanti).

3. Anche comportamenti di fatto della Stazione Appaltante (quali il pieno ed incondizionato utilizzo dell'immobile
successivo al collaudo provvisorio) non preceduti da atti formali esplicheranno I'effetto surrogatorio della presa in
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consegna dellimmobile se contraddistinti da una comunicazione dell'impresa (o della Stazione Appaltante) che
dichiarano la cessazione degli obblighi di gratuita manutenzione, guardiania e responsabilita civile verso terzi.

4. Se ritenuto necessario, la Stazione Appaltante ha la facolta di ritardare motivatamente la presa in consegna
dell'immobile per un periodo massimo di due mesi dal rilascio del Certificato di Collaudo provvisorio. In questo
caso all'appaltatore & riconosciuto un prezzo forfetario pari al 0,1 per mille dell'importo di contratto dei lavori per
ogni giorno successivo al termine di cui al comma 2 a compensazione degli oneri di gratuita manutenzione,
guardiania e responsabilita civile verso terzi.

MODALITA DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 80 - Definizione delle controversie correlate ad aspetti tecnici o a fatti

1. Ai sensi dell’art. 137 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, qualora nel corso dei lavori insorgano delle
contestazioni tra il Direttore Lavori e I'appaltatore circa aspetti tecnici che possono influire sulla loro regolare
esecuzione, ne deve essere data immediata comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento.

2. Il Responsabile Unico del Procedimento ha l'obbligo di convocare le parti entro quindici giorni dalla
comunicazione al fine di promuovere in contraddittorio tra di loro I'esame della questione tecnica e la risoluzione
della contrapposizione. La decisione del Responsabile Unico del Procedimento &€ comunicata al Direttore Lavori e
all'appaltatore i quali hanno I'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto dell’appaltatore di iscrivere riserva nel registro
di contabilita nei modi e nei termini di legge.

3. Se le contestazioni riguardano fatti o situazioni, il Direttore Lavori deve redigere un processo verbale delle
circostanze contestate. Il verbale deve essere compilato in contraddittorio con I'appaltatore o, mancando questi
sia pure invitato, in presenza di due testimoni. In questo secondo caso copia del verbale &€ comunicata
all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore Lavori nel termine di 8 giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine stabilito, le risultanze deducibili dal verbale si intendono
definitivamente accettate anche da parte dell'appaltatore. Il processo verbale, con le eventuali osservazioni
dell’appaltatore, deve essere inviato al Responsabile Unico del Procedimento.

Articolo 81 - Collegio Consultivo Tecnico (facoltativo)

1. Per opere o lavori di particolare complessita, su iniziativa del Responsabile Unico del Procedimento sentito
I'appaltatore, potra essere costituito un Collegio Consultivo Tecnico formato da tre membri di comprovata
esperienza tecnica nel campo delle opere oggetto del presente appalto. L'appaltatore e la Stazione Appaltante,
previo gradimento reciproco, designano un membro ciascuno; il terzo membro, con funzioni di Presidente, dovra
essere designato dai primi due e gradito da entrambe le parti.

2. Il Collegio ha il compito di fornire pareri non vincolanti per le parti e raccomandazioni tecniche allo scopo di
completare l'opera nei tempi e secondo i costi contrattualmente previsti su problematiche di ordine tecnico
afferenti questioni insorte nel corso dei lavori, sottopostegli da una delle parti, che deve inviare copia completa
della relativa documentazione alla controparte.

3. Detti pareri e le relative raccomandazioni, espresse a maggioranza dei membri del Collegio, verranno comunicati
per iscritto alle parti entro e non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento della documentazione.

4. Se attivato, il Collegio ha facolta di esaminare qualsivoglia parere, istruzione, decisione, valutazione certificato
o ordine di servizio del Direttore Lavori, in relazione alla questione insorta.

5. In nessun caso, il ricorso di una delle parti al Collegio pud giustificare da parte dell'appaltatore il fermo dei
lavori che proseguiranno secondo quanto stabilito nel contratto e nei relativi allegati.

6. L'incarico dei membri del Collegio termina con il collaudo oppure in qualsiasi altro momento deciso di comune
accordo tra le parti.

7. Le condizioni per la nomina dei membri del Collegio nonché le modalita di retribuzione e i relativi compensi e
rimborsi verranno concordate dalle parti. Il compenso verra ripartito tra la Stazione Appaltante e l'appaltatore in
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parti uguali; il relativo onere sostenuto dall’appaltatore si deve ritenere compreso e compensato sull'importo di cui
all‘articolo 2 del presente contratto.

Articolo 82 - Definizione delle controversie di natura economica
82.1 Procedimento per il tentativo di accordo bonario

1. Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili da parte dell’appaltatore, I'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo
contrattuale, si applica il procedimento volto al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dallart. 240 del
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

2. Tale procedimento riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento del suo avvio, e puo essere reiterato per
una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle gia esaminate, raggiungano
nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Le parti hanno facolta di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando,
per conto delle stesse, I'accordo bonario risolutivo delle riserve.

4. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal
sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

5. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione
dell'accordo bonario.

82.2 Controversie

[] 1. Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono devolute
all'autorita giudiziaria competente ed € esclusa la competenza arbitrale.

[] 2. Ferma la validita generale di quanto stabilito al comma 6, la Stazione Appaltante e I'appaltatore tuttavia,
hanno per tutta la durata dellappalto e sino al collaudo dell’'opera la facolta di devolvere alcune o tutte le proprie
controversie ad un giudizio arbitrale mediante un successivo e separato accordo (atto o clausola compromissoria)
congiuntamente accettato e sottoscritto [arbitrato volontario]. In questo caso il giudizio arbitrale & disciplinato
dall‘art. 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Oppure

[] 1. Tutte le controversie derivanti dall‘esecuzione del contratto di appalto, comprese quelle conseguenti al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, sono devolute
al giudizio arbitrale ai sensi dell’art. 241 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTARI

Articolo 83 - Richiami normativi e regolamentari applicabili al contratto
1. Per quanto non espressamente previsto o specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto,
I'esecuzione dell’'appalto si intende subordinato al rispetto delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si
intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a. Codice dei contratti pubblici di lavori di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

b. Legge fondamentale sulle Opere Pubbliche del 20 marzo 1865, n. 2248 allegato F (per quanto non
abrogato);

Regolamento generale sui lavori pubblici approvato con d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

. Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145;

e. Codice Civile - libro 1V, titolo III, capo VII "dell'appalto”, artt. 1655-1677;

oo
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le vigenti disposizioni di leggi, decreti e circolari ministeriali in materia di appalto di OO.PP.;

tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

delle leggi in materia di prevenzione e di lotta contro la delinquenza mafiosa;

le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.L e tutte le norme modificative e/o sostitutive
che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

Leggi, decreti, regolamenti e le circolari vigenti nella Regione e nella Provincia nella quale devono essere
eseguite le opere oggetto dell’appalto;

Ordinanze e regolamenti comunali compresi quelli relativi alla limitazione dei cantieri e delle attivita
rumorose.
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PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI TECNICHE SULL’ESECUZIONE DELL'APPALTO

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI

Articolo 84 - Premessa

Tutti i materiali dovranno essere di ottima qualita e corrispondere a quanto richiesto nel presente Capitolato
Speciale. Attualmente essi dovranno rispondere alle norme di cui al Regolamento di attuazione della direttiva
89/106/CEE recepite con il d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Per quanto non espressamente previsto dal presente
Capitolato Speciale si stabilisce tra le parti che si fara riferimento nell’ordine, alle Norme UNI, alle Norme CEI e a
quelle del CNR.

In genere |'appaltatore potra organizzare la successione dei lavori nel modo a lui piti conveniente, purché eseguiti
a regola d‘arte e non risultino in alcun modo pregiudizievoli per I'’Amministrazione. All'atto della consegna dell’area
o dell'immobile allTmpresa, quest'ultima, sentito la Direzione Lavori, provvedera alla consegna di un
cronoprogramma dei lavori. L’Amministrazione in ogni caso si riserva la facolta di eseguire un determinato lavoro
entro un termine relativamente breve o di disporre I'esecuzione dei lavori nel modo che ritenga pili conveniente,
in relazione ad intervenute nuove esigenze dei lavori od alla consegna di nuove forniture anche escluse dall’appalto
in oggetto.

In riferimento ai materiali che saranno adoperati dall'appaltatore dovra essere preteso che gli stessi, prima di
essere approvigionati in cantiere, debbano essere approvati dalla Direzione Lavori, la quale ha la facolta di
richiedere la presentazione di varie campionature.

L’Amministrazione Appaltante puo chiedere all’appaltatore, a spese di quest’ultimo, tutte le prove che ritenga utili
a comprovare e stabilire composizione e caratteristiche dei singoli elementi costituenti le miscele che si intendono
adoperare quali, ad esempio, quelle per i conglomerati cementizi e per le malte. Potranno anche essere richiesti i
campioni di materiali per esempio per pavimentazioni, rivestimenti, infissi, per le varie vernici e colori, ecc. Una
volta accettati dal Direttore dei Lavori i materiali, sara redatto apposito verbale attestante Iidoneita all'uso degli
stessi. Se i materiali invece non saranno riconosciuti idonei dovranno essere allontanati a cura e spese
dell'appaltatore. La ditta appaltatrice dovra essere in regola e farsi carico degli oneri per attenersi a tutte le
disposizioni a norma di legge vigente in materia di trasporto di materiali di rifiuto provenienti dai cantieri edili.
Nella realizzazione di opere provvisionali, I'impresa dovra adottare il sistema e tecnica che riterra pil opportuno,
in base alla capacita statica, di sicurezza e alla sua convenienza. Sara cura dell’appaltatore verificare, prima di
eseguire lavori di demolizione, le condizioni di stabilita dell'opera nel suo complesso, nelle singole parti, nonché di
accertarsi delle condizioni di eventuali edifici presenti nelle adiacenze. Inoltre dovranno essere eseguite delle
particolari cautele e tutti gli accorgimenti costruttivi per rispettare le norme e i vincoli che fossero imposti dagli
Enti competenti sul territorio per il rispetto di impianti e manufatti particolari.

La Direzione Lavori si riserva di disporre a suo insindacabile giudizio I'impiego dei materiali di recupero, nel rispetto
della normativa vigente in materia, per I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti
in Elenco Prezzi.

I materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire trasportati, a cura
dell’appaltatore, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le nhorme e cautele
disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie, come per gli scavi in genere.

Le opere tutte dovranno essere eseguite secondo le regole dell'arte seguendo disegni di progetto, normative
vigenti e disposizioni della Direzione Lavori nel rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato Speciale. A tale
scopo si sottolinea che le ditte varie di cui 'appaltatore si avvarra dovranno essere di comprovata capacita tecnica
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e serieta. L'appaltatore rimane comungue |'unico responsabile degli inconvenienti di qualsiasi tipo che dovessero
verificarsi.

Articolo 85 - Qualita dei materiali: Provenienza - Prescrizioni generali

L'appaltatore potra reperire i materiali occorrenti per la costruzione delle opere da localita ritenuta di sua
convenienza purché riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Quando quest’ultima abbia rifiutato una qualsiasi
provvista come non atta all'impiego, I'Tmpresa dovra sostituirla con altra di comprovata idoneita.

In fase di esecuzione I'utilizzo da parte dell'appaltatore di prodotti provenienti da operazioni di riciclaggio €
ammesso, purché lo stesso rientri nelle successive prescrizioni di accettazione. In tal caso la relativa presenza
deve essere espressamente dichiarata alla Direzione Lavori.

a) acqua

L'acqua dovra essere limpida, dolce, priva di sali aggressivi, esente da materie terrose, da materie organiche e/o
comungue dannose all'uso cui I'acqua medesima & destinata.

b) calci aeree ed idrauliche

Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione e prove di cui alle norme vigenti riportate nel R.D.
16 novembre 1939, n. 2231. Le calci aeree vengono fornite in genere in zolle e possono essere magre o grasse e
si ottengono per cottura di calcari.

Le calci idrauliche possono essere in zolle, che si ottengono dalla cottura di calcari di natura argillosa, dando un
prodotto di facile spegnimento. Oppure sono in polvere g, in questo caso, derivate dalla cottura di marne naturali,
si distinguono in idrauliche ed eminentemente idrauliche. Le calci idrauliche fanno presa sia all‘aria che in presenza
di acqua; quindi possono essere usate per strutture murarie sotto il piano di campagna ed in luoghi molto umidi.

c) leganti cementizi, pozzolane e gesso

In base all'art. 5 del R.D. 16 novembre 1939, n. 2229, il cemento deve essere esclusivamente a presa lenta e
rispondere ai requisiti di accettazione prescritti nelle norme per i leganti idraulici vigenti al momento della
esecuzione dei lavori. Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomeranti cementizi a rapida o lenta presa da impiegare
per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni e requisiti di accettazione di cui alla
Legge 26 maggio 1965, n. 595 e succ. modifiche, nonché dal D.M. 31 agosto 1972. Gli agglomerati cementizi sono
i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o requisiti chimici diversi da quelli stabiliti per i cementi
normali.

Essi dovranno essere conservati in depositi coperti e ben riparati dall'umidita.

Il R.D. 16 novembre 1939, n. 2230 e s.m.i. definisce i requisiti cui dovranno rispondere le pozzolane. A tal fine
esso definisce pozzolane quei materiali di origine vulcanica che impastati intimamente con calce danno malte
capaci di far presa ed indurire anche sott’acqua presentando un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido
basico. L'aggiunta della pozzolana alla malta di calce aerea, oltre a dare la possibilita della presa nell'acqua,
conferisce alla malta stessa una maggiore resistenza a compressione.

Il gesso € un materiale di aspetto bianco-grigio e polveroso, utilizzato in edilizia per la finitura di pareti lisce o con
particolari effetti estetici e sottofondi lisci per pavimenti. La materia prima per la sua produzione €& la selenite, una
roccia estratta da apposite cave. Sottoposto a cottura a temperature estremamente variabili, tra 100° e 1000°C,
in funzione delle caratteristiche desiderate, il minerale si disidrata e una volta polverizzato diventa il gesso comune.
Una volta mescolato con acqua al momento dell’'uso, si reidrata facendo presa, ovvero trasformandosi in una
massa compatta. Come uso & apprezzato per la sua caratteristica di fare presa in pochi minuti, ma essendo poco

57



Area Tecnica

D

L4

20, [ g . . . . .
s Servizio Lavori Pubbilici

CAP 63064 Tel. 0735/776709 — Fax 0735/777970 P.l.: 00356330449
email: llpp@comune.cupra-marittima.ap.it PEC: comune.cupramarittima@emarche.it

resistente € usato piu che altro per posizionare elementi quali scatole di impianti elettrici in attesa di fissaggio
definitivo con cemento. E aggiunto in piccole quantita nella preparazione del cemento Portland ed & un ingrediente,
assieme alla polvere di marmo, di alcuni tipi di stucco. Un limite del gesso & quello della tendenza a gonfiarsi e
sciogliersi se bagnato, per cui non si impiega per opere esterne.

Tipi di cemento:

Esistono diversi tipi di cemento, differenti per la composizione, per le proprieta di resistenza e durevolezza e
quindi per la destinazione d‘uso. Dal punto di vista chimico si tratta in generale di una miscela di silicati e alluminati
di calcio, ottenuti dalla cottura di calcare, argilla e sabbia. II materiale ottenuto, finemente macinato, una volta
miscelato con acqua si idrata e solidifica progressivamente.

Cemento Portland: E il tipo piu utilizzato ed & usato come legante nella preparazione del calcestruzzo. Prodotto
ottenuto per macinazione del clinker. Per migliorare le sue caratteristiche a quest’ultimo si aggiunge circa il 2% di
gesso con miscela finemente macinata.

Cemento Pozzolanico: E ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di clinker Portland e di
pozzolana. E ottimo, in quanto ha la proprieta di fare presa anche sott’acqua.

Cemento Alluminoso: E ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di clinker Portland e di
materiali alluminati idraulici di calcio.

Cemento di alto forno: E ottenuto da una miscela omogenea ottenuta con macinazione di clinker Portland e di
loppa basica di alto forno.

d) ghiaia, pietrisco e sabbia

Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie ossia gli inerti da impiegare nella formazione dei calcestruzzi, ai sensi del D.M. 9
gennaio 1996 — Allegato 1, dovranno essere costituiti da elementi non gelivi, non friabili, privi di sostanze
organiche, limose, argillose e di gesso.

Le dimensioni della ghiaia o del pietrisco devono avere valori massimi commisurati alle caratteristiche geometriche
dell'opera da eseguire, dal copriferro e dallinterferro delle armature.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere preferibilmente di qualita silicea. Dovra
avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza variabile da mm 1 a mm 5.

L'appaltatore dovra garantire la regolarita delle caratteristiche della granulometria per ogni getto sulla scorta delle
indicazioni riportate sugli elaborati progettuali e/o da quanto indicato dalla Direzione Lavori.

e) laterizi

I mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta ed omogenea;
presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e non vetrificati; essere
esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle murature; aderire fortemente
alle malte; non contenere solfati solubili od ossidi alcalino-terrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.
I laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche
dovranno rispondere alle caratteristiche di cui all’Allegato 7 del D.M. 9 gennaio 1996.

In generale i mattoni pieni dovranno essere di forma parallelepipeda, con lunghezza doppia alla larghezza.

f) cubetti di pietra
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I cubetti di pietra dovranno rispondere alle "Norme per I'accettazione dei cubetti di pietre per pavimentazioni
stradali" C.N.R. — ed. 1954 e alle Tabelle UNI 2719 — ed. 1945. I pietrini in cemento dovranno corrispondere alle
norme UNI 2623-44 e seguenti.

g) materiali per pavimentazioni

I materiali per pavimentazioni dovranno rispondere alle norme di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2234 ed alle
norme UNI vigenti. Mattonelle, marmette, pietrini di cemento dovranno essere di ottima qualita, resistenti a
compressione meccanica, ben calibrati e con bordi piani e sani.

h) acciai

Gli acciai per opere in cemento armato, cemento armato precompresso e per carpenteria metallica dovranno
soddisfare ai requisiti stabiliti dal D.M. 9 gennaio 1996. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, effettuera
i controlli in cantiere in base alla suddetta disposizione di legge.

i) legnami

I legnami, da impiegare in opere stabili e/o provvisorie, dovranno rispondere a tutte le prescrizioni riportate dal
D.M. 30 ottobre 1912. Particolare deve essere la scelta per i legnami destinati agli infissi, che, naturalmente, sara
di qualita ottima, con struttura e fibra compatta e resistente. L'aspetto deve essere sano con venature e colori
uniformi, esenti da nodi, cipollature o altro.

1) Asfalti, bitumi, catrami

Asfalti: Gli asfalti sono derivati da rocce di natura calcarea impregnate di bitume. La roccia viene macinata, portata
a fusione in caldaie e colata in stampi, dai quali si estraggono pani cilindrici. Per la esecuzione delle
impermeabilizzazioni questi pani vengono fusi in cantiere entro capaci caldaie, con aggiunta di altro bitume puro
e di sabbia. Si ottiene una malta di asfalto, che si pone in opera calda, disponendola a strati di spessore variabile
da 8 a 15 mm sulla superficie da impermeabilizzare. E adatta a formare strati impermeabilizzanti allo stacco dei
muri di fondazione e percio viene chiamato “tagliamuro”.

Bitumi: 1 bitumi si distinguono in naturali ed artificiali. I bitumi naturali si trovano in giacimenti sotto forma di
affioramenti, sacche, laghi. In genere il contenuto del bitume & dell’'ordine del 50%.

Il bitume artificiale, che & quello pil usato, proviene dalla distillazione del petrolio grezzo. Per stabilire le qualita
necessarie al suo impiego nelle costruzioni stradali e nelle impermeabilizzazioni, viene sottoposto a varie prove
quali, la prova di penetrazione, punto di rammollimento, duttilita, punto di rottura, adesivita, ecc.

Tipi di bitumi.

Si hanno i bitumi liguidi, derivati dal petrolio grezzo, con aggiunta di sostanze (oli leggeri, cherosene), e possono
distinguersi in bitumi liquidi a lento, medio e rapido essiccamento. Questi bitumi sono sufficientemente fluidi da
essere applicati senza riscaldamento (o con un moderato riscaldamento).

Le emulsioni bituminose sono costituite da una sospensione di bitume in acqua con aggiunta di sostanze
emulsionanti che funzionano da colloidi protettori e si ottengono miscelando con forte azione meccanica dal 50 al
60% di bitume fuso con acqua alla temperatura di 90-95°C. Gli agenti emulsionanti sono saponi e resine varie.
Una volta ben preparate, le emulsioni restano fluide anche a freddo; applicate sulla superficie da trattare a spruzzo
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o mediante pennello, il bitume crea una pellicola sottile, che aderisce fortemente alla superficie, mentre I'acqua
evapora.

Catrami: All'aspetto molto simile al bitume, il catrame si ottiene per distillazione del carbon fossile. Essi vengono
classificati in base alla viscosita. Il catrame ha qualita minori rispetto al bitume; & chimicamente pill instabile e
risente in modo maggiore delle variazioni termiche. Per le impermeabilizzazioni di terrazzi, il catrame &€ meno
durevole del bitume, perché soggetto a notevoli sbalzi termici.

m) vetri e cristalli

I vetri e cristalli saranno, per le dimensioni richieste in progetto o dalla Direzione Lavori, di un pezzo unico, di
spessore uniforme, di ottima qualita, perfettamente incolori, privi di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni e di
qualsiasi altro difetto.

n) materiali ceramici

Adoperati per apparecchi igienico-sanitari prevalentemente, presenteranno struttura omogenea, superficie
perfettamente liscia, non scheggiata e di colore uniforme, con smalto privo di difetti quali bolle, soffiature, ecc.

0) tubazioni

Tubi di acciaio:

I tubi di acciaio per esecuzioni di impianti di gas saranno per qualita e caratteristiche corrispondenti a quanto
descritto dal D.M. 24 novembre 1984 e del successivo aggiornamento approvato con D.M. 16 novembre 1999.
Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati dovranno presentare
una superficie ben pulita e scevra di grumi; lo strato di zinco sara di spessore uniforme e ben aderente al pezzo,
di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi in ghisa:
I tubi in ghisa per il convogliamento in pressione di acqua potabile saranno soggetti alle prescrizioni e metodi
conformi alle Norme UNI EN 545:2003.

Tubi di cemento:

I tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben stagionati,
ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna esattamente circolare, di spessore uniforme
e scevri affatto da screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e lisciate. La fattura dei tubi di
cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. Il ghiaiettino del calcestruzzo dovra essere cosi
intimamente mescolato con la malta che i grani dovranno rompersi sotto I'azione del martello senza distaccarsi
dalla malta.

Tubi di policloruro di vinile (PVC):

I tubi PVC per fognature dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il nominativo della
ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; rispondere per caratteristiche,
tipi e metodi, alle Norme UNI EN 1401-1:1998 ed UNI 7448-75.

Tubi di polietilene (PE):
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I tubi in polietilene (PE) per il convogliamento in pressione di acqua potabile e per applicazioni industriali saranno
conformi alle prescrizioni del D.M. 6 aprile 2004, n. 174 e alle Norme UNI EN 12201, UNI EN 15494, ISO TR10358,
UNI EN 1622.

I tubi in polietilene (PE) per pubblica illuminazione sono corrugati a doppia parete, con la parte interna liscia e
conformi alla Norma CEI EN 50086-2-4/A1.

Nonostante 'accettazione dei materiali da parte della Direzione lavori, I'Impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

PROCEDURA ESECUTIVA DEI LAVORI

Articolo 86 - Operazioni preliminari circa demolizioni e rimozioni

Nella esecuzione di rimozioni e demolizioni saranno adottate dall’appaltatore tutte le cautele, l'ordine e le
precauzioni necessari, in modo da prevenire innanzitutto ogni tipo di infortunio alle persone. In particolare inoltre
nelle demolizioni si dovra adottare ogni accorgimento in modo da non rovinare i materiali che possano ancora, a
giudizio della Direzione Lavori, essere riutilizzati. In tal caso sara indicato allimpresa dove spostarli e conservarli.
Saranno a tale scopo debitamente protetti durante il corso dei lavori per evitare rotture e deterioramenti mentre
dovranno essere scalcinati, lavati, puliti e, se del caso, lucidati per quando dovranno essere posti in opera. Per i
materiali non riutilizzabili invece, come nelle premesse gia evidenziato, resta inteso che |'appaltatore dovra essere
in regola e farsi carico degli oneri per attenersi alle norme vigenti in materia di trasporto a rifiuto di materiali
provenienti da cantieri edili.

Si evidenzia che le demolizioni devono limitarsi a quanto prescritto dai disegni o dalla Direzione Lavori. Nel caso
per esempio di demolizioni di murature si dovra adottare la massima precauzione nel non demolire le residue
murature. Quando si demoliranno delle parti in pil la Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, puo ordinare
la rimessa in pristino di quanto indebitamente demolito.

Ad opere ultimate I'appaltatore dovra procedere alla rimozione di tutti gli impianti di cantiere e delle recinzioni e a
liberare le aree occupate rimettendo lo stato in pristino.

Articolo 87 - Tracciamenti verifiche e misurazioni

L'appaltatore & tenuto ad eseguire la picchettazione completa del lavoro. A tale scopo provvedera a procurarsi
tutta la documentazione progettuale prima di iniziare i lavori di scavi di fondazione, in modo che risultino indicati
i limiti degli scavi in base alla larghezza delle fondazioni e ai limiti dei sottoservizi. A suo tempo provvedera anche
a posizionare tutte le modine necessarie, nei tratti significativi /o nei punti indicati dalla Direzione Lavori, utili a
determinare con precisione le sagome di scavo. Si avra cura poi della conservazione dei picchetti rimettendo quelli
manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Eseguiti i tracciamenti gli stessi saranno sottoposti al controllo della Direzione Lavori. L'appaltatore resta comunque
responsabile della esattezza dei risultati, come saranno a carico dello stesso le spese di eventuali rilievi,
tracciamenti, misurazioni, materiali, personale e mezzi d'opera occorrenti per tutte le operazioni.

Articolo 88 - Scavi - Generalita

Gli scavi in genere saranno eseguiti nelle forme e dimensioni risultanti dai relativi disegni progettuali e da eventuali
variazioni che la Direzione Lavori intenda apportare.

Atto esecutivo, resta a completo carico dell’appaltatore ogni onere proprio di tale genere di lavori, non escluso
quello di eventuali sbadacchiature e puntellature provvisorie che dovranno evitare il franamento delle pareti nello
scavo medesimo.
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Sara ancora l'appaltatore ad effettuare a propria cura e spese |'estirpamento di arbusti e relative radici esistenti
sui terreni sui quali si opereranno gli scavi. Tali oneri si intendono compensati con i prezzi di elenco relativi ai
movimenti di materie.

Nel caso che, a giudizio della Direzione Lavori, le condizioni nelle quali i lavori si svolgono lo richiedano,
I'appaltatore & tenuto a coordinare opportunamente la successione e la esecuzione delle opere di scavo e murarie,
essendo gli oneri relativi compensati nei prezzi contrattuali.

L'appaltatore nella esecuzione degli scavi in genere, dovra ricorrere all'impiego di adeguati mezzi meccanici e alla
giusta mano d'opera in modo da completare opportunamente le sezioni di scavo di progetto. Tutti i materiali
provenienti da scavi restano di proprieta della Stazione Appaltante e dovranno essere condotti in luogo indicato
dalla Direzione Lavori o trasportati in discariche autorizzate a qualsiasi distanza.

L'appaltatore rimane il solo responsabile di eventuali danni alle opere.

Articolo 89 - Scavi di sbhancamento e di fondazione

Nel caso delle opere edili si intendono per scavi di sbancamento quelli necessari per lo spianamento e/o la
sistemazione dei terreni su cui dovranno sorgere le costruzioni, inoltre quelli per la formazione di platee di
fondazione, scantinati e rampe nonché, in secondo luogo, anche quelli per la sistemazione di giardini e cortili vari.
In questo tipo di scavi si pud dunque operare anche sotto il piano di campagna.

Gli scavi di fondazione sono anche detti a sezione ristretta o a sezione obbligata e nelle opere edili risultano quelli
necessari per dar luogo a muri di fondazione, plinti, travi rovesce, oltre che per eseguire fognature bianche e nere,
condutture elettriche, tubazioni di gas e di acquedotto, ecc. Tali scavi vengono normalmente eseguiti con pareti
verticali e piani di posa orizzontali. Una volta ultimati i piani di fondazione I'appaltatore € chiamato ad invitare la
Direzione Lavori a verificare e ad accettare gli stessi. Solo dopo che ci6 sia avvenuto si procedera con le murature
in elevazione o con l'esecuzione di rinterro di scavi vari per sottoservizi.

II materiale di risulta dagli scavi, non riutilizzato, sara portato a rifiuto in discariche autorizzate ai sensi delle leggi
vigenti, a qualunque distanza esse siano, a cura e spese dell'appaltatore.

Le materie estratte, se reimpiegabili a giudizio esclusivo della Direzione Lavori, dovranno essere depositate a
distanze tali dal ciglio degli scavi da non produrre eccessivo carico.

Va infine detto che gli scavi di fondazione vanno esequiti qualunque sia la qualita e natura del terreno e spinti alla
profondita ritenuta necessaria dalla Direzione Lavori, senza che cio dia motivo all'appaltatore di chiedere ulteriori
speciali compensi.

Articolo 90 - Scavi subacquei e rinterri

Sono considerati scavi all'asciutto tutti quelli eseguiti anche in presenza di acque sorgive purché, dopo il completo
prosciugamento giornaliero iniziale delle acque raccoltesi durante la notte, eseguito a cura e spese dell’'appaltatore,
lo scavo possa essere mantenuto asciutto o con l'apertura di brevi canali di fuga e/o con funzionamento
intermittente di pompe di prosciugamento.

Quando pero la presenza di acqua negli scavi si elevi rispetto al fondo di un limite che superi quello massimo di
cm 20, malgrado 'osservanza delle prescrizioni per tenere gli scavi all’asciutto, gli scavi si considerano subacquei
e la eliminazione di tale acqua (con ad esempio impianti well-point) va computata a parte. Si sottolinea che nel
caso la Direzione Lavori ordinasse di tenere gli scavi all'asciutto completo sia durante la fase di scavo che durante
I'esecuzione delle strutture di fondazione, gli aggottamenti relativi vanno computati opportunamente a parte e
I'appaltatore, se richiesto dalla Direzione Lavori, avra I'obbligo di fornire i mezzi e la manodopera necessari.
L'Appaltatore sara inoltre ritenuto responsabile di ogni eventuale danno e maggiore spesa conseguenti all'arresto
degli impianti di aggottamento, nonché del rallentamento dei lavori per detto motivo.
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Tutti gli scavi dovranno essere richiusi adoperando i materiali che risultano dalle apposite sezioni di progetto e per
indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Tutte le materie di scavo del cantiere, in quanto disponibili ed adatte,
a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, potranno essere adoperate per rinterri di scavi o per riempimento
di vuoti a ridosso delle murature in fondazione. Nel momento che venissero a mancare in tutto o in parte i materiali
di cui prima, l'appaltatore potra provvedervi prelevandoli da dove egli creda, ma le mettera in opera solo quando
saranno riconosciuti idonei dalla Direzione Lavori. Come materiali da adoperarsi per addossare a murature si
reputeranno in genere adatti quelli granulari risultando vietato invece l'uso di materie con componenti argillose
che assorbendo acqua potrebbero ingenerare delle spinte alle murature medesime.

Per alcuni tipi di tubazioni interrate quali per esempio quelle di corrugati porta cavi elettrici, si procedera alla
richiusura degli scavi quando il cassonetto di calcestruzzo di protezione avra raggiunto le necessarie caratteristiche
di resistenza.

Articolo 91 - Malte di calce aerea, idraulica e cementizia

Le caratteristiche dei materiali da impiegare per la confezione delle malte ed i rapporti di miscela, corrisponderanno
alle prescrizioni delle voci di Elenco Prezzi per i vari tipi di impasto ed a quanto verra, di volta in volta, ordinato
dalla Direzione Lavori. La resistenza alla penetrazione delle malte deve soddisfare alle norme UNI 7927-78.
Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, 'appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, tenendo conto delle conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
ordinate.

Le malte saranno confezionate mediante apposite impastatrici suscettibili di esatta misurazione e controllo che
I'ITmpresa dovra garantire e mantenere efficienti a sua cura e spese.

Gli impasti verranno preparati solamente nelle quantita necessarie per I'impiego immediato; gli impasti residui
saranno portati a rifiuto.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di
tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile ma sufficiente,
rimescolando continuamente. Di norma, le malte per murature di mattoni saranno dosate con kg 400 di cemento
normale per ogni mc di sabbia, e passate al setaccio per evitare che i giunti fra i mattoni riescano maggiori degli
spessori fissati. Le malte per murature di pietrame saranno dosate con kg 350 di cemento normale per ogni mc
di sabbia e le malte per intonaci con kg 600 di cemento normale per mc di sabbia.

Nella composizione di malte di calce aerea od idraulica, si formera prima l'impasto della malta con le proporzioni
prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la malta sulla ghiaia o pietrisco e si
mescolera il tutto fino a che ogni elemento risulti uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta
per tutta la superficie.

La confezione di malte per piccole quantita pud essere convenientemente realizzata a mano, da manovali su
apposite piazzole. La confezione viene fatta a macchina per cantieri medio-grandi con impastatrici del tipo a mole.
La quantita di acqua per I'impasto non & precisata da regole fisse; I'addetto alla confezione prepara un impasto
pil 0 meno fluido, a seconda dell'impiego.

L'impiego di malte premiscelate e pronte per I'uso pud essere ammesso dalla Direzione Lavori, purché la fornitura
sia accompagnata da una certificazione del produttore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei
leganti e degli eventuali additivi, nonché le caratteristiche di resistenza della malta stessa.

Articolo 92 - Conglomerati cementizi semplici

Per quanto riguarda i calcestruzzi semplici (e armati) dovranno osservarsi le specifiche tecniche che riguardano i
materiali costituenti gli stessi, la sua composizione, le proprieta del calcestruzzo fresco ed indurito e i metodi per
la loro verifica, la produzione, trasporto, consegna e stagionatura e le procedure di controllo della sua qualita
contenute nella norma UNI EN 206-1:2001.
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Gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n.
2229 e D.M. 9 gennaio 1996, punto 2.1.

In base ai dati tecnici richiesti negli elaborati di progetto o su espresse esigenze della Direzione Lavori,

I'ITmpresa garantira le prestazioni del calcestruzzo, per tutta la durata dei lavori, su:

Classe di resistenza richiesta;

Dimensione massima nominale dell’aggregato;

Classe di consistenza, mediante misura dell’abbassamento del cono;

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del
conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove su cubetti durante i getti.

I getti devono essere adeguatamente vibrati.

Gli impasti di conglomerato dovranno essere preparati solamente nella quantita necessaria, per l'impiego
immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile in vicinanza al cantiere. I
residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere portati a rifiuto.
Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1- 1999.

Gli eventuali additivi, da utilizzare per il confezionamento dei calcestruzzi, previa autorizzazione della Direzione
Lavori, devono ottemperare alle prescrizioni delle norme tecniche da UNI EN 934-2:1999.

Per la costruzione di opere in calcestruzzo quali muri, murette di recinzione, ecc., verra confezionato e posto in
opera, opportunamente costipato con vibratori, un calcestruzzo avente un Rck 300 Kg/cmgq, salvo diverso ordine
della Direzione Lavori.

Le prescrizioni inerenti i conglomerati cementizi rimangono valide in quanto applicabili, salvo il diametro massimo
degli inerti che non sara maggiore di 20 mm, e comungue entro un terzo delle dimensioni minime del getto. Le
superfici superiori dei getti verranno rifinite mediante cemento lisciato.

L'impresa dovra porre tutte le cure e attenzioni nell'esecuzione delle casseformi per ottenere una perfetta
esecuzione del getto o raccordo con getti precedentemente messi in opera, per seguire le sagome di progetto e
con gli opportuni giunti di dilatazione.

Articolo 93 - Muratura di mattoni

I mattoni all’'atto del loro impiego verranno abbondantemente bagnati sino a sufficiente saturazione per
immersione prolungata e non per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connessure alternate in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra uno strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rimonti all'ingiro e riempia
tutte le connessure. La larghezza delle connessure non dovra essere maggiore di 1 cm, né minore di 5 mm.

I giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all'intonaco od alla stuccatura
col ferro.

Le murature di rivestimento saranno fatte a ricorsi bene allineati e collegati a morsa con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento a faccia vista, si dovra avere cura di scegliere per le facce esterne
i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali. In questo genere di paramento
le connessure di faccia vista non dovranno avere grossezza maggiore di mm 5, e, previa loro raschiatura e pulitura,
dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con apposito ferro,
senza sbavature.

Per le caratteristiche meccaniche e modalita esecutive delle murature si fara riferimento alle seguenti norme
tecniche:

— D.M. LL. PP. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici
in muratura e per il loro consolidamento";
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— Circ. M. LL.PP. 4 gennaio 1989, n. 30787, "Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento”;

— Circ. M. LL.PP. 30 luglio 1981, n. 21745, "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed il
rafforzamento degli edifici in muratura danneggiati dal sisma".

Articolo 94 - Tramezzi in mattoni forati

I tramezzi eseguiti con mattoni forati da cm 8 saranno eseguiti con laterizi scelti, a regola d’arte a corsi orizzontali
ed a perfetto filo. La chiusura dell'ultimo corso sotto il soffitto sara ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo,
con scaglie e cemento. Nella realizzazione dei tramezzi dovranno essere adottate scrupolosamente le indicazioni
contenute negli esecutivi progettuali oltreché le indicazioni della Direzione Lavori. Quando quest’ultima lo
ordinasse, per esempio, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo
scopo di poter fissare i serramenti ai telai stessi.

Articolo 95 - Conglomerato cementizio armato e precompresso
Nell’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso, |appaltatore dovra rispettare
strettamente il contenuto delle seguenti norme tecniche:

— L. 5 novembre 1971, n. 1086, "Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e
precompresso ed a struttura metallica";

— D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996, "Norme tecniche per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle strutture in
cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche";

— Circ. M. LL.PP. 14 febbraio 1974, n. 11951, "Applicazione delle norme sul cemento armato";

— Circ. M. LL.PP. 31 luglio 1979, n. 19581, "Legge 5 novembre 1971, n. 1086, art. 7 — Collaudo Statico";

— Circ. M. LL.PP. 9 gennaio 1980, n. 20049, "Legge 5 novembre 1971, n. 1086 — Istruzioni relative ai controlli
sul conglomerato cementizio adoperato per le strutture in cemento armato”;

— Circ. M. LL.PP. 15 ottobre 1996, n. 252 AA.GG./S.T.C., "Istruzioni per I'applicazione delle norme tecniche
per il calcolo, I'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per
strutture metalliche di cui al D.M. 9 gennaio 1996".

Per le opere ricadenti in zona sismica, I'Impresa dovra anche attenersi alle prescrizioni contenute nelle seguenti
norme tecniche:

— L. 2 febbraio 1974, n. 64, "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche";

— D.M. LL.PP. 16 gennaio 1996, "Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche";

— D.M. LL.PP. 2 gennaio 1981, " Normativa per le riparazioni ed il rafforzamento degli edifici danneggiati dal
sisma nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia";

— Circ. M. LL.PP. 12 dicembre 1981, n. 22120, "Istruzioni relative alla normativa tecnica per la riparazione ed
il rafforzamento degli edifici in cemento armato ed a struttura metallica danneggiati dal sisma";

— Circ. M. LL.PP. 10 aprile 1997, n. 65, "Istruzioni per I'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in
zone sismiche di cui al D.M. 16 gennaio 1996";

— Presidenza del Consiglio Superiore dei LL.PP. — Servizio Tecnico Centrale, "Linee guida per progettazione,
esecuzione e collaudo di strutture isolate dal sisma".

Per I'esecuzione di opere quali ponti, viadotti le normative tecniche di riferimento sono:

— D.M. 4 maggio 1990, "Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo dei
ponti stradali";

— Circ. M.LL.PP. 25 febbraio 1991, n. 34233, "Istruzione per I'applicazione delle norme tecniche di cui al D.M.
4 maggio 1990".
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Per opere dove il conglomerato cementizio per strutture armate riveste importanza rilevante.
Prima dell'inizio dei getti di ciascuna opera, I'Impresa sara tenuta a presentare in tempo utile all'esame della
Direzione Lavori i risultati dello studio preliminare di qualificazione eseguito per ogni tipo di conglomerato
cementizio la cui classe figura negli elaborati progettuali delle opere comprese nell'appalto. Tale studio di
prequalificazione, da eseguirsi presso un Laboratorio autorizzato, deve riportare:

— classe di resistenza,

— natura, provenienza, qualita degli inerti,

— analisi granulometrica degli inerti,

— tipo e dosaggio del cemento,

— rapporto acqua/cemento,

— tipo e dosaggio di eventuali additivi,

— classe di consistenza per la valutazione della lavorabilita dell'impasto cementizio.
La Direzione Lavori dovra essere informata anche sul tipo di impianto di confezionamento con la relativa
ubicazione, sistemi di trasporto, modalita di esecuzione dei getti e della conseguente stagionatura.
L'Impresa rimane l'unica e diretta responsabile delle opere a termine di legge, nonostante I'esame e la verifica
sugli studi preliminari di qualificazione, da parte della Direzione Lavori; pertanto essa sara tenuta a rispondere
degli inconvenienti di qualunque natura, importanza e conseguenza che avessero a verificarsi.
Il confezionamento dei conglomerati cementizi dovra avvenire negli impianti preventivamente sottoposti all’‘esame
della Direzione Lavori. Gli impianti di betonaggio saranno di tipo automatico o semiautomatico, ma tali da garantire
per tutta la durata dei lavori dei discostamenti non superiore a circa il 5% dai dosaggi dei singoli componenti della
miscela stabilita nella fase preliminare di accettazione.

La lavorabilita non dovra essere raggiunta con il maggiore impiego di acqua di quanto previsto nella composizione
del calcestruzzo. L'Impresa, previa autorizzazione della Direzione Lavori, potra utilizzare I'impiego di additivi quali
fluidificanti o superfluidificanti, senza che questa abbia diritto a pretendere indennizzi o sovrapprezzi per il
raggiungimento della classe di consistenza prevista per I'esecuzione delle opere.

Il trasporto del conglomerato cementizio dall'impianto di confezionamento alla localita del cantiere dovra essere
effettuato con mezzi idonei al fine di evitare la possibile segregazione dei singoli materiali e comunque lasciando
inalterate le caratteristiche di confezionamento del calcestruzzo. I calcestruzzi debbono essere approvvigionati in
cantiere o preparati in sito soltanto nella quantita necessaria per limpasto immediato e cioé debbono essere
predisposti di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

La posa in opera sara eseguita con ogni cura e regola d’arte, dopo aver preparato accuratamente e rettificati i
piani di posa, pulizia del sottofondo, pulizia nelle zone oggetto di ripresa dei getti, posizionato le casseformi e
predisposto le necessarie armature metalliche. Il controllo delle gabbie di armature metalliche, prima del getto,
dovra essere rivolto anche nel rispetto della distanza del copriferro, indicata negli elaborati progettuali o su
ordinativo della Direzione Lavori; questo in particolare modo negli ambienti ritenuti aggressivi o per la particolarita
dell’'opera.

La Direzione Lavori avra la facolta di ordinare che i getti vengano eseguiti senza soluzione di continuita, tale da
evitare le riprese dei getti; per tale accorgimento I'Impresa non potra avanzare nessuna richiesta di maggiori
compensi.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre del disarmante in modo da evitare per quanto
sia possibile la formazione di vani.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. I conglomerati con
cemento ad alta resistenza € opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo; di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve strato di
malta omogenea ricca di acqua.

66



Area Tecnica

D

L4

20, [ g . . . . .
S Servizio Lavori Pubbilici

CAP 63064 Tel. 0735/776709 — Fax 0735/777970 P.l.: 00356330449
email: llpp@comune.cupra-marittima.ap.it PEC: comune.cupramarittima@emarche.it

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il conglomerato
abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire la solidita dell’opera.

Di mano in mano che una parte del lavoro ¢ finita, la superficie deve essere regolarmente innaffiata affinché la
presa avvenga in modo uniforme e, quando occorra, anche con teli mantenuti umidi.

Nei casi di ripresa dei getti, quando questi siano proprio inevitabili, si deve inumidire la superficie del conglomerato
eseguito in precedenza se questo & ancora fresco; dove la presa sia iniziata o terminata si deve raschiare la
superficie stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, si dovra applicare un sottile strato di malta di cemento
in modo da assicurare un buon collegamento del getto di calcestruzzo nuovo col vecchio.

La verifica della resistenza caratteristica del conglomerato verra disposto, da parte della Direzione Lavori, in
conformita a quanto previsto dall’allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

Nel caso che la resistenza dei provini assoggettati a prove nei Laboratori risulti inferiore a quella indicata negli
elaborati progettuali o dall’'ordinativo della Direzione Lavori, occorre procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad
un controllo teorico e/o sperimentale della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base
della resistenza ridotta, oppure ad una verifica della resistenza con prove complementari, quali prelievo di provini
per carotaggio direttamente dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi riconosciuti validi dalla Direzione
Lavori.

Nel caso la Direzione Lavori decida che la resistenza caratteristica sia ancora compatibile con la destinazione d'uso
dell’opera progettata, dovra contabilizzare il calcestruzzo in base al valore della resistenza caratteristica risultante.
Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le finalita di progetto, I'appaltatore sara tenuto a sua cura e
spese, alla demolizione e rifacimento dell’'opera oppure all’'adozione di quei provvedimenti che la Direzione Lavori
riterra opportuni.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all'appaltatore se il valore della resistenza caratteristica del
calcestruzzo risultera maggiore di quanto previsto.

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, la Direzione Lavori potra, a suo insindacabile
giudizio, disporre tutte le prove che riterra necessarie, quali per esempio: prova di abbassamento al cono (slump
test) e prova di resistenza a compressione con sclerometro.

Tutte le precedenti prove verranno eseguite a spese dellImpresa e le modalita di esse saranno fissate dalla
Direzione Lavori.

I prelievi dei provini e campioni di calcestruzzo in cantiere dovranno essere conformi alle norme tecniche:
— UNI 9416:1986 — Prelevamento campioni di calcestruzzo in cantiere,
— UNI EN 12390-2:2002 - Provini in calcestruzzo — preparazione e stagionatura.

Le frequenze minimo di prelievo saranno come dall’Allegato 2 del D.M. LL.PP. 9 gennaio 1996.

Articolo 96 - Solai e solette

Le coperture degli ambienti vari saranno eseguite secondo le prescrizioni di progetto con solai appresso descritti
e con i sovraccarichi ivi segnati. Per la esecuzione di essi si seguiranno tutte le horme per le opere in cemento
armato normale e precompresso. Con particolare cura saranno sistemati i laterizi di tipo prescelto sulle impalcature
e le armature di ferro nelle loro sedi. Prima di iniziare il getto del conglomerato cementizio dovranno essere
abbondantemente bagnati i laterizi.

Le scale saranno realizzate mediante gradini riportati su soletta piena in c.c.a. realizzata utilizzando calcestruzzo
con Rck 300 e ferro ad aderenza migliorata FeB44k. Eventuali correzioni e integrazioni al progetto saranno ordinate
per iscritto dalla Direzione Lavori e ad esse |'appaltatore dovra uniformarvisi.
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Articolo 97 - Casseforme

Per eseguire una qualsiasi struttura in calcestruzzo, che non sia di semplice riempimento di cavita naturali, occorre
un‘altra struttura di contenimento della massa fluida, la cassaforma. Gli elementi principali delle opere in
calcestruzzo di cemento armato sono le travi, i pilastri e le solette. Le casseforme dei pilastri sono note con il nome
di casseri. Le casseforme in legno si realizzano con tavolame di abete di spessore 25 mm circa, di larghezza
variabile da 10 a 25 cm e di lunghezza di 4 m. L'abete viene usato per il suo costo modesto, rispetto alle altre
essenze legnose, per la sua facilita di lavorazione (segabilita, piallatura) e per la sua resistenza alle sollecitazioni.
Il collegamento delle varie tavole viene fatto con chiodature. Le casseformi per muri e pareti sono costituite da
tavolati paralleli, con le tavole disposte in senso verticale o longitudinale, fissati tra di loro da una serie di morsetti
tendifilo in acciaio, che assicurano una buona tenuta durante il getto. Le casseformi per le travi presentano
maggiori problemi di carpenteria; queste devono essere sostenute a notevole altezza da una serie di elementi
(puntelli o ritti) in grado di sopportare il peso del calcestruzzo senza cedimenti. La cassaforma per la trave &
composta da un tavolato di fondo, detto fondello, e da due pareti laterali, dette sponde; prima sara eseguito il
montaggio del fondello, quindi delle sponde, rinforzate e controventate da regoli in legno.

Per tutto quanto sopra detto, e per strutture particolari in conglomerato cementizio armato, é bene che la
esecuzione delle casseforme sia affidata ad un esperto carpentiere. In ogni caso, nel confronti della Stazione
Appaltante, rispondera della buona riuscita del lavoro, solo e soltanto lappaltatore.

Articolo 98 - Vespai e gattaiolati

Nei locali a pian terreno, quando i pavimenti vengono a trovarsi a diretto contatto con il terreno, onde evitare la
risalita di acqua per capillarita, e quindi condense, macchie ed infiltrazioni, si ricorrere a vespai o a gattaiolati,

I vespai dovranno essere costruiti a regola d‘arte. Per I'esecuzione dei vespai si pongono a contatto con il terreno
dei conci di pietra forte non geliva, possibilmente collocati a mano, con la punta rivolta in basso sul terreno naturale
ben spianato e costipato. Lo spessore minimo sara di circa 20 cm. Ogni 1,5-2 ml si intercala un canale di
aereazione, che avra il suo sfogo all’esterno a mezzo di tubazioni di fibrocemento. Sopra il pietrame viene distesa
una certa quantita di pietrisco minuto, circa 5 cm di spessore, in modo da intasare i vuoti fra i conci e costituire
un piano abbastanza regolare su cui va ancorato un massetto di calcestruzzo, di spessore variabile da 4 a 10 cm.
Il massetto va eseguito con un dosaggio di circa 250-300 kg di cemento/mc, con interposta una rete elettrosaldata
maglia 20x20 O 6-8 mm. In tal modo si assicura l'integrita della struttura anche a seguito di piccoli assestamenti
del terreno. Quando le superfici dei vespai sono molto vaste (circa oltre i 20 mq) & opportuno creare dei giunti nel
massetto di calcestruzzo a distanza di circa 3 m uno dall’altro. Sopra il massetto si applichera quindi uno strato
isolante, formato da cartoni catramati o da teli di materiali gommaosi.

1l gattaiolato & un particolare tipo di solaio, realizzato rapidamente sfruttando una serie di appoggi sul terreno.
Questi appoggi sono costituiti da una serie di muretti di mattoni ad una testa, provvisti di propria fondazione, di
altezza non superiore ad 80 cm, su cui sono appogdgiati tavelloni di lunghezza 70-120 cm oppure impostate voltine
di mattoni pieni per coltello. Sopra i tavelloni (o le voltine) sara disteso uno strato di calcestruzzo di cemento
(dosato a circa 300 kg/mc) debolmente amato con una rete elettrosaldata maglia 20x20 6 mm. Le camere d‘aria
che restano fra i muretti si rendono comunicanti con apposite aperture, € messe in comunicazione con |'esterno
del fabbricato, in modo da ottenere una buona circolazione dell’aria.

Articolo 99 - Intonaci - Norme generali

L'intonaco € uno strato di rivestimento protettivo delle murature. Esso, oltre alla funzione protettiva, assume,
talvolta, una funzione estetica. Lintonaco puo essere formato da malta di calce o di cemento, di gesso o altri
materiali che formano un rivestimento compatto e sottile della muratura. Il primo strato a contatto con la muratura
si chiama rinzaffo (o talvolta intonaco rustico o abbozzo); esso forma la struttura portante alla muratura ed &
resistente a sollecitazioni fisiche. Va predisposto con fasce laterali, con regoli di guida. Serve a regolarizzare e
rendere piana la superficie del muro e viene eseguito con malta di sabbia grossa. Dopo che questo strato sara
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asciutto, sara applicato sopra un secondo strato della medesima malta avendo cura a togliere ogni asprezza o
rilievo.

Quando l'intonaco grezzo avra preso consistenza si estendera su di esso un ulteriore strato di stabilitura, sempre
in modo che le superfici risultino perfettamente piane ed uniformi senza ondulazioni. Le superfici controllate con
staggia di legno ed a perfetto filo, ruotate di 360 °, dovranno combaciare in ogni punto con la superficie intonacata.
La superficie a vista dovra essere perfettamente finita a sfratazzo, in modo che l'intonaco si presenti con grana
fissa e senza saldature, sbavature od altro difetto. L'esecuzione dell'intonaco a regola d’arte presenta delle difficolta
non indifferenti; prima di tutto la superficie del muro deve essere bene inumidita di acqua, e la malta scagliata
con violenza in modo che possa aderire tenacemente al muro. Se, dopo eseguito, lintonaco suona a vuoto,
I'appaltatore deve rifarlo.

L'intonaco permette di realizzare anche tecniche pittoriche molto raffinate come I'affresco, spesso di difficile
realizzazione a causa della velocita di presa del materiale in opera.

L'intonaco a calce e quello cementizio sono detti “tradizionali”. Accanto a questi € molto diffuso lintonaco
monostrato, a base di leganti idraulici (cemento e calce). L'intonaco “*monostrato” viene detto cosi per via del suo
metodo di applicazione. Il vocabolo & leggermente improprio in quanto in effetti viene realizzato in “due mani”, la
seconda delle quali viene effettuata quando la prima & ancora fresca. L'insieme & pero considerato come un unico
strato. L'intonaco monostrato € preparato con un prodotto realizzato industrialmente e per questo detto “pronto
all'uso”. L'impresa che lo riceve in cantiere direttamente in sacchi, deve solo impastarlo in una molazza per un
determinato tempo con la quantita d'acqua indicata. L'applicazione sulla parete avviene spruzzando il prodotto
tramite un apparecchio ad aria compressa.

Pareti perfettamente piane nelle quali si possono non tollerare imperfezioni minime si ottengono con intonaco a
stucco. In pratica si sovrappone sulla base ad intonaco grezzo uno strato di almeno 4 mm di malta per stucchi.
Con questo tipo di stucco la Direzione Lavori pud scegliere i colori stemperandoli nella malta di base. In fase di
progettazione si sceglieranno per le varie pareti le diverse tipologie di intonaco.

Gli intonaci in generale dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle
murature la malta poco aderente. Non dovranno inoltre presentare peli, screpolature, e, soprattutto, irregolarita
negli allineamenti e negli spigoli.

Articolo 100 - Opere da carpentiere

Vogliamo intendere in questa sede con opere da carpentiere le lavorazioni di strutture portanti eseguite in legnami.
Essi devono essere lavorati con precisione e massima cura, secondo le buone regole dell‘arte ed in conformita alle
prescrizioni di progetto esecutivo e di Direzione Lavori. Per la realizzazione di qualsiasi struttura che non sia una
semplice trave in legno, occorrono dei collegamenti fra i vari elementi costruttivi. Per il legno ci sono i metodi della
carpenteria che utilizza gli incastri per le unioni, oppure si impiegano chiodi e bulloni per gli elementi inflessi;
caviglie ed anelli per gli elementi compressi; piastre, per sollecitazioni di taglio. Non si tollerano tagli in falso, né
cunei o zeppe né qualsiasi mezzo di guarnitura.

Articolo 101 - Infissi in legno

Per I'esecuzione di serramenti od altri lavori in legno, il progettista possiede oggi una vasta gamma di scelta tra i
tanti prodotti presenti sul mercato. Per situazioni particolari, 'appaltatore si servira di una ditta specialista. Gli
infissi saranno sagomati e muniti degli accessori necessari, secondo i disegni dei particolari. Il legname dovra
essere di prima scelta, cioé senza nodi e con fibratura regolare; essenza forte per gli infissi esterni e dolce per
quelli interni. Gli infissi eseguiti con le essenze meno pregiate vengono in genere verniciati, mentre quelli con
essenze molto pregiate vengono trattati con vernici trasparenti. Le unioni delle varie parti verra eseguita
possibilmente con viti. Prima della loro posa in opera, dopo averli piallati e puliti con carte vetrate da ogni
sbavatura, per ottenere una pitturazione trasparente, sara applicata una mano di olio di lino cotto ben spalmato
onde ottenere una uniforme impregnazione, quindi una prima mano con vernice trasparente diluita con acqua
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ragia. Infine una seconda mano di vernice trasparente pura a finire. Per i serramenti in legno esposti alle
intemperie, la vernice trasparente deve essere particolarmente resistente.

Alla Direzione Lavori il controllo e accettazione delle apparecchiature di manovra, apertura e chiusura e le
disposizioni che caso per caso si rendano necessarie, oltre che |'accettazione delle varie campionature che gli
saranno state presentate dall’appaltatore. Secondo la legge sui disabili, Legge n. 13/1989, e s.m.i., gli infissi
verticali in generale, devono essere facilmente utilizzabili anche da persone con ridotte capacita motorie o
sensoriali, per cui, ad esempio, i meccanismi di apertura e chiusura devono essere facilmente manovrabili,
percepibili e comandati anche con lievi pressioni.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito,
I'appaltatore dovra curare che gli infissi non subiscano alcun guasto, proteggendoli convenientemente da urti.
Altresi non dovranno sporcarsi, per cui vanno opportunamente protetti. Infine € a carico dell'Impresa ogni opera
accessoria per permettere il perfetto movimento dell’infisso posto in opera.

Articolo 102 - Pavimentazioni interne, esterne, rivestimenti, marmi e pietre naturali
Pavimentazioni interne: La pavimentazione interna nell’edilizia ha la funzione di conferire alle superfici di calpestio
il grado di finitura richiesto e di trasmettere i carichi di servizio alle strutture orizzontali degli edifici o, in determinati
casi, al terreno. Le pavimentazioni interne possono inoltre contribuire all'isolamento acustico degli ambienti e,
guando & necessario, anche a quello termico.
Qualunque sia il materiale impiegato, la pavimentazione deve rispondere ai seguenti requisiti:

- costituire una superficie il pil possibilmente piana;

- essere in grado di seguire le deformazioni elasto-plastiche della struttura su cui € poggiata senza rompersi;

- avere il numero minore possibile di giunti , per motivi di pulizia e di igiene;

- essere facilmente pulibile e non assorbire con facilita lo sporco;

- avere una buona capacita isolante al calore e al rumore;

- avere un gradevole aspetto estetico;

- essere non eccessivamente rigida affinché un oggetto che vi cada non produca una rottura fragile;

- essere inattaccabile alle sostanze aggressive che possono cadervi, come oli, acidi, ecc.;

- essere in grado di sopportare senza danni i carichi a cui & destinata;
. - consentire una facile manutenzione e sostituzione anche parziale;
E evidente che una pavimentazione non puo possedere tutte le qualita sopraelencate, ma solo alcune. In funzione
delle diverse qualita delle varie pavimentazioni il progettista sceglie quelle piu consone al proprio caso.
Un classificazione delle pavimentazioni interne puo essere la seguente:

- Pavimenti realizzati con semilavorati (piastrelle, lastre posate in opera secondo diverse geometrie);

- Pavimenti realizzati con tecniche tradizionali (alla veneziana, alla genovese);

- Pavimenti gettati in opera (stesura e finitura di uno strato continuo di cemento o apposite resine);

In generale una pavimentazione € costituita da due strati: il rivestimento ed il supporto.

1l rivestimento & lo strato superficiale del pavimento avente la funzione di resistere alle sollecitazioni meccaniche,
ai fenomeni fisici e alle aggressioni chimiche e di creare le condizioni di benessere e di sicurezza dell’'utenza. Esso
puo essere realizzato con piastrelle di ceramica, lastre lapidee o in legno. Solitamente il raccordo tra il rivestimento
del pavimento e la parete viene realizzato con uno zoccolino (battiscopa).

1l supporto & linsieme di strati sottostanti al rivestimento che concorrono a formare la pavimentazione. Essi hanno
la funzione di ancorare il rivestimento, compensare le quote e le pendenze, conferire un determinato grado di
isolamento, incorporare le canalizzazioni degli impianti, ecc.

La composizione e le caratteristiche degli strati del supporto variano a seconda del tipo di rivestimento e delle
prestazioni che devono essere svolte dalla pavimentazione.
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Nel caso in cui il supporto delle pavimentazioni appoggi sul terreno, bisogna creare altri strati di pavimentazione,
quali un vespaio in ciottolato costipato ed un vespaio ventilato formato da gambette di muratura, sulle quali
vengono poggiati tavelloni o altri elementi adatti a formare un’intercapedine d‘aria tra il terreno e il pavimento
(Vedi Art. 98).

Pavimenti interni realizzati con semilavorati

Le pavimentazioni interne realizzate con semilavorati vengono principalmente posate o su un allettamento di malta
o per incollaggio utilizzando appositi collanti.

Nel caso in cui si opti per una posa su un letto di malta, basta formare uno strato di malta di almeno due cm e
poi posare ad uno ad uno tutti gli elementi del pavimento ed assestarli.

Se invece decidiamo di incollare le piastrelle bisogna innanzitutto avere uno strato di massetto ben orizzontale su
cui bisogna poi “tirare” uno strato del collante con un‘apposita spatola dentata su cui verranno poi assestate le
mattonelle.

I pavimenti hanno la caratteristica di essere costituiti da piu elementi accostati con una forma regolare, tra un
elemento e l'altro restano degli spazi vuoti dove vengono messi dei particolari leganti detti fuganti. Le fughe sono
importanti sia da un punto di vista estetico che anche da un punto di vista funzionale.

La posa puo essere fatta a giunto chiuso (con gli elementi del pavimento accostati uno all’altro) o a giunto aperto
(in questo caso vi € un di stanziamento di qualche millimetro tra un elemento della pavimentazione ed un altro).
Se il pavimento € a giunto chiuso la superficie risulta pill uniforme mentre quello a giunto aperto & invece pil
indicato nel caso in cui abbiamo delle mattonelle scalibrate.

Pavimenti interni realizzati con tecniche tradizionali

Pavimenti alla Veneziana: sono detti anche pavimenti a terrazzo. Si ottengono da granulati di marmo, con
granulometria variabile intorno ai 20 mm, e sparsi su strati di supporto ancora fresco sul quale vi sono degli
appositi leganti. Dopo la fase detta di cilindrazione, nella quale il marmo viene inglobato, si effettua la cosiddetta
molatura, per la quale viene rasato il pavimento in maniera tale da renderlo piano. Questo tipo di pavimento
solitamente & utilizzato quando bisogna ricoprire ampie superfici.

Pavimenti alla Genovese: molto simili a quelli alla Veneziana, si differenziano solo per l'impiego di granulati di
dimensioni piu piccole impastati con leganti e pigmenti a base di ossidi prima di eseguire il getto in opera del
pavimento.

Palladiane: sono pavimenti costituiti da frammenti di lastre, lavorati a piano di sega, con dimensioni comprese tra
i 10 e i 20 cm, che vengono applicati su uno strato di allettamento accostandoli in opera senza un ordine
geometrico. La posatura viene conclusa con una stuccatura dei giunti e con una levigatura e lucidatura superficiale.
Pavimenti a Mosaico: costituiti da piccoli elementi lapidei di diverso colore e forma variabile dagli 8 mm ai 20 mm
vengono posati in maniera da ottenere diversi disegni. Questo tipo di pavimentazione & antichissimo e tuttora
resta molto pregiato. La posatura avviene sfruttando il cosiddetto metodo al rovescio, per il quale viene prima
disegnato il disegno su cartoni (con casellatura e numerazione) e poi incollate le tessere su di esso. Accostando
poi i diversi cartoni e effettuando una posa in opera si inizia la prima fase di realizzazione del mosaico.
Successivamente vengono tolti tutti gli strati di carta e murato il getto si effettua una levigatura e lucidatura.
Apparira a questo punto il disegno al dritto.
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Pavimenti interni gettati in opera

I pit comuni sono quelli formati da semplice calcestruzzo che contiene una leggera armatura metallica per evitare
eventuali crepe che si potrebbero formare. Per fare questo pavimento vengono fatte delle fasce longitudinali di 4-
5 m di larghezza che vengono “tirate” con una staggia da due persone che si trovano dalle parti della fascia.
Quando i primi strati hanno raggiunto una resistenza sufficiente, si sale su quelle per formare le fasce che erano
rimaste libere tra 2 che erano gia state fatte.

La superficie viene perfezionata con lo spolvero mentre il cemento € ancora fresco, la lisciatura e la fratazzatura.
Si puo inoltre procedere con una rullatura mediante la bocciarda nel caso in cui si voglia migliorare I'aderenza con
il pavimento.

In casi di forti sbalzi termici, vengono usati dei giunti di dilatazione che hanno lo scopo di assorbire le dilatazioni
del cemento; bisogna dire che per ogni specifico caso di dilatazione in base alle necessita vi sono vari ed
innumerevoli tipi di giunti.

In alcuni casi la pavimentazione viene fatta rivestendo il basamento di calcestruzzo con vari tipi di materiali che
possono andare da pellicole a rivestimenti autolivellanti a particolari resine o malte resinose.

Pavimenti esterni

Pavimento in calcestruzzo architettonico disattivato. Fornitura, trasporto e posa in opera di pavimentazione in
calcestruzzo architettonico disattivato con ghiaia a vista dello spessore complessivo di cm. 15, compresi la fornitura
e la posa in opera di sottofondo in calcestruzzo (spessore cm. 7) armato con rete metallica elettrosaldata, inserti
di travertino in lastre, strato superficiale a vista (spessore cm. 8), confezionata come di seguito descritta:

1. Realizzazione di un sottofondo in cls 2,5 Q.li Mc 42,5R II/A-L dello spessore di cm. 7 armato con rete
elettrosaldata e successivo posizionamento dei giunti di dilatazione e/o di eventuali inserti di travertino
compatto di Acquasanta AP di larghezza e spessore rispettivamente pari a cm 25 e 3 tagliato a piano di
sega controfalda posate a correre non stuccate costituenti il motivo architettonico secondo gli elaborati di
progetto e/o le prescrizioni della D.L. e posizionamento di rete metallica tipo @ 5 maglia 20.

2. Confezionamento della miscela di calcestruzzo disattivato con aggregato calcareo fine 0/0,5 e
aggregato calcareo grosso 6/14 naturale per calcestruzzo, certificati secondo UNI EN 12620 provenienti
da cave limitrofe al comune di Cupra Marittima, visionate e accettate dalla D.L., previa realizzazione di
campionature, composta da 350 Kg di cemento per Mc 42,5R II/A-L, micro fibra naturale, cellulosa (tipo
CHRYSO FIBRE UF-500) 450 gr per Mc e additivo omogeneizzante (tipo CHRYSO MIX-L) dosato allo 0,8%
sul peso del cemento, appositamente studiato per la realizzazione di pavimentazioni con ghiaia a vista (ds
disattivato), resistente a cicli di gelo/disgelo, all’abrasione, fessurazione.

3. Stesura (spessore minimo di getto cm. 8), staggiatura ed eventuale lisciatura dell'impasto, evitando ogni
tipo di vibrazione che potrebbe causare la separazione degli aggregati.

4. Applicazione a spruzzo con pompa a bassa pressione di uno strato uniforme di /acca disattivante (tipo
RILEM N) dosato mq/It 6. Il prodotto ha una funzione antievaporante, rallenta la presa superficiale della
pavimentazione e quindi deve essere applicato subito dopo le operazioni di stesura e staggiatura.
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5. Lavaggio della pavimentazione con /idropulitrice per portare a vista gli inerti come da progetto viene
eseguito dopo circa 15 ore in funzione comunque delle condizioni di umidita, temperatura e (se colorato)
colore del cls.

6. A totale maturazione del cls della pavimentazione applicazione - se richiesta - resina protettiva (tipo
CHRYSO PERL).

Sono compresi nel prezzo della pavimentazione

« [onere per le eventuali prove sul calcestruzzo, i controlli di qualita e di dosaggio der costituent;
richiesti dalla D.L.

« Je certificazioni e le conformita relative ai prodotti impiegati nell'opera presso la Societa fornitrice.
L'opera dovra essere perfettamente curata nella realizzazione e, in caso di uso delle porzioni gia realizzate per
esigenze di cantiere, andra sempre idoneamente ed efficacemente protetta e preservata per portaria integra e
funzionale al collaudo.
Qualsiasi soluzione alternativa anche se equivalente alle disposizioni progettuali dovra essere sempre comunicata
e sottoposta al parere della Direzione Lavori.

Marmi e pletre naturalf

Lastre di travertino. Le lastre di travertino paglierino o nuvolato di Acquasanta AP della migliore qualita scevro da
ogni e qualsiasi impurita e con gli spigoli perfettamente squadrati, compatto e di colore uniforme. La lastra sara
disposta a seconda del suo spessore su un idoneo letto di colla per esterni oppure in alternativa su letto di malta
di almeno cm.4-5, naturalmente dopo esserne stata bagnata la faccia inferiore con boiacca cementizia di sabbia
fine e cemento in parti uguali. La malta dovra essere un impasto di sabbia con cemento 325 dosato a 2.5 g.li/mc.
Le lastre dovranno distare una dall’altra da 2 a 3 millimetri, disponendo giunti almeno ogni 5 -10 metri. La qualita
della posa dovra essere tale da non presentare difetti di allineamento, di livellamento e di quanto altro attiene al
tipo di lavorazione e di materiale impiegato con ampie facolta della Direzione Lavori di far sostituire tutti quei pezzi
che comunque si presenteranno difettosi o non rispondenti a i requisiti, anche se tali difetti si palesassero dopo la
relativa posa in opera, cosi vale per le parti posate senza che I’Appaltatore ne possa trarre compenso di sorta.
L'opera dovra essere perfettamente curata nella realizzazione e, in caso di uso delle porzioni gia realizzate per
esigenze di cantiere, andra sempre idoneamente ed efficacemente protetta e preservata per portarla integra e
funzionale al collaudo.

Cordoni (o cordoli o cigli) di travertino compatto. 1 cordoni (o cordoli o cigli) di travertino compatto lavorati a filo
di sega ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ciascuno non minore di 70 cm
e altezza minima di 25 cm, forniti e posti in opera con malta idraulica.

Sono compresi: il taglio del vecchio masso o della vecchia pavimentazione fino all'altezza adeguata; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza.

E' inoltre compreso quant'altro occorre per dare l'opera finita, completa e funzionante a perfetta regola d'arte,
secondo gli elaborati di progetto e/o le indicazioni della DL.

Dimensioni: larghezza x altezza 10 cm x 25 cm — 15 cm x 25 cm
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Prescrizioni per I'eliminazione delle barriere architettoniche

La normativa riguardante I'eliminazione delle barriere architettoniche indica i criteri di progettazione atti a garantire
I'accessibilita agli edifici privati e all'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata (ERPS). Queste prescrizioni
possono essere riassunte nel seguenti punti:

1. T pavimenti delle parti comuni degli edifici e quelli esterni devono essere antisdrucciolevoli, cioé con un
coefficiente dattrito superiore ad un valore di 0.40;

2. I dislivelli tra pavimenti diversi devono essere inferiori a 2.5 cm;

3. Gli zerbini devono essere incassati e le guide a pavimento solidamente ancorate;

4. I grigliati utilizzati nei piani di calpestio devono avere maglie con vuoti che non costituiscano ostacolo o
pericolo, rispetto a ruote, bastoni di sostegno e simili;

5. Eventuali differenze di dislivello devono essere contenute ovvero superate tramite rampe con pendenza
adeguata in modo da non costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a rotelle;

6. Nelle parti comunicanti dell’edificio si deve provvedere ad una chiara individuazione dei percorsi,
eventualmente mediante una adeguata differenziazione dei materiali e del colore della pavimentazione;

Rivestimenti: Un rivestimento pud essere definito come una pavimentazione verticale; le caratteristiche quindi di
un rivestimento sono le medesime di un pavimento (con eccezione della resistenza all’'usura e della capacita di
sopportare carichi). Spesso lo stesso materiale & indifferentemente usato sia per il pavimento che per il
rivestimento, ottenendo l'effetto di omogeneita ambientale. I rivestimenti in piastrelle di qualsiasi genere essi
siano, dovranno essere eseguiti a perfetta regola d‘arte con il materiale di cui in progetto ed approvato dalla
Direzione Lavori tramite presentazione di campioni che verranno volta a volta presentati. Particolare cura dovra
porsi nel posizionamento in loco, in modo che esso risulti perfettamente aderente al retrostante intonaco. Pertanto
€ naturale che prima del loro impiego le piastrelle debbano essere immerse in acqua fino a saturazione e l'intonaco
dovra anch’esso essere innaffiato. Le piastrelle dovranno essere collocate sulle pareti con la necessaria quantita
di malta cementizia.

Articolo 103 - Opere da lattoniere - Canali di gronda, scossaline e pluviali

I canali di gronda e le scossaline possono essere realizzati in lamiera zincata o in rame, lisci 0 sagomati a seconda
della descrizione del progettista. Normalmente nell’Elenco Prezzi essi sono forniti in opera compreso |'onere per la
formazione di giunti e sovrapposizioni (non inferiore a cm 15). I giunti possono ottenersi a doppia fila di ribattini
alternati ed equidistanti uno dall‘altro. La saldatura del tipo a stagno sara realizzata in modo uniforme. Le cicogne
di sostegno vanno murate e chiodate, posizionandole ad interasse non superiore ad 1,00 ml. Nei canali in lamiera
zincata & compreso nel prezzo anche la verniciatura a doppio strato di vernice ad olio previa una mano di minio.
I pluviali in rame possono essere a sezione quadrata o circolare. Sono forniti e posti in opera compresi di saldature,
gomiti, staffe (poste ad interasse non inferiore a m 1,50), le legature e I'imbuto di attacco al canale di gronda.

I terminali dei pluviali sono in profilato di ferro tubolare a sezione quadrata o circolare. Nella voce di elenco il
prezzo comprende i pezzi di congiungimento, i collari, le staffe ed ogni altro accessorio, la verniciatura a doppio
strato di vernice ad olio previa una mano a coprire di vernice protettiva (minio).

Articolo 104 - Coperture di tetti - Tegole in laterizio

La copertura a tetto sara sostenuta da una adatta armatura in legno, ferro o conglomerato cementizio armato, e
in ogni caso con le dimensioni da progetto esecutivo ed eventuali ulteriori integrazioni della Direzione Lavori. Sara
quindi disposto su tale struttura portante, il manto di copertura, il quale a differenza della prima, non ha subito
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nel tempo molte variazioni di esecuzione. Il manto di copertura € costituito da travicelli e listelli in legno, che
costituisce la piccola armatura, sulla quale sara poi distesa la copertura di tegole.
Copertura con tegole in laterizio. La copertura di tegole si effettuera prestando molta attenzione; si procede dalla
fila di gronda e poi si prosegue fino al colmo del tetto, con successive sovrapposizioni dei tegoli stessi. Affinché i
tegoli abbiano tutti la medesima pendenza, occorre mettere un rialzo (listello di legno o strato di malta cementizia
che assicuri la inamovibilita delle tegole) sotto il primo tegolo. Gli altri tegoli sono semplicemente sovrammessi, di
almeno cm 9-15 cm, a seconda dei tipi di tegolo. Nel nostro paese, non soggetto in genere a nubifragi violenti, i
tegoli di ordine superiore al primo, vengono lasciati liberi per modo che se soggetti a forti sbalzi termici, possano
liberamente dilatarsi (o contrarsi), senza che subiscano tensioni che potrebbero portare nel tempo alla rottura.
Nelle zone soggette a venti di notevoli intensita, si pud murare con malta cementizia, una fila di tegoli ogni cinque
file.
Se la pendenza della falda, per necessita di clima, supera il 45%, i tegoli lasciati liberi tendono a scivolare verso il
basso; in tal caso &€ meglio impiegare un tipo di copertura che possa essere saldamente fissato alla struttura
portante; le marsigliesi ad esempio, sono dotate di apposito nasello forato per il passaggio del filo di ferro di
ancoraggio. Cura particolare andra posta nelle parti terminali e negli accessori della falda del tetto. Si dovra
pertanto tener presente che:
- i tegoli di gronda devono sporgere in modo tale che l'acqua cada nel centro del canale di gronda;
- il manto deve essere eseguito con elementi interi di copertura (non si operano tagli); nei casi particolari si
ricorre agli elementi speciali, come mezze tegole destre o sinistre per la conclusione laterale della falda;
- I displuvi, i compluvi e gli eventuali comignoli saranno eseguiti con pezzi speciali suggellati diligentemente
con malta;
- Ogni elemento emergente dalla copertura (camini, sfiati, abbaini) che interrompa la continuita del manto,
deve essere accuratamente raccordato a questo a mezzo di converse o grembiali di lamiera;
I materiali di copertura in laterizio devono presentare cottura uniforme, essere sani, privi di screpolature, corpi
eterogenei. Chiaramente non devono essere gelivi e devono rispondere in generale alle Norme UNI 8624/1984 e
8635/1984. La scelta del tipo di cotto per il manto di copertura deve essere fatta con oculatezza, richiedendo alle
fornaci dei campioni che saranno poi sottoposti alle varie prove di resistenza (porosita, gelivita, ecc.).

Articolo 105 - Opere in materiali metallici - Cancellate, inferriate ed infissi

Materiali ferrosi in genere

I materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal D.M. 9 gennaio
1996 e Allegati relativi, nonché alle vigenti Norme UNI. Dovranno in generale essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature o da qualsiasi altro difetto derivante da fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.

Nelle opere dovra essere lavorato secondo i progetti esecutivi con regolarita di forme, precisione e dimensioni
facendo attenzione alle saldature. I tagli dovranno essere rifiniti con la lima, i fori saranno eseguiti con il trapano.
Mentre le chiodature e le ribattiture dovranno essere perfette e senza sbavature.

Metalli vari

Il rame, lo zinco, lo stagno, il piombo e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni
devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e
scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma o ne alteri la resistenza o la durata.

Cancellate ed inferriate: Sono opere, in genere in ferro, derivanti da una progettazione con particolari esecutivi
che vanno a costituire i diversi &ipi. L'appaltatore pud dare I'esecuzione a ditta di sua fiducia rimanendo in ogni
caso unico responsabile per eventuali non corrispondenze con i tipi di progetto. Essi saranno realizzati a regola
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darte con esattezza e precisione di misure fino ai dettagli. Saranno curate bene le saldature, le eventuali
chiodature ed eliminate le sbavature. I tagli non dovranno in alcun modo comparire, come altresi non dovranno
presentarsi buchi e fessure.

Infissi esterni in alluminio: Gli infissi, come dall'abaco di progetto, saranno realizzati con profili della serie
..................... La tenuta dell’aria si otterra con I'impiego di guarnizioni in ....................... del tipo a giunto aperto
con precamera di turbolenza. Sezioni dei profili ..........ccceeevvennnnn. I profili dovranno permettere I'applicazione dei
vetri ed il bloccaggio sull'infisso avverra tramite appositi profilati fermavetro.
Tali profili dovranno essere certificati secondo le norme:

UNI-EN 42/76, per la permeabilita all'aria;

UNI-EN 86/81, per la resistenza al vento;

UNI-EN 77/77, per la tenuta all’acqua.

Infissi in ferro: Tali tipi di infisso per finestre possono essere o con profilati in ferro comune o, come si vanno
sempre pil diffondendo, con profilati ferro-finestra. Di ogni tipo esistono grandi gamme commerciali. In fase di
pre-esecuzione, la Direzione Lavori potra richiedere un campione di quello scelto all’appaltatore. Si sceglieranno
da progetto le parti fisse e quelle apribili (anche a vasistas) ed il sistema di chiusura (con leva o con manopola).
Importante € che le ferramenta siano proporzionate alla robustezza per il fine cui € progettato l'infisso.

Articolo 106 - Tinteggiature e verniciature
Normalmente le opere di tinteggiatura e verniciatura vanno valutate attentamente dal progettista. In fase
esecutiva, I'appaltatore, prima dell’applicazione sulle superfici da trattare, prepara i campioni dei vari tipi di opere
da pittore e li fa visionare alla Direzione Lavori al fine di ottenerne I'approvazione.
Per le opere esistenti, ed in ogni caso, & fondamentale la preparazione delle superfici, che devono essere
adeguatamente trattate, togliendo ogni scrostatura e levigandole se del caso con carte vetrate o altro. Per le
verniciature su metalli la preparazione delle superfici richiedera la raschiatura delle parti ossidate. L'appaltatore
dovra naturalmente usare ogni accorgimento atto ad evitare macchie e danni relativi sulle opere gia realizzate
(pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.).
I compiti delle pitture e vernici sono quelli di protezione della struttura su cui sono applicate. Attualmente la
gamma di prodotti commerciali per verniciature a base di resine sintetiche & vastissima, e la semplice nomenclatura
dei vari prodotti & ardua ed inutile per le continue nuove produzioni. Risulta pertanto importante stabilire le
caratteristiche delle sostanze. Requisiti essenziali in ogni caso sono:

- aderenza alla superficie trattata ;

- resistenza agli agenti atmosferici, per impieghi all'aperto, o ad altre sostanze aggressive che possono essere

presenti;
- elasticita tale da seguire le variazioni di dimensione della superficie trattata, per effetto di sollecitazioni
meccaniche e termiche;

Naturalmente una pittura o vernice che abbia in modo completo tutti i sopraddetti requisiti non esiste; per cui il
progettista dovra valutare attentamente quali scegliere in base alla posizione, esposizione e destinazione dell'opera
di cui si sta occupando.

Tipi di pitture:
A calce E ottenuta dal grassello di calce diluito in acqua. La pittura a calce o /imbiancatura costituisce un velo o

film che lascia trasparire la muratura. Questo fatto € molto importante in quanto I'umidita del muro ha modo di
poter uscire all’esterno, senza creare bolle di vapore. L'inconveniente di una pittura a calce & di non essere lavabile
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e di spolverare, cioé di lasciare un‘impronta di bianco al contatto. Per renderla stabile si aggiunge alla calce colla
forte o olio di lino (fissativi).

Tempere Sono costituite da carbonato di calcio puro finemente macinato con colle. Vengono diluite in acqua o
stemperate con l'aggiunta di pigmenti per ottenere le tonalita di colore desiderato. Le tempere sono poco resistenti
all'acqua, quindi sono adatte solo per pareti interne (in genere escludendo pareti di bagni e cucine).

Pitture lavabili Queste pitture formano un film durissimo ed impermeabile all'acqua. Sono costituite da resine
sintetiche (emulsioni di polimeri organici), con pigmenti coloranti e additivi plastificanti. Sono anche impiegate le
resine acriliche, uretaniche, epossidiche, ecc. Tali pitture lavabili possono essere diluite in acqua e applicate su
pareti di diversa natura, come legno, intonaco, cartone, ecc. Prima di essere applicate, la superficie da trattare
deve ricevere una stesura di un prodotto fissatore o di ancoraggio.

Tipi di vernici: Sono in genere composte da olio di lino cotto, solventi, resine naturali o sintetiche e pigmenti
coloranti. L'olio di lino all’aria indurisce e forma una pellicola trasparente elastica (film); le resine conferiscono alla
pellicola una particolare lucentezza; i solventi servono per diluire la vernice e regolarne la velocita di essiccamento;
i pigmenti danno la colorazione desiderata.

Le resine impiegate per le vernici sono naturali o sintetiche. Le naturali comprendono le coppali e la colofonia.
Quelle sintetiche di piu larga applicazione sono le alchidiche modificate, in quanto hanno la proprieta di essere
solubili nelle sostanze oleose.

I solventi generalmente impiegati sono I'essenza di trementina o acqua ragia, ed alcuni prodotti della distillazione
del petrolio.

I pigmenti coloranti usati sono ossidi e altri di tipo chimico, a seconda della colorazione voluta.

Vernici a smalto Comunemente chiamati smalti, queste vernici formano degli strati protettivi molto lisci ed
uniformi, tanto che le superfici smaltate si evidenziano per la loro brillantezza. Gli smalti sono ricavati da resine
naturali o sintetiche con aggiunta di sostanze coloranti, plastificanti e solventi. L'applicazione & eseguita a pennello
0 meglio con pistola spruzzo. Gli smalti sono adatti a verniciature di infissi sia interni che esterni, mobili, superfici
metalliche, ecc.

Articolo 107 - Impermeabilizzazioni

La soluzione dei problemi di impermeabilizzazione & della massima importanza nelle costruzioni edili. Queste
devono essere protette dalle infiltrazioni di acqua ed umidita che provengono dal sottosuolo e dalle coperture. I
buoni materiali impermeabilizzanti devono avere la capacita di impedire la penetrazione di acqua e umidita e nello
stesso tempo essere sufficientemente elastici per seguire le deformazioni delle strutture causate dalle variazioni
termiche e dai carichi. I materiali piti usati sono gli asfalti, i bitumi e i catrami di cui si € detto al punto I) dell’Art.
85.

Materiali derivati da bitumi e catrami Per eseguire delle impermeabilizzazioni, esiste in commercio una vasta
gamma di prodotti che impiegano bitumi e catrami sotto forme diverse. Si tratta di materiali costituiti da un
supporto di varia natura (carta, fibre naturali), da una sostanza impermeabilizzante liquida che impregna il
supporto (in genere bitume o catrame) e da un materiale di ricoprimento, non sempre applicato, che aumenta la
resistenza del telo o la sua coibenza termica. Questi materiali vengono prodotti in teli di un metro di larghezza e
di lunghezza variabile, avvolti a rotolo. Lo spessore varia in relazione al tipo di supporto, comunque da uno a pochi
millimetri; il telo risulta molto flessibile e capace di adattarsi alle superfici piu varie.
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Da notare che questi teli non resistono all’azione del calpestio ed a sforzi di trazione; quindi, nei casi ove occorra,
devono essere protetti da una struttura muraria, come una pavimentazione, quando trattasi di terrazze praticabili.
Le principali applicazioni sono i feltri bitumati o catramati.

Guaine impermeabilizzanti Le guaine sono attualmente tra le pit usate principalmente per la maggiore semplicita
della posa in opera. Sono costituite da due strati sottilissimi di elastomero di sintesi, derivato da cauccil e
plastificato con bitume, rinforzati da fibre di vetro ed eventualmente ricoperti da una sottile graniglia con funzione
di protezione antisolare. La posa in opera € eseguita con il sistema della fiamma, a caldo; la guaina diventa
immediatamente molto plastica e aderisce al supporto, adattandosi bene anche agli angoli e risvolti. La
caratteristica essenziale delle guaine € quella di avere una buona elasticita.

Guaine impermeabilizzanti traspiranti Hanno la funzione di proteggere l'edificio ed i suoi elementi dalla
penetrazione di umidita, che puo causare danni alle strutture e compromettere il microclima interno. Nell’'uso di
questi materiali € necessario prendere in considerazione il fatto che ogni intervento di impermeabilizzazione
influisce sullo scambio naturale tra ambiente esterno ed interno.

I materiali da impiegarsi per la realizzazione delle impermeabilizzazioni dovranno essere il piti possibile naturali,
traspiranti e garantire in ogni caso l'assenza di qualunque infiltrazione d’acqua e la durabilita nel tempo dei requisiti
originari.

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su piani predisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dovranno essere eseguite con la maggiore accuratezza possibile,
specie in vicinanza di fori, passaggi, cappe, ecc.

Articolo 108 - Sistemazione a verde delle aiuole

Le aiuole in genere verranno sistemate con una coltre vegetale fino ad una data profondita, previa pulitura del
materiale non idoneo. Il terreno vegetale di riempimento dovra avere caratteristiche fisiche e chimiche tali da
garantire un sicuro attecchimento e sviluppo di colture erbacee od arbustive permanenti.

In particolare il terreno dovra risultare di reazione neutra, sufficientemente dotato di sostanza organica e di
elementi nutritivi, di medio impasto, privo di ciottoli, detriti, radici, erbe infestanti, ecc.

Il terreno sara sagomato secondo i disegni e dovra essere mantenuto sgombero dalla vegetazione spontanea
infestante, anche con impiego di diserbanti chimici, purché vengano evitati danni alle colture adiacenti o a materiali
di pertinenza della sede stradale, previa autorizzazione della Direzione Lavori.

Il terreno per la sistemazione delle aiuole potra provenire da scavo di scoticamento ovvero, in difetto di questo,
da idonea cava di prestito.

NORME DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI

Articolo 109 - Generalita

I lavori andranno liquidati in base a quanto definito negli elaborati progettuali anche se dalle misure di controllo
rilevate dagli incaricati dovessero risultare spessori, lunghezze e cubature effettivamente superiori. Soltanto nel
caso che la Direzione Lavori abbia ordinato per iscritto maggiori dimensioni se ne terra debito conto nella
contabilizzazione.

Le quantita dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici 0 a numero o a peso in relazione
a quanto & previsto nelle varie voci del progetto.
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In nessun caso saranno tollerate dimensioni minori di quelle ordinate, le quali potranno essere motivo di
rifacimento a carico dell'Impresa.

Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all’'esecuzione dei lavori e riportate su
appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati dalla Direzione Lavori e dall'Impresa.

Quando per il progredire dei lavori, non risulteranno pit accertabili o riscontrabili le misurazioni delle lavorazioni
eseguite, I'appaltatore & obbligato ad avvisare la Direzione Lavori con sufficiente preavviso.

Articolo 110 - Applicazioni varie

Demolizioni

Le demolizioni totali dei corpi di fabbrica o di intere parti di corpi di fabbrica verranno valutate in base all'effettivo
volume vuoto per pieno risultante dal prodotto delle superfici rilevate al filo esterno delle murature, escludendo
qualsiasi sporgenza di balconi, pensiline, gronde, cornici, fasce marcapiano, ecc., per le altezze effettive.
Nell'importo risultante dal prodotto del prezzo unitario per il volume cosi determinato sono compensati: le
prestazioni di mano d'opera, I'impiego e nolo dei mezzi d'opera, dei meccanismi e delle opere provvisionali quali
ponteggi, sbadacchiature, puntellature, armature, richiami, ripari, protezioni, sbarramenti e delimitazioni secondo
necessita; l'innaffiamento delle strutture per non sollevare polvere, la rimozione di infissi e il disfacimento di
manufatti, impianti, ecc..; il carico dei materiali di risulta sul mezzo di trasporto e loro trasporto alle pubbliche
discariche o in una posizione nell'ambito del cantiere con scarico e formazione di cumuli € quanto altro occorrente
per la completa demolizione dei corpi di fabbrica nelle loro parti e strutture. Le demolizioni parziali di opere o parti
di opere, come pure le rimozioni e i disfacimenti parziali, verranno invece valutati a volume o a superficie con gli
stessi sistemi di misurazione previsti per le analoghe opere da farsi ex novo. L'assuntore dovra effettuare le
demolizioni sia totali che parziali, nonché i disfacimenti e le rimozioni, con le dovute tecniche e provvedimenti in
modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e per evitare disturbi a terzi o cose di terzi, restando
in ogni caso e a tutti gli effetti responsabile in merito.

Movimenti di terra

Tutti gli scavi verranno di norma contabilizzati come scavi di sbancamento; verranno valutati come scavi a sezione
obbligata solamente: gli scavi per far luogo alle strutture di fondazione; gli scavi per posa di tubazioni e simili; gli
scavi per formazione di pozzetti, ecc. La misura degli scavi, sia di sbhancamento che a sezione obbligata, si fara
geometricamente senza tener conto delle scarpate. Tutti gli scavi a sezione obbligata si misureranno in base alla
effettiva sezione. La contabilizzazione degli scavi generali di sbancamento si fara per differenze quote di rilievo a
terreno originale e a terreno sbancato secondo le quote di progetto. Nel prezzo degli scavi sia di sbancamento che
a sezione obbligata si intendono compresi e compensati gli oneri per taglio di arbusti, radici e ceppaie e per la
spaccatura di massi e trovanti; per lo spianamento del fondo e per la regolarizzazione delle pareti; per la
formazione di rampe di accesso, per I'esecuzione di impalcature e costruzioni provvisorie occorrenti alla esecuzione
degli scavi, al trasporto delle materie di scavo; per il trasporto dei materiali dalla zona di scavo al luogo di carico,
per il carico sul mezzo di trasporto e per il trasporto alle pubbliche discariche o al luogo di deposito nell'ambito di
cantiere.

Murature in genere e conglomerati cementizi

Le murature ed i conglomerati cementizi sia in fondazione che in elevazione, semplici 0 armati, verranno misurati
a volume con metodo geometrico in base a misure sull'opera, escludendo intonaci, ove esistano, e deducendo i
vuoti ed i materiali eventuali di natura differente compenetrati nelle strutture. Non verranno dedotti il volume dei
ferri di armatura, dei cavi per la precompressione ed i vani di volume minore o uguale a mc 0,20 ciascuno.
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Opere in calcestruzzo semplice ed armato, gettato in opera per fondazioni, platee, plinti, muri, pilastri, travi,
travature, solette, comprese quelle a sbalzo per balconi, pensiline, rampe di scala, ecc., verranno valutate in base
al loro effettivo volume al rustico rilevato in opera, corrispondente a quello desumibile nei disegni esecutivi.
Saranno valutati e pagati con i relativi prezzi di elenco i vari tipi di conglomerato armato esclusivamente in base
al valore della resistenza caratteristica, classe ambientale, diametro massimo dellinerte e classe di consistenza,
prescritti secondo gli elaborati progettuali oppure ordinati per iscritto dalla Direzione Lavori.

Nel caso che dalle prove risultasse, per un conglomerato cementizio, un valore della resistenza caratteristica
inferiore a quello richiesto, dopo I'accertamento che tale valore soddisfa ancora alle condizioni statiche e di
durabilita dell'opera, si provvedera all’applicazione del prezzo di elenco corrispondente al valore della resistenza
caratteristica riscontrata; altrimenti |'appaltatore a sua cura e spese dovra provvedere alla demolizione e
conseguente rifacimento delle parti contestate.

Nel caso, invece, che dalle prove di rottura risulti una resistenza caratteristica superiore a quella prescritta secondo
progetto od ordinata per iscritto dalla Direzione Lavori, non si dara luogo ad alcuna maggiorazione del prezzo
unitario stabilito in sede di gara.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare, la fornitura a pié d’opera di tutti i materiali necessari
(inerti, leganti, acqua, ecc.), la mano d'opera, le armature di sostegno dei casseri per il getto in elevazione di
strutture a sviluppo prevalentemente verticali (muri, pilastri, ecc.), attrezzature e macchinari per la confezione, la
posa in opera, la vibrazione dei calcestruzzi e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola
d‘arte.

Dal volume dei soli muri in calcestruzzo non verranno dedotte le aperture di superficie al rustico inferiore ai 4 mq.
Altresi non si dedurranno cassette e tracce per alloggiamento tubazioni o altro. L'appaltatore per quanto riguarda
ogni tipo di fori, canne e giunti di dilatazione, fara richiesta con congruo anticipo alla Direzione Lavori circa il loro
posizionamento nei vari muri, rimanendo responsabile in merito alla loro mancata effettuazione, nel senso che
sarebbero a suo carico se ricavati nel prosieguo dei lavori. Nel prezzo delle opere in calcestruzzo sia semplice che
armato & compreso e compensato invece |'onere per la formazione di fori, finestre, cassette, nicchie e simili richiesti
dai disegni di progetto o in fase esecutiva dalla Direzione Lavori.

Per I'impiego di eventuali additivi nei conglomerati cementizi e nelle malte per murature espressamente previsto
in progetto per particolari esigenze, sara corrisposto solo il costo di detti materiali. In ogni altro caso, tale impiego
sara consentito ma a totale carico dell'Tmpresa, previo benestare della Direzione Lavori.

Acdiaio per strutture in conglomerato cementizio armato

Il peso dell’acciaio del tipo indicato sugli elaborati progettuali o dato per ordine scritto dalla Direzione Lavori per
I'armatura del calcestruzzo, verra determinato mediante il peso teorico corrispondente ai vari diametri
effettivamente prescritti, trascurando le quantita difformi dalle prescrizioni, le legature, gli eventuali distanziatori
e le sovrapposizioni per le giunte non previste nei disegni esecutivi di progetto.

Il peso del ferro in ogni caso verra determinato con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cioé lo sviluppo
lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario
determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico dell’acciaio pari a 7850 Kg/mc. Nel prezzo &
compreso e compensato l'onere per le giunzioni e collegamenti, le prestazioni per l'inserimento nei getti e per il
mantenimento nelle posizioni volute entro le casseformi. Sono comprese altresi i noli, i macchinari e attrezzature
e ogni assistenza muraria per dare il lavoro finito a regola d'arte. Non si terra conto in nessun caso degli sfridi di
lavorazione.
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Casseforme

Le casseforme saranno computate a superficie in base allo sviluppo delle facce interne a contatto del conglomerato
cementizio, ad opera finita.

Il sovrapprezzo per casseforme di calcestruzzo a vista, verra applicato alle sole parti richieste con superficie a
vista.

Nel prezzo delle casseforme sono pure compresi € compensati gli oneri per I'esecuzione dei giunti di dilatazione
strutturali.

Solai
I solai in cemento armato, in cemento armato e laterizio o polistirolo e similari, gettati in opera o ad elementi
prefabbricati e completati con getto integrativo in opera, come pure i solai metallici in lamiere grecata e i solai in
tavelloni laterizi con cappa, sia piani che in pendenza per tetti a falde, verranno valutati in base alla loro effettiva
superficie al rustico rilevata in opera al netto di muri, travi ed elementi portanti in genere e senza tener conto delle
porzioni rientranti in muri, travi, ecc.. Non verranno dedotti fori e vani di superficie inferiore a 2 mqg. L'armatura
in acciaio, sia strutturale che di ripartizione (in barre, trecce, trefoli, reti elettrosaldate, ecc.) dei solai, sia gettati
in opera che prefabbricati, compresa quella inserita nei travetti, pannelli, coppelle e simili preconfezionati in cantieri
centrali, come pure i casseri e I'armatura provvisoria di sostegno sono compresi e compensati nei prezzi.
Nei prezzi di tutti i solai sono compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione di fori e passaggi per impianti od
altro e la loro eventuale chiusura ad impianti eseguiti. L'assuntore dovra pertanto, prima del getto dei solai,
richiedere il posizionamento di tali fori e passaggi restando responsabile in merito della loro mancata esecuzione
che dovra essere effettuata, a suo totale carico e spesa, in proseguo di tempo.
Inoltre i prezzi dei solai comprendono e compensano gli oneri particolari:
- della vibrazione meccanica dei getti in calcestruzzo sia strutturali che integrativi;
- della esecuzione, per i solai misti, delle porzioni in calcestruzzo pieno agli appoggi e al perimetro richieste
da ragioni statiche e delle travette pure in calcestruzzo pieno e in spessore di solaio di ripartizione e
irrigidimento;
- della esecuzione, per i solai metallici sia a secco che con soletta collaborante, delle saldature, giunzioni e
sigillature delle lamiere grecate con relativi materiali;
- del livellamento, per i solai in tavelloni laterizi, dei muretti e degli elementi portanti, con getto di saturazione
in malta cementizia.

Nei prezzi di solai, tavellonati e tegoli di qualunque tipo sono compresi e compensati i ponteggi di qualsiasi genere
esterni ed interni e tutte le forniture, prestazioni, noli di attrezzature e impianti, opere provvisionali e assistenze
per dare gli stessi finiti in opera a regola d'arte.

Intonaci

Gli intonaci sia comuni che speciali, sia rustici che civili, si valuteranno in base alla loro effettiva superficie rilevata
in opera detraendo i vani di superficie superiore a mq 4,00. Sono compresi e compensati nel prezzo tutti gli oneri
per la formazione di angoli e spigoli, nonché i ponteggi per qualsiasi altezza di lavoro. Per tutti i tipi di intonaci la
qualita delle malte verra stabilita da elaborati progettuali o da indicazioni in esecuzione dalla Direzione Lavori che
dovra tenerne conto opportunamente in fase di contabilizzazione se fa delle variazioni rispetto ai prezzi di Elenco
Prezzi.

Pavimenti e rivestimenti
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I pavimenti si valuteranno in base alla superficie effettiva rilevata in opera. Non si opereranno deduzioni per
manufatti vari o altro di superficie inferiore a mq 1,00. Nella loro esecuzione sono compresi e compensati gli oneri
per fornitura di materiali compreso massetti, cementi colla, adesivi, sigillanti per giunti, listelli, ecc.

I rivestimenti si valuteranno come i pavimenti. Sono compresi e compensati i pezzi speciali, terminali, angoli e
spigoli.

Per pavimenti e rivestimenti sono compresi e compensati gli oneri per esecuzione di squarci e nicchie secondo
necessita del caso.

Gli zoccolini, i listelli di separazione, i giunti di dilatazione a pavimento, si valuteranno a metro lineare in base al
loro effettivo sviluppo rilevato in opera.

Imbiancature e tinteggiature

Imbiancature e tinteggiature a calce, a colla, a tempera e similari di pareti, soffitti e superfici murarie in genere,
sia per interni che per esterni, saranno valutati per la loro effettiva superficie sviluppata misurata in opera,
deducendo vuoti in essi contenuti per superfici superiori a 4,00 mq.

Altre opere da pittore
Le coloriture e le pitturazioni con idropitture, con plastici, con pitture opache smalti di parete, superfici murarie in

genere, esterni ed interni, saranno valutati in base alla loro effettiva superficie sviluppata rilevata in opera, senza
deduzioni di vuoti o di parti occupate da altri materiali di superficie inferiore a mq 0,50.

Per parapetti di terrazze, balconi, rampe di scala, cancellate fisse, inferriate e simili, nonché cancelli e cancelletti
apribili eseguiti in profilati metallici e pitturati dalle due parti sara computata la superficie vista in proiezione piana
dei pannelli senza tener conto della maggiore altezza di piantane e ritti, maggiorandone la superficie col
coefficiente pari a 2,50. Lo stesso coefficiente sara adoperato per maggiorare la superficie effettiva vista rilevata
in proiezione piana di botole, coperchi, cunicoli a pavimento, sportelli e antelli ciechi.

Opere in ferro profilato e tubolare

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso effettivamente
posto in opera in sede delle lavorazioni, che sara determinato prima della posa mediante pesatura diretta a spese
dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali UNI.

I prezzi relativi comprendono, la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, la saldatura,
chiodatura e ribattitura, gli sfridi di lavorazione.

Vetri e cristalli

Vetri e cristalli normali e temperati e i vetri speciali e doppi sia a pié d’opera, che passati su serramenti e infissi
infilati o con fermavetro con mastici normali o speciali 0 montate con guarnizioni senza mastici, come pure i cristalli
e vetri temperati per formazione porte e vetrate, verranno valutati in base alla effettiva superficie delle lastre
rilevate in opera sul minimo rettangolo circoscritto.

Canali di gronda, bandinelle e pluviali

Canali di gronda bandinelle e pluviali di qualunque tipo, sagomati come da disegni esecutivi, saranno valutati in
base all'effettivo sviluppo rilevato in opera dopo la posa, senza tener conto di sovrapposizioni per giunzioni od
altro. Sono compresi e compensati i prezzi dei pezzi speciali, i materiali di giunzione e di tenuta (guarnizioni,
mastici, sigillanti, ecc.) e ogni altro materiale e accessorio di montaggio.

Sottofondi, massetti, caldane e vespar
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I sottofondi in ghiaia e ghiaietto si valuteranno a metro cubo di materiale misurato in opera a lavoro ultimato e
cioé dopo battitura e rullatura.

I massetti, sia in calcestruzzo ordinario che in calcestruzzi leggeri termocoibenti, verranno valutati in base al
volume risultante dal prodotto della effettiva superficie rilevata in opera a posa ultimata per lo spessore medio
misurato a costipamento effettuato. Per sottofondi, massetti, cappe, caldane, pavimenti e strati non si dedurranno
le parti occupate da altri materiali o0 manufatti di superficie inferiore a 2 mq.

Nei prezzi dei massetti, cappe, caldane, sono compresi e compensati gli oneri: per la preparazione dei supporti;
per stesura secondo piani e livellette prestabiliti; per esecuzione in presenza di listelli, listoni, nonché per
esecuzione in presenza di tubazioni di impianti, di manufatti emergenti, ecc.; per formazione di giunti di dilatazione
e di campitura e per ogni assistenza muraria, compresi ponteggi di servizio, necessaria alla loro esecuzione a
regola d'arte. I tipi di massetti, di caldane, di cappe, nonché gli spessori dei predetti e dei sottofondi e strati, come
pure le finiture delle superfici, gli additivi e le armature da inserire, I'orditura dei giunti, le tecniche di posa, ecc.
saranno stabiliti caso per caso dalla Direzione Lavori.

Coperture in tegole

Le coperture in tegole laterizie si valuteranno in base alla effettiva superficie delle falde in proiezione piana, senza
tener conto di sovrapposizioni € sormonti.

Nei prezzi delle coperture sono compresi e compensati gli elementi di completamento quali colmi, cantonali,
raccordi, bordure, cuffie, coprigiunti, cappellotti, tappi, ecc; i materiali di montaggio, di affrancatura e sigillatura
quali cordoli in malta, filo di ferro, chiodi, viti, tiranti, ganci e staffe con relativi accessori d'uso, malte, mastici,
ecc.; le preparazioni per ricavare fori e aperture secondo le necessita e ogni assistenza muraria, ivi compreso
ponteggi di servizio, per dare le coperture finite a regola d'arte, escluso solo i listelli portategola e lastra sia in
legno, che in metallo, che in calcestruzzo prefabbricati, che verranno valutati a parte a metro lineare in base
all'effettivo sviluppo rilevato in opera.

Opere speciali in generale
Le lavorazioni speciali andranno valutate opportunamente secondo le indicazioni di Elenco Prezzi. Per esempio i

serramenti potrebbero essere valutati a corpo. Oppure possono adoperarsi misure a metro quadrato.

In ogni caso in generale sono sempre compresi e compensati gli sfridi e gli scarti di lavorazione, le forniture di
tutti i materiali necessari all'esecuzione dei lavori, le opere preparatorie dei supporti, le opere di pulizia, le opere
di protezione atte ad evitare imbrattamenti a pavimenti, rivestimenti, vetri, infissi e manufatti vari. E ancora il
trasporto fino al cantiere, lo scarico, il trasporto al luogo di deposito e dunque attrezzi e mezzi d’opera, macchine
con fornitura relativa di energia e combustibile per il loro funzionamento.
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