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COMMITTENTE COMUNE DI OSIMO
Piazza del Comune, 1
60027 OSIMO (AN)

PROGETTO Progetto di ristrutturazione con rifacimento della
copertura del Centro di Educazione Ambientale “LA
CONFLUENZA” in Via Capanne n.11 ad Osimo.

SCHEMA DI CONTRATTO - CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO

Parte |
NORME CONTRATTUALI

CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DEI LAVORI

Art. 1

Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto I'esecuzione delle opere per il completamento dell’edificio sede
del Centro di Educazione Ambientale “La Confluenza” in Via Capanne n.11 ad Osimo in
provincia di Ancona.

L’aggiudicazione dell’appalto é effettuata con il criterio del prezzo piu basso ai sensi
dell’Art. 82, comma 2, lettera A del D.Lgs 163/2006, con contratto a misura mediante
ribasso sull’Elenco Prezzi allegato, ricavato dall’Elenco Prezzi della Regione Marche,
edizione 2012 o con apposite analisi.

Art. 2
Ammontare dell'appalto, designazione sommaria delle opere e determinazione del
corrispettivo
2.1 Importo opere
L'importo complessivo dei lavori e dei relativi oneri posto a base di gara e definito come
segue:
A) Lavori a misura Euro 71.769,26
B) Oneri aggiuntivi della sicurezza D.Lgs. 81/2008 Euro 2.219,67

A)+ B) IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO Euro 73.988,93
Diconsi euro settantatremilanovecentottantotto/93

L'importo dell’appalto € comprensivo di tutti gli oneri inerenti I'esecuzione dei lavori,
nonché le opere provvisionali, gli oneri della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 e gli
oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti, i lavori e le provviste
necessarie al completo finimento in ogni loro parte di tutte le opere oggetto dell'appalto,
anche per quanto possa non essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel
presente capitolato speciale d’appalto.

Si conviene che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla
Committente complete e finite in ogni loro particolare.

Si precisa che i prezzi sono da considerarsi netti e comprensivi di ogni onere necessario
all'esecuzione delle singole opere e comprensivi delle spese generali, utili e oneri della
sicurezza derivanti dal rispetto delle normative preesistenti.



La valutazione dei lavori corrispondenti alle opere da eseguirsi a corpo avverra
applicando alle quantita misurate le percentuali per gli importi posti a base di gara
depurati del ribasso d’asta offerto dalla ditta aggiudicatrice dei lavori.

Per opere non previste si provvedera alla formazione di nuovi prezzi determinati a norma
del Regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici DPR 21
Dicembre 1999 n. 554 art. 136 e s.m.i. da assoggettarsi al ribasso dedotto dall’offerta in
sede di gara.

In riferimento alle predette opere eseguite in piu 0 in meno, I'eventuale costo aggiuntivo
per la sicurezza e salute del cantiere, sara determinato dal Coordinatore per
I'Esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008.

L’'impresa appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza del progetto di averlo verificato,
di concordare con i risultati. Dichiara in particolare di riconoscere il progetto stesso
corretto e perfettamente eseguibile e di assumere piena e totale responsabilita sia del
progetto, sia dell'esecuzione dell’intera opera in tutte le sue parti.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e,
pertanto, & soggetta all'imposta sul valore aggiunto da sommarsi agli importi di cui sopra,
a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verra
indicata dalla Committente su richiesta dell'Appaltatore da effettuarsi prima
dell'emissione della fattura.

2.2 Designazione sommaria delle opere
Le opere che formano oggetto dell’appalto in generale possono essere riassunte nel
seguente modo, salvo piu precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere
imposte dalla D.L:
- scavi e rinterri.
- strutture di fondazione e sottofondazione in cemento armato.
- opere di demolizione e ricostruzione di murature, del solaio e del manto di copertura.

2.3 Ordine nell’esecuzione dei lavori
Si precisa che I'Appaltatore dovra eseguire gli interventi come indicato nel programma
dei lavori predisposto e approvato dalla Direzione Lavori. La Committenza si riserva di
apportare modifiche e variazioni senza che limpresa abbia nulla da eccepire o
pretendere.

Art. 3

Variazioni negli importi e nelle categorie

Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse dalla Committente, sentito |l
Progettista, qualora ricorrano i motivi ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
L'Appaltatore non potra, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o
addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali, eseguite senza
preventivo ordine scritto della Direzione Lavori.

Delle variazioni e/o addizioni introdotte senza il prescritto ordine scritto della D.L., cio
anche nei casi in cui la Direzione Lavori stessa non abbia fatto esplicita opposizione
prima o durante l'esecuzione di dette varianti, potra esserne ordinata I'eliminazione a
cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato
alla Committente.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di
dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento delle
singole categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell’importo del
contratto stipulato per la realizzazione dell'opera.



L'Appaltatore, per le varianti di cui sopra non potra pretendere compenso, eccetto |l
pagamento a conguaglio delle opere eseguite in piu 0 in meno da valutarsi con i prezzi
offerti o, in mancanza di essi, con nuovi prezzi formati secondo il disposto degli artt. 21 e
22 del R.D. 25/5/1895 n. 350.

In riferimento alle predette varianti, il Coordinatore per I'esecuzione di cui al D.Lgs.
81/2008 determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere e
ne quantifichera gli eventuali oneri.

In particolare per le norme per la misurazione e valutazione dei lavori dovra farsi
riferimento al Capitolato tecnico generale per la "Qualita dei materiali e dei componenti -
Modo di esecuzione di ogni categoria di lavoro”, e per quanto non espressamente
indicato alle prescrizioni riportate nel Capitolato Speciale Tipo emanato dal Ministero
LL.PP. all'articolo 72 e approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data
14.12.1990 ovvero da quanto indicato nell’elenco prezzi contrattuale.

Eventuali nuove categorie di lavori che si rendessero necessarie saranno desunti dall’
“Elenco prezzi opere pubbliche” della Regione Marche 2012.

Eventuali prezzi non contemplati, saranno desunti mediante analisi.

Tutti i nuovi prezzi saranno da assoggettarsi al ribasso desunto dall’offerta in sede di
gara.

Art. 4

Opere escluse dall'appalto

Circa le opere escluse dall'appalto, si precisa che |'Appaltatore dovra fornire la mano
d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente
retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione
delle medesime, mentre dovra permettere inoltre I'accesso al cantiere e consentire 'uso
dei ponteggi senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potra muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o
ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di
cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da
terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori
a suo insindacabile giudizio.

CAPITOLO 2
QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

Art. 5

Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- La lettera d’invito

- Mod. | — offerta amministrativa

- Mod. Il — offerta tecnica

- Mod. Il — offerta tempi

- Mod. IV — offerta economica

- Relazione generale illustrativa

- L’Elenco Prezzi Unitari

- I Computo metrico

- Il Capitolato Speciale di Appalto - Norme contrattuali e Norme tecniche
- Il Cronoprogramma dei lavori

- Il Piano di sicurezza e coordinamento in fase progettuale ai sensi del D.Lgs 81/2008.
- Gli elaborati grafici



Nonché quanto previsto dal DPR 21/12/99 n. 554, dal DLgs 163/2006 e dal DLgs
152/2008.

II Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di introdurre, in sede esecutiva,
quelle varianti o quelle modifiche che riterra piu opportune nell'interesse della buona
riuscita o della economia del lavoro secondo la normativa vigente.

Nessuna eccezione potra essere comungue sollevata dall’Appaltatore qualora nello
sviluppo dei lavori ritenesse di non aver sufficientemente valutato gli oneri derivanti dal
presente capitolato speciale d’appalto ed in genere dai documenti contrattuali e di non
aver tenuto conto di quanto risultasse necessario per compiere e realizzare il progetto,
anche sotto pretesto di insufficienza di dati dei capitolati o dei disegni stessi.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di
fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle
opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto
a conoscenza per effetto dei rapporti con la Committente, o per ritrovamenti fortuiti o a
seguito di stratigrafie, scavi, sondaggi o quant’altro potra essere comandato dalle
competenti Soprintendenze che hanno il controllo e la sorveglianza del cantiere ai sensi
delle leggi di tutela in vigore.

Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese previste dall’art. 112 del
DPR 554/99.

Art. 6

Osservanza di leggi e di norme

L'appalto e soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto

d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nel Capitolato Speciale

d’Appalto e nei disegni di progetto.

Qualora si verificassero eventuali divergenze fra Capitolato e disegni di progetto

prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d’Appalto.

Per quanto non previsto e comungque non specificato dal presente Capitolato Speciale

d'Appalto e dal contratto, I'Appaltatore € soggetto allosservanza delle seguenti leggi,

regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate e indicate a titolo

esemplificativo e non esaustivo, conosciute ed accettate dall’Appaltatore, salvo diversa

disposizione del presente Capitolato Speciale D’appalto:

- D.Lgs. n. 163/2006 “Codice degli Appalti” e D.Lgs. 152/2008;

- D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 “Regolamento di attuazione della L. 11 febbraio 1994

n. 109 - Legge quadro in materia di Lavori Pubblici e successive modificazioni”;

- D.M. 19 aprile 2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale d’appalto dei
Lavori Pubblici”;

- il Codice Civile - libro IV, titolo 1, capo VII "Dell'appalto”, artt. 1655-1677;

- le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; in

particolare la legge 109 1994 s.m.e.i;

- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune

nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;

- le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.l, le norme C.E.l., le tabelle C.E.I.-

U.N.E.L.,

A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o

sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;

- D.L. 406 del 19/12/91,;

- D.M. 14/01/08: Norme tecniche sulle costruzioni;

- Legge 447/95 e DPCM 5/12/97 sull’inquinamento acustico;

- Norme in materia di prevenzione infortuni:

- Norme per la prevenzione degli incendi D.M. 19/08/1996



- Norme in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro — D.Lgs. 09 aprile
2008 n. 81;

- Leggi e regolamenti dettati dalle norme di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e
regolamenti di applicazione e normativa e circolari interne del Ministero per i Beni e
Attivita Culturali;

- Legge 13 luglio 1966 n. 615 contro I'inquinamento atmosferico e relativo regolamento;
- Quant’altro indicato nei capitolati tecnici speciali d’appalto.

Art. 7

Conoscenza delle condizioni di appalto

L'Appaltatore dichiara, cosi come risulta indicato in sede di offerta, di essersi recato sul
luogo dove debbono esegquirsi i lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza
e gli oneri conseguenti sull'andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

a) avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere,
dell'esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo sede dell'intervento;

b) avere verificato la congruita dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle
struttura dell'accesso carraio e di avere verificato I'idoneita dei propri mezzi in rapporto ai
carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone oggetto degli interventi;

c) aver accertato I'esistenza di eventuali infrastrutture come cavidotti e condutture sia
aeree che interrate, relative a linee elettriche, telefoniche e di altri enti civili e militari,
acquedotti, gasdotti, fognature e simili, per le quali sia necessario richiedere all'ente
proprietario il permesso per l'attraversamento o lo spostamento dell'infrastruttura stessa,
d) avere tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di fatto dei luoghi.
L'Appaltatore non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui al successivo
apposito articolo del presente Capitolato Speciale d’Appalto.

N.B.: Il sopralluogo € obbligatorio e dovra essere documentato in sede di gara

Art. 8

Responsabile del procedimento — Direttore dei Lavor i

L’amministrazione ha individuato il Responsabile del Procedimento per lattuazione
dell'intervento che svolge le funzioni pertinenti dell’appalto secondo gli indirizzi e le
responsabilita individuate all'art. 7 e 8 del DPR 554/99.

La nomina del D.L. verra comunicata all'Appaltatore all'atto della stipulazione del
contratto.

La Committente concede ampio mandato personale al D.L. quale suo rappresentante per
quanto attiene I'esecuzione tecnica ed economica, e ne riconosce come propri gli atti
esequiti e/o sottoscritti, nel limite delle attribuzioni previste dalla normativa vigente.

Art. 9

Responsabile dei lavori e Coordinatore in materiad i sicurezza ai sensi del D.Lgs.
81/2008

La Committente ha individuato, ai fini della legislazione vigente, il Responsabile dei
Lavori, il Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione, il
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, come
definiti dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 81/2008, con i compiti previsti dallo stesso
D.Lgs.

Art. 10
Piano di sicurezza e coordinamento



Il piano di sicurezza e di coordinamento art. 100 D.Lgs. 81/08 forma parte integrante del
contratto di Appalto ed e predisposto dalla Committente.

L’Appaltatore € tenuto al rispetto delle norme e delle istruzioni contenute nel Piano di
sicurezza ai sensi dell’art. 100 comma 3 DLgs 81/2008.

Tale Piano potra essere adeguato dal Coordinatore in sede di esecuzione in funzione di
nuove esigenze nate durante I'esecuzione dei lavori, o per proposte di miglioramento da
parte dell’Appaltatore, senza che I'’Appaltatore possa richiedere maggiori compensi.

Gli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi presenti in cantiere dovranno venire
segnalati al Coordinatore per I'esecuzione che si occupera di organizzare le operazioni di
coordinamento per evitare conflitti tra le squadre presenti in cantiere.

| subappaltatori ed i lavoratori autonomi dovranno uniformarsi alle istruzioni ed alle
direttive del Piano di sicurezza.

L’Appaltatore entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna
dei lavori, dovra consegnare alla Committente eventuale proposta integrativa al Piano di
Sicurezza e Coordinamento e il piano operativo di sicurezza a norma dell’articolo 131 del
D.Lgs. 152/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori, da
considerare come piano di dettaglio del Piano di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008.
Tale piano operativo di sicurezza dovra contenere anche il dettaglio delle responsabilita
relativamente alla gestione del piano operativo stesso e delle operazioni di cantiere.

Tali variazioni ed integrazioni e il piano operativo di sicurezza formeranno parte
integrante del contratto di appalto.

L’Appaltatore avra in ogni caso, prima dell'inizio dei lavori o in corso di esecuzione dei
lavori, la possibilita di proporre integrazioni al piano di sicurezza ai sensi dell’art. 131 del
medesimo D.Lgs.

L’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi senza riserva alcuna alle disposizioni impartite dal
Coordinatore in sede di esecuzione nonché garantire la propria disponibilita a tutte le
operazioni di coordinamento richieste dal Coordinatore stesso e a tutte le disposizioni
previste dal suddetto piano. In ogni caso si ricorda che l'accettazione del piano di
sicurezza non esime I'’Appaltatore dal rispetto di tutte le norme e leggi preesistenti nel
campo della sicurezza nei confronti delle quali I'Appaltatore rimane totalmente
responsabile.

Siricorda che ai sensi dell'articolo 95 del Decreto Legislativo 81/08 I'Appaltatore durante
I'esecuzione dell'opera, e tenuto ad osservare le misure generali di tutela dei lavoratori e
cura, in particolare;

a)il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrita;

b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a
tali posti. definendo vie o zone di spostamento o di circolazione;

c)le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico

degli impianti e dei dispositivi, al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la
sicurezza e la salute dei lavoratori;

e)la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali,
in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose;

f) 'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da
attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;

g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;

h) le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimita del
cantiere.

L'Appaltatore ai sensi dell'articolo 96 del Decreto Legislativo 81/2008 e tenuto inoltre a:

a) adottare le misure conformi alle prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri;



b) curare le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso,
coordinamento con la Committente o il Responsabile dei lavori;

c) curare che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano
correttamente.

Le imprese appaltatrici ed i lavoratori autonomi, ai sensi del Decreto Legislativo 81/2008
e del D.Lgs. 222/2003 sono tenuti ad attuare quanto previsto dal piano di sicurezza e
coordinamento.

L'Appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione
di quanto stabilito nel presente articolo.

Resta inteso comungque che eventuali accoglimenti da parte del Coordinatore in fase di
esecuzione delle modificazioni ed integrazioni proposte dall’Appaltatore non possono in
alcun modo giustificare variazioni od adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di
alcun genere del corrispettivo.

Art. 11

Occupazioni temporanee di suolo

L'occupazione temporanea per l'impianto del cantiere o per i passaggi dovra essere
richiesta dall’Appaltatore e autorizzata dal Comune se trattasi di suolo pubblico, mentre
se trattasi di Aree private ['Appaltatore dovra accordarsi con il proprietario.
L'Amministrazione conferisce all'Appaltatore il mandato di svolgere in sua
rappresentanza, salvo i rimborsi con le modalita di cui si dice piu avanti, tutte le
procedure tecniche, amministrative o finanziarie, anche in sede contenziosa, connesse
con le occupazioni temporanee di urgenza, e asservimenti occorrenti per I'esecuzione
delle opere appaltate avvalendosi di tutte le norme vigenti in materia.

L'Appaltatore € obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i rilevamenti e alle
procedure occorrenti per le occupazioni, nonché per gli asservimenti relativi alle opere
oggetto dell'appalto, individuando le aree da occupare, descrivendone i confini, la natura,
la quantita e indicandone i dati catastali nonché i relativi proprietari secondo le risultanze
catastali. Eventuali impedimenti al prosieguo delle operazioni verranno tempestivamente
comunicati dall'Appaltatore allAmministrazione per concertare i modi e i tempi per
rimuoverli.

L'Amministrazione si riserva la facolta di valutare, comunque, lincidenza di detti
impedimenti sulla regolare esecuzione del contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo del pagamento delle indennita, inerenti le occupazioni agli
aventi diritto all'atto delle presa in possesso dei beni.

L'Appaltatore potra tuttavia definire transattivamente eventuali vertenze previo benestare
dell’Amministrazione.

CAPITOLO 3

CONDIZIONI PRELIMINARI Al LAVORI

Art. 12

Scelta dell’Appaltatore

Ai fini di quanto disposto dal D.Lgs. 152/2008, dal DPR n° 554/99 e dal DPR n° 34/00, i
lavori del presente appalto, dettagliatamente illustrati nel Capitolato speciale d’appalto e
negli elaborati grafici progettuali.

All'atto dell'offerta I’Appaltatore dovra indicare, nei limiti consentitegli dalla Legge, quali
opere intende subappaltare ed indicarle esplicitamente.

Art. 13
Stipulazione del contratto
La stipulazione del contratto di appalto deve avere luogo entro il termine di 30 giorni dalla
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data della comunicazione all'Appaltatore di accettazione dell'offerta. Nel contratto di
appalto la Committente potra individuare ed espressamente dichiarare in calce ad esso
se, in relazione alle opere da costruire o ai luoghi interessati o a qualsiasi altro fattore, vi
siano clausole particolarmente onerose negli atti contrattuali, nel presente Capitolato
Speciale d'Appalto o in altre disposizioni di legge, di regolamento o di norme, e dovra
specificatamente farle approvare per iscritto dall'Appaltatore facendogli apporre la propria
firma nel contratto ai sensi dell'art. 1341 comma 2 C.C., con l'esplicito richiamo delle
clausole interessate.

Per la stipulazione del contratto di appalto e per le autorizzazioni al subappalto ed ai
cottimi sono necessarie le comunicazioni e le informazioni prefettizie secondo quanto
previsto dalla normativa antimafia vigente.

La Committente si riserva la facolta di verificare anche in corso d'opera la permanenza
dei requisiti per I'affidamento dei lavori.

Qualora abbia luogo la perdita dei requisiti di cui alle comunicazioni e informazioni
prefettizie, la Committente potra recedere dal contratto ai sensi del DPR 252/98.

Art. 14

Cauzione provvisoria e definitiva

Cauzione provvisoria:

Non e prevista la Cauzione provvisoria in sede d’offerta.

Garanzia contrattuale per la stipula del contratto:

Ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs. 152/2008, prima della stipula del contratto, I'impresa
e obbligata a costituire una garanzia fideiussoria pari al dieci per cento dell'importo
contrattuale. Nel caso in cui il ribasso offerto sia superiore al dieci per cento, la garanzia
fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta
percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, 'aumento e di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
'acquisizione della cauzione da parte della Committente, che aggiudica I'appalto al
concorrente che segue la graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od
inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria di cui sopra € progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale
importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, € automatico, senza
necessita di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva
consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale
importo garantito, € svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia e prestata. La mancata
costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e
I'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che
aggiudica lI'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La Committente ha il diritto di valersi di propria autorita della cauzione per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per I'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno
all’Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per
provvedere al pagamento di quanto dovuto all Appaltatore per le inadempienze derivanti
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dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere. Se la cauzione e sostituita con deposito di titoli,
la Committente puod, senza altra formalita, venderli a mezzo di un soggetto qualificato ai
sensi di legge.

L’Appaltatore puo essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Committente abbia
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del contratto.

In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore. La predetta garanzia pud essere prestata nelle seguenti
forme:

- fideiussione bancaria prestata di Istituto di Credito o da banche autorizzate all’esercizio
dell'attivita bancaria ai sensi del Decreto Legislativo 1/09/1993 n. 385;

- polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazione autorizzata, alla copertura
dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione;

- fideiussione rilasciata da societa di intermediazione finanziaria ex art. 107 DLgs.
385/93, la societa di intermediazione dovra essere munita di idonea autorizzazione
ministeriale. La medesima garanzia cessa di avere effetto entro 90 giorni dall’emissione
del certificato di collaudo provvisorio ai sensi dell’art. 29, 2° comma, D.M. 145/2000.

Art. 15

Sub-appalto

L’affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni € subordinato
all'autorizzazione della Committenza nei limiti ed alle condizioni previste dall’art. 118 del
D.Lgs. 152/2008, dagli art. 72,73,74 e 141 del DPR 554/99. L’autorizzazione é
comunque condizionata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. 3
giugno 1998 n°252 e s.m.i. | lavori o le parti di opera per le quali potra essere autorizzato
il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nella apposita dichiarazione allegata
all'offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara, ovvero nel caso di varianti in corso
d’opera, quelle indicate all’atto dell'affidamento delle stesse.

Art. 16

Oneri, obblighi e responsabilita dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con i
prezzi di contratto, e con la somma prevista per la sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008,
gli oneri e obblighi di seguito riportati, per i quali non spettera quindi all'’Appaltatore altro
compenso anche qualora 'ammontare dell'appalto subisca, per varianti, diminuzioni o
aumenti.

a) Oneri generali

Oltre a quanto specificato dagli art. 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale di Appalto ed
a quanto prescritto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sara a totale ed esclusivo
carico dell’Appaltatore quanto segue:

- Attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi e dai decreti in vigore o che
potessero intervenire in corso di appalto relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro,
alligiene del lavoro, alle previdenze varie per disoccupazione involontaria, invalidita e
vecchiaia, tubercolosi ed altre malattie professionali, alla tutela materiale e morale dei
lavoratori. L'Appaltatore dovra in ogni momento, a semplice richiesta della Committente,
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra.

- Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto,
I'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed
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affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in
cui si svolgono i lavori suddetti.

Le imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e
negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si svolgono
detti lavori.

L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. |
suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni di
categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e dimensione
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale,
salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigiane.

- L'Appaltatore é responsabile, in rapporto alla Committente, dell'osservanza delle
norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro
dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini lipotesi del
subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime |'Appaltatore
dalla responsabilita di cui al comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti
della Committente. In ogni caso di inottemperanza agli obblighi testé precisati accertata
dalla Committente o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Committente
medesima comunichera all’Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato suddetto,
I'inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui pagamenti in
acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento
del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'’Appaltatore delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'lspettorato del lavoro non sia
stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non puo opporre eccezione alla
Committente, né il titolo a risarcimento di danni.

- Adottare tutti i provvedimenti e cautele necessarie per garantire l'incolumita degli
operai, degli addetti ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati.

- Tutti gli altri oneri previsti nei capitolati tecnici speciali d’appalto.

- Dichiarare inoltre, all'atto della presa in consegna del cantiere, di avere verificato
le apparecchiature elettriche ed elettroniche, gli impianti e le apparecchiature
tecnologiche esistenti.

- Dichiarare, all’atto della fine dei lavori, di avere verificato le apparecchiature
elettriche ed elettroniche esistenti, gli impianti e le apparecchiature tecnologiche,
I'impianto antincendio, e di sostituire le parti danneggiate o deteriorate per manomissioni
0 per naturale degrado, rifacimento di parti asportate e nuova fornitura con installazione
di apparecchiature e componenti mancanti. Tutti gli impianti dovranno essere conformi
alla Legge 46/1990 e certificati.

b) Oneri finalizzati direttamente all'esecuzione de i lavori:

- le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;

- il compenso per il proprio rappresentante;

- il compenso per il direttore tecnico del cantiere;

- le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, le spese di trasporto di
materiali e mezzi d'opera, le spese per attrezzi, ponteggi ecc., le spese per i
baraccamenti degli operai e le latrine, le strade di servizio del cantiere, anche se
riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Committente, le spese
per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in
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economia; nei documenti di appalto € inserita una planimetria che individua una possibile
organizzazione del cantiere, che tiene conto di accessi per persone e materiali,
ubicazione baracche, magazzini e mezzi d’'opera, prescrizioni per evitare interferenze
con i proprietari vicini; € compito ed onere pero dell’Appaltatore il progetto
dell’'organizzazione di cantiere che dovra essere coerente con le prescrizioni del piano di
sicurezza e dei disegni di progetto.

- le spese per gli allacciamenti dell'energia elettrica, acqua, gas, lo smaltimento
delle acque nere, e i relativi contratti e canoni afferenti I'esercizio del cantiere;

- l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione;

- le spese per la pulizia ordinaria del cantiere per tutta la durata delle opere e le
spese per lo sgombero e la pulizia del cantiere e dei locali oggetto di interventi entro due
settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le
operazioni di collaudo, da sgomberare subito dopo il collaudo stesso.

- le spese, prima dell'inizio dei lavori, di pulizia del cantiere, di sgombero dei
materiali presenti.

- il mantenimento dei sistemi antincendio e antifurto ed eventuali integrazioni ove
ritenute necessarie dalla D.L. da coordinare con i sistemi esistenti.

- le spese per il carico, il trasporto ed il conferimento alle pubbliche discariche di
tutti i materiali provenienti dal cantiere quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
materiali di scavo, di demolizione, di risulta, residui di lavorazioni, ecc.

c) Oneri finalizzati all'esercizio del potere di in gerenza della Committente sui
lavori:

- le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di
fatica e tecnico, sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il D.L. riterra
opportuni;

- la costruzione di un locale ufficio per la D.L., nellambito del cantiere, con le
necessarie suppellettili (telefono, fax, personal computer, arredi,servizio igienico);

- la comunicazione quindicinale alla D.L., entro il mercoledi successivo,
riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate, e livello retributivo,
- giorni in cui non si & lavorato e motivo, - lavori eseguiti nella quindicina.

La mancata ottemperanza, o il ritardo di oltre una settimana, da parte dell’Appaltatore a
guanto suddetto sara considerata grave inadempienza contrattuale;

- le spese per I'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza quindicinale
o a discrezione della D.L.) tra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il
Coordinatore per I'esecuzione dei lavori e la D.L.; nel corso degli incontri dovra essere
fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sullandamento delle
operazioni , su ritardi o anticipi;

- le spese per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi
d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che
eseguano per conto diretto della Committente opere non comprese nel presente appalto;

- lo scarico, il trasporto nellambito del cantiere, l'accatastamento e la
conservazione nei modi e luoghi richiesti dalla D.L. di tutti i materiali e manufatti presenti
nei locali o approvvigionati da altre ditte per conto della Committente e non comprese nel
presente appalto;

- 'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che la D.L. o la Soprintendenza
richiederanno; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche, fermo
restando che [I'Appaltatore dovra sempre ottenere l'approvazione delle forniture
impiegate;
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- il prelievo di campioni, in contraddittorio tra la Committente e I'Appaltatore e con
redazione di verbale e lI'apposizione di suggelli, la loro eventuale stagionatura, le prove di
laboratorio richieste dalla D.L. o imposte dalle norme in vigore presso laboratori
ufficialmente autorizzati e le relative certificazioni;

- le spese per I'approntamento delle prove di carico delle strutture portanti e per le
apparecchiature di rilevamento, come flessimetri, sclerometri, ecc., sia in corso d'opera
che in sede di collaudo, solo escluso I'onorario per i collaudatori;

- le spese per le prove svolte presso Istituti di prova di gradimento della
Committente richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le
relative certificazioni eseguite su provini cubici di cls., tondi di acciaio d’armatura, profili
d’acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;

- le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato
di collaudo presso I'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova
presso Laboratori qualificati ai sensi di legge;

- gli oneri per il collaudo delle strutture di cui alla legge 1086/71 e il collaudo ai
sensi della legge 64/74. Si intendono pertanto compresi e compensati nel corrispettivo
d’appalto tutti gli oneri e le spese afferenti allesecuzione dei collaudi statici,
all’esecuzione dei collaudi prestazionali, e I'assistenza al collaudo tecnico amministrativo
esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dal Committente del
collaudo statico e collaudo tecnico-amministrativo;

- la esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13x18, delle opere in corso di
costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti piu salienti a
giudizio del D.L.;

- gli oneri per lallontanamento a discarica autorizzata di tutto il materiale
contenente amianto;

- tutte le prove di certificazione sui materiali svolte presso istituti di prova di
gradimento della Committente per quanto riguarda prestazioni termiche, acustiche,
antincendio o impiantistiche in generale;

- gli oneri e le prove geotecniche sul terreno, eventualmente richieste dalla D.L.;

- gli oneri per verifiche integrative sulle strutture esistenti, richieste eventualmente
dallaD.L.;

- la tenuta delle scritture di cantiere, la misurazione dei lavori, in contraddittorio
con la Direzione Lavori;

d) Oneri derivanti da obblighi e responsabilita del I'Appaltatore:

- le spese necessarie alla costituzione della cauzione e per la sua reintegrazione
in caso di uso da parte della Committente, nonché le spese per fidejussioni prestate a
qualunque titolo;

- le spese di contratto, di stampa, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che
occorrono per la gestione dell'appalto, fino alla presa in consegna dell'opera,;

- le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico che
privato, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti, le spese per
la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della
Committente;

- le spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle
persone e alle cose durante I'esecuzione dei lavori;

- le spese per individuare infrastrutture e condotte da attraversare o spostare e le
relative domande all'ente proprietario, nonché le spese per convocare i proprietari
confinanti e quelle per redigere il verbale di constatazione dei luoghi;

- I'esecuzione di tutte le opere e tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal
piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto d’appalto, comprese le
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eventuali variazioni introdotte durante il corso dei lavori da parte del Coordinatore della
sicurezza per I'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo dell'impresa
appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere e
guelle per 'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione,
i D.P.I., la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a
prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e lincolumita del personale
dipendente dall’Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla
Committente;

- le spese per la eventuale sorveglianza sanitaria da attivare in relazione alle
tipologie dei lavori svolti;

- 'approntamento di cronoprogramma dei lavori da sottoporre alla Committente
secondo quanto previsto all’articolo specifico;

- le spese per la guardia e la sorveglianza, diurna e notturna, anche festiva, delle
opere costruite, del materiale approvvigionato e del cantiere, comprendendo anche
materiali, attrezzature e opere di altri soggetti ivi presenti. La sorveglianza sara
obbligatoria e a carico dell’Appaltatore anche durante i periodi di proroga e quelli di
sospensione per fatti e cause non dipendenti dalla Committente;

- le tettoie e i parapetti a protezione di strade aperte al pubblico site nelle zone di
pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di
awviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del
Regolamento di esecuzione,;

- la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o d'officina,
compilati nel rispetto del progetto esecutivo. Tali elaborati dovranno altresi assicurare in
particolare la compatibilita di obiettivi con gli elaborati posti a base di gara e definire
particolari costruttivi, previa approvazione della D.L.;

- la redazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui
all'art. 9 della L. 46/1990 e s.m.i., con la relazione e gli allegati ivi previsti, nonché il Piano
di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale d'uso per la gestione e la
conservazione a cura dellutente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di
manutenzione entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;

- gli adempimenti e le spese connesse al rilascio del Certificato di prevenzione
degli incendi, e previsto, ai sensi del D.M. 16/02/1982 e della L. n. 818/1994, e
successive modifiche e integrazioni; nonché il piano di manutenzione ad esso relativo nei
modi e nei termini previsti al punto precedente;

- le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;

- la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti,
indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a
proprieta pubbliche o private o alle persone, sollevando con cio la Committente, la D.L. e
il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilita;

Se I'Appaltatore avra provocato danni agli impianti esistenti (messa fuori servizio di linee,
intasamenti di scarichi, rotture o lesioni di acquedotti, ecc.) o comunque a beni di terzi
sara tenuto a risarcire i danni salvo rivalsa assicurativa.

In casi particolari, la Committente su proposta della Direzione Lavori e dietro richiesta
dell'Appaltatore potra ottenere i nulla osta e procedere allo spostamento degli impianti
senza con cio sollevare in alcun modo I'Appaltatore dagli obblighi ed oneririchiamati nel
presente Capitolato, soprattutto in riferimento ad eventuali intralci o ritardati spostamenti.
Qualora I'Appaltatore provochi direttamente danni a terzi, o nel caso che le opere
costruite causino detti danni, |'Appaltatore stesso dovra provvedere a segnalare
immediatamente il sinistro all'lstituto assicuratore di cui al successivo articolo e dovra
inoltre fattivamente collaborare per una esatta definizione dei danni e delle cause.
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E' peraltro facolta della Committente in quei casi di particolare urgenza, o che comunque
vengano ad insindacabile giudizio della Committente considerati tali, provvedere
direttamente ad indennizzare il terzo danneggiato trattenendo il relativo importo sul
successivo pagamento all’Appaltatore. L'Appaltatore avra poi diritto all’indennizzo
accordato dalla Assicurazione;

- le spese per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, ecc. che |l
Collaudatore amministrativo o statico, o la commissione di controllo tecnico dell’opera,
riterra necessarie a suo insindacabile giudizio;

- gli oneri per occupazione suolo pubblico;

- I'approntamento degli elaborati finali come costruito e, per gli impianti, delle
schede tecniche dei materiali, apparecchiature installate nonché dei libretti di
manutenzione;

- gli oneri per l'acquisto di pubblicazioni o quant’altro ritenuto necessario per
'informazione, formazione e prevenzione degli infortuni sul lavoro;

e) Oneri derivanti dall’applicazione di norme in ma  teria di sicurezza

- | movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere
attrezzato, in relazione all'entita dell'opera, con tutti i piu moderni e perfezionati impianti
per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la
recinzione del cantiere secondo quanto previsto dal piano di sicurezza e coordinamento
di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al contratto o richiesto dalla D.L.,
nonché la pulizia e la manutenzione dello stesso cantiere, linghiaiamento e la
sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

- L’'approntamento delle opere provvisionali occorrenti per I'esecuzione dei lavori
(impalcature, assiti, armature, centinature, ecc.) secondo quanto previsto dal piano di
sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e allegato al
contratto, compresi gli oneri del montaggio, dello sfrido e dello smontaggio e
dell'eventuale manutenzione ordinaria e straordinaria;

- La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, scalette secondo quanto
previsto dal piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n. 81/2008 e
allegato al contratto, e comunque di tutte le opere provvisionali occorrenti per mantenere
I passaggi pubblici e privati e la continuita dei corsi d'acqua, che venissero interrotti per
I'esecuzione dei lavori;

- La fornitura e la manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione
notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla D.L.
per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuita del traffico;

- L'adozione, nel corso dei lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per
garantire la vita e l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei
terzi; nel rispetto del piano di sicurezza e coordinamento di cui al Decreto Legislativo n.
81/2008 e al contratto;

- La fornitura e posa in opera, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, di n. 1
tabella informativa all'esterno del cantiere e la sua manutenzione o sostituzione in caso
di degrado fino all’'ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali previste dalla circolare
del Ministero LLPP n. 1729/L del 1 Giugno 1990; tanto la tabella quanto il sistema di
sostegno della stessa, dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e
decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in perfetto stato sino al collaudo dei
lavori.

- Gli adempimenti ed eventuali oneri derivanti dall'attuazione del piano delle
misure per la sicurezza e coordinamento previsto dal Decreto Legislativo n. 81/2008 e
allegato al contratto;
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- Le spese per saggi stratigrafici, stratigrafie, di analisi di laboratorio ecc. a cura di
restauratori e sotto il controllo della Committente;

- Le spese per spostamenti di materiali di valore storico artistico, pietrami
Jegnami, e di qualsiasi genere esistenti nell’ambito del cantiere e comunque da spostarsi
in altro luogo deciso dalla Soprintendenza Committente, compreso I'onere dell'imballo su
pallet, legatura ecc.;

- L’apprestamento di accessi per i visitatori, pubblico o persone saltuariamente
comandate dalla Soprintendenza o per visite improvvise, con accordi preventivi da
prendersi con la D.L., i responsabili della Sicurezza, la Committente; il tutto finalizzato al
massimo rispetto della sicurezza delle persone e delle cose.

Art. 17

Trattamento retributivo dei lavoratori

L'Appaltatore €& obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per
la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori. L'Appaltatore & altresi
responsabile in solido dellosservanza delle norme di cui sopra da parte dei
Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di quest'ultimo, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto.

In caso di accertato ritardo nel pagamento delle retribuzioni, oltre 15 giorni dal mese di
competenza, la Committente ordinera per iscritto di eseguire i pagamenti ritardati entro
due giorni, e, in caso di inadempimento, da considerarsi grave inadempienza
contrattuale, potra pagare d'ufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute
all'Appaltatore, trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni
liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non
verra restituita, salvo i sequestri gia concessi.

Art. 18

Tutela dei lavoratori

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Committente, prima
dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali,
inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; invieranno quadrimestralmente
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, e assicurativi,e quelli dovuti agli organismi
paritetici, fino all'ultimazione dei lavori.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Committente operera una ritenuta
dello 0,50% sullimporto netto progressivo dei lavori e delle forniture contabilizzate, da
utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilita di
esso. || pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato fino a
quando i suddetti enti non comunicheranno l'avwenuto adempimento degli oneri
contributivi, assicurativi, infortunistici e paritetici.

| lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che ['Appaltatore
provvedera a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale,
nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno
alla sorveglianza sanitaria ove prevista dalle norme vigenti.

La Committente, ai sensi dell’'art. 24 comma 1 DLGS 406/1991, precisa che le autorita
competenti nella Regione e nel luogo dove devono essere svolti i lavori presso le quali gli
offerenti possono ottenere ulteriori informazioni pertinenti agli obblighi relativi alle
disposizioni di legge nelle materie sicurezza, condizioni di lavoro, previdenza ed
assistenza sono :

- INPS sede di Ancona

- INAIL sede di Ancona
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- ASL sede di Ancona
- ISPETTORATO PROVINCIALE DEI LAVORI sede di Ancona
- ENTE SCUOLA sede di Ancona

Art. 19

Responsabilita dell’Appaltatore

L'Appaltatore € obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele
necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, I'incolumita e la
personalita morale, a norma dellart. 2087 C.C., del personale dipendente
dall'Appaltatore, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale
dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla
Committente e dei visitatori, per le zone del Borgo Castello aperte al pubblico, giusta le
norme, che qui si intendono integralmente riportate, di cui ai D.P.R. 547/1955, D.P.R.
164/1956, D.P.R. 303/1956, D.P.R. 1124/1965, D.P.R. 524/1982 e alle successive
modificazioni e integrazioni, anche se emanate in corso d'opera, coordinando nel tempo
e nello spazio tutte le norme mediante il “Piano di coordinamento e sicurezza”, ai sensi
del D.Lgs. 81/2008, del quale il Direttore tecnico di cantiere deve garantire il rispetto della
piu rigorosa applicazione: ogni piu ampia responsabilita, sia di carattere civile che penale
in caso di infortuni ricadra pertanto interamente e solo sull'Appaltatore, restando
sollevata sia la Committente, sia la D.L. L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel
cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende
sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al D.L.
L'Appaltatore é responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di
contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle opere affidategli.

L’Appaltatore avra piena responsabilita della condotta dei lavori e della direzione del
cantiere.

La sua responsabilita € pertanto totale ed esclusiva, sia civimente che penalmente.
L’Appaltatore rendera sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di
terzi, la committente e la direzione lavori.

La presenza in luogo del personale della Direzione e sorveglianza e la eventuale
approvazione di opere e di disegni da parte della Direzione Lavori, non limitano o
riducono tale piena incondizionata responsabilita.

Art. 20

Domicilio dell'Appaltatore

L'Appaltatore deve, nel contratto, eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto
stesso,nel luogo ove si svolgono i lavori.

Tutte le intimazioni e le notificazioni dipendenti dal contratto possono essere fatte alla
persona dell’Appaltatore, oppure alla persona che lo rappresenti presso i lavori, oppure al
domicilio eletto.

Tuttavia, durante I'esecuzione dei lavori e fino al mantenimento degli uffici in cantiere, per
maggiore comodita si conviene che ogni comunicazione relativa al lavoro in oggetto
potra essere indirizzata con piena efficacia presso gli uffici dell'Appaltatore in cantiere.
Eventuali comunicazioni alle Imprese mandanti verranno validamente indirizzate al
domicilio dell'lmpresa mandataria, individuato come al comma precedente.

Art. 21

Persone che possono riscuotere

Nel contratto saranno indicate le persone, e il relativo indirizzo cui inviare gli awvisi,
autorizzate dall’Appaltatore a riscuotere e quietanzare i pagamenti delle somme dovute
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in acconto o a saldo. Eventuale cessazione, decadenza o rinuncia all'incarico della
persona indicata a riscuotere dovra essere tempestivamente notificata alla Committente.

Art. 22

Rappresentante dell’Appaltatore

L'Appaltatore & tenuto ad avere come proprio rappresentante sul luogo del lavoro un
Direttore tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati a tutti gli effetti,
anche legali, gli ordini verbali o scritti. Restano ferme al riguardo le disposizioni
contenute nell'articolo 11 del Capitolato Generale dei lavori pubblici, che qui di seguito,
per maggiore chiarezza, si trascrivono con le opportune integrazioni e modifiche.
L'Impresario che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per
mandato redatto in forma pubblica da persona fornita dei requisiti di idoneita tecnici e
morali, alla quale deve conferire le facolta necessarie per la esecuzione dei lavori a
norma del contratto e della quale rimane sempre responsabile.

I mandato deve essere depositato presso la Committente, il quale giudichera
inappellabilmente sulla regolarita dei documenti prodotti e sulla sua conseguente
accettabilita. L'Appaltatore o un suo incaricato, il cui nominativo deve essere
preventivamente comunicato alla D.L., deve, per tutta la durata dell'appalto, disporre di
un ufficio nel luogo ove si svolgono i lavori.

La Committente ha diritto di esigere dall'Appaltatore il cambiamento immediato del suo
rappresentante su motivata giustificazione e senza che debba accordare indennita di
sorta all'’Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 23

Direttore tecnico del cantiere

L'Appaltatore € tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale,
fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili
dipendenze, il quale rilascera dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in
merito alle responsabilita per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena
applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte sia
dell’Appaltatore, sia di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei
lavori: anche per tale persona la Committente, se necessario € a suo insindacabile
giudizio, potra esigerne l'allontanamento e la sostituzione.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.M. 145/2000 I'Appaltatore e responsabile della
disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha I'obbligo di osservare e far osservare al
proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione
tecnica e la conduzione del cantiere.

La Direzione del cantiere & assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico
formalmente incaricato dall’Appaltatore ed eventualmente coincidente con |l
rappresentante delegato.

In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o consorzio, I'incarico
della direzione di cantiere € attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese
operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificatamente le attribuzioni da
esercitare dal Direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all’Appaltatore, di
esigere ,il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina,
incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati
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dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti della
Committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

CAPITOLO 4
INIZIO DEI LAVORI

Art. 24

Consegna dei lavori

La consegna dei lavori sara disposta entro 5 giorni dalla data di aggiudicazione
provvisoria ed avverra sul luogo dei lavori nel giorno e ora stabiliti dal Direttore dei
Lavori. Qualora I'Appaltatore non si presenti, gli verra ordinato un termine perentorio,
trascorso inutiimente il quale la Committente potra rescindere il contratto, o procedere
alla esecuzione in danno.

Qualora la consegna non avvenga per fatto dipendente dalla Committente entro |l
termine di cui sopra, I'Appaltatore potra chiedere di recedere dal contratto: nel caso di
accoglimento della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto a quanto previsto dal
Capitolato Generale in caso di accoglimento di istanza di recesso per ritardata consegna
dei lavori.; nel caso di rifiuto della domanda di recesso I'Appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo.

Qualora la consegna avvenga con ritardo per fatto dipendente dalla Committente senza
che I'Appaltatore abbia presentato la domanda di cui sopra non gli saranno riconosciuti
compensi di sorta, né rimborsi spese, né la corresponsione di indennitd per maggiori
oneri.

La consegna risultera da processo verbale esteso in concorso con |'Appaltatore ed
effettuata

anche sulla scorta della relazione preliminare del D.L., che riferisce sulla verificazione del
progetto e sulla esistenza in genere di tutte le autorizzazioni e pareri necessari per
iniziare i lavori.

Dal giorno della consegna ogni responsabilita in merito ai lavori, alle opere e ai danni
diretti e indiretti, al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente
sull'Appaltatore.

Spettera alla D.L. di procedere alla consegna dei lavori stessi considerando le
caratteristiche dei lavori e le circostanze che si possono presentare e che possono
comportare, a giudizio esclusivo della Direzione, un criterio di precedenza
nell’esecuzione dei lavori: resta quindi convenuto che la consegna dei lavori verra fatta in
unica soluzione per tutte le opere. | capisaldi, le quote, i rilievi dello stato di fatto che
verranno indicati o consegnati all’Appaltatore dalla direzione dei lavori.

Quando la Direzione Lavori avra provveduto a consegnare i lavori, I'Appaltatore dovra
subito iniziarli e con sollecitudine portarli a termine a perfetta regola d'arte e secondo le
prescrizioni di legge e del presente capitolato.

Art. 25

Proprieta dei materiali di recupero e scavo

| materiali provenienti da escavazioni o demolizioni resteranno in proprieta della
Committente, e per essi il D.L. 0o la Soprintendenza potranno ordinare all’Appaltatore la
cernita, I'accatastamento e la conservazione in aree idonee del cantiere, intendendosi di
cid compensato con i prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.

Tali materiali potranno essere reimpiegati dall’Appaltatore nelle opere da realizzarsi solo
su ordine del D.L. o della Soprintendenza, e dopo averne pattuito il prezzo,
eventualmente da detrarre dal prezzo della corrispondente categoria.
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Tutto cio fermo restando I'onere dell’Appaltatore allo smaltimento a discarica dei materiali
di risulta.

Art. 26

Rinvenimenti fortuiti

La Soprintendenza competente in materia a termini di legge, si riserva la proprieta
deglioggetti, mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,
l'arte, l'archeologia, I'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero
fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi (D.Lgs. 42/2004) e comunque comandati
dalla stessa Soprintendenza.

L'Appaltatore dovra dare immediato awviso del loro rinvenimento al D.L. e alla
Soprintendenza per i Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte, depositare quelli
mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili;
la Committente rimborsera le spese sostenute dall'’Appaltatore per la conservazione e
per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non
fosse immediatamente assicurabile, I'Appaltatore potra chiedere l'ausilio della forza
pubblica a norma del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.

L’Appaltatore deve denunciare immediatamente alle forze di pubblica sicurezza Il
rinvenimento di sepolcri, tombe e cadaveri e scheletri umani, ancorché attinenti a
pratiche funerarie antiche o non piu in uso, nonché il rinvenimento di cose, consacrate o
meno, che formino o abbiano formato oggetto di culto religioso o siano destinate
all'esercizio del culto o formino oggetto della pieta verso i defunti ( artt. 404 —413 c.p.)

Art. 27

Situazione generale e gestione del cantiere

La Committente, stante I'importanza e il valore di alcune opere contenute all'interno degli
edifici, si riserva di costituire un sistema di controllo degli accessi al cantiere con verifica
attraverso badge individuali che verranno rilasciati a chi accede al cantiere previa
segnalazione dell’'lmpresa stessa.

La Committente si riserva di centralizzare la zona dei parcheggi che gli addetti potranno
utilizzare in area anche non adiacente alla recinzione del cantiere.

CAPITOLO 5
ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 28

Orario di lavoro

L'Appaltatore non puo far lavorare gli operai oltre il normale orario giornaliero di stagione,
oppure oltre i limiti massimi fissati dalle leggi e dagli accordi sindacali, né di notte, senza
la preventiva autorizzazione del D.L. qualora l'approvazione sia data per ragioni di
convenienza dell'Appaltatore, questi, oltre a non aver diritto ad alcun compenso oltre i
prezzi contrattuali, dovra indennizzare la Committente per il maggiore onere nella
direzione e sorveglianza dei lavori.

Qualora la Committente ravvisi la necessita che i lavori siano continuati oltre il normale
orario, oppure ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, ne da ordine
scritto all'’Appaltatore, il quale € obbligato ad uniformarvisi, salvo gli eventuali indennizzi
che possono competergli e salva la eventuale formazione di nuovi prezzi.

Art. 29
Approvvigionamento ed accettazione dei materiali
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Al momento dell'approvvigionamento dei materiali in cantiere I'Appaltatore dovra
compilare un apposito registro, da esibire al visto della D.L., nel quale saranno annotati i
materiali affluiti in cantiere, i materiali gia presenti in cantiere, i materiali impiegati nei
lavori e quelli allontanati, con il conseguente aggiornamento delle quantita. Tutti i
materiali potranno essere messi in opera solo dopo l'accettazione provvisoria del D.L.
L'accettazione sara definitiva solo dopo la messa in opera a campione dei materiali e
delle apparecchiature con verifica di funzionalita positiva da parte della D.L.

Qualora si accerti che i materiali accettati e posti in opera siano di cattiva qualita, il D.L.
ordinera la demolizione e il rifacimento a spese e rischio dell'Appaltatore. Le spese per
I'accertamento e le verifiche sulla loro esecuzione sono a carico dell'Appaltatore.
Qualora, senza opposizione della Committente, I'Appaltatore, nel proprio interesse o di
sua iniziativa, impiegasse materiali migliori o con lavorazione piu accurata, non avra
diritto ad aumento dei prezzi rispetto a quelli stabiliti per la categoria di lavoro prescritta.
L'Appaltatore pud approvvigionare i materiali da qualsiasi localita, ma qualora il presente
Capitolato Speciale prescriva i luoghi di provenienza dei materiali, e si verifichi la
necessita

di ricorrere ad altre localita, I'Appaltatore dovra chiedere l'assenso scritto alla
Committente.

Art. 30

Campionature e prove tecniche

Come indicato al precedente articolo 16 del presente Capitolato, € a carico
dell’Appaltatore,perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell’Appalto, e percio
senza titolo acompensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita di propria
iniziativa o, indifetto, su richiesta della Direzione Lavori, alla preventiva campionatura di
componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad
individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della
fornitura, da parte della stessa Direzione Lavori.

| campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal D.L. e
dallAppaltatore o da suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese
dell’Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione Lavori.

In relazione alla tipologia dell’intervento la campionatura di taluni materiali dovra essere
sottoposta alla preventiva autorizzazione della Soprintendenza:

Oltre ai campioni ordinariamente previsti per I'accettabilitd dei materiali occorrenti per
'esecuzione delle strutture, i principali componenti di cui effettuare campionature
saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- tinteggiature

- pietre

- ciottoli

La D.L. siriserva la facolta di richiedere campionature anche se non sono qui elencate.
Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle
certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa
documentazione tecnica a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario,
da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Tutti i materiali e le apparecchiature devono essere della migliore qualita, rispondenti alle
norme vigenti nonché alle norme tecniche di capitolato allegate; ove esso non preveda
espressamente le caratteristiche per l'accettazione dei materiali a pié d'opera, o per le
modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di controversia,
saranno osservate le norme UNI, le norme CEl, le norme CNR, o di altri enti normatori
ufficiali, le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali, e salvo
accettazione, verra applicata una adeguata riduzione del prezzo dell'elenco.
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La Committente potra richiedere la presentazione del campionario di quei materiali di
normale commercio che riterra opportuno, e che I'Appaltatore intende impiegare, prima
che vengano approvvigionati in cantiere.

Previa redazione di un verbale steso in concorso con I'Appaltatore, la D.L. puo prelevare
campioni dei materiali approvvigionati in cantiere, da sottoporre, a prove e controlli, da
esegquirsi in laboratori ufficiali, nel numero necessario al completo accertamento della
rispondenza delle caratteristiche previste, a spese dell'Appaltatore.

E' altresi a carico dell'Appaltatore I'onere per l'esecuzione, presso istituti di gradimento
della

Committente, delle prove richieste dalla D.L. per l'accertamento della qualita e delle
caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, nonché la fornitura di tutta
I'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori
specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal D.L., per
I'ottenimento dei relativi certificati.

Taluni accertamenti potranno essere eseguiti anche solo ai fini filologici e saranno
seguiti, nel loro svolgimento, direttamente dalla Soprintendenza competente e dalla D.L.
Sugli impianti verranno eseguite in corso d'opera, attivita di verifica, controllo e prove
preliminari intese ad accertare che:

- la fornitura a pie dopera e in opera dei materiali e/0 dei componenti costituenti
l'impianto,

sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni
contrattuali e non rechi pregiudizio o danno agli edifici monumentali;

- il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;

- il funzionamento a regola d'arte di ogni singolo organo, dispositivo ed apparecchio.

- ogni impianto dovra risultare collaudabile a norma di legge.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera I'Appaltatore dai propri obblighi e dalle
proprie responsabilita; pertanto, qualora, sia successivamente all'effettuazione delle
verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga
accertata la non corrispondenza dei materiali ed apparecchiature alle prescrizioni
contrattuali, I'Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei
materiali medesimi e all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino
di quanto dovuto rimuovere 0 manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal D.L. in
contraddittorio con I'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovra compilare di volta
in volta regolare verbale.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, I'Appaltatore rimane
responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione
del collaudo da parte della Committente e fino al termine del periodo di garanzia.

Art. 31

Sospensione e ripresa dei lavori

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicheranno le disposizioni
contenute nell'art. 133 DPR 554/99 e negli art. 24 e 25 del D.M. LL.PP. 145/2000.
Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche, esaurimento delle risorse
finanziarie a disposizione per i lavori, ragioni di pubblico interesse o necessita, od altre
simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano
utiimente a regola d'arte, il D.L., di propria iniziativa o su segnalazione dell'Appaltatore,
puo ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni
che determinarono la sospensione.
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Per la sospensione disposta per causa di forza maggiore o condizioni climatologiche,
ovvero per pubblico interesse o per necessita ( nei limiti previsti dall’art.133, comma 2 del
D.P.R. 554/99) non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo.

Durante la sospensione disposta per i motivi di cui sopra e a termini di legge
I’Appaltatore dovra assicurare la guardianeria e la manutenzione del cantiere; qualora la
sospensione superi i limiti previsti saranno riconosciuti all’Appaltatore gli indennizzi di
legge.

La durata della sospensione non € calcolata nel termine fissato nel contratto per
l'ultimazione dei lavori, e pertanto verra aggiunta a tale data.

| verbali di sospensione e ripresa dei lavori saranno firmati dal D.L. e dall'Appaltatore e
inviati alla Committente.( art.1 ¢.5 L.741/1981)

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in
sede di giudizio I'Appaltatore potra sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la
Committente potra senza altro estromettere I'Appaltatore dal cantiere e continuare, 0
direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo I'Appaltatore responsabile di tutti i
danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo
di risoluzione del contratto.

Art. 32

Proroghe

L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i
lavori nel termine fissato a causa di comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili
(art. 26 del D.M. 145/2000), puo chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se
ritenute giustificate, sono concesse dalla Committente purché le domande pervengano
prima della scadenza del termine fissato per l'ultimazione dei lavori.

La concessione della proroga non pregiudica i diritti che possono competere
all'Appaltatore per il fatto che la maggior durata dei lavori sia imputabile alla
Committente. Nel periodo di proroga € sempre a carico dellAppaltatore la sorveglianza
dell'intero cantiere.

Art. 33

Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di giorni 061 naturali successivi e continui
decorrenti dalla comunicazione ufficiale di aggiudicazione provvisoria da parte della
stazione appaltante.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applichera la penale pecuniaria
prevista nell’articolo 49.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore si procedera ai sensi
dell'art. 119 del D.P.R. 554/99.

L'Appaltatore dovra dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella
quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procedera in contraddittorio con
I'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se
riterrd avvenuta la ultimazione dei lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente
ultimate a regola d'arte in ogni loro parte (la cui esecuzione € prevista nel presente
capitolato), siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti e quelle altre
(quali opere d'arte, allacci, impianti, etc.) che la Direzione Lavori riterra a suo
insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.
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Resta pero anche convenuto che la D.L. e la Committente potranno utilizzare le opere
appaltate o parte di esse prima del verbale di ultimazione senza che I'Appaltatore possa
pretendere compensi 0 prezzi non previsti in questo capitolato. L’appaltatore avra diritto
nel tal caso di pretendere la redazione con la presenza degli interessati del verbale di
occupazione provvisoria dei locali richiesti dalla D.L.

Qualora cause di forza maggiore, ivi compresi i tempi necessari per I'esame e il parere
della competente Soprintendenza sulle varie fasi operative, o0 motivi diversi, comprese
opposizioni, a insindacabile giudizio della Direzione Lavori, consigliassero od
obbligassero una temporanea sospensione dei lavori nei limiti previsti dall'art. 30 del
vigente Capitolato Generale di Appalto per le opere di competenza del Ministero dei
LL.PP. non spettera all’Appaltatore alcun compenso, salvo il riconoscimento di un
corrispondente prolungamento del tempo utile per l'esecuzione dei lavori e salvo lo
slittamento dei tempi indicati nel programma lavori .

Dalla data della ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la redazione dello stato
finale e per l'effettuazione dei collaudi.

Art. 34

Ultimazione dei lavori e avviso ai creditori

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere comunicata dall’Appaltatore per
iscritto al D.L., il quale procede alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e se i
riscontri risultano positivi redige il certificato di ultimazione.

A lavori ultimati la Committente ne dara avviso al pubblico, invitando i creditori verso
I’Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro
credito, e invitando I'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute; la cauzione
definitiva verra trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato
di collaudo prowvisorio.

CAPITOLO 6
VARIANTI, AGGIUNTE ED IMPREVISTI

Art. 35

Varianti in corso d'opera

L'Appaltatore non puo per nessun motivo introdurre di sua iniziativa variazioni o addizioni
ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali. Egli ha I'obbligo di eseguire, entro
il quinto in piu o in meno dell'importo contrattuale, tutte le variazioni ritenute opportune
dalla Committente, purché non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese
nell'appalto.

La Committente si riserva la insindacabile facolta di introdurre nelle opere, all'atto
esecutivo, quelle varianti che riterra opportune, e ammissibili ai sensi dell’'art.132 del
D.Lgs. 152/2008, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza
che I'Appaltatore possa trarre motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di
qualsiasi natura e specie.

La semplice precisazione esecutiva di particolari costruttivi e decorativi in corso d'opera,
a completamento di quanto contenuto negli elaborati di progetto, sia richiesta
dall'Appaltatore per conseguire l'esecuzione a regola darte cui e obbligato, sia
determinata dalla D.L., non potra considerarsi variante, e non potra in alcun modo essere
addotta a giustificazione di

ritardi o indennizzi da parte dell’Appaltatore. Non si intendono varianti in corso d’opera gli
interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a
prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che
non modificano qualitativamente l'opera nel suo insieme e che non comportino una
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variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, senza modificare I'importo complessivo contrattuale.
Inoltre, il Responsabile del Procedimento puo disporre varianti in aumento rispetto
all'importo originario del contratto entro il limite del dieci per cento, qualora vi sia
disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione
del’amministrazione aggiudicatrice.

Sono ammesse, nel limite del sesto quinto in piu dellimporto contrattuale, le varianti in
corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificita dei beni sui quali si
interviene, per fatti verificatesi in corso d’opera, per rinvenimenti imprevisti e imprevedibili
nella fase progettuale, nonché per adeguare I'impostazione progettuale qualora cio sia
reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi
dell'intervento.

Per i lavori di importo oltre il limite del quinto in piu del prezzo contrattuale I'Appaltatore
puo recedere dal contratto, oppure proseguire i lavori mediante la stipula di un atto
aggiuntivo. L'Appaltatore dovra dichiarare se e quali lavori intenda subappaltare anche
per i lavori oltre il sesto quinto.

In caso di proposta di varianti in corso d’opera, il responsabile unico del procedimento
puo chiedere apposita relazione sulla stessa al collaudatore in corso d’opera qualora lo
stesso sia stato nominato.

Art. 36

Perizie di variante e suppletive

Per tutte le variazioni o soppressioni 0 aggiunte ai progetti approvati ed in corso di
esecuzione, comportanti variazione di spesa, cosi come desumibili dal progetto e dai vari
elaborati allegati al contratto, il D.L. redigera apposita perizia, allegando il progetto
supplementare, I'eventuale verbale di concordamento dei nuovi prezzi, il nuovo contratto
sottoscritto dall’Appaltatore, e la inoltrera al Responsabile del Procedimento per
I'approvazione, avvenuta la quale ordinera per iscritto allAppaltatore l'esecuzione dei
lavori variati o aggiunti, ammettendo in contabilita le nuove opere.

Relativamente al maggiore importo dei lavori verra concordato, ove occorra, un nuovo
termine per l'ultimazione dei lavori.

Art. 37

Danni di forza maggiore

Considerato che il lavoro si svolge su edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 s.m.i.,
I'Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze di qualsiasi genere, ordinarie e
straordinarie, atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed
eccezionali e per i quali siano state approntate le precauzioni suesposte, I'Appaltatore ne
da’ denuncia alla Committente immediatamente o al massimo entro cinque giorni da
guello dell'avvenimento.

| danni saranno accertati in contraddittorio dal D.L. e dall’Appaltatore. La Direzione Lavori
redigera apposito verbale; I'Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori,
rimanendo inalterata la sola zona del danno e fino all'accertamento di cui sopra.
L'Appaltatore dovra provvedere, in ogni caso, alla riparazione di tali danni a sue cure e
spese.

In ogni caso, ammesso che per la procedura stabilita dalle leggi in vigore sia riconoscibili
I'equo risarcimento dei danni, I'ammontare dei ripristini dovra risultare da contabilita
redatta secondo le norme e gli oneri di questo Capitolato, in base ai prezzi dell'elenco.
Non verra in ogni caso accordato all'Appaltatore alcun indennizzo da parte della
Direzione Lavori per perdite, avarie o danni che si verificassero durante il corso dei lavori
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e l'esecuzione dei collaudi, e si provvedera attraverso l'autorita giudiziaria secondo
termini di legge, a recuperare il danno che dovra essere risarcito dall’Appaltatore e
comunque ripristinato secondo le direttive della Direzione Lavori con personale
specializzato conosciuto dalla stessa.

Art. 38

Prezzo dei lavori non previsti

| lavori non previsti, di importo fino alla concorrenza di un quinto in piu dell'importo del
contratto, saranno valutati alle condizioni e prezzi del contratto.

Per I'esecuzione dei lavori non previsti o per i quali non si abbiano corrispondenti prezzi
nellElenco allegato al Contratto, si procedera alla sua determinazione con le modalita
previste dall'art. 3 del presente capitolato speciale d’appalto.

Il Coordinatore Responsabile della fase di esecuzione di cui al D.Lgs. 81/2008
determinera gli eventuali costi aggiuntivi per la sicurezza e salute del cantiere per quanto
gia compresi nei prezzi contrattuali o nei nuovi prezzi concordati; e quantifichera gli
eventuali oneri della sicurezza. Tali somme non saranno comunque soggette al ribasso
d’asta.

Art. 39

Prezzo dei lavori in economia e a corpo

Nel presente appalto i lavori eventualmente da eseguirsi in economia, contemplati nel
contratto, con la preventiva approvazione della Committente, saranno contabilizzati ai
sensi del capo Il del D.P.R. 554/99 e s.m.i.

Per le opere in economia relativamente alla mano d’opera, il ribasso medio si applichera
solo sulla percentuale d’utile e spese generali.

Per lavori da contabilizzarsi a corpo, I'Appaltatore non potra chiedere compensi per
quelle opere che, pur non essendo esplicitamente descritte negli elaborati, siano
comunque desumibili dai disegni o dal capitolato o consigliabili dalle regole dell’arte: per
questi il prezzo contrattuale e fisso e invariabile. Eventuali lavori non previsti richiesti
dalla Committente, dei quali non si abbia il prezzo nell’elenco, sono obbligatori per
I'Appaltatore,

fino al maturare del sesto in piu dellimporto contrattuale, compensando aumenti e
diminuzioni, ai prezzi da determinarsi con apposita perizia.

CAPITOLO 7
CONTABILITA’ DEI LAVORI

Art. 40

Criteri per la misurazione e la valutazione deilav  ori

Per tutte le opere dell'appalto le quantita di lavoro eseguite saranno determinate con
misuregeometriche, 0 a numero, o a peso, escluso ogni altro metodo.

I lavori non saranno mai liquidati in base a misure superiori a quelle fissate dal progetto
esecutivo, a meno che non si sia provveduto in contraddittorio ad eseguire un rilievo
delle sezioni dei luoghi prima dell'inizio dei lavori, oppure mediante ordine scritto del D.L.
La manodopera sara valutata ad ore e gli arrotondamenti in eccesso o in difetto alle
mezze ore. Il noleggio di impianti e attrezzature fisse sara valutato a giornata, mentre il
noleggio di apparecchiature e mezzi d'opera mobili, compreso i mezzi di trasporto, sara
valutato per il tempo effettivamente messo in funzione ed operante, ed il prezzo
comprendera anche la remunerazione dell'operatore.

L'Appaltatore € tenuto ad avvisare la D.L. quando, per il progredire dei lavori, non
risultino piu accertabili le misure delle opere eseguite.
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Art. 41

Contabilita e riserve

Le misurazioni saranno svolte in contraddittorio con I'Appaltatore, il quale dovra firmare il
libretto delle misure subito dopo il D.L.

La contabilita sara tenuta sui documenti contabili di cui appresso.

Il registro di contabilita e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati
dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L.
per la firma; le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per
iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, riportando le
domande d’indennita, i relativi importi e le ragioni addotte nel registro di contabilita, sul
conto finale, ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state gia
composte in via amministrativa. Il D.L. indichera le proprie controdeduzioni entro i
successivi quindici giorni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 42

Documenti contabili

I documenti contabili per lI'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti dal
D.L., anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno i seguenti:
a) giornale dei lavori;

b) libretto delle misure;

c) liste settimanali;

d) Registro di contabilita;

e) sommario del registro di contabilita;

f) stati di avanzamento dei lavori;

g) certificati per il pagamento delle rate di acconto;

h) conto finale.

Art. 43

Tenuta dei documenti

La contabilita dei lavori verra tenuta secondo le norme del Regolamento per la contabilita
dei lavori dello Stato e piu precisamente ai sensi degli art. 155-156 del DPR 554/99. In
particolare :

a) Il giornale dei lavori viene tenuto in cantiere, vi vengono annotati, con
periodicita massima
di una settimana, tutti i fatti salienti e le fasi del lavoro; e firmato anche dall'Appaltatore in
ogni pagina;

b) le misure verranno prese in contraddittorio tra il D.L. e I'Appaltatore e riportate
sull'apposito libretto delle misure, insieme al disegno del luogo e ai grafici necessari alla
completa ricostruzione e verifica anche a fine lavori. Qualora i lavori apportassero
modifiche
ai luoghi occorre eseguire le operazioni sia prima che dopo i lavori stessi. Concluse le
operazioni di misura il libretto deve essere firmato immediatamente anche
dall'Appaltatore. In caso di rifiuto verra sostituito da due testimoni, che dovranno firmare.
Alla loro presenza il D.L. ripetera le misurazioni eseguite;

c) le liste settimanali riporteranno le ore lavorate dagli operai, i noli e mezzi
d'opera, nonché le forniture effettuate dall'Appaltatore, il quale dovra firmare in seguito al
D.L,;

d) il registro di contabilita conterra la trascrizione sintetica dei lavori dedotta dal
libretto delle misure, verra firmato in ogni foglio dal D.L. e dallAppaltatore e sara
custodito dal D.L.;
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e) il sommario del registro di contabilita sara un fascicolo a colonne con
I'indicazione di ciascuna singola voce dell'elenco prezzi, sul quale verranno trasferite le
indicazioni del registro di contabilita. Al momento del raggiungimento dell'importo della
rata di acconto si chiuderanno le colonne con una riga orizzontale e si tireranno le
somme;

f) lo stato di avanzamento dei lavori riportera, secondo il nhumero progressivo
dell'elenco dei prezzi, tutte le voci e i relativi importi dedotti dal sommario del registro di
contabilita. Riportera anche le forniture e i materiali, non ancora messi in opera,
contabilizzati a meta. Verra firmato dal D.L.;

) il certificato per il pagamento delle rate di acconto riportera il totale dell'importo
dello stato di avanzamento, dal quale saranno dedotti i precedenti pagamenti ed eseguite
le ritenute previste. La somma risultante verra gravata di I.V.A. nella misura di legge, e
servira per I'emissione della fattura fiscale da parte dell’Appaltatore. Sara firmato dal solo
D.L. e successivamente, verificato dal Responsabile del Procedimento e liquidato dalla
Committente.

h) il conto finale é costituito di due documenti congiunti, che verranno consegnati
al collaudatore:

i) Lo stato finale dei lavori che riporta le quantita e gli importi totali di tutte le voci
dei lavori esequiti e delle forniture;

j) la relazione sul conto finale che riportera gli estremi di tutti i documenti con brevi
descrizioni, i nuovi prezzi, le approvazioni, gli infortuni, ecc., in modo da documentare
cronologicamente le fasi amministrative, tecniche ed economiche di tutto l'iter.

CAPITOLO 8
PAGAMENTI E COLLAUDO

Art. 44
Anticipazioni della Committente all'Appaltatore
Non saranno concesse anticipazioni ai sensi dell’art. 5 L.140/97

Art. 45

Anticipazione di somme dell'Appaltatore e interessi

Ove la Committente voglia far eseguire in economia opere o provviste non comprese nel
contratto, e chieda all'Appaltatore l'esborso del denaro occorrente, questi deve
corrispondere ai creditori, dietro quietanza, le somme che il D.L., previa autorizzazione
della Committente, ordinera per iscritto. Su tali somme grava a carico della Committente
e a favore dell'Appaltatore l'interesse corrente in ragione di anno, cosi come previsto ai
sensi dell'art. 28 del DPR 1063/62, dal giorno dell'avvenuta anticipazione fino alla data
del relativo certificato di pagamento.

Art. 46

Pagamenti in acconto e ritardi

La Committente, in corso d'opera, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione
dei lavori a norma del Capitolato, accreditera all’Appaltatore acconti ogni qualvolta
I'avanzamento dei lavori raggiunga almeno un importo, al netto delle trattenute di legge,
non inferiore a Euro 50.000,00 (diconsi euro cinquantamila/00 centesimi).

L'Appaltatore non avra diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in piu,
oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che
I'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

L'ammontare di ogni acconto dovra risultare:

1. Per le OPERE A MISURA
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In base alla contabilizzazione dei lavori eseguiti applicando i prezzi di contratto,

2. Per gli ONERI DELLA SICUREZZA D.Lgs 81/2008

Verranno contabilizzate in base allo stato d’avanzamento dei lavori.

Su ciascuna rata di acconto si fara ritenuta dello 0,50% in ossequio all'articolo 7 comma
2 del D.M. 145/2000.

La liquidazione si effettuera soltanto dopo I'apposizione della firma da parte
dell'’Appaltatore sul registro di contabilita.

La Committente potra, prima dell'emissione del certificato di pagamento delle opere,
provvedera a richiedere all'l.N.P.S., allINAIL ed alla Cassa Edile, la regolarita
contributiva dell’Appaltatore, fermo restando le competenze della D.L. previste dall’art. 9
del D.P.C.M. n° 55/90.

Ad ogni pagamento dovra corrispondere la relativa fattura, che dovra essere presentata
in occasione della riscossione del pagamento stesso o a produzione dell'avviso di
pagamento.

La fattura dovra essere stilata secondo il disposto dell'articolo 21 del D.P.R. 26 ottobre
1972 n. 633.

Le trattenute di ogni rata serviranno a maggiore garanzia della esatta e completa
osservanza ed esecuzione del contratto e verranno pagate all'Appaltatore dopo
I'approvazione del

certificato di collaudo finale provvisorio da parte della Committente, fermo restando
quanto disposto dall'articolo 5 della Legge n. 741/81.

Su richiesta dell' Appaltatore e previa presentazione di fideiussione bancaria o di polizza
assicurativa di pari importo verra disposto il pagamento della ritenuta di garanzia
contestualmente all'emissione dello stato di avanzamento ai sensi dell'articolo 22 della
Legge n. 1/1978.

L'ultimo S.A.L. verra emesso dopo l'ultimazione dei lavori, qualunque ne sia I'ammontare.

Art. 47

Programma di esecuzione dei lavori

L'Appaltatore dovra eseguire i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto
esecutivo, cosi aggiornato dall’Appaltatore e approvato dalla Committente.

Il suddetto programma dovra essere aggiornato dall’Appaltatore ogni qualvolta si
rendessero necessarie variazioni significative nella esecuzione dei lavori.

Art. 48
Revisione dei prezzi
In merito alla revisione prezzi si applicano le norme previste dal D.Lgs. 152/2008.

Art. 49

Penali per ritardo nei lavori

L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine
contrattuale, salvo il caso di ritardo a Ilui non imputabile, dovra rimborsare
alllAmministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare a
una penale pecuniaria di Euro 200,00

per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo di contratto.

Raggiunta tale percentuale, 'Amministrazione si riservera la facolta di risolvere |l
contratto.

L'applicazione della penale non limitera peraltro I'obbligo dell’Appaltatore di provvedere
all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare e anche in
misura superiore della penale stessa.

L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sara dedotto dal conto finale.
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Art. 50

Conto finale

Il conto finale dei lavori verra compilato entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
secondo quanto disposto dall’art. 173 del DPR 554/99.

La Committente sottoporra il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro
30 giorni. Con il conto finale saranno contabilizzate le ritenute per infortuni dello 0.5%.

Art. 51

Verifiche, collaudi e garanzie

Le operazioni di collaudo devono essere concluse entro 6 mesi dalla data di ultimazione
dei lavori.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi
due anni dallemissione del medesimo; decorso tale termine il collaudo si intende
tacitamente approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro
ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

L’Appaltatore dovra firmare per accettazione il certificato di collaudo finale provvisorio
entro 20 giorni da quando gli verra presentato.

La Committente deliberera sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande
dell’Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori entro due mesi dalla
scadenza per l'ultimazione del collaudo e provvedera, inoltre, allo svincolo della garanzia
contrattuale e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del
certificato stesso.

L’Appaltatore dovra fornire al’Amministratore la cartografia con lo schema di tutti gli
impianti realizzati nell'opera prima dell’approvazione del collaudo, nonché la
documentazione di tutti gli atti il cui onere € a suo carico.

- Collaudo finale provvisorio

Il collaudo finale provvisorio avviene in presenza della Committente.

Il fine lavori é certificato con regolare verbale controfirmato dalla Committente.

Il collaudo finale provvisorio accerta che le opere e forniture siano perfettamente
rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali.

Nelle specifiche tecniche sono precisate le verifiche a cui sono sottoposte le forniture e/o
le opere in oggetto.

Il Collaudatore esprime le sue eventuali osservazioni e riserve circa l'opera, ed indica
quali interventi correttivi sono da eseguire. In caso di non pronta ottemperanza, la
Committente pud commissionare a terzi I'esecuzione di quanto inadempiente, ribaltando
le spese all’Appaltatore con defalco sia sulle situazioni lavori che nei pagamenti delle
singole fatture, nonché sulle trattenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

In ogni caso i collaudi sono dichiarati favorevoli solo quando tutte le opere di riparazione
e/o adattamento sono ultimate, e cio ad insindacabile giudizio del Collaudatore.
L’adempimento di tutte le prescrizioni specificate in sede di collaudo finale provvisorio, e
I'esito favorevole di tutte le verifiche e prove ritenute ancora necessarie, da luogo
all'accettazione provvisoria delle opere.

Inoltre costituisce elemento pregiudiziale all’accettazione provvisoria delle opere
I'approvazione della documentazione as-built a carico dell’Appaltatore.

-Collaudo finale definitivo

Il collaudo finale definitivo deve accertare che le opere e forniture siano perfettamente
rispondenti a quanto richiesto nei documenti contrattuali con particolare controllo di
rispondenza alle norme di riferimento.
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Il collaudo finale definitivo deve essere effettuato secondo quanto indicato dalle
raccomandazioni tecniche UNI-CTI e da eventuali loro aggiornamenti o revisioni e
secondo le istruzioni che il Collaudatore impartira all’ Appaltatore.

In particolare per le apparecchiature elettriche le verifiche richieste sono quelle definite
dalle vigenti norme CElI.

Il collaudo deve essere eseguito con l'utilizzo della strumentazione necessaria, per la
quale si richiede il certificato di taratura in accordo con la Norma UNI EN ISO 9001 al
punto 4.11 “Controllo delle apparecchiature per prova, misurazione e collaudo”.

Tale certificazione deve essere allegata ai documenti riportanti i dati di prova.

In ogni caso i collaudi, anche se favorevoli, non esonereranno [|'‘Appaltatore dalle
responsabilita sancite dal Codice Civile.

La garanzia é stabilita in 12 mesi a partire dalla data del collaudo finale definitivo
favorevole degli impianti e vale anche per tutti i materiali forniti.

CAPITOLO 9
GARANZIE, CONTROVERSIE E ARBITRATO

Art. 52

Presa in consegna e utilizzo dell'opera

A collaudo finale provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla
Committente.

Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell’Appaltatore nei termini di cui alle
norme tecniche di capitolato allegate.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita dell’Appaltatore e
con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del C.C.

L'opera potra essere presa in consegna dalla Committente anche subito dopo
l'ultimazione, anche parziale, dei lavori e prima dell'utilizzo parziale o totale delle opere
realizzate, previo collaudo tecnico provvisorio della parte da consegnare, consistente
nella redazione di un

certificato di collaudo parziale provvisorio integrato da un verbale di constatazione e
consistenza delle opere; in ogni caso rimane impregiudicato il giudizio definitivo
sull'intera

opera che il collaudatore riterra di esprimere.

Nel caso I'esecuzione dell'opera avvenisse sulla base di stralci funzionali o quando Il
controllo di parte dell'opera non fosse piu possibile dopo l'ultimazione, si ricorrera al
collaudo parziale, fatto salvo il giudizio definitivo del collaudatore sull'intera opera.

Art. 53

Coperture assicurative

L’Appaltatore € I'obbligato a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto di appalto,
una polizza C.A.R. (Contractor All Risk) con primaria compagnia di Assicurazione di
gradimento della Committente, a copertura di tutti i rischi, da qualsiasi causa determinati,
sul cantiere e sulle opere in genere e in particolare anche preesistenti, sui fabbricati,
materiali, attrezzature e

opere provvisionali, il cui massimale dovra essere pari allimporto totale dei lavori affidati
e la cui durata e piena validita si estendera dalla data di effettiva consegna dei lavori sino
alla data di emissione del certificato di collaudo.

In ogni caso la copertura assicurativa cessa decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione
dei lavori risultante dal relativo certificato.
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La polizza di cui sopra dovra essere stipulata a nome dell’Appaltatore e a favore della
Committente deve essere estesa alla colpa grave dell’Appaltatore; deve essere esibita
alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Ad integrazione della polizza C.A.R. I'’Appaltatore dovra stipulare una polizza R.C.T. per i
seguenti massimali da intendersi come limiti inderogabili:

- Euro 1.500.000,00 per danni a persone;

- Euro 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali;

- Euro 1.500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo.

Inoltre ad integrazione della polizza C.A.R. I'Appaltatore dovra stipulare una polizza
contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con massimali adeguati all’effettiva consistenza del
personale alle dipendenze dellAppaltatore medesimo, e comunque non inferiori ai
seguenti minimi inderogabili:

- Euro 2.500.000,00 per singolo sinistro e per anno assicurativo, e Euro 1.500.000,00 per
persona dipendente.

Le polizze R.C.T. e R.C.O. di cui ai precedenti commi devono essere estese alla colpa
grave dell’Appaltatore, devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della
Committente e devono coprire l'intero periodo dell’appalto, dalla data di inizio delle
attivitd oggetto dell’'appalto fino alla data di collaudo finale provvisorio e comunque fino a
che non sara avvenuta la consegna finale alla Committente, e devono altresi risultare in
regola con il pagamen to del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono
essere esibite alla Committente almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori.

Art. 54

Garanzia per vizi, difformita e gravi difetti dell’  opera

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’'opera ai
sensi dell’art. 1666, c. 2, C.C. (art. 28, c. 9, L. 109/1994 e s.m.i.).

L’Appaltatore restera responsabile delle opere realizzate mediante il presente appalto
per un periodo di anni due dalla emissione del certificato di collaudo finale provvisorio
(art. 1667 CC.). Eventuali danni, ancorché riconoscibili, saranno denunciati dalla
Committente prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente
collegati e annessi si estendera per dieci anni dalla data della consegna, e comprendera,
in ogni caso a carico dell’Appaltatore, tutto quanto sara necessario al completo ripristino
della funzionalitd di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere
murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E fatto salvo il diritto
della Committente al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ali
lavori di cui sopra.

Se nel corso di dieci anni dalla data di consegna, I'opera di cui al presente appalto, che é
destinata per sua natura a lunga durata, per vizio del suolo o per difetto della
costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi
difetti tali da ridurre le normali condizioni di godimento, I'Appaltatore & responsabile (art.
1669 C.C.) ed é tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti.

Art. 55

Scioglimento del contratto

La Committente intende avvalersi della facolta di sciogliere unilateralmente il contratto in
gualunque tempo e per qualunque motivo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

Art. 56
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Rescissione contrattuale ed esecuzione d'ufficio

Quando per frode, per negligenza grave, oppure per grave inadempienza agli obblighi
contrattuali I'Appaltatore comprometta la buona riuscita dell'opera, la Committente, potra
esercitare la facolta di dichiarare la rescissione contrattuale con provvedimento motivato
da notificarsi all'Appaltatore.

Nel caso di frode dell’Appaltatore, in relazione ai lavori di cui al presente appalto, la
Committente, in attesa della definizione dei danni conseguenti a tale comportamento
fraudolento, sospendera i pagamenti anche dei lavori eseguiti regolarmente.

Le ripetute violazioni del Piano di Sicurezza del cantiere, previa formale costituzione in
mora dell’Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione contrattuale (ai sensi del D.Lgs.
152/2008).

Art. 57

Accordo bonario

Qualora, a seguito della iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico
dellopera possa variare in modo sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10%
dell'importo

contrattuale, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione
riservata del D.L. e, ove costituito, dell’'organo di collaudo e, sentito I'’Appaltatore, formula
alla Committente, entro 90 giorni dall'apposizione dell’'ultima delle riserve, una proposta
motivata di accordo bonario. La Committente, entro ulteriori 60 giorni, delibera in merito
con provedimento motivato. Il verbale di accordo bonario viene sottoscritto
dall’Appaltatore.

Art. 58

Controversie e foro competente

Per tutte le controversie nascenti dal presente appalto, quale che sia la loro natura
tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa,
saranno devolute alla giurisdizione ordinaria.

Il foro competente e quello di Ancona

Art. 59

Norme finali

Per guanto non esplicitamente detto nel presente capitolato speciale, si fa riferimento alla
normativa vigente in materia di opere pubbliche, beni culturali e dal codice civile.

CAPITOLO 10
AVVERTENZE E NORME PER LA VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 60
Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti.
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60.1. Scavi in genere

Oltre che per gli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, con i prezzi d'elenco
per gli scavi in genere |'Appaltatore devesi ritenere compensato per tutti gli oneri che
esso dovra incontrare:
- per taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

- per il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte che bagnate, di
gualsiasi consistenza ed anche in presenza d'acqua;

- per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico a rinterro od a rifiuto entro i limiti
previsti in elenco prezzi, sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e
successiva ripresa,;

- per la regolazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la
formazione di gradoni, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere, e
sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

- per puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere
secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato, compresi le
composizioni, scomposizioni, estrazioni ed allontanamento, nonché sfridi, deterioramenti,
perdite parziali o totali del legname o dei ferri;

- per impalcature, ponti e costruzioni provvisorie, occorrenti sia per il trasporto delle
materie di scavo sia per la formazione di rilevati, per passaggi, attraversamenti, ecc.; per
ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scauvi.

La misurazione degli scavi verra effettuata nei seguenti modi: il volume degli scavi di
sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai
rilevamenti eseguiti in contraddittorio con I'Appaltatore, prima e dopo i relativi lavori; gli
scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal
prodotto della base di fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di
sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non
viene effettuato.

60.2. Calcestruzzi
| calcestruzzi per fondazioni, sottomurazioni, murature, volte, magroni, ecc. e le strutture
costituite da getto in opera, saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in
base alle dimensioni prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile,
dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori.
Nei relativi prezzi oltre agli oneri delle murature in genere, s'intendono compensati tutti gli
oneri specificati nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione.

60.3. Intonaci
| prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici
laterali quando la loro larghezza superi 5 cm. Varranno sia per superfici piane, che curve.
L'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti negli angoli fra pareti e soffitto e fra pareti e
pareti, con raggio non superiore a 15 cm, & pure compresa nel prezzo, avuto riguardo
che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli
ViVvi.
Nel prezzo degli intonaci € compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di
gualunque genere, della muratura di eventuali ganci al soffitto e delle riprese contro
pavimenti, zoccolature e serramenti.
| prezzi dell'elenco valgono anche per intonaci su murature di mattoni forati dello
spessore di una testa, essendo essi comprensivi dell'onere dell'intasamento dei fori dei
laterizi.
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Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di 15 cm saranno computati a vuoto per
pieno, a compenso dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio
sviluppate.

Tuttavia saranno detratti i vani di superficie maggiore di 4 mq. valutando a parte la
riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in foglio o ad una testa saranno
computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i vuoti di
qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature.

Nessuno speciale compenso sara dovuto per gli intonaci eseguiti a piccoli tratti anche in
corrispondenza di spalle e mazzette di vani di porte e finestre.

60.4. Tinteggiature, coloriture e verniciature

Nei prezzi delle tinteggiature, coloriture e verniciature in genere sono compresi tutti gli
oneri prescritti nelle norme sui materiali e sui modi di esecuzione del presente Capitolato
oltre a quelli per mezzi d'opera, trasporto, sfilatura e rinfilatura d'infissi, ecc.

Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con
le stesse norme sancite per gli intonaci. Tutte le coloriture o verniciature s'intendono
eseguite su ambo le facce e con i rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata
la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili accessori.

60.5. Manodopera
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono
richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi.
L'Appaltatore € obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non
riescano di gradimento alla D.L.
Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni
stabilite dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle
leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

60.6. Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e
provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai
materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento
delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la
motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove
occorra, anche il trasformatore. | prezzi di noleggio di meccanismi in funzione si
applicano soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per |l
trasporto a pié d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.
Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di
effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o
perditempo.

60.7. Trasporti
Con i prezzi dei trasporti s'intende compensata anche la spesa per i materiali di
consumo, la mano d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.
| mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di
efficienza e corrispondere alle prescritte caratteristiche.
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La valutazione delle materie da trasportare é fatta, a seconda dei casi, a volume od a
peso, con riferimento alla distanza.

Art. 61

Elenco prezzi

| prezzi unitari posti a base di gara sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti
prestazioni:

a) per gli operai :

il reperimento anche da altre regioni, per eventuale carenza di mano d'opera locale,
I'assunzione e le retribuzioni ordinarie e straordinarie e I'eventuale trasporto sui luoghi di
lavoro della mano d'opera occorrente, ogni spesa per fornire le maestranze di utensili ed
attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, dormitori,
mense,

etc. nonché la spesa per l'illuminazione del cantiere quando questa si rende necessaria;
dispositivi e attrezzature di protezione individuale e quant’altro previsto dalle normative in
vigore sulla sicurezza:

b) per i lavori a misura e a corpo:

tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione di materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute
nel presente Capitolato, le imposte sui materiali, le spese generali e le indennita di
passaggio attraverso proprieta o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre compresi i ponteggi , le normali opere provvisionali che saranno di volta in
volta necessarie per eliminare pericoli a persone e danneggiamento ai locali o parti di
edificio sottostanti alla zona di lavoro e per realizzare i lavori stessi;

In particolare oltre alla normale attrezzatura di cantiere sono altresi compresi:

- 'onere per qualsiasi puntellamento necessario, anche se solo consigliabile, i ponteggi
con relativi piani di lavoro sia all'interno del fabbricato, sia all'esterno, l'assistenza
muraria,

I'accatastamento, nell'ambito del cantiere del materiale recuperabile a giudizio della D.L.
e successivo trasporto in luogo indicato dalla stessa; con il trasporto del materiale di
risulta alle pubbliche discariche e la pulizia generale dellimmobile a fine lavori, e quanto
occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente
normativa in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate
dalla Direzione Lavori.

Per i lavori a misura che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive
di personale, non verra corrisposto, dalla Committente alcun compenso o maggiorazione,
restando ogni conseguente onere a carico dell'Appaltatore, salvo che le stesse
prestazioni straordinarie siano state espressamente ordinate dalla Direzione Lavori.

| prezzi delle opere qui descritte sono pure comprensivi degli oneri per la protezione delle
opere gia esistenti e nuove, degli eventuali ripristini e, a lavori ultimati, della pulizia
ordinaria e straordinaria degli ambienti per consentirne immediato utilizzo.

Tali opere dovranno essere eseguite a regola d'arte nel rispetto della vigente normativa
in materia di prevenzione infortuni e in ogni caso dovranno essere approvate dalla
Direzione Lavori.

Sono inoltre comprensive delle Assistenze murarie all'installazione degli impianti
compresal’esecuzione di tracce in murature di qualsiasi tipo e spessore, immuramento di
patte, zanche e sostegni di qualsiasi tipo, sigillatura di scassi, rotture e tracce, ripristini di
sottofondi, pavimentazioni e murature a intonaco civile finito, esclusi manovalanza in
aiuto ai montatori e rappezzi di tinteggiatura.

35



Si precisa che di tutti gli oneri ed obblighi, specificati nel presente articolo e negli altri
articoli del Capitolato, I'Appaltatore ha tenuto conto nello stabilire i prezzi unitari e la
misura dei compensi.

| prezzi offerti s'intendono quindi accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua
convenienza, si intende accettato pure il termine generale di ultimazione dei lavori:

Si intendono accettati dall'Appaltatore, tenuto conto anche delle eventuali soggezioni che
all'esecuzione dei lavori potessero conseguire dalla coesistenza di altri cantieri e dalla
contemporanea esecuzione, nello stesso ambito, di opere affidate ad altre Ditte.
L'Appaltatore dichiara pertanto di non aver ragione di pretendere sovrapprezzi od
indennita speciali di alcun genere e si obbliga anzi formalmente a svolgere i lavori con
quella successione che potesse venir prescritta dalla Committente nell'intento di ottenere
che tutte le opere, oggetto del presente e di altri appalti, possano svolgersi con
continuita.

La misurazione delle varie categorie di opere sara effettuata secondo criteri geometrici e
in base alle norme contenute nel Capitolato Speciale Tipo per Appalti di Lavori Edilizi.

CAPITOLO 11
AVVERTENZE PER SAGGI, PROVE, ANALISI E
ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

Art. 62

Tracciamenti e opere preventive

Sui dati forniti dalla Direzione dei Lavori, I'impresa dovra eseguire i tracciamenti
nell'edificio per poter realizzare le opere e quanto altro occorrente e fornire il personale di
tutti i mezzi d'opera necessari anche quando la Direzione stessa intenda verificare i
tracciamenti suddetti. Sono a carico dell'appaltatore pertanto il controllo delle misurazioni
e gli allineamenti, dovra verificarsi I'esattezza dei rilievi, delle pavimentazioni e tutto
guanto potra essere utile all'allestimento del cantiere e alla realizzazione dell'opera.
L’appaltatore € tenuto a correggere e rifare, a sue spese, quei lavori che in seguito ad
alterazioni e/o arbitrarie valutazioni di tracciamenti, sia planimetrici che altimetrici che la
D.L. a suo insindacabile giudizio ritenesse inaccettabili.

L'impresa dovra provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico
idoneo, di provata capacita ed adeguato numericamente alle necessita. Dovra essere
assistito, per le opere di particolare difficolta, quali interventi su decorazioni, cornici
semplici, eventuale differenziazione degli intonaci a gesso, a calce, stilature,
sacramature, ecc da restauratore il cui nominativo dovra essere accettato dalla stazione
appaltante. Il restauratore dovra essere fornito di idonei curriculum su lavori similari ed
esperto nelle operazioni, con qualificazione professionale riconosciuta dalla
Soprintendenza.

La Direzione Lavori si riserva il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri di
gualunque addetto ai lavori, o eventuali subappaltatori, anche senza specificarne |l
motivo, 0 se ritenuti non idonei a condurre alcune lavorazioni, ci0 a totale interesse
dellAmministrazione, facendo presente che i lavori vengono condotti su edificio soggetto
alla legge di tutela 490/99 e pertanto di eccezionale valore storico artistico. Eventuali
danni o lavorazioni errate o che possono compromettere lintegrita del complesso
monumentale sotto I'aspetto della tutela perla quale le Soprintendenze competenti sono
demandate, verranno perseguite a termini di legge C.P. art. 733, 734 e s.m.

Art. 63
Materiali in genere
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Per le norme e le prescrizioni riguardanti i materiali in genere, quali: i leganti idraulici, la
sabbia, la ghiaia, 'acciaio, le bulloneria varie, le strutture in ferro o lamiere, le travature
lignei in legno massiccio rovere o abete o in lamellare, la faldaleria in rame, i mattoni
pieni e i coppi sia nel presente Capitolato Speciale d’appalto che nelle Norme Tecniche
allegate.

L’'appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, deve presentare il campionario delle forniture
piu impegnative, degli accessori minori.

PARTE Il
NORME TECNICHE

CAPITOLO 12
DESCRIZIONE DEI LAVORI
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Art. 64 - Opere da realizzare
64.1 - Scavi, rilevati e rinterri

Prima di iniziare qualsiasi opera relativa agli scavi, sia di sbancamento che a sezione
obbligata, e di lavori che comunque interessino movimenti di materie, I’Appaltatore dovra
verificare il piano quotato, i profili longitudinali e trasversali allegati al contratto o
altrimenti conseguenti, segnalando per iscritto, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori,
le differenze riscontrate; in difetto gli elementi suddetti si intenderanno definitivamente
accettati dall’Appaltatore e saranno posti a base per la valutazione dei movimenti di
materie.

Picchettazioni

L’Appaltatore e obbligato ad eseguire a sua cura e spese la picchettazione completa del
lavoro in modo che risultino precisamente indicate sul terreno le opere da eseguire.
L’Appaltatore dovra altresi sistemare le modine o garbi necessari a determinare
'andamento delle scarpate, tanto degli sterri che dei rilevati.

Modo di esecuzione degli scavi

Nella esecuzione di qualsiasi categoria di scavo I'Appaltatore dovra procedere con tutte
le necessarie cautele e con il rispetto delle norme di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164.

Per gli scavi in sotterraneo dovranno essere rispettate, oltre le norme del contratto e del
presente Capitolato, anche quelle del D.P.R. 20 marzo 1956, n. 320.

Nella esecuzione degli scavi dovranno essere attuate tutte le cautele atte a prevenire ed
evitare scoscendimenti e frane.

L’'Appaltatore sara responsabile di ogni danno alle persone, alle cose ed alle opere in
dipendenza di franamenti e scoscendimenti, anche se avvenuti nonostante le precauzioni
adottate e dovra provvedere a sua cura e spese alla rimozione ed all'allontanamento dal
cantiere delle materie franate, restando obbligato al risarcimento degli eventuali danni.
Tutti gli scavi dovranno essere eseguiti in conformita alle indicazioni dei disegni ed alle
prescrizioni della D.L.

Materie provenienti dagli scavi

Le materie provenienti dagli scavi non potranno essere impiegate per la formazione di
riporti ove la D.L. non le giudicasse adatte.

Tali materie, e quelle che non trovassero impiego nei lavori, dovranno essere portate a
rifiuto ai pubblici scarichi, oppure su area che I'’Appaltatore ha obbligo di procurarsi a sua
cura e spese.

Puntellature e sbatacchiature degli scavi

Qualora per 'incoerenza delle materie, oppure per la profondita e 'altezza degli scavi, ed
ogni volta occorra, le pareti degli scavi stessi sia di sbancamento che di fondazione
dovranno essere solidamente puntellate e sbatacchiate con robuste armature.

Scavi di fondazione

Gli scavi di fondazione potranno essere preceduti dagli scavi di sbancamento.

Per scavi di fondazione si intenderanno tutti quegli scavi ricadenti al di sotto dei piani
risultanti dagli scavi di sbhancamento se effettuati e necessari per I'appoggio di strutture
portanti, nonché quegli scavi al di sotto di murature portanti esistenti per interventi di
sottofondazione.
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Scavi per fognature, condutture, fossi e simili
Gli scavi per dar luogo alle fognature, condutture, fossi, cunette e simili, saranno
considerati in ogni caso come scavi di fondazione.

Profondita deqgli scavi di fondazione

Qualunqgue sia la natura e qualita del terreno, gli scavi di fondazione dovranno essere
spinti fino alla profondita che dalla D.L. sara ordinata all’Appaltatore all'atto della loro
esecuzione in relazione alla accertata qualita e consistenza del terreno nel sottosuolo.

Le profondita nei disegni di progetto sono di semplice awviso, riservandosi la Stazione
Appaltante piena facolta di variare nella misura che reputera piu conveniente, senza che
ci0 possa dare all’Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni ed avanzare domande di
speciali compensi.

Piani di posa delle fondazioni

| piani di posa delle fondazioni dovranno essere generalmente orizzontali, per opere che
cadessero sopra falde inclinate saranno invece disposti gradoni cosi come disporra la
D.L..

Il piano di posa delle fondazioni dovra essere scrupolosamente spianato.

Non €& consentito realizzare la larghezza di base prevista in progetto mediante
scampanatura dello scavo nella parte inferiore.

Rinterro deqli scavi di fondazione

Compiute le fondazioni lo scavo che si fosse dovuto eseguire in piu allingiro della
medesima dovra essere diligentemente riempito a cura e spese dell’Appaltatore, con le
modalita previste nell’articolo relativo ai rinterri.

Inosservanza delle prescrizioni

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata od
imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo resteranno a completo
carico dell’Appaltatore, il quale sara tenuto anche al risarcimento degli eventuali danni.

Oneri dell’Appaltatore

Oltre agli oneri ed obblighi precisati negli articoli precedenti del presente Capitolato e

quelli relativi alle opere provvisionali, il prezzo di appalto comprende e compensa anche

quelli che seguono:

a) il taglio di piante ed alberi, I'estirpazione di ceppaie e radici, lo scoticamento, il
dissodamento e la regolarizzazione del suolo; l'allontanamento dal cantiere delle
materie di risulta;

b) il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo, qualunque la profonditd o laltezza, la
larghezza, la forma e la superficie, delle materie di ogni consistenza, asciutte,
bagnate, od in presenza di acqua; la spaccatura di massi o trovanti o di altro
materiale che si trovasse in qualunque misura negli scavi;

c) la regolarizzazione delle scarpate e delle pareti; lo spianamento del fondo, la
formazione di gradoni;

d) il puntellamento anche con martinetti della muratura portante esistente da
sottofondare;

e) l'esecuzione di attraversamenti delle murature portanti per collegare i cordoli di
fondazione esegquiti lateralmente a quelli esistenti.

64.2 - Drenaggi — Vespai
Drenaqai

39



| drenaggi andranno eseguiti in mattoni forati da cm. 13x26x33 secondo quanto disporra
la D.L., nel contatto tra laterizio e terreno di riporto dovra essere posto in opera un telo di
tessuto sintetico in polipropilene rivestito con guaina di polietilene.

Lo strato superiore dei drenaggi dovra essere realizzato in modo tale da evitare che le
terre sovrastanti penetrino e scendano allinterno dello stesso. Alla base di ogni
drenaggio, andra sempre realizzata una cunetta tale da convogliare le acque raccolte
nelle fognature. Andranno sempre realizzati drenaggi in corrispondenza delle murature o
delle pareti in c.a. realizzate contro terra.

Vespai
Nei locali non adibiti ad abitazione, ove i pavimenti venissero a trovarsi a contatto con |l

terreno, dovranno essere costruiti, se non altrimenti disposto, vespai in pietrame o ciottoli
di fiume ben assestati dello spessore di cm. 25.

Il terreno di supporto di tale opera dovra essere spianato, bagnato e ben costipato per
evitare qualsiasi cedimento.

Inoltre dovranno essere predisposte opportune canalette al fine di drenare le maglie
formate dai cordoli di fondazione.

Al di sopra del vespaio andra realizzata una soletta in c.a. tale o con quelle pendenze
che, all’'atto esecutivo ordinera la D.L.. Di norma la soletta andra realizzata al di sopra dei
cordoli di fondazione senza soluzione di continuita in corrispondenza degli stessi.

La soletta andra armata con tondini di ferro @8 posti a maglia quadrata con 20 cm. di lato.
Il conglomerato verra realizzato con 3 g. di cemento tipo 425 per mc.

64.3- Opere in conglomerato cementizio armato norma  le ed in legno
Norme generali
Nella progettazione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato, sono
state osservate le norme di cui alla Legge 2.02.1974, n. 64, Legge 5.11.1971, n. 1086,
dei D.M. 09.01.1996 e 16.01.1996, nonché Leggi Regionali 3.11.1984, n. 33 e
27.03.1987, n. 18, C.N.R. — DT 206/2007, D.M. 14.01.2008 e Circolare esplicativa n. 617
del 02.02.2009 (quando applicabile ai sensi della circolare 5 agosto 2009 del Ministero
Infrastrutture e Trasporti), e quanto contenuto nelle leggi, decreti, regolamenti vigenti in
materia.
Si richiede inoltre il rispetto delle indicazioni contenute nelle “linee guida per la messa in
opera del calcestruzzo strutturale e per la valutazione delle caratteristiche meccaniche
del calcestruzzo indurito mediante prove non distruttive” emanate dal Consiglio superiore
dei LL.PP. nel febbraio 2008.
Nella progettazione delle strutture in calcestruzzo si e tenuto conto, per le altezze libere
dei piani, degli spessori indicati in Capitolato per isolamenti e pavimentazioni al fine di
garantire le altezze libere indicate in progetto dei piani finiti.
Gli spessori dei solai indicati nel progetto architettonico sono puramente indicativi.
| giunti di dilatazione da realizzare nelle strutture in c.a. nel numero minimo indicato in
progetto, hanno la larghezza prescritta dall’art. C 4.2 del D.M. 16.01.1996 ed andranno
realizzati nelle zone a contatto, con fogli di polistirolo da porsi in opera durante il getto
delle strutture.
Le parti in vista dei giunti in corrispondenza di coperture a tetto o a terrazza, andranno
protette e rese impermeabili adottando i criteri ed i materiali che verranno indicati dalla
D.L. durante il corso dei lavori.
Si precisa che nello statuire il prezzo dell’appalto, € stato tenuto conto degli oneri
connessi al rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche.
Anche se non materialmente determinati negli elaborati di progetto, sono compresi nel
prezzo di appalto tutti gli oneri derivanti dalla predisposizione di asole, fori e vani nelle
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strutture per il passaggio di tubazioni, condotte e posa di infissi; ’Appaltatore e quindi
obbligato a predisporre, in sede esecutiva, le necessarie tracce, fori, asole ecc., che si
rendano necessari in relazione all’esecuzione degli impianti ecc..

Progetto delle opere

Il progetto esecutivo delle strutture in conglomerato cementizio armato, redatto
direttamente dalla Stazione Appaltante, risulta allegato al contratto di appalto.
All'Appaltatore spetta I'unica e completa responsabilitd della esatta esecuzione delle
opere in strutturali, in conformita dei calcoli e dei disegni allegati al progetto, di cui
I’Appaltatore, con il solo fatto di partecipare alla gara, dichiara di averne preso piena e
perfetta conoscenza, di avere rielaborato i calcoli per proprio conto, di aver accertato la
concordanza delle risultanze di detta rielaborazione con quelle conseguite
dall’Appaltante, di riconoscere il progetto conforme alle norme del presente Capitolato ed
eseguibile e di assumere lintera ed incondizionata responsabilita, come sopra detto, cosi
come il progetto fosse stato redatto in origine dall’Appaltatore medesimo.

Denuncia delle opere

Prima dell'inizio dei lavori, la Stazione Appaltante procedera alla denuncia dell’opera ai
sensi della Legge 5.11.1971, n. 1086, Legge 2.02.1974, n. 64, Legge Regionale
3.11.1984, n. 33 e Legge Regionale 27.03.1987, n. 18.

Requisiti e controllo sugli elementi prefabbricati

Gli elementi prefabbricati dovranno possedere i requisiti richiesti nel D.M. 14.01.2008.

In particolare gli impianti per la produzione industrializzata di calcestruzzo saranno idonei
ad una produzione costante, disporranno di apparecchiature adeguate per |l
confezionamento, nonché di personale specializzato e apparecchiature idonee a provare,
valutare e mantenere la qualita del prodotto.

Il sistema di controllo della produzione di calcestruzzo confezionato con processo
industrializzato in impianti di un fornitore, predisposto in coerenza con la norma UNI EN
ISO 9001:2000, dovranno fare riferimento alle specifiche indicazioni contenute nelle
Linee Guida sul calcestruzzo preconfezionato elaborato dal Servizio Tecnico Centrale del
Consiglio Superiore dei LL.PP. Tale sistema di controllo saro certificato da organismi
autorizzati dal medesimo Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP,
sulla base dei criteri di cui al DM 9/5/2003 n.156. | documenti che accompagneranno
ciascuna fornitura dovra contenere gli estremi di tale certificazione, e sara compito della
D.L. verificare quanto sopra specificato e a rifiutare le eventuali forniture provenienti da
impianti non conformi, effettuando comunque le prove di accettazione previste al
paragrafo 11.2.5 del DM 14/01/2008 e ricevere, prima dell'inizio della fornitura, copia
della certificazione di controllo del processo produttivo.

Per la produzione di calcestruzzo inferiore a 1500mc di miscela omogenea effettuata
direttamente in cantiere, la stessa deve essere confezionata sotto la diretta
responsabilita del costruttore. Spettera alla D.L., prima della fornitura, avere evidenza
documentata dei criteri e delle prove che hanno portato alla determinazione della
resistenza caratteristica di ciascuna miscela omogenea di conglomerato, cosi come
indicato al paragrafo 11.2.3 del sopracitato DM relativo alle Norme Tecniche per le
Costruzioni.

Documenti di cantiere

Dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori dovra essere conservata nel
cantiere, a cura dell’Appaltatore, una copia del progetto esecutivo e dei particolari
costruttivi, datato e firmato, oltre che dall’Appaltatore, dal Progettista delle strutture in
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conglomerato cementizio armato, dalla D.L., nonché dal Capo Cantiere.
Nel cantiere dovra inoltre essere conservata la dichiarazione del Servizio Decentrato per
le OO.PP. e Difesa del Suolo dell'avvenuta denuncia delle opere.

64.3- Pavimentazioni
Prescrizioni generali
La posa in opera degli elementi della pavimentazione dovra essere tale che nessun
elemento dovra sporgere al di fuori dall’altro, tutti gli elementi dovranno risultare serrati e
le linee determinate dalle giunzioni diritte; non dovranno essere posti in opera elementi
imperfetti.
| pavimenti dovranno risultare in piano per i locali interni e con idonea pendenza quelli
realizzati all'esterno.
Le pavimentazioni esterne dovranno essere del tipo antisdrucciolo e rispondenti alla
normativa di cui alla Legge 9.01.1989, n. 13. Nelle superfici esterne da pavimentare,
andranno disposti giunti di dilatazione estesi a tutto lo spessore del sottofondo e riempiti
con idonei sigillanti.
Gli elementi dei pavimenti potranno essere richiesti di diversa forma e colore e nella posa
in opera la D.L. potra ordinare speciali disposizioni. L'’Appaltatore ha I'obbligo di
presentare alla D.L. i campioni dei pavimenti prescritti per I'accettazione.
A pavimentazione ultimata i pavimenti dovranno essere lavati e puliti dalla malta.
| sottofondi, le malte di spianamento e di allettamento, i beveroni, nonché il trattamento
superficiale del pavimento dopo la posa in opera (arrotatura, levigatura, lucidatura a
piombo, quest'ultima dove disposta) come successivamente descritto, sono compresi nel
prezzo di appalto.

Sottofondo

Il piano destinato alla posa di qualsiasi tipo di pavimento dovra essere opportunamente
spianato con I'esecuzione di un sottofondo realizzato con malta cementizia dosata con
300 kg. di cemento tipo 325 ogni mc. di sabbia.

Pavimento in Klinker ceramico fine

Gli elementi di klinker avranno dimensioni di cm. 11,50x24, 20x20 o 30x30, spessore
minimo di cm. 1 con finitura superficiale smaltata.

Le piastrelle in argomento saranno realizzate con argilla pregiata ferruginosa vetrificabile
cotta a temperatura tra 1.200 e 1.280°.

Il materiale dovra essere del tipo adatto per esposizioni a temperatura fino a —10°.

Tali elementi andranno posati su letto di malta cementizia come indicato alla voce
sottofondo e tra i vari elementi della pavimentazione andranno lasciati giunti di almeno 5
mm. (fughe) lisciati e stuccati.

64.10- Rivestimenti
| rivestimenti interni dovranno essere posti in opera, su intonaco cementizio di sottofondo
lisciato al fratazzo, con colla di malta fina 0 mastice adatto.
Gli elementi del rivestimento dovranno combaciare ed i giunti, stuccati con cemento
bianco o colorato, dovranno essere allineati verticalmente ed orizzontalmente.
Gli spigoli e le parti terminali in alto dei rivestimenti dovranno essere eseguiti con
piastrelle speciali a bordo sagomato o smaltato. Se non diversamente disposto i
rivestimenti dovranno essere in piastrelle di ceramica smaltata (20x20) colorate e
decorate.
Andranno rivestite tutte le pareti dei locali igienici e bagni per un’altezza dal pavimento di
m. 2,00 e nelle cucine per un’altezza di m. 1,60 solo sulle pareti attrezzate, ugualmente
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dovranno essere rivestiti, con le stesse piastrelle, le vasche da bagno, gli sguinci delle
finestre, ecc..

64.11 - Impermeabilizzazioni
Norme generali
Le impermeabilizzazioni di qualsiasi genere dovranno essere eseguite con la maggiore
accuratezza possibile specialmente in vicinanza di fori, passaggi, ecc..
Le eventuali infiltrazioni od altri guasti che si manifestassero in qualunque momento, fino
all'approvazione del collaudo, dovranno essere riparate a cura e spese dell’Appaltatore.
Se non altrimenti disposto dovranno essere eseguite le seguenti impermeabilizzazioni:
- terrazze con pavimento sovrastante (praticabile);
- terrazze senza pavimento (impraticabili);
- piano di posa dello spiccato di murature di ogni genere;
- piani di posa dei pavimenti dei balconi, lavatoi, cabina idrica, stenditoio;
- piani di posa di soglie di porte e porte finestre che danno accesso su terrazze
esterne,
- pareti contro terra.

Impermeabilizzazione dei piani di posa dello spiccato delle murature
L'impermeabilizzazione di cui sopra verra eseguita mediante la posa in opera di
cartonfeltro bitumato da kg. 0,500/mg. posto in opera con sovrapposizione di almeno 10
cm..

Impermeabilizzazione piano di posa di soglie di porte o porte finestre

Il piano di posa di soglie di porte o porte finestre che danno accesso ai balconi, terrazze
praticabili ecc. andra impermeabilizzato con gli stessi materiali e modalita adottati per i
balconi, terrazze ecc. a cui rispettivamente si accede attraverso la soglia.

Impermeabilizzazione e pavimentazione di coperture carrabili

Se non altrimenti disposto i solai di copertura carrabili andranno impermeabilizzati come
per le “terrazze senza sovrastante pavimento” e successiva applicazione di binder dello
spessore di cm. 7 protetto da tappeto di usura in conglomerato bituminoso dello
spessore di cm. 3.

64.12 - Isolamenti termici ed acustici

Norme generali

L’'Appaltatore sara responsabile della perfetta esecuzione delle opere di isolamento in
quanto tali opere sono strettamente connesse sia al dimensionamento dell'impianto di
riscaldamento che dei componenti relativi alle certificazioni acustiche dell’edificio. Gli
isolamenti delle murature esterne, solai, nonché divisori tra le aule oltre a quelle relative
alla posa di tubazioni, andranno realizzati conformemente al progetto esecutivo allegato
al contratto di appalto e comunque rispettati gli spessori minimi e le caratteristiche
tecniche di isolamento dei materiali di seguito indicati per ciascun elemento costruttivo
dell’edificio.

Isolamento termico e acustico di pareti di tompagnatura.
L’isolamento termico delle pareti di cui sopra andra realizzato nel modo seguente.

Pareti di tompagnatura esterna comprese quelle di giunto
L'isolamento andra realizzato mediante la posa in opera di pannelli rigidi di polistirene
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dello spessore di 8cm, e fissata al pannello esterno prefabbricato mediante tassellatura.
Gli isolanti verranno montati nel rispetto del progetto allegato, prima dell’esecuzione della
parete interna, consistente in un pannello in fibra di gesso.

Pareti divisorie interne

| divisori interni saranno isolati mediante la posa di pannelli rigidi in lana di roccia da 5¢cm
e da 7cm, posizionati in modo alternato tra le lastre in fibra di gesso che costituiscono la
parete interna. | pannelli isolanti verranno fissati mediante tasselli, nelle intercapedini
ricavate con i profilati in alluminio per il montaggio delle pareti in fibra di gesso.

Isolamento termico di solai.

| solai contro terra saranno isolati dai pannelli che si posizioneranno nella realizzazione
dellimpianto termico e dal sottofondo in calcestruzzo con alleggerimento in argilla
espansa. Essendo infatti un impianto di riscaldamento a pavimento, si utilizzeranno come
pannelli di supporto alle serpentine, elementi con caratteristiche isolanti, cosi da non
disperdere il calore verso il basso.

64.1 - Infissi
Le opere connesse con gli infissi comprendono la fornitura e posa in opera degli stessi,
la verniciatura, la fornitura e posa in opera dei vetri, dei controtelai ed ogni altra opera
per dare gli infissi completi e funzionanti.
Gli infissi per finestre (normalmente a due ante mobili), porte, vetrine, luci, ecc. dovranno
essere forniti e posti in opera nel numero e nelle dimensioni indicate in progetto e,
sempre secondo le indicazioni del progetto architettonico, potranno essere realizzati in
legno, in PVC, in acciaio zincato o alluminio verniciato; nel seguito sono riportate le
prescrizioni e le caratteristiche richieste per ciascun tipo.
Prima della fornitura dovra essere sottoposto all’approvazione della D.L., che provvedera
a verificare la rispondenza del predetto alle caratteristiche richieste dal presente
Capitolato, un campione per ogni tipo di infisso che nel caso siano da porre in opera in
ambienti destinati, in progetto, a portatore di handicap, dovranno essere conformi alle
prescrizioni della Legge 9.01.1989, n. 13; quanto sopra anche in deroga alle successive
prescrizioni.
Gli infissi potranno per I'accettazione essere sottoposti dalla D.L. alle seguenti prove:

Permeabilita all'aria dell'infisso in opera (infissi esterni)

Tale prova dovra verificare che la quantita di aria che attraversa una finestra chiusa, per
effetto di una differenza di pressione di 100 Pascal, non sia superiore a 7 mc/ora per
metro quadrato.

Tenuta all’acqua (infissi esterni)

Tale prova dovra verificare che gli infissi, per effetto di una differenza di pressione di 100
pascal e di una lama d’acqua sulla superficie dell'infisso, non manifestino infiltrazioni di
acqua.

Prova di foratura dinamica (infissi interni)

Tale prova dovra verificare che non siano lasciate tracce di lesioni sull'infisso, posto
orizzontalmente, da parte di una sfera in ferro di kg. 0,400 lasciata cadere da un’altezza
di 0,60 m.

Infissi per finestre, vetrine, ecc. in lega leggera
| profilati in lega leggera di alluminio da adottare per la realizzazione degli infissi avranno
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sezione non inferiore a mm. 50x30 ed il relativo profilo sara del tipo in grado di creare

idonea zona di decompressione e di raccolta delle acque meteoriche che andra collegato

all'esterno con canali di deflusso (sezione commercialmente definita a giunto aperto).

La lega leggera avra le caratteristiche previste dalle norme UNI 3569.

| montanti ed i traversi verranno assemblati con l'uso di squadrette in alluminio estruso

fissate con viti non in vista ed avranno sezione minima di mm. 45x45.

| telai andranno montati su controtelaio in lamiera zincata appositamente sagomati e di

idoneo spessore.

Tutte le ante mobili verranno munite sul lato esterno di gocciolatoio ed il profilo dei

montanti e traversi sara tale da realizzare almeno due battute contro il telaio fisso.

La tenuta all’aria e quella all'acqua dovra essere realizzata come prescritto per gli infissi

in legno.

Ad infisso chiuso gli elementi in alluminio del telaio mobile e di quello fisso dovranno

risultare complanari.

Il bloccaggio dei vetri avverra mediante guarnizione in neoprene e fermavetri realizzati in

alluminio e fissati a scatto nelle apposite sedi ricavate nei montanti e traversi. | raccordi

tra i telai e le murature adiacenti verranno protetti con coprigiunti in alluminio fissati a

scatto nei telai.

Tutte le parti in alluminio saranno trattate con fosfatazione a sali di zinco e successiva

verniciatura di fondo ad immersione con vernici a base di resine epossidiche essiccate a

forno e a temperatura di almeno 180° C e verniciatura a finire eseguita a spruzzo,

mediante procedimenti elettrostatici con prodotti a base di resine acriliche essiccate al

forno.

La ferramenta e serramenti avra i seguenti requisiti:

- maniglia in metallo anodizzato del tipo a leva;

- cerniere di fissaggio ante in alluminio estruso con perno centrale in acciaio ricoperto

di PVC rigido ed in numero di tre per ante mobili piu alte di cm. 160;

- cremonese con meccanismo di mandata delle aste in acciaio;

- sede di scorrimento delle aste in PVC.

- | vetri dovranno essere, del tipo a camera d’aria ed essi andranno realizzati minimo

con due o piu vetri Float da mm. 6/7 ed interposta camera d’aria IN ARGON, sigillata nel

perimetro con barriera plastica.

- La stratificazione dei vetri sara comunque quella risultante dagli elaborati tecnici

allegati al progetto esecutivo e dovranno garantire, abbinate al resto dell'infisso, un

potere fonoisolante di almeno 40 Db. per tutti gli infissi in locali che prevedono

permanenza di persone.

- La loro posa in opera andra eseguita con l'uso di idonei sigillanti al silicone atti ad
eliminare ogni vibrazione ed infiltrazione di aria e di acqua.

- Gliinfissi dei locali non riscaldati saranno dotati di vetri Float da mm. 4.

Porte ingresso tipo piano con ossatura interna cellulare ad un solo battente

La luce netta di passaggio di tale infisso non sara inferiore a cm. 80.

Il battente sara formato da n telaio interno in abete con montanti e traversi che avranno
la sezione minima di 40x75.

I montanti in corrispondenza della serratura saranno idoneamente rinforzati.

Nel vuoto del telaio interno andra posta un’ossatura cellulare di abete con listelli dello
spessore minimo di 10 mm., l'interasse tra i listelli, sia verticali che orizzontali, non sara
inferiore a 40 mm..

Il rivestimento esterno andra realizzato in compensato di mogano a 5 strati e dello
spessore di 5 mm..

Il perimetro del battente andra rifinito con listelli in legno di mogano o noce tanganica, da
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mm. 6 di spessore. Le battute tra il telaio, la soglia ed il battente verranno realizzate
come richiesto dalla D.L.. Per ogni infisso verranno fornite n. 3 chiavi.

La ferramenta ed i serramenti dovranno avere i requisiti tecnici appropriati.

La chiusura ed il sostegno di ogni anta mobile si comporra:

- tre cerniere per fissaggio battente;

- serratura da infilare, tipo YALE, a due mandate;

- maniglia interna in metallo anodizzato completo di bocchetta e rosetta;

- pomo esterno in metallo anodizzato o maniglione.

La finitura esterna andra eseguita come prescritto per le porte interne agli alloggi.

Nel caso di apertura del portone direttamente all’esterno o su area porticata, Il
rivestimento esterno delle porte d’ingresso andra realizzato con pannelli in compensato
marino da cm. 1 di spessore. Andranno posti in opera guarnizioni di tenuta tra telaio e
battente e la verniciatura esterna sara realizzata come per gli infissi.

Porta per C.T.

Tale porta verra realizzata in profilati di lega di alluminio anodizzato, sara completa di
telaio a muro in acciaio fissato con zanche e controtelaio con doppia battuta lungo tutto il
perimetro della porta e provvista di guarnizioni in corda d’amianto.

La porta avra chiusura automatica e contrappeso scorrevole in tubo guida e completo di
cavetto d’acciaio e carrucola di rinvio.

La serratura sara del tipo Yale.

La porta verra munita di maniglia esterna; se richiesto dalla D.L. la porta potra essere
parzialmente aerata.

Porte metalliche tipo REI 120

Tale tipo di porta andra posta in opera a separazione di locali che richiedono particolare
protezione termica.

Sara del tipo a doppia parete di lamiera acciaiosa con interposto idoneo isolante.

La chiusura automatica verra garantita da appositi meccanismi. La porta sara di tipo
approvato dai VV.FF. e trattata con vernici di tipo ignifugo.

Le resistenze al fuoco, per questo tipo di infissi, sono indicate nelle tavole di progetto.
Sempre se indicato in progetto, potra venire richiesto I'impiego di maniglioni di apertura
del tipo “antipanico”.

PLUVIALI — CANALI DI GRONDA — CONVERSE — SCOSSALINE

Pluviali

Le tubazioni per lo scarico dellacqua delle coperture saranno in PVC incassate nei
pilastri. E’ assolutamente vietato introdurre nei pluviali altri scarichi che non siano quelli
di acque meteoriche o di lavaggio delle terrazze o balconi.ll piede di ogni pluviale dovra
essere costituito da un tubo di ghisa, avente diametro di cm. 10 alto circa m. 1,50.Le
acque di scarico dei pluviali dovranno essere convogliate nella rete fognaria
appositamente realizzata.

Canali di gronda

| canali di gronda saranno in lamiera di rame dello spessore di mm. 0,6.

| canali di gronda dovranno essere collocati in opera con le pendenze necessarie al
perfetto scolo dellacqua e comungue non inferiori allo 0,50% e la lunghezza dei canali
per ogni pendenza non dovra superare i ml. 10.

| canali di gronda potranno avere sezione quadra, rettangolare, tonda, secondo le
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prescrizioni della D.L., qualora la sagoma non fosse prevista in progetto.

Lo sviluppo della sezione dei canali potra variare dai 33 ai 50 cm..

| canali andranno forniti in opera con le occorrenti unioni e completi di pezzi speciali da
abboccatura ecc..

Le cicogne di sostegno anch’esse in rame, dovranno essere saldamente murate e poste
alla distanza massima tra loro di m. 1,50. | canali di gronda potranno essere posti in
opera in appositi incavi nelle murature. Gli incavi andranno impermeabilizzati come
previsto per le terrazze di copertura come anche le rimanenti parti del cornicione.

La sezione dei canali incassati sara indicata nelle tavole di progetto.

Converse, scossaline, compluvi

Le converse, le scossaline, i compluvi, dovranno essere in lamiera di rame dello
spessore di mm. 0,6 ed avranno lo sviluppo necessario e la forma che sara indicata dalla
D.L..

In ogni caso la larghezza di tali manufatti non dovra essere inferiore a 50 cm..

Giunzioni elementi
Le giunzioni di scossaline, converse, canali, saranno eseguite con sovrapposizione di
almeno 5 cm.; dovranno essere chiodate con ribattini in rame e saldate a perfetta tenuta.

TINTEGGIATURE

I lavori compresi nelle “tinteggiature” consistono nelle opere di finitura interna, estese a
tutte le superfici in vista (pareti — soffitti) degli alloggi, pertinenze, parti comuni dell’edificio
e nelle opere di finitura esterna ove in progetto sia prescritto I'uso di idropitture per
esterno (lavabili).

Oneri compresi nel prezzo

Il prezzo dell’'appalto comprende ogni fornitura e prestazione prevista, ogni mano d’opera
specializzata o comune; ogni opera di ponteggio, ogni materiale di consumo, I'onere di
eventuali allacci alla rete elettrica ed idrica e quello derivante dallo smontaggio di
coperchi o placche relative allimpianto elettrico e la loro posa in opera a tinteggiatura
ultimata.

Nel prezzo sono compresi, anche gli oneri conseguenti l'obbligo di coordinare
'esecuzione delle tinteggiature con le esigenze dipendenti dalla contemporanea
esecuzione di opere affidate ad altre ditte e la pulizia degli ambienti, degli infissi, vetri,
ecc. a lavoro ultimato.

Norme di esecuzione

| trattamenti con tinte o pitture, dovranno essere effettuati a pennello salvo quanto
diversamente potra disporre la D.L..

La scelta dei colori € demandata alla D.L. e I'impiego di colori forti non da diritto
all’Appaltatore di alcun speciale compenso.

Le superfici ultimate dovranno risultare a coloritura perfettamente omogenea con grado
di finitura corrispondente alle caratteristiche tecnologiche del materiale impiegato per
I'esecuzione delle tinteggiature.

Le opere eseguite non dovranno presentare i fenomeni o i difetti che seguono:
affioramento, bollicine, colature, pennellature, macchie, screpolature, sollevamento.

Le successive mani di tinte o pitture, dovranno essere applicate con intervalli di almeno
24 ore e ciascuna mano dovra ricoprire la precedente.

Tinteqgiatura con idropitture per interni
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Le pareti ed i soffitti da verniciare, dovranno risultare asciutti e dovranno essere
convenientemente preparati mediante riprese di spigoli, stuccatura, scartavetratura e
guant’altro necessario per livellare le superfici stesse.
Prima della stesura delle idropitture nelle superfici da trattare, andra verificato che il
grado di alcalinita non sia superiore a 8; in caso contrario dovranno essere applicate
mani di resine non saponificabili e resistenti agli alcali (isolante vinilico).
Successivamente si applicheranno, ad intervalli di tempo, due mani di idropittura
tixotropica diluibile con una percentuale di acqua fino al 30% (tinteggiatura a tempera).
L’'applicazione dell'idropittura sara eseguita a pennello o con speciali rulli.

Sistemazione e livellamento terreno

L’area pertinente al fabbricato e non interessata da marciapiedi, pavimentazioni pedonali
o carrabili, recinzioni, ecc., andra spianata e sulla stessa riportato del terreno vegetale
per uno spessore medio di 20 cm. debitamente preparato per la seminazione di prato.

Impianto fognario per smaltimento acque superficiali

L’'impianto comprende la fornitura e posa in opera di caditoie stradali in ghisa entro
pozzetto in cemento armato vibrocompresso della capacita di 30 litri poste in opera su
sottofondo cementizio magro, le canalizzazioni di scarico in PVC, i pozzetti di derivazione
in cemento vibrocompresso, le necessarie opere di scavo e murarie. Il punto di
collegamento con la fognatura comunale nonché il numero delle caditoie, risulta
evidenziato nel progetto architettonico.

IMPIANTO IDRICO - SANITARIO E DI SCARICO

| lavori e le forniture comprese nell'impianto idrico—sanitario e di scarico, consistono
nell’esecuzione delle reti di adduzione dell’acqua a partire dai contatori posti in opera e
localizzati dall’Azienda erogatrice, nella esecuzione delle reti di distribuzione acqua calda
a partire dalla caldaia, nell’esecuzione delle canalizzazioni di scarico fino al collegamento
con le fognature orizzontali e delle relative colonne di ventilazione, nella fornitura e posa
in opera delle rubinetterie, degli apparecchi sanitari e degli accessori per il bagno.
L’'impianto idrico partira dai contatori posti dall’Azienda erogatrice e sara separato da
guesti tramite saracinesca con diametro pari al raccordo con la condotta adduttrici, da qui
partiranno colonne montanti per l'alimentazione delle varie utenze (locali, impianti
riscaldamento). Le condotte alimenteranno i seguenti apparecchi utilizzatori previsti:
lavabo

bidet

cassetta di scarico vaso wc

lavello cucina

doccia

E’ compresa nell'esecuzione degli impianti idrici la realizzazione di condutture per
'alimentazione con acqua calda a partire dalla caldaia di riscaldamento. L’impianto
verra parzializzato con l'introduzione di rubinetti di arresto che permettono I'esclusione di
ogni singolo bagno e della cucina.

Le reti di scarico comprenderanno la realizzazione di separate condutture per lo
smaltimento delle acque nere e bionde; si avranno cosi canalizzazioni separate per i wc
e per rimanenti scarichi.

Nella rete fognaria delle acque bionde, verranno posti in opera, prima dellimmissione in
fossa settica, appositi pozzetti disoleatori prefabbricati in cemento di capacita adeguata
alle utenze servite; tali pozzetti saranno dotati di coperchio di ispezione e di quello per la
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pulizia dei grassi.

Oneri compresi nel prezzo di appalto

Il prezzo dell'appalto comprende ogni fornitura e prestazione necessaria a dare I'impianto
ultimato a regola d’arte e perfettamente funzionante. In particolare e prevista ogni mano
d'opera specializzata, ogni opera muraria entro e fuori terra, tracce, forature anche
passanti nei muri, nei conglomerati, nei solai, ecc.; muratura di grappe, sostegni, staffe la
cui fornitura € compresa nell’appalto.

Sono inoltre comprese tutte le opere necessarie alla chiusura delle tracce, dei fori, degli
scavi, la fornitura di qualsiasi materiale di consumo necessario e di opere provvisionali.

Il prezzo dellappalto comprende anche pezzi speciali di qualsiasi tipo, lavorazioni
(filettature, maschiature ecc.), giunzioni ed anche I'onere per la protezione delle tubazioni
dal gelo, fino a collaudo dei lavori e I'esecuzione delle prove di tenuta prevista per gli
impianti.

Norme generali e prescrizioni particolari

L’'impianto dovra essere eseguito nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalle
Aziende erogatrici, delle norme vigenti in materia e di quelle prescrizioni indicate nel
presente Capitolato. Le tubazioni di qualsiasi diametro dovranno risultare incassate nelle
murature o nei pavimenti o rivestite con cassonetti nei casi di impossibilita di incasso.
Tutti i sistemi di tubazioni metalliche destinati alla adduzione, alla distribuzione e le
apparecchiature sanitarie metalliche dovranno essere collegate all'impianto di messa a
terra.

Le condutture per l'acqua calda dovranno risultare idoneamente isolate con guaine
isolanti di adeguato diametro; le condutture in acciaio zincato per la distribuzione
dell'acqua fredda saranno protette contro I'umidita con avvolgimento di idonei materiali.
Le tubazioni che inevitabilmente dovessero essere lasciate a vista andranno protette con
due mani di vernici oleosintetiche e con antiruggine se non zincate.

L’Appaltatore, sempre ad impianto ultimato, e inoltre tenuto a far redigere, a sua cura e
spese, una dichiarazione di conformita o certificato di collaudo ai sensi dell’art. 7 del D.M.
37/2008.

Inoltre si prescrive:

Impianto idrico

- sezione minima colonne montanti 3/4" ;

- sezione minima reti distribuzione interna 1/2”;

- sezione minima rete alimentazione cassette wc 3/8”.

Impianto di scarico

- diametro minimo colonne verticali 12 cm.;

- diametro minimo rete di scarico 4 cm.;

- raccordi a 45° tra le derivazioni di scarico da orientare nel senso del flusso,

- pozzetti di raccordo ispezionabili del tipo in calcestruzzo prefabbricato da cm.
40x50x50 ai piedi delle colonne di scarico con inserito elemento a sifone ispezionabile in
P.V.C,;

- prolungamento colonne di scarico oltre la copertura e protezione terminale con
cappello protettivo.

Impianto ventilazione
- diametro minimo colonne ventilazione 6 cm.
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Posa in opera di apparecchi sanitari

- ancoraggio mediante viti in ottone su tasselli in legno annegati nelle murature o
mediante speciali viti ad espansione;

- rivestimento in muratura delle vasche,

- fissaggio con idonei mastici degli accessori (porta carta, porta sapone ecc.).

Prove di verifica delle tubazioni idriche e del montagqgio di rubinetteria e apparecchi
sanitari

Dopo il collocamento in opera e prima della loro mascheratura, le tubazioni andranno
sottoposte a prove di tenuta idrica sottoponendole per almeno 12 ore a pressioni almeno
superiori del 50% a quelle di esercizio.

La verifica degli apparecchi sanitari, della rubinetteria e degli altri accessori, avverra a
montaggio ultimato e dovra accertare la regolarita prestazionale di ciascun elemento
posto in opera accertando in particolare la mancanza di perdite o il rispetto delle portate.
Dalle prove e verifiche di cui sopra andra redatto specifico verbale, copia del quale
sottoscritta dall’Appaltatore dovra essere trasmessa alla Stazione appaltante.

Collettori orizzontali di scarico

| lavori per I'esecuzione delle condutture orizzontali di scarico, cosi come indicato in
progetto, comprendono la realizzazione di tre reti fognarie indipendenti, una per le acque
nere, una per quelle bionde e l'altra per le bianche; tali reti collegheranno tutte le colonne
verticali di scarico, risultanti dagli elaborati di progetto o successivamente indicati dalla
D.L., con la fognatura comunale.

Le canalizzazioni di scarico andranno realizzate con tubi di P.V.C. pesante serie UNI 302
con i diametri ed i percorsi indicati in progetto; si precisa comunque che la sezione
minima delle tubazioni dovra essere di almeno cmq. 314 per le acque nere e di almeno
cmgq. 180 per le acque bianche con pendenza non inferiore al 2%.

Le intersezioni dei tronchi che costituiscono la rete ed i raccordi verticali andranno
realizzate con sifoni ispezionabili (in P.V.C.) contenuti in pozzetti prefabbricati in
calcestruzzo; i pozzetti dovranno essere dotati di coperchio asportabile posto allo stesso
livello del terreno circostante. Le canalizzazioni delle reti fognarie dovranno essere
interrate alla profondita minima di 0,70 m., allettate su sottofondo di calcestruzzo
cementizio dello spessore minimo di cm. 10 e rinfiancate con lo stesso materiale per i 2/3
della loro circonferenza. Limitatamente ai collettori di scarico per le acque nere, dovra
essere posta in opera, prima dell'allaccio alla rete pubblica, una fossa biologica
prefabbricata, del tipo IMHOFF; prima dellimmissione nella rete fognaria comunale,
dovra essere posto in opera un pozzetto prefabbricato in cemento per consentire prelievi
dei campioni delle acque. La capacita utile di detta fossa dovra essere dimensionata in
relazione agli utenti serviti. Sifone, pozzetto e opere relative da realizzare ai piedi delle
colonne montanti rientrano tra le opere comprese nel compenso a forfait.

IMPIANTO GAS-GPL

L'appalto comprende tutte le opere necessarie per dotare l'edificio di impianto per
I'alimentazione del gas - GPL.

L’'impianto comprende I'insieme delle tubazioni e delle opere murarie necessarie alla loro
posa in opera a partire dai serbatoio installato dalla Societa fornitrice.

L'impianto di adduzione alimenta le due utenze costituite dalla centrale termica e dalla
cucina. Le tubazioni saranno in parte in polietilene interrato ed in parte in rame a vista.
Le tubazioni interrate debbono essere posate a 600 mm dal piano di campagna su letto
di sabbia di 100 mm e superiormente ricoperte di ulteriori 200 mm di sabbia; a 300 mm
dal piano di campagna dovra essere posizionato apposito nastro di segnalazione. Il
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collegamento tra le tubazioni in polietilene e quelle metalliche avverra con giunti di
transizione metallo-plasto mentre prima di interrarsi e dopo la fuoriuscita da terra
verranno installati sulla linea i giunti dielettrici. Le tubazioni gas in polietilene sono della
serie S5 conformi ad EN 1255.

In particolare e prescritto che ad impianto ultimato, I'’Appaltatore dovra trasmettere alla
Stazione Appaltante una dichiarazione di conformita o certificato di collaudo ai sensi
dell’art. 7 del D.M. 37/2008.

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO

L’ impianto di riscaldamento dovra esser realizzato in conformita con quanto predisposto

negli elaborati di progetto esecutivo di cui, con il solo fatto di partecipare alla gara,

I'Appaltatore dichiara di aver preso perfetta conoscenza riconoscendolo eseguibile e

conforme alle vigenti normative.

L’appalto comprende ogni fornitura, prestazione d’opera ecc. per dotare l'edificio di

impianto di riscaldamento con centrale termica posizionata in apposito locale. La centrale

termica e inoltre destinata alla produzione di acqua calda per uso domestico mediante

impianto solare termico.

Nella costruzione e nel collaudo dellimpianto di riscaldamento dovranno essere

osservate le leggi, i regolamenti, i decreti e le circolari emanati in proposito, ed in

particolare, a titolo indicativo e non esaustivo:

- le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sulla prevenzione degli infortuni;

- le norme UNI;

- le norme del C.E.I. (Comitato Elettrotecnico Italiano);

- le disposizioni del corpo dei Vigili del Fuoco;

- iregolamenti e le prescrizioni comunali;

- legge 10/91 e s.m.i. ed in regolamenti attuativi (.P.R. 412-93 per la parte tutt'ora
vigente, D.Lgs 192-05 e s.m.i) sul contenimento del consumo energetico

- D.M. 37/2008.

Centrale termica

La centrale termica sara conforme al D.M. 12-4-1996 alimentata a gas-GPL. La linea gas
interna a vista sara realizzata con tubazione in rame. Le intercettazioni saranno
realizzate con valvole manuali a leva con corpo in ottone a sfera o a farfalla.

Il tratto di linea interrato sara realizzato con tubazione in polietilene serie S5 conforme ad
EN 55.

| gruppi termici saranno di tipo murali con scarico di fumi separato all'interno di cavedio
areato.

L’ impianto idraulico di centrale sara realizzato con tubazioni in rame coibentato guaina
elastomerica di spessore rispondente al d.p.r. 412-93 rivestita con lamierino d’ alluminio.
Gli staffaggi delle tubazioni saranno in acciaio zincato.

Linee di distribuzione
Le linee di distribuzione saranno sottotraccia all'interno del massetto di allettamento
impianti, in rame coibentate in guina elastomerica di spessore conforme al d.p.r. 412/93.

Sistemi di espansione
Gli impianti idraulici saranno serviti da sistemi di espansione a circuito chiuso costituiti da
vasi di tipo a diaframma precaricati di tipo marcato CE.

Oneri compresi nel prezzo di appalto
Il prezzo dell’appalto, comprende ogni fornitura e prestazione prevista; ogni mano
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d’'opera specializzata, qualificata e comune; ogni opera muraria per tagli, apertura di
tracce, fori anche passanti nei muri, nei conglomerati cementizi, nei solai e pavimenti; per
muratura di grappe, staffe, cravatte e simili, sostegni, ivi compresa la loro fornitura; tutti i
ripristini, risarcimenti, chiusura di tracce, ecc. conseguenti alle predette opere murarie;
ogni opera di specializzazione edile, tutti gli scavi e tagli in materia di qualsiasi natura e
consistenza, comunque occorrenti; l'allontanamento delle materie di risulta dalla
esecuzione delle opere murarie, previo carico delle materie stesse; il trasporto con
gualunque mezzo a rifiuto od a riporto, il successivo scarico e sistemazione delle
materie; ogni materiale accessorio, ogni sfrido, i materiali di consumo di qualsiasi genere
occorrenti per i lavori murari e per ogni altra opera connessa con l'esecuzione degli
impianti di cui si sta trattando; ogni accorgimento e quanto altro necessario per dare gli
impianti rifiniti in ogni loro parte, completamente rispondenti allo scopo peri | quale sono
stati costruiti e la cui utenza possa essere esercitata senza alcun pericolo.

Prove e collaudi

L’impianto dovra essere sottoposto a prove idrauliche al fine di individuare perdite o
difetti. Pressioni idrauliche di prova non inferiore a 2,5 volte le pressioni di esercizio. Le
prove verranno verbalizzate e copia del verbale sottoscritta dall’Appaltatore sara
trasmessa alla Stazione Appaltante.

L’Appaltatore, sempre ad impianto ultimato, e inoltre tenuto a far redigere, a sua cura e
spese, una dichiarazione di conformita o certificato di collaudo ai sensi dell’art. 7 del D.M.
37/2008.

IMPIANTO ELETTRICO
L’ appalto comprende ogni fornitura, prestazione d’opera ecc. per dotare ['edificio
scolastico di:

- impianto illuminazione;

- impianto F.M. per servizi generali;

- impianto di terra

Il tutto realizzato secondo le prescrizioni che seguono e secondo i progetti esecutivi gia
redatti.

Norme generali

L’'appalto, comprende ogni fornitura e prestazione prevista, la mano dopera
specializzata, qualificata e comune, ogni opera muraria fuori e entro terra per tagli,
apertura di tracce, forni anche passanti nei muri, nei conglomerati cementizi, nei solai e
pavimenti, per muratura di grappe, staffe, cravatte e simili sostegni ivi compresa la loro
fornitura; tutti i ripristini, risarcimenti, ecc. conseguenti le predette opere murarie, ogni
opera di specializzazione edile; tutti gli scavi e riempimenti necessari; I'allontanamento
delle materie di risulta dalla esecuzione degli scavi e delle opere murarie, previo carico
delle materie stesse; il trasporto a qualsiasi distanza e con qualunque mezzo a rifiuto od
a riporto, successivo scarico e sistemazione delle materie di risulta; ogni materiale
accessorio, ogni sfrido, i materiali di consumo di qualsiasi genere occorrenti per i lavori
elettrici, per i lavori murari e per ogni altra opera connessa con lI'esecuzione degli
impianti di che trattasi; ogni accorgimento e quanto altro necessario per dare gli impianti
finiti in ogni loro parte, completamente rispondenti allo scopo per il quale sono stati
costruiti e la cui utenza possa esercitarsi senza pericolo di sorta.

Comprende anche la realizzazione dell'impianto di protezione contro le tensioni di
contatto e tutti gli oneri e le prestazioni cosi come previsto e precisato nel presente
articolo, niente escluso ed eccettuato.
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Gli impianto verranno eseguiti secondo nel rispetto della normativa tecnica (norme norme
C.E.l.) e del D.M. 37/2008.

Materiali ed apparecchiature

| materiali e le apparecchiature da impiegare nella esecuzione degli impianti, dovranno
presentare tutte le qualita di solidita, di durata di isolamento e buon funzionamento;
quindi, tra l'altro, dovranno essere tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive,
termiche o dovute all'umidita alle quali possono essere esposti durante I'esercizio.

In osservanza della Legge 1 Marzo 1968, n. 186 tutti i materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici dovranno essere realizzati e
costruiti con la rigorosa osservanza delle norme emanate dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR), e del Comitato Elettrotecnico Italiano (C.E.l.) cosi come risultanti dai
fascicoli e successivi supplementi, varianti, appendici ed aggiornamenti editi
dall’Associazione Elettrotecnica Italiana(A.E.l.).

| materiali e le apparecchiature dovranno essere sottoposti, anche dopo la collocazione
in opera e su richiesta dell’Appaltante, alle prove prevista dalle norme CEI richiamate nel
presente articolo.

Caratteristiche dei circuiti
| circuiti per utilizzazione luce e per le apparecchiature dovranno essere sempre distinti
anche se non esistano tra loro differenze di tensione.
La caduta massima di tensione per ogni circuito, misurata dal contatore al punto piu
lontano, quando sia inserito il carico convenzionale, non dovra superare il 4% della
tensione a vuoto per tutti i tipi di circuito elettrico.
| circuiti sia della forza motrice che di illuminazione saranno di tipo sottotraccia con cavi
all' interno delle tubazioni corrugate in pvc flessibile di tipo pesante autoestinguente
marcato IMQ conformi alle norme CEl.
All" interno delle tubazioni saranno infilati cavi di tipo unipolare in esecuzione NO7V-K in
rame ricoperto in pvc autoestinguente. Le giunzioni verranno effettuate all’ interno delle
scatole di connessione mediante dispositivi a cappellotto. || diametro delle tubazioni sara
tassativamente e sempre> 1,3 volte il diametro circoscritto ai cavi correnti al suo interno.
Le sezioni dei cavi relativi al conduttore di fasi, al conduttore neutro ed al conduttore di
terra saranno della stessa dimensione nella seguente configurazione:
- 1,5 mmq illuminazione di emergenza
- 2,5 mmq illuminazione
- 4 mmq forza-motrice
In conformita alle norme CEI, in corrispondenza dei cambiamenti di sezione dei
conduttori dovranno essere predisposti, sulla linea di minor sezione, adeguati dispositivi
di protezione contro i sovraccarichi.
Il potere di interruzione non dovra essere inferiore a 6.000 A per tutti i tipi di circuiti.
Dovranno essere comungue singolarmente protetti contro i sovraccarichi:
a) ciascuna derivazione all’esterno;
b) i motori di potenza superiore a 0,5 KW.
Tale dispositivo dovra essere realizzato a mezzo di un interruttore unipolare automatico
termico o magnetotermico o differenziale, debitamente tarato in funzione della portata
massima della corrente ammessa per la linea da proteggere. L'impianto sara costituito
dai seguenti circuiti:

- impianto di illuminazione generale;

- impianto di alimentazione carichi elettrici generici

- impianto per il locale tecnico/centrale termica

- impianto per I'ascensore (predisposizione)
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La distribuzione sara effettuata attraverso i seguenti quadri elettrici:
- Avanquadro generale (esistente)
Quadro di distribuzione
Quadro generale piano terra
Quadro generale piano primo
Quadro centrale termica
- Quadro ascensore (predisposizione)
Tutti i quadri sono dimensionati in modo da evitare sovratemperature.

Tipo ed isolamento dei conduttori

Per tutti gli impianti di alimentazione, compresi quelli di categoria ZERO (tensione
nominale non superiore a 50 V), per gli impianti elettroacustici, interfonici, di portiere
elettrico e di elettroserrature, i conduttori dovranno essere in rame con isolamento del
grado 3 secondo le norme CEl.

Per gli ordinari impianti di segnalazione per usi civili nell’interno dei fabbricati, alimentati
a tensione non superiore a 50 V, sara consentito I'impiego di conduttori in rame con
isolamento del grado 2 secondo le ricordate norme CEl.

Colori distintivi dei conduttori
| conduttori sotto guaina impiegati negli impianti dovranno essere contraddistinti, in
conformita alle norme CEI-UNEL, delle seguenti colorazioni:

- il bicolore giallo-verde esclusivamente per il conduttore di protezione;

- il colore blu per il conduttore neutro;

- il colore nero, marrone e grigio per i rimanenti conduttori

Cauvi infilati in tubi protettivi

Tutti i cavi e cavetti, sia di alimentazione che principali e derivati, da collocare su pareti,
soffitti o sotto i pavimenti, se non diversamente disposto, dovranno essere posti
incassati, o sotto pavimento, infilati in tubo protettivo di diametro appropriato, non
inferiore a 16 mm. di materiale termoplastico o in P.V.C:, eccezione fatta per cavi e
cavetti incassati su pareti o sotto pavimento in ambienti umidi, ovvero in locali del
sottosuolo, per i quali i tubi protettivi dovranno essere del tipo termoplastico pesante.
Sono assolutamente vietate le congiunzioni dei conduttori nei tubi protettivi.

| cavi e cavetti dei vari circuiti dovranno essere indipendenti nei tubi protettivi in cui sono
infilati, quindi questi tubi non dovranno contenere cavi e cavetti di utilizzazione diversa
(es. illuminazione, suoneria, usi elettrodomestici, TV, telefono, ecc.).

| tubi protettivi in cui vanno infilati i cavi e cavetti dovranno essere collocati in opera
fissandoli adeguatamente alle pareti in punti posti a distanza tra loro non superiore a 60
cm. ed in modo che i tubi stessi non subiscano deformazioni.

Qualora i tubi protettivi contenti i cavi e cavetti passino vicino alle tubazioni dell'impianto
di riscaldamento, dell'acqua calda, delle canne fumarie o simili si dovra provvedere al
loro isolamento termico mediante idonei rivestimenti.

Giunzioni, percorso dei cavi e cavetti

Le giunzioni, le derivazioni, i terminali dei cavi e cavetti unipolari o multipolari dovranno
essere eseguiti in conformita alle norme CEI.

| vari tratti di cavi e cavetti da collocare in opera, sia in vista che incassati, avranno
percorsi esclusivamente verticali ed orizzontali e essere congiunti, mediante adatti
morsetti, soltanto entro cassette di derivazione; non sono ammesse giunzioni a torsione
di filo e nastrate.
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Cassette di derivazione

Le cassette di derivazione, sia per il materiale, sia per I'eventuale messa a terra, sia per il
collocamento in opera a filo muro, dovranno rispondere alle prescrizioni riportate
successivamente.

Il coperchio dovra sopravanzare il filo esterno della cassetta ed essere fissato mediante
viti di ottone cromato o acciaio cadmiato da avvitarsi sulle madreviti poste sulle cassette
0, per le piccole scatole, azionanti un congegno di fissaggio ad espansione, non e
ammessa la chiusura a pressione del coperchio sul solo bordo della cassetta né
'avvitamento del coperchio sulla cassetta stessa e ci0 per cassette con diametro
superiore a 60 mm..

Impianto di messa a terra

Per la protezione contro i contatti indiretti, ogni impianto elettrico utilizzatore, o
raggruppamento di impianti contenuti in uno stesso edificio e nelle sue dipendenze, avra
un proprio impianto di terra.

A tale impianto di terra verranno collegati tutti i sistemi di tubazioni metalliche accessibili
destinati ad adduzione, distribuzione e scarico delle acque, nonché tutte le masse
metalliche accessibili di notevole estensione esistenti nell’area dell'impianto elettrico.
Tutte le prese a spina, sia per usi elettrodomestici e forza motrice che per illuminazione,
possederanno una boccola di contatto di terra connessa al conduttore di protezione.

Tale conduttore di protezione verra comunque distinto da ogni altro conduttore
dellimpianto; in particolare non potra considerarsi qual conduttore di protezione il
conduttore neutro, anche se messo a terra. In particolare, nell’esecuzione dell'impianto di
messa a terra dovranno essere attuate le prescrizioni delle vigenti norme CEIl 64-8 fasc.
668.

E’ vietata la messa a terra tramite I'acquedotto.

Protezione di massima corrente e minima tensione

Tutti gli impianti avranno la protezione di massima corrente mediante interruttori o valvole
automatiche. La protezione verra attuata anche con interruttori differenziali per quanto
riguarda i contatti indiretti (30mA).

Le protezioni, attuate con dispositivi di massima corrente o con dispositivi differenziali,
saranno coordinate in modo tale da assicurare l'interruzione automatica del circuito
guasto, se la tensione di contatto o la tensione di passo assumono valori pericolosi.
Questa condizione si ritiene soddisfatta se una tensione totale di terra di valore superiore
a 50 V. non possa permanere per un tempo superiore ad 1 secondo.

Quadri di distribuzione
Andranno installati quadri di distribuzione di idonee dimensioni che possano contenere
gli apparecchi di protezione e di comando di seguito indicati:

Interruttori — deviatori — Pulsanti ecc.

Tutti gli apparecchi, quadretti centralini da incasso, interruttori, deviatori, commutatori,
pulsanti, prese, ecc., verranno collocati in opera mediante scatole incassate, curando in
particolare che l'installazione delle predette scatole avvenga a filo muro con il rispetto
delle superfici viste degli intonachi gia eseguiti o che si dovranno successivamente
eseguire, tenuto conto anche degli eventuali rivestimenti, in modo che non si verifichino
sporgenze od affossamenti di sorta delle scatole stesse.

Dette scatole dovranno corrispondere a quanto prescritto in merito dalle relative norme
CEl ed UNEL.

| tubi protettivi verranno innestati nelle scatole di contenimento dei comandi o delle prese
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in modo che il congegno di fissaggio del comando o della presa non possa in alcun modo
deteriorare i cavi in arrivo alla scatola.

Gli interruttori, deviatori, commutatori, pulsanti, prese, ecc. saranno del tipo da incasso
da 10 A per quelli destinati all'illuminazione e da 16 A per le prese degli apparecchi
elettrodomestici.

Gli interruttori, deviatori, commutatori, pulsanti, ecc. avranno il movimento a bilico,
contatti in argento puro, zoccolo in materiale isolante rispondente alle norme CEl, la
placca in materia plastica di colore chiaro.

Le placche avranno robustezza tale da aderire perfettamente alla parete solo mediante i
sistemi di fissaggio consentiti.

La placca, da ciascun lato, dovra sopravanzare il filo esterno della scatola e dovra essere
applicata solo dopo l'ultimazione dei lavori da pittore.

Le prese a spina avranno caratteristiche identiche a quelle sopra descritte per gli
interruttori.

Gli interruttori, deviatori, commutatori, pulsanti, ecc. se non diversamente disposto,
verranno applicati all’altezza di un metro dal pavimento, le prese a spina a 20 cm. dal
pavimento.

Le prese a spina per apparecchi elettrodomestici, 0 comunque per apparecchi di potenza
superiore a 500 W, saranno di tipo diverso da quello delle prese luce, in modo cioé che
una spina-luce non possa comungue esservi inserita.

Ciascuna presa a spina per apparecchi elettrodomestici o comunque quelle nelle quali
possano venire inseriti apparecchi di potenza superiore a 1000 W sara prowvista, a
monte della presa, di interruttore e di valvole unipolari, escluso il neutro, per permettere
I'inserimento ed il disinserimento della spina a circuito aperto.

Quadri di distribuzione
Andranno installati quadri di distribuzione di idonee dimensioni che possano contenere
gli apparecchi di protezione e di comando di seguito indicati:

Punti luce

Dai punti luce i cavi uscenti, tra i quali il conduttore collegato all'impianto di terra, avranno
lunghezza libera non inferiore a 0,5 metri.

Nei punti luce a soffitto saranno predisposti idonei ganci metallici per il fissaggio di
portalampade.

Nei locali bagni e cucina saranno installate plafoniere a tenuta stagna di vario tipo in
base alle dimensioni dei locali di interesse, e comunque del tipo: IP55 2x36W, IP55
2x58W e IP55 di impronta circolare.

Verifiche — Prove e Collaudi

Le prove e verifiche sia dei materiali impiegati che degli impianti verranno effettuate
secondo quanto disposto dalle norme CEI in materia di impianti elettrici civili.

Ad impianto ultimato I'’Appaltatore dovra far redigere, a suo carico, una dichiarazione di
conformita o certificato di collaudo ai sensi dell’art. 7 del D.M. 37/2008 da cui risulti che
I'impianto eseguito corrisponda:

- alle disposizioni di legge;

- alle prescrizioni dei VV.FF.;

- alle norme C.E.I..

Da detta relazione dovra risultare:

- che limpianto e stato realizzato nel rispetto delle norme generali, delle norme
degli impianti di terra e delle norme particolari che si riferiscono all'impianto installato;

- che il materiale elettrico, che costituisce I'impianto fisso, € conforme alle relative
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norme ed installato in modo conforme alle prescrizioni normative e non presenti danni
visibili che possano compromettere la sicurezza;

- che tutti i componenti dei circuiti messi in opera nell'impianto utilizzatore sono del
tipo adatto alle condizioni di posa ed alle caratteristiche dellambiente, nonché
correttamente dimensionati in relazione ai carichi reali in funzionamento contemporaneo,
0. in mancanza di questi, in relazione a quelli convenzionali;

- che il dimensionamento dei cavi e conduttori € stato fatto in base alle portate
indicate nelle tabelle CEI-UNEL e che i componenti sono dotati dei debiti contrassegni di
identificazione, ove prescritti;

- che e stata verificata la sfilabilita dei cavi da tratti di tubi o condotti compresi tra
due cassette o scatole successive senza che questa operazione abbia provocato
danneggiamenti agli stessi;

- che é stata misurata, con I'impegno di un ohmmetro la resistenza dell'isolamento;
- che é stata eseguita la misura delle cadute di tensione per mezzo di n. 2
voltometri, uno inserito nel punto di inizio dell'impianto ed uno nel punto scelto per la
prova;

- che il potere di interruzione degli apparecchi di protezione contro i cortocircuiti, &
adeguato alle condizioni dell'impianto e della sua alimentazione;

- che la taratura degli apparecchi di protezione contro i sovraccarichi &€ correlata
alla portata dei conduttori protetti dagli stessi.

ALLACCI

Gli oneri per lallaccio degli impianti luce, energia, gas per riscaldamento ed uso
domestico, idrico e telefonico, saranno a carico della Stazione Appaltante. Resta a carico
dell’Appaltatore I'assistenza agli operai degli Enti concessionari, I'eventuale fornitura di
energia elettrica, acqua e di mezzi d'opera e l'eventuale demolizione di murature e
calcestruzzi per il passaggio delle tubazioni o loro camicie.

Agugliano, Novembre 2015

Il Tecnico progettista

Arch. Sauro PELONARA
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