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LAVORI

--messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra del complesso scolastico
” G. Rodari”

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO
articolo 53,comma 2, lettera a) D.Leg.vo 163/2006
(art. 43, comma 1, Regolamento generale, dPR 5 ottobre 2010 n 207)

euro
a) |Importo esecuzione lavorazioni (compresi costi 135.813,54
manodopera pari a € 46.580,00=)
b) |Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.186,46
1) |Totale Appalto (a + b) 137.000,00
| © | Somme a disposizione dell amministrazione | 38.000,00 |
[ 2) [totale progetto (1 + ) | 175.000,00 |

progettisti

ing. arch. Franco Luminari
arch. Sergio Pasquinelli

il Responsabile unico del Procedimento

arch. Nicla Frezza.

ottobre 2015
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COMUNE di MAIOLATI
Provincia di ANCONA

Repertorio n.
del

CONTRATTO D'APPALTO

per |'esecuzione dei lavori per “messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra del
complesso scolastico “G. Rodari”.

L'anno duemilasedici , il giorno del mese di , hella
residenza comunale, presso |'ufficio di Segreteria, avanti a me, dott.

Segretario del Comune di Maiolati Spontini, autorizzato a rogare, nell'interesse del
Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori:

a)-

nato a il , che dichiara di intervenire in questo atto
esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Maiolati Spontini,

codice fiscale LIL LI I L1111 1] epartitaIVA [LLLLLL1111 1] che rappresenta nella sua qualita
di ,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Stazione appaltante»;

b)-

nato a il , residente in , via ,
in qualita di dell'impresa

con sede in , via

codice fiscale L1 111111 | LIl ddd]]epartitalvAl L Ll || L L1111 che agisce quale impresa

appaltatrice in forma singola

(oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione a un’Associazione Temporanea di Imprese)
capogruppo mandataria dell’Associazione Temporanea di Imprese di tipo
costituita tra essa medesima e le seguenti Imprese mandanti:

1- Impresa

con sede in , via ;
codice fiscale [ L L] I LI L IS )1] epartitatva (AL ILT 1] |

2- Impresa

con sede in , Via ;
codice fiscale [ L L] I LI L LIS )1] epartitatva (AL ILT 1] |

3- Impresa

con sede in , Via ;
codice fiscale L L L L] LALLL LTI L1 ]] epartitaIva LELLL L LT T |

4- Impresa

con sede in , Via ;
codice fiscale L L L L] LALLL LTI L]] epartitaIva LELLL L LT T |

nonché I'Impresa ™

con sede in , Via

codice fiscale LI L1 LI I L1 1] epartitaivAa LLLLLLLL L1, cooptata ai sensi dell’art.

92, comma 5, del Regolamento Generale approvato con dPR 5 ottobre 2010, n° 207;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Appaltatore»;

comparenti della cui identita personale e capacita giuridica io Segretario comunale sono personalmente
certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di Legge, rinunciano all’assistenza
di testimoni con il mio consenso.
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PREMESSO

che con deliberazione della Giunta comunale/determinazione del responsabile del servizio n. ......... in
data , esecutiva, € stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di messa in
sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra del complesso scolastico “G. Rodari” in localita
Moie del Comune di Maiolati Spontini per un importo dei lavori da appaltare di euro 137.000,00=,di
cui euro 89.233,54= oggetto dell'offerta di ribasso, oftre a euro 1.186,46= per oneri della
sicurezza ed € 46.580,00= per manodopera, importi gia predeterminati dalla Stazione appaltante e
non oggetto dell’offerta;

che in seguito a @ il cui Verbale di gara & stato approvato con determinazione del
responsabile dell’ufficio del Comune n. ____ in data , i lavori sono
stati aggiudicati al sunnominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale del %;
che ai sensi dell'art. 106, comma 3, del dPR n. 207/2010, il Responsabile unico del Procedimento e
I’Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilita in data , rubricato al
protocollo n.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del Contratto.

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, I'Appalto per
I'esecuzione dei lavori citati in premessa. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle
condizioni di cui al presente Contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito
«Codice dei contrattp).

2. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

a) il Codice identificativo della gara CIG relativo all'intervento € il sequente ............. ;
b) il Codice Unico di Progetto CUP dell'intervento ¢ il seguente CUP-G61E15000410009.

Articolo 2. Ammontare del Contratto.

1.

2.
3.

L'importo contrattuale ammonta a euro

(diconsi euro )

di cui:

a) euro per lavori veri e propri;

b) euro 1.186,46= per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza;

c) euro 46.580,00= per il costo manodopera.
L'importo contrattuale € al netto dell'l.V.A. ed e fatta salva la liquidazione finale.
Il Contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell'art. 53, comma 4 (terzo periodo) del
“Codice dei contratt/’ e degli artt. 43-comma 6 e 118-comma 2 del dPR n. 207/2010, per cui
I'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti successive verifiche sulle reali misure delle opere eseguite o sul valore attribuito alla
quantita o qualita di detti lavori.

Articolo 3. Condizioni generali del Contratto.

1.

L'Appalto € concesso e accettato sotto I'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle
norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal “Capitolato Speciale
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dAppalto’, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che
I'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti
con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Sono estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il “computo
metrico” e il “computo metrico estimativo” allegati al progetto.

. E’ parte integrante del Contratto ' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo ai quali € applicato il

ribasso contrattuale.

Sono altresi estranei al Contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le
quantita delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali o sull'offerta dell’Appaltatore; i prezzi
unitari dell’Elenco di cui al comma 3 che precede sono vincolanti limitatamente a quanto previsto
all‘articolo 11 del presente Contratto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’Appaltatore, Direzione del Cantiere.

1.

Ai sensi e per gli effetti tutti dell’art. 2 del “Capitolato Generale d’Appalto” approvato con D.M. 19
aprile 2000, n. 145, I'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Cupramontana, all'indirizzo

, presso Y
Ai sensi dellart. 3, comma 1, del “Capitolato Generale d’Appalto”, i pagamenti a favore
dell’Appaltatore saranno effettuati mediante LW

. Ai sensi dell'art. 3, commi 2 e seguenti del “Capitolato Generale d’Appalto”, come risulta dal

documento allegato al presente Contratto sotto la lettera « », €/sono autorizzat__ a riscuotere,

ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’Appaltatore, i__ signor___
(vi)

autorizzato a operare sul conto di cui al successivo comma 4.

4.

Ove non diversamente disposto successivamente mediante apposita comunicazione scritta, i
pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente corrispondente al seguente
codice IBAN: IT iy . v ) - () _x)- ovvero su
altro conto bancario o postale comunicato alla Stazione appaltante, unitamente alle generalita dei
soggetti autorizzati a operare sul conto , se diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.

. Ai sensi dell'art. 4 del “Capitolato Generale d'Appalto”, I'Appaltatore che non conduce i lavori

personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la
Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per l'esercizio delle
attivita necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del Contratto. L'Appaltatore rimane
responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per
tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La Stazione appaltante pud
esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata
comunicazione.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione appaltante la quale,
in caso contrario, € sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO IT - RAPPORTI TRA LE PARTI.

1.
(oppure, in alternativa, per i lavori urgenti da iniziare nelle more della stipulazione del contratto)

I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni daIIa presente stipula.
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1.

I lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del Contratto, per i motivi descritti nel
Verbale di consegna che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dellarticolo 153, commi 1 e 4,
del dPR n. 207/2010 e dellart. 11, commi 9 (periodi quarto e sesto) e 12, del “Codice dei contratti”.

2. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori in Appalto & fissato in giorni 60 (sessanta) naturali

decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo nell’'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma
temporale dei lavori & applicata una penale pari al 1%o0 (unopermille) dellimporto contrattuale,
corrispondente a euro .

La penale, con l'applicazione delle stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalita previste dal
Capitolato Speciale dAppalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nellinizio dei lavori, nella
ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La
misura complessiva della penale non pud superare il 10%(diecipercento) dellimporto del Contratto,
pena la facolta, per la Stazione appaltante, di risolvere il Contratto in danno dell’Appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni o riprese dei lavori.

1.

E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni
climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la
realizzazione a regola d‘arte dei lavori, compresa la necessita di procedere alla redazione di Varianti in
corso d’'opera nei casi previsti dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d), del “Codice dei
contratti”.

. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno

comportato la interruzione.

. Qualora I'Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la

Stazione appaltante abbia disposto la ripresa pud diffidare per iscritto il Responsabile del
procedimento a dare le necessarie disposizioni al Direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida & necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della
ripresa dei lavori qualora I'Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore durata della
sospensione.

. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per I'esecuzione

dei lavori oppure i sei mesi complessivi, I’Appaltatore puod richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla
rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In
ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all’Appaltatore alcun
compenso e indennizzo.

. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d’Appalto come funzionali all'andamento dei

lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al
presente articolo a eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell’Appaltatore.

1.

Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato Speciale dAppalto, quelli a lui
imposti per Legge, per Regolamento o in forza del Capitolato Generale d’Appalto.
In ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese per:
a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere;
b) il trasporto di qualsiasi materiale o0 mezzo d’'opera;
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C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui
comincia la consegna fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione,

e) le vie di accesso ai due cantieri;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la Direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per
depositi 0 estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

. L'Appaltatore & responsabile della disciplina e del buon ordine del Cantiere e ha obbligo di osservare e

far osservare al proprio personale le norme di Legge e di Regolamento.

La Direzione del Cantiere € assunta dal Direttore tecnico dell’ Impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del Capitolato Speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.
L'assunzione della Direzione di Cantiere da parte del Direttore tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le Imprese operanti nel Cantiere, con lindicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel Cantiere.

. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura |'organizzazione, la gestione tecnica e la

conduzione del Cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di
Cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'Appaltatore
in tutti i casi responsabile dei danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché
della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Sono altresi a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui all‘articolo 25.

Articolo 9. Contabilita dei lavori.

1.
2.

La contabilita dei lavori € effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.

La contabilita dei lavori a misura & effettuata, per ogni categoria di lavoro, attraverso la registrazione
delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito documento, e con le
modalita previste dagli atti contrattuali anche per ciascuna lavorazione; il corrispettivo € determinato
moltiplicando le quantita rilevate per i rispettivi prezzi unitari dell'elenco prezzi, al netto del ribasso
contrattuale.

. La contabilita dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro e stato

suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria,
rilevata dal Capitolato Speciale di appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di
lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori che puo
controllare I'attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo
metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo €
determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se I’Appaltatore rifiuta
di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori
procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede

secondo le relative speciali disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola
eccezione del prezzo che € quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto
dell’Offerta in sede di gara.
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Articolo 10. Invariabilita del corrispettivo.

1.

Non €& prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del
Codice Civile.

In deroga a quanto previsto dal comma 1, trova applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, Iart.
133, commi 4, 5, 6 e 7, del “ Codice dei contratt/'.

. Qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i

due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133,
comma 3, del “Codlice dei contratt(’.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1.

Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della Direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse
modifiche o Varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all'articolo 132 del “Codice dei contratt!’, le stesse verranno concordate e successivamente
liquidate sulla base di una nuova Perizia, eventualmente redatta e approvata in base a “nuovi prezzi”
stabiliti mediante il Verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del dPR n. 207/2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli artt. 43, comma 8,
161 e 162 del dPR n. 207/2010 e agli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d'Appalto approvato
con D.M. n. 145 del 2000.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

1.

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 1997, convertito con modificazioni dalla
legge n. 140 del 1997, e dell'articolo 140, comma 1, del Regolamento generale, non € dovuta alcuna
anticipazione.

2. All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di ogni stato di

avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all'art. 7, comma 2, del
Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000 e dell'importo delle rate di acconto
precedenti, non inferiore a euro 40.000,00=(quarantamila).

Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi degli artt. 4(commi 1 e 2) e 5, del dPR n 207/ 2010
per gli inadempimenti dell’Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi
relativi all'impresa o ai subappaltatori.

In deroga al comma 2 non puo essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra
I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5% (cinque per cento)
dellimporto contrattuale medesimo; in tal caso I'importo residuo € liquidato col Conto Finale.

. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause

non dipendenti dall’Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, I’Appaltatore puo chiedere e
ottenere che si provveda alla redazione dello Stato di Avanzamento e all’'emissione del Certificato di
Pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.

Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'Impresa in
forza del presente Contratto e effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del Conto Finale
entro 90 giorni dall'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e non costituisce presunzione di
accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice Civile.

Il pagamento della rata di saldo € subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi
dell'articolo 141, comma 9, del “Codice dei contratt!’ e dell'art. 124, comma 3, del dPR 207/2010,
dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non
inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

In ogni caso se il pagamento € superiore a 10.000,00 euro, esso & subordinato alla verifica che il
destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
In ottemperanza all’art. 3 della legge n. 136 del 2010:
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a) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei
sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o
prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bancario o postale, ovvero
altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui “cont/
dedicat/’ di cui all'art. 4, comma 4;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’art. 1, comma 2;

c) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del
2010;

d) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c¢) costituisce causa di risoluzione del
presente Contratto alle condizioni del Capitolato speciale dappalto;

e) le clausole si cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti
sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate all'intervento di cui al presente Contratto, in assenza di tali clausole i predetti contratti
sono nulli senza necessita di declaratoria.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

1.

In caso di ritardo nella emissione dei Certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di
acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti- rispetto ai termini previsti nel
Capitolato Speciale dappalto- spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e
con le modalita e i termini di cui al medesimo Capitolato speciale dappalto.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia
stato tempestivamente emesso il Certificato o il Titolo di spesa, raggiunga il 1/5(unquinto)
dell'importo netto contrattuale, I'Appaltatore ha facolta di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice
Civile.

Articolo 14. Regolare esecuzione, gratuita manutenzione.

1.

Il Certificato di Regolare Esecuzione sara emesso entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori, ha
carattere provvisorio e deve essere confermato dal Responsabile del Procedimento.

II predetto Certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere
approvato dalla Stazione appaltante; il silenzio di quest’ultima protrattosi per due mesi oltre predetto
termine di due anni equivale ad approvazione.

. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Givile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i

vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il
Certificato di Regolare Esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di
tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di
collaudo; resta nella facolta della Stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di
tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del Contratto.

1.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata con

messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) nei casi di cui all'art. 135 del Codice dei Contratti;

b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;
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f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
dei lavori nei termini previsti dal Contratto,

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell'opera;

i) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92,
comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

|) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la
pubblica amministrazione.

m)ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale dappalto.

2. La Stazione appaltante risolve il Contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver

3.

prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
L'Appaltatore & sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

1.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, per un importo non inferiore a quanto indicato al
comma 2, il Responsabile del procedimento pud nominare la Commissione di cui all‘articolo 240 del
“Codlice dei contratt/’ che, acquisita immediatamente la Relazione riservata del Direttore dei lavori e,
ove costituito del Collaudatore, formula all’Appaltatore e alla Stazione appaltante, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale le
parti si devono pronunciare entro trenta giorni. La procedura puo essere reiterata una sola volta. La
medesima procedura si applica, a prescindere dallimporto, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

. La procedura di cui al comma 1 e esperibile a condizione che il Responsabile del procedimento, a un

esame sommario delle riserve, riconosca:

a) che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una
Variante in corso d’'opera ai sensi dell’art. 132 del Codlice dei contratts;

b) che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.

. E’ sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 239 del “ Codice dei contratt/’.
. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato

raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, sono demandate alla giustizia ordinaria e solo
qualora vi sia la volonta congiunta della Stazione appaltante e dell’Appaltatore si potra deferire ad
arbitri, ai sensi degli articoli 241, 242 e 243 del “Codice dei contratt/’, con sede nella Stazione
appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei Contratti collettivi, delle Leggi e dei
Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine €
disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all‘articolo 7 del Capitolato Generale
d’Appalto.

L'Appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art. 118, comma 6, del “Codice dei contratt!’, e
dall'articolo 7 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante

effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per I'esecuzione dei lavori,
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nei modi, termini e misura di cui agli articoli 4 e 5 del dPR n. 207/2010 e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'Appaltatore, e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi,
territoriali e aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Generale d’Appalto, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora |’Appaltatore invitato a provvedervi, entro
quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della
richiesta, la Stazione appaltante pud pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche
in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del
Contratto.

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, lett. b), del Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e dell’Allegato XVII,
punto 1, lettera i) dello stesso Decreto, nonché ai sensi dell'art. 2 del Decreto-Legge n. 210 del 2002,
convertito dalla Legge n. 266 del 2002, e stato acquisito apposito Documento Unico di Regolarita
Contributiva in data numero d’ordine

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel Cantiere.
1. L'Appaltatore, ha depositato presso la Stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81;

b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 131,
comma 3, del decreto legislativo n. 163 del 2006 e all’articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del
2008, del quale assume ogni onere e obbligo;

C) un proprio Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale “piano
complementare” di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui alla lettera b).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il Piano Operativo di Sicurezza

di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente Contratto d'appalto.

L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza gli aggiornamenti alla

documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi

lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale

costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del Contratto in suo danno.

L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite

secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1.

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore
non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui agli
artt. 67, 84(comma 4) 91(comma ) del citato decreto legislativo, in materia antimafia, in base alla
comunicazione antimafia (archiviata al protocollo informatico della Stazione appaltante alla posiz.
N°..) acquisita dalla Prefettura di .... In data... n°.. ai sensi dell'art. 99, comma 2bis del decreto
legislativo n. 159 del 2011.

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a
contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell’attivita, anche temporanea, ai
sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, né di essere nelle condizioni
di divieto a contrattare di cui all’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
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Articolo 20. Subappalto.

1.

Il Contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del “Codice dei
contratt/’, i lavori che I'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di Offerta possono essere
subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste dal Capitolato Speciale
dAppalto.

. Restano comunque fermi di divieti di subappalto e i limiti allo stesso previsti dall’articolo 37, comma

11, del “ Codice dei contratt/’, nonché dal Capitolato speciale.

La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori in base allo
stato avanzamento lavori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi
siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati,
I'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante

™D numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di (i
per l'importo di euro pari al ¥) per cento dell'importo del presente

Contratto.
La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite
massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%(ventipercento), cessa di avere effetto ed e

svincolata automaticamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2,
ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del
presente Contratto.

. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1.

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti e dell'art. 125 del d.P.R. n. 207/2010,
I’Appaltatore assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti
e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni
responsabilita al riguardo.

L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'Assicurazione sino alla data di emissione del Certificato di

Regolare Esecuzione, con polizza numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto agenzia/filiale di , come
segue:

a) per danni di esecuzione per un massimale di euro 1.175.000,00= (euro
unmilionecentosettantacinque/00), ripartito come da Capitolato Speciale dappalto;

b) per responsabilita civile terzi per un massimale di euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).

Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformita agli

schemi tipo allegati al Decreto Ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.
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1. Ai sensi dell’art. 137, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fanno parte del presente Contrattoi seguenti

documenti:

il Capitolato Speciale dAppalto;

gli elaborati grafici progettuali e le Relazioni;

I' “Elenco dei prezzi unitari” individuato ai sensi dell’ articolo 3 del presente Contratto,

i Piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del Codice dei Contratti;

il cronoprogramma;

le polizze di garanzia di cui agli articoli 21 e 22 che precedono;

g. il Capitolato Generale di cui al DM. 145/2000, per quanto non previsto nel Capitolato Speciale.

mP o0 oTo

2. Ai sensi dell’art. 137, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010, i documenti elencati al precedente comma 1,

lettera a) e c) sono allegati al presente Contratto gli altri documenti, pur essendo parte integrante e
sostanziale del Contratto -nonché sottoscritti dalle parti- sono conservati dalla Stazione appaltante
presso |'ufficio del Segretario Generale.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni
vigenti in materia e in particolare il “Codlice dei contratt/, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e il
Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, quest’ultimo limitatamente a
quanto non previsto dal Capitolato Speciale dAppalto.

2. In caso di sopravvenuta efficacia del Contratto a seguito di annullamento giurisdizionale
dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli artt. 121,122,123 e 124 dell’Allegato 1 del
D.Leg.vo n 104/2010, come richiamati dagli articoli 245-bis, 245-ter, 245-quater e 245-quinques
del Codlice dei contratti.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1.

4.

Tutte le spese del presente Contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'Appaltatore.
Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del

lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione/Collaudo.

. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente Contratto sono soggetti all'imposta sul valore

aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile
1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della Stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle
parti che a mia richiesta I'nanno dichiarato conforme alla loro volonta e in segno di accettazione lo
sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

II Rappresentante della Stazione appaltante. L'Appaltatore.

L'Ufficiale rogante.

Completare con le parole «orizzontale» o «verticale» oppure «orizzontale e verticale», a seconda del caso.

Solo in presenza del caso specifico (impresa mandante cooptata in una associazione temporanea di imprese gia
autosufficiente in termini di qualificazione), in assenza della fattispecie cancellare l'intero periodo.
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Vi
vii

viii

Xi
Xii
xiii

Xiv

Completare con le parole «procedura aperta» oppure con le parole «procedura ristretta» a seconda del caso.

Nel luogo della direzione lavori, presso gii uffici comunali, presso lo studio di un professionista o la sede di una societa.
Indicare il luogo e ['ufficio dove saranno effettuati i pagamenti e le relative modalita, secondo le norme che regolano la
contabilita della stazione appaltante; al limite indicare le coordinate bancarie di accredito a favore dell appaltatore, oppure il
crediitore in caso di cessione dei crediti gia notificata.

Indicare una o pit persone, con le generalita complete.

Numero di controllo (due cifre).

CIN (una lettera).

Coordinata ABI (5 cifre).

Coordinate CAB (5 cifre).

Numero di conto corrente (12 cifre).

Completare con le parole «polizza assicurativa» gppure «fideiussione bancaria» a seconda del caso.

Indicare la societa o l'istituto, bancario o assicurativo, che rilascia la garanzia, con la sede.

La garanzia deve essere pari al 10% dellimporto del contratto; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta
inferiore allimporto a base dasta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria é aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, [aumento é di due
punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale; qualora |appaltatore sia in possesso di
certificazione di qualita, la garanzia é ridotta della meta.
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