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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

L’intervento di manutenzione straordinaria sulla viabilita comunale in esame
consiste in una serie di azioni di risanamento del piano viabile su alcuni tratti di strade sia
urbane, sia extraurbane di competenza comunale.

Si tratta di interventi diffusi sul territorio con lo scopo di sanare le emergenze
riscontrate anche su tratti molto limitati.

Gli interventi, nel loro complesso riguardano praticamente tutti i casi tipicamente
ricorrenti di ammaloramento e degrado delle pavimentazioni stradali in conglomerato
bituminoso.

L’esame dei degradi € stato effettuato attraverso sistemi di tipo visivo e sono stati
riscontrati difetti della funzionalita sia riguardo la regolarita del piano viario, sia riguardo
la capacita portante dell’intero pacchetto di pavimentazione.

Gli interventi di risanamento previsti vanno dalla semplice aggiunta di un nuovo
strato bitumato costituito prevalentemente dal tappetino d’usura per uno spessore di 3 cm.
alla fresatura e rifacimento di uno strato piu profondo. In alcuni casi vengono realizzati
dei rappezzi e ricariche localizzate preliminari alla stesa del tappetino.

In localita “Li Vagli” & prevista la ridefinizione dell’intersezione esistente e la
realizzazione di un nuovo tombino da collegare alla fognatura esistente al fine del
convogliamento delle acque meteoriche nel tombino stesso.

Tra le somme a disposizione dell’Amministrazioni si &€ previsto un intervento di
realizzazione di un nuovo tratto di fognatura nel tratto urbano della S.P. n. 94 -
Veregrense.

RELAZIONE SULLE INTERFERENZE

Il lavoro si eseguira all’interno di aree prevalentemente urbanizzate, ove potranno
verificarsi alcune interferenze con gli impianti a rete esistenti (acquedotto, linee enel, linee
telefoniche ecc. ) per i quali dovranno essere adottate le necessarie soluzioni alternative di
concerto con I’ente gestore del servizio. A tal proposito I’Amministrazione provvedera a
convocare un’apposita conferenza dei servizi.

| tempi ed i costi per la risoluzione delle interferenze sopra elencate dipendono dalle
prescrizioni impartite dagli enti gestori, tuttavia - in linea approssimativa - si sono
accantonate apposite somme nel quadro economico.
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CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA - QUADRO ECONOMICO

Il progetto di livello preliminare-definitivo prevede il rifacimento del pacchetto stradale
bitumato mediante la realizzazione di un nuovo strato di binder e tappetino per una spesa
di complessivi Euro 300.000,00 di cui Euro € 214.522,28 per lavori ed Euro € 85.477,72 per
somme a disposizione dell’Amministrazione, cosi come meglio esposto nel quadro
economico allegato.

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE
| materiali prodotti dagli scavi non saranno riutilizzati nel cantiere, dovranno essere gestiti
come rifiuti mediante conferimento in discarica autorizzata.

TEMPI DI PROGRAMMA - CRONOPROGRAMMA DI INTERVENTO
Per tutte le fasi necessarie alla realizzazione dell'opera che schematicamente possiamo
ricondurre a:

— APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO- 10 gg

— PROCEDURE DI AFFIDAMENTO -60 gg

— ESECUZIONE -90 gg

— COLLAUDO -20gg
Si prevede di realizzare I'esecuzione dell’intervento di manutenzione stradale in 6 mesi
complessivi; la durata contrattuale dei lavori sara di 90 giorni.
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INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA
SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

In via preliminare, si precisa che i lavori previsti in progetto si configurano come “lavori
edili o di ingegneria civile” e pertanto si prevede I'istallazione di un cantiere temporaneo o
mobile e I'applicazione dei relativi adempimenti, cosi come definito dal D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.

Il cantiere per la realizzazione dell’intervento di manutenzione sulle strade comunali prevede
I’effettuazione di opere di movimento terra, idrauliche e opere stradali.

| principali rischi in riferimento all’area interessata dai lavori e all’organizzazione del
cantiere sono qui di seguito esposti:

— Rischi per il cantiere:

1. provenienti dal traffico veicolare delle infrastrutture stradali esistenti ed
adiacenti al cantiere;

2. derivanti dalla presenza di servizi (nel sottosuolo, soprasuolo e aerei)
esistenti in prossimita dell’area di cantiere (acqua, elettricita, gas, etc.)

— Rischi per I'area circostante:

1. derivanti dalla presenza del cantiere, con particolare riferimento alle
lavorazioni che si svolgono all’interno dell’area di cantiere

2. derivante dalla eventuale modifica della viabilita esistente, durante lo
svolgimento dei lavori

3. derivante dall’aumento del transito (entrata/uscita) di macchine operatrici e
mezzi pesanti, che accedono al cantiere tramite la viabilita esistente

— Rischi intrinseci delle lavorazioni, all’interno del cantiere

— Rischi da interferenza tra lavorazioni, all’interno del cantiere

In relazione ai rischi sopraesposti, saranno predisposte idonee misure per la tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori, e in particolare:

— Regolamentazione della viabilita esistente con allestimento di idonea segnaletica
orizzontale/verticale e adozione di DPC e DPI ad alta visibilita da parte dei
lavoratori impegnati nel cantiere

— Adozione di misure di prevenzione e prescrizioni specifiche sulle lavorazioni da
svolgersi in prossimita dei servizi esistenti (acqua, elettricita, gas, etc.)

— Misure preventive e protettive inerenti le singole lavorazioni e I'interferenza tra
lavorazioni differenti.

Infine, si precisa che le lavorazioni oggetto di appalto risultano essere “omogenee” e che si
prevede la presenza di un’unica Impresa per cui non & necessario redigere il Piano di
sicurezza e coordinamento non ricorrendo i casi di cui all’art. 90 comma 3 del D.Lgs.
8172008 e s.m.i. che recita nei cantieri in cui ¢ prevista la presenza di piu imprese esecutrici, il
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committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all*affidamento dell*incarico di
progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

L’ Impresa aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, redigera il P.S.S. - Piano
Sostitutivo per la Sicurezza ai sensi dell’all'articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs.
16372006 e successive modifiche.
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RIFERIMENTI NORMATIVI PRINCIPALI

Al fine di eseguire la progettazione sono state prese a riferimento le seguenti leggi, regole
e norme tecniche:

Codice dei contratti (D.Lgs. 163/2006) e Regolamento di attuazione (D.P.R.
207/2010);

Nuovo codice della strada (D.Lgs. 285/1992) e relativo Regolamento attuativo;
Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade (D.M. 05/11/2001);
Norme funzionali e geometriche per le costruzioni delle intersezioni stradali (D.M.
19/04/2006);

Norme per I'eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/1996);

D.M. 14-6-1989 n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita,
I'adattabilita e la visitabilita degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica
sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere
architettoniche

Norme sulla sicurezza dei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs. 81/2008)
Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici per le strade da adottare per il
segnalamento temporaneo (D.M. 10/7/2002)

relazione tecnica manutenzione strade.doc
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