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CUP: CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

articolo 53, comma 2, lettera a), decreto legislativo n. 163 del 2006
(articolo 43, comma 1, regolamento generale, d.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori a corpo (compresi oneri sicurezza e €214.522,28
costo manodopera)
dicui: 1.1 - Costo per il personale €15.016,56
1.2 — Importo al netto del costo del personale €199.505,72
Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza €5.858,99
A TOTALE APPALTO €214.522,28
[l responsabile del [l progettista
servizio

Il responsabile del procedimento




COMUNE DI MONTEGRANARO
Provincia di Fermo

OGGETTO:| LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ E
INFRASTRUTTURE CONNESSE (MESSA IN SICUREZZA VARI
TRATTI DI STRADE COMUNALI)

L’anno ................... il giorno.......cooooviiiii . del mese di....oovvvveiiniiiiiiiininn, ,in
Montegranaro, nella Residenza Municipale, Piazza Mazzini, 1
davanti a me, , Segretario del Comune di Montegranaro, senza

I’assistenza dei testimoni avendovi con il mio consenso concordemente rinunciato i comparenti, da me
conosciuti ed in possesso dei requisiti di legge, sono presenti:

- I’Ing. , hato a , il , Funzionario Responsabile del Servizio LL.PP. del
Comune di MOntegranaro (C.F. ...................e Piiva ............... del Comune ), il quale interviene in
nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta;

-l Sige , hato a ........... ()il e residente a ............... ,alla
\V/T: D , codice fiscale .............oevvinn e, , che interviene nella sua qualita di ..................... ,
con potere di firma disgiunta, della Impresa .............cccoevvenennnn. , consedein ......ocoeeeennnnis , via
................... n°....;CF.ePIVA ...................... iscritta al n° ........ del Registro delle Imprese di
PREMESSO:

(verranno indicati ed elencati gli atti deliberativi che hanno portato all’appalto dei lavori,
compreso gli estremi della Determinazione di aggiudicazione definitiva riportante gli estremi della
verifica effettuata circa il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs.163/06)

che nei confronti del Sig. .......oovvvviiiiii , titolare dell’Impresa ........ccoevvviviinnnn e, ,
non sussistono provvedimenti o procedimenti concernenti I’applicazione delle misure di prevenzione
previste dalle disposizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa, come risulta dal certificato della
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di ..............ccevveneen , Ufficio Registro delle
Imprese, rilasciato in data ................. ,protn® , ai sensi del D.P.R. 252 del 3.06.98;

che a garanzia della esatta esecuzione dei lavori I’Impresa aggiudicataria ha prestato cauzione definitiva,

ai sensi  dell’art.113 del D.lgs.163/06, mediante polizza fidejussoria n°........... 0[] I ,di €
ceeee parial ... % dell’importo contrattuale, accesa presso la ...................., Agenzia
di coovviiiiiiiiiieiei e, Che si allega al presente atto sotto la lettera “A”.

che I’impresa, ai sensi dell’art. 129, comma 1, del D.lgs.163/06 ha presentato le seguenti polizze:
1. polizza "Tutti i rischi del costruttore' (CAR) comprensiva di RCT, specifica per il presente
appalto, con primaria compagnia, per i seguenti capitali/massimali:

e per danni di esecuzione cosi suddivisi:

» ad opere ed impianti in esecuzione: Euro pari all’importo contrattuale

» ad opere ed impianti preesistenti: Euro 100.000,00
La suddetta polizza deve prevedere la prestazione della garanzia:
sia nel caso di varianti al progetto originario senza aumento della spesa complessiva o dei sistemi
di costruzione, senza alcuna comunicazione preventiva all’Assicurazione, sia per cessazione
della costruzione, interruzione o sospensione di durata superiore a 15 gg;

¢ Responsabilita civile per danni a terzi: Euro 500.000,00 per sinistro e per anno.




si allegano al presente atto sotto la lettera “B”.

Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare I’appalto e nell’intesa
che la premessa e gli allegati formino parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e
stipula quanto segue:

L’ing. , nella qualifica e nell’esclusivo interesse dell’Ente che rappresenta, affida

all’ImpPresa ......veeve i i e veeee, CONSEAR @ vt , che accetta, I’appalto

dei lavori di  “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA® E

INFRASTRUTTURE CONNESSE (MESSA IN SICUREZZA VARI TRATTI DI STRADE

COMUNALLI) per il corrispettivo di €. ....................c..e...... @l netto del ribasso del ...... % e

comprensivo della sommadi € ............. per oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso, oltre I’l.V.A.

come per legge;

L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal Capitolato
speciale d’appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali e
quant’altro previsto dall’art.137 del Regolamento sui LL.PP., che I’impresa dichiara di conoscere e di
accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, il
computo metrico e il computo metrico estimativo allegato al progetto.

1. 1l contratto ¢ stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’art.53 c.2 e c.4 del D.lgs.163/06, per
cui I’importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle
parti contraenti nessuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e
alla qualita delle prestazioni;

2. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari:

e L’appaltatore (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art.3
della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

e L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla
Prefettura — Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Fermo della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria;

3. Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari (da
inserire nel contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente):

e L’Impresa (...), in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...) nell’ambito del
contratto  sottoscritto con il Comune di Momtegranaro, identificato con il
CIG. oo, JCUP ..o, , assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della Legge n.136 del 13/08/2010 e s.m.i.;

e L’Impresa (...) in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...), si impegna a dare
immediata comunicazione al Comune di Montegranaro della notizia dell’inadempimento della
propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria;

e L’Impresa (...) in qualita di subappaltatore/subcontraente dell’Impresa (...), si impegna ad
inviare copia del contratto al Comune di Montegranaro;

4. 1l tempo utile per I'esecuzione di tutti i lavori é fissato in giorni 90 (novanta) naturali, successivi e
continui dalla data del verbale di consegna. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato
Generale e dell’art.145 del Regolamento é stabilita pari al 0,1% dell’importo netto contrattuale per
ogni giorno di ritardo.

5. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 38 del D.lgs.163/06 dovra dimostrare, in occasione di ogni
pagamento, sia in acconto che a saldo, di essere in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali,
con le nuove modalita previste dalla Nota del Ministero del Lavoro n.230 del 12 luglio 2005 (tramite
richiesta per via telematica del DURC da parte della Stazione Appaltante). In caso di inottemperanza
agli obblighi assistenziali e previdenziali accertati dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
dall'lspettorato del lavoro, dall’INPS o dalla Cassa Edile, la stazione appaltante medesima
comunichera all'lmpresa €, se del caso, anche agli Enti suddetti, I'inadempienza accertata e procedera
ad una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero
alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando cosi le somme
accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'lmpresa delle
somme accantonate non sara effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato
accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni di cui sopra,



10.

I'impresa non pud opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento dei danni. Per
I’eventuale soddisfacimento delle somme dovute agli Enti previdenziali ed assistenziali, ai sensi
dell’art. 123 del Reg. sui LL.PP. si potra attivare la cauzione definitiva.

Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori comunque presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di
contratto e si procedera alla sua risoluzione in danno.

L’ Appaltatore dovra presentare nei termini previsti dall C.S.A. e con le modalita in esso indicate, un
dettagliato programma dei lavori. Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto
sara considerato come grave inadempienza contrattuale in virtu della quale I’Amministrazione
ha la facolta di rescindere in danno il contratto in essere.

Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i criteri stabiliti nel Regolamento
sui LL.PP..

Gli oneri a carico dell’ Appaltatore sono quelli indicati nel C.S.A. che qui si intendono richiamate ed
accettate interamente.

Per la liquidazione degli acconti per le opere a corpo, si provvedera alla valutazione delle
percentuali relative alle singole voci di computo che verranno contabilizzate e liquidate in
percentuale delle opere realmente eseguite. Allo stato finale, indipendentemente dalle quantita
effettivamente realizzate, verranno liquidate le sole quantita di computo metrico indipendentemente
dalla quantita realizzate in piu o0 in meno. Lo schema di registro di contabilita sara il seguente:

A B Cc D

Lavorazione | Importodi | Quantitadi | Quantita % eseguita % rispetto all’opera | Importo Variazioni

progetto progetto eseguita rispetto al (se I’opera € finita A*B A-C
progetto 0 Meno)

Le quantita eseguite dovranno essere desunte dal libretto delle misure opportunamente redatto.

11.

12.

13.

14.

15.

Saranno corrisposti in corso d’opera pagamenti in acconto ogni qualvolta I'ammontare dei
lavori eseguiti raggiungera il 40% dell’importo contrattuale. 1l pagamento della rata a saldo
avverra dopo I'approvazione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo provvisorio,
previa presentazione della polizza fidejussoria ai sensi dell’art. 141, ¢.9 del d.Igs. 163/06 e ai
sensidell’art.29 c.2 del Cap. Generale d’Appalto oltre che ai sensi dell’art.235 c.2 del
Regolamento, in seguito inoltre a verifica dell'adempimento agli obblighi contributivi,
assicurativi e previdenziali (richiesta per via telematica del DURC da parte della stazione
appaltante e ricevimento dello stesso). Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art. 141, c.9
del d.Igs. 163/06 , verra effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato
di regolare esecuazione e non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi
dell’art.1666 c.2 del Codice Civile. La suddetta polizza fideiussoria dovra essere efficace per
almeno due anni dalla data dell’emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione ai
sensi dell’art.229 c.3 e riportare le stesse condizioni della cauzione definitiva.

Il conto finale verra compilato entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il collaudo
provvisorio degli stessi dovra avvenire entro sei mesi dalla data di ultimazione completa delle opere
appaltate; ove il certificato di collaudo provvisorio sia sostituito da quello di regolare esecuzione, nei
casi consentiti, il certficato va emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione lavori, secondo
quanto previsto dal C.S.A.

Qualora sorgessero delle contestazioni tra il direttore dei lavori e I'Appaltatore, si procedera alla
risoluzione di esse in via amministrativa a norma dell’art. 240 del D.Lgs.163/06 e s.m.i. (nel caso non
si giungesse ad un accordo non é prevista la clausola compromissoria di cui all’art.241).
Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello stesso richiamati, ai sensi
dell’art. 137 del D.P.R. 05/10/2010, n°® 207, i seguenti documenti: capitolato generale, capitolato
speciale, elaborati grafici progettuali e relazioni, piani di sicurezza previsti dall’art. 131 del
D.1gs.163/06, I’elenco prezzi unitari, il cronoprogramma dei lavori e le polizze di garanzia. Il
Capitolato Speciale di Appalto, il Piano di Sicurezza Sostitutivo e/o di Coordinamento vengono
debitamente sottoscritti dalle parti per accettazione e vengono depositati agli atti d’ufficio.

L’impresa per tutto cio che riguarda il presente contratto, elegge il suo domicilio presso I’Ufficio di
Segreteria del Comune di Montegranaro.




16. Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della Ditta
appaltatrice;

Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate anticipatamente ai sensi dell’art. 230
del Regolamento sui LL.PP., a semplice richiesta della stazione Appaltante, senza che I’Appaltatore
possa opporsi 0 vantare pretese di sorta. In tal caso si procedera secondo quanto indicato nel citato
Regolamento.

Le parti chiedono che il presente contratto venga registrato a tassa fissa, ai sensi e per gli effetti
dell’Art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n°131, perché i lavori sono soggetti ad IVA.

Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel menzionato capitolato speciale, le parti si
riportano alle norme del capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori
Pubblici, approvato con D.P.R. n.145 del 19/04/2000 e s.m.i., nonché del D.lgs.163/06, alle norme di cui
al D.P.R. 05/10/2010, n°207 e successive modificazioni e integrazioni ed alle norme del Codice Civile.

Le parti, infine, dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la lettura degli allegati,
avendone esatta e piena cognizione.

Il presente atto € redatto su ..... pagine , scritto con computer da persona di mia fiducia, atto che ho
letto ai convenuti , i quali lo hanno dichiarato conforme alla loro volonta e lo hanno insieme a me
sottoscritto.

L’ IMPRESA APPALTATRICE

L RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
(Ing. )

IL SEGRETARIO ROGANTE





