



STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 0734/232288 – PEC: provincia.fermo@emarche.it

Viale Trento n. 113, 63900 Fermo (FM)

C.F. 90038780442 – PI 02004530446

AVVISO DI ESITO COTTIMO FIDUCIARIO

ex art. 125, comma 8 D.Lgs. 163/06 ss.mm.ii.

avviata p/c del

COMUNE DI ALTIDONA

OGGETTO: “RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE LUNGOMARE IN FRAZIONE MARINA DI ALTIDONA” - CIG: XF716CDE38

Il presente avviso assolve altresì agli obblighi disposti dall'art. art. 1, comma 32, della Legge 6 novembre 2012, n.190 (*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*) e dall'art. 37 del D.lgs. del 14 marzo 2013, n.33.

AGGIUDICAZIONE IN VIA DEFINITIVA ED EFFICACE

| | |
|--|---|
| Determinazione Dirigenziale di Aggiudicazione definitiva ed efficace | n. 144 R.S. (Reg. Gen. 329) del 21/03/2016 |
| Importo a base d'asta: (compreso oneri sicurezza + manodopera): | €. 35.904,98 |
| Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso: | €. 690,21 |
| Inoltro lettera d'invito: | 40569_29/12/2015 |
| Scadenza presentazione offerte | 01/02/2016 - ore 13:00 |
| Data apertura offerte | 02/02/2016 - ore 11,30 |
| Codice Identificativo Gara (C. I. G.): | XF716CDE38 |
| Procedura di scelta del contraente | Cottimo Fiduciario ex Art. 125 co.8, D.Lgs. 163/06 s.m.i. |
| Data verbale di aggiudicazione provvisoria | 02/02/2016 |
| Sistema di aggiudicazione | Criterio del prezzo più basso, ex artt. 81, co. 3, e 82 del D.Lgs. 163/06 s.m.i. |
| Numero O.E. invitati alla procedura di gara | 5 |
| | Belleggia Marco – Altidona (FM) – c.f. BLLMRC69P03G920X |
| | Moreschini Aldo & Gianfranco srl Fermo – c.f. 00503910440 |
| | Violoni srl – Altidona (FM) – c.f. 01713390449 |
| | I.C.M. srl Altidona (FM) – C.F.: 2122020445 |
| | Edilquattro srl Campofilone (FM)– c.f. 02030670448 |

| | |
|--|---|
| Numero offerte ricevute nei termini | 2 |
| Numero offerte escluse | 1 |
| DITTA AGGIUDICATARIA: | |
| Denominazione: DITTA I.C.M. srl Sede Legale: ALTIDONA (FM), Via Michelangelo, 49 Percentuale di ribasso: 26,771% Importo contrattuale (comprensivo di oneri sicurezza ed incidenza di manodopera), oltre IVA: €_23.755,53 Importo netto dei lavori: €_23.065,32 Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €_690,21 Richiesta di subappalto: SI Avvalimento: NO Impresa Ausiliaria: ===== | |
| Denominazione ditta che segue nella graduatoria | == |
| Tempo di realizzazione previsto | 90 in giorni naturali e consecutivi |
| Importo complessivo finanziamento | €. 82.700,00 |
| RUP Comune Altidona | Arch. Morena Tomassetti |
| Responsabile del procedimento di selezione | Dott. Lucia Marinangeli |
| Data del presente avviso | 06 aprile 2016 |
| Procedure di ricorso (organismi responsabili delle procedure di ricorso): <u>T.A.R. Marche</u> , termini di presentazione dei ricorsi: 30 giorni. | |