



CITTÀ DI PORTO SANT'ELPIDIO

Provincia di Fermo

DETERMINAZIONE SETTORE LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO, SERVIZI E AMBIENTE

N° proposta 454 del 19/07/2021

Determinazione n° 445 del 20/07/2021

Oggetto:	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA RODARI IN VIA PESARO. DETERMINAZIONE A CONTRARRE
-----------------	---

Oggetto	LAVORI DI “AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA RODARI” – VIA PESARO CUP: B71E20000240004 DETERMINA A CONTRARRE, IMPEGNO DI SPESA, ATTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEL CONTRAENTE ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) DELLA PROVINCIA DI FERMO.
---------	---

IL
RESPONSABILI
DEL
SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale con D.C.C. n. 26 del 31.03.2021,, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2021 ed il bilancio pluriennale 2021/23;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31.03.2021 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- con deliberazione della Giunta comunale n.77 DEL 30.04.2020 è stata approvata l’assegnazione delle risorse ai Responsabili del Servizio, i quali sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma triennale e dell’elenco annuale, oltre che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici dall’ordinamento dell’ente ed in particolare dal regolamento dei contratti;

Dato atto che:

- nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale sopra citati, risulta ricompreso l’intervento “AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARI RODARI – VIA PESARO identificato dal seguente codice CUI: L81003650447202100021
- con deliberazione di Giunta comunale n. 436 del 15.07.2021, è stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro economico:

A) Totale lavori	€ 385.990,27
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d’asta:	€ 371.066,44
- Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso d’asta:	€ 14.923,83
B) Somme a disposizione:	€ 114.009,73
Totale progetto A) + B):	€ 500.000,00

ed composto dai seguenti elaborati:

SERIE ARCH –TAV 01: Estratto di mappa, Stralcio P.R.G.;

SERIE ARCH –TAV 02: Verifica dei parametri urbanistici ed edilizi, verifica degli standard minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica;

SERIE ARCH –TAV 03: Documentazione fotografica;

SERIE ARCH –TAV 04: Relazione tecnico illustrativa;

SERIE ARCH –TAV 05: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato attuale: planimetria generale;

SERIE ARCH –TAV 06: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato attuale: pianta piano terra e viste fotografiche;

SERIE ARCH –TAV 07: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato attuale: pianta piano primo;

SERIE ARCH –TAV 08: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato attuale: pianta copertura;

SERIE ARCH –TAV 09: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato attuale: prospetti;

SERIE ARCH –TAV 10: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: planimetria generale;

SERIE ARCH –TAV 11: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: pianta piano terra;

SERIE ARCH –TAV 12: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: pianta piano primo;

SERIE ARCH –TAV 13: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: pianta copertura;

SERIE ARCH –TAV 14: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: prospetti e sezione;

SERIE ARCH –TAV 15: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: particolari costruttivi;

SERIE ARCH –TAV 15 bis: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: schema impianto raccolta , uso e smaltimento acque piovane;

SERIE ARCH –TAV 16: Elaborato grafico progettuale architettonico - stato di progetto: misure di prevenzione e di protezione dei rischi di caduta dall’alto;

SERIE ARCH –TAV 16bis : Relazione tecnico illustrativa del sistema di protezione contro i rischi di caduta dall’alto;

SERIE ARCH –TAV 16tris :Relazione di calcolo dei fissaggi del sistema di protezione contro i rischi di caduta dall’alto;

SERIE ARCH –TAV 17: Relazione sui criteri ambientali minimi;

SERIE ARCH –TAV 18: Computo metrico estimativo dei lavori di ampliamento dell’istituto scolastico;

SERIE ARCH –TAV 19: Elenco prezzi dei lavori di ampliamento dell’istituto scolastico;

SERIE ARCH –TAV 20 : Anali nuovi prezzi

SERIE ARCH –TAV 21 : Incidenza della manodopera

SERIE ARCH –TAV 22: Quadro tecnico economico;

SERIE ARCH –TAV 23: Piano di sicurezza e coordinamento;

SERIE ARCH –TAV 24 : Fascicolo con le caratteristiche dell’opera;

SERIE ARCH –TAV 25: Piano di contenimento del Covid 19;

SERIE ARCH –TAV 26: Elaborato grafico progettuale – stato di progetto : lay out di cantiere;

SERIE ARCH –TAV 27: Piano di Manutenzione dell’opera;

SERIE ARCH - Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto

SERIE IMP –TAV 01: Relazione tecnica di cui al comma 1 dell’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici;

SERIE IMP –TAV 02: Relazione di calcolo delle dispersioni termiche;

SERIE IMP –TAV 03: Verifica del rischio di condensa superficiale e di formazione di muffe dei ponti termici;

SERIE IMP –TAV 04: Relazione tecnica dell’impianto termico e di ventilazione meccanica controllata;

SERIE IMP –TAV 05: Elaborato grafico progettuale – Impianto di climatizzazione invernale;

SERIE IMP –TAV 06: Elaborato grafico progettuale – Impianto di ventilazione meccanica controllata;

SERIE IMP –TAV 07: Relazione tecnica degli impianti elettrici e di allarme incendi;

SERIE IMP –TAV 08: Elaborato grafico progettuale – Impianti elettrici e di allarme incendi;

SERIE IMP –TAV 09: Elaborato grafico progettuale – Attestato di prestazione energetica post operam;

SERIE ST –TAV 01: Relazione tecnico illustrativa;

SERIE ST –TAV 02: Relazione di calcolo strutturale;

SERIE ST –TAV 03: Allegato di calcolo A “Calcolo e verifica della struttura portante in c.a. in elevazione del corpo di fabbrica”;

SERIE ST –TAV 04: Allegato di calcolo B “Calcolo e verifica della struttura portante di fondazione in c.a. del marciiede lato ovest”;

SERIE ST –TAV 05: Relazione geotecnica e sulle fondazioni;

SERIE ST –TAV 06: Relazione sui materiali;

SERIE ST –TAV 07: Piano di manutenzione strutturale;

SERIE ST –TAV 08: Elaborato grafico progettuale – Carpenteria travi rovesce di fondazione, spiccato pareti in c.a., particolari costruttivi travi di fondazione in c.a.;

SERIE ST –TAV 09: Elaborato grafico progettuale – Carpenteria solaio piano terra in c.a.p., particolari costruttivi solaio in c.a.p.;

SERIE ST –TAV 10: Elaborato grafico progettuale – Carpenteria travi rompitratta in c.a H=1,07/1,90mt, particolari costruttivi travi rompitratta;

SERIE ST –TAV 11: Elaborato grafico progettuale – Carpenteria travi rompitratta in c.a H=2,90mt, particolari costruttivi travi rompitratta;

SERIE ST –TAV 12: Elaborato grafico progettuale – Carpenteria solaio piano copertura, particolari costruttivi solaio in latero cemento, particolari costruttivi cornicione in c.a.;

SERIE ST –TAV 13: Elaborato grafico progettuale – Carpenteria pilastri in c.a.

SERIE VVF –TAV 01: Elaborato grafico progettuale – Planimetria generale;

SERIE VVF –TAV 02: Elaborato grafico progettuale – Pianta piano terra;

SERIE VVF –TAV 03: Elaborato grafico progettuale – Pianta piano primo;

SERIE VVF –TAV 04: Elaborato grafico progettuale – Pianta piano copertura;

SERIE VVF –TAV 05: Elaborato grafico progettuale – Prospetti e sezione A-A;

SERIE VVF –TAV 06: Relazione tecnica ai fini del Rilascio del Parere di Conformità di Prevenzione Incendi;

SERIE VVF –TAV 07: Rilascio da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Fermo del Parere Favorevole di valutazione progetto.

-Relazione geologica, idrologica, geomorfologica, geotecnica e sismica – Geol. Alberto Conti

Dato atto che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € **88.468,79**, come da elaborato progettuale denominato "Tav. 21 – Computo del costo del personale e incidenza manodopera";

Dato atto che l'opera viene finanziata con fondi Comunali, sovvenzionata con mutuo posizione n. 6204800, di importo pari ad € 500.000,00 previsti in uscita al cap 1612/10

Atteso che il progetto è stato validato, previa verifica, ai sensi dell'art.26 del D.lgs n.50/2016 e s.m.i., con verbale del 08.07.2021 registrato al prot. 34886 il 13.07.2021 ;

Dato atto che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (nel prosieguo, anche Codice);
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato tanto dal D.Lgs. 56 del 19/4/2017, quanto dal D.L. 18/04/2019, n. 32, come convertito nella L. 55 del 14 giugno 2019 e quindi dai c.d. Decreti Semplificazione del 2020 e del 2021;
- l'art. 37, comma 4 del Codice, come ss.mm.ii. che dispone "Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, può procedere direttamente e autonomamente oppure secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56" è stato sospeso sino al 30 giugno 2023 dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 8, comma 7, della legge n. 120 del 2020 e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2,

del decreto-legge n. 77 del 2021 e pertanto questo Ente potrebbe svolgere autonomamente la procedura selettiva in argomento

Ritenuto che stante il valore della procedura è opportuno ricorrere alle competenze di personale altamente professionalizzato e all'interno dell'Ente non ci sono risorse sufficientemente preparate in una materia specialistica come quella della contrattualistica pubblica.

Dato atto che:

- in data 26.02.2021, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo la “*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”;
- sulla base di detta Convenzione la SUA della Provincia di Fermo si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell’*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, modulistica ecc...);
 - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell’Ente Aderente;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del Codice, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto, pertanto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di cui in oggetto consistenti nell’ampliamento scuola elementare Rodari mediante la realizzazione di un corpo di fabbrica di nuova esecuzione adiacente al lato sud-est dell’istituto scolastico esistente;
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche CSA) e dallo schema di contratto, approvati con la citata DGC n. 436 del 15.07.2021;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 270 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo);
 - **remunerazione:** “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice.
 - **pagamenti:**
 - o anticipazione: 30% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere entro 15 gg dell’effettivo inizio dei lavori;
 - o in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, delle prescritte ritenute e della quota dell’eventuale anticipazione, raggiunga un importo non inferiore al 30% (trenta per cento) dell’importo contrattuale;
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 43 del CSA – sezione VI;
 - **subappalto:** nei limiti dell’art. 105, comma 5, del Codice, così come modificato dall’art. 49, comma 1, del DL 77/2, e cioè 50%, in quanto le statuizioni risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo. In ogni caso, in linea con quanto evidenziato dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 8 del 13/11/2019, si precisa che la presente procedura non ammette il ricorso illimitato al subappalto in quanto:
 - ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni, impongono di non parcellizzare l’appalto;

- ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro;
- ragioni di concorrenza correlate al limitato numero di operatori economici invitati con la presente lettera d'invito, impongono di non parcellizzare l'appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara;
- trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, ss.mm.ii. dal DL 77 del 31/5/2021, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori *infra* soglia, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di un numero di operatori economici crescente (cinque o dieci) rispetto all'importo dell'appalto, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Dato atto che:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;
- che dalla pagina web del competente Ministero (<https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento dei lavori di Ampliamento della scuola primaria Rodari in via Pesaro , approvati con DM 11 ottobre 2017 (G:U: 259/2017)
- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella seguente Categoria prevalente OG1– cl II;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) procedere all'invito di n.10 operatori economici individuati selezionandoli dall' elenco di operatori disponibili nella lista degli O.E. della SUA di Fermo;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, adottare il criterio del minor prezzo determinato dal maggior ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara prevedendo che ove pervengano almeno cinque offerte valide, si proceda con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, commi 2 e 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri
- c) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4/016, individuare gli operatori economici selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;
- d) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- e) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;

- f) di non potere procedere alla suddivisione della gara in lotti funzionali ai sensi e per gli effetti dell'art 51 del Codice, in quanto tale suddivisione comprometterebbe l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);
- g) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia non superiore a n.15 giorni;
- h) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- i) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito

Dato atto che:

- il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è il sottoscritto Ing. Fabio Alessandrini , Responsabile del settore Il-pp dell'Area Gestione del Territorio e Servizi all'imprese di questo Comune;
- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n.1121 del 29 dicembre 2020 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225 , da versare nei termini suindicati; il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **B71E20000240004**;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 1.543,97 , pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato pertanto di poter quantificare, nel seguente quadro economico, le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori:	€ 385.990,27
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta:	€ 371.066,44
- Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta:	€ 14.923,83
B) Somme a disposizione:	€ 114.009,73
al cui interno sono comprese le somme per:	
1) Contributo ANAC:	€ 225,00
2) Contributo SUA:	€ 1.543,97
TOTALE GENERALE A) + B):	€ 500.000,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € **500.000,00** trova allocazione al cap. 1612/10 del corrente bilancio con mutuo posizione n. 6204800 ;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 50/2016;
- il D.L. n.77/2021
- il DPR 207/2010 ess.mm.ii.,
- Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 26.02.2021 ;

D E T E R M I N A

di approvare la narrativa che precede e per l'effetto

- 1) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "AMPLIAMENTO SCUOLA PROMARIA RODARI" – VIA Pesaro approvato con DGC n. 436 del 15.07.2021;
- 2) di **attribuire** alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 1, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 26.02.2021 ;
- 3) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 4) di **stabilire** che gli operatori economici con i quali negoziare **in numero pari a 10** verranno individuati selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo;
- 5) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del presente Procedimento ex art. 31 del Codice è l'Ing. Fabio Alessandrini responsabile del settore Il-pp di questo comune;
 - in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Porto Sant'Elpidio e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'ANAC, dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
 - ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 225,00 da versare nei termini suindicati;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: n. **B71E2000240004**;
 - ai sensi dell'art. 9 della Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € € 1.543,97, pari allo 0,40% dell'importo a base d'asta;

6) di **dare, altresì, atto** che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

A)Totale lavori:	€ 385.990,27
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta:	€ 371.066,44
- Oneri per la sicurezza soggetti a ribasso d'asta:	€ 14.923,83
-	
B)Somme a disposizione:	€ 114.009,73
al cui interno sono comprese le somme per:	
3) Contributo ANAC:	€ 225,00
4) Contributo SUA:	€ 1.543,97

TOTALE GENERALE A) + B):	€ 500.000,00

7) Di impegnare/sub impegnare e **liquidare**, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n.0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di € 1.543,97+ 225,00 (COMPLESSIVI € 1.768,96), quale contributo spettante alla SUA e all'ANAC, indicando in causale "Contributo Sua + Anac x gara dei lavori di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA RODARI , al cap 1612/10 del corrente bilancio, dando atto che la spesa è finanziata con mutuo alla posizione n. 6204800 ACCERTATO AL cap. 505/03

- 8) di **dare atto** che:
 - il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
 - ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in forma atto pubblico amministrativo;
 - non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al presente atto;
- 9) di **trasmettere** la presente alla SUA Provincia di Fermo, per l'effettuazione delle procedure di gara di cui trattasi;

IL RESPONSABILE DI SETTORE

