

**COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL' AREA TECNICA**

Numero 57 Del 08-06-2022

OGGETTO: Sisma 2016 O.C.S.R. n. 56/2018, 61/2018, 109/2020 e ss.mm.ii.
Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI
SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E
SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI
SANTELPIDIO MORICO". CUP: D38D18000070002 - CUI: L81001450444201900012.
Attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante
Provincia di Fermo.

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di giugno, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Luchetti Maurizio

Premesso che:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante *"Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria"*, è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge");
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, il fabbricato ubicato in Via Umberto I, identificato catastalmente dal NCEU del Comune di Monsampietro Morico al Foglio 8 mappale 179, di proprietà del Comune (porzione prevalente) al piano terra e piano primo ospitante la sede della Protezione Civile ed una residenza Pubblica (ERAP), ed una parte privata posta al piano seminterrato composta da tre locali distinti ed appartenenti a tre proprietà diverse, come da sopralluogo dalla Squadra di ispezione 1577 e relativa scheda AeDES n. 39286 del 06.12.2018, è stato valutato "inagibile con ulteriore rischio esterno" con esito E-F;

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 1 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- con Ordinanza Sindacale n. 396 del 30.03.2018 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

Considerato che:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 56 del 10 maggio 2018 e ss.mm.ii., recante “*Approvazione del secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Modifiche e integrazioni alle ordinanze n. 27 del 9 giugno 2017, n. 33 dell’11 luglio 2017, n. 37 dell’8 settembre 2017 e n. 38 dell’8 settembre 2017. Individuazione degli interventi che rivestono importanza essenziale ai fini della ricostruzione*” è stato approvato il secondo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
- Ordinanza n.109 del 23 dicembre 2020 è stato approvato mediante l'Allegato 1, parte integrante dell'ordinanza medesima, un unico elenco delle opere pubbliche conseguente alla rimodulazione dei programmi già adottati con le Ordinanze del Commissario straordinario n.27 del 2017, n.33 del 2017, n.37 del 2017, n.56 del 2018, n.64 del 2018 e n.86 del 2020 così come inviato dal Direttore dell'Usr Marche con nota prot. USR n.105111 del 17/11/2020, integrata con prot. USR n.105998 del 19/11/2020;
- lo stesso elenco unico, per la parte relativa alla Regione Marche, ammonta a complessivi €. 945.801.421,59 per un totale di n° 1109 interventi, tra i quali quello inerente l'opera in oggetto per un importo pari ad €. **592.000,00** (ID Ord. 796 ID Reg. 373);
- con nota prot. 54604 del 27/08/2018 acquisita al protocollo dell'Ente al n° 2815 del 28/08/2018 l'Ufficio Speciale Ricostruzione Marche, ha comunicato l'esito positivo della verifica svolta sulla scheda trasmessa dal RUP, per la Valutazione di Congruità dell'importo Richiesto (C.I.R.) e ha convalidato l'importo richiesto afferente la parte pubblica pari ad € 352.430,48 per il progetto di “*Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*” – ID 1947;

Atteso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14/03/2022, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022, il bilancio pluriennale 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14/03/2022 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 (DUP) comprendente il PTI e il programma triennale dei lavori pubblici;
- l'intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori pubblici e nell'elenco annuale 2022 sopra citati con il seguente Codice Unico di Intervento: L81001450444201900012;

Richiamati:

- la determinazione di Area Tecnica **n. 3 del 08.02.2019** sono stati aggiudicati, in via definitiva, l'affidamento dei Servizi tecnici afferenti i “*Lavori di riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*” (CUP: D38D18000070002);
 - o al tecnico **Ing. Carlo Cesaroni**, nato a Enghien Les Bains (Francia) il 15.05.1971 con studio in via San Giuseppe, 15 nel Comune di Grottammare, per la progettazione definitiva/esecutiva (architettonica e strutturale) e direzione dei lavori, per un importo di € 19.766,01 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 25,00% sull'importo a base d'asta di € 26.354,68;
 - o al tecnico **Geol. Giuseppe Capponi**, nato a Fermo il 01.02.1962, con studio in

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 2 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- via Giacomo Matteotti, 9 nel Comune di Pedaso (FM) per la redazione della relazione geologica e delle attività ad essa connesse, per un importo contrattuale pari a € 2.475,39 (IVA e CNPAIA esclusi), avendo presentato un ribasso del 45,00% sull'importo posto a base d'asta per la prestazione professionale e un ribasso del 60,00% per analisi e prove strettamente connesse;
- al tecnico **Arch. Oliviero Boccabianca**, nato a San Benedetto del Tronto il 02.08.1968 con studio in via Fusinato, 89 nel Comune di San Benedetto del Tronto, per l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, per un importo di € 11.389,80 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 27,00% sull'importo a base d'asta di € 15.602,46;
 - al tecnico **Arch. Marco Cicchinè** nato a Porto S. Giorgio il 03.11.1960 con studio in viale Casabianca, 29 nel Comune di Fermo, per l'incarico di collaudo statico, per un importo di € 2.082,02 (IVA e CNPAIA esclusi) con un ribasso del 65,10% sull'importo a base d'asta di € 5.965,68;
- la determinazione di Area Tecnica **n. 4 del 08.02.2019** con la quale si affida, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., all'Arch. Claudia-Pia Ranucci nata a L'Aquila il 31.01.1974, residente a L'Aquila, Strada Vicinale di Paganica n. 32, C.F. RNCCDP74A71A345Z, in qualità di dipendente a tempo determinato ai sensi dell'art. 50 bis D.L. 189/16 del Comune di Monsampietro Morico presso l'Area Tecnica presso l'Ufficio Sisma, iscritta all'O.A.P.P.C. della Provincia dell'Aquila al n. 625, la co-progettazione per quanto di specifica competenza della figura dell'Architetto, per i "Lavori di riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico";
 - la determinazione di Area Tecnica **n. 28 del 05.06.2020** con la quale si affidano le prove con martinetti piatti doppi per la determinazione dello stato di sollecitazione e deformazione delle murature dell'edificio ERAP e Sede della Protezione Civile alla ditta TECNOLAB s.r.l. con sede legale in ORTONA (CH) Via/Piazza C.DA CUCULLO SNC, C.F.01626100695, P.IVA n.01626100695 per la somma complessiva pari ad euro 7.144,32 (IVA compresa);
 - la determinazione di Area Tecnica **n. 29 del 06.06.2020** con la quale si affida il servizio di consulenza e fornitura documentazione tecnica per intervento di stacco e restauro dello stemma nobiliare alla ditta Beleggia Alfredo con sede in Montegiorgio (FM) Con. San Giorgio n.19, C.F. BLGLRD75S21F520B per l'importo complessivo di Euro 150,00 + IVA;
 - la determinazione di Area Tecnica **n. 30 del 06.06.2020** con la quale si autorizza all'Ing. Carlo Cesaroni nato a Enghien Les Bains (Francia) il 15.05.1971 con studio in via San Giuseppe, 15 nel Comune di Grottammare, per le ragioni indicate in premessa e nell'ambito dei servizi per i lavori in oggetto, il subappalto della predisposizione degli elaborati specialistici e di dettaglio al professionista Ing. Cesare Ascani nato ad Ascoli Piceno il 20.08.1977 c.f. SCNCSR77M20A462A con studio in via G. Flaiani, 88 nel Comune di Fermo relativamente a:
 - Relazione tecnica – Impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Relazione tecnica – Impianti idro-termo sanitari (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Impianti elettrici e tecnologici – Piano di Manutenzione - Impianti (art.33 co.1 lett.e e art. 38 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Schemi quadri elettrici (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Calcoli e Verifiche impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)

- Verifiche del danno da scariche atmosferiche (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.)
 - Relazione requisiti acustici (Legge 447/95 e D.P.C.M. 512/97)
 - Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi - Impianti (art.33 co.1 lett.i e art. 41 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Computo metrico estimativo impianti idro-termo-sanitari (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)
 - Spese relative al costo del personale - Impianti (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50);
- per un importo presunto di € 3.100,00 I.V.A. ed Inarcassa esclusi alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;
- la determinazione di Area Tecnica **n. 31 del 06.06.2020** con la quale si autorizza il Geol. Giuseppe Capponi, nato a Fermo il 01.02.1962, con studio in via Giacomo Matteotti, 9 nel Comune di Pedaso (FM), nell'ambito dei servizi per i lavori in oggetto, il subappalto alle Ditte:
 - EDIGEO di Acciarri Maurizio & c s.a.s. per l'”esecuzione di indagini geofisiche con tecnologia MASW e HVSR”
 - STRATI Indagini Geognostiche s.a.s. per l'”esecuzione di prove penetrometriche”
 per un importo complessivo di € 491,80 I.V.A. esclusa alle condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal d.lgs. n. 50/2016;

Considerato che,

- la deliberazione di Giunta comunale n. 30 del 30/11/2020 e n. 24 del 29/03/2021 era stato approvato il progetto esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro tecnico economico:

A) Totale lavori.....	€	363.166,71
di cui:		
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€	335.137,44
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€	28.029,27
B) Somme a disposizione.....	€	107.438,94
A + B) Totale progetto.....	€	470.605,65
- con il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 era stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di *Riparazione danni sisma e miglioramento/ adeguamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*, concedendo a questo Ente il contributo di Euro 470.605,65 per la realizzazione dell'opera;
- con determinazione n.43 del 31/05/2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico, con la quale determinava di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di “RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002”
- con determinazione n° 120 del 20.12.2021 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico si prende atto e si fa propria la determinazione n. 285 del 25/11/2021 della SUA della Provincia di Fermo in merito all'aggiudicazione definitiva ed efficace dell'appalto in oggetto;

- con prot. n. 451 del 31/01/2021 la ditta aggiudicataria dei lavori in oggetto non ha proceduto alla stipula del contratto avvalendosi della volontà di sciogliersi da ogni vincolo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs. 50/2016;
- con determinazione n° 3 del 04.02.2022 del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico si prende atto della volontà di sciogliersi da ogni vincolo ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e, conseguentemente alla revoca dell'aggiudicazione all'operatore primo graduato, si è proceduto allo scorrimento della graduatoria finale di selezione per l'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 110 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta, rilevando l'impossibilità di accettare l'esecuzione dei lavori da parte delle ditte interpellate fino al termine dello scorrimento della graduatoria;
- l'attuale situazione economica ha comportato un precoce superamento dei prezzi contenuti nel progetto di "Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio ERAP e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico – CUP: D38D18000070002", allo stato attuale poco remunerativi e non ricadenti all'interno della revisione del meccanismo previsto dal Codice dei contratti pubblici per l'adequamento dei prezzi di aggiudicazione ai costi dei materiali e per la determinazione dei prezzi posti a base degli appalti, (Articolo 1 septies della legge 106/21 per i contratti pubblici);

Dato atto che:

- si è richiesto ai professionisti incaricati della progettazione di effettuare gli opportuni aggiornamenti, si è contestualmente valutato di inserire nuove lavorazioni ricadenti all'interno del finanziamento massimo ammissibile dal piano di ricostruzione assegnato all'Ente con ordinanza Commissariale 109/2020;
- contestualmente alla revisione dei prezzi si è reso opportuno inserire ulteriori opere aggiuntive consistenti in:
 - Rimozione e trasporto a discarica delle opere in acciaio e in legno impiegate per la messa in sicurezza a seguito del parziale crollo del timpano sul fronte Nord;
 - Rimozione del tetto in laterocemento e del cordolo in c.a. e ricostruzione con struttura in legno lamellare, travi disposti con asse longitudinale orizzontalmente, in maniera da non avere spinte orizzontali, connessa alla sottostante muratura attraverso il nuovo cordolo realizzato in c.a. strutturale alleggerito;
 - Rimozione delle finestre e persiane esistenti in legno ai piani terra e primo e sostituzione con nuovi infissi sempre in legno con caratteristiche estetiche similari a quelle esistenti.
- i prezzi utilizzati per le lavorazioni in progetto sono Prezzario Unico Del Cratere Centro Italia versione 2018 e Prezzario Regione Marche 2022 di cui alla DGR n. 126 del 14/02/2022;
- l'intervento complessivo, comprensivo delle lavorazioni aggiuntive e dell'aggiornamento dei prezzi all'annualità 2022, ha portato ad un importo di euro 710.000,00;

Richiamato inoltre:

- le note di trasmissione acquisita al prot. USR n. 31803 del 10/04/2020 e prot. n. 41408 del 11/05/2020 con il quale il Comune ha trasmesso all'Ufficio Speciale il PROGETTO DEFINITIVO relativo all'intervento in oggetto, per un importo di Euro 458.327,85, suddiviso in Euro 352.430,48 quale costo intervento su proprietà pubblica ed Euro 105.897,37 quale costo intervento su proprietà privata;
- l'esito della Conferenza Regionale che ha approvato con prescrizioni il progetto definitivo di cui all'O.C.S.R. n. 56/ 2018 relativo all'intervento in oggetto, la cui determinazione

conclusiva è contenuta nel decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione n. 4001 del 19/08/2020;

- la determinazione di Area Tecnica n. 30 del 12/04/2022 con la quale si incarica il professionista all'Ing. Nicola Gobbi, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata nella sezione A con il n. 1524, residente in Via Ettore Ricci 8 – 62100 Macerata, C.F.: GBBNCL84T15E783C, l'incarico di verifica della progettazione esecutiva anche ai fini strutturali, da sottoporre a validazione ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016, per il prezzo complessivo pari ad euro 1.015,04 (€ 800,00 per prestazioni, oltre 4% per oneri contributivi € 32,00 ed Iva 22% 183,04 (IVA esente se fatturato entro 31.12.2022), la cui spesa è stata imputata all'interno della voce spese tecniche ricomprese nelle somme a disposizione del presente intervento;
- l'autorizzazione con prescrizioni recepita con prot. n. 2165 del 04.05.2022 trasmessa dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, ai sensi degli artt. 21, comma 4 e 22 del D.Lgs 42/2004 del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii., relativa alle opere aggiuntive ed il nuovo verbale di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, redatto e firmato dal RUP in data 04/05/2022;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 04/05/2022 e n. 35 del 14/05/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo aggiornato all'annualità 2022 relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro tecnico economico complessivo come di seguito:

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (RIEPILOGATIVO) - AGGIORNAMENTO PREZZI 2022		
CUP: D38D18000070002		
TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO		
	OGGETTO	IMPORTO
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	€ 512 522,50
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 48 385,37
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	€ 146 638,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 560 907,87
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 512 522,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica ed indagine, indagini sulle strutture, collaudo statico.	€ 42 369,22
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE	€ 1 411,02
5	IVA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 9 631,66
6	IVA PER LAVORI (10%)	€ 56 090,79
7a	OPERE DA RESTAURATORE	€ 4 918,67
7b	IVA 22% PER OPERE DA RESTAURATORE	€ 1 082,11
8a	INCENTIVO USR PER FUNZIONI TECNICHE (2% X20% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 2 176,72
8b	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% X80% X49% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 4 266,38
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE	€ 3 696,30
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 23 449,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 149 092,13
TOTALE GENERALE		€ 710 000,00

e composto dai seguenti elaborati:

1. Elenco elaborati_(prot. 1492_aprile 2020);

2. Elaborato 0 – Relazione Giustificativa (elaborato integrativo)_(REV. maggio 2022_ prot. 2077);
3. Elaborato 0 – Relazione Giustificativa (elaborato integrativo)_(REV. aprile 2022_prot.1458);
4. ELAB.A)-Relazione generale (art.33 co.1 lett.a e art.34 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)_(REV. maggio 2022_ prot. 2116);
5. ELAB.B)-Relazione geologica (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)_(prot. 1492_aprile 2020);
6. ELAB.C)-Relazione idrologica e idraulica (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
7. ELAB.D.a)-Relazione Sintetica Strutturale (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)_(REV. maggio 2022_ prot. 2116);
8. ELAB.D.b)-Relazione sismica e sulle strutture (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
9. ELAB.E)-Relazione geotecnica (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
10. ELAB.F)-Relazione archeologica (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
11. ELAB.G)-Relazione tecnica delle opere architettoniche (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
12. ELAB.H.a)-Relazione tecnica – Impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
13. ELAB.H.b)-Relazione tecnica – Impianti idro-termo sanitari (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
14. ELAB.I)-Relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
15. ELAB.J.a)-Relazione sulla gestione delle materie (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
16. ELAB.J.b)-Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
17. ELAB.K)-Relazione sulle interferenze (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
18. ELAB.L)-Relazione paesaggistica (art.33 co.1 lett.b e art.35 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) – D.P.C.M. 12.12.2005+Accordo tra Regione Marche e Ministero per i BB e le Attività Culturali e ss.mm.ii.)_(REV. giugno 2020_ prot. 2397);
19. ELAB.M)-Documentazione fotografica con indicati i punti di scatto fotografici (art.15 co.3 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
20. ELAB.M.1)-Documentazione fotografica degli esterni (art.15 co.3 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
21. ELAB.N.1.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione di calcolo stato di fatto (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
22. ELAB.N.1.2)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione di calcolo stato modificato (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
23. ELAB.N.2.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Fascicolo di calcolo stato di fatto (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) _(prot. 1492_aprile 2020);
24. STAMPA 6 STATO DI FATTO (Elab.N.2.1.a) - ELABORATO INTEGRATIVO_(agosto 2020_ prot. 3090);
25. STAMPA 6 STATO MODIFICATO (Elab.N.2.2.a) - ELABORATO INTEGRATIVO_(agosto 2020_ prot. 3090);

26. ELAB.N.2.2)-Calcoli esecutivi delle strutture – Fascicolo di calcolo stato modificato (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
27. Elaborato N.2.2 – FASCICOLO DEI CALCOLI – stato modificato del tetto (elaborato integrativo)*_(aprile 2022_ prot. 1456);*
28. ELAB.N.3.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione geotecnica stato di fatto (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
29. ELAB.N.3.2)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione geotecnica stato modificato (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
30. ELAB.N.4)-Calcoli esecutivi delle strutture – Relazione tecnica sui materiali (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
31. ELAB.N.5.1)-Calcoli esecutivi delle strutture – Piano di Manutenzione – Strutture (art.33 co.1 lett.e e art. 38 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
32. ELAB.N.5.2)-Impianti elettrici e tecnologici – Piano di Manutenzione – Impianti (art.33 co.1 lett.e e art. 38 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
33. ELAB.O.a)-Schemi quadri elettrici (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
34. ELAB.O.b)-Calcoli e Verifiche impianti elettrici e speciali MARZO 2020 (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
35. ELAB.O.c)-Verifiche del danno da scariche atmosferiche (art.33 co.1 lett.d e art. 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
36. ELAB.O.d)-Relazione energetica (ex Legge 10/91 e ss.mm.ii.) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
37. ELAB.O.e)-Relazione requisiti acustici (Legge 447/95 e D.P.C.M. 512/97) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
38. ELAB.P)-Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze (art.33 e art. 36 co.1 lett.a del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
39. ELAB.Q)-Piano particellare di esproprio (art.33 co.1 lett.m del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
40. ELAB.R.a.1)-Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi – Edile (art.33 co.1 lett.i e art. 41 del D.P.R. 05.10.2010, n.207)*_(REV. marzo 2022_ prot. 1456);*
41. ELAB.R.a.2)-Elenco dei prezzi unitari ed eventuale analisi – Impianti (art.33 co.1 lett.i e art. 41 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. marzo 2022_ prot. 1456);*
42. ELAB.R.b.1)-Computo metrico estimativo opere edili e oneri speciali sicurezza collettiva (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. maggio 2022_ prot. 2077);*
43. ELAB.R.b.2)-Computo metrico estimativo impianti elettrici e speciali (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. marzo 2022_ prot.1457);*
44. ELAB.R.b.3)-Computo metrico estimativo impianti idro-termo-sanitari (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. marzo 2022_ prot.1457);*
45. ELAB.R.c)-Quadro economico con indicazione dei costi della sicurezza (art.33 co.1 lett.g e art. 42 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. maggio 2022_ prot. 2077);*
46. ELAB.R.d.1)-Spese relative al costo del personale – Edile (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50) *_(REV. maggio 2022_ prot. 2116);*
47. ELAB.R.d.2)-Spese relative al costo del personale – Impianti (art.23 co.16 penultimo periodo del D.Lgs. 18.04.2016, n.50) *_(REV. marzo 2022_ prot. 1457);*
48. ELAB.S)-Documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza (art.33 co.1 lett.f e art. 39 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. marzo 2022_ prot. 1458);*
49. ELAB.T)-Fruibilità e superamento delle barriere architettoniche (artt. 24 L. 05.02.1992, n.104 e ss.mm.ii. e 21 co.1 D.P.R. 24.07.1996, n.503 e ss.mm.ii.) *_(prot. 1492_aprile 2020);*

50. ELAB.U)-Dichiarazione in materia di prevenzione incendi (D.M. 03.08.2015 e ss.mm.ii.) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
51. ELAB.V.a)-Dichiarazioni del progettista di cui all'art.15 del D.P.R. n.207/2010 (art.15 co. 8, 10, 11, 14 e 15 del D.P.R. n.207/2010) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
52. ELAB.V.b)-Dichiarazioni del progettista di cui agli artt.10 co.5 e 36 co.2 del D.P.R. n.207/2010 (art.10 co.5 e art.36 co.2 del D.P.R. n.207/2010) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
53. ELAB.V.c)-Dichiarazioni del progettista di cui all'art.25 del D.Lgs. n.50/2016 (art.25 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
54. ELAB.V.d)-Delega procuratore *_(prot. 1492_aprile 2020);*
55. DICHIARAZIONE PROGETTISTA DPCM 2011 (Elab.V.e) - ELABORATO INTEGRATIVO *_(agosto 2020_prot. 3090);*
56. DICHIARAZIONE PROGETTISTA Art93_Co4_DPR380 (Elab.V.f) - ELABORATO INTEGRATIVO *_(agosto 2020_prot. 3090);*
57. DICHIARAZIONE PROGETTISTA_Art10_12_D.Lgs2004_n.42 (Elab.V.g) - ELABORATO INTEGRATIVO *_(agosto 2020_prot. 3090);*
58. ELAB.W_1)- Contratto d'Appalto (art.33 co.1 lett.l e art. 43 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. marzo 2022_prot. 1457);*
59. ELAB.W_2)- Capitolato Speciale d'Appalto e Specifiche Tecniche (art.33 co.1 lett.l e art. 43 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. maggio 2022_prot. 2116);*
60. ELAB.X)-Relazione sui Criteri Ambientali Minimi (art.34 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e Decreto 11.10.2017 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici") *_(prot. 1492_aprile 2020);*
61. TAV.1)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Inquadramento Cartografico, urbanistico e catastale (art.33 co.1 lett.c e art. 36 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
62. TAV.2)- Elaborati grafici – Architettonico – Inquadramento Storico (art.33 co.1 lett.c e art. 36 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. giugno 2020_prot. 2397);*
63. TAV.3)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Rilievo dello Stato attuale – Piante, Prospetti e Sezioni (art.33 co.1 lett.c e art. 36 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
64. TAV.4)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Rilievo della tipologia dei materiali – Piante e Prospetti (art.33 co.1 lett.c e art. 36 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. giugno 2020_prot. 2397);*
65. TAV. 5)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Stato di Progetto – Piante, Prospetti e Sezioni (art.33 co.1 lett.c e art. 36 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. maggio 2022_prot. 2077);*
66. TAV. 6)- Elaborati grafici – Progetto Architettonico – Tavola sinottica delle superfici – Stato Attuale e Modificato (art.33 co.1 lett.c e art. 36 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
67. TAV. 7)- Elaborati grafici – Progetto Strutturale – Inquadramento territoriale con Corografia (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. giugno 2020_prot. 2397);*
68. TAV. 8)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui muri – Stato attuale - Demolizioni – Piante (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*
69. TAV. 9)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui muri – Stato Modificato – Piante e Particolari Costruttivi (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_aprile 2020);*

70. TAV. 10)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui muri – Stato Modificato – Prospetti e Sezioni (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. marzo 2022_ prot. 1458);*
71. TAV. 11)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui solai – Stato Attuale – Piante e Particolari Costruttivi (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_ aprile 2020);*
72. TAV. 12)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sui solai – Stato Modificato – Piante e particolari Costruttivi (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_ aprile 2020);*
73. TAV. 13)- Elaborati grafici – Progetto strutturale – Interventi sul tetto – Stato Attuale e Modificato (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(REV. maggio 2022_ prot. 2077);*
74. TAV. 14)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Seminterrato Telaio n. 1 (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_ aprile 2020);*
75. TAV. 15)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Seminterrato Telaio n. 2 (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_ aprile 2020);*
76. TAV. 16)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Seminterrato Telaio n. 3 (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_ aprile 2020);*
77. TAV. 17)-Elaborati grafici – Progetto strutturale – Telai metallici di rinforzo – Piano Terra e Primo Telaio n. 4 (art.33 co.1 lett.c e artt. 36, 37 del D.P.R. 05.10.2010, n.207) *_(prot. 1492_ aprile 2020);*
78. Denuncia lavori sismica ai sensi dell'art.93 del DPR 380/01 – ELABORATO INTEGRATIVO *_(novembre 2020_ prot. 4258);*
79. Computo metrico indagini geognostiche e geofisiche – ELABORATO INTEGRATIVO *_(giugno 2020_ prot. 2397);*

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di €. 146.638,21 oltre IVA, come da elaborati “ELAB.R.d.1-Spese relative al costo del personale - Edile” e “ELAB.R.d.2-Spese relative al costo del personale - Impianti”;

Visto il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1598 del 08/03/2021 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori di *Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*, concedendo a questo Ente il contributo di Euro 470.605,65 per la realizzazione dell'opera;

Dato atto che il suddetto decreto n. 1598 del 08/03/2021 è stato revocato e rimesso con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 2306 del 12/05/2022 con cui è stato approvato definitivamente il progetto esecutivo dei lavori *Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio Erap e sede Protezione Civile in via Umberto I nella frazione di Sant'Elpidio Morico*, concedendo a questo Ente il contributo di Euro 710.000,00 per la realizzazione dell'opera;

Dato atto che l'opera viene finanziata con i fondi stanziati ai sensi dell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i., trasferiti nella contabilità speciale intestata al Presidente - Vice Commissario, aperta ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189/2016 e s.m.i.;

Rilevata l'urgenza di procedere all'affidamento dei lavori, in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Richiamato il decreto del Vice Commissario delegato per gli interventi di ricostruzione post sisma 2016 n. 2/VCOMMS16 del 05/01/2018, con il quale questo Comune è stato individuato tra i Soggetti Attuatori delegati ai sensi dell'art. 15, comma 2, del decreto legge;

Dato atto che

- in data 20/04/2022, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di Fermo il rinnovo della convenzione avente ad oggetto “Conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile.2014, n. 56”;
- per effetto della Convenzione, la SUA si attiverà, dietro trasmissione del presente provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - o predisposizione degli atti di gara (bandi, capitoli, disciplinari, modulistica ecc...);
 - o acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva;
 - o adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o commissione di gara;
 - o successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - o atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento dell'Ente Aderente;

Ritenuto, pertanto, di potere attribuire alla SUA della Provincia di Fermo, lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle base;

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 11 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo anche Codice), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all'Ente l'individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto;
- di richiamare l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con la citata DGC n. 35 del 14/05/2022;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - **termine di ultimazione dei lavori:** 350 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - **penali:** 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo;
 - **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice;
 - **pagamenti:**
 - anticipazione: 30% sul valore del contratto d'appalto da corrispondere entro 15 gg dell'effettivo inizio dei lavori e comunque nei limiti ammessi dall'USR e dalle normative vigenti al momento;
 - in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiungano euro 100.000,00 (centomila/00);
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 12 del CSA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35 del Codice, il valore complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 560.907,87 (euro cinquecentosessantamilanovecentosette/87), di cui € 48.385,37 (euro quarantottomilatrecentottantacinque/37) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva);

Preso atto che per la realizzazione degli interventi che rivestono importanza essenziale per la ricostruzione, come quello in oggetto, l'art. 14, comma 3-bis. 1 del decreto legge, come novellato dall'art. 11-bis, comma 1, lett. b), legge 120/020, attribuisce ai Soggetti Attuatori delegati la possibilità di ricorrere alla procedura "accelerata" prevista dal comma 3-bis del medesimo articolo, fino alla scadenza della gestione commissariale ed entro i limiti della soglia di rilevanza comunitaria;

Considerato che:

- per "*voluntas legis*", la scelta di ricorrere al "modello accelerato" è rimessa al libero apprezzamento del Soggetto Attuatore, trattandosi di una facoltà e non già di un obbligo al quale lo stesso deve sottostare;
- l'art. 3, comma 3 dell'O.C.S.R. n. 56/018 conferma la natura facoltativa di tale ricorso, prevedendo la possibilità di una rinuncia alla procedura accelerata per gli interventi di importanza essenziale;

- in applicazione di quanto disposto dal richiamato comma 3, il Presidente della Regione Marche – Vice Commissario ha deciso di lasciare ai Soggetti Attuatori delegati proprietari degli edifici la scelta di avvalersi o meno della suindicata procedura accelerata, compilando con un No l'apposito campo previsto dalla piattaforma Sisma App (link: <http://supportosisma2.regione.marche.it>);
- tale dichiarazione è intesa dalla Regione Marche quale opzione di rinuncia da parte del Soggetto Attuatore delegato;
- il Comune di Monsampietro Morico nel caricare l'intervento in piattaforma ha deciso di NON avvalersi della detta procedura avendone valutata l'inopportunità;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a), punto 2.2., dl 31/05/2021, n. 77 (cd. decreto Semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori infra soglia, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di un numero di operatori economici crescente (cinque o dieci) rispetto all'importo dell'appalto, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici;

Visto l'art. 3, comma 1, dell'O.C.S.R. n. 109/020, secondo cui *“Per le procedure di affidamento di servizi, anche di progettazione e di ingegneria, e di esecuzione di lavori, indette entro il 31 dicembre 2021, si applicano nella ricostruzione pubblica le norme del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 in tema di progettazione, affidamento dei lavori e dei servizi e di esecuzione del contratto, in particolare con le disposizioni di semplificazione introdotte dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in quanto ritenute semplificazioni prevalenti ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 76 del 2020. I soggetti attuatori, in alternativa e previa motivazione, hanno facoltà di ricorrere alla procedura aperta con inversione procedimentale, ai sensi dell'art.1, comma 3, del decreto legge 18 aprile 2019, n.32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n.55.”;*

Ritenuto di confermare la scelta della rinuncia in quanto, dovendosi affidare lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro, il ricorso alla procedura negoziata senza bando ai sensi del suindicato art. 1, comma 2, lett. b), del decreto Semplificazioni, con invito ad almeno cinque operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, viene preferito rispetto al modello accelerato di cui al dl 189/2016, trattandosi di tipologia dotata di meccanismi selettivi più semplificati e snelli in grado di abbreviare i tempi necessari per l'affidamento dei lavori, in conformità con gli obiettivi acceleratori imposti anche dal legislatore della ricostruzione;

Dato atto che:

- che l'art. 34 del Codice, rubricato - *Criteri di sostenibilità energetica e ambientale* dispone: *“1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#). Nel caso dei contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono tenuti in*

considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare”;

- che dalla pagina web del competente Ministero (<http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11>) si evidenzia che per i lavori in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – denominati “Criteri Minimi Ambientali per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. 259 del 6/11/2017);
- che dei criteri di base *ivi* prescritti si è tenuto conto, in termini di specifiche tecniche e di esecuzione, nella redazione del CSA relativo ai lavori di che trattasi;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

- a) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nelle seguenti Categorie:
 - Cat. prevalente OG 2 – cl II;
 - Cat. scorporabile OG11 – cl I;
- b) iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii;
- c) ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. c), del DM 154/2017, iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:

- a) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 148, comma 1, del Codice, l'affidamento congiunto delle lavorazioni appartenenti alle categorie OG2 e OG11 si rende necessario per la natura dell'intervento e per la stretta correlazione tra gli interventi di carattere strutturale/impiantistico con quelli afferenti il restauro e la valorizzazione delle strutture;
- b) invitare all'offerta 5 operatori economici selezionandoli tramite Avviso di Manifestazione d'interesse pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente nonché sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione;
- c) ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del prezzo più basso determinato dal massimo ribasso percentuale del prezzo offerto, rispetto all'importo complessivo dei lavori a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto Semplificazioni, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano anormalmente basse;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non trattandosi di garanzia necessaria;

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 14 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- i) , così come disposto al comma 1 dell'art. 105 del Codice dei contratti, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), della legge n. 108 del 2021), a *pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo*". Pertanto si ammette il subappalto entro il limite del 49,99% la categoria prevalente OG2, mentre la categoria scorporabile OG11 è completamente subappaltabile.
- j) stabilire che i requisiti generali e di iscrizione all'albo di cui all'art. 30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii (iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori), dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici partecipanti a qualunque titolo e per qualsiasi attività ricompresa nel presente affidamento;
- k) ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a), del decreto Semplificazioni, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- l) stabilire che il termine per la ricezione delle offerte sia pari a n. 15 giorni;
- m) ai sensi dell'art 1, comma 1, del decreto Semplificazioni, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- n) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
- di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di accettare i controlli previsti dall'“Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 02/02/2021 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;
- o) ai sensi dell'art. 29 del vigente [D.L. 4 del 27/01/2022](#) convertito in L. 25 del 28/03/2022, prevedere negli atti di gara la clausola di revisione dei prezzi prevista all'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, nei termini e modalità previste dall'art. 10 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Individuato nella persona del Geom. Maurizio Luchetti, il Responsabile Unico del Procedimento che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l'assenza di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Dato atto che la presente procedura garantisce il rispetto dei principi generali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e gli inviti tengono conto dei principi di rotazione dettati dall'art. 1 comma 2 del D.L. 76/2020 come convertito in L. 120/2020 secondo la seguente modalità: non si procederà all'invito di alcun operatore già invitato alla precedente procedura di affidamento per lo stesso lavoro (avviata con propria determinazione a contrattare n.43 del 31/05/2021 il cui esito è dettagliatamente declinato più sopra);

Dato atto che:

- il citato RUP e tutto il personale coinvolto nella presente procedura, compreso quello della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo, non si trovano in una situazione di conflitto di interesse, giuste dichiarazioni conservate agli atti;

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 15 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto c della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38D18000070002;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA della Provincia di Fermo, ammontano ad **€ 2.243,63** pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;

Considerato pertanto di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (RIEPILOGATIVO) - AGGIORNAMENTO PREZZI 2022		
CUP: D38D18000070002		
TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO		
	OGGETTO	IMPORTO
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	€ 512 522,50
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 48 385,37
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	€ 146 638,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 560 907,87
<i>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</i>		€ 512 522,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica ed indagine, indagini sulle strutture, collaudo statico.	€ 42 369,22
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE	€ 1 411,02
5	IVA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 9 631,66
6	IVA PER LAVORI (10%)	€ 56 090,79
7a	OPERE DA RESTAURATORE	€ 4 918,67
7b	IVA 22% PER OPERE DA RESTAURATORE	€ 1 082,11
8a	INCENTIVO USR PER FUNZIONI TECNICHE (2% X20% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 2 176,72
8b	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% X80% X49% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 4 266,38
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE	€ 3 696,30
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 23 449,26
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 149 092,13
TOTALE GENERALE		€ 710 000,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad €. 710.000,00 trova allocazione Capitolo 2540, del bilancio pluriennale 2022/2024, esercizio finanziario 2022;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 16 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Dato atto che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;

Dato atto di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC, mediante trasmissione della seguente documentazione:

- proposta di determina a contrarre;
- avviso di manifestazione di interesse;
- schema di lettera d'invito, redatta dalla SUA di Fermo;
- capitolato speciale d'appalto;
- schema di contratto.

Dato atto che, con nota prot. n. 53751 del 31/05/2022 acquisita al ns. prot. al n. 2763 del 01/06/2022, il Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche ha comunicato che sugli atti endo-procedimentali trasmessi da questo Comune per l'avvio della procedura selettiva in oggetto, si è conclusa positivamente la verifica preventiva di legittimità svolta dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

Visti:

- il D.lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii.;
- il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. 76/2020;
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*";
- l'Ordinanza commissariale n. 56/2018 e n. 63/2018;
- l'Ordinanza commissariale n. 109/020;
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 02/02/2021;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la "*Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della legge 7 aprile.2014, n. 56*" sottoscritta in data 20.04.2022;"

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali n.1 del 2022;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i. dai Responsabili dei Servizi interessati;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato **“RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002”**, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 32 del 04/05/2022 e n. 35 del 14/05/2022, e con decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 2306 del 12/05/2022 per un importo a base di gara pari a € 560.907,87 (euro cinquecentosessantamilanovecentosette/87) Iva esclusa, di cui € 48.385,37 (euro quarantottomilatrecentottantacinque/37) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla SUA della Provincia di Fermo l'espletamento della procedura di selezione ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. a) del D.L. 189/2016 ed in forza della convezione sottoscritta in data 20/04/2022;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-bis del medesimo D. Lgs.50/2016;
- 5) di **approvare** i seguenti allegati:
 - schema di Avviso di Manifestazione di Interesse e relativa istanza;
- 6) di **stabilire** che gli operatori economici con i quali negoziare verranno individuati da questo Comune mediante l'avviso per manifestazione d'interesse sopra approvato e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente nonché sul sito della Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti ai sensi dall'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, come meglio declinati in narrativa;
- 7) di **dare atto** di aver richiesto, al fine di assicurare l'applicazione delle previsioni contenute nell'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16 e nell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sima (sottoscritto in data 2 febbraio 2021 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione presso la Regione Marche, la verifica preventiva dell'ANAC per l'avvio della procedura di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori in argomento, mediante trasmissione della seguente documentazione:
 - la proposta di determina a contrarre prodromica all'avvio della procedura di affidamento del contratto pubblico di esecuzione dei lavori in oggetto;
 - lo schema di lettera di invito, redatta dalla SUA di Fermo;

Copia di determinazione n. 57 del 08-06-2022 - Pag. 18 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- lo schema di contratto;
 - il capitolato speciale di appalto;
- 8) di **dare atto** che l'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota protocollo 41210 del 30/05/2022 ha attestato di non aver nulla da osservare sulla documentazione trasmessa, tranne per le indicazioni riportate nello stesso parere, invitando la stazione appaltante a correggere ed integrare, in autonomia, gli atti trasmessi;
- 9) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 10) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Maurizio Luchetti, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto c. della Convenzione, è onere della SUA della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG);
 - per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38D18000070002;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA della Provincia di Fermo, ammontano ad **€ 2.243,63** pari allo 0,40% dell'importo dell'appalto;
- 11) di **dare pertanto atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO (RIEPILOGATIVO) - AGGIORNAMENTO PREZZI 2022		
CUP: D38D18000070002		
TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO		
	OGGETTO	IMPORTO
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	€ 512 522,50
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 48 385,37
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	€ 146 638,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 560 907,87
<i>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</i>		€ 512 522,50
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica ed indagine, indagini sulle strutture, collaudo statico.	€ 42 369,22
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE	€ 1 411,02
5	IVA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 9 631,66
6	IVA PER LAVORI (10%)	€ 56 090,79
7a	OPERE DA RESTAURATORE	€ 4 918,67
7b	IVA 22% PER OPERE DA RESTAURATORE	€ 1 082,11

8a	INCENTIVO USR PER FUNZIONI TECNICHE (2% X20% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 2 176,72
8b	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% X80% X49% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 4 266,38
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE	€ 3 696,30
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 23 449,26
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 149 092,13
	TOTALE GENERALE	€ 710 000,00

- 12) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con i fondi stanziati dagli oneri derivanti dall'attuazione delle previsioni contenute nell'articolo 5 dell'O.C.S.R. n. 56/2018 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e ss.mm.ii., ovvero con le risorse di cui all'art. 4, comma 4, del D.L. n. 189 del 2016, che offrono adeguata copertura;
- 13) di **assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al seguente prospetto:

Esercizio Finanziario	importo spese procedura	capitolo
2022	2.243,63	2540

- 14) di **liquidare**, senza ulteriore atto, a favore della SUA della Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione, a mezzo bonifico bancario con accredito sul Codice di Conto di Tesoreria Unica n. 0306537 intestato alla Provincia di Fermo, la somma di **€. 2.243,63**, quale contributo spettante alla SUA, indicando in causale "Contributo Sua x gara esecuzione O.C.S.R. N. 56/2018, 61/2018, 109/2020 - RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO ERAP E SEDE PROTEZIONE CIVILE IN VIA UMBERTO I NELLA FRAZIONE DI SANT'ELPIDIO MORICO – CUP: D38D18000070002";
- 15) di **dare atto** che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
- 16) di **dare atto** che, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria-INVITALIA sottoscritto in data 2 febbraio 2021 e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;
- 17) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 18) di **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-dis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii. e del relativo Regolamento comunale sui controlli

interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria alla presente determinazione;

- 19) di **dare atto** che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo e Finanziario;
- 20) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37 comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 21) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA Provincia di Fermo con la precisazione che seguirà successivamente la trasmissione dell'elenco degli operatori economici selezionati;
- 22) di **dichiarare** che l'atto è immediatamente efficace.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
F.to Luchetti Maurizio**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 08-06-2022 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'addetto alla pubblicazione

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA