

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Numero **86** Del **12-08-2022**

OGGETTO: Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di ORDINANZA N. 7 DEL 30/12/2021 PER LATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO COMPLEMENTARE NEI TERRITORI COLPITI DAL SISMA 2009-2016, SUB-MISURA A3.1 ID 6829. "INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA E DELL'IMMOBILE IN VIA UMBERTO PRIMO DELLA FRAZIONE SANTELPIDIO MORICO" CUP: D38I21000700006 - CUI: L81001450444202200004 PNRR/PNC Sisma (Missione 5, Componente 3, Sub-misura A3 , Linea dIntervento 1) Ordinanze n. 7/2021, n. 17/2022, n. 32/2022 Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventidue, il giorno dodici del mese di agosto, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Luchetti Maurizio

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*";
- in particolare, la Misura 5 Componente 3 del PNC che prevede Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, Sub-misura A3, "*Rigenerazione urbana e territoriale*", Linea di intervento 1, intitolata "*Progetti di rigenerazione urbana degli spazi aperti pubblici di borghi, parti di paesi e di città*", ai sensi dell'art. 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Copia di determinazione n. 86 del 12-08-2022 - Pag. 1 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNC e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Premesso che:

- l'intervento in oggetto, di complessivi € 795.000,00 è interamente finanziato con i fondi stanziati ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, dell'Ordinanza PNC n. 17/2022, come integrata dall'art.1, comma 1, dell'Ordinanza PNC n.32/2022, con le quali si precisa che il finanziamento degli interventi è stato riconosciuto con le ordinanze di dicembre 2021 nn. 6, 7, 8, 9, 10 e 11, che offrono adeguata copertura;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 14/03/2022, è stato approvato il bilancio annuale di previsione 2022, il bilancio pluriennale 2022-2024;
- con determinazione n. 1 del 28/01/2022 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva-esecutiva dei lavori in oggetto, all'Arch. Massimo Brasili;
- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Arch. Massimo Brasili;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- la determinazione di Area Tecnica n° 122, del 27.12.2021 con la quale si è stabilito:
 - 1) *...omissis...*
 - 2) *Di procedere, per quanto in premessa esposto e motivato, ai sensi dell'art. 1,*

comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, all'affidamento diretto dell'incarico:

- per lo "Studio di fattibilità tecnico ed economica" dell'intervento di "Riqualificazione e recupero funzionale dell'area e dell'immobile in Via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico" all'Arch. Massimo Brasili, nato a Fermo il 27/02/1978 - C.F.: BRS MSM 78B27 D542E, residente in Servigliano (FM), via A. Gramsci 12 - C.A.P.: 63839, iscritto all'Albo dell'Ordine Architetti della Provincia di Fermo al numero 263 per un importo al netto dello sconto offerto (Rif. prot.5750/2021) pari ad euro 7.724,97 oltre CNPAIA 4% euro 309,97 ed IVA esente, per complessivi euro 8.033,97 (CUP: D38I21000700006 – CIG: 9046167D27);
- per la "Redazione della relazione geologica comprensiva di indagine Masw e prova H/V" dell'intervento di "Riqualificazione e recupero funzionale dell'area e dell'immobile in Via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico" al Geol. Gianluca Testaguzza, nato a Spoleto il 25/01/1966 – C.F.: TST GLC 66°25 I921W, residente in Porto San Giorgio (FM), via G. Boni 3 - C.A.P.: 63822, iscritto Geologo Specialista all'Albo dell'Ordine Geologi delle Marche al numero 500 per un importo al netto dello sconto offerto (Rif. prot.5777/2021) pari ad euro 3.950,10 oltre Cassa EPAP 2% euro 79,00 oltre IVA 22% euro 886,40 ed per le spese relative all'indagine Masw e la prova sismica H/V euro 1.098,31 oltre IVA 22% euro 241,63, pertanto per complessivi euro 6.255,44 (CUP: D38I21000700006 – CIG: 9046189F4E);

3) ...omissis...

- la nota Prot. n. 307 del 21/01/2022 con la quale è stato trasmesso dal professionista incaricato la relazione geologica;
- la nota Prot. n. 348 del 25/01/2022 con la quale è stato trasmesso dal professionista incaricato il progetto di fattibilità tecnica economica e la nota integrativa Prot n. 436 del 31/01/2022;
- la determinazione di Area Tecnica n° 1 del 28.01.2022 con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, all'affidamento diretto dell'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva, con opzione per l'affidamento della direzione lavori e contabilità, dell'intervento di "Riqualificazione e recupero funzionale dell'area e dell'immobile in Via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico" all'Arch. Massimo Brasili, nato a Fermo il 27/02/1978 - C.F.: BRS MSM 78B27 D542E, residente in Servigliano (FM), via A. Gramsci 12 - C.A.P.: 63839, iscritto all'Albo dell'Ordine Architetti della Provincia di Fermo al numero 263 per un importo al netto dello sconto offerto (Rif. prot.422/2022) pari ad euro 33.000,00 oltre CNPAIA 4% euro 1.320,00 ed IVA 22% 7.550,40, per complessivi euro 41.870,40 (di cui euro 17.000,00 oltre cassa ed IVA, per la fase di progettazione definitiva ed esecutiva ed euro 16.000,00 oltre cassa ed IVA, per l'opzione di affidamento della fase di direzione lavori e contabilità) (CUP: D38I21000700006 – CIG: 9084330245);
- le note Prot. n. 829 del 21/02/2022 e Prot. n. 1217 del 14/03/2022 con la quale è stato trasmesso dal professionista incaricato Arch. Massimo Brasili il progetto definitivo, sulla base del quale sono stati richiesti i pareri di competenza rispettivamente a Asur Marche 4 e alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata;
- la determinazione di Area Tecnica n° 33 del 13.04.2022 con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, all'affidamento diretto dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con opzione per l'affidamento dell'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dell'intervento di "Riqualificazione e recupero funzionale dell'area e

Copia di determinazione n. 86 del 12-08-2022 - Pag. 3 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

dell'immobile in Via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico” all'Ing. Emanuele Sardi, nato a Fermo il 02/04/1992 - C.F.: SRD MNL92D02D542J P. IVA 02437590447, residente in MONTE GIBERTO (FM), contrada BORE DI FIANO 12 - C.A.P.: 63846, iscritto all'Albo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al numero A746 per un importo al netto dello sconto offerto (Rif. prot.665/2022) pari ad euro **14.500,00** oltre CNPAIA 4% euro 580,00 ed IVA esente, per complessivi euro **15.080,00** (di cui euro 4.100,00 oltre cassa ed IVA esente, per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed euro 10.400,00 oltre cassa ed IVA esente, per l'opzione di affidamento del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) (CUP: D38I21000700006 – CIG: 9187608DF5);

- la determinazione di Area Tecnica n° 49 del 19.05.2022 con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, all'affidamento diretto dell'incarico di PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI RESTAURO, dell'intervento di “*Riqualificazione e recupero funzionale dell'area e dell'immobile in Via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico*” alla Ditta Alfredo Beleggia, avente sede legale in Contrada San Giorgio n.19 a Montegiorgio C.F. BLGLRD75S21F520B, per un importo offerto (Rif. prot.2531/2022) pari ad euro **659,76** oltre IVA 22%, per complessivi euro **804,91** (CUP: D38I21000700006 – CIG: 9244393A6D);
- la determinazione di Area Tecnica n° 50 del 25.05.2022 con la quale si è stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, all'affidamento diretto dell'incarico di verifica della progettazione di strutture portanti, relative all'intervento di “*Riqualificazione e recupero funzionale dell'area e dell'immobile in Via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico*” all'Arch. Alessandra Mercorelli, nata a Tolentino il 15/02/1982 - C.F.: MRCLSN82B55L191F, P. IVA 01661820439, residente in Tolentino (MC), via San Salvatore 7 - C.A.P.: 62029, iscritto all'Albo dell'Ordine degli architetti della Provincia di Macerata al numero 596 per un importo al netto dello sconto offerto (Rif. prot.1701/2022) pari ad euro **3.498,12** oltre CNPAIA 4% euro 139,92 ed IVA esente, per complessivi euro **3.638,04** (CUP: D38I21000700006 – CIG: 92516173DE);
- la nota Prot. n. 2659 del 26/05/2022 con la quale è stato trasmesso dalla Ditta Alfredo Beleggia, il progetto delle opere di restauro;
- le note Prot. n. 2694 del 27/05/2022 con la quale è stato trasmesso dal professionista incaricato Ing. Emanuele Sardi il PSC ed i Prot. n. 2734 del 30/05/2022 e Prot. n. 2770 del 01/06/2022 con la quale è stato trasmesso dal professionista incaricato Arch. Massimo Brasili il progetto esecutivo;
- la nota Prot. n. 1171 del 11/03/2022 con la quale è stato trasmesso da Asur Marche 4 il parere igienico-sanitario favorevole;
- la nota Prot. n. 2727 del 30/05/2022 con la quale è stato trasmesso dal Ministero della Cultura (Mic) – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, l'autorizzazione parziale del progetto ai sensi degli artt. 21, co.4, e 22, del D.Lgs. 42/2004 e smi;
- la delibera di Giunta Comunale n. 40 del 07/06/2022 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di “*RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL'AREA E DELL'IMMOBILE IN VIA UMBERTO PRIMO DELLA FRAZIONE SANT'ELPIDIO MORICO*”, che presenta il seguente quadro tecnico economico:

A) Totale lavori.....	€ 625.298,93
di cui:	
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 600.286,97
- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 25.011,96

B) Somme a disposizione..... € 169.701,07
A + B) Totale progetto..... € 795.000,00

e composto dai seguenti elaborati:

<i>Elaborato</i>	<i>Oggetto</i>
01	copertina progetto esecutivo;
02	fascicolo A _ Relazioni <ul style="list-style-type: none"> - <i>Relazioni Storico – Descrittive – Architettoniche;</i> - <i>Relazioni Tecniche;</i> - <i>Cronoprogramma – Elenco delle Lavorazioni;</i> - <i>Relazioni Specialistiche.</i>
03	fascicolo B _ Computi Metrici <ul style="list-style-type: none"> - <i>Computi Metrici ed Elenco Prezzi:</i> <ul style="list-style-type: none"> <i>Opere strutturali corpo 1 e 2;</i> <i>Opere strutturali corpo 3;</i> <i>Opere edili e finiture - corpo 1, 2 e 3;</i> <i>Impianto elettrico;</i> <i>impianto termico;</i> <i>Opere di Restauro Corpo 1 - Pitture, stucchi e portone ingresso.</i> - <i>Quadro Economico Riepilogativo Esecutivo</i>
04	fascicolo C _ Capitolati; <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capitolato Speciale d'Appalto;</i> - <i>Capitolato d'Appalto (Sezione amministrativa, prescrizioni tecniche e schema di contratto).</i>
05	fascicolo D _ Elaborati Grafici; <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progetto Architettonico;</i> - <i>Esecutivi Strutturali;</i> - <i>Progetto Impianto elettrico;</i> - <i>Progetto Impianto termico;</i> - <i>Documentazione fotografica stato attuale.</i>
06	Piano di Sicurezza e Coordinamento;
07	Piano di sicurezza Covid-19;
08	Analisi e valutazione dei rischi;
09	Cronoprogramma con diagramma di Gaant;
10	Planimetria di cantiere;
11	Planimetria di cantiere demolizioni;
12	lettera di trasmissione integrazione documentale del 31.05.2022;
13	relazione tecnica integrativa al parere autorizzativo (MIC MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3 30/05/2022 0006342-P);
14	particolare attacco del solaio controterra con le mura urbiche;
15	particolare di dettaglio per rampa di accesso alla Chiesa;

- la nota del Ministero della Cultura (Mic) – Segretariato Regionale per le Marche prot. n. 2765-P del 19.07.2022, acquisito al protocollo comunale con n. 3827 del 21.07.2022, con la quale si notifica il provvedimento di autorizzazione alla demolizione emesso dalla Commissione Regionale per il patrimonio culturale delle Marche, delibera n. 68 del 13.07.2022, ai sensi dell’art. 21 comma 4 e dell’art. 22 del D.Lgs 42/2004 e smi, in merito all’intervento di progetto previsto nella parte del complesso edilizio individuato come “corpo 3”;

Preso atto che è opportuno effettuare alcune modifiche ed integrazioni ad alcuni elaborati di progetto, al fine di perfezionare alcune inesattezze ed aggiornarlo all’attuale normativa vigente al momento della redazione del presente atto, prima dell’indizione della procedura di gara, nello specifico si individuano i seguenti elaborati integrativi/sostitutivi:

- relazione tecnica (sostituzione);
- stima incidenza della manodopera (integrazione);
- computo metrico e aggiornamento quadro tecnico (sostituzione);
- capitolato speciale d’appalto e schema di contratto (sostituzione);
- fascicolo dell’opera (integrazione);
- piano di sicurezza e coordinamento (sostituzione);
- diagramma di Gaant (sostituzione);

Vista la nota ns Prot. n. 3343 del 27/06/2022 con la quale l’Ufficio Speciale per la Ricostruzione ha proposto il finanziamento dell’intervento al Commissario Straordinario per la Ricostruzione Giovanni Legnini, per l’importo di € 795.000,00;

Preso Atto che, ai fini del rispetto delle Milestone previste dal PNC, il quale prevede come prossimo obiettivo il rispetto della scadenza del 30 settembre 2022 per bandire la gara in oggetto e pertanto è necessario procedere con urgenza all’affidamento dei lavori dell’intervento in oggetto, la cui scadenza improrogabile è fissata alla data del 31 dicembre 2022;

Dato atto che:

- nell’elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, risulta ricompreso l’intervento denominato *INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO FUNZIONALE DELL’AREA E DELL’IMMOBILE IN VIA UMBERTO PRIMO DELLA FRAZIONE SANT’ELPIDIO MORICO* identificato dal seguente CUI L81001450444202200004;
 - con nota prot. n. 4131 del 06/08/2022, prot. 4152 del 08/08/2022 e prot. 4246 del 12/08/2022 i professionisti incaricati hanno provveduto alla consegna degli elaborati integrativi/sostitutivi di seguito elencati:
 - relazione tecnica (sostituzione);
 - stima incidenza della manodopera (integrazione);
 - computo metrico e aggiornamento quadro tecnico (sostituzione);
 - capitolato speciale d’appalto e schema di contratto (sostituzione);
 - piano di sicurezza e coordinamento(sostituzione);
 - diagramma di Gaant (sostituzione);
 - fascicolo dell’opera (integrazione);
- adeguando di conseguenza il quadro tecnico economico come di seguito:

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO -	
CUP: D38I21000700006	
TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO	
OGGETTO	IMPORTO

1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	€ 612 036,09
1a.a	LOTTO n.1 – cat. OG2	€ 559 838,91
1°.b	LOTTO n.2 – cat. OS2A	€ 52 197,18
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 101 516,04
1b.a	LOTTO n.1 – cat. OG2	€ 100 792,44
1b.b	LOTTO n.2 – cat. OS2A	€ 723,60
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	€ 197 782,42
2.a	LOTTO n.1 – cat. OG2	€ 172 150,04
2.b	LOTTO n.2 – cat. OS2A	€ 25 632,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 612 036,09
<i>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (LOTTO n.1 + n. 2)</i>		€ 510 520,05
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica ed indagine, indagini sulle strutture, collaudo statico.	€ 69 116,98
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE	€ 2 536,47
5	IVA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 13 263,90
6	IVA 10% PER LAVORI – OG2	€ 55 983,89
7	IVA 10% PER LAVORI - OS2A	€ 5 219,72
8a	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 12 240,72
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE ed ANAC	€ 2 823,14
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 21 779,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 182 963,91
TOTALE GENERALE		€ 795 000,00

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 197.785,42 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "Fascicolo B - Stima incidenza manodopera";

Atteso che il progetto è stata validato con verbale del 06/06/2022 ed aggiornato con verbale di validazione del 12/08/2022;

Visto il decreto del Dirigente del settore SUAM della Regione Marche n.166 del 28 luglio 2022 con cui si prende atto che gli interventi nelle aree sisma finanziate con risorse PNC di cui all'ordinanza n. 17 del 14 aprile 2022 del Commissario Straordinario per la Ricostruzione, on. le Giovanni Legnini, sono ripartite secondo la griglia contenuta nell'allegato A, nella quale è ricompreso il presente intervento;

Visto l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, "nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia";

Dato atto che in data 20/04/2022, questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Copia di determinazione n. 86 del 12-08-2022 - Pag. 7 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56";

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche "Codice"), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori mediante individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei lavori in oggetto, costituito dalla categoria di lavori prevalente OG2 e dalla scorporabile OS2A;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 40 del 07/06/2022;
- di rettificare il contenuto del CSA sopradescritto e gli elaborati sopra richiamati, al fine di perfezionare alcune inesattezze ed aggiornamenti all'attuale normativa vigente al momento della redazione del presente atto, approvando gli aggiornamenti al suddetto CSA unitamente al presente documento;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 400 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** "a misura", ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. eeee), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 39 del CSA;
 - o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
 - o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento in acconto degli stati di avanzamento, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte

- o ritenute, raggiungano euro 115.000,00;
- o saldo a conclusione dei lavori;
- ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 24 del CSA;
- ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - o pari allo 0,6‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - o pari allo 0,6‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - o pari allo 0,6‰ in caso di mancata rispetto degli obblighi assunzionali di cui all'art 47, comma 4, del D.L. n. 77/2021;
 - o pari allo 0,6‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
- ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente;
- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 17 del CSA

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 612.036,09, di cui € 101.516,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9

Copia di determinazione n. 86 del 12-08-2022 - Pag. 9 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG2	III	559.838,91	91,47%	SI	SI nei limiti del 50% dell'importo complessivo del contratto
Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico	OS2A	I	52.197,18	8,53%	SI	SI

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- d) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione

- all'oggetto del contratto;
- e) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
 - f) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
 - g) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
 - h) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
 - i) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
 - j) ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito, fatto salvo ogni termine più breve previsto dalla disciplina relativa ai fondi PNRR/PNC, fatto salvo ogni termine più breve previsto dalla disciplina relativa ai fondi PNRR/PNC;
 - k) stabilire che, trattandosi di fondi PNC, gli operatori economici debbano dichiarare in sede di istanza di manifestazione d'interesse, di conoscere, accettare e rispettare:
 - il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNHS "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento UE 2020/852;
 - i principi del Taggin clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

Ritenuto:

1. **di dare atto** che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47, del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii)

all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte:

- *“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell’ “Ingegneria Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell’Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l’impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell’ “Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove percento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni da destinare all’occupazione femminile, prescritta dall’articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.*

Pertanto, ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta percento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall’ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l’operatore dovrà garantire un’assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove percento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC”.

2. **di ribadire** che il mancato rispetto dell’obbligo di cui ai punti precedenti comporta l’applicazione delle penali di cui all’articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all’art. 5 del Contratto

Individuato nella persona del Geom. Maurizio Luchetti, il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell’importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l’importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 375,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38I21000700006;

Copia di determinazione n. 86 del 12-08-2022 - Pag. 12 - COMUNE DI MONSAMPJETRO MORICO

- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.448,14 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€ 612.036,09
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 101.516,04
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 510.520,05
B) Somme a disposizione	€ 182.963,91
A + B) Totale intervento.....	€ 795.000,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 795.000,00 trova allocazione al cap. 2500 del corrente bilancio;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Dato atto che l'ufficio tecnico comunale ha predisposto schema di Avviso di Manifestazione di Interesse e relativa istanza;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 20/04/2022;

Richiamato il decreto del Sindaco n.1/2022 di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "Intervento di riqualificazione e recupero funzionale dell'area e dell'immobile in via Umberto Primo della frazione Sant'Elpidio Morico", approvato con DGC n. 40 del 07/06/2022 per un importo totale dei lavori pari a € 612.036,09 Iva esclusa, di cui € 101.516,04 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 20/04/2022;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;
- 6) di **stabilire**:
 - di invitare alla presentazione dell'offerta 10 operatori economici selezionandoli tra coloro che invieranno l'Istanza di manifestazione d'interesse, nel rispetto dei principi di rotazione, tramite l'allegato Avviso di Manifestazione d'interesse pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul profilo del committente;
 - di effettuare la selezione degli operatori di cui al precedente punto mediante sorteggio in seduta pubblica, in quanto tale metodo è quello che maggiormente garantisce i criteri di trasparenza, imparzialità, parità di trattamento e rotazione degli inviti;
- 7) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **approvare** l'oggetto e tutte le clausole contenute nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto (CSA) e dei seguenti elaborati di progetto esecutivo, trasmessi dal progettista Arch. Massimo Brasili con nota prot. n. 4152 del 08/08/2022 e n. 4246 del 12/08/2022 e dal CSP Ing. Emanuele Sardi con nota prot. n. 4131 del 06/08/2022, a seguito delle modifiche apportate, avente il quadro tecnico economico come di seguito:

Copia di determinazione n. 86 del 12-08-2022 - Pag. 14 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO -		
CUP: D38I21000700006		
TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO		
	OGGETTO	IMPORTO
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	€ 612 036,09
1a.a	LOTTO n.1 – cat. OG2	€ 559 838,91
1°.b	LOTTO n.2 – cat. OS2A	€ 52 197,18
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	€ 101 516,04
1b.a	LOTTO n.1 – cat. OG2	€ 100 792,44
1b.b	LOTTO n.2 – cat. OS2A	€ 723,60
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	€ 197 782,42
2.a	LOTTO n.1 – cat. OG2	€ 172 150,04
2.b	LOTTO n.2 – cat. OS2A	€ 25 632,38
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€ 612 036,09
<i>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA (LOTTO n.1 + n. 2)</i>		€ 510 520,05
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica ed indagini, indagini sulle strutture, collaudo statico.	€ 69 116,98
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE	€ 2 536,47
5	IVA PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	€ 13 263,90
6	IVA 10% PER LAVORI – OG2	€ 55 983,89
7	IVA 10% PER LAVORI - OS2A	€ 5 219,72
8a	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% SU IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI)	€ 12 240,72
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE ed ANAC	€ 2 823,14
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	€ 21 779,08
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 182 963,91
TOTALE GENERALE		€ 795 000,00

ed i seguenti elaborati di progetto integrativi/sostitutivi, che formano parte integrante e sostanziale della presente atto anche se non materialmente allegati:

<i>Elaborato</i>	<i>Oggetto</i>
01	copertina progetto esecutivo;
02	fascicolo A _ Relazioni (sostitutivo) - <i>Relazioni Storico – Descrittive – Architettoniche; (elab. sostitutivo)</i> - <i>Relazioni Tecniche*;</i> - <i>Cronoprogramma – Elenco delle Lavorazioni (elab. sostitutivo);</i> - <i>Relazioni Specialistiche*.</i>
03	fascicolo B _ Computi Metrici (sostitutivo) - <i>Computi Metrici ed Elenco Prezzi (sostitutivo):</i> <i>Opere strutturali corpo 1 e 2;</i> <i>Opere strutturali corpo 3;</i> <i>Opere edili e finiture - corpo 1, 2 e 3;</i> <i>Impianto elettrico;</i> <i>impianto termico;</i>

	<p><i>Opere di Restauro Corpo 1 - Pitture, stucchi e portone ingresso.</i></p> <p><i>Stima incidenza Manodopera (integrativo):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Opere edili e finiture corpo 1,2 e 3</i> ñ <i>Opere strutturali corpo 1 e 2</i> ñ <i>Opere edili – demolizioni e ricostruzioni corpo 3</i> ñ <i>Impianti elettrici</i> ñ <i>Impianto idro-termici</i> ñ <i>Opere di restauro corpo 1</i> <p>- <i>Quadro Economico Riepilogativo Esecutivo (sostitutivo)</i></p>
04	<p>fascicolo C _ Capitolati (sostitutivo);</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Capitolato Speciale d'Appalto;</i> - <i>Capitolato d'Appalto (Sezione amministrativa, prescrizioni tecniche e schema di contratto).</i>
05	<p>fascicolo D _ Elaborati Grafici *;</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Progetto Architettonico;</i> - <i>Esecutivi Strutturali;</i> - <i>Progetto Impianto elettrico;</i> - <i>Progetto Impianto termico;</i> - <i>Documentazione fotografica stato attuale.</i>
06	Piano di Sicurezza e Coordinamento (sostitutivo);
07	Piano di sicurezza Covid-19 (sostitutivo);
08	Analisi e valutazione dei rischi(sostitutivo);
09	Cronoprogramma con diagramma di Gaant (sostitutivo);
10	Planimetria di cantiere*;
11	Planimetria di cantiere demolizioni*;
12	lettera di trasmissione integrazione documentale del 31.05.2022;
13	relazione tecnica integrativa al parere autorizzativo (MIC MIC_SABAP-AP-FM-MC_UO3 30/05/2022 0006342-P)*;
14	particolare attacco del solaio controterra con le mura urbiche*;
15	particolare di dettaglio per rampa di accesso alla Chiesa*;
16	lettera di trasmissione integrazione documentale del 08.08.2022;
17	Fascicolo dell'Opera (integrativo);
*	Elaborati che non ha subito modifiche rispetto all'approvazione con DGC n. 40 del 07/06/2022

9) di **approvare** i seguenti documenti allegati:

- schema di Avviso di Manifestazione di Interesse e relativa istanza;

10) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dal PNC Sisma che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro il 31/12/2022, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito redatto dalla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di

Fermo, coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;

11) di **dare atto** che:

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Geom. Maurizio Luchetti, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **D38I21000700006**;
- ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € **2.448,14** pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
- la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 795.000,00 trova copertura finanziaria con fondi PNC Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1° luglio 2021, n. 101, recante "*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*" (Ordinanza PNC Sisma n. 7 del 30/12/2021 e n. 17 del 14/04/2022);

12) **Di prevedere** nei documenti di gara che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47 del D.L. 77/2021, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni indicate nelle premesse.

13) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	€ 612.036,09
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 101.516,04
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta	€ 510.520,05
B) Somme a disposizione	€ 182.963,91
A + B) Totale intervento.....	€ 795.000,00

14) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

15) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;

16) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (€ **375,00**),

sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 2.448,14);

- 17) di **dare atto** che, il pagamento in favore della SUA Provincia di Fermo, di cui al precedente punto (euro 2.823,14), dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificato dal seguente **codice: 0306537**, con obbligo di specificare la causale: "*Procedura selettiva per affidamento lavori Comune di Monsampietro Morico CUP: D38I21000700006 e contributo ANAC*" e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, pena la mancata attivazione della procedura di gara (art. 9, punto 4, Convenzione SUA Provincia di Fermo sottoscritta in data 20.04.2022);
- 18) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 19) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 20) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 21) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - al responsabile del Servizio Finanziario per l'adozione dei conseguenti provvedimenti;
 - SUA Provincia di Fermo;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA
F.to Luchetti Maurizio**

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Gualtieri Romina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 12-08-2022 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'addetto alla pubblicazione

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA