



COMUNE DI MONTEDINOVE
Provincia di Ascoli Piceno

COD. 044034

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
UFFICIO TECNICO

CIG:

DETERMINAZIONE NUMERO 273 DEL 14-09-22

OGGETTO:

Comune di Montedinove. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di “**RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI PUBBLICI - RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE ANTICO CONVENTO DELLE CLARISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PUBBLICO DI BENESSERE (SPA) ANNESSO ALL'OSTELLO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTEDINOVE (AP)**– CUP: E33D21007120001 - CUI: 00360220446202200001

PNRR – Misura 2.1 Finanziamento Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria n. 8 del 30-12-2021 _ Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di settembre.

IL RESPONSABILE DI AREA

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali";



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Ente beneficiario



COMUNE DI
MONTEDINOVE(AP)

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 273 del 14-09-2022 - pag. 1 - COMUNE DI MONTEDINOVE

- 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*»;
 - il Decreto del Ministro Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15.07.2021 concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
 - il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
 - la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
 - la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
 - il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR/PNC e corrispondenti milestone e target;
 - l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
 - l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
 - l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»;
 - i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
 - gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Premesso che:

- l'intervento in oggetto, di complessivi € **2.157.000,00** è stato finanziato in parte con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU (Decreto n. 8 del 30/2021), .
 - l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024;
- con determinazione n. 123 del 19-05-2022, è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva al RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CON MANDATO COLLETTIVO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016 composto dai seguenti tecnici:

-**arch. Nicola Piattoni** (capogruppo mandatario) nato a S. Benedetto del Tronto (AP) 12-08-1955 ed ivi residente vicolo Catullo n. 2 con studio in via Leoni Curzi n. 2 di S.B.T. cf PTT NCL 55M12 H769C , iscritto ordine professionale degli architetti della provincia di Ascoli Piceno al n. 65;

-**arch. Gabriele Palestini** (componente mandante) nato a Grottammare (AP) 06-04-1982 ed ivi residente via Dante Alighieri n.,45 con studio in via D. Alighieri n. 51 di Grottammare cf PLS GRL 82D06 H769P,

iscritto ordine professionale degli architetti della provincia di Ascoli Piceno al n. 786;
-ing. Carlo Martinelli (componente mandante) nato a S. Benedetto del Tronto (AP) 06-04-1979 ed ivi residente via Fusinato n. 52 con studio in via Leoni Curzi n. 2 di S.B.T. cf MRT CRL 79D06 H769N ,
 iscritto ordine professionale degli ingegneri della provincia di Ascoli Piceno al n. 1812;
-perito industriale Nazzareno Carosi (componente mandante) nato a S. Benedetto del Tronto (AP) 03-10-1958 ed ivi residente via Colle Ameno n. 3/M con studio in via Luciano Manara n. 136 di S.B.T. cf
 CRS NZR 58R03 H769S , iscritto ordine professionale dei periti industriali e laureati della provincia di Ascoli Piceno e Fermo al n. 186;

- **il direttore dei lavori sarà nominato nel più breve tempo possibile e comunque prima della consegna dei lavori;**
- -il RUP ha emesso l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con determinazione n. 147 del 09-06-2022 è stata conclusa, con esito POSITIVO, la Conferenza dei servizi decisoria ex art. 14 c. 2 della legge n. 241/1990 e smi in forma semplificata e asincrona;
- con determinazione n. 136 del 28-05-2022, è stato affidato l'incarico per la verifica del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori in oggetto, alla società di ingegneria "Soc. AP Studio 17 srl viale C. Rozzi n. 13 cap 63100 - Ascoli Piceno " P. iva 02330200441., ai sensi del Dlgs n. 50/2016 art. 26;
- il rapporto finale, con esito positivo di verifica sul progetto esecutivo dell'opera, redatto in data 23.06.2022, pervenuto in data 24.06.2022 con prot. n. 3396, in contraddittorio tra il soggetto verificatore Ing. Pierluigi Pelliccioni, Amministratore unico e direttore tecnico della società di ingegneria "Soc. AP Studio 17 srl viale C. Rozzi n.13 cap 63100 -Ascoli Piceno" Piva02330200441, società incaricata con determina n. 136 del 28 maggio 2022, il progettista RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI CON MANDATO COLLETTIVO SPECIALE DI RAPPRESENTANZA AI SENSI DEL D.LGS N. 50/2016, all'uopo incaricato con determinazione n. 123 del 19-05-2022;
- il Verbale di Validazione è stato redatto in data 24.06.2022, prot. n. 3400 dal RUP, Arch. Fabrizia Gabrielli, con esito POSITIVO;

VISTA la deliberazione n. 49 del 24 giugno 2022 con la quale la giunta comunale ha approvato il relativo progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dal RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI all'uopo incaricato per un importo complessivo di € **2.157.000,00** di cui € **1.639.073,33** per lavori ed € **517.926,67** per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico di progetto ESECUTIVO					
A) SOMME a BASE D'APPALTO					
1)	opere edili e finiture OG2		730.476,71		
2)	Impianti Termici e di Condizionamento OS28		303.793,63		
3)	Impianto Idro sanitario OS3		437.801,27		
4)	Impianti interni elettrici OS30		151.081,31		
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (1+2+3+4)			1.623.152,92		
6)	eventuali lavori non soggetti a ribasso		15.920,40		
A.2) TOTALE LAVORI (A.1+5+6)			1.639.073,33	1.639.073,33	
B) SOMME a DISPOSIZIONE dell'AMMINISTRAZIONE					
03)	Imprevisti IVA inclusa/esclusa	17.119,87	17.119,87		
PROGETTAZIONE		0,00		4,5%	
a0)	rilevo con laser scanner	9.127,23			
a)	progettazione	73.041,88		3,0%	
b)	coordinamento sicurezza in fase di progett.ne	8.115,76		0,5%	
c)	progettazione strutturale	8.115,76			
d)	progettazione impianti	8.115,76			
e)	accatastamenti	3.246,31		0,5%	
f)	geologo	5.000,00		1,0%	114.762,71
DIREZIONE LAVORI					
g)	direzione lavori	48.694,59		0,5%	
h)	contabilità	8.115,76		0,5%	
i)	direzione strutturale	8.115,76		1,0%	
l)	direzione impianti	8.115,76		11,5%	195.920,36
m)	coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	8.115,76		0,2%	81.157,65
n)	contributo previdenziale (4%)	7.836,81			
o)	IVA su spese tecniche (22% del totale)	44.826,58			
08) Spese tecniche		248.583,75	248.583,75		
a)	Verifica PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO	23.000,00			
b)	contributo previdenziale (4%)	920,00			
c)	IVA su spese di consulenza (22% del totale)	5.262,40			
09) Spese per verifica progetto def/ese		29.182,40	29.182,40		
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n. 273 del 14-09-2022 COMUNE DI MONTEDINOVE					
11) Spese per pubblicità e notifiche		1.500,00	1.500,00		
12) RUP		32.463,06	32.463,06		
10) C...		1.000,00	1.000,00		

e composto dai seguenti elaborati ;

1. TAV.01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALI
2. TAV.02 – RILIEVO FOTOGRAFICO
3. TAV.03 - RILIEVO FOTOGRAFICO
4. TAV.04 - RILIEVO DELLE SUPERFICI
5. TAV.05 - STATO ATTUALE-PIANTE
6. TAV.06 - STATO ATTUALE- PROSPETTI E SEZIONI
7. TAV.07– STATO DI PROGETTO- PIANTE
8. TAV.08- STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI
9. TAV.09- STATO DI PROGETTO – PIANTE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
10. TAV.10- STATO DI PROGETTO – PIANTE ARREDATE
11. TAV.11- STATO DI PROGETTO – SCHEMA DEI CONTROSOFFITTI
12. TAV.12- STATO DI PROGETTO – PAVIMENTO FLOTTANTE
13. TAV.13- STATO DI PROGETTO – ABACO DEGLI INFISSI
14. TAV.14- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELLE PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
15. TAV.15- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELLE CAMERE
16. TAV.16- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELLE CAMERE
17. TAV.17- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELL'ILLUMINAZIONE
18. STR.01- CARPENTERIA DEMOLIZIONE IMPALCATI
19. STR.02- CARPENTERIA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO SEMINTERRATO
20. STR.03- CARPENTERIA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO TERRA
21. STR.04- CARPENTERIA RINFORZO VOLTA
22. STR.05- CARPENTERIA CERCHIATURE
23. STR.06- CARPENTERIA CERCHIATURE
24. STR.07- CARPENTERIA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO PRIMO
25. T-IE01- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO SEMINTERRATO ESTERNO
26. T-IE02- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO TERRA
27. T-IE03- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO PRIMO
28. T-IE04- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO SECONDO-SOFFITTA
29. T-IE05- IMPIANTO ELETTRICO – QUADRI ELETTRICI
30. TAV.IM01- SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO - PRODUZIONE ACS & DI CLIMATIZZAZIONE
31. TAV.IM02- IMPIANTO TERMICO RADIANTE A PAVIMENTO
32. TAV.IM03- IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE PIANI TERRA-PRIMO E SECONDO
33. TAV.IM04- PIANTE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA DEUMIDIFICAZIONE PIANO TERRA SPA
34. TAV.IM05 - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE IDRICA
35. TAV.IM06 - PIANTE IMPIANTO IDRICO SANITARIO
36. TAV.IM07 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO IDRICO SANITARIO CAMERE P. PRIMO
37. TAV.IM07a - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO IDRICO SANITARIO CAMERE P. PRIMO
38. TAV.IM09 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO IDRICO SANITARIO CAMERE P. SECONDO
39. TAV.IM10 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO SCARICHI SANITARI PIANO TERRA
40. TAV.IM11 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO SCARICHI SANITARI PIANO PRIMO
41. TAV.IM12 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO SCARICHI SANITARI PIANO SECONDO
42. TAV.IM13 - PIANTE RETE E COLONNE SCARICHI SANITARI

43. TAV I13/89- PERCORSO DISABILI

RELAZIONI TECNICHE:

44. REL.ARCH.- RELAZIONE TECNICA
45. R.ARCH 03 - PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI
46. STR01-REL TABULATI DI CALCOLO
47. STR02-REL RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE
48. STR03-REL RELAZIONE SPECIALISTICA SUI MATERIALI
49. STR04-REL RELAZIONE SULLA SICUREZZA PER INTERVENTI LOCALI
50. STR05-REL PIANO DI MANTUENZIONE STRUTTURALE
51. R.IE01- RELAZIONE PROGETTO ELETTRICO
52. R.IE02- PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
53. R.IE04- SCARICHE ELETTRICHE VALUTAZIONE DI AUTOPROTEZIONE
54. IM.RC01- RELAZIONE DI CALCOLO- FABBISOGNO POTENZA ED ENERGIA INVERNALE ED ESTIVA
55. IM-RC02- RELAZIONE DICALCOLO EX LEGGE 10/91
56. IM-RT- RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
57. TAV.IM- PMI PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI
58. RT-AC RELAZIOEN ACUSTICA
59. REL- GEST. MATERIE
60. RELAZIONI INTERFERENZE

ALLEGATI:

61. SCHEMA DI CONTRATTO
62. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
63. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
64. ELENCO PREZZI
65. ANALISI PREZZI
66. INCIDENZA MANODOPERA
67. PSC
68. PIANO DI CONTENIMENTO COVID
69. FASCIOLO DELL'OPERA
70. CRONOPROGRAMMA IN ESECUZIONE
71. QUADRO ECNOMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

DICHIARAZIONI:

72. DICH.STR01- DICHIARAZIONE SCALA
73. DICH.STR02- DICHIARAZIONE ASSENZA AUMENTO MASSE
74. DICH.PREZZAIRIO - DICHIARAZIONE DIVERSO PREZZIARIO

Dato atto che:

- nell'elenco annuale del programma triennale dei lavori pubblici sopra citato, risulta ricompreso l'intervento denominato lavori di “ **RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI PUBBLICI - RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE ANTICO CONVENTO DELLE CLARISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PUBBLICO DI BENESSERE (SPA) ANNESSO ALL'OSTELLO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTEDINOVE (AP)**– CUP: E33D21007120001 - CUI: 00360220446202200001

- la determinazione n. 272 del 14.09.2022, con la quale sono stati approvati il capitolato speciale di appalto e lo schema di contratto in adeguamento alle ultime normative di legge e riapprovato tutto il progetto con i relativi allegati solamente da un punto di vista formale in quanto i frontespizi debbono contenere il logo della regione Marche, fermo restando l'interno degli elaborati e l'importo totale dei lavori composto dai seguenti elaborati;
1. TAV.01 – INQUADRAMENTO TERRITORIALI
 2. TAV.02 – RILIEVO FOTOGRAFICO
 3. TAV.03 - RILIEVO FOTOGRAFICO
 4. TAV.04 - RILEIVO DELLE SUPERFICI
 5. TAV.05 - STATO ATTUALE-PIANTE
 6. TAV.06 - STATO ATTUALE- PROSPETTI E SEZIONI
 7. TAV.07– STATO DI PROGETTO- PIANTE
 8. TAV.08- STATO DI PROGETTO - PROSPETTI E SEZIONI
 9. TAV.09- STATO DI PROGETTO – PIANTE DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI
 10. TAV.10- STATO DI PROGETTO – PIANTE ARREDATE
 11. TAV.11- STATO DI PROGETTO – SCHEMA DEI CONTROSOFFITTI
 12. TAV.12- STATO DI PROGETTO – PAVIMENTO FLOTTANTE
 13. TAV.13- STATO DI PROGETTO – ABACO DEGLI INFISSI
 14. TAV.14- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELLE PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI
 15. TAV.15- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELLE CAMERE
 16. TAV.16- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELLE CAMERE
 17. TAV.17- STATO DI PROGETTO – PIANTE DELL'ILLUMINAZIONE
 18. STR.01- CARPENTERIA DEMOLIZIONE IMPALCATI
 19. STR.02- CARPENTERIA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO SEMINTERRATO
 20. STR.03- CARPENTERIA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO TERRA
 21. STR.04- CARPENTERIA RINFORZO VOLTA
 22. STR.05- CARPENTERIA CERCHIATURE
 23. STR.06- CARPENTERIA CERCHIATURE
 24. STR.07- CARPENTERIA INTERVENTI STRUTTURALI PIANO PRIMO
 25. T-IE01- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO SEMINTERRATO ESTERNO
 26. T-IE02- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO TERRA
 27. T-IE03- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO PRIMO
 28. T-IE04- IMPIANTO ELETTRICO – PIANO SECONDO-SOFFITTA
 29. T-IE05- IMPIANTO ELETTRICO – QUADRI ELETTRICI
 30. TAV.IM01- SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO TERMICO - PRODUZIONE ACS & DI CLIMATIZZAZIONE
 31. TAV.IM02- IMPIANTO TERMICO RADIANTE A PAVIMENTO
 32. TAV.IM03- IMPIANTO TERMICO E DI CLIMATIZZAZIONE PIANI TERRA-PRIMO E SECONDO
 33. TAV.IM04- PIANTE IMPIANTO TRATTAMENTO ARIA DEUMIDIFICAZIONE PIANO TERRA SPA
 34. TAV.IM05 - SCHEMA FUNZIONALE CENTRALE IDRICA
 35. TAV.IM06 - PIANTE IMPIANTO IDRICO SANITARIO
 36. TAV.IM07 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO IDRICO SANITARIO CAMERE P. PRIMO
 37. TAV.IM07a - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO IDRICO SANITARIO CAMERE P. PRIMO
 38. TAV.IM09 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO IDRICO SANITARIO CAMERE P. SECONDO
 39. TAV.IM10 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO SCARICHI SANITARI PIANO TERRA
 40. TAV.IM11 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO SCARICHI SANITARI PIANO PRIMO
 41. TAV.IM12 - PIANTE E SCHEMI IMPIANTO SCARICHI SANITARI PIANO SECONDO

- 42. TAV.IM13 - PIANTE RETE E COLONNE SCARICHI SANITARI
- 43. TAV I13/89- PERCORSO DISABILI

RELAZIONI TECNICHE:

- 44. REL.ARCH.- RELAZIONE TECNICA
- 45. R.ARCH 03 - PIANO DI MANUTENZIONE OPERE EDILI
- 46. STR01-REL TABULATI DI CALCOLO
- 47. STR02-REL RELAZIONE SPECIALISTICA SULLE STRUTTURE
- 48. STR03-REL RELAZIONE SPECIALISTICA SUI MATERIALI
- 49. STR04-REL RELAZIONE SULLA SICUREZZA PER INTERVENTI LOCALI
- 50. STR05-REL PIANO DI MANTUENZIONE STRUTTURALE
- 51. R.IE01- RELAZIONE PROGETTO ELETTRICO
- 52. R.IE02- PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO
- 53. R.IE04- SCARICHE ELETTRICHE VALUTAZIONE DI AUTOPROTEZIONE
- 54. IM.RC01- RELAZIONE DI CALCOLO- FABBISOGNO POTENZA ED ENERGIA INVERNALE ED ESTIVA
- 55. IM-RC02- RELAZIONE DICALCOLO EX LEGGE 10/91
- 56. IM-RT- RELAZIONE TECNICA IMPIANTI MECCANICI
- 57. TAV.IM- PMI PIANO DI MANUTENZIONE IMPIANTI MECCANICI
- 58. RT-AC RELAZIOEN ACUSTICA
- 59. REL- GEST. MATERIE
- 60. RELAZIONI INTERFERENZE

ALLEGATI:

- 61. SCHEMA DI CONTRATTO (**REV.**)
- 62. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (**REV.**)
- 63. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- 64. ELENCO PREZZI
- 65. ANALISI PREZZI
- 66. INCIDENZA MANODOPERA
- 67. PSC
- 68. PIANO DI CONTENIMENTO COVID
- 69. FASCIOLO DELL'OPERA
- 70. CRONOPROGRAMMA IN ESECUZIONE
- 71. QUADRO ECONMICO DI PROGETTO ESECUTIVO

DICHIARAZIONI:

- 72. DICH.STR01- DICHIARAZIONE SCALA
- 73. DICH.STR02- DICHIARAZIONE ASSENZA AUMENTO MASSE
- 74. DICH.PREZZAIRIO - DICHIARAZIONE DIVERSO PREZZIARIO

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 391.571,92 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: Incidenza manodopera (elaborato n. 66) ;

Atteso che il progetto è stata validato del RUP con verbale in data 24.06.2022 (prot. I 3400/2022);

Visto l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, *"nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che*

secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”;

Dato atto che in data 26 febbraio 2021 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell’articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l’amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di “ **RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE VULNERABILITA’ SISMICHE DI EDIFICI PUBBLICI - RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE ANTICO CONVENTO DELLE CLARISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PUBBLICO DI BENESSERE (SPA) ANNESSO ALL’OSTELLO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTEDINOVE (AP)**;
- di richiamare l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con determinazione n. 272 del 14/09/2022;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 360 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** “a corpo”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 30% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lavori come previsto dall’articolo 25 del CSA;
 - o qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
 - o l’Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento 409.768,33
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall’art. 17 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti dall’art. 13 del CSA
 - ✓ **subappalto** per l’intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento dell’importo della categoria prevalente.

- ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 36 del CSA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € **1.639.073,33**, di cui € 15.920,40 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, -secondo cui per "l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 1.000.000 € e fino alle soglie di cui all'art. 35 Dlgs n. 50/2016 s.m.i., le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazioni di cui si compone l'intervento:¹

¹ Ai soli fini di una maggior identificazione e specificazione della natura dell'appalto.

Lavorazione	Categoria d.P.R. 207/2010 s.m.i.	Classifica	Qualifica- zione obbligator ia (si/no)	Importo (euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						prevalente o scorporabile	subappalto paltabile(%)
Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	OG 2	III	SI	746.397,11	45,54	Prevalente	
Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie	OS 3	II	SI	437.801,27	26,71		Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante
Impianti termici e di condizionamento	OS 28	II	SI	303.793,63	18,53		Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	OS 30	I	SI	151.081,31	9,22		Obbligo di qualificazione o subappalto qualificante

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta dieci operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, individuare gli operatori economici selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
- i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può

- essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti”;
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
 - k) ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire in tempo utile per l'avvio dei lavori previsto entro il 31-12-2022 come da “ milestone “, per il quale sarà necessario in maniera propedeutica l'affidamento dei lavori e la stipula del contratto di appalto.

Richiamate le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa;*

Ritenuto che:

2. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dei commi 4 e 7 dell'articolo 47, del Semplificazioni bis, nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, l'Aggiudicatario avesse necessità di procedere a nuove assunzioni, lo stesso sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 15% (quindici per cento) e al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni sia destinata, rispettivamente (i) all'occupazione femminile e (ii) all'occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell'assunzione) per le motivazioni di seguito descritte: -

“per quanto attiene, specificamente, alla quota di pari opportunità di genere nelle nuove assunzioni, ove necessarie, si evidenzia che nel settore dell' “Ingegneria Civile” (i.e. settore economico – codice Ateco 2 cifre: 42), si registra un tasso di occupazione femminile inferiore alla media nazionale di altri settori del sistema economico (Fonte - DATI ISTAT ANNO 2017: su un totale di 85209.17 dipendenti nell'Ingegneria Civile, solo 7.415.63 sono dipendenti donne). Le caratteristiche strutturali delle mansioni e il contesto delle attività da svolgere rendono, infatti, particolarmente complesso l'impiego di consistente manodopera femminile. Ciò risulta comprovato dai più recenti dati ISTAT disponibili, secondo i quali il tasso di occupazione femminile rilevato nel settore dell'“Ingegneria Civile” si attesta a circa il 9% (nove per cento), sicché il raggiungimento della percentuale del 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni da destinare all'occupazione femminile, prescritta dall'articolo 47, comma 4, del D.L. 77/2021, risulta di difficile realizzazione.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, del D.L. 77 del 2021, si rende concreta la necessità di derogare alla quota del 30% (trenta per cento) delle predette assunzioni, riducendola e assumendo come parametro di riferimento il citato tasso di occupazione femminile rilevato dall'ISTAT (i.e. 9%). Tuttavia, al fine di stimolare gli operatori economici al rispetto delle pari opportunità e contribuire, in ossequio allo spirito della norma, ad un incremento del tasso occupazione femminile nel settore oggetto di intervento, l'operatore dovrà garantire un'assunzione di una percentuale di donne superiore di 6 (sei) punti percentuali al tasso di occupazione femminile del 9% (nove per cento) registrato a livello nazionale nel settore oggetto di intervento, in ragione di quanto previsto al paragrafo 6 del D.M. 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e

generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC".

- **di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- **di ribadire** che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 18.bis del Capitolato Speciale d'Appalto/Contratto

Individuato nella persona dell'Arch. Fabrizia Gabrielli il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto, che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 600,00, da versare nei termini suindicati;

il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente:**E33D21007120001**

- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 4.917,22 pari allo 0,30% dell'importo dei lavori

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	...	€ 1.639.073,33
di cui:		
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta...		€ 15.920,40
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....		€ 1.623.152,92
A) B) Somme a disposizione		€ 517.926,67
A + B) Totale intervento.....		€ 2.157.000,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 2.157.000,00 trova allocazione al cap.40000 del corrente bilancio;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
- le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
- la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" sottoscritta in data 26 febbraio 2021

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "“PNRR – Misura 2.1 - **RIFUNZIONALIZZAZIONE, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MITIGAZIONE VULNERABILITA' SISMICHE DI EDIFICI PUBBLICI - RECUPERO e RIQUALIFICAZIONE DI UNA PORZIONE ANTICO CONVENTO DELLE CLARISSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO PUBBLICO DI BENESSERE (SPA) ANNESSO ALL'OSTELLO NEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI MONTEDINOVE (AP)** " -CUP E33D21007120001 approvato con atto della giunta municipale n. 49 del 24/06/2022 per un importo totale dei lavori pari a € **1.639.073,33** Iva esclusa, di cui € **15.920,40** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 26 febbraio 2021;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di

ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- 6) di **dare atto** che i **dieci operatori** economici con i quali negoziare sono stati individuati mediante sorteggio pubblico ed il relativo verbale è stato approvato con determinazione n.262 del 07 settembre 2022;
- 7) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dal **“ milestone “** che prevede la pubblicazione della gara entro il 30-09-2022 e l'aggiudicazione e l'avvio dei lavori che l'aggiudicazione avvenga entro il 31-12-2022 , il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in **10 giorni** dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 9) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, si fa presente che il termine dilatorio di cui al comma 9 dello stesso articolo non si applica alla procedura in oggetto, trattandosi di acquisto interamente gestito per via telematica;
- 10) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Fabrizia Gabrielli per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: _ CUP E33D21007120001:
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 4.017,22 pari allo 0,30% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza:
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € **2.157.000,00** trova copertura finanziaria con fondi PNRR dall'Unione europea – Come da Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria n. 8 del 30-12-2021:
- 11) **Di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- 12) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	...	€ 1.639.073,33
di cui:		
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta...		€ 15.920,40
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....		€ 1.623.152,92
A) B) Somme a disposizione		€ 517.926,67
A + B) Totale intervento.....		€ 2.157.000,00

- 13) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

- 14) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- 15) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 830 del 21/12/2021 (€ 600,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 4.917,22) e quindi la somma totale di € **5.517,22** al cap. 40000 corrente bilancio;
- 16) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 18) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - SUA Provincia di Fermo;

Il presente provvedimento viene sottoscritto digitalmente, ai sensi del DPR 445/2000 e D.lgs. 82/2005 e norme collegate.

Il Responsabile UFFICIO TECNICO
DEL DUCA ANTONIO

ART. 183, COMMA 7, DEL D.LGS.VO 267/2000

Visto: Si certifica regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'atto.
Montedinove li, 14-09-2022

Il Responsabile di Procedimento
Area Contabile

Montedinove li, 14-09-2022

Il Responsabile di Procedimento
UFFICIO TECNICO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Del presente atto monocratico viene iniziata, dal giorno della sottoscrizione digitale, la pubblicazione nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18.06.2009, n. 69), per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile
(Onori Roberta)