



COMUNE DI MONTEPRANDONE

(Provincia di Ascoli Piceno)



Registro Generale n. 204

COPIA

DETERMINAZIONE DEL SETTORE 2^A

(LAVORI PUBBLICI – TECNICO - MANUTENTIVO)

n. 78 del 28-04-2023

Ufficio: **TECNICO 3**

Oggetto: Comune di Monteprandone. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "P.N.R.R. Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA BENEDETTO CROCE" CUP: G55E22000040006 - CUI: L00376950440202200018 - PNRR Missione 4, Componente 1, Investimento 1.2 - Decreto n. 19 del 8 giugno 2022. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventitre addì ventotto del mese di aprile, il Responsabile del 2^A Settore, geom. Pino Cori,

Richiamati:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- in particolare, la Misura 4 Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" Investimento 1.2 Piano di estensione del tempo pieno e mense" del PNRR, che prevede la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il Decreto del Ministro dell'Istruzione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 21 settembre 2021 n. 284, concernente l'istituzione della struttura di missione PNRR, ai sensi dell'articolo 8 del citato Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*»;
- la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*» e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
- la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;
- l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
- l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
- gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

Premesso che:

- con Deliberazione di G.C. n. 89 del 28/07/2022 è stato adottato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione di G.C. n. 134 del 10/11/2022 è stata approvata la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2023-2025;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29/12/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e relativi allegati;
- con Deliberazione della G.C. n. 1 del 12/01/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG per il periodo 2023-2025, i Responsabili dei Settori sono stati autorizzati, ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 267/2000, ad adottare tutti gli atti relativi alla gestione finanziaria delle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi loro assegnati nonché a procedere all'esecuzione delle spese nel rispetto della normativa vigente;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 27/09/2022 è stato approvato il terzo aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e relativo elenco annuale 2022, in cui risulta inserito l'intervento "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e

Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA BENEDETTO CROCE”, identificato dal seguente CUI L00376950440202200018, per un importo di Euro 995.000,00;

- l’intervento in oggetto, di complessivi € 995.000,00 è stato finanziato con fondi PNRR dall’Unione europea – NextGenerationEU (Decreto n. 19 del 8 giugno 2022);
- il Ministero dell’Istruzione Unità di missione per il piano nazionale di ripresa e resilienza, ha emanato l’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 n. 48038 per la presentazione di candidature per la messa in sicurezza e/o la realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle università – Investimento 1.2: “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;
- con determinazione R.G. n. 60 del 21/02/2022 sono stati affidati i servizi tecnici inerenti la redazione dello studio di fattibilità tecnica - economica ai fini della presentazione di proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di mense scolastiche, da finanziare nell’ambito del “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense”;
- con decreto del Direttore generale dell’Unità di missione per l’attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19, relativo all’approvazione delle graduatorie e all’ammissione a finanziamento dei progetti selezionati nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano di estensione del tempo pieno e mense”, è stata ammessa a finanziamento la proposta progettuale del Comune di Monteprandone denominata “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA BENEDETTO CROCE”, finalizzata alla realizzazione di una nuova struttura da adibire a locale mensa, per l’importo complessivo di Euro Euro 995.000,00;
- in data 06/09/2022 il MIUR e il Comune di Monteprandone hanno firmato l’accordo di concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo, relativi al suddetto progetto, in cui all’art. 4 (Termini di attuazione del progetto, durata e importo dell’accordo di concessione) si stabilisce che il progetto esecutivo dell’intervento in oggetto debba essere approvato entro il 31 gennaio 2023;
- con determinazione R.G. n. 512 del 12/10/2022 si approvava la procedura di selezione del contraente per l’affidamento dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità relativi all’intervento in oggetto;
- con determinazione del 2° Settore R.G. n. 541 del 10/11/2022, a seguito di RdO MePA n. 3243118 del 17/10/2022, si affidavano in via definitiva allo Studio PRO.TEC dell’ing. Di Cretico Vincenzo e del geom. Amadio Tiberio, P.IVA 01685410449, con sede legale a San Benedetto del Tronto, i servizi tecnici di ingegneria e architettura per la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità relativi all’intervento in oggetto;
- con Determinazione del 2° Settore R.G. n. 578 del 17/11/2022, a seguito dell’esito positivo della verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara, si dichiarava efficace l’aggiudicazione dell’appalto dei servizi tecnici di ingegneria e architettura inerenti la progettazione definitiva – esecutiva, il coordinamento della sicurezza, la direzione lavori e la contabilità relativi all’intervento denominato “P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA

BENEDETTO CROCE", a favore dello Studio PRO.TEC dell'ing. Di Cretico Vincenzo e del geom. Amadio Tiberio;

- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;
- con delibera di Giunta comunale n. 16 del 31/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei lavori in oggetto predisposto dallo Studio PRO.TEC dell'ing. Di Cretico Vincenzo e del geom. Amadio Tiberio per un importo complessivo di € 995.000,00 di cui 793.676,85 per lavori ed € 201.323,15 per somme a disposizione, secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	
A corpo	768'908,32
SOMMANO I LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA	768'908,32
a2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	24'768,53
TOTALE LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)	793'676,85
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e lavori a fattura (IVA Inclusa)	3'080,00
b2) Allacciamenti a pubblici servizi	621,74
b3) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	12'698,83
b4) Spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo	67'680,75
b5) Spese per indagini geologiche e sismiche (IVA 22% inclusa)	3'891,80
b6) Spese tecniche per studio geologico-geotecnico e sismico (Tasse incluse)	2'080,00
b7) Spese tecniche per collaudo statico	3'500,00
b8) Spese per pubblicità	1'500,00
b9) Spese per indizione gara (SUA) e contributo ANAC	3'549,71
b10) Spese per validazione progetto (IVA e Tasse inclusi)	3'806,40
b11) IVA sui lavori 10%	79'367,68
b12) IVA (22%) e Tasse (4,5%) su spese tecniche (b4)	18'605,44
b13) IVA (22%) e Tasse (4%) su spese tecniche (b7)	940,80
Totale somme a disposizione	201'323,15
TOTALE GENERALE	995'000,00

e composto dai seguenti elaborati:

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA
---------------------	------------------	-------

EG_001	Elenco elaborati	-
EG_002	Relazione tecnico illustrativa	-
EG_003	Relazione tecnica smaltimento acque	-
EG_004	Relazione energetica ex Legge 10	-
EG_005	Attestazione di Prestazione Energetica	-
EG_006	Report di analisi dell'adattabilità al clima	-
EG_007	Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)	-
EG_008	Relazione DNSH	-
EG_009	Relazione sui criteri CAM	-
EG_010	Certificato acustico di progetto	-
EG_011	Elaborato tecnico della copertura e planimetria linee vita	-
EG_012	Studio di fattibilità ambientale	-
EG_013	Relazione sulla gestione delle materie	-
CA_001	Capitolato Speciale D'Appalto	-
CA_002	Schema di contratto	-
EE_001	Computo metrico estimativo	-
EE_002	Elenco dei prezzi unitari	-
EE_003	Analisi dei nuovi prezzi	-
EE_004	Quadro economico	-
EE_005	Stima incidenza della manodopera	-
IN_001	Relazione sulle interferenze e sulla risoluzione delle stesse	-
SI_001	Piano di Sicurezza e Coordinamento	
SI_002	Stima oneri della sicurezza (costi aggiuntivi)	-
SI_003	Planimetria di cantiere	1:100
SI_004	Cronoprogramma lavori	
SI_005	Fascicolo dell'opera	
SI_006	Piano di manutenzione dell'opera	
AR_001	Inquadramento generale dell'area d'intervento e stralcio PRG	varie
AR_002	Documentazione fotografica	-
AR_003	Planimetria e sezioni stato attuale	varie
AR_004	Rilievo topografico e restituzione aree di sedime	varie
AR_005	Planimetria stato di progetto	1:100
AR_006	Pianta piano terra quotata e pianta copertura	1:50
AR_007	Prospetti e sezioni stato di progetto	1:50
AR_008	Pianta codifica finiture e abachi	1:50
AR_009	Abaco infissi interni, esterni e rapporti aeroilluminanti	varie
AR_010	Particolari costruttivi	varie
AR_011	Smaltimento acque reflue e meteoriche e abaco pozzetti	1:100

ST_001	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-
ST_002	Relazione di calcolo strutture di fondazione	-
ST_003	Relazione di calcolo strutture di elevazione	-
ST_004	Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature	-
ST_005	Carpenteria e armatura platea di fondazione	1:50
ST_006	Carpenterie strutture lignee	varie
ST_007	Carpenterie copertura	varie
ST_008	Tabulati di calcolo strutture in legno	-
IM_001	Relazione impianti meccanici	-
IM_002	Planimetria e schema funzionale impianto climatizzazione	1:100
IM_003	Planimetria e schemi funzionali impianto idrico sanitario	1:100
IM_004	Planimetria impianto idrico antincendio	1:100
IM_005	Planimetria impianto rinnovo aria meccanico	1:100
IE_001	Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici	-
IE_002	Impianto distribuzione luce e F.M. - piano terra	1:100
IE_003	Impianto distribuzione luce e F.M. - copertura	1:100
IE_004	Quadri elettrici - schemi unifilari	-
IE_005	Relazione tecnica scariche atmosferiche - Verifica autoprotezione	-

Dato atto che:

- per fronteggiare l'eccezionale aumento dei materiali da costruzione negli appalti pubblici, che rende difficoltoso l'avvio delle gare per nuove opere, il c.d. DL Aiuti – decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha previsto un meccanismo di adeguamento delle basi di asta;
- con decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2023, con il quale è stato approvato l'elenco degli interventi finanziati con le risorse previste dal PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNR, per i quali è confermata la preassegnazione del 10 per cento del contributo del Fondo per l'avvio di opere indifferibili anno 2023 (comma 370 dell'art. 1 della Legge n. 197/2022, nel quale risulta la preassegnazione del 10 per cento a questo comune, pari a Euro 99.500,00, relativamente all'intervento in oggetto;
- in ossequio al suddetto decreto il progettista incaricato ha provveduto ad aggiornare i prezzi unitari alla base del computo dei lavori di cui al progetto in oggetto ed ha altresì adeguato i relativi elaborati contenenti i dati economici conseguenti, rideterminando l'importo del progetto in Euro 1.094.500,00;
- con determinazione R.G. n. 198 del 27/04/2023 sono stati approvati, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;;
 - o il rapporto di verifica del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, depositato nel fascicolo d'ufficio, redatto dal RUP geom. Pino Cori e sottoscritto in contraddittorio con lo Studio PRO.TEC dell'ing. Di Cretico Vincenzo e del geom. Amadio Tiberio;
 - o il rapporto di validazione del progetto definitivo-esecutivo in oggetto, redatto dal RUP geom. Pino Cori e depositato nel fascicolo d'ufficio;
- con delibera di Giunta comunale n. 55 del 27/04/2023 è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo relativo all'intervento in oggetto, aggiornato nei prezzi unitari, che presenta il seguente quadro tecnico economico:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<u>QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni A corpo	857'120,26

SOMMANO I LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA

	857'120,26
a2) importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	
A corpo	24'768,53
TOTALE LAVORI (comprensivo degli oneri della sicurezza)	881'888,79
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti e lavori a fattura (IVA Inclusa)	3'782,62
b2) Allacciamenti a pubblici servizi	621,74
b3) Incentivo art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	14'110,22
b4) Spese tecniche per: progettazione definitiva-esecutiva, D.L., coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudo tecnico amministrativo	67'680,75
b5) Spese per indagini geologiche e sismiche (IVA 22% inclusa)	3'891,80
b6) Spese tecniche per studio geologico-geotecnico e sismico (Tasse incluse)	2'080,00
b7) Spese tecniche per collaudo statico	3'500,00
b8) Spese per pubblicità	1'500,00
b9) Spese per indizione gara (SUA) e contributo ANAC	3'902,56
b10) Spese per validazione progetto (IVA e Tasse inclusi)	3'806,40
b11) IVA sui lavori 10%	88'188,88
b12) IVA (22%) e Tasse (4,5%) su spese tecniche (b4)	18'605,44
b13) IVA (22%) e Tasse (4%) su spese tecniche (b7)	940,80
Totale somme a disposizione	212'611,21
TOTALE GENERALE	1'094'500,00

e composto dai seguenti elaborati:

CODICE ELABORATO	TITOLO ELABORATO	SCALA	REV.
EG-ELABORATI GENERALI			
EG_001	Elenco elaborati	-	0
EG_002	Relazione tecnico illustrativa	-	0
EG_003	Relazione tecnica smaltimento acque	-	0
EG_004	Relazione energetica ex Legge 10	-	0
EG_005	Attestazione di Prestazione Energetica	-	0
EG_006	Report di analisi dell'adattabilità al clima	-	0
EG_007	Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)	-	0
EG_008	Relazione DNSH	-	0
EG_009	Relazione sui criteri CAM	-	0
EG_010	Certificato acustico di progetto	-	0
EG_011	Elaborato tecnico della copertura e planimetria linee vita	-	0
EG_012	Studio di fattibilità ambientale	-	0
EG_013	Relazione sulla gestione delle materie	-	0
CA-CAPITOLATI			
CA_001	Capitolato Speciale D'Appalto	-	0
CA_002	Schema di contratto	-	0
EE-ELABORATI ECONOMICI			
EE_001	Computo metrico estimativo	-	0
EE_002	Elenco dei prezzi unitari	-	0
EE_003	Analisi dei nuovi prezzi	-	0
EE_004	Quadro economico	-	0

EE_005	Stima incidenza della manodopera	-	0
IN-INTERFERENZE			
IN_001	Relazione sulle interferenze e sulla risoluzione delle stesse	-	0
SI-SICUREZZA E CANTIERE			
SI_001	Piano di Sicurezza e Coordinamento		0
SI_002	Stima oneri della sicurezza (costi aggiuntivi)	-	0
SI_003	Planimetria di cantiere	1:100	0
SI_004	Cronoprogramma lavori		0
SI_005	Fascicolo dell'opera		0
SI_006	Piano di manutenzione dell'opera		
AR-ARCHITETTONICO			
AR_001	Inquadramento generale dell'area d'intervento e stralcio PRG	varie	0
AR_002	Documentazione fotografica	-	0
AR_003	Planimetria e sezioni stato attuale	varie	0
AR_004	Rilievo topografico e restituzione aree di sedime	1:200	0
AR_005	Planimetria stato di progetto	1:100	0
AR_006	Pianta piano terra quotata e pianta copertura	1:50	0
AR_007	Prospetti e sezioni stato di progetto	1:50	0
AR_008	Pianta codifica finiture e abachi	1:50	0
AR_009	Abaco infissi interni, esterni e rapporti aeroilluminanti	varie	0
AR_010	Particolari costruttivi	varie	0
AR_011	Smaltimento acque reflue e meteoriche e abaco pozzetti	1:100	0
ST-STRUTTURALE			
ST_001	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	-	0
ST_002	Relazione di calcolo strutture di fondazione	-	0
ST_003	Relazione di calcolo strutture di elevazione	-	0
ST_004	Relazione illustrativa sui materiali e sulle dosature	-	0
ST_005	Carpenteria e armatura platea di fondazione	1:50	0
ST_006	Carpenterie strutture lignee	varie	0
ST_007	Carpenterie copertura	varie	0
ST_008	Tabulati di calcolo strutture in legno	-	0
IM-IMPIANTI MECCANICI			
IM_001	Relazione impianti meccanici	-	0
IM_002	Planimetria e schema funzionale impianto climatizzazione	1:100	0
IM_003	Planimetria e schemi funzionali impianto idrico sanitario	1:100	0
IM_004	Planimetria impianto idrico antincendio	1:100	0
IM_005	Planimetria impianto rinnovo aria meccanico	1:100	0
IE-IMPIANTI ELETTRICI			
IE_001	Relazione tecnica e di calcolo impianti elettrici	-	0
IE_002	Impianto distribuzione luce e F.M. - piano terra	1:100	0
IE_003	Impianto distribuzione luce e F.M. - copertura	1:100	0
IE_004	Quadri elettrici - schemi unifilari	-	0
IE_005	Relazione tecnica scariche atmosferiche - Verifica autoprotezione	-	0

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 130.190,81 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: "EE-005 Stima incidenza della manodopera";

Visto l'art. 52, comma 1, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021 che, nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che, *“nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4, attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia”*;

Dato atto che in data 21/05/2021 questo Comune (di seguito anche Ente aderente) ha sottoscritto la “Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente per l'esecuzione dei lavori, nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 (di seguito denominato anche “Codice”), prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina di contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando:
 - o gli elementi essenziali del contratto;
 - o i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori di REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA BENEDETTO CROCE;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 55 del 27/04/2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 360 (trecentosessanta) gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** “a corpo”, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. dddd), del Codice;
 - ✓ **pagamenti:**
 - o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 2.19 del CSA;
 - o qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine previsto nella documentazione di gara, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare esecuzione, un premio di accelerazione compreso tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di anticipo, senza superare complessivamente il 20% di detto ammontare, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte;
 - o l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 200.000,00;
 - o saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti dall'art. 2.10 del

CSA;

- ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto nei seguenti casi:
 - tra 0,6 ed 1 ‰ per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella conclusione dei lavori;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021, dopo che sia decorso il termine di sei mesi dalla stipula del contratto;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art 47, comma 3, del D.L. n. 77/2021;
 - tra 0,6 ed 1 ‰ in caso di mancata produzione della *Relazione sull'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui alla L. n. 68/1999* di cui all'art 47, comma 3 bis, del D.L. n. 77/2021;
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 105, commi 1 e 2, D. Lgs. 50/2016, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente;
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.28 del CSA;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 881.888,79, di cui € 24.768,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- ai sensi dell'art. 51, comma 1, del Codice il presente appalto non è stato suddiviso in lotti in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva dell'opera da attuare (impossibilità oggettiva);

Dato atto:

- che i Comuni beneficiari dei fondi PNRR e del PNC sono tenuti al rispetto della normativa in tema di appalti pubblici disciplinata dal decreto-legge n. 77/2021, derogatoria del D. Lgs 50/2016;
- inoltre gli stessi Enti beneficiari per gli interventi finanziati con fondi PNRR e PNC sono tenuti a rispettare, in tutte le fasi di attuazione, tra l'altro:
 - ✓ il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH "Do no significant harm") così come disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852;
 - ✓ i principi del Tagging clima e digitale, della parità di genere, della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;
 - ✓ il principio di trasparenza amministrativa ex D. Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 e di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita dichiarazione "finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU", nonché la valorizzazione dell'emblema dell'Unione Europea;

Certificato il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR relativamente alle fasi, allo stato attuale, come definite da circolare del Ministero dell'Interno DAIT n. 9 del 24.01.2022;

Visto l'art. 1, comma 2 lett. b), della Legge n. 120/2020 come modificata dall'art. 51, comma 1 lett. a), punto 2.2., decreto-legge 31/05/2021, n. 77 (di seguito anche "Semplificazioni bis"), convertito con modificazioni dalla Legge 29/07/2021, n. 108, secondo cui per "*l'affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiori a 150.000 € e inferiori ad 1.000.000 €, le stazioni appaltanti procedono mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'art. 63 del Codice, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici*";

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti selettivi:

Lavorazione	Cat.	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazioni obbligatoria	Subappaltabile
-------------	------	-------	-------------	-----------	-----------------------------	----------------

Edifici civili e industriali	OG1	II	488.734,23	55,42%	SI	SI
Strutture in legno	OS32	II	347.315,79	39,38%	SI	SI
Impianti elettrici interni	OS30	I	45.838,77	5,20	SI	SI

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. 10 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) ai sensi delle Linee guida ANAC n. 4, individuare gli operatori economici selezionandoli dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa il criterio della diversa dislocazione territoriale in quanto la selezione avverrà mediante sorteggio casuale tra gli operatori iscritti da ogni Regione d'Italia, in possesso del predetto requisito di partecipazione;
- c) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come ribasso percentuale unico, rispetto all'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, ove pervengano almeno cinque offerte valide, procedere con l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2-bis del Codice, trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in quanto l'importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell'appalto non sono in grado di attirare l'interesse degli oo. ee. esteri;
- e) ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. b), del DL 76/2020 stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) ai sensi dell'art. 1, comma 4, del DL 76/2020, i concorrenti NON dovranno produrre garanzia provvisoria;
- i) di dare atto che, in applicazione dell'art. 105, comma 1, del Codice "a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti";
- j) ai sensi dell'art. 8, comma 1 lett. a), del DL 76/2020, riservarsi la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura;
- k) ai sensi dell'art 1, comma 1, del DL 76/2020, stabilire che l'aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Richiamate le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n. 309 del 30.12.2021, con le quali sono state definite le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47 del D.L. n. 77/2021;

Visto in particolare il paragrafo 6 delle predette Linee Guida, relativo ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, nel quale, tra l'altro, è stabilito che: *eventuali deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre o atto immediatamente esecutivo della stessa*;

Ritenuto:

- **di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- **di ribadire** che il mancato rispetto dell'obbligo di cui ai punti precedenti comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, D.L. 77/2021 sopra richiamato, per come specificate all'art. 2.16 del Capitolato Speciale d'Appalto/Contratto

Individuato nella persona del geom. Pino Cori il Responsabile Unico del Procedimento, dando atto che nei confronti del medesimo non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 2, comma 1.b, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022 l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura è pari ad € 410,00, da versare nei termini suindicati;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G55E22000040006;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 3.527,55 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€ 881.888,79
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 24.768,53
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 857.120,26
B) Somme a disposizione	€ 212.611,21
A + B) Totale intervento.....	€ 1.094.500,00

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 1.094.500,00 trova allocazione al cap. 3173 del corrente bilancio;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 76/2020 convertito nella L. 120/2020;
- il D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021
 - le Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - le "Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC", adottate con decreto del 07.12.2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità
 - la "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*" sottoscritta in data 21/05/2021;

Richiamato il decreto del Sindaco di attribuzione delle funzioni gestionali;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "P.N.R.R. Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense. REALIZZAZIONE MENSA SCOLASTICA PRESSO SCUOLA PRIMARIA VIA BENEDETTO CROCE", aggiornato nei prezzi unitari, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 27/04/2023 per un importo totale dei lavori pari a € 881.888,79 Iva esclusa, di cui € 24.768,53 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 21/05/2021;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016, come disposto dall'art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 76/2020, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 1 comma 3, del medesimo D.L. 76/2020;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del DL 76/2020, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista - qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque - l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale

di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata conformemente al comma 2-bis dell'art 97 del Codice dei contratti;

- 6) di **stabilire** che i n. 10 operatori economici con i quali negoziare verranno individuati mediante sorteggio casuale tra quelli iscritti dall'Albo dei fornitori della Provincia di Fermo, dando atto che lo stesso soddisfa i principi espressi nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;
- 7) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 8) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti all'art. 1 dell'Addendum all'accordo di concessione del 10/01/2023 che prevede che l'aggiudicazione dei lavori avvenga entro il 31/08/2023, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 10 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito coerentemente con quanto previsto all'articolo 61, comma 6, del Codice;
- 9) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Procedimento è il geom. Pino Cori per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: G55E22000040006;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 3.527,55 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
 - la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 1.094.500,00 trova copertura finanziaria con fondi PNRR dall'Unione europea – NextGenerationEU, Decreto del Direttore generale dell'Unità di missione per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza 8 giugno 2022, n. 19 e decreto del Ragioniere dello Stato n. 124 del 13 marzo 2023;
- 10) **Di prevedere** nei documenti di gara di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (articolo 47, comma 4, del decreto legge n. 77/2021), non disponendo deroghe in merito;
- 11) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

A) Totale lavori.....	€
881.888,79	
di cui:	
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 24.768,53
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 857.120,26
B) Somme a disposizione	€ 212.611,21
A + B) Totale intervento.....	€ 1.094.500,00

- 12) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di

spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

- 13) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, si procederà alla stipula del contratto in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante;
- 14) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, sia relativi al pagamento del contributo ANAC ai sensi della Deliberazione n. 621 del 20 dicembre 2022 (€ 410,00), sia ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€ 3.527,55);
- 15) di **dare atto** che la somma complessiva pari a Euro 3.937,55 da corrispondere alla SUA Provincia di Fermo trova copertura al cap. 3173 del corrente bilancio;
- 16) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 17) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 18) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 19) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - SUA Provincia di Fermo;

La presente determinazione diviene immediatamente esecutiva con l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio di ragioneria.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to geom. Pino Cori

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 28-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
f.to dott. Gianni Irelli

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on – line, ai sensi dell'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi dal 28.04.2023 al 13.05.2023
Li 28.04.2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Maria Immacolata Casulli

E' **copia conforme all'originale** da servire per uso amministrativo e si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Dalla Residenza Municipale, li 28.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(geom. Pino Cori)
