



Comune di Grottazzolina

PROVINCIA DI FERMO

COPIA

DETERMINAZIONE DELL' AREA TECNICA LL.PP.

N. 92 DEL 12-12-2023

Oggetto: Sisma 2016 - O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 37/2017), O.C.S.R. n. 126/2022 - Decreto USR n. 5698 del 29/09/2023 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "E. NOVELLI" IN VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 - Progetto esecutivo aggravamento. CUP: G85I17000050001. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo da svolgere con procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.

L'anno duemilaventitre, il giorno dodici del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice;

Premesso che:

- gli eventi sismici del 2016 hanno causato danni rilevanti al Teatro Comunale "Ermete Novelli" ubicato in Via Parco della Rimembranza di Grottazzolina, con emissione della conseguente Ordinanza Sindacale n. 44/2016 di inagibilità;
- con Ordinanza del Commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24/08/2016, n. 37 dell'8 settembre 2017, ad oggetto "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", è stata disposta l'approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione delle opere pubbliche;
- il Comune di Grottazzolina è risultato inserito all'interno del programma con l'intervento che prevede la riparazione dei danni al Teatro "Novelli";

Vista l'Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione del 23 dicembre 2020, n. 109, recante "Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica", ed in particolare l'Allegato 1 "Elenco degli interventi", nel quale è ricompreso l'intervento denominata "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di miglioramento strutturale teatro comunale "E. Novelli", sito in via del Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici

2016/2017” interessante il TEATRO "E. NOVELLI" (id Ord. 589) per un importo complessivo di € 212.000,00;

Visto che con l’Ordinanza 109/2020 suddetta, sono stati rimodulati i programmi già adottati con le ordinanze del Commissario straordinario n. 27 del 2017, n. 33 del 2018, n. 37 del 2018, n. 56 del 2019, n. 64 del 2018 e 86 del 2020 e successive modificazioni;

Preso atto che con Delibera di Giunta comunale n. 35 del 22.03.2022 è stato dato mandato al Responsabile dell’Ufficio Tecnico Lavori Pubblici, di porre in essere tutti i provvedimenti necessari per la revisione sia tecnica, per aggravamento delle condizioni del manufatto, che economica del progetto denominato “O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di miglioramento strutturale teatro comunale “E. Novelli”, in via del Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici 2016/2017” al fine di cantierare l’opera;

Richiamata la Determina UTC n. 45 del 13.06.2023 con la quale si è proceduto ad affidare la progettazione dell’aggravamento delle condizioni del manufatto all’o.e. in raggruppamento temporaneo di professionisti RTP (costituito con atto Notaio Antonio Moretti di Civitanova Marche del 07.02.2018 rep. n. 108.479) fra la società isKra di Marini Gilberto & C. S.a.s. con sede in Fermo, Largo Don Francesco Maranesi n. 1, P. Iva 01563830445 (mandataria) e l’Arch. Pompeo Castignani, con studio in Porto Sant’Elpidio, P.Iva 01407090446 (mandante);

Visto che l’Operatore Economico incaricato con nota del 20.06.2023 ha presentato gli elaborati del progetto esecutivo revisionato composti da:

TEATRO COMUNALE "ERMETE NOVELLI"											
Mod PD 731 A4 Rev.0				PROGETTO ESECUTIVO PER AGGRAVAMENTO - ELENCO ELABORATI							
CODIFICA				Agg.			Scala	F.to	DATA CONSEGNA R1	Codifica	
										39	
ELABORATI GENERALI											
1	R	IS	001 AA	RE	101	R1	GENERALE	Elenco Elaborati	-	31/03/2023	RIS001AA-RE101-R1
2	R	IS	001 AA	RE	102	R1	GENERALE	Relazione generale	-	31/03/2023	RIS001AA-RE102-R1
3	R	IS	001 AA	RE	103	R1	GENERALE	Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti	-	31/03/2023	RIS001AA-RE103-R1
4	R	IS	001 AA	RM	101	R1	GENERALE	Relazione gestione delle materie	-	30/12/2022	RIS001AA-RM101-R1
5	D	IS	001 AA	PL	101	R1	GENERALE	Planimetria generale	1:1000 1:200	31/03/2023	DIS001AA-PL101-R1
DOCUMENTAZIONE TECNICO-ECONOMICA											
6	R	IS	001 TE	CP	101	R1	GENERALE	Capitolato speciale di appalto	-	31/03/2023	RIS001TE-CP101-R1
7	R	IS	001 TE	CP	102	R1	GENERALE	Schema di contratto	-	31/03/2023	RIS001TE-CP102-R1
8	R	IS	001 TE	CP	103	R1	GENERALE	Cronoprogramma	-	31/03/2023	RIS001TE-CP103-R1
9	R	IS	001 TE	CM	101	R1	GENERALE	Elenco dei prezzi unitari	-	31/03/2023	RIS001TE-CM101-R1
10	R	IS	001 TE	CM	102	R1	GENERALE	Computo metrico estimativo	-	31/03/2023	RIS001TE-CM102-R1
11	R	IS	001 TE	CM	103	R1	GENERALE	Quadro economico	-	31/03/2023	RIS001TE-CM103-R1
12	R	IS	001 TE	SI	101	R1	GENERALE	Stima incidenza manodopera	-	31/03/2023	RIS001TE-SI101-R1
PROGETTO STRUTTURALE											
13	R	IS	001 ST	RE	101	R1	STRUTTURE	Relazione sulle indagini strutturali - Relazione sulle strutture esistenti	-	31/03/2023	RIS001ST-RE101-R1
14	R	IS	001 ST	RE	102	R1	STRUTTURE	Relazione sismica e sugli interventi strutturali	-	31/03/2023	RIS001ST-RE102-R1
15	R	IS	001 ST	RE	103	R1	STRUTTURE	Calcoli esecutivi degli interventi strutturali	-	31/03/2023	RIS001ST-RE103-R1
16	R	IS	001 ST	FF	101	R1	STRUTTURE	Fascicolo del fabbricato	-	31/03/2023	RIS001ST-FF101-R1
17	D	IS	001 ST	CA	101	R1	STRUTTURE	Sintesi degli interventi in fondazione e sulle strutture	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA101-R1
18	D	IS	001 ST	CA	102	R1	STRUTTURE	Planimetria sottofondazioni piano seminterrato e piano terra	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA102-R1
19	D	IS	001 ST	CA	103	R1	STRUTTURE	Carpenteria sottofondazioni piano seminterrato e piano terra	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA103-R1
20	D	IS	001 ST	CA	104	R1	STRUTTURE	Canale e cavedio scannafosso in c.a. e struttura in acciaio	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA104-R1
21	D	IS	001 ST	CA	105	R1	STRUTTURE	Prospetti e carpenteria del sottotetto e tetto	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA105-R1
22	D	IS	001 ST	CA	106	R1	STRUTTURE	Particolari e carpenteria del sottotetto e tetto	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA106-R1
23	D	IS	001 ST	CA	107	R1	STRUTTURE	Telaio in acciaio di controvento della parete in muratura lato valle	1:50	31/03/2023	DIS001ST-CA107-R1
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO											
24	R	IS	001 SI	PS	101	R1	SICUREZZA	Piano di sicurezza e di coordinamento	-	31/03/2023	RIS001SI-PS101-R1
25	D	IS	001 SI	PL	101	R1	SICUREZZA	Allegati al piano di sicurezza e coordinamento - Fasi esecutive	-	31/03/2023	DIS001SI-PL101-R1
26	D	IS	001 SI	PL	102	R1	SICUREZZA	Allegati al piano di sicurezza e coordinamento - Linea vita	-	31/03/2023	DIS001SI-PL102-R1
27	R	IS	001 SI	CS	101	R1	SICUREZZA	Computo metrico sicurezza	-	31/03/2023	RIS001SI-CS101-R1
GEOTECNICA											
28	R	IS	001 GE	RE	101	R1	GEOTECNICA	Relazione Geotecnica	-	31/03/2023	RIS001GE-RE101-R1
INTEGRAZIONE PER VARIAZIONE PREZZI EX ORDINANZA N. 126											
29	R	IS	001 TE	CM	104	R1	GENERALE	Quadro comparativo Cratere2016_Marche2023	-	31/03/2023	RIS001TE-CM104-R1
PROGETTO ESECUTIVO PER AGGRAVAMENTO											
30	R	IS	001 AA	RE	104	R1	GENERALE	Relazione generale opere per aggravamento	-	31/03/2023	RIS001AA-RE104-R1
31	R	IS	001 AA	RE	105	R1	GENERALE	Documentazione fotografica per aggravamento e per parti d'opera	-	31/03/2023	RIS001AA-RE105-R1
32	D	IS	001 AA	PL	102	R1	GENERALE	Piante e sezioni dello stato di progetto strutturale	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL102-R1
33	D	IS	001 AA	PL	103	R1	GENERALE	Piante progetto - Documentazione fotografica generale	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL103-R1
34	D	IS	001 AA	PL	104-01	R1	GENERALE	Piante progetto per aggravamento e per parti d'opera - Parte 01	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL104-01-R1
35	D	IS	001 AA	PL	104-02	R1	GENERALE	Piante progetto per aggravamento e per parti d'opera - Parte 02	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL104-02-R1
36	D	IS	001 AA	PL	104-03	R1	GENERALE	Piante progetto per aggravamento e per parti d'opera - Parte 03	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL104-03-R1
37	D	IS	001 AA	PL	104-04	R1	GENERALE	Piante progetto per aggravamento e per parti d'opera - Parte 04	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL104-04-R1
38	D	IS	001 AA	PL	104-05	R1	GENERALE	Piante progetto per aggravamento e per parti d'opera - Parte 05	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL104-05-R1
39	D	IS	001 AA	PL	104-06	R1	GENERALE	Piante progetto per aggravamento e per parti d'opera - Parte 06	1:100	31/03/2023	DIS001AA-PL104-06-R1

che presenta il seguente quadro economico:

TOTALE COSTO PROGETTO		870.000,00
A)	IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	646.234,12
1)	Importo dei lavori, soggetto a ribasso	609.463,25
	1) lavori a misura	609.463,25
	2) lavori a corpo	0,00
	3) lavori in economia	0,00
2)	Importo oneri per attuazione	36.770,87
	1) Oneri per i piani di sicurezza a misura	36.770,87
	2) Oneri per i piani di sicurezza a corpo	0,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE	223.765,88
1)	Lavori e forniture in economia	0,00
2)	Rilievi, accertamenti e indagini	6.035,42
	a) spese imprenditoriali per indagini geologiche	6.035,42
	b) rilievi del sito	0,00
3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	0,00
4)	Lavori imprevisti e forniture	27.788,07
5)	Acquisizione aree (da piano particellare)	0,00
5b)	Occupazione aree (da piano particellare)	0,00
6)	Prezzo chiuso	0,00
7)	spese tecniche	81.980,12
	a) progettazione	17.311,34
	a1.) progettazione aggravamento	9.097,60
	b) progettazione strutture in c.a.	0,00
	c) direzione lavori e contabilità lavori	24.140,68
	d) coordinamento sicurezza	21.671,56
	e) collaudo statico	6.229,40
	f) collaudo amministrativo	0,00
	g) Studio geologico	1.137,63
	h) Archeologo	1.500,00
	i) altro – supporto al RUP per validazione	891,91
8)	Contributi previdenziali	3.413,10
	a) progettazione	744,39
	a1) progettazione aggravamento	391,20
	b) progettazione strutture in c.a.	0,00
	c) direzione lavori e contabilità lavori	1.022,51
	d) coordinamento sicurezza	887,41
	e) collaudo statico	249,18
	f) collaudo amministrativo	0,00
	g) Studio geologico	22,75
	h) Archeologo	60,00
	i) altro	35,68
9)	Spese per attività di consulenza e di supporto	0,00
10)	Spese per commissioni giudicatrici - SUA	2.584,94
11)	Spese per diritti ANAC	375,00
12)	Spese per opere d'arte al 2%	0,00
13)	Spese analisi e verifiche	1.148,03
	a) analisi di laboratorio iva inclusa	1.148,03
	e) altre	0,00
14)	IVA	87.516,52
	a) IVA sui lavori contratto al 10%	64.623,41
	b) IVA sui lavori imprevisti al 10%	2.778,81

	c) IVA su spese tecniche e simili al 22%	18.786,51
	d) IVA indagini geologiche al 22%	1.327,79
15)	Fondo per accordi bonari ex art. 31, comma 2	0,00
16)	Fondo per premio di accelerazione	0,00
17)	Fondo progett.ne 80% del 2% importo lavori	10.339,75
18)	Fondo innovazione 20% del 2% importo lavori	2.584,94

Visto e richiamato il parere favorevole con prescrizioni, con il quale il progetto è stato autorizzato ai sensi degli artt. 21, c.4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., da parte della competente SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ASCOLI PICENO, FERMO E MACERATA, acquisito al ns. prot. 5408 del 21.06.2023;

Visto che la verifica del Progetto è stata svolta in data 29.07.2023, giusto verbale in pari data con sottoscrizione del RUP e dei tecnici progettisti;

Visto il verbale di validazione del progetto esecutivo di cui all'art. 42 c. 4 del D.Lgs. 36/2023, sottoscritto dal RUP in data 29.07.2023 (ns. prot. 6751 del 29.07.2023);

Richiamato il decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma 2016, n. 1001 del 30/03/2020 con il quale, ai sensi dell'articolo 3, dell'O.C.S.R. n. 37/2017, è stato approvato il progetto esecutivo e concesso il contributo ammissibile di **Euro 364.529,60** dell'intervento "Teatro E. Novelli";

Richiamato il Decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 4623 del 03/08/2023 con il quale si è:
 - approvato il progetto esecutivo rimodulato dell'intervento in oggetto per un importo complessivo di Euro 870.000,00 ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 37 del 8 settembre 2017 in combinato disposto con l'art. 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i.;
 - determinato l'importo del contributo per l'intervento in oggetto in **Euro 870.000,00**, comprensivo anche di tutte le spese tecniche;

Richiamato il successivo Decreto n. 5698 del 29.09.2023 del Direttore del Dipartimento USR con il quale si è concesso, ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 37/2017 e ai sensi dell'art.4, commi 1, 3 e 5 dell'O.C.S.R. 126/2022, al Comune di Grottazzolina (FM), in qualità di Soggetto Attuatore, per l'intervento sopracitato, la somma di **Euro 505.470,40** (cinquecentocinquemilaquattrocentosettanta/40), pari alla differenza tra importo rideterminato con DDUSR 4623/2023 (di Euro 870.000,00) e importo concesso con DDUSR 1001/2020 (di Euro 364.529,60) ai sensi dell'art. 3 dell'O.C.S.R. n. 37/2017 in combinato disposto con l'articolo 4 comma 1 dell'O.C.S.R. n. 63 del 6 settembre 2018 e s.m.i. e dell'art. 4. commi 1, 3 e 5 dell'O.C.S.R. n. 126/2022;

Vista e richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 116 del 03.10.2023 con la quale si è:

- 1) approvato il progetto esecutivo denominato "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di miglioramento strutturale teatro comunale "E. Novelli", in via del Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici 2016/2017 – Progetto esecutivo aggravamento", composto dagli elaborati esposti in premessa e avente un costo complessivo di € **870.000,00** di cui € **646.234,12** per lavori ed € **223.765,88** per somme a disposizione;
- 2) demandato al Responsabile Unico del Progetto, già Responsabile dell'UTC LL.PP., l'attuazione degli atti conseguenti il provvedimento.

Visto che:

- l'importo calcolato del costo della manodopera relativo al presente appalto è di euro 152.736,00;
- l'importo calcolato della sicurezza è di euro 36.770,87;

Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo è il "CONTRATTO NAZIONALE EDILIZIA INDUSTRIA" siglato in data 03/03/2022, codice F012;

Dato atto che i lavori per la presente procedura ammontano ad € **646.234,12** e pertanto questo Comune non è qualificato per lo svolgimento della procedura posto che non è in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Visto l'art. 63 del Codice – Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza e l'art.9 dell'allegato II.4 che dispone: *“Fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 1 e la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di Provincia e delle Regioni di cui all'art. 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024”*;

Dato atto che in data 30.09.2021 questo Comune ha sottoscritto la *“Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56”*, in corso di aggiornamento per adeguarla al Nuovo Codice;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art.15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento in questione è il sottoscritto geom. Graziano Marcantoni;
- che il nominato RUP è in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 15 e dall'Allegato I.2 del Codice dei contratti;

Acquisita la dichiarazione del RUP prot. n. 11465 del 29.11.2023 relativamente alla procedura in oggetto, resa ai sensi dell'art.16 del Codice dei contratti;

Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*, modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Letto il nuovo *“ACCORDO PER L'ESERCIZIO DEI COMPITI DI ALTA SORVEGLIANZA E DI GARANZIA DELLA CORRETTEZZA E DELLA TRASPARENZA DELLE PROCEDURE CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE PUBBLICA POST-SISMA ITALIA CENTRALE”* il quale prevede che *“al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui al presente Accordo, Invitalia e gli USR dovranno fornire al Presidente dell'ANAC gli atti inerenti le seguenti procedure di affidamento: ... omissis.... b) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 euro”*;

Rilevata la necessità di procedere all'affidamento dei lavori in quanto l'intervento di che trattasi è riconducibile tra quelli urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui al D.L. n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 22 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del decreto legge, secondo cui:

“1. Salvo quanto previsto al comma 3, i soggetti attuatori di cui all'articolo 15, comma 1, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza, si avvalgono anche di una centrale unica di committenza.

2. La centrale unica di committenza è individuata:

a) per i soggetti attuatori di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15, nei soggetti aggregatori regionali di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 014, n. 89, istituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche in deroga al limite numerico previsto dal comma 1 del medesimo articolo 9, nonché nelle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite nelle predette regioni ai sensi della vigente normativa;

b) per i soggetti attuatori di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 15, nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.”;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del Responsabile del Procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'art. 17 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori mediante individuazione della ditta realizzatrice dei lavori in oggetto, costituito dalla categoria di lavori di seguito elencata:

Categoria	Importo lavori	Percentuale	Classifica	Tipologia
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 646.234,12	100,00 %	III [^]	- Prevalente - Obbligatoria - Subappaltabile

- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di contratto, approvati con la citata deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03.10.2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - termine di ultimazione dei lavori: 180 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna (art. 18, C.S.A.);
 - remunerazione: "a misura" ai sensi dell'art. 4 del Capitolato;
 - pagamenti:
 - anticipazione: sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 31 del C.S.A.;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento – rate di acconto, ogni qual volta l'importo dei lavori eseguiti raggiunga una somma non inferiore al 45% dell'importo contrattuale, come risultante dal Registro di contabilità e dello Stato di avanzamento lavori disciplinati dall'art. 14, c. 1 del D.M. n. 49 del 07.03.2018 (art. 32, C.S.A.);
 - saldo a conclusione dei lavori previa verifica della regolare esecuzione e collaudo;

Richiamato l'art. 50 comma 1 lett. c), del D.Lgs. 36/2023, secondo cui per la scelta dell'appaltatore si può attivare una "procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro";

Vista e richiamata la Determina UTC LL.PP. n. 74 del 25.10.2023 con la quale, fra l'altro, si è stabilito;

Determinazione AREA TECNICA LL.PP. n.92 del 12-12-2023 COMUNE DI GROTTAZZOLINA

“.. omissis ..

2. Di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato **“O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di miglioramento strutturale teatro comunale “E. Novelli”, in via del Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici 2016/2017 – Progetto esecutivo aggravamento”** approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03.10.2023 per un importo complessivo dell'intervento pari ad **euro 870.000,00** di cui **euro 646.234,12** per lavori (compresi € 152.736,00 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 36.770,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) ed euro 223.765,88 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
3. Di avviare l'indagine di mercato approvando specifico avviso pubblico finalizzato all'individuazione di n. 6 operatori economici da invitare alla successiva procedura di gara da svolgere da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo;
4. Di stabilire quanto segue:
 - l'indagine di mercato individuerà n. **6 (sei)** operatori economici selezionandoli tra coloro che invieranno l'Istanza di manifestazione d'interesse;
 - di effettuare la selezione degli operatori di cui al precedente punto mediante attribuzione dei criteri “oggettivi” indicati nell'avviso che tengono conto della certificazione SOA, dei lavori eseguiti nella categoria prevalente e del personale dipendente in servizio alla data di scadenza dell'avviso;
5. Di stabilire, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., le scelte discrezionali specificate in narrativa;
6. Di demandare a successivo atto la definizione della procedura di gara con emissione di specifica determina a contrarre che, fra l'altro, approvi l'elenco degli operatori economici selezionati e conferisca alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo l'incarico di svolgere al procedura di gara suddetta;
7. Di dare atto che il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G85I17000050001;**”

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 4 del Codice, il valore complessivo dell'appalto ammonta ad € 646.234,12 iva esclusa, di cui € 36.770,87 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 152.736,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso, ai sensi dell'art. 41 comma 14 del Codice;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra i lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett.a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione:

- a) per quanto prescritto dall'art. 5, comma 1, lett. c), dell'Allegato II.18 del Codice, iscrizione dell'impresa al registro della CCIAA per i lavori inerenti il restauro e la manutenzione di beni culturali immobili, la conservazione e il restauro di opere d'arte;
- b) possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, nella seguente Categoria:

Categoria	Importo lavori	Percentuale	Classifica	Tipologia
OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela	€ 646.234,12	100,00 %	III [^]	- Prevalente - Obbligatoria - Subappaltabile

- c) iscrizione, oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione, all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e s.m.i.;

Visto l'Avviso pubblico – ns. prot. n. 10101 del 26.10.2023 – ad oggetto “Avviso pubblico finalizzato all'espletamento di procedura negoziata per affidamento dei lavori di miglioramento strutturale del teatro comunale "E. Novelli" CUP: G85I17000050001”;

Visto il Verbale n. 1/2023 del 29.11.2023 – acquisito al nostro protocollo n. 11464 del 29.11.2023 con il quale si è preso atto delle operazioni finalizzate all'individuazione di n. 8 operatori economici (in luogo dei n. 6 previsti nell'avviso pubblico) da comunicare alla SUA della Provincia di Fermo per essere invitati alla procedura negoziata in specie;

Preso atto che le generalità degli operatori economici individuati sono riportate nel Verbale n. 1/2023 sopra richiamato, il quale, anche se non materialmente allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Ribadito che, l'accesso al verbale in specie ed all'elenco delle Ditte ammesse è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 36/2023 (rif. Avviso prot. n. 10101 - § 10.);

Preso atto che le manifestazioni di interesse delle ditte individuate sono complete e conformi a quanto richiesto nell'Avviso prot. n. 10101/2023;

Verificato che gli operatori economici individuati hanno il DURC regolare, nulla di rilevante a seguito di verifica delle annotazioni riservate nel sito ANAC ed hanno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti nell'Avviso prot. n. 10101/2023;

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- a) invitare a presentare offerta n. 8 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- b) individuare gli operatori economici selezionandoli, sulla base della manifestazione di interesse presentata, elenco delle Ditte come da verbale n. 1 del 29.11.2023;
- c) ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del “minor prezzo”, determinato come massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dell'appalto al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- d) ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere –qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- e) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- f) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- g) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- h) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”;
- i) di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;

- j) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- k) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;
- l) stabilire che gli operatori economici debbano dichiarare in sede di offerta:
 - di conoscere e di accettare espressamente senza riserva alcuna le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra il Commissario straordinario del Governo, la Struttura di Missione e la Centrale Unica di Committenza, trattandosi di disposizioni applicabili a qualsivoglia intervento di ricostruzione pubblica, comprese quelle procedure, come la presente, che non transitano per il tramite di INVITALIA;
 - di accettare i controlli previsti dall'“Accordo di Alta Sorveglianza” sottoscritto in data 02/02/2021 ed aggiornato in data 21.07.2023 tra il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Commissario straordinario del Governo, i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia e sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016, al fine di consentire alla medesima Autorità la verifica preventiva della legittimità degli atti di affidamento e di esecuzione della presente procedura;

Dato atto che:

- Che questo Comune con delibera di Giunta comunale n. 32 del 23.03.2023 ha approvato: “approvazione con modalità semplificata del "piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2023/2025" per l'esercizio 2023” pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente” - “Altri Contenuti – Prevenzione Della Corruzione”;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente riportato che la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente indicato l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione “Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Atteso che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c del Comune di Grottazzolina;
- per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi relativi a lavori da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G85I17000050001**;
- ai sensi della richiamata Convenzione con la Provincia di Fermo ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e nel rispetto dell'art. 45 comma 8 del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 2.584,94 pari allo 0,4% dell'importo dell'appalto;

Ricordato che l'appalto è interamente finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del DL. n. 189/2016 con i Decreti richiamati in premessa;

Visto inoltre doversi procedere con l'impegno di spesa e liquidazione a favore della S.U.A. della Provincia di Fermo della somma di € 2.584,94 relativa al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9 della Convenzione S.U.A.;

Dato atto che:

- tale importo di euro 2.584,94 trova copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E. dell'intervento in specie, approvato con atto della G.C. n. 116/2023 ed imputate al capitolo 2050090 del corrente bilancio 2023-2025, anno 2023 disponibile;
- il pagamento in favore della S.U.A. dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificato dal seguente codice: 0306537, con obbligo di specificare la causale: "Procedura selettiva per affidamento lavori Comune di Grottazzolina CUP **G84H20000680001**" e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, pena la mancata attivazione della procedura di gara (art. 9, punto 4, Convenzione SUA Provincia di Fermo sottoscritta in data 30.09.2021);

Atteso che nella fase preventiva della formazione del presente provvedimento, è stato acquisito il parere di regolarità contabile del Responsabile dell'Area Economica-Finanziaria;

Richiamata:

- la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 27/04/2023 di approvazione del DUPS e smi;
- la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 27/04/2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025 e smi;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 02/05/2023 di approvazione del PAB 2023-2025 e smi;

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90;
- il D.Lgs. 36/2023;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza commissariale n. 37/2017 e smi;
- la "Convenzione ai sensi dell'art. 30 comma, 1 e 2 del T.U.E.L. e dell'art. 62 del D.lgs. 31 marzo 2023 n.36 tra il Comune di Grottazzolina e la Provincia di Fermo per lo svolgimento delle attività di Stazione Unica Appaltante" sottoscritta in data 30.09.2021;

VISTI gli atti d'ufficio;

VISTO che:

- il Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 è il sottoscritto tecnico comunale Resp. Area Tecnica LL.PP. geom. Graziano Marcantoni;
- il sottoscritto Resp. del Progetto dichiara di non avere conflitto di interesse/incompatibilità nei confronti dei soggetti interessati alla presente procedura;

VISTA la nomina del sottoscritto quale Responsabile dell'Ufficio Tecnico LL.PP. giusto Decreto sindacale n.8 del 29.06.2023;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art.107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

DETERMINA

Determinazione AREA TECNICA LL.PP. n.92 del 12-12-2023 COMUNE DI GROTTAZZOLINA

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto denominato "**O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di miglioramento strutturale teatro comunale "E. Novelli", in via del Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici 2016/2017 – Progetto esecutivo aggravamento**" CUP: **G85I17000050001**, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 03.10.2023 per un importo complessivo pari ad **euro 870.000,00** di cui **euro 646.234,12** per lavori (compresi € 152.736,00 per costo della manodopera non soggetta a ribasso ed € 36.770,87 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- 3) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 30.09.2021;
- 4) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 1 del medesimo Decreto;
- 5) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
- 6) di **approvare** il Verbale n. 1/2023 del 29.11.2023, acquisito al nostro prot. 11464 del 29.11.2023, nel quale sono riportate le operazioni svolte a seguito della manifestazione di interesse (prot. 10101 del 26.10.2023) e l'elenco dei n. 8 operatori economici da comunicare alla S.U.A. della Provincia di Fermo per essere invitati alla procedura di affidamento in parola;
- 7) di **dare atto** che il verbale di cui al precedente punto 6) pur costituendo parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non viene qui materialmente allegato in quanto non soggetto a pubblicazione (art. 35 del Codice dei Contratti) e che, l'accesso allo stesso ed all'elenco degli operatori economici individuati è differito alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (rif. Avviso pubblico prot. n. 10101/2023 - § 10.);
- 8) di **dare atto** che, ai sensi e nel rispetto di quanto indicato nell'Avviso pubblico prot. n. 10101/2023, verrà data pubblicità degli operatori economici esclusi mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line (per un periodo di 10 gg.) di specifico elenco;
- 9) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 10) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro in termine di tre mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 15 giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito;
- 11) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
 - la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 12) di **dare atto** che:
 - il Responsabile Unico del Progetto è il sottoscritto geom. Graziano Marcantoni, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione

- ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: **G85I17000050001**;
- 13) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel quadro economico esposto in premessa;
- 14) di **dare atto** che l'appalto è interamente finanziato con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del DL. n. 189/2016, Ordinanza commissariale n. 37/2017 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 15) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- 16) per quanto in premessa esposto e motivato, di **impegnare e liquidare** a favore della S.U.A. della Provincia di Fermo degli oneri economici previsti per la gestione della procedura in specie pari ad euro 2.584,94 relativi al pagamento del corrispettivo di cui all'art. 9 della Convenzione;
- 17) di **dare atto** che l'importo complessivo di euro 2.584,94 è previsto fra le somme a disposizione del Q.T.E. dell'intervento in specie, approvato con atto della G.C. n. 116/2023, il cui importo complessivo trova copertura economica al Cap. 2050090 del bilancio 2023;
- 18) di **assumere** a carico del bilancio l'impegno di cui al seguente prospetto:

impegno di spesa		
	CIG	
	CUP	G85I17000050001
a)	Capitolo n.:	2050090
b)	Descrizione capitolo:	ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "ERMETE NOVELLI" - FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRIBUTO EMERGENZA SISMA (CAP. E. 4000030)
c)	Soggetto creditore:	Provincia di Fermo – Stazione Unica Appaltante - Largo Don Gaspare Morello, 2/4 - 63900 Fermo (P.I.: 02004530446 - C.F.: 90038780442)
d)	Causale:	Affidamento procedura selettiva per affidamento lavori "O.C.S.R. n. 37/2017 – Lavori di miglioramento strutturale teatro comunale "E. Novelli", in via del Parco della Rimembranza, danneggiato dagli eventi sismici 2016/2017 – Progetto esecutivo aggravamento" CUP: G85I17000050001
e)	Somma da impegnare esercizio 2023	€ 2.584,94

- 19) di **dare atto** che il pagamento in favore della S.U.A. Provincia di Fermo, di cui al precedente punto 16) per **euro 2.584,94** dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica identificato dal seguente codice: 0306537, con obbligo di specificare la causale: "Procedura selettiva per affidamento lavori Comune di Grottazzolina CUP **G85I17000050001**" e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO, pena la mancata attivazione della procedura di gara (art. 9, punto 4, Convenzione SUA Provincia di Fermo approvata con atto C.C. n. 44 del 30.09.2021);

- 20) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 21) di **dare atto** che, in attuazione dell'art. 32, comma 1, del D.L. n. 189 del 2016 e dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza post-sisma (ANAC-Commissario-Presidenti Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria-INVITALIA sottoscritto in data 2 febbraio 2021 e sostitutivo di quello siglato il 28/12/016), si dovranno trasmettere all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, la verifica degli atti della procedura di selezione indicati nel predetto protocollo;
- 22) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1 del D.lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 23) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 24) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art.23, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 25) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
- al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - alla SUA Provincia di Fermo.

Il Responsabile dell' AREA TECNICA LL.PP.
f.to Graziano Marcantoni

A norma dell'art. 183, comma 7 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n° 267
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA

Impegno N. 455 del 12-12-2023 a Competenza CIG	
5° livello 05.02-2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 2050090 / Articolo ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "ERMETE NOVELLI" - FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRIBUTO EMERGENZA SISMA (CAP. E. 4000030)	
Causale	Sisma 2026 - O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 37/2017), O.C.S.R. n. 126/2022 - Decreto USR n. 5698 del 29/09/2023 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE E. NOVELLI IN VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 - Progetto esecutivo aggravamento. CUP: G85117000050001. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo da svolgere con procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.
Importo 2023	Euro 2.584,94
Beneficiario	21837 PROVINCIA DI FERMO

Liquidazione N. 158 del 12-12-2023	
Su Impegno N. 455 del 12-12-2023 a Competenza approvato con Atto n. 92 Determ. Tecnica del 12-12-2023 avente per oggetto Sisma 2026 - O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 37/2017), O.C.S.R. n. 126/2022 - Decreto USR n. 5698 del 29/09/2023 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE E. NOVELLI IN VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 - Progetto esecutivo aggravamento. CUP: G85117000050001. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo da svolgere con procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023. CIG	
5° livello 05.02-2.02.01.10.008 Musei, teatri e biblioteche di valore culturale, storico ed artistico	
Capitolo 2050090 / Articolo ADEGUAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE "ERMETE NOVELLI" - FINANZIAMENTO REGIONALE CONTRIBUTO EMERGENZA SISMA (CAP. E. 4000030)	
Causale	Sisma 2026 - O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 37/2017), O.C.S.R. n. 126/2022 - Decreto USR n. 5698 del 29/09/2023 - LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE DEL TEATRO COMUNALE E. NOVELLI IN VIA PARCO DELLA RIMEMBRANZA, DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI 2016/2017 - Progetto esecutivo aggravamento. CUP: G85117000050001. Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo da svolgere con procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023.
Importo	Euro 2.584,94
Beneficiario	21837 PROVINCIA DI FERMO
Quietanza	Girofondi Banca d'Italia (tab. A) IBAN

Grottazzolina, li 12-12-2023

Il Responsabile Del Servizio Finanziario
f.to Dott. Alberto Antognozzi

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 12-12-2023

Il Responsabile dell' AREA TECNICA
LL.PP.
Graziano Marcantoni