

COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Provincia di Fermo

COPIA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA TECNICA

Numero **115** Del **27-11-2023**

OGGETTO: Decisione a contrarre per l'affidamento dei lavori di "RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO MONSAMPIETRO MORICO - OCSR N.109/2020 (EX ORD. 86), ID: 1949" mediante procedura negoziata telematica ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lett. c) CUP: D38G17000110001 - CUI: L81001450444201900016-Attribuzioni funzioni selettive alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ed impegno di spesa per la relativa gestione.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventisette del mese di novembre, nella sede comunale, nel proprio ufficio:

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

F.to Luchetti Maurizio

Preso atto del *Codice dei contratti pubblici*, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di contratti pubblici", nel proseguo anche Codice

Premesso che:

- in data 24.08.2016 e successivamente in data 26-27 e 30 ottobre 2016 e 18 gennaio 2017, vari gravi eventi sismici hanno causato danni di particolare rilevanza su tutto il territorio comunale, interessando in maniera consistente diversi immobili pubblici e privati prospicienti su vie e spazi pubblici;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;
- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, e ss.mm.ii. (di seguito anche solo "decreto legge");

- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio comunale adibito a residenza sito nel Comune di Monsampietro Morico, distinto all'Agenzia del territorio di Ascoli Piceno al fog. 3, particella 59 del Comune di Monsampietro Morico in via Corso Umberto I n. 41;
- detto immobile, di proprietà pubblica, presenta evidenti lesioni ai paramenti murari sia interni che esterni, con presenza di danneggiamenti per martellamento dei solai in latero-cemento sulle pareti, come tra l'altro descritto dalla "Scheda AeDES n. 39412 del 27.11.2016, avente esito E ed F, nelle cui note è stato rilevato quanto segue: "edificio in zona rossa con grave lesione in parete a contatto con teatro adiacente";
- con Ordinanza Sindacale n.432 del 11/05/2017 è stato disposto il divieto di accesso e di utilizzo dell'immobile;
- con la deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 19/03/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica nel rispetto dell'art. 27 del D.Lgs. n. 50/2016 relativo ai lavori di RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO COMUNALE ADIBITO A RESIDENZA NEL COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO IN CORSO UMBERTO I (FG. 3, P.59) per l'importo complessivo di euro 453.000,00;
- l'Ordinanza n. 86 del 24.01.2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa" è stata inserita l'opera in oggetto riportata nell'Allegato 1;
- l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 86 del 24.01.2020 a nota del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione ing. Cesare Spuri, con il quale viene stanziato per il Comune di Monsampietro Morico un importo di 456.929,54 € per gli interventi relativi all'edificio sito in Corso Umberto I n.41, stanziato con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 189/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativa all'approvazione del Secondo programma opere pubbliche in materia di riparazione del patrimonio edilizio pubblico suscettibile di destinazione abitativa;
- nell'elenco unico di cui all'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n. 109 del 23 dicembre 2020, che sostituisce e integra gli elenchi degli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze commissariali n. 27/017, 33/017, 37/017, 56/018, 64/018 e 86/020 e ss.mm.ii., risulta inserita l'opera pubblica in oggetto di pari importo;

Dato atto che:

- con successiva scheda C.I.R., redatta in data 17.03.2021 dall'Ufficio Tecnico Comunale, si è provveduto a rimodulare l'importo complessivo ritenuto necessario per la realizzazione dell'intervento in oggetto;
- con nota dell'Ufficio Speciale della Ricostruzione, ns. protocollo n.1071 del 24/03/2021, è pervenuto l'esito positivo della verifica C.I.R., la quale ha convalidato in via previsionale l'importo complessivo pari ad euro 629.622,00.

Visti:

- la determinazione di Area Tecnica n. 100 del 19/11/2021 con la quale si è approvata la documentazione di gara per la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) D.L. n.76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 in oggetto previa richiesta di preventivo a n. 2 operatori economici, in ragione della migliore offerta;
- la determinazione di Area Tecnica n. 129 del 31/12/2021 con la quale si è affidato il servizio di progettazione definitiva/esecutiva direzione lavori e coordinamento della

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 2 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

sicurezza e redazione della relazione geologica per i lavori di RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO MONSAMPIETRO MORICO - OCSR N.109/2020 (EX ORD. 86), ID: 1949 - CUP: D38G17000110001 - con importo complessivo di € 58.459,58 oltre IVA 22% e oneri previdenziali 4% al costituendo R.T.P composto da:

- o Ing. Roberto Brasili in qualità di mandatario,
 - o Ing. Emanuele Sardi in qualità di mandante,
 - o Geol. Gianluca Testaguzza in qualità di mandante,
 - o Arch. Massimo Brasili in qualità di mandante,
 - o Per. Ind. Mirco Moretti in qualità di mandante;
- la determinazione di Area Tecnica n. 15 del 16/03/2022 con la quale si è affidato il servizio per l'esecuzione delle indagini e accertamenti strutturali ai fini della valutazione della sicurezza statica e vulnerabilità sismica su edificio esistente in muratura presso Corso Umberto I (FG.3, P.LLA 59) Monsampietro Morico, alla ditta LABORTEC Ingest s.r.l. con sede legale in St. Bonifica – Zona Ind.le Basso Marino – 63100 Ascoli Piceno (AP) P.I. 0202875044 per l'importo complessivo di euro 4.050,00 oltre IVA 22% (CIG: Z57359D068);

Visto il progetto definitivo, redatto dall'RTP con mandatario l'Ing. Roberto Brasili, trasmesso con prot. n. 2451 del 16/05/2022 e n. 2471 del 17/05/2022 ad oggetto "RIPARAZIONE DANNI SISMA MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO;

Dato atto che con note prot. 2483 del 17 maggio 2022 e prot. 2724 del 30 maggio 2022, gli elaborati del progetto definitivo sono stati trasmessi tramite portale Sismapp all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma e contestualmente è stata richiesta l'indizione della conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 16 d.l. 189/2016;

Rilevato che con nota prot. 3055 del 13.06.2022, l'Ufficio Speciale ha richiesto integrazioni e chiarimenti in merito ad alcuni elaborati, evidenziando che l'importo definito sulla base progettuale supera attualmente l'importo assegnato da ordinanza e pertanto consiglia di sfruttare anche le risorse del Conto termico gestite dal GSE, producendo apposita documentazione;

Verificato che per l'incentivo di efficientamento energetico è possibile presentare apposita istanza mediante il portale GSE nell'ambito del conto termico per la Pubblica amministrazione e che in base al comma 3 paragrafo 1.6 del regolamento GSE, tale incentivo può essere cumulato con altri contributi nel limite complessivo del 100% della spesa;

Vista la determinazione di Area Tecnica n. 69 del 05/07/2022 con la quale si è affidato il servizio per l'esecuzione della diagnosi energetica in qualità di tecnico EGE al fine di cofinanziare l'importo dell'intervento mediante il contributo del Conto Termico, al tecnico Per. Ind. Oriano Petrini per l'importo complessivo di euro 3.202,50, di cui euro 2.500,00 per servizi tecnici, euro 125,00 per oneri di cassa previdenziale 5% ed euro 577,50 per iva 22% (CIG: ZBB370BCFE);

Dato atto che i progettisti hanno presentato gli elaborati progettuali ad integrazione con prot. 4174 del 09.08.2022, 4788 del 12.09.2022 e 4817 del 14.09.2022;

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 3 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Vista la D.G.C. n. 63 del 15.09.2022 con cui si è disposto:

“...omissis...”

2. **DI APPROVARE** in linea tecnica, per quanto in premessa esposto e motivato, il progetto definitivo redatto dai tecnici incaricati, relativo ai lavori di “RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO MONSAMPIETRO MORICO” (CUP: D38G17000110001) che prevede una spesa complessiva di euro 629.622,00 di cui euro 460.763,30 per lavori ed euro 168.858,70 per somme a disposizione, costituito dalla seguente documentazione:

1. ARCH01_tav_STATO DI FATTO (prot. 2451 del 16.05.2022)
2. ARCH02_tav_PIANTA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI (prot. 2451 del 16.05.2022)
3. ARCH03_tav_STATO DI PROGETTO (prot. 2451 del 16.05.2022)
4. ARCH04_doc_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (prot. 2451 del 16.05.2022)
5. ARCH05_doc_RELAZIONE STORICA ARCHITETTONICA (prot. 2451 del 16.05.2022)
6. ARCH06_doc_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (prot. 2451 del 16.05.2022)
7. ARCH07_doc_DOCUMENTAZIONE CATASTALE (prot. 2451 del 16.05.2022)
8. ARCH08_doc_RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI D.lgs 192.2005 (prot. 2451 del 16.05.2022)
9. ARCH09_doc_RELAZIONE ACUSTICA (prot. 2451 del 16.05.2022)
10. ARCH10_doc_ELENCO PREZZI UNITARI (elab. sostitutivo, prot. 4174 del 09.08.2022)
11. ARCH11_doc_COMPUTO METRICO (elab. sostitutivo, prot. 4174 del 09.08.2022)
12. ARCH12_doc_INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA (elab. sostitutivo, prot. 4174 del 09.08.2022)
13. ARCH13_doc_QUADRO ECONOMICO (elab. sostitutivo, prot. 4817 del 14.09.2022)
14. ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO (elab. sostitutivo, prot. 4817 del 14.09.2022)
15. ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO (elab. sostitutivo, prot. 4817 del 14.09.2022)
16. STR01_doc_RELAZIONE GEOLOGICA (prot. 2451 del 16.05.2022)
17. STR02_tav_STATO DI PROGETTO_PIANTE (prot. 2451 del 16.05.2022)
18. STR03_tav_STATO DI PROGETTO_PROSPETTI E SEZIONI (prot. 2451 del 16.05.2022)
19. STR04_tav_PARTICOLARI ESECUTIVI (prot. 2451 del 16.05.2022)
20. STR05_doc_RELAZIONI DI CALCOLO (prot. 2451 del 16.05.2022)
21. STR06_doc_TABULATI DI CALCOLO (prot. 2451 del 16.05.2022)
22. STR07_doc_RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE E DELLE FONDAZIONI (prot. 2451 del 16.05.2022)
23. STR08_doc_RELAZIONE DEI MATERIALI (prot. 2451 del 16.05.2022)
24. STR09_doc_PIANO DI MANUTENZIONE (prot. 2451 del 16.05.2022)
25. STR10_doc_DENUNCIA LAVORI GENIO (elab. integrativo, prot. 2471 del 17.05.2022)
26. SIC01_doc_PIANO DI SICUREZZA (prot. 2451 del 16.05.2022)

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 4 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

27. SIC02_doc_DIAGRAMMA DI GAANT (prot. 2451 del 16.05.2022)
 28. SIC03_doc_ANALISI DEI RISCHI (prot. 2451 del 16.05.2022)
 29. SIC04_doc_PIANO DI SICUREZZA COVID-19 (prot. 2451 del 16.05.2022)
 30. SIC05_doc_PLANIMETRIA DI CANTIERE (elab. sostitutivo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 31. 0.ELENCO ELABORATI (elab. sostitutivo, prot. 2471 del 17.05.2022)
 32. 0.INDAGINI E PROVE_01 (prot. 2451 del 16.05.2022)
 33. 0.INDAGINI E PROVE_02 (prot. 2451 del 16.05.2022)
 34. 0.INDAGINI E PROVE_03(prot. 2451 del 16.05.2022)
 35. INT01_doc_INQUADRAMENTO AREA DI PROGETTO (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 36. INT02_doc_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA INTEGRATIVA (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 37. INT03_doc_RELAZIONE GESTIONE MATERIE (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 38. INT04_doc_DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA01 (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 39. INT05_doc_DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA02 (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 40. INT06_doc_DICHIARAZIONE DEL PROFESSIONISTA03 (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 41. INT07_tav_SCHEMA PONTEGGI (elab. integrativo, prot. 4174 del 09.08.2022)
 42. RELAZIONE DIAGNOSI ENERGETICA (elab. integrativo, prot. 4788 del 12.09.2022)
 ed avente il quadro tecnico economico, come di seguito riportato:

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO -		
CUP: D38G17000110001		
TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO		
	OGGETTO	IMPORTO
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	442.313,13
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	18.450,17
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	176.271,73
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		460.763,30
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA		442.313,13
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, collaudo statico.	62.949,94
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4%)	2.518,00
5	IVA 22% PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14.402,95
6	IVA PER LAVORI (10%)	46.076,33
7a	Spese Tecnico EGE	2.500,00
7b	CASSA PREVIDENZIALE su Spese Tecniche EGE (5%)	125,00
7c	IVA 22% Spese Tecnico EGE	577,50
8a	Spese per prove ed indagini (strutture)	4.050,00
8b	IVA 22% su Spese per prove ed indagini (strutture)	891,00

9a	INCENTIVO USR PER FUNZIONI TECNICHE (2% X20% SU IMPORTO LAVORI)	1.843,05
9b	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% X80% SU IMPORTO LAVORI)	7.372,21
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE (0,4% SU IMPORTO LAVORI)	1.843,05
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	23.709,67
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	168.858,70
	TOTALE GENERALE	629.622,00

3. DI IMPEGNARSI a realizzare uno o più interventi ricompresi nella diagnosi energetica redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Oriano Petrini a seguito della presentazione dell'istanza di cofinanziamento mediante il portale del GSE;
...omissis..."

Dato atto che con nota Prot. n. 5038 del 26.09.2022 sono stati trasmessi tramite portale Sismapp all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma, ad integrazione delle precedenti trasmissioni e per il proseguo dell'iter procedimentale, gli elaborati progettuali registrati al prot. n. 4174 del 09.08.2022, n. 4788 del 12.09.2022 e n. 4817 del 14.09.2022 unitamente a:

- 1) **verbale di verifica del progetto definitivo** (riscontro al punto 7. della nota prot. n. 57053 del 13.06.2022);
- 2) **deliberazione di G.C. n. 63 del 15.09.2022** di approvazione in linea tecnica del progetto definitivo (riscontro al punto 8. della nota prot. n. 57053 del 13.06.2022);

Dato atto che il verbale di verifica della progettazione redatto in data 15.09.2022 ha avuto ESITO POSITIVO con prescrizione di aggiornamento prezzi entro la successiva fase di progettazione esecutiva, evidenziando che la competenza in materia della verifica della rispondenza degli elaborati strutturali alle NTC 2018 rimane in capo agli uffici dell'USR di Ascoli Piceno, competente per territorio, come da convenzione sottoscritta in data 03.09.2021;

Vista la nota ns. Prot. n. 5272 del 07.10.2022, con cui l'Ufficio Speciale per la ricostruzione ha comunicato la riunione della Conferenza Regionale da effettuarsi in forma simultanea ed in modalità sincrona ex art. 14-ter, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte, in data 28 ottobre 2022 alle ore 10:00 in videoconferenza;

Visti i pareri resi da:

- 1) Ministero per i beni e le attività culturali, unità operativa Architettura e Paesaggio - unità operativa Patrimonio Storico e Artistico (AUTORIZZAZIONE ai sensi dell'art 21 D.lgs. 42/04 e s.m.i., ns. Prot. n. 5695 del 21.10.2022);
- 2) Comune di Monsampietro Morico – Area Tecnica (PARERE ai sensi del D.P.R. 380/2001);
- 3) Regione Marche – Ufficio Speciale per la Ricostruzione (PARERE di CONGRUITA' ai sensi del D.L. 189/2016);

Dato atto che con nota prot. n. 6438 del 23/11/2022 sono stati trasmessi gli elaborati relativi al progetto esecutivo, redatti dall'RTP con Ing. Roberto Brasili in qualità di mandatario dai professionisti incaricati della progettazione delle opere in oggetto, a seguito della conclusione della Conferenza Regionale del 28/10/2022;

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 6 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Evidenziato che il quadro tecnico economico dell'intervento, a seguito dell'adeguamento prezzi al Prezzario Regione Marche 2022 (ed. Infrannuale) e delle variazioni alle lavorazioni ai fini dell'ottemperanza alle prescrizioni espresse dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ascoli Piceno, Fermo e Macerata, come espressamente specificato nell'elaborato "ARCH18_doc_RELAZIONE ECONOMICA E QUADRO COMPARATIVO", hanno comportato una variazione in aumento per complessivi **euro 696.201,32**;

Considerato che:

- con nota Prot. n. 6549 del 29.11.2022 sono stati trasmessi tramite portale Sismapp all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma, gli elaborati del progetto esecutivo pervenuti al Prot. n. 6438 del 23/11/2022:

1. Architettonico

- ARCH01_tav_STATO DI FATTO;
- ARCH02_tav_PIANTA DEMOLIZIONI/CONSTRUZIONI;
- ARCH03_tav_STATO DI PROGETTO;
- ARCH04_doc_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA;
- ARCH05_doc_RELAZIONE STORICA ARCHITETTONICA;
- ARCH06_doc_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA;
- ARCH07_doc_DOCUMENTAZIONE CATASTALE;
- ARCH08_doc_RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI D.lgs 192.2005;
- ARCH09_doc_RELAZIONE ACUSTICA;
- ARCH10_doc_ELENCO PREZZI UNITARI;
- ARCH11_doc_COMPUTO METRICO;
- ARCH12_doc_INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA;
- ARCH13_doc_QUADRO ECONOMICO;
- ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO;
- ARCH16_doc_RELAZIONE GESTIONE MATERIE;
- ARCH17_doc_DICHIARAZIONI PROFESSIONISTA;
- ARCH18_doc_RELAZIONE ECONOMICA E QUADRO COMPARATIVO;

2. Strutturale

- STR01_doc_RELAZIONE GEOLOGICA;
- STR02_tav_STATO DI PROGETTO_PIANTE;
- STR03_tav_STATO DI PROGETTO_PROSPETTI E SEZIONI;
- STR04_tav_PARTICOLARI ESECUTIVI;
- STR05_doc_RELAZIONI DI CALCOLO;
- STR06_doc_TABULATI DI CALCOLO;
- STR07_doc_RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE E DELLE FONDAZIONI;
- STR08_doc_RELAZIONE DEI MATERIALI;
- STR09_doc_PIANO DI MANUTENZIONE;
- STR10_doc_DENUNCIA LAVORI GENIO CIVILE;
- STR11_doc_RELAZIONE SINTETICA;
- STR12_doc_DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA;
- STR13_doc_CODICE VALIDAZIONE SOFTWARE;

3. Sicurezza

- SIC01_doc_PIANO DI SICUREZZA;
- SIC02_doc_DIAGRAMMA DI GAANT;
- SIC03_doc_ANALISI DEI RISCHI;

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 7 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- SIC04_doc_PIANO DI SICUREZZA COVID-19;
- SIC05_tav_PLANIMETRIA DI CANTIERE;
- SIC06_tav_SCHEMA DEI PONTEGGI;
- SIC07_doc_DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA;

4. Allegati

- 0.ELENCO ELABORATI;
- 0.INDAGINI E PROVE_01;
- 0.INDAGINI E PROVE_02;
- 0.INDAGINI E PROVE_03;

- con successiva nota pec Prot. n. 7081 del 22.12.2022 l'Ing. Roberto Brasili, in qualità di mandante del RTP incaricato della progettazione, ha trasmesso i seguenti elaborati sostitutivi:

- ARCH07_doc_DOCUMENTAZIONE CATASTALE;
- ARCH18_doc_RELAZIONE ECONOMICA E QUADRO COMPARATIVO.

e che gli stessi sono stati caricati nella piattaforma Sismapp con nota Prot. n. 12 del 02.01.2023;

- l'Ufficio Tecnico comunale ha proceduto alla generazione del fac-simile della richiesta "a prenotazione" dal portale "PortalTermico" del GSE e che in sede di implementazione dei dati si è riscontrata la necessità di rimodulare i contenuti degli elaborati progettuali, in modo da distinguere e rendere individuabili gli interventi incentivabili (nella fattispecie: 1.a- involucro opaco, 1.b- chiusure trasparenti, 1.C- Caldaia a condensazione, 1.D- schermature) con il relativo importo;
- in sede di revisione del Computo Metrico si è inoltre riscontrata la mancanza della voce relativa all'isolamento del controsoffitto;

Considerato pertanto che, a seguito delle modifiche apportate per le ragioni sopra esposte:

- con nota pec prot. n. 168 del 13.01.2023 l'Ing. Roberto Brasili in qualità di mandante del RTP incaricato della progettazione ha inviato i seguenti elaborati sostitutivi dei precedenti (registrati al prot. 6945 del 29/11/2022):

- ARCH08_doc_RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI d.lgs 192.2005;
- ARCH10_doc_ELENCO PREZZI UNITARI;
- ARCH12_doc_INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA;
- ARCH13_doc_QUADRO TECNICO ECONOMICO;
- ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;
- ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO;

- con nota pec prot. n. 423 del 27.01.2023 il Per. Ind. Oriano Petrini, incaricato della redazione diagnosi energetica dell'edificio in qualità di tecnico EGE, ha inviato la diagnosi energetica sostitutiva della precedente:

- DE_MONSAMPIETRO_ST rev1 – Diagnosi;

- con nota pec prot. n. 445 del 27.01.2023 l'Ing. Roberto Brasili in qualità di mandante del RTP incaricato della progettazione ha inviato il seguente elaborato sostitutivo del precedente (registrato al prot. 6945 del 29/11/2022):

- ARCH11_doc_COMPUTO METRICO.PDF;

Preso atto che le correzioni hanno generato una variazione dell'importo dei lavori e, conseguentemente, una modifica del Quadro Tecnico Economico come di seguito si riporta:

- QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO -
CUP: D38G17000110001

TOTALE LAVORI DA COMPUTO METRICO		
	OGGETTO	IMPORTO
1a	IMPORTO LAVORI PROGETTO	504.755,23
1b	COSTI DELLA SICUREZZA AGGIUNTIVI	18.450,17
2	DI CUI INCIDENZA MANODOPERA	17.087,49
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		523.205,40
<i>IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</i>		504.755,23
SOMME A DISPOSIZIONE		
3	Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, contabilità, CSP e CSE, certificato di regolare esecuzione, relazione geologica, collaudo statico.	62.910,52
4	CASSA PREVIDENZIALE SU SPESE TECNICHE (4%)	2.516,42
5	IVA 22% PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI	14.393,93
6	IVA PER LAVORI (10%)	52.320,54
7a	Spese Tecnico EGE	2.500,00
7b	CASSA PREVIDENZIALE su Spese Tecniche EGE (5%)	125,00
7c	IVA 22% Spese Tecnico EGE	577,50
8a	Spese per prove ed indagini (strutture)	4.050,00
8b	IVA 22% su Spese per prove ed indagini (strutture)	891,00
9a	INCENTIVO USR PER FUNZIONI TECNICHE (2% X20% SU IMPORTO LAVORI)	2.092,82
9b	INCENTIVO RUP PER FUNZIONI TECNICHE (2% X80% SU IMPORTO LAVORI)	8.371,29
9	CONTRIBUTO DI GARA STAZIONE UNICA APPALTANTE (0,4% SU IMPORTO LAVORI)	2.092,82
10	IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI	23.709,67
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		176.551,51
TOTALE GENERALE		699.756,91

Dato atto che con nota Prot. n. 447 del 27.01.2023 sono stati trasmessi tramite piattaforma Sismapp all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma, in sostituzione delle precedenti trasmissioni, i seguenti elaborati:

- ARCH_08_doc_RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI d.lgs 192.2005; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- ARCH10_doc_ELENCO PREZZI UNITARI; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- ARCH11_doc_COMPUTO METRICO.PDF; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- ARCH12_doc_INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- ARCH13_doc_QUADRO TECNICO ECONOMICO; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO; (sostitutivo del prot. 6945 del 29/11/2022)
- DE_MONSAMPIETRO_ST rev1 – Diagnosi; (sostitutivo del prot. 4788 del 12.09.2022)

unitamente a:

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 9 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- 20230127_11231674814985926 (fac-simile richiesta "PortalTermico");

Vista la comunicazione trasmessa dall'USR ad oggetto: "O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex 86/2020) – Comune di Monsampietro Morico (FM) – ID 1949 – "Corso Umberto I n. 41". Decreto USR n. 433 del 06.02.2023 di determinazione provvisoria del contributo ammissibile finalizzata al riconoscimento dell'incentivo conto termico. CUP D38G17000110001, Codice Fascicolo 490.20.40/2020/OPSUAM/492", pervenuta al Prot. n. 630 del 07.02.2023, con cui viene comunicato che con decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 433 del 06.02.2023 è stato determinato provvisoriamente il contributo ammissibile per l'intervento in oggetto per **Euro 684.622,08** finalizzato al riconoscimento dell'incentivo del Conto Termico;

Considerato che con la sopra richiamata comunicazione (ns. Prot. n. 630 del 07.02.2023) viene invitato codesto Soggetto attuatore a procedere con l'invio al GSE della richiesta di prenotazione di incentivo conto termico attraverso il "Poraltermico" che dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

1. Diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al D.lgs. n. 102/2014 [...];
2. Relazione tecnica di progetto, correttamente timbrata e firmata dal progettista, riportante una descrizione generale dei risultati ottenuti attraverso l'insieme di interventi previsti e le caratteristiche tecniche adottate in linea con quanto previsto dal DM 16 febbraio 2016 E s.m.i.
3. Quadro tecnico economico estimativo;
4. Modello 1X di "DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE ALL'INTERVENO OGGETTO DELLA RICHIESTA";

Vista la nota ad oggetto "*I:490.20.40/2020/POSUAM/492 – OP_1949-Edilizia residenziale – C.so Umberto I n. 41 – ord.86*", registrata al prot. n. 789 del 15.02.2023 con la quale, al fine di procedere alla verifica di conformità degli interventi con le NTC2018 in forza della convenzione tra l'USR e il Comune di Monsampietro Morico, si richiedevano integrazioni relativamente al contenuto degli elaborati strutturali;

Dato atto che a riscontro della suddetta richiesta, l'Ing. Roberto Brasili in qualità di mandante del RTP incaricato della progettazione ha inviato con nota pec **prot. n. 996 del 02.03.2023** i seguenti elaborati sostitutivi e integrativi:

- ELABORATI ALLEGATI;
- RELAZIONE INTEGRAZIONE; (integrativo)
- STR05_RELAZIONE DI CALCOLO AGGIORNATA; (sostitutivo del prot. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH04_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; (sostitutivo del prot. 6549 del 29.11.2022)
- STRU_2-3 AGGIORNATO; (sostitutivo di "STR02_tav_STATO DI PROGETTO_PIANTE" e "STR03_tav_STATO DI PROGETTO_PROSPETTI E SEZIONI", trasmessi con prot. 6549 del 29.11.2022)
- STR_4 AGGIORNATO (esecutivi strutturali); (sostitutivo di "STR04_tav_PARTICOLARI ESECUTIVI", trasmesso con prot. 6549 del 29.11.2022);

Vista la nota **prot. n. 997 del 02.03.2023** con la quale l'Ing. Roberto Brasili in qualità di mandante del RTP incaricato della progettazione ha inviato i seguenti elaborati sostitutivi:

- ELABORATI ALLEGATI; (sostitutivo del prot. 996 del 02.03.2023)
- RELAZIONE SINTETICA_aggiornata; (sostitutivo di “STR11_doc_RELAZIONE SINTETICA” trasmesso con prot. 6549 del 29.11.2022)

e la nota pec **prot. n. 1007 del 02.03.2023** con la quale lo stesso tecnico ha inviato il seguente elaborato sostitutivo:

- ARCH04_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; (sostitutivo del prot. 996 del 02.03.2023 e quindi del prot. 6549 del 29.11.2022);

Dato atto che con nota Prot. n. 1018 del 02.03.2023 sono stati trasmessi tramite portale Sismapp all'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma, in sostituzione delle precedenti trasmissioni, i seguenti elaborati integrativi e sostitutivi:

- ELABORATI ALLEGATI (ns. prot. 997 del 02.03.2023)
- RELAZIONE INTEGRAZIONE; (integrativo)
- STR05_RELAZIONE DI CALCOLO AGGIORNATA; (sostitutivo del prot. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH04_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; (sostitutivo del prot. 996 del 02.03.2023 e quindi del prot. 6549 del 29.11.2022);
- STRU_2-3 AGGIORNATO (esecutivi strutturali); (sostitutivo di “STR02_tav_STATO DI PROGETTO_PIANTE” e “STR03_tav_STATO DI PROGETTO_PROSPETTI E SEZIONI”, trasmessi con prot. 6549 del 29.11.2022)
- STR_4 AGGIORNATO (esecutivi strutturali); (sostitutivo di “STR04_tav_PARTICOLARI ESECUTIVI”, trasmesso con prot. 6549 del 29.11.2022);
- RELAZIONE SINTETICA_aggiornata; (sostitutivo di “STR11_doc_RELAZIONE SINTETICA” trasmesso con prot. 6549 del 29.11.2022);

Vista la nota **prot. n. 1048 del 03.03.2023** con la quale l'Ing. Roberto Brasili in qualità di mandante del RTP incaricato della progettazione ha inviato il seguente elaborato integrativo:

- DICHIARAZIONI PROFESSIONISTA; (integrativo)

Considerato che lo stesso è stato caricato nella piattaforma Sismapp con nota Prot. n. 1049 del 03.03.2023;

Visto il parere favorevole del controllo della conformità del progetto esecutivo alle NTC 2018, registrato al prot. n. 1135 del 08.03.2023, reso dal Dipartimento Ufficio Speciale per la Ricostruzione-Direzione Coordinamento Ricostruzione in forza della “Convenzione tra il Comune di Monsampietro Morico e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per lo svolgimento delle attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018” approvata con D.C.C. n. 29 del 30.07.2021;

Visto il Verbale di verifica della progettazione e validazione redatto ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 in data 10.03.2023 dal responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Luchetti;

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 11 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

Vista e richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. **16** del **10.03.2023** con cui si è disposto:

- di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo redatto dai tecnici incaricati, relativo ai lavori di “RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO MONSAMPJETRO MORICO” (CUP: D38G17000110001) che prevede una spesa complessiva di euro 699.756,91 di cui euro 523.7205,40 per lavori ed euro 176.551,51 per somme a disposizione;
- di impegnarsi a realizzare uno o più interventi ricompresi nella diagnosi energetica redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Oriano Petrini a seguito della presentazione dell’istanza di cofinanziamento mediante il portale del GSE;
- di dare mandato all’Ufficio Tecnico comunale di procedere con l’invio al GSE della richiesta di prenotazione di Incentivo Conto Termico attraverso il “PortalTermico” con i relativi allegati;

Considerato che:

- in data 14.03.2023 si è provveduto ad inoltrare la “Richiesta di prenotazione degli incentivi”, ai sensi dell’art 6 comma 4 lett. a) D.M. 16 febbraio 2016, al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (di seguito GSE) tramite il “Portaltermico” relativa agli interventi di tipo:

- 1.A - Isolamento termico di superfici opache delimitanti il volume climatizzato;
- 1.B - Sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi delimitanti il volume climatizzato;
- 1.C - Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con generatori di calore a condensazione (66,00 kW);
- 1.D - Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti con esposizione da ESE a O, fissi o mobili, non trasportabili;

e che la stessa è stata identificata con il con il codice CT00671333;

- con nota pec prot. n. 1239 del 15.03.2023 questo Ente ha provveduto ad inoltrare all’Ufficio Speciale Ricostruzione la “Ricevuta di avvenuto invio della richiesta di Prenotazione Incentivi per la richiesta CT00671333 del Soggetto Responsabile COMUNE DI MONSAMPJETRO MORICO” recante prot. n. GSEWEB/P20200215505 del 14.03.2023;

- con nota Prot: GSEWEB/P20230357571 del 11.05.2023 (ns. prot. n. 2328 del 12.05.2023) il GSE ha trasmesso la richiesta di integrazioni rispetto all’istanza di prenotazione;

- in data 10.06.2023 questo Ente ha provveduto al caricamento della seguente documentazione integrativa nell’apposita sezione del “Portaltermico”, che anche se non materialmente allegata al presente atto, è depositata presso l’ufficio tecnico comunale:

- 1) nota di trasmissione prot. n. 2833 del 09.06.2023;
- 2) Diagnosi Energetica aggiornata, redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Oriano Petrini (ns. prot. n. 2830 del 09.06.2023);
- 3) Computo Metrico Estimativo dell’intervento (elaborato del progetto esecutivo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 10.03.2023 “*O.C.S.R. N. 109/2020 (EX OCSR N. 86/2020) E SS.MM.II.. RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I N. 41 CAPOLUOGO MONSAMPJETRO MORICO. CUP: D38G17000110001. APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO E IMPEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NELLA DIAGNOSI ENERGETICA*”);

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 12 - COMUNE DI MONSAMPJETRO MORICO

- 4) Modello "1X" – DICHIARAZIONE DI PROVENIENZA DELLE RISORSE UTILIZZATE PER SOSTENERE LE SPESE RELATIVE ALL'INTERVENTO OGGETTO DELLA RICHIESTA IN CONTO TERMICO IDENTIFICATA DA CODICE **CT00671333** (ACCESSO DIRETTO/A PEREVENTIVO), aggiornato;
- 5) Dichiarazione del progettista incaricato sulle schermature solari previste in progetto (ns. prot. n. 2831 del 09.06.2023);

Vista la comunicazione di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi Prot: GSEWEB/P20230465455 del 12.06.2023 (ns. prot. n. 2907 del 12.06.2023) trasmessa dal GSE e allegata al presente atto, nella quale, ai sensi dell'art. 6, comma 4 del D.M. 16 febbraio 2016, comunica di procedere ad impegnare a favore del comune di Monsampietro Morico, l'incentivo pari alla somma di euro 15.134,83, oltre IVA ai sensi dell'art. 17ter DPR 633/72 pari a euro 150,00, per un totale di euro 15.284,83;

Considerato che nella suddetta nota Prot: GSEWEB/P20230465455 del 12.06.2023 viene precisato che, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.M. 16 febbraio 2016, il Soggetto Responsabile deve presentare:

- entro 180 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la documentazione attestante l'avvenuta assegnazione dei lavori oggetto della scheda-domanda, unitamente al verbale di consegna dei lavori redatto dal direttore dei lavori secondo quanto prescritto dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché copia del contratto da cui si evinca l'importo di aggiudicazione dei lavori assegnati;
- entro 240 giorni dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante l'avvio dei lavori per la realizzazione dell'intervento previsto;
- entro 18 mesi dalla data di accettazione della prenotazione, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, attestante la conclusione dei lavori di realizzazione dell'intervento previsto.

Considerato che nota pec. n. 2988 del 16.06.2023 questo Ente ha provveduto a trasmettere all'Ufficio Speciale Ricostruzione tramite il portale SISMAPP l'accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi, Prot: GSEWEB/P20230465455 del 12.06.2023 (ns. prot. n. 2907 del 12.06.2023) e la Diagnosi Energetica aggiornata, redatta dal tecnico incaricato Per. Ind. Oriano Petrini (ns. prot. n. 2380 del 09.06.2023);

Vista la nota pec n. 68572 del 22.06.2023 (ns. prot. n. 3099 del 22.06.2023) con cui l'USR ha comunicato che con decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 3642 del 21.06.2023 ad oggetto: **"O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex n. 86/2018) - Comune di Monsampietro Morico (FM) - Approvazione del progetto esecutivo dell'intervento "Corso Umberto I n. 41" e determinazione del contributo di Euro 684.622,08 con accesso al fondo integrativo per la ricostruzione pubblica e al fondo speciale per le compensazioni ai sensi dell'O.C.S.R. n. 126/2022 - CUP D38G17000110001 – id Ord. n. 1020 e id SISMAPP n. 1949"**, è stato decretato quanto segue:

- di approvare il *PROGETTO ESECUTIVO* dell'intervento *"Corso Umberto I n. 41" nel Comune di Monsampietro Morico (FM) per un importo totale di Euro 684.622,08 ai sensi dell'art. 4 dell'O.C.S.R. 86/2020 e s.m.i.;*
- di determinare, a seguito della conclusione del procedimento autorizzativo per il Conto Termico in capo al Gestore Servizi Energetici, l'importo del contributo per l'intervento in oggetto in Euro 684.622,08, comprensivo anche di tutte le spese tecniche, così articolato:

- euro 456.929,54 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020;
 - euro 55.000,08 a valere sul Fondo Speciale per le Compensazioni di cui all'art.4, comma 1, dell'O.C.S.R. 126/2022;
 - euro 172.692,46 a valere sul Fondo Integrativo per la ricostruzione Pubblica di cui all'art. 4, comma 3, dell'O.C.S.R. 126/2022;
- di rinviare a successivo atto la concessione del contributo subordinandola al trasferimento delle necessarie risorse da parte del Commissario Straordinario del Governo alla contabilità speciale del Vice-Commissario n. 6044, aperta presso la tesoreria dello Stato di Ancona;

Rilevato, quindi, che il finanziamento dell'intervento, che presenta un importo totale di **euro 699.756,91** è assicurato mediante attingimento alle seguenti risorse:

- contributo a carico del Conto Termico pari a **euro 15.134,83**;
- contributo a carico del Commissario Straordinario del Governo pari a **euro 684.622,08** così ripartito:
 - euro 456.929,54 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020;
 - euro 55.000,08 a valere sul "Fondo Speciale per le Compensazioni" di cui all'art.4, comma 1, dell'O.C.S.R. 126/2022;
 - euro 172.692,46 a valere sul "Fondo Integrativo per la ricostruzione Pubblica" di cui all'art.4, comma 3, dell'O.C.S.R. 126/2022.

Visto il Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 517 del 14 luglio 2023 con cui si è disposto quanto segue:

- di assegnare, ai sensi dell'art. 4, comma 5, di cui all'O.C. 126/2022 e ss.mm.ii., gli incrementi necessari a valere sui fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3, della medesima ordinanza come indicato nella tabella di seguito riportata:

Id. O.C. 109/20	Intervento	Comune	Importo programmato O.C. 109/20	Contributo GSE	Fondo c. 1, art. 4, O.C. 126/22	Fondo c. 3, art. 4, O.C. 126/22	DecretoUSR – Contributo concesso	Importo totale da trasferire	Importo totale intervento
1020	Corso Umberto I n. 41	Monsampietro Morico (FM)	€ 456.929,54	€ 15.134,83	€ 55.000,08	€ 172.692,46	n. 3642 del 21/06/2023 € 684.622,08	€ 227.692,54	€ 699.756,91

- di dare atto che l'importo del contributo compensativo, pari a €55.000,08, e integrativo, pari a €172.692,46 relativo all'intervento sopra riportato, trova copertura nei fondi speciali di cui all'art. 4, commi 1 e 3, dell'ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e ss.mm.ii.;

- di trasferire l'importo di euro 227.692,54 (duecentoventisettemilaseicentonovantadue/54) così imputabile:

- euro 55.000,08 (cinquantacinquemila/08) importo a valere sul fondo di cui all'art. 4, comma 1, O.C. 126/2022;

- euro 172.692,46 (centosettantaduemilaseicentonovantadue/46) importo a valere sul fondo di cui all'art. 4, comma 3, O.C. 126/2022;

Visto il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, le cui disposizioni sono divenute efficaci a partire dal 1° luglio 2023;

Ravvisata la necessità di dover aggiornare i documenti di gara, Capitolato Speciale d'Appalto e Schema di Contratto, dell'intervento in oggetto con le disposizioni del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023;

Vista la nota pec n. 3782 del 28.07.2023 con cui il tecnico incaricato Ing. Roberto Brasili ha trasmesso a questo Ente i seguenti documenti di gara aggiornati secondo le disposizioni del nuovo Codice:

- Capitolato speciale (sostitutivo del “ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO” ns. prot. 168 del 13.01.2023);
- SCHEMA DI CONTRATTO_Nuovo Codice.pdf (sostitutivo del “ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO” ns. prot. 168 del 13.01.2023);

Considerato che con nota Prot. n. 3803 del 31.07.2023 sono stati trasmessi tramite piattaforma Sismapp all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma i suddetti elaborati sostitutivi:

- Capitolato speciale (sostitutivo del “ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO” ns. prot. 168 del 13.01.2023);
- SCHEMA DI CONTRATTO_Nuovo Codice.pdf (sostitutivo del “ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO” ns. prot. 168 del 13.01.2023);

Vista la nota Prot. n.4632 del 15.09.2023 con la quale il tecnico incaricato Ing. Roberto Brasili ha trasmesso a questo Ente i seguenti documenti di gara aggiornati secondo le disposizioni del nuovo Codice:

- Calcolo Incidenza della Manodopera (ARCH_12 Incidenza Manodopera.pdf sostitutivo del Prot. n. 447 del 27.01.2023 ARCH12_doc_INCIDENZA PERCENTUALE MANODOPERA.PDF)
- Quadro Tecnico Economico (ARCH_13 QTE.pdf sostitutivo del Prot. n. 447 del 27.01.2023 ARCH13_doc_QUADRO TECNICO ECONOMICO.pdf)
- Capitolato speciale (sostitutivo del “ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO” ns. prot. 3782 del 28/07/2023);
- SCHEMA DI CONTRATTO_Nuovo Codice.pdf (sostitutivo del “ARCH15_doc_SCHEMA DI CONTRATTO” ns. prot. 3782 del 28/07/2023);

Dato atto che le modifiche ai suddetti elaborati non modificano gli importi di progetto, ma evidenziano l’incidenza della manodopera che, come prescritto dal Nuovo Codice Appalti DLgs. 36/2023, è esclusa dal ribasso d’asta;

Visto il Decreto dell’Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma n. 4624 del 03/08/2023 (ns. Prot. n. 3923 del 04.08.2023) con cui si dispone di concedere, ai sensi dell’art. 4 dell’O.C.S.R. n. 86/2020, al Comune di Monsampietro Morico in qualità di Soggetto Attuatore, per l’intervento sopracitato la somma di **Euro 684.622,08, comprensiva anche di tutte le spese tecniche**, che trova copertura finanziaria per la quota parte di Euro 456.929,54 nelle risorse di cui all’art. 4 dell’O.C.S.R. n. 86/2020 e, per la restante quota, di Euro 227.692,54 nelle risorse di cui all’art. 4, commi 1, 3 e 5 dell’O.C.S.R. 126/2022;

Richiamata la DGC n. 64 del 18.09.2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo composto dai seguenti elaborati:

1. Architettonico

- ARCH01_tav_STATO DI FATTO; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH02_tav_PIANTA DEMOLIZIONI/COSTRUZIONI; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH03_tav_STATO DI PROGETTO; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH04_doc_RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA; (prot. n. 1007 del 02.03.2023 sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)

- ARCH05_doc_RELAZIONE STORICA ARCHITETTONICA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH06_doc_DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH07_doc_DOCUMENTAZIONE CATASTALE (prot. n. 7081 del 22.12.2022, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH_08_doc_RELAZIONE TECNICA E ALLEGATI d.lgs 192.2005; (prot. n. 168 del 13.01.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH09_doc_RELAZIONE ACUSTICA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH10_doc_ELENCO PREZZI UNITARI; (prot. n. 168 del 13.01.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH11_doc_COMPUTO METRICO.PDF; (prot. n. 445 del 27.01.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH12_ INCIDENZA DELLA MANODOPERA; (prot.n.4632 del 15.09.2023 sostitutivo del prot. n. 168 del 13.01.2023)
- ARCH13 _QTE; (prot. n.4632 del 15.09.2023, sostitutivo del prot. n. 168 del 13.01.2023)
- Capitolato speciale (prot.n.4632 del 15.09.2023, sostitutivo del “ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO” prot. n. 4632 del 15.09.2023);
- ARCH.15_SCHEMA DI CONTRATTO_Nuovo Codice (prot.n.4632 del 15.09.2023, sostitutivo del prot. n. 3782 del 28.07.2023);
- ARCH16_doc_RELAZIONE GESTIONE MATERIE; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH17_doc_DICHIARAZIONI PROFESSIONISTA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- ARCH18_doc_RELAZIONE ECONOMICA E QUADRO COMPARATIVO; (prot. n. 7081 del 22.12.2022, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)

2. Strutturale

- STR01_doc_RELAZIONE GEOLOGICA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR02_tav_STATO DI PROGETTO_PIANTE; (prot. n. 996 del 02.03.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR03_tav_STATO DI PROGETTO_PROSPETTI E SEZIONI; (prot. n. 996 del 02.03.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR04_tav_PARTICOLARI ESECUTIVI; (prot. n. 996 del 02.03.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR05_doc_RELAZIONE DI CALCOLO; (prot. n. 996 del 02.03.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR06_doc_TABULATI DI CALCOLO; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR07_doc_RELAZIONE GEOTECNICA GENERALE E DELLE FONDAZIONI; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR08_doc_RELAZIONE DEI MATERIALI; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR09_doc_PIANO DI MANUTENZIONE; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR10_doc_DENUNCIA LAVORI GENIO CIVILE; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR11_doc_RELAZIONE SINTETICA; (prot. n. 997 del 02.03.2023, sostitutivo del prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR12_doc_DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- STR13_doc_CODICE VALIDAZIONE SOFTWARE; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 16 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- RELAZIONE INTEGRAZIONE; (prot. n. 996 del 02.03.2023)
- DICHIARAZIONI PROFESSIONISTA; (prot. n. 1048 del 03.03.2023)

3. Sicurezza

- SIC01_doc_PIANO DI SICUREZZA; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- SIC02_doc_DIAGRAMMA DI GAANT; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- SIC03_doc_ANALISI DEI RISCHI; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- SIC04_doc_PIANO DI SICUREZZA COVID-19; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- SIC05_tav_PLANIMETRIA DI CANTIERE; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- SIC06_tav_SCHEMA DEI PONTEGGI; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- SIC07_doc_DICHIARAZIONI DEL PROFESSIONISTA; (prot. n. 6549 del

29.11.2022)

4. Allegati

- 0.ELENCO ELABORATI; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- 0.INDAGINI E PROVE_01; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- 0.INDAGINI E PROVE_02; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- 0.INDAGINI E PROVE_03; (prot. n. 6549 del 29.11.2022)
- DE_MONSAMPIETRO_ST rev2 - Diagnosi energetica (ns. prot. n. 2380 del 09.06.2023);

ed avente il quadro tecnico economico, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
Intervento di Riparazione danni sisma e miglioramento/adequamento sismico di edificio comunale abitazioni			
ERAP in via Umberto I 41 capoluogo Monsampietro Morico - OCSR N.109/2020 (ex ORD. 86), id: 1949			
IMPORTI DI PROGETTO		€	699 756.91
A)	TOTALE LAVORI		523 205.40
a1)	Costi speciali e aggiuntivi per attuazione PSC	A) €	18 450.17
a2)	Costi diretti sicurezza inclusi nei prezzi unitari	A) €	
	a3)Costo della Incidenza della Manodopera	A) €	195 095.03
TOTALE LAVORI A MISURA A BASE D'ASTA		€	309 660.20
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE		
Rilievi accertamenti e indagini geologiche e			
b2)	geotecniche	€	0.00
Rilievi accertamenti e indagini diagnostiche Strutture e			
b3)	prove sui materiali	€	4050.00
b4)	Imprevisti (IVA compresa se utilizzati)	€	23 459.67
b6)	Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali	€	0.00
Spese tecniche relative a:			
b7)	progettazioneDEFINITIVA/ESECUTIVA	PROG	
	(architettónica e strutturale), direzione lavori, attività		
	necessarie e preliminari e di	€	27 426.81
	supporto al RUP, partecipazione alle conferenze dei		
	servizi, assistenza giornaliera	D.L. €	43 297.76
	e al collaudo, nonché contabilità lavori	€	15 870.95
Spese tecniche relative a: coordinamento della			
b7.1)	sicurezza in fase di progettazione	PROG (QbIII.07)	
		€	3 619.92
	ed in fase di esecuzione dei lavori	€	9 049,80

b7.2)	Spese tecniche relative a: diagnosi energetica eseguita ai sensi dell'Allegato 2 al D.lgs. 102/2014 (Conto Termico)		€	2 500.00
b8)	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione			
b9)	Relazione geologica		€	2 492.09
b10)	Supporto al RUP: Verifica della progettazione (QbIII.09)		€	0.00
b11)	Incentivo rimanente nelle disponibilità del Commissario Straordinario (O.C.S.R. n.57 del 4 luglio 2018 - Art.1 c.5)(importo lavori x 2.0% x20%)	O.C.S.R.57/2018 20% del 2% SU A)	€	2 092.82
b12)	Spese per attività di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti delle PA, incaricati della progettazione, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.lgs. 50/2016)	O.C.S.R.57/2018 80% del 2% SU A)	€	8 371.29
b13)	Contributo S.U.A. Fermo	0,40% di A)	€	2 092.82
b13a)	Contributo Anac		€	250.00
b14)	Competenze collaudo strutturale IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge		€	4 450.96
b15)				
b15.1)	C.N.P.A.I.A.+INARCASSA	4.00 % B7+B7.1+ B10+B14)€	€	2 416.74
b15.2)	EPPI	5.00 % B7.2)	€	125.00
b15.3)	Cassa Previdenziale Geologi	4.00 % B9)	€	99.68
b15.4)	I.V.A. sui lavori a corpo e/o a misura	10.00 % A)	€	52 320.54
b15.5)	I.V.A. su spese tecniche	22.00 % B7+B7.1+B7.2+B9+B10+B14+B15.1+B15.2+B15.3)	€	14 971.43
b15.6)	I.V.A. su Rilievi accertamenti e indagini	22.00 % B2+B3)	€	891.00
		tot.		
		B15)	€	70 824.39
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€	176 551.51
	TOTALE PROGETTO (A + B)		€	699 756.91

Dato atto che:

- con Determinazione n. 100/2022 è stato individuato quale Responsabile Unico del Procedimento, nonché Direttore per l'esecuzione del Contratto, il geom. Maurizio Luchetti, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto

Dato atto che sulla base della dichiarazione rilasciata, nei confronti del RUP non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'articolo 16 del Codice, né situazioni per

le quali è previsto l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81;

Ritenuto di apportare al CSA (elaborato "ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" prot. n. 4632 del 15.09.2023) la modifica che segue:

all'Art 1.3 lett. a) CATEGORIA PREVALENTE, la tabella è sostituita dalla seguente:

Categoria	Tipologia	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG2	a) Prevalente b) Obbligatoria c) Subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo	432.598,16	Quattrocentotrentadue milacinquecentonovantotto/16	82,68
OG11	a) Scorporabile b) Non Obbligatoria c) Subappaltabile al 100%	90.607,24	Novantamila seicentosette/24	17,32

Dato atto che:

l'intervento in oggetto, di complessivi € **699.756,91** è finanziato mediante attingimento alle seguenti risorse:

- contributo a carico del Conto Termico pari a **euro 15.134,83**;
- contributo a carico del Commissario Straordinario del Governo pari a **euro 684.622,08** così ripartito:
 - euro 456.929,54 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020;
 - euro 55.000,08 a valere sul "Fondo Speciale per le Compensazioni" di cui all'art.4, comma 1, dell'O.C.S.R. 126/2022;
 - euro 172.692,46 a valere sul "Fondo Integrativo per la ricostruzione Pubblica" di cui all'art.4, comma 3, dell'O.C.S.R. 126/2022;
- l'opera è inserita nell'elenco annuale del programma triennale delle OO.PP. 2022-2024 e nel programma annuale 2023 ed è identificato dal seguente CUI L81001450444201900016
- con determinazione n. 129 del 31.12.2021 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori in oggetto, all'R.T.P composto da:
 - o Ing. Roberto Brasili in qualità di mandatario,
 - o Ing. Emanuele Sardi in qualità di mandante,
 - o Geol. Gianluca Testaguzza in qualità di mandante,
 - o Arch. Massimo Brasili in qualità di mandante,
 - o Per. Ind. Mirco Moretti in qualità di mandante
- il direttore dei lavori è stato individuato nella persona dell'Ing. Roberto Brasili;
- il direttore dei lavori ha fornito al RUP l'attestazione dello stato dei luoghi in merito a:
 - a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
 - b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

c) il progetto esecutivo è stato verificato e validato con verbale redatto ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016 in data 10.03.2023 dal responsabile Unico del Procedimento Geom. Maurizio Luchetti;

Considerato che l'importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto è di € 18 450.17 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: - ARCH12_ INCIDENZA DELLA MANODOPERA; (prot.n.4632 del 15.09.2023 sostitutivo del prot. n. 168 del 13.01.2023);

Dato atto che il C.C.N.L. applicato al personale impiegato per determinare il predetto importo è Edile della Regione Marche (Prov. Fm)

Dato atto che, per quanto prescritto dall'art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero dell'Ambiente e della Transizione Ecologica (<https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti>) e denominati EDILIZIA

Visto l'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: *tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;*

Dato atto che questo Comune non ha ottenuto alcuna qualificazione in quanto non in grado di soddisfare i requisiti di cui all'allegato II.4 del Codice;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 523 205.40 e pertanto questo Comune non è qualificato per lo svolgimento della procedura;

Visto l'art.63 del Codice - *Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza* e l'art. 9 dell'allegato II.4 che dispone: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle unioni di comuni costituite nelle forme previste dall'ordinamento, delle provincie e delle città metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui all'articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.*

Dato atto che in data 20/04/2022, questo Comune ha sottoscritto la "Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 de D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56" in corso di aggiornamento per adeguarla al Nuovo Codice;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 20 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

- di individuare il fine del contratto nella necessità di eseguire i lavori **“RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO MONSAMPIETRO MORICO - OCSR N.109/2020 (EX ORD. 86), ID: 1949”**;
- di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal Capitolato speciale d'appalto (nel prosieguo anche “CSA”) e dallo schema di contratto, approvati con la citata delibera Giunta comunale n. 77 del 18/09/2023;
- di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:
 - ✓ **termine di ultimazione dei lavori:** 365 gg. naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna;
 - ✓ **remunerazione:** “a misura”, come individuati dall'art. 3, lett. m) dell'allegato I.7;
 - ✓ **pagamenti:**
 - anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori come previsto dall'articolo 2.23 del CSA;
 - l'Appaltatore avrà diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al raggiungimento di un importo non inferiore a 100.000,00 € per lavori eseguiti e contabilizzati, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, al netto della ritenuta
 - saldo a conclusione dei lavori;
 - ✓ **obblighi assicurativi:** polizza di copertura assicurativa nei termini previsti degli art. 2.19 e 2.20 del CSA;
 - ✓ **penali:** saranno applicate le penali secondo le modalità ed i termini previsti all'interno dello schema di contratto;
 - ✓ **avalimento per la sola categoria OG11**
 - ✓ **subappalto** per l'intervento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2, del Codice, è ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta fino alla quota del 50 per cento dell'importo della categoria prevalente
 - ✓ **revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo:** come da art. 2.33 del CSA;
 - ✓ **garanzie:** ai sensi dell'art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente procedura non è richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria
 - ✓ ai sensi dell'art. 53 comma 4, del Codice, all'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale. In applicazione del disposto di cui all'art. 53, comma 4, del Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia definitiva è calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale.

Considerato che:

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 21 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- ai sensi dell'art. 14, comma 4, del Codice il valore complessivo dell'appalto, compresi i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta ad € 523.205,40, di cui € 195 095.03 per costi della manodopera non soggetti a ribasso;
- pertanto, il lavoro rientra per limite di valore, tra gli acquisti di lavori di importo inferiore alla soglia di rilievo europeo di cui all'articolo 14, comma 1, lett. a) del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, l'appalto è costituito da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare l'uniformità, l'integrazione e la continuità dei diversi processi di lavorazione e della conseguente opportunità di perseguire la massima sinergia nella gestione operativa delle diverse attività oggetto del medesimo intervento;

Visto l'art. 50, comma 1 lett. c) che dispone: *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: ... (omissis).... procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro*

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso della qualificazione necessaria all'esecuzione delle seguenti lavorazioni:

Lavorazione	Categoria	Clas.	Importo (€)	Incidenza	Qualificazione obbligatoria	Subappaltabile
OPERE STRUTTURALI e FINITURE	OG2	II	432.598,16	82,68%	SI	SI
IMPIANTI	OG11	I	90.607,24	17,32%	NO	NO

- Iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del Decreto Legge n.189/2016 e ss.mm.ii/iscrizione oppure avvenuta presentazione della domanda di iscrizione alla White List presso la Prefettura di competenza ai sensi dell'art. 1, commi 52, 52 bis e 53 della L. 190 del 2012 – aggiornate tramite l'art. 4-bis, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40

Ritenuto di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte a:

- invitare a presentare offerta n. 5 operatori economici qualificati per l'esecuzione degli interventi in argomento;
- individuare gli operatori economici selezionandoli in base ai seguenti **Requisiti di qualità**:
 - Possesso di attestazione SOA in categoria OG 2 con classifica superiore alla II; (da comprovare con allegazione del relativo certificato);
- ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, l'appalto è aggiudicato in base al criterio del "minor prezzo", determinato come massimo ribasso percentuale unico sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara, al netto dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera non soggetti a ribasso;

- d) ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, prevedere – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A conformemente a quanto previsto nell'Allegato II.2 al Codice dei Contratti per la determinazione della soglia di anomalia;
- e) stabilire che i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi di adempimento non strettamente necessario;
- f) di dare atto che, in applicazione dell'art. 119, comma 1, del Codice “a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”;
- g) ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- h) di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;
- i) di dare atto che ai sensi dell'art. 50, comma 6, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto;
- j) di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell'art. 17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facoltà di consegnare i lavori in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto;
- k) ai sensi dell'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, dare atto che l'aggiudicazione dovrà avvenire entro il termine di tre mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, coincidente con l'invio della lettera d'invito;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate, si ritiene di applicare le seguenti clausole sociali quali requisiti necessari dell'offerta:

- Richiedere all'operatore economico di dichiarare in sede di gara quali misure intende mettere in atto al fine di soddisfare le previsioni di cui agli artt. 57 comma 1 e 102 comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, al fine di favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate; *(In questo caso, sarà compito del RUP verificare e valutare se le misure indicate dall'aggiudicatario sono attendibili ed adeguate all'obiettivo (favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità o svantaggiate))*

Dato atto che:

- che questo Comune ha adottato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anni 2023-2025 approvato con delibera di Giunta comunale n. 56/2023, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente Appaltante (Comune di Monsampietro Morico) nella sezione “Amministrazione Trasparente” – sottosezione “ALTRI CONTENUTI” al seguente link: <http://www.tecuting.it/c044030/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/143>;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente riportato che la mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi

- dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.159/2011;
- all'interno della lettera di invito dovrà essere chiaramente l'obbligo per l'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione "Amministrazione Trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

- in forza di quanto previsto dall'art.3 punto h. della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC già Avcp), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo Comune;
- trattandosi di intervento di ricostruzione post-sisma soggetto appaltante per la presente procedura non è soggetto a spese ANAC ai sensi dell'art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 621 del 20 dicembre 2022;
- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38G17000110001;
- ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8 e Allegato I.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 2.092,82 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori;

Richiamato l'art. 32, comma 1 del D.L. n. 189/16;

Preso atto che per quanto prescritto agli artt. 3, comma 1, lett. a) e b) e 4 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto in data 21 luglio 2023 tra il Presidente dell'ANAC, il Commissario straordinario del Governo, il Presidente della Regione Abruzzo, il Presidente della Regione Lazio, il Presidente della Regione Marche, il Presidente della Regione Umbria e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A., ai sensi dei quali

“art. 4, comma 1: Per le procedure di importo inferiore alle soglie stabilite dall'art. 3, comma 1, lett. a) e b), l'USR trasmetterà all'Autorità un report bimestrale, riservandosi quest'ultima la facoltà di effettuare controlli a campione”

“art. 3, comma 1, lett. a) e b): Al fine di permettere la verifica in via preventiva, ovvero prima della formale adozione, della legittimità della documentazione riguardante l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui al presente Accordo, Invitalia e gli USR dovranno fornire al Presidente dell'ANAC gli atti inerenti le seguenti procedure di affidamento:

a) affidamenti di servizi e forniture, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, di importo pari o superiore alla soglia comunitaria di cui all'art. 14, comma 1, lett. c), del decreto legge 36/2023;

b) affidamenti di lavori di importo pari o superiore a euro 1.000.000 euro

Dato atto che, poiché il presente affidamento ha un importo inferiore ad €. 1.000.000,00 si procederà alla trasmissione all'USR Marche tramite il sistema Sismapp della presente determinazione a contrattare, di tutti gli atti di gara e del conseguente provvedimento di aggiudicazione già adottati e pubblicati

Considerato, pertanto, di potere quantificare nel seguente quadro economico le risorse

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 24 - COMUNE DI MONSAMPINETRO MORICO

necessarie all'affidamento dei lavori in argomento:

A) Totale lavori.....	€ 523.205,40
di cui:	
- costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 195.095,03
- Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.....	€ 18.450,17
- Lavorazioni soggette a ribasso d'asta.....	€ 309.660,20
 B) Somme a disposizione.....	€ 176.551,51
 A + B) Totale intervento.....	€ 699.756,91

Dato atto che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 699.756,91 trova copertura finanziaria come appreso è assicurato mediante attingimento alle seguenti risorse:

- contributo a carico del Conto Termico pari a **euro 15.134,83**;
- contributo a carico del Commissario Straordinario del Governo pari a **euro 684.622,08** così ripartito:
 - euro 456.929,54 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020;
 - euro 55.000,08 a valere sul "Fondo Speciale per le Compensazioni" di cui all'art.4, comma 1, dell'O.C.S.R. 126/2022;
 - euro 172.692,46 a valere sul "Fondo Integrativo per la ricostruzione Pubblica" di cui all'art.4, comma 3, dell'O.C.S.R. 126/2022.

Verificato che la somma complessiva lorda pari ad € 699.756,91 trova allocazione al cap. 2540 del corrente bilancio;

Visti i documenti prodotti dall'Ufficio Tecnico Comunale:

- AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI
- ALLEGATO 1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI

Preso atto che, il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 11.01.2023 con il quale affida al geom. Maurizio Luchetti, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Montegiorgio, l'incarico di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Monsampietro Morico dal mese di gennaio 2022 fino al 31.12.2022, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali dell'Area Tecnica, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visto il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.", per quanto non abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni;
- il D.P.R. n. 380/2001 art.lo 7 comma 1 lettera c) che prevede in caso di opere realizzate dai comuni, la delibera di G.M. di approvazione dell'opera equivale a Permesso di Costruire;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. 50/2016 per le parti applicabili ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- l' O.C.S.R. n. 109/2020 e s.m.i. (ex 86/2020);
- l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza del 21/07/2023;
- il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017;
- la "Convenzione tra il Comune di Monsampietro Morico e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione per lo svolgimento delle attività di verifica preventiva della progettazione della stazione appaltante mediante accertamento della conformità dei progetti alle NTC 2018" approvata con D.C.C. n. 29 del 30.07.2021;
- il decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 433 del 06.02.2023;
- la comunicazione di accoglimento della richiesta di prenotazione degli incentivi Prot: GSEWEB/P20230465455 del 12.06.2023 (ns. prot. n. 2907 del 12.06.2023) trasmessa dal GSE
- il decreto del Direttore del Dipartimento USR n. 3642 del 21.06.2023;
- il Decreto del Commissario Straordinario del Governo n. 517 del 14 luglio 2023;
- il Decreto dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione sisma n. 4624 del 03/08/2023;

D E T E R M I N A

- 1) di **richiamare** la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90;
- 2) di approvare le modifiche apportate al CSA (elaborato "ARCH14_doc_CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO" prot. n. 4632 del 15.09.2023) per cui all'Art 1.3 lett. a) CATEGORIA PREVALENTE, la tabella è sostituita dalla seguente:

Categoria	Tipologia	Importo (Euro)		
		in cifre	in lettere	%
OG2	a) Prevalente b) Obbligatoria c) Subappaltabile nei limiti del 50% dell'importo	432.598,16	Quattrocentotrentaduemilacinquecentonovantotto/16	82,68
OG11	a) Scorporabile b) Non	90.607,24	Novantamilaseicentosette/24	17,32

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 26 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

	Obbligatoria c)Subappaltabile al 100%			
--	--	--	--	--

- 3) di **avviare** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto esecutivo denominato "RIPARAZIONE DANNI SISMA E MIGLIORAMENTO/ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICIO COMUNALE ABITAZIONI ERAP IN VIA UMBERTO I 41 CAPOLUOGO MONSAMPIETRO MORICO - OCSR N.109/2020 (EX ORD. 86), ID: 1949", approvato con D.G.C. n. 64 del 18.09.2023 per un importo totale dei lavori pari a € 523.205,40 Iva esclusa, di cui € 18.450,17 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 195.095,03 per costi della manodopera,
- 4) di **attribuire** alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo svolgimento delle attività di selezione del contraente nella procedura di cui al precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data 20/04/2022;
- 5) di **procedere** alla scelta del contraente mediante procedura negoziata telematica senza bando di cui all'art. 50 del D. Lgs. 30/2013, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma ,1 del medesimo Decreto;
- 6) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 54 del Codice, vista la natura non transfrontaliera dell'appalto, è prevista – qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque – l'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata utilizzando il metodo A dell'allegato II.2 del Codice;
- 7) di **stabilire** che i n. 5 operatori economici con i quali negoziare sono stati /verranno individuati mediante:
 - Possesso di attestazione SOA in categoria OG 2 con classifica superiore alla II; (da comprovare con allegazione del relativo certificato);
 - Anni di attività dell'impresa o del consorzio documentabile per fornire un'indicazione solida e obiettiva dell'esperienza del richiedente; in caso di raggruppamenti si prenderanno in considerazione gli anni di attività esclusivamente dell'impresa mandataria;
 - Fatturato globale dell'operatore economico nell'ultimo triennio antecedente la pubblicazione dell'avviso (da comprovare con dichiarazione annuali IVA o dai bilanci approvati con nota di deposito);
- 8) di **stabilire**, nel rispetto dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali specificate in narrativa;
- 9) di **approvare** i seguenti documenti prodotti dall'Ufficio Tecnico Comunale:
 - AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL'ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO LAVORI
 - ALLEGATO 1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SUI REQUISITI GENERALI
- 10) di **dare atto** che al fine di rispettare i termini stabiliti dall'art 1, dell'allegato I.3 del Codice, che prevedono che l'aggiudicazione avvenga entro in termine di tre mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è individuato in 13 giorni;

Copia di determinazione n. 115 del 27-11-2023 - Pag. 27 - COMUNE DI MONSAMPIETRO MORICO

- 11) di **dare atto** che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55, comma 1 del Codice:
- la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni dall'aggiudicazione;
 - i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;
- 12) di **dare atto** che:
- il Responsabile Unico del Progetto è il Geom. Maurizio Luchetti, per il quale non sussistono cause di conflitto d'interesse di cui all'art. 16 del Codice ovvero obbligo di astensione ai sensi dell'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
 - il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediante procedura telematica dal sito del Comitato CIPE è il seguente: D38G17000110001;
 - ai sensi dell'art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 45, comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 2.092,82 pari allo 0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
- 13) di **dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento pari ad € 699.756,91 trova copertura finanziaria come appreso è assicurato mediante attingimento alle seguenti risorse:
- contributo a carico del Conto Termico pari a **euro 15.134,83**;
 - contributo a carico del Commissario Straordinario del Governo pari a **euro 684.622,08** così ripartito:
 - euro 456.929,54 a valere sull'importo programmato nell'Allegato 1 dell'O.C.S.R. n.109/2020;
 - euro 55.000,08 a valere sul "Fondo Speciale per le Compensazioni" di cui all'art.4, comma 1, dell'O.C.S.R. 126/2022;
 - euro 172.692,46 a valere sul "Fondo Integrativo per la ricostruzione Pubblica" di cui all'art.4, comma 3, dell'O.C.S.R. 126/2022.
- 14) di **dare atto** che le risorse necessarie all'affidamento dei lavori in oggetto sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:
- | | |
|---|--------------|
| A) Totale lavori..... | € 523.205,40 |
| di cui: | |
| - costo della manodopera non soggetti a ribasso d'asta..... | € 195.095,03 |
| - Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta..... | € 18.450,17 |
| - Lavorazioni soggette a ribasso d'asta..... | € 309.660,20 |
| B) Somme a disposizione..... | € 176.551,51 |
| A + B) Totale intervento..... | € 699.756,91 |
- 15) di **dare atto** che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilità interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;
- 16) di **dare atto** che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sarà stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera

b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

- 17) di **impegnare e liquidare** a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura, ai sensi dell'art. 9 della riferita Convenzione (€.2.092,82);
- 18) di **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa; il relativo parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;
- 19) di **dare atto che**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- 20) di **dichiarare** che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione Trasparente);
- 21) di **trasmettere** copia del presente provvedimento:
 - al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - SUA Provincia di Fermo;

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA**

F.to Luchetti Maurizio

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

Ai sensi degli artt. 109, 2° comma e art. 151, 4° comma, D.lgs. 267/2000

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

F.to Giampaoli Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la presente determinazione è stata pubblicata all'albo on line a partire dal giorno 27-11-2023 per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

L'addetto alla pubblicazione

F.to LAMBERTUCCI FEDERICA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monsampietro Morico,

L'istruttore amministrativo

LAMBERTUCCI FEDERICA