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w- COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Ly
g kﬁg Piazza Osvaldo Licini, 7 — Tel 0734/759348

Visto L'Assessore Competente

Registro Generale n. 177

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA

N. 99 DEL 11-10-2025

Ufficio: TECNICO

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DEL LAVORO
"Riconnessione aree urbane e periurbane di interesse naturale e
paesaggistico. Interventi in localita Contrada Corradino e in localita
Contrada Rota. Bando per Infrastrutture verdi urbane" a favore dei
comuni della Regione Marche - DGR 203 del 22/02/2023, PR FESR 2021-
2027 ASSE 2 Azione 2.7.2 Intervento 2.7.2.1 MEDIANTE PROCEDURA
APERTA Al SENSI DELL'ARTICOLO 70 E 108 COMMA 1 DEL D.LGS.
36/2023 - CUP H82H24000730006 Approvazione nuovo progetto
esecutivo, determina a contrarre, attribuzione della procedura di
selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della
Provincia di Fermo ed impegno per spese di procedura.

L'anno duemilaventicinque il giorno undici del mese di ottobre nella Sede Comunale,

Il Responsabile

del 1" Settore “Assetto del territorio — Lavori Pubblici — Attivita Produttive e Vigilanza”
ai sensi dell’art. 53 c. 23 della legge n. 388/2000 cosi come modificato dall’art. 29
comma 4, della legge n. 448 del 2001,

Dato atto che:

- il Programma Regionale Marche FESR 2021-2027 (di seguito PR FESR MARCHE 2021-
2027), approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2022) 8702 del 25
novembre 2022 e dalla Regione Marche con Deliberazione dell’Assemblea Legislativa
n. 48 del 24 gennaio 2023, ha definito gli obiettivi, le azioni, gli interventi e le risorse
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comunitarie disponibili per promuovere investimenti a favore dell'occupazione e della
crescita;

- 'Asse 2 del PR FESR Marche 2021-2027, OS 2.7 "Rafforzare la protezione e la
preservazione della natura, la biodiversita e le infrastrutture verdi, anche nelle aree
urbane, e ridurre tutte le forme di inquinamento" mira a promuovere la protezione e
la preservazione della natura;

- in particolare, I'azione 2.7.2 si propone di realizzare progetti di infrastrutture verdi
urbani e

periurbani nel territorio della Regione Marche;

- con Decreto del dirigente del settore territori interni, parchi e rete ecologica
regionale n. 297 del 30/11/2023 é stato approvato il bando di accesso "Infrastrutture
verdi urbane" per la concessione di contributi ai Comuni marchigiani, in attuazione
della DGR 203 del 22/02/2023 - PR FESR 2021-2027, ASSE 2 azione 2.7.2 intervento
2.7.2.1 Erogazione finanziamenti a Enti locali per la realizzazione di progetti di
infrastrutture verdi urbani e periurbani;

Visto che il bando di accesso "Infrastrutture verdi urbane" per la concessione di
contributi ai Comuni marchigiani stabilisce le modalita e scadenze per la presentazione
della domanda, ed in particolare:

- il costo complessivo del progetto comprensivo del cofinanziamento, ai fini della
ammissibilita, deve essere maggiore a € 250.000,00;

- finanziamento massimo concedibile per ciascuna proposta é fissato in Euro
250.000,00;

- il tasso di partecipazione del FESR al contributo pubblico e pari al massimo al 90 %;

- la domanda di partecipazione al bando pud messere presentata su apposita
piattaforma SIGEF entro le ore 12:00 del 05/04/2024;

Dato atto che 'Amministrazione comunale ha voluto:

- partecipare al suddetto bando presentando il progetto esecutivo, per un importo
complessivo di euro 260.000,00, riguardante interventi di riconnessione aree urbane e
periurbane di interesse naturale e paesaggistico in localita Contrada Corradino e in
localita Contrada Rota;

- cofinanziare I'opera per una percentuale pari al 21% dell’'intero importo;

Visto che con delibera della G.C. n. 13 del 19.03.2024 si & provveduto ad approvare il
progetto esecutivo dell'intervento denominato "Riconnessione aree urbane e
periurbane di interesse naturale e paesaggistico. Interventi in localita Contrada
Corradino e in localita Contrada Rota. Bando per "Infrastrutture verdi urbane" a favore
dei comuni della Regione Marche - PR FESR 2021-2027 — ASSE 2 — azione 2.7.2
intervento 2.7.2.1", redatto dall’'ufficio tecnico comunale, dell'importo di euro
260.000,00, di cui euro 205.710,40 per lavori ed euro 54.289,60 per somme a
disposizione del’Amministrazione;

Visto che con Decreto 178/TTER del 23.08.2024 é stato approvato lo scorrimento della
graduatoria dei Comuni validamente classificati, all’'interno della quale & inserito anche
il Comune di Monte Vidon Corrado con un contributo ammesso di euro 205.400,00;

Visto che con Decreto n. 203/TTER del 30.09.2024 sono state impegnate le somme
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concesse dalla Regione Marche con esigibilita 20025;

Preso atto:

- del Codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 36 del 31 marzo 2023, in
attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante "Delega al
Governo in materia di contratti pubblici”, nel proseguo anche Codice;

- del D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024, n. 209 recante Disposizioni integrative e
correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023,
n. 36 nel proseguo anche decreto correttivo al Codice o semplicemente Correttivo;

Dato atto che:

e ai sensi dell’art. 15 del Codice dei contratti, il Responsabile Unico del Progetto
(RUP) dell'intervento in questione & IIng. Emanuele Mariani c.f.
MRNMNL70L21F520M, Responsabile del IlI* Settore “Assetto del territorio —
Lavori Pubblici — Attivita produttive e Vigilanza”;

e che il nominato RUP € in possesso dei requisiti di professionalita previsti dalla
normativa vigente e, in particolare, dall’articolo 15 e dall’Allegato 1.2 del Codice dei
contratti;

¢ che relativamente alla procedura in oggetto, nei confronti del RUP non sussistono
cause di conflitto d’interesse di cui all’articolo 16 del Codice, né situazioni per le
quali & previsto I'obbligo di astensione ai sensi dell’articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165", modificato, da ultimo, dal decreto del
Presidente della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 come da dichiarazione
sottoscritta dal RUP prot. n. 3957 del 13.09.2025;

Dato atto che:

e [’intervento in oggetto, di complessivi € 260.000,00 e stato finanziato per euro
205.400,00 con fondi della Regione Marche e per euro 54.600,00 con fondi
comunali;

e l'opera é inserita nell’elenco annuale del programma triennale delle OO.PP.
2025/2027 e nel programma annuale 2025 ed é identificato dal seguente CUI:
L81001330448202500005;

Dato atto che si & reso necessario aggiornare il Computo metrico estimativo, il Quadro
Tecnico Economico di progetto, nonché il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di
Contratto, quest’ultimi in virtl dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024;

Visto che con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 95 del 19.09.2025 &
stato affidato all'Ing. Michele Tarulli di Fermo, il servizio di verifica della progettazione
esecutiva dell’intervento in argomento ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. n. 36/2023 e
s.m.i.;

Dato atto altresi che:
e con rapporto assunto al protocollo comunale al n. 4420 del 10.10.2025, il
tecnico incaricato Ing. Michele Tarulli di Fermo (FM), ha comunicato conclusa
con esito “positivo” la fase di verifica del progetto esecutivo;
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e con verbale prot. 4426 del 11.10.2025 il R.U.P Ing. Emanuele Mariani, ha

validato il progetto esecutivo;

Ritenuto opportuno riapprovare il progetto esecutivo dell'intervento denominato
"Riconnessione aree urbane e periurbane di interesse naturale e paesaggistico.
Interventi in localita Contrada Corradino e in localita Contrada Rota. Bando per
"Infrastrutture verdi urbane" a favore dei comuni della Regione Marche - PR FESR
2021-2027 — ASSE 2 — azione 2.7.2 intervento 2.7.2.1", dell'importo di euro
260.000,00, di cui euro 193.708,61 per lavori ed euro 66.291,39 per somme a
disposizione dell’Amministrazione, secondo il quadro economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI Importi in €
1. Lavori a Misura 193.305,11
2. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 403,50
TOTALE A) LAVORI 193.708,61

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE TECNICHE 3.874,17
1.1 Fondo incentivante 3.874,17
2. SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI 6.825,92
24 Spese tecniche per relazione geologica 2.241,20
2.2 C.P. (4% di 2.1) 89,64
23 Iva su spese tecniche (229 di 2.1 +2.2) 512,78
24 Spese tecniche per rilievo GPS 700,00
25 C.P. (5% di 2.4) 35,00
2.6 Spese tecniche per verifica progetto, compresa c.n.p.a.i.a. al 4% ed |V.A. al 22% 3.247,30
3. ALTRE SOMME 12.975.41
3.1 Imprevisti, IVA compresa 11.950,58
3.2 Contributo ANAC e SUA di Fermo 1.024,83
4. L.V.A. 42.615,89
41 |V.A.suA) LAVORI al 22% 42.615,89
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - L.V.A. INCLUSA 66.291,39
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 260.000,00

Dato atto che:

e il progetto e composto dai seguenti elaborati:

o Tav. 0: relazione geologica
tav. 1: relazione generale;
tav. 2: relazione tecnica;
tav. 3: relazione di sostenibilita dell’'opera;
tav. 4: relazione criteri ambientali minimi;
tav. 5: elaborati grafici: planimetria;

tav. 8: elaborati grafici: tavola di progetto "abachi";
tav. 9: computo metrico estimativo;

tav. 10: quadro tecnico economico;

tav. 11: elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;

tav. 12: computo stima sicurezza;

tav. 13: computo incidenza manodopera;
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tav. 14: documentazione fotografica;

tav. 15: relazione di calcolo gabbionata c.da Rota;
tav. 16: piano di manutenzione;

tav. 17: cronoprogramma;

tav. 18: capitolato speciale d’appalto;

tav. 19: schema di contratto;

O OO0 00 o0

e prevede le seguenti categorie di lavori:

. . incidenza | Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazion Cat . |Classific | rto (€) "
e ategoria a mporto percentuallp .eyalente o Subappaltabil Avvalimento
e scorporabile le
MFERE Tt SI (max 50%
INGEGNERI .
0G13 importo
A | 193.708,61 100,00% | prevalente —— Sl
NATURALIS reva?ente}
TICA P

e il prezziario utilizzato per la determinazione del quadro economico & quello della
Regione Marche anno 2025, approvato con delibera di Giunta regionale n. 1023
del 30/06/2025;

e il direttore dei lavori e stato individuato nella persona dell’Ing. Emanuele Mariani;

e il direttore dei lavori ha fornito al RUP I'attestazione dello stato dei luoghi in
merito a:

a) accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;

b) assenza di impedimenti alla realizzabilita del progetto, sopravvenuti
rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto
medesimo;

e [|'importo presunto del costo della manodopera relativo al presenteappalto & di
€ 49.725,95 oltre IVA, come da elaborato progettuale denominato: “Tav. 13 -
Computo incidenza manodopera”;

e cheil predetto importo & stato determinato sulla base delle Tabelle predisposte
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvate con Decreto
direttoriale n. 12 del 5 aprile 2023;

Dato atto che per quanto prescritto all’art. 11, comma 2, del Codice, il C.C.N.L.
applicato al personale impiegato, e il CCNL lavoratori dipendenti delle aziende
industriali e cooperative del settore edilizia e affini siglato in data 21/02/2025, codice
FO12;

Dato atto che, per quanto prescritto dall’art. 57, comma 2 del Codice il progetto posto
a base di gara tiene conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali
contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) pubblicate nel sito del Ministero
del’Ambiente e della Transizione Ecologica ( https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti e
denominati Criteri per I'Affidamento di servizi di progettazione e l'affidamento di
lavori per interventi edilizi (approvato con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del
8 agosto 2022 - in vigore dal 4 dicembre 2022);
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Visto I'art. 62, comma 1, del Codice che dispone: tutte le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non
superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all’affidamento di lavori
d’importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso ['effettuazione di ordini a
valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di
committenza qualificate e dai soggetti aggregatori. Comma 2 Per effettuare le
procedure di importo superiore alle soglie indicate dal comma 1, le stazioni appaltanti
devono essere qualificate ai sensi dell’articolo 63 e dell’allegato I1.4 ...omissis...;

Dato atto che i lavori oggetto della presente procedura ammontano ad € 193.708,61
ma si ritiene opportuno ricorrere comunque ad un soggetto professionalizzato per la
gestione della fase di affidamento;

Visto I'art. 63 del Codice - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di
committenza e I'art. 9 dell’allegato 1.4 che dispone: Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 7, comma 1, la qualificazione con riserva delle stazioni appaltanti delle
unioni di comuni costituite nelle forme previste dall’ordinamento, delle provincie e
delle citta metropolitane, dei comuni capoluogo di provincia e delle regioni di cui
all’articolo 63, comma 4, secondo periodo, garantisce il conseguimento dei livelli L1 e
SF1. La qualificazione con riserva ha una durata non superiore al 30 giugno 2024.
omissis... comma 3: A decorrere dal 1° gennaio 2024, le stazioni appaltanti di cui al
comma 1 presentano domanda di iscrizione per l'iscrizione a regime negli elenchi delle
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza qualificate;

Dato atto che la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo ha rinnovato la
domanda per l'iscrizione a regime in data 26 giugno 2025, ottenendo la qualificazione
biennale per il massimo livello sia per la progettazione e I'affidamento dei lavori che
per la progettazione e 'affidamento di servizi e forniture;

Dato atto che in data 18/02/2025, questo Comune ha sottoscritto con la Provincia di
Fermo la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica
Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n. 36”;

Ritenuto, pertanto, di dover attribuire alla SUA Provincia di Fermo lo svolgimento
delle attivita di selezione del contraente nella procedura in oggetto;

Considerato che:

e ai sensi dell’articolo 192 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del
contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del
responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) I'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c¢) le modalita di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia dicontratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alle
base;

e ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Codice, prima dell'awio delle
DETERMINAZIONI DEL TECNICO n. 99 del 11-10-2025
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procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, con apposito
atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Ritenuto:

di

individuare il fine del contratto nella necessita di eseguire i lavori

dell'intervento denominato "Riconnessione aree urbane e periurbane di
interesse naturale e paesaggistico. Interventi in localita Contrada Corradino e in
localita Contrada Rota”;

di richiamare l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole risultanti dal
Capitolato speciale d’appalto (nel prosieguo anche "CSA") e dallo schema di
contratto, aggiornati in virtu delle modifiche derivanti dall’entrata in vigore del
correttivo (D.Lgs. 209 del 31/12/2024), che risulta necessario approvare con la
presente determinazione;

di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali:

v’ termine di ultimazione dei lavori: 180 gg. naturali e consecutivi decorrenti

v

v

dalla data del verbale di consegna (art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto);

remunerazione: "a misura" come individuati dall'art. 3, comma 1 lett. m)

dell’allegato 1.7;

pagamenti:

o anticipazione: 20% sul valore del contratto di appalto da corrispondere
secondo le modalita di cui I'articolo 125, comma 1 del Codice e art. 23 del
CSA;

o |'Appaltatore avra diritto al pagamento degli stati di avanzamento, al
raggiungimento di un importo non inferiore a 60.000,00 € delle lavorazioni,
come disciplinato dall’art. 24 del CSA;

o saldo a conclusione dei lavori;

obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti

dall’art. 32 del CSA;

penali e premio di accelerazione: saranno applicate le penali secondo le
modalita ed i termini previsti all’interno dell’art. 18 del CSA:

o Awvio contratto - Inizio lavori in misura pari allo 0,6 per mille;

o Chiusura contratto - Ultimazione dei lavori in misura pari allo 0,6 per mille;

Le penali saranno applicate anche per i seguenti, eventuali, ritardi:

« nell'inizio lavori rispetto alla data di consegna dei lavori di cui all'art. 13;

 nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di
consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli
adempimenti prescritti;

» nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal RUP;

« nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento

del’ammontare netto contrattuale.

Il premio di accelerazione, ai sensi dell’art. 18 del CSA, é pari allo 0,6 per mille

dell'importo di contratto, per ogni giorno di anticipo.

avvalimento: e possibile utilizzare l'istituto dell’avvalimento, ai sensi di quanto

previsto dall’art. 104 del D.Lgs n. 36 del 31 marzo 2023;

subappalto per I'intervento di cui trattasi, ai sensi dell’art. 119, commi 1 e 2,

del Codice, € ammesso il subappalto delle opere o dei lavori indicati
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dall’Appaltatore all’atto dell’offerta fino alla quota del 50 per cento

dell'importo della categoria prevalente. | contratti di subappalto sono stipulati,

in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e

medie imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato

1.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa

soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e

medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle

prestazioni o al mercato di riferimento. Le prestazioni o lavorazioni

subappaltabili non possono formare oggetto di ulteriore subappalto al fine di:

- rafforzare il controllo delle attivita di cantiere e pil in generale dei luoghi di
lavoro;

- garantire una piu intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e
sicurezza dei lavoratori;

- prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima
valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell’elenco dei
fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52
dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell’anagrafe
antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge 17
ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre
2016, n. 229;

revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo: come da art. 60 del Codice e

art. 28 del CSA. Ai sensi dell’art.119, comma 2-bis, nei contratti di subappalto o

nei subcontratti che saranno comunicati e quindi autorizzati dalla stazione

appaltante & obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite

alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e

determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell’allegato

[I.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura

oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2;

v’ garanzie (artt. 30 e 31 del CSA):

- ai sensi dell’art. 53 comma 1 del Codice, per partecipare alla presente
procedura non e richiesta la produzione di alcuna garanzia provvisoria;

- ai sensi dell’art. 53 comma 4, del Codice, all’atto della stipulazione del
contratto, I'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare
sul'importo contrattuale, secondo le misure e le modalita previste dall’art.
117 del Codice. In applicazione del disposto di cui all’art. 53, comma 4, del
Codice, trattandosi di appalto inferiore alle soglie comunitarie, la garanzia
definitiva & calcolata in misura pari al 5% dell'importo contrattuale. Alla
garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106,
comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.

altre garanzie richieste: secondo quanto richiesto dall'articolo 117 del codice

dei contratti pubblici ed art. 32 del CSA, l'esecutore dei lavori costituisce e

consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei

lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni

appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei

lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento é stabilito

I'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo

del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze

che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente
comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale & pari al 5 per
cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed
un massimo di 5.000.000 di euro. Per l'intervento in argomento I'importo da
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assicurare deve essere pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un
periodo di garanzia, la polizza assicurativa € sostituita da una polizza che tenga
indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle
lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia
della garanzia nei confronti della stazione appaltante;

e ai sensi dell’articolo 58, comma 2, del Codice dei Contratti, 'appalto & costituito
da un unico lotto, in quanto si ritiene necessario assicurare |'uniformita,
Iintegrazione e la continuita dei diversi processi di lavorazione e della
conseguente opportunita di perseguire la massima sinergia nella gestione
operativa delle diverse attivita oggetto del medesimo intervento);

o di utilizzare il criterio di aggiudicazione del prezzo piu basso, ai sensi dell’articolo
50, comma 4 del D.lgs. n. 36/2023 e con esclusione automatica dell’offerta
anomala, ai sensi dell’art. 54, comma 1 del D.Igs. n. 36/2023, a condizione che il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque;

e tale scelta procedurale e fondata su motivi di ordine pratico connessi alla
riduzione dei tempi procedimentali conseguenti, altresi, alla possibilita di applicare
il meccanismo dell'inversione procedimentale di cui all’art. 107, c. 3 del D. Lgs.
36/2023, in quanto consente di abbreviare ulteriormente i tempi necessari per
I'affidamento, prevedendo di esaminare le offerte economiche prima della verifica
della documentazione amministrativa, quindi di procedere con la verifica del
possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneita e di capacita
tecnica nei confronti del solo migliore offerente;

Ritenuto pertanto di procedere, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 36/2023 all'espletamento
di una gara mediante procedura aperta, in modalita telematica, con inversione
procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3 del codice, selezionando l'operatore
economico con il criterio del minor prezzo con esclusione automatica delle offerte che
presentano una percentuale di ribasso pario o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi
degli artt. 26, 29, 50, comma 1, lett. d) e 54 del Codice e del Metodo A di cui all’Allegato
1.2 al Codice;

Valutato di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte discrezionali:

a) ai sensi dell’art. 108, comma 10, del Codice, non procedere ad aggiudicazione se
nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’'oggetto del contratto;

b) procedere con I'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida purché
congrua e conveniente;

c) di dare atto che, in applicazione dell’art. 119, comma 1, del Codice “a pena di
nullita, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120, comma 1 lett. d), il contratto
non puo essere ceduto, non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle
prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente”;

d) di dare atto che secondo I'art. 17, comma 8, del D.lgs. 36/2023, I'esecuzione del
contratto puo essere iniziata, anche prima della stipula, per motivate ragioni, ed é
sempre iniziata prima della stipula se sussistono le ragioni d’urgenza di cui all’art.
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17, comma 9, del D.Leg.vo 36/2023;

di dare atto che, fermo quanto previsto dal precedente paragrafo, ai sensi dell’art.
17, comma 9 e comma 10, del Codice, il Comune si riserva la facolta di consegnare i
lavori in via d’urgenza nelle more della stipula del contratto;

ai sensi dell’art 1, dell’allegato 1.3 del Codice, dare atto che I'aggiudicazione dovra

avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del
procedimento, coincidente con la pubblicazione del bando di gara;

Richiamati gli artt. 57 comma 1 e 2-bis; 102 comma 1, e l'allegato 1.3 del D.Lgs. n.
36/2023, al fine di garantire le pari opportunita di genere e generazionali, nonché
I'inclusione lavorativa delle persone con disabilita o svantaggiate e la stabilita
occupazionale del personale impiegato, si ritiene di applicare le seguenti clausole
sociali quali requisiti necessari dell’offerta:

stabilire che gli operatori economici sono tenuti a consegnare, nei termini e
modi ivi previsti, i documenti di cui agli artt. 1, 2 e 3 dell’allegato 11.3;

ai sensi dell’art. 4, dell’allegato 11.3, prevedere nei documenti di gara I'obbligo
di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al
30 per cento delle assunzioni necessarie per |'esecuzione del contratto o per la
realizzazione di attivita ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione
giovanile sia all'occupazione femminile;

Valutato di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei
seguenti requisiti:

v qualificazione necessaria all’esecuzione delle seguenti lavorazioni:
; i incidenza [ Indicazioni speciali ai fini della gara
Lavorazien Categoria Classifie Importo (€) [percentual
e a Prevalente o[Subappaltabif Avvalimento

= scorporabile le

pRERs Ol SI (max 50%

INGEGNERI 0G13 importo

A | 193.708,61 100,00% | prevalente . Sl

NATURALIS CHLagTHA

TICA prevalente)

(*): Art. 119, comma 2, del Codice: I contratti di subappalto sono stipulati, in
misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie
imprese, come definite dall’articolo 1, comma 1, lettera o) dell’allegato 1.1. Gli
operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di
affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie
imprese per ragioni legate all’oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al
mercato di riferimento

L'operatore economico deve essere almeno in possesso di Attestazione SOA in
categoria prevalente 0OG13 non inferiore alla I, stante |a previsione di cui all’art.
30, comma 1, dell’allegato 11.12 del Codice ai sensi della quale Il concorrente
singolo puo partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-
finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo
totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria
prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi.
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Pertanto ai fini della procedura aperta, i requisiti per I'esecuzione delle categorie
scorporabili non posseduti dal concorrente possono essere assunti mediante
partecipazione in raggruppamento temporaneo di concorrenti, mediante
avvalimento e/o le relative lavorazioni subappaltate (c.d. subappalto necessario
o qualificante).

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 30, comma 1, dell’'Allegato 11.12 al
Codice e dell’art. 68, comma 11, del Codice, i requisiti relativi alle categorie
scorporabili assunte dai subappaltatori o dalle imprese mandati devono essere
posseduti dalla partecipante/mandataria con riferimento alla categoria
prevalente.

v' L'operatore deve essere in possesso della patente di cui all’art. 27 del d.lgs. n.

81/2008 o del documento equivalente e/o il possesso di una patente con
punteggio pari o superiore a quindici crediti, fermo restando che, ai sensi del
citato art. 27, comma 5, non sono tenute al possesso della patente le imprese in
possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla
11, di cui all'articolo 100, comma 4, del Codice. Il mancato possesso della patente
di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 81/2008 o del documento equivalente e/o il
possesso di una patente con punteggio inferiore a quindici costituisce causa di
esclusione per un periodo di sei mesi

v'  ai sensi dell’61 del Codice, tenuto conto dell’oggetto e delle caratteristiche delle

prestazioni o del mercato di riferimento, riservare il diritto di partecipazione e di
esecuzione alle micro, piccole e medie imprese come definite dall’all. 1.1, art. 1,
lett. o)

Dato atto che:

che questo Comune ha adottato il patto di integrita con deliberazione della G.C. n.
33 del 29.04.2022;

all'interno del bando di gara dovra essere chiaramente riportato che la mancata
accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalita/patto di integrita, e
il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi
dell’articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011;

Dato atto che all'interno bando di gara dovra essere chiaramente I'obbligo per
I'operatore economico di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dal Comune reperibile sul profilo di committente sezione
“Amministrazione Trasparente” e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e
a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto
codice, pena la risoluzione del contratto;

Dato atto che:

in forza di quanto previsto dall’art.3 punto h. della Convenzione, € onere della
Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo procedere all’acquisizione del
Codice Identificativo Gara (CIG) p/c di questo Comune e provvedere,
successivamente, al pagamento del relativo contributo all’Autorita Nazionale
Anticorruzione (ANAC), dietro corresponsione dell'importo da parte di questo
Comune;
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- ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024
I'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente procedura
e pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. ¢ il seguente: H82H24000730006;

- aifini di cui all’all. 1.01:

o il CPV @ il seguente: 45262640-9;
o il Codice ATECO e il seguente: 42.91.00;

- ai sensi dell’art. 9 della riferita Convenzione e nel rispetto dell’art. 45, comma 8 e
Allegato 1.10, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della
procedura di selezione da parte della S.U.A., ammontano ad € 774,83 pari allo 0,4%
dell'importo dei lavori;

Considerato di dovere provvedere alle seguenti forme di pubblicita, ai sensi dell’art.
85 del Codice: sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL) gestita da ANAC e sul sito
istituzionale della stazione appaltante;

Dato atto che le pubblicazioni sulla banca dati ANAC e sul sito istituzionale della
stazione appaltante avvengono senza oneri;

Verificato che l'intervento é finanziato per € 260.000,00 come sopra evidenziato, trova
allocazione ai Capitoli 004, 562 e 2796 dell'approvato bilancio di previsione
2025/2027, annualita 2025:
ENTRATA:
> cap. 562 - C.TO REGIONE PROGETTO INFRASTRUTTURE VERDE URABANO E
PERIURBANO - codice 4.02.01.02.001 - per euro 205.400,00;
» cap. 004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - codice 0.00.00.00.000 - per euro
54.600,00;
USCITA:
» cap. 2796 - “INFRASTRUTTURE VERDI URBANI E PERIURBANE” - codice 09.02-
2.02.01.09.013 - per euro 260.000,00;

Preso atto che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione degli impegni
di spesa del presente provvedimento & compatibile con i relativi stanziamenti di
bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto di stabilita interno, in
quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

Richiamato il Decreto Sindacale n. 9 del 30/12/2024, di nomina di Responsabile del 3/
Settore, con il quale sono stati attributi al sottoscritto i poteri per I'adozione del
presente atto;

Riconosciuta per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del Decreto Legislativo 18
agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000, il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale
sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

- laLegge n. 241/90;

- il D. Lgs. 36/2023;
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il D.Lgs. 209/2024;
la "Convenzione relativa al conferimento delle funzioni di Stazione Unica

Appaltante (S.U.A.) ai sensi e per gli effetti dell’art. 62 del D. Lgs. 31.03.2023 n.
367

1)

2)

3)

la deliberazione del C.C. n. 39 del 20/12/2024 ad oggetto: “Approvazione del
bilancio di previsione finanziario 2025-2027 (art. 151 del D.Lsg. n. 267/2000 e art.
10 D.Lgs. n. 118/2011”;

il vigente Regolamento di Contabilita del Comune;

DETERMINA

di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata, in
quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art.
3della Legge n. 241/90;

di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali
specificate in narrativa;

di riapprovare, a seguito dell’adeguamento di alcuni elaborati resosi necessario
in virtu dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024, il progetto
esecutivo dell'intervento denominato "Riconnessione aree urbane e periurbane
di interesse naturale e paesaggistico. Interventi in localita Contrada Corradino e
in localita Contrada Rota. Bando per "Infrastrutture verdi urbane" a favore dei
comuni della Regione Marche - PR FESR 2021-2027 — ASSE 2 — azione 2.7.2
intervento 2.7.2.1", dell'importo di euro 260.000,00, di cui euro 193.708,61 per
lavori ed euro 66.291,39 per somme a disposizione del Amministrazione,
composto dai seguenti elaborati:

- Tawv. 0: relazione geologica

- tav. 1:relazione generale;

- tawv. 2:relazione tecnica;

- tav. 3:relazione di sostenibilita dell’opera;

- tawv. 4:relazione criteri ambientali minimi;

- tawv. 5: elaborati grafici: planimetria;

- taw. 6: elaborati grafici: tavola di progetto intervento A;

- taw. 7: elaborati grafici: tavola di progetto intervento B;

- tav. 8: elaborati grafici: tavola di progetto "abachi";

- tawv. 9: computo metrico estimativo;

- tav. 10: quadro tecnico economico;

- tav. 11: elenco prezzi unitari ed analisi prezzi;

- tawv. 12: computo stima sicurezza;

- tav. 13: computo incidenza manodopera;

- tawv. 14: documentazione fotografica;

- tav. 15: relazione di calcolo gabbionata c.da Rota;

- tav. 16: piano di manutenzione;

- tav. 17: cronoprogramma;

- tav. 18: capitolato speciale d’appalto;

- tav. 19: schema di contratto;
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

di avviare una procedura selettiva per l'individuazione dell’affidatario dei lavori
di cui al progetto esecutivo denominato “dell’intervento denominato
"Riconnessione aree urbane e periurbane di interesse naturale e paesaggistico.
Interventi in localita Contrada Corradino e in localita Contrada Rota. Bando per
"Infrastrutture verdi urbane" a favore dei comuni della Regione Marche - PR
FESR 2021-2027 — ASSE 2 — azione 2.7.2 intervento 2.7.2.1" per un importo
totale dei lavori pari a € 193.708,61 Iva esclusa, di cui € 403,50 per costi della
sicurezza non soggetti a ribasso ed € 49.725,95 per costi della manodopera;

di attribuire alla Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) della Provincia di Fermo lo
svolgimento delle attivita di selezione del contraente nella procedura di cui al
precedente punto 2, in forza della riferita Convenzione sottoscritta in data
18/02/2025;

di procedere alla scelta del contraente mediante procedura aperta, ai sensi
degli artt. 70 e 71, e art. 50, comma 1, lett. d) del D. Lgs. 36/2023, nonché
dell’art. 3, comma 1, lett. f) dell’allegato 1.1 al D. Lgs. 36/2023, in modalita
telematica, applicando la cosiddetta inversione procedimentale ai sensi
dell’art. 107, comma 3 del codice, selezionando I'operatore economico con il
criterio del minor prezzo;

di dare atto che, ai sensi dell’art. 54 del Codice, vista la natura non
transfrontaliera dell’appalto, & prevista — qualora il numero delle offerte
ammesse sia pari o superiore a cinque — l'esclusione automatica delle offerte
che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di
anomalia individuata utilizzando il metodo A dell’allegato 11.2 del Codice;

di stabilire, nel rispetto dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, le scelte discrezionali
specificate in narrativa;

di dare atto che al fine di rispettare i termini stabiliti dall’art 1, dell’allegato 1.3
del Codice, che prevedono che l|'aggiudicazione avvenga entro il termine di
cinque mesi dalla pubblicazione della procedura, il termine di scadenza per la
presentazione delle offerte & individuato in 30 giorni dalla data di pubblicazione
del bando;

10) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 55, comma 1 del Codice:

la stipulazione del contratto deve avvenire entro 30 trenta giorni
dall’aggiudicazione;

i termini dilatori previsti dall’articolo 18, commi 3 e 4, non si applicano al
presente affidamento in quanto di importo inferiore alle soglie di rilevanza
europea;

11) di dare atto che:

- il Responsabile Unico del Procedimento & I'Ing. Emanuele Mariani, per il
quale non sussistono cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 16 del Codice
ovvero obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente
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della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica
dal sito del Comitato CIPE & il seguente: H82H24000730006;
di dare atto che ai fini di cui all’all. 1.01:

¢ il CPV e il seguente: 45262640-9;

¢ il Codice ATECO é il seguente: 42.91.00;
ai sensi dell’art. 2, comma 1, della deliberazione ANAC n. 598 del 30/12/2024
I'importo del contributo a carico del soggetto appaltante per la presente
procedura é pari ad € 250,00, da versare nei termini suindicati;
ai sensi dell’art. 9 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell’art. 45,
comma 8, del Codice, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della
procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 774,83 pari allo
0,40% dell'importo dei lavori, comprensivi degli oneri per la sicurezza
la spesa complessiva dell'intervento pari ad 260.000,00 trova copertura
finanziaria come appreso al cap. 2796 del corrente bilancio;

12) di provvedere alle seguenti forme di pubblicita:

- ai sensi dell’art. 85 del Codice, sulla Piattaforma a Valore Legale (PVL)

gestita da ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante;

13) di dare atto che le risorse necessarie all’affidamento dei lavori in oggetto

sono quelle quantificate nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A. LAVORI Importiin €
1. Lavori a Misura 193.305,11
2. Costi della Sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 403,50
TOTALE A) LAVORI 193.708,61

B. SOMME A DISPOSIZIONE

1. SPESE TECNICHE 3.874,17
1.2 Fondo incentivante 3.874,17
2. SPESE TECNICHE PROFESSIONISTI 6.825,92
2T Spese tecniche per relazione geologica 2.241,20
2.8 C.P. (4% di 2.1) 89,64
2.9 Iva su spese tecniche (22% di 2.1 +2.2) 512,78
2.10  Spese tecniche per rilievo GPS 700,00
2,11 C.P. (5% di 2.4) 35,00
2.12 Spese tecniche per verifica progetto, compresa c.n.p.a.i.a. al 4% ed IV.A. al 22% 3.247,30
3. ALTRE SOMME 12.975,41
3.3 Imprevisti, IVA compresa 11.950,58
3.4 Contributo ANAC e SUA di Fermo 1.024,83
4. LV.A. 42.615,89
4.2 |V.A.suA) LAVORI al 22% 42.615,89
TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - LV.A. INCLUSA 66.291,39
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B) 260.000,00

14) di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari ad € 260.000,00

trova la seguente allocazione nel corrente bilancio;
ENTRATA:

> cap. 562 - C.TO REGIONE PROGETTO INFRASTRUTTURE VERDE
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URABANO E PERIURBANO - codice 4.02.01.02.001 - per euro 205.400,00;
> cap. 004 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - codice 0.00.00.00.000 -
per euro 54.600,00;

USCITA:

> cap. 2796 - “INFRASTRUTTURE VERDI URBANI E PERIURBANE” -
codice 09.02-2.02.01.09.013 - per euro 260.000,00;

15) di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli
impegni di spesa del presente provvedimento & compatibile con i relativi
stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica concernenti il Patto
di stabilita interno, in quanto coerenti con i flussi di cassa in uscita;

16) di dare atto che, ai sensi dell’art. 18, comma 1, del Codice, il contratto sara
stipulato, a pena di nullita, in forma scritta ai sensi dell’allegato 1.1, articolo 3,
comma 1, lettera b), in modalita elettronica nel rispetto delle pertinenti
disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82;

17)di impegnare e liquidare a favore della SUA Provincia di Fermo, gli oneri
economici previsti per [a gestione della presente procedura, pari a
complessivi € 1.024,83 € (774,83 + contributo ANAC);

18) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarita amministrativa-
contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000, la regolarita
tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarita, legittimita e
correttezza dell’azione amministrativa; il relativo parere favorevole é reso con
la sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del
Servizio;

19) di dare atto che, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147-bis,
comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui
controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o
indiretti sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e
pertanto sara sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del
Servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarita
contabile e dell’attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente
determinazione come parte integrantee sostanziale;

20) di dichiarare che il presente provvedimento e soggetto a pubblicazione ai sensi
dell’art. 37, comma 1 e 2, e art. 23, comma 1 lett. b), del D. Lgs. n. 33 del 14
marzo2013 (Amministrazione Trasparente);

21) di trasmettere copia del presente provvedimento:

v alresponsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
v alla SUA Provincia di Fermo.

DETERMINAZIONI DEL TECNICO n. 99 del 11-10-2025



Comune di Monte Vidon Corrado prot.n.0004430 del 11-10-2025 partenza cat.6 cl.5

Letto e sottoscritto a norma di legge.

(DEL 111" SETTORE

comma 4, del D.L.vo n.267/2000. [/

Li 11-10-2025

eP. w2 54
La presente sara pubblicata dal :‘f/’o/’{ozsal 30/0/’&?&5

Esecutiva il 11-10-2025
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