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Codice Identificativo Gara (CIG):  

 

TRA 

Il Comune di Porto Sant’Elpidio, con sede in via Umberto I, 1, del comune di Porto Sant’Elpidio, c.f. 
81003650447 e P.IVA 00357220441, di seguito indicato come "Committente", rappresentato da   
in qualità di , domiciliato, ai fini del presente contratto, nella sede legale del Committente, il quale 
interviene al presente Comune di nella sua qualità di delegato speciale per Ia firma dei contratti, ai 
sensi della deliberazione n.  del . 

E 

Il professionista   , iscritto all’Albo degli  della Provincia di  al n.  sez. , domiciliato, ai fini del 
presente contratto, in  , c.f. , P. IVA , nella sua qualità di ....................................................... (libero 
professionista ovvero Capogruppo del R.T.P costituito da ................................, ecc.), in seguito 
denominato "Affidatario" 

 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE. 

Art. 1 OGGETTO DELL’INCARICO 
Il contratto ha per oggetto l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione di fattibilità tecnico-
economica ed opzione per progettazione esecutiva e direzione lavori relativi all'intervento 
“FORMAZIONE, IMPRESA, INNOVAZIONE: IL CAMPUS DELLE MARCHE”- “FINANZIAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA VOLTA ALLA PREVISIONE DEGLI 
INTERVENTI INFRASTRUTTURALI CORRELATI ALLA REALIZZAZIONE DEI CAMPUS DI CUI 
ALL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE N. 144/2022”, di cui al Decreto 
Dipartimentale del Ministero dell’Istruzione e del Merito n. 1282 del 3 giugno 2025 e di cui alla 
DGR 1436/2025. 

Il Committente conferisce all'Affidatario, che accetta, l’incarico relativo alle seguenti prestazioni 
professionali e/o servizi: 



 
 
PROGETTAZIONE 

b.I) PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 
 
CON OPZIONI: 
PROGETTAZIONE 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Il dettaglio delle prestazioni normali (riferite alla Tav. Z-2 del DM 17/06/2016) oltre alle prestazioni 
e/o servizi integrativi alle precedenti, è riportato negli allegati: 

– E01 DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE 

– E02 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DIP, TAVOLE GRAFICHE, QUADRO TECNICO 
ECONOMICO 

– E03 CAPITOLATO INFORMATIVO di cui all’art. 1, comma 8 dell’all. I.9 del Codice; 
– E04 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE 

 
che, sottoscritti dalle parti, ne costituiscono parte integrante. 
 

Art. 2 MODALITA' DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
Si stabilisce e si concorda tra le parti che, ai sensi dell'art. 41 comma 15(1) del Codice, i corrispettivi 
di cui sopra sono stati determinati in base al DM 17/06/201, 6 come modificato ed integrato 
dall'Allegato I.13 D. Lgs. 36/2023 come riportato nell'allegato E04 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI 
PER LA PROGETTAZIONE e riepilogato nel seguente quadro sinottico. 

2.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) COMPENSI E 
SPESE CONGLOBATE. 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 433.179,55 € 
Totale 433.179,55  

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE) – Opzione- 416.593,02 
ESECUZIONE DEI LAVORI – Opzione- 687.278,34 

Totale con opzioni 1.537.050,91  

 

I corrispettivi per le prestazioni di cui sopra sono ridotti del .........% sulla base dell'offerta 
presentata dall'Affidatario in data ....................., ed ammontano complessivamente a 

................ €   

(euro ................................................/..) 

salvo variazione dell'importo delle opere con il conseguente aggiornamento dei corrispettivi 
calcolati nell'allegato E04 CALCOLO DEI CORRISPETTIVI PER LA PROGETTAZIONE. 

Gli importi di cui sopra sono intesi al netto dei contributi previdenziali ed IVA ed al lordo della 
eventuale ritenuta d'acconto.  



Art. 3 EVENTUALI PRESTAZIONI IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE NEL PERIODO DI 
EFFICACIA DEL CONTRATTO E DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI. 

Le eventuali prestazioni e/o servizi in variante, sono ammesse ai sensi dell’art.120 del D. Lgs. 
36/2023 del Codice. 

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto 
previsto dal DM 17/06/2016, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato. 

Nei casi previsti dal presente articolo devono essere aggiornati i termini di esecuzione dell'incarico 
previsti dal successivo art. 6. 

Art. 4.  ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
Il Committente si impegna a trasmettere all'Affidatario, all’inizio dell’incarico, tutto quanto in suo 
possesso relativamente alle prestazioni oggetto d'incarico, con particolare riguardo allo stato di 
fatto, alle planimetrie catastali, agli estratti dei rilievi aerofotogrammetrici, agli estratti degli 
strumenti urbanistici e ai rilievi di qualunque genere in suo possesso, nonché il documento 
preliminare alla progettazione. 

Il Committente s’impegna inoltre a: 

- richiedere il catasto ufficiale di tutti i sottoservizi esistenti o previsti nella zona interessata
dal progetto (ENEL, TELECOM, Società Mulltiservizi, gas, acquedotto, fognatura, telefoni di
Stato, metanodotti, pubblica illuminazione, fibre ottiche, teleriscaldamento, ecc.) con la
loro posizione planimetrica, le caratteristiche tecniche e la profondità di posa (ove
possibile)

- convocare le necessarie riunioni di “Coordinamento dei sottoservizi”

- richiedere i preventivi ufficiali relativi agli spostamenti o potenziamenti dei sottoservizi di
cui al punto precedente, per la parte eseguita direttamente dagli Enti gestori e/o
proprietari, da inserire tra le somme a disposizione del quadro economico della
progettazione definitiva/esecutiva;

- ottenere i necessari permessi per l’accesso alle proprietà private e/o pubbliche interessate
dalle opere da progettare/realizzare;

- inoltrare le necessarie richieste per l’ottenimento di pareri o nulla osta sul progetto da
parte di eventuali Organismi preposti e/o a vario titolo interessati facendosi interamente
carico del pagamento di tutti i relativi oneri;

- garantire su richiesta dell'Affidatario e sotto la propria responsabilità, il libero accesso alle
aree e/o ai fabbricati interessati dalla prestazione, per tutto il corso di espletamento
dell’incarico medesimo. L’affidatario potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità, di
collaboratori per l’espletamento dei sopralluoghi ritenuto opportuni.

La mancata consegna della documentazione sopra richiamata e/o il ritardato espletamento delle 
attività poste a carico del Committente determineranno la sospensione dei tempi contrattuali di 
cui al successivo art. 6. 



Art. 5. ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO (2) 
Ai sensi dell’art. 24 comma 4 del Codice, alla firma del presente contratto l'Affidatario produce, a 
pena di decadenza dall'incarico e qualora non abbia già provveduto in sede di gara, copia della 
propria polizza di responsabilità civile professionale. 

L'Affidatario è assicurato mediante polizza di responsabilità civile professionale n.  rilasciata in 
data da. – Agenzia di con massimale di €......... 

Ai sensi dell’art. 117 comma 1 del Codice, per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore 
ha prodotto all’Ente committente, a titolo di cauzione definitiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
117 del codice e a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il 
presente atto, la garanzia fideiussoria n. _______, emessa dalla Compagnia _______, Agenzia 
_______ emessa in data _______, per l’importo di € _______ (_______/00) pari al _______% 
dell’importo contrattuale.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 
escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 
codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 
richiesta scritta del Committente.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare 
esecuzione.

Per le prestazioni di carattere progettuale, l'Affidatario si impegna a introdurre tutte le modifiche 
ritenute necessarie dalle competenti autorità alla quale il progetto sarà sottoposto per 
l’ottenimento dei pareri e/o autorizzazioni previsti dalle normative vigenti, fino alla definitiva 
conclusione della fase progettuale e alla validazione della stessa, senza che ciò dia diritto a speciali 
o maggiori compensi. Gli elaborati progettuali saranno forniti in n° 1 copia cartacea firmate in
originale, oltre ad una copia elettronica in formato PDF o similare (stampabile ma non
modificabile), oltre che in una copia in formato editabile.

In caso di errori od omissioni nella redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, il 
Committente può richiedere all'Affidatario di progettare nuovamente i lavori, senza ulteriori costi 
ed oneri, a scomputo parziale o totale degli indennizzi garantiti dalla polizza assicurativa.

L'Affidatario è tenuto ad eseguire l’incarico conferito con diligenza professionale ai sensi dell’art. 
1176 c.c. e secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse, nel 
rispetto delle indicazioni fornite dal RUP, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale 
funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a 
questi ultimi, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi del 
Committente. 

Sono a carico dell'Affidatario gli oneri ed il tempo impiegato per fornire assistenza al RUP per 
l’ottenimento di permessi ed autorizzazioni prescritti dalla normativa vigente o necessari al rilascio 
di nulla osta da parte degli Organi preposti, nonché per partecipare a riunioni collegiali indette dal 
Committente per l’illustrazione del progetto e della sua esecuzione, per un numero di riunioni non 
superiori a 15 (eventuali maggiori riunioni, formulate con richiesta scritta, saranno compensate a 
vacazione con applicazione del compenso orario ai sensi dell'art. 6 del DM 17/06/2016.



L'Affidatario si impegna inoltre, a comunicare al RUP, ove richiesto, i dati di sua competenza 
necessari alla compilazione delle schede previste dall'Osservatorio dei Contratti Pubblici per 

la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente atto. 

Art. 6. TERMINE ESECUZIONE INCARICO, SOSPENSIONI E PROROGHE 
L'Affidatario, per l’espletamento delle prestazioni di cui all’art. 2, s’impegna a rispettare le 
scadenze sotto riportate: 

6.1 - PRESTAZIONI NORMALI (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA' 
TECNICO-ECONOMICA (PFTE) 

75 giorni 

PROGETTAZIONE ESECUTIVA (PE) 60 giorni 

Per le prestazioni normali legate alla fase esecutiva (D.L., Contabilità, C.S.E., CRE/Collaudi), le 
tempistiche per l'espletamento degli adempimenti professionali richiesti dovranno rispettare i 
termini specificati nel C.S.A. e previsti dalla vigente normativa. 

Si precisa che 

a) I giorni sono solari consecutivi, decorrenti dalla data di formale comunicazione da parte del
Committente dell’avvenuta esecutività del contratto o, in caso di urgenza, del provvedimento
di aggiudicazione definitiva dell’incarico, comunque fatta salva la trasmissione di tutta la
documentazione di cui al primo comma dell’art. 4 del presente contratto e degli altri
adempimenti propedeutici all'avvio delle attività conferite;

b) il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dal formale e
completo deposito al Committente degli elaborati contrattuali relativi alle singole fasi;

c) per le prestazioni afferenti le fasi di pianificazione, progettazione e delle annesse attività
propedeutiche, il decorso ed il rispetto dei termini contrattuali saranno stimati a partire dalla
comunicazione di avvenuta approvazione/validazione dell'eventuale fase precedente. Per le
prestazioni che prevedono più fasi rispetto a quella iniziale, i termini contrattuali sono sospesi
fino alla comunicazione dell’avvenuta approvazione della fase precedente e della ripresa del
servizio;

d) le scadenze temporali sopra indicate non tengono conto di eventuali ritardi relativi a
prestazioni che non rientrino nell’oggetto dell’incarico o nella competenza dell'Affidatario
(quali recepimento del catasto e dei preventivi per la sistemazione dei sottoservizi interferenti,
acquisizione di pareri ufficiali di Organi preposti, Conferenze di servizi, attività professionali
fornite dal Committente attraverso tecnici direttamente incaricati, verifiche e validazioni
progettuali o altro) o a quest’ultimo non imputabili;

e) è facoltà del professionista incaricato, ai sensi dell’art. 107 del Codice chiedere sospensioni
della prestazione qualora circostanze particolari impediscano la regolare esecuzione delle



prestazioni oggetto del contratto; in tal caso il Committente dispone la sospensione della 
prestazione compilando apposito verbale sottoscritto dall'affidatario. Al cessare delle ragioni 
che hanno imposto la sospensione è redatto analogo verbale di ripresa che dovrà riportare il 
nuovo termine di esecuzione del contratto. In relazione a particolari difficoltà o ritardi che 
dovessero emergere durante lo svolgimento dell’incarico, il Committente ha facoltà di 
concedere motivate proroghe, al fine di garantire la qualità e il buon esito dell’incarico stesso; 

f) nel caso di prestazioni aggiuntive o variazioni, dovranno essere aggiornati i termini di
esecuzione dell'incarico, come previsto dal precedente art. 3.

Al termine delle prestazioni, dopo i necessari accertamenti, il Committente rilascia
all'aggiudicatario il certificato di regolare svolgimento delle prestazioni.

Art. 7. PENALI 
Qualora l'Affidatario non rispetti termini stabiliti con le modalità di cui all’art. 6 , il RUP ne darà 
formale avviso con nota scritta. 

Entro 20 gg. dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione 
del ritardo. 

Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei termini 
contrattuali ed applica la penale di cui al comma successivo. 

In caso di espletamento delle prestazioni oltre i termini stabiliti, maggiorati delle eventuali 
proroghe concesse, per cause imputabili all'Affidatario, verrà applicata una penale del 1,000‰ 

dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la 
fase, fino ad un massimo del 10% di detto ammontare netto contrattuale, che sarà trattenuta 
sulle competenze spettanti all'Affidatario. 

Le suddette percentuali saranno calcolate sui corrispettivi relativi alla singola fase oggetto del 
ritardo. 

Art. 8.  MODALITA’ DI ESECUZIONE 
L’affidatario deve eseguire le prestazioni nel rispetto di quanto indicato in sede di gara e nell’atto 
costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (se è RTP).

Se c’è RTP specificare le prestazioni e le percentuali per ciascun componente del
Raggruppamento……

Art. 9. MODALITA' DI PAGAMENTO 
I pagamenti avverranno entro 30 gg. dall'emissione della fattura relativa ai corrispettivi 
professionali e degli oneri ad essi relativi con le seguenti scadenze: 

Per tutte le attività, escluse quelle relative alla fase esecutiva di cui al punto 3, Il saldo avverrà, 
contestualmente all'avvenuta approvazione delle prestazioni e comunque entro e non oltre 60 gg 
dall’avvenuto compimento delle stesse come indicato al precedente art. 6. 

Qualora il pagamento, anche parziale, dell’incarico professionale non sia effettuato entro i termini 
di cui al presente articolo, spetteranno all'Affidatario, a decorrere dalla scadenza di detti termini, 
gli interessi di mora nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002 e s.m.i.. 



Art. 10. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO UNILATERALE DEL 
COMMITTENTE   

E’ facoltà del Committente risolvere il contratto quando l'Affidatario sia renda responsabile di 
ritardi pregiudizievoli per il buon esito dell’opera, contravvenga ingiustificatamente alle condizioni 
di cui al presente contratto o ad istruzioni legittimamente impartite dal RUP, e/o comunque ponga 
in essere un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore. In tale 
ultimo caso compete all'Affidatario il corrispettivo per la sola prestazione parziale fornita, 
decurtato della penale maturata e senza la maggiorazione di cui al comma seguente. 

Il Committente, ai sensi dell’art.123 del Codice, può unilateralmente recedere dal contratto 
versando all'Affidatario il corrispettivo per le attività svolte quantificate forfettariamente in 
proporzione al tempo contrattuale trascorso fino alla data di comunicazione del recesso ed in 
relazione alla specifica fase di appartenenza delle prestazioni eseguite sino a detta data , oltre ad 
un indennizzo concordato tra le parti in misura forfettaria comunque non inferiore al 10% del 
corrispettivo dovuto per le attività residue. 

La rescissione e la risoluzione di cui ai commi precedenti avviene con formale comunicazione 
scritta indicante la motivazione, purché con almeno trenta giorni di preavviso; per ogni altra 
circostanza trovano applicazione le norme del codice civile in materia di recesso e risoluzione dei 
contratti. 

Art. 11. OBBLIGHI TRACCIABILITA' 
Il conto dedicato intestato a  è identificato con codice IBAN  della Banca  filiale di  (). La persona 
che sarà delegata ad operare sul conto corrente è  nato a  il residente a  in via , C.F: . 

Il Committente verifica in occasione di ogni pagamento all'Affidatario e con interventi di controllo 
ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi 
finanziari. 

Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 per la 
tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi 
del comma 8 del medesimo art. 3 della medesima legge. 

Art. 12. PRIVACY 
L'Affidatario si impegna a mantenere la riservatezza sui dati trattati, nonché sulle informazioni e 
sui documenti dei quali abbia conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e 
derivanti dall'attività svolta nell'ambito del presente incarico, in ottemperanza a quanto disposto 
dal D.lgs. 196/2003 e s.m.i. nel rispetto delle misure di sicurezza adottate dal Committente. 

L'Affidatario ed il Committente si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi al presente 
contratto saranno trattati anche in forma elettronica, inoltre, con la sottoscrizione del presente 
atto, ai sensi del codice della privacy di cui al D.Lgs 196/2003 e s.m.i., si autorizzano 
reciprocamente il trattamento dei dati personali per la formazione di curriculum, pubblicazioni, 
brochure, siti web e di tutte le correnti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture 
organizzative. 

Art. 13. PROPRIETA' DEGLI ELABORATI 
Gli elaborati e quanto altro rappresenta l’incarico commissionato, con la liquidazione del relativo 
corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Committente, il quale 



potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e 
con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute 
necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali 
modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo. 

L'Affidatario si riserva di tutelare, in ogni caso, il proprio prestigio e la propria dignità professionale 
e, laddove ne ricorrano i presupposti, i propri diritti d’autore ai sensi della legge 633/41. 

Il Committente potrà pubblicare qualsiasi disegno, immagine o altro documento preparato da o 
per il Professionista in relazione alle opere oggetto del presente incarico, con obbligo di chiara 
indicazione del nominativo e dei dati dell'Affidatario stesso. 

La proprietà intellettuale è riservata all'Affidatario a norma di Legge ed il Committente autorizza 
sin d’ora la pubblicazione del progetto e di quanto realizzato, fatta eccezione per i dati ritenuti 
sensibili ed espressamente indicati dal Committente. 

Art. 14. CLAUSOLE FINALI 
Il presente contratto produce effetti rispettivamente: per l’Affidatario dalla data della sua 
sottoscrizione; per il Committente dopo che sia intervenuta l’esecutività dell’atto formale di 
approvazione ai sensi delle norme vigenti. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente contratto si fa riferimento alle norme vigenti 
in materia. 

Il presente contratto sarà registrato solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 D.P.R. 26/04/86, e le 
eventuali spese conseguenti alla registrazione dello stesso saranno a carico ella parte richiedente. 

Qualora nell’ambito dell’attività disciplinata dal presente incarico si presenti la necessità di 
trasmissione di dati e/o elaborati in formato digitale (file), la parte trasmittente non si assume 
alcuna responsabilità nei confronti di un’eventuale trasmissione di virus informatici, la cui 
individuazione e neutralizzazione è completamente a cura della parte ricevente. 

Art. 15. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE  
È facoltà delle parti, ai sensi dell’art. 215 del Codice ed al fine di prevenire controversie relative 
all'esecuzione del contratto, richiedere prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre 
novanta giorni da tale data o dalla sottoscrizione del presente contratto, la costituzione di un 
collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni 
natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto stesso. In caso di 
controversie insorte a seguito dell’esecuzione del presente contratto, la parte interessata può 
ricorrere ai rimedi di cui al Libro V Titolo II del Codice (art. 211,212,213,220). 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

_______________________________, lì _______________ 

 

L'Affidatario            

 



Per il Committente 

ALLEGATI: 

– E01 DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

– E02 RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL DIP, TAVOLE GRAFICHE, QUADRO TECNICO
ECONOMICO

– E03 CAPITOLATO INFORMATIVO di cui all’art. 1, comma 8 dell’all. I.9 del Codice;

– E04 CAPITOLATO SPECIALE – CALCOLO DEI CORRISPETTIVI

Note 

(1) Il comma 15 dell'art. 41 del codice rinvia all'Allegato I.13 che stabilisce le modalità di determinazione dei 
corrispettivi da porre a base degli affidamenti dei SIA.

(2) L’art. 106, comma 11 prevede la non applicabilità della regola della cauzione provvisoria nei casi di: progettazione, 
piani di sicurezza ed attività di supporto al RUP.
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