REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI OSIMO

(Provincia di Ancona)

Rep. n.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE, RIQUALIFICAZIONE E

ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ESISTENTI

NEL TERRITORIO COMUNALE.

L"anno duemiladiciassette, il giorno del mese

di in Osimo e nella Civica

Residenza, avanti a me dott. , Segretario

Generale ’ legalmente

autorizzato a rogare i contratti in forma pubblica

amministrativa nell’interesse del Comune di Osimo, sono

personalmente comparsi:

- 1’ ing. ROBERTO VAGNOZZI, nato a il

, domiciliato per 1’ occasione presso il

Municipio di Osimo, in Piazza del Comune n. 1, Dirigente del

Dipartimento del Territorio del Comune di Osimo incaricato con

decreto sindacale Prot. n. 36644 del 28/11/2014, abilitato a

stipulare i contratti in nome e per conto dello stesso Comune

ai sensi dell’art. 51 del wvigente Statuto, 1l gquale appunto

interviene nel presente atto in nome e per conto del COMUNE DI

OSIMO (di seguito denominato anche “Concedente”), con sede in

Osimo, Piazza del Comune n. 1, codice fiscale n. 00384350427;

- il sig. , nato a il




, che interviene a questo atto non in proprio

bensi quale della societa

(di seguito denominata anche

“Concessionario”), con sede in , Via

n. con capitale sociale di
euro (diconsi
euro /00) interamente versato, iscritta al
n. del Repertorio Economico Amministrativo tenuto

presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di , codice fiscale e numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di

, al presente atto autorizzato in

forza di

Io Segretario Generale sono personalmente certo dell’identita

personale di entrambi i comparenti

PREMES SO

- che con atto deliberativo del Consiglio Comunale di Osimo n.

350 del 18/12/1991 il Comune di Osimo ha affidato formalmente,

con decorrenza 01/01/1992, all’Azienda Servizi Pubblici

Municipalizzati di Osimo (poi divenuta ASPEA S.p.A.),

1’impianto e l’esercizio delle reti di illuminazione pubblica

della citta di Osimo;

- che con successiva deliberazione del Consiglio Comunale di

Osimo n. 146 del 29/07/1993 e stato approvato il Regolamento

tecnico-contabile dell’ impianto di illuminazione pubblica;
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- che la societa ASPEA S.p.A. (societa a capitale pubblico

privato, con socio scelto dal Comune di Osimo con procedura ad

evidenza pubblica), a seguito di fusione con la societa AST

S.p-A. (a totale partecipazione pubblica), ha dato origine

alla societa ASTEA S.p.A., societa mista pubblico-privata e

che in sede di fusione, stante 1l regime di continuita che

contraddistingue le fusioni e le trasformazioni si e

confermata ad ASTEA S.p.A. la prosecuzione degli affidamenti

in essere gia svolti dalle due Societa;

- che la societa ASTEA S.p.A. ha conferito, con efficacia

dall’01/01/2015, il ramo d’azienda relativo all’attivita di

distribuzione elettrica, compresa la gestione della pubblica

illuminazione nel Comune di Osimo, alla societa Distribuzione

Elettrica Adriatica s.r.l.;

- che 1la societa DEA s.r.l., dal 01/01/2016, é& divenuta

Distribuzione Elettrica Adriatica S.p.A. (in breve DEA S.p.A.)

ed ha come soci le societa ASTEA S.p.A. (93%) e A.S.P. Azienda

Servizi Polverigi s.r.l. (7%);
- che attualmente, pertanto, la societa DEA S.p.A. sta

gestendo in affidamento diretto il servizio di illuminazione

pubblica;

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 106

del 14/05/2016 si & stabilito di avviare il procedimento di

acquisizione degli impianti di illuminazione pubblica

esistenti sul territorio comunale, di proprieta di ASTEA




S.p-A. e ora di DEA S.p.A., finalizzato all’espletamento delle

procedure di evidenza pubblica per 1’affidamento della

gestione del servizio di illuminazione pubblica (servizio

pubblico locale a rilevanza economica);

- che sempre con deliberazione G.C. n° 106 del 14/05/2016 ¢&

stato preso atto del wvalore economico degli impianti di

illuminazione pubblica quantificato in €. 828.825,32, cosi

come risulta dalla nota di DEA S.p.A. del 12/05/2016,

acquisita agli atti del Comune di Osimo in data 13/05/2016

o

Prot. n” 14955, dalla quale si evidenzia la consistenza degli

o

stessi e precisamente: n 6.693 punti luce, suddivisi in n

o

4.049 punti luce di proprieta Astea S.p.A. (ora DEA S.p.A.) e

o

n° 2.644 punti luce di proprieta comunale;

- che con nota del 25/07/2016 Prot. n° 2016-1327 acquisita

agli atti del Comune di Osimo in data 25/07/2016 Prot. n°

22194, la DEA S.p.A. ha trasmesso, ai sensi dell’art. 183 del

o

D.Lgs. n 50/2016, in qualita di proponente la proposta di

concessione venticinquennale di una Finanza di Progetto

relativa alla realizzazione di opere di riqualificazione e

adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel

Comune di Osimo, composta dai seguenti elaborati:

o proposta di Finanza di Progetto;

o Studio di fattibilita: Relazione Illustrativa;

o Studio di fattibilita: Relazione Tecnica;

o Studio di fattibilita: Prime indicazioni sicurezza;
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o Studio di fattibilita: Prefattibilita ambientale;

o Studio di fattibilita: Specificazioni;

o Studio di fattibilita: Elementi art. 95;

o Studio di fattibilita: Tabella penali;

o Studio di fattibilita: Relazione al PEF;

o Bozza di Convenzione;

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n. 175

del 11/08/2016 e stato preso atto della proposta di

concessione venticinquennale di una finanza di progetto

relativa alla realizzazione di “opere di riqualificazione e

adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel

Comune di Osimo”, trasmessa da DEA S.p.A., ai sensi dell’art.

183 del D.Lgs. n. 50/2016, in qualita di proponente, la quale

prevede 1’adeguamento e la riqualificazione degli impianti di

pubblica illuminazione del Comune di Osimo, nonché 1la

manutenzione ordinaria e straordinaria degli stessi e il

sostenimento dei costi per la fornitura di energia elettrica,

per un arco temporale di 25 anni decorrenti dalla data di

stipula della convenzione;

- che con nota del 23/09/2016 Prot. n° 2016/1707, acquisita

agli atti del Comune di Osimo in data 1/10/2016 Prot. n°

28819, la DEA S.p.A. ha trasmesso, sempre ai sensi dell’art.

183 del D.Lgs. n°® 50/2016, la seguente documentazione:

o Planimetria quadro di unione attuale;

o Planimetria quadro di unione riqualificazione a led;




Proposta di concessione venticinquennale di una Finanza di

Progetto relativa alla realizzazione di opere di

riqualificazione e adeguamento degli impianti di

illuminazione pubblica nel Comune di Osimo, sottoscritta da

tutti gli operatori economici che costituiranno il RTI

(capogruppo DEA S.p.A., ASTEA Energia mandante e IECE

s.r.l. mandante), composta dai seguenti elaborati:

Studio di fattibilita: Relazione Illustrativa;

Studio di fattibilita: Relazione Tecnica;

Studio di fattibilita: Prime indicazioni sicurezza;

Studio di fattibilita: Prefattibilita ambientale;

Studio di fattibilita: Specificazioni;

Studio di fattibilita: Elementi art. 95;

Studio di fattibilita: Tabella penali;

Studio di fattibilita: Relazione al PEF;

Bozza di Convenzione;

Impegno degli operatori economici che costituiranno il RTI

(capogruppo DEA S.p.A., ASTEA Energia mandante e IECE

s.r.l. mandante) a conferire mandato collettivo speciale

con rappresentanza alla mandataria in caso di

aggiudicazione;

Piano economico finanziario asseverato;

Fidejussione provvisoria di cui all’art. 93 del D.Lgs. n

50/2016;

Autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui
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all’art. 183 c. 17 del D.Lgs. n° 50/2016;

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n° 220

del 26/10/2016 e stata approvata la proposta di concessione

venticinquennale di una Finanza di Progetto relativa alla

realizzazione di opere di riqualificazione e adeguamento degli

impianti di illuminazione pubblica nel Comune di Osimo,

trasmessa dal costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese

(capogruppo DEA S.p.A., ASTEA Energia mandante e IECE s.r.l.

mandante) in qualita di proponente, con nota del 23/09/2016

o

Prot. n° 2016/1707 ed acquisita agli atti del Comune di Osimo

in data 1/10/2016 Prot. n°® 28819, composta dai seguenti

elaborati:

o Studio di fattibilita: Relazione Illustrativa;

o Studio di fattibilita: Relazione Tecnica;

o Studio di fattibilita: Prime indicazioni sicurezza;

o Studio di fattibilita: Prefattibilita ambientale;

o Planimetria quadro di unione attuale;

o Planimetria quadro di unione riqualificazione a led;

o Studio di fattibilita: Specificazioni;

o Studio di fattibilita: Elementi art. 95;

o Studio di fattibilita: Tabella penali;

o Studio di fattibilita: Relazione al PEF;

dando atto altresi che la proposta di Finanza di Progetto

conteneva anche l’ulteriore documentazione trasmessa dal

Proponente con la sopracitata nota del 23/09/2016 Prot. n°
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2016/1707;

- che con la stessa deliberazione G.C. n° 220 del 26/10/2016 &

stato nominato quale Promotore, ai sensi dell’art. 3 c. 1

lett. r) e art. 183 del D.Lgs. n° 50/2016, della proposta di

concessione venticinquennale di una Finanza di Progetto

relativa alla realizzazione di opere di riqualificazione e

adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica nel

Comune di Osimo, il costituendo Raggruppamento Temporaneo di

Imprese composto da:

o DEA S.p.A. (capogruppo) con sede in via Guazzatore, n° 159

— Osimo (AN) - P.I. 02605800420;

o ASTEA Energia S.p.A. (mandante) con sede in via Guazzatore,

n® 163 - Osimo (AN) - P.I. 02078510423;

o IECE s.r.l. (mandante) con sede in via Antognini, n°® 7 -

Ancona — P.I. 00981190424;

- che, sempre con deliberazione G.C. n. 220 del 26/10/2016 &

stata approvata la relazione illustrativa delle ragioni e

della sussistenza dei requisiti previsti per 1la forma di

affidamento prescelta e la realizzazione dei relativi

investimenti, ai sensi dell’art. 34, comma 20, del D.L. n.

179/2012, convertito dalla Legge n. 221/2012;

- che con deliberazione della Giunta Comunale di Osimo n.

del ¢ stato approvato lo schema di convenzione,

concordato tra i1l Comune di Osimo e il Promotore, regolante i

rapporti della concessione venticinquennale per la gestione,




riqualificazione e adeguamento degli impianti di illuminazione

pubblica esistenti nel territorio del Comune di Osimo, in

sostituzione della bozza di convenzione e della “Tabella

penali” presentate dal Promotore con nota del 23/09/2016 Prot.

n°® 2016/1707;

- che con determinazione del Dirigente del Dipartimento del

Territorio del Comune di Osimo n. del

si e stabilito di avviare una procedura

selettiva per 1’individuazione dell’affidatario del servizio

in oggetto e connessi lavori e forniture, attribuendo alla

Stazione Unica Appaltante della Provincia di Fermo 1lo

svolgimento dell’attivita di selezione del contraente, giusta

convenzione sottoscritta dal Comune di Osimo e dalla Provincia

di Fermo in data 26/01/2015;

-che con determinazione del Dirigente del Settore
della Provincia di Fermo n. del

(Reg. Gen. n. ), €& stata approvata la documentazione di

gara;

- che con Dbando del , pubblicato in data

sulla GUCE, e stata indetta la gara per

1’affidamento della concessione del servizio in oggetto e

connessi lavori e forniture;

- (N.B.: 1inserire descrizione delle fasi successive relative

allo svolgimento della gara, all’individuazione

dell’aggiudicatario, all’espletamento degli adempimenti
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preliminari alla stipula della convenzione, ecc.)

- che i1 Comune di Osimo ha provveduto a consultare, 1in data

, la Banca Dati Nazionale Antimafia

(B.D.N.A.), tramite 1’ apposita procedura telematica,

richiedendo il rilascio dell’informazione antimafia di cui

all’art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011 relativamente al

Concessionario (n. prot. della richiesta ) ;

- che il Ministero dell’Interno - Banca Dati ©Nazionale

Antimafia ha rilasciato 1l’informazione antimafia liberatoria

ai sensi dell’art. 92, comma 1, D.Lgs. n. 159/2011, datata

, da cuili risulta che a carico del Concessionario e

dei relativi soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. n.

159/2011 non sussistono le cause di decadenza, di sospensione

o di divieto di cui all’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 né le

situazioni di cui all’art. 84, comma 4 e all’art. 91, comma 6,

del medesimo decreto legislativo;

(N.B.: Ai sensi dell’art. 92, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.

159/2011 qualora il rilascio dell’informazione antimafia non

sia immediatamente conseguente alla consultazione della

B.D.N.A., decorso il termine di trenta giorni dalla

consultazione ovvero, nei casi di urgenza, Iimmediatamente, il

richiedente potra procedere anche 1in assenza dell’informazione

antimafia, fermo restando «che 11 contratto dovra essere

sottoposto a condizione risolutiva e che 1l Comune di Osimo

dovra recedere dal contratto stesso 1in caso di rilascio di
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informazione antimafia interdittiva, fatto salvo quanto

previsto all’art. 94, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 e fatta

salva, 1iIn ogni caso, l’adozione, da parte del Prefetto, delle

misure di cui all’art. 32 del D.L. 26/06/2014 n. 90,

convertito nella Legge n. 114/2014) ;

- che 1le Parti intendono disciplinare mediante apposita

convenzione la concessione per la gestione, riqualificazione e

adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica esistenti

nel territorio del Comune di Osimo;

Tutto cio premesso, le parti comparenti, come sopra costituite

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1 — DEFINIZIONI

1. Salvo che sia diversamente disposto nella presente

Convenzione, i termini di seguito riportati avranno, sia al

singolare che al plurale, il seguente significato:

TERMINI SIGNIFICATO

Caso Base 11 modello economico finanziario

utilizzato per la predisposizione del

Piano Economico Finanziario ed 1 suoi

successivi aggiornamenti a seguito del

verificarsi di un Evento Favorevole o di

un Evento Destabilizzante.

Codice I1 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Concedente I1 Comune di Osimo.

Concessionario Aggiudicatario della procedura di Finanza
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di progetto.

Concessione

I1 rapporto tra Concedente e

Concessionario regolato dalla presente

Convenzione.

Convenzione

La presente Convenzione per la

concessione venticinquennale di una

Finanza di Progetto relativa alla

gestione, riqualificazione e adeguamento

degli impianti di illuminazione pubblica

nel Comune di Osimo.

Corrispettivo

I1 corrispettivo dovuto dal Concedente ai

sensi dell’articolo 16 della Convenzione.

Documenti di

I1 Progetto definitivo ed 11 Progetto

Progettazione esecutivo degli Interventi, comprensivi
di cronoprogramma.

Equilibrio L’equilibrio economico finanziario degli

Economico investimenti e della gestione del

Finanziario Progetto, ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 180 comma 6 del Codice,
determinato sulla base dei presupposti
del Piano Economico Finanziario per come
descritti nello stesso.

Evento a) Ogni Fatto del Concedente per come

Destabilizzante indicato nelle Definizioni;

b) ogni evento o circostanza di Forza
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Maggiore laddove dia luogo a maggiori

oneri a carico del Concessionario

superiori a € 10.000,00 (euro

diecimila/00) ;

c) ogni norma di legge o regolamento

sopravvenuta successivamente alla data di

sottoscrizione della presente Convenzione

che:

- incida 1in senso pregiudizievole sui

termini e le condizioni per la

realizzazione del Piano degli Interventi,

sulla gestione economica del Progetto

ovvero dei Corrispettivi;

- renda necessarie varianti al Piano

degli Interventi;

- modifichi in senso pregiudizievole per

il Concessionario il regime dei

Corrispettivi a carico del Concedente;

- incida sull’entita ovvero sulle

procedure e condizioni di erogazione dei

servizi previsti dal Progetto;

- introduca modifiche ai principi

contabili comunemente adottati alla data

della presente Convenzione o istituisca

un diverso regime di ammortamento degli
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investimenti effettuati in relazione al

Progetto;

d) modifiche e/o variazioni progettuali

richieste dal Concedente che diano luogo

ad alterazioni sostanziali dei progetti

stessi;

e) ogni ritardo nella realizzazione del

Piano degli Interventi non dovuto a fatto

imputabile al Concessionario;

f) 11 mancato o tardivo rilascio di

autorizzazioni, permessi, concessioni per

un periodo superiore a 60 (sessanta)

giorni per causa non imputabile al

Concessionario;

g) il mutamento della moneta avente corso

legale in Italia.

Evento Favorevole

Ogni evento o circostanza elencata nella

definizione di Evento Destabilizzante ove

abbia incidenza in senso favorevole

anziché pregiudizievole e comporti

miglioramenti dei parametri economico

finanziari previsti nel Piano Economico

Finanziario.

Fatto del

a) L’inadempimento del Concedente alle

Concedente

proprie obbligazioni ai sensi della
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presente Convenzione;

b) ritardo nel pagamento del Corri-
spettivo previsto dalla presente
Convenzione superiore a 60 (sessanta)
giorni;

c) fatto imputabile ad una Pubblica

Amministrazione che dia luogo al ritardo

nel rilascio di una autorizzazione,

concessione (0] permesso necessario al

Progetto;

d) fatto imputabile al Concedente, o piu

in generale ad una Pubblica

Amministrazione che impedisca al

Concessionario di adempiere alle proprie

obbligazioni ai sensi della presente

Convenzione ove il Concessionario

dimostri di aver validamente adempiuto

alle proprie obbligazioni.

Forza Maggiore

Ogni evento e/o circostanza al di fuori

del ragionevole controllo del
Concessionario da cui derivi al
Concessionario 1’ impossibilita anche

temporanea, 1n tutto o in ©parte, di

adempiere alle proprie obbligazioni ai

sensi della presente Convenzione per
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effetto di:

- guerra, terrorismo, sommossa o eventi

simili, sabotaggio, vandalismo;

- dissesto naturale quale terremoto,

inondazioni, alluvioni, allagamenti o

eventi consimili;

- sciopero o agitazione sindacale;

- 1impossibilita di accedere a materie

prime o servizi necessari al Progetto con

espressa esclusione dell’ impossibilita

derivante da inadempimento delle

controparti del Concessionario o da

eventi che non possano considerarsi come

Forza Maggiore ai sensi della presente

Convenzione.

Interventi Gli interventi elencati all’articolo 2,
comma 2 della Convenzione: n. 2 (due)
interventi di riqualificazione degli
impianti di illuminazione pubblica (1° e
2° stralcio) e n. 1 (un) intervento
relativo a progetti innovativi e
sperimentali.

Lesione Indica 1" impatto di un Evento

dell’Equilibrio Destabilizzante e} Favorevole, nella

misura in cui dia luogo alla variazione
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di almeno 1 (un) punto percentuale del

parametro TIR (Tasso Interno di

Rendimento del Progetto) previsto dal

Piano Economico Finanziario rispetto al

valore ricavato dallo stesso Piano

Economico Finanziario da considerarsi

come Caso Base ovvero quel valore

ricavato a seguito delle modificazioni

del Piano Economico Finanziario

conseguenti al verificarsi di un Evento

Destabilizzante o Favorevole all’esito

del Riequilibrio.

Opere

Le opere/impianti gia esistenti nel

Comune di Osimo relativamente alla rete

di illuminazione pubblica (oggetto

dell’atto ricognitivo approvato con

delibera della Giunta Comunale di Osimo

n® 106 del 14/05/2016) nonché quelle

oggetto di realizzazione in forza di

quanto disposto nella Convenzione.

Parti

Il Concedente ed il Concessionario

congiuntamente.

Piano Economico

I1 documento con 1" indicazione dei

Finanziario

presupposti e delle condizioni di base

che determinano 1’Equilibrio Economico
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Finanziario.

Piano degli

Il piano di realizzazione degli

Interventi Interventi, risultante dai Documenti di
Progettazione degli Interventi stessi e
dai relativi cronoprogrammi, approvati
dal Concedente.

Progetto I1 progetto relativo alla concessione dei

lavori di riqualificazione e adeguamento

degli impianti di illuminazione pubblica

nel Comune di Osimo e alla gestione degli

stessi impianti per 25 (venticinque)

anni.

Punto luce

Grandezza convenzionale riferita ad una

lampada ed agli accessori dedicati

all’esclusivo funzionamento dell’apparec-

chiatura «che 1i ospita. ©Nel caso di

apparecchi con piu lampade si considera

un punto luce ogni lampada.

Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (ove ancora
applicabile).

Riequilibrio Le procedure, i parametri e le modalita
per il ripristino dell’Equilibrio
Economico Finanziario per come descritti
nell’articolo 17.

Studio di Lo studio di fattibilita presentato dal
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Fattibilita Promotore del Progetto (approvato con

delibera G.C. n° 220 del 26/10/2016)

TIR Indica il tasso interno di rendimento del

Progetto, pari di volta in volta al tasso

che rende nullo i1l valore attuale netto

dei flussi finanziari del Progetto,

considerando anche gli oneri fiscali (TIR

Progetto Post Tax) indicati nel prospetto

dei flussi di cassa del Piano Economico

Finanziario e del Caso Base.

ART. 2 — OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione ha per oggetto la disciplina della

Concessione venticinguennale di una Finanza di Progetto, che

viene affidata dal Comune di Osimo (Concedente) alla Societa

(Concessionaria), che accetta,

relativa alla gestione del servizio di illuminazione pubblica

nel territorio del Comune di Osimo ed alla realizzazione di

interventi di riqualificazione e adeguamento degli impianti di

illuminazione pubblica finalizzati al risparmio energetico.

2. In particolare, il Concedente affida, in via esclusiva, al

Concessionario la gestione della rete di illuminazione

pubblica del Comune di Osimo e la manutenzione sia ordinaria

che straordinaria della stessa per una durata di 25

(venticinque) anni, oltre alla realizzazione, a propria cura e

spese, degli Interventi di riqualificazione ed adeguamento
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degli impianti esistenti ai requisiti minimi di sicurezza

nonché di inquinamento luminoso che hanno lo scopo di ottenere

un risparmio energetico, come meglio dettagliato dallo Studio

di Fattibilita e dai suoi allegati posti a base di gara,

nonché dall’offerta presentata dal Concessionario; detti

Interventi vengono di seguito riepilogati:

1)

3. Si intendono inoltre espressamente inclusi nell’oggetto

della presente Convenzione:

a) 17accollo della fornitura di energia elettrica necessaria al

corretto funzionamento degli impianti di illuminazione

pubblica;
b) la manutenzione ordinaria (programmabile e non
programmabile) e straordinaria degli impianti di

illuminazione pubblica oggetto della gestione per tutta la

sua durata;

c) 1" adeguamento degli impianti alle Norme CEI;

d) la sostituzione dei corpi illuminanti non rispondenti alle

norme sull’ingquinamento luminoso (L.R. n° 10/2002);

e) 1’ adeguamento dei corpi illuminanti non rispondenti

o

pienamente alle norme sull’ingquinamento luminoso (L.R. n

10/2002) ;

f) la verifica periodica degli impianti di terra;
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g)

la verifica e certificazione della stabilita dei sostegni di

qualsiasi tipologia;

la progettazione 1illuminotecnica obbligatoria secondo la

o

L.R. n 10/2002 ed i C.A.M. (Criteri Ambientali Minimi)

vigenti;

la gestione funzionale ed economica delle Opere ed 1l

relativo sfruttamento in via esclusiva per attivita diverse

da quelle a cui le stesse sono destinate (es. pubblicitarie

informative od ornamentali). Per tale wultimo fine il

Concedente con 1l presente atto, affida al Concessionario,

che accetta, 1in concessione per la durata specificata

dall’articolo 4 che segue, 1l’utilizzazione al fine del

relativo sfruttamento economico, delle Opere che il

Concessionario potra sfruttare economicamente nel modo che

egli riterra piu opportuno ma nel rispetto delle modalita

contenute nella presente Convenzione, nella legge e nei

regolamenti comunali, fattosi comungque salvo 1’obbligo di

mantenere la destinazione d’uso delle Opere stesse;

il trasferimento al Concedente, all’atto della stipula della

Convenzione, della proprieta degli impianti di illuminazione

pubblica - n° 4.049 (quattromilaquarantanove) punti luce -
per un valore economico pari a €.
( ) corrispondente

al valore residuo da ammortizzare con riferimento all’ultimo
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bilancio regolarmente approvato, oltre all’I.V.A..

4. La disciplina per la concessione per il Progetto si fonda

sul rispetto dell’Equilibrio Economico Finanziario sulla base

dei presupposti e delle condizioni previste nel Piano

Economico Finanziario e sono rappresentati da:

a) la durata della Concessione individuata nella presente

Convenzione;

b) il numero di punti luce e di pali oggetto di intervento;

c) 1 parametri illuminotecnici  previsti dalla normativa

tecnica vigente;

d) la vita utile delle sorgenti luminose oggetto di

sostituzione.

5. Per quanto non espressamente previsto da questa Convenzione

valgono le disposizioni legislative e regolamentari che

regolano la materia.

ART. 3 — CESSIONE DEGLI IMPIANTI AL CONCEDENTE.

1. Il Concessionario con la stipula della presente Convenzione

cede al Concedente, che accetta, la proprieta degli impianti

di illuminazione pubblica, gia di proprieta della societa DEA

S.p.A., di cui all’atto deliberativo della Giunta Comunale di

Osimo n’ 106 del 14/05/2016, pari a n. 4.049

(quattromilagquarantanove) punti luce, meglio identificati nei

seguenti elaborati allegati alla presente Convenzione,

AN} ”

rispettivamente, sotto la lettera e sotto la lettera

A\ ”.
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- Elenco tabellare tipologie dei punti luce per Via (Allegato

- Planimetria wubicazione punti luce: Tav. n. 2 “Quadro

d’unione - Lampade ante 2000” (Allegato “ "y ;

per un valore economico complessivo quantificato in €.

e cioe pari al valore residuo da ammortizzare con riferimento

all’ultimo bilancio regolarmente approvato, oltre all’I.V.A.,

ritenendosi per questo remunerato dal Corrispettivo annuo di

cui all’articolo 16 della presente Convenzione.

2. Il Concessionario dovra indicare separatamente in fattura

la quota del Corrispettivo relativa alla remunerazione della

gestione degli impianti di illuminazione pubblica e la quota

relativa alla vendita degli impianti di cui al presente

articolo, assoggettando ciascuna delle due quote all’aliquota

IVA dovuta per legge.

3. Il dettaglio degli impianti di cui alla presente vendita e

contenuto nell’elenco costituente Allegato % ”, nonché

w ”

nella planimetria costituente Allegato alla presente

Convenzione.

4. Gli dimpianti oggetto della presente vendita sono da

intendersi comprensivi di tutti i seguenti accessori e

apparecchiature strumentali al funzionamento dei punti luce di

AN ” AN ”

cui agli Allegati e , di seguito elencati:

- gquadri di comando e protezione degli impianti;
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- bracci e sostegni;

- linee elettriche di alimentazione.

5. Gli impianti di cui al presente articolo vengono venduti ed

acquistati a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui

si trovano, «con ogni inerente diritto, ragione, azione,

accessione e ©pertinenza, con tutte le servitu attive e

passive, quali competono alla parte venditrice in wvirtu dei

titoli e del possesso.

6. La parte venditrice, come sopra rappresentata, garantisce

che quanto qui venduto & di sua piena ed esclusiva proprieta e

libero da pesi, vincoli, privilegi anche fiscali, oneri reali

e di altra natura, diritti di prelazione di terzi, pegni,

ipoteche e trascrizioni pregiudizievoli.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. L’affidamento al Concessionario ha durata di anni 25

(venticingque) decorrenti dalla stipulazione della presente

Convenzione, ferma la facolta di revoca o risoluzione ove ne

ricorrano i presupposti, sia di legge che della presente

Convenzione.

2. Con 1l Verbale di consegna e di avvio dell’esecuzione del

contratto, sottoscritto dal Concedente e dal Concessionario il

giorno della stipula della presente Convenzione, il

Concessionario prendera in carico gli impianti di

illuminazione pubblica oggetto della Convenzione stessa,

diventandone responsabile della custodia e conservazione e da
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tale data assumera per tutti gli impianti ogni responsabilita

civile e penale. Nel Verbale dovra essere riportato lo stato

di consistenza degli impianti. Nel corso della gestione del

servizio il Concessionario sara tenuto a curare

1"aggiornamento di tale stato di consistenza.

ART. 5 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

1. Sono a totale carico del Concessionario gli oneri ed

obblighi previsti dalla presente Convenzione.

5.1 - Principali obbligazioni del Concessionario:

1. I1 Concessionario si impegna:

a) a redigere i Documenti di Progettazione degli Interventi da

realizzarsi in conformita alle relative disposizioni del

Codice e del Regolamento (ove applicabile) secondo gquanto

previsto dalla presente Convenzione;

b) ad eseguire i lavori occorrenti per la realizzazione degli

Interventi e 1’erogazione dei servizi secondo le

disposizioni di cui alla presente Convenzione;

c) ad erogare 1 servizi ed a garantire 1le forniture a cio

strumentali secondo le disposizioni di cui alla presente

Convenzione;

d) ad attivare le garanzie del Progetto e le relative

assicurazioni di cui alla presente Convenzione.

5.2 - Obbligazioni generali relative alla gestione

1. TIl1 Concessionario si impegna ad erogare, per tutta la

durata della Concessione, 1 servizi di seguito indicati,
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secondo le modalita indicate nello Studio di Fattibilita, cosi

come modificato in sede di offerta:

a) gestione del servizio energetico di fornitura di energia

elettrica per la pubblica illuminazione;

b) gestione della manutenzione, sia ordinaria che

straordinaria, degli impianti di pubblica illuminazione.

2. Il Concessionario si impegna a garantire la massima

disponibilita dei servizi. In particolare il Concessionario

dovra svolgere la manutenzione ordinaria (programmabile e non)

e straordinaria delle Opere in modo da garantirne il regolare

utilizzo da parte del Concedente per tutta la durata della

Concessione, con 1l’obbligo di restituire alla scadenza della

stessa, 1 beni in condizioni di buono stato di conservazione,

efficienza e funzionamento, fatto salvo il normale deperimento

derivante dall’uso.

3. L’interruzione della disponibilita dei servizi non potra

superare i limiti di cui al successivo articolo 9, comma 1,

lettera c¢c) e comma 4. In caso di superamento quantitativo,

qualitativo o temporale dei 1limiti di tolleranza indicati in

precedenza, il Concedente, attraverso il Direttore

dell’esecuzione del contratto di cui al successivo articolo 7,

dovra effettuare una specifica contestazione al

Concessionario. Il Concedente provvedera a determinare la

misura della relativa penale ai sensi del successivo articolo

11 dandone comunicazione al Concessionario. Ove il
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Concessionario non contesti 1’applicazione e la misura della

penale entro 5 (cinque) giorni successivi al ricevimento della

comunicazione del Concedente, ovvero ove 1l Concedente non

ritenga condivisibile la contestazione del Concessionario, la

penale sara dedotta alla scadenza di pagamento dei

corrispettivi immediatamente successiva, ovvero potra

avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 10,

comma 2. E comunque salvo il diritto del Concessionario ad

agire per 1l’accertamento dell’infondatezza della penale e per

il pagamento degli importi trattenuti, ai sensi dell’articolo

27. L’eventuale applicazione di penali ovvero contestazione ai

sensi del presente articolo, non dara diritto al Concedente di

sospendere 1 pagamenti altrimenti maturati, che dovranno

essere corrisposti alle scadenze concordate.

5.3 - Ulteriori obbligazioni del Concessionario

1. Il Concessionario si impegna a fornire al Concedente la

documentazione e le informazioni ragionevolmente richieste, e

a prestare 1’assistenza necessaria in buona fede al

Concedente, in relazione all’attivita e provvedimenti di

competenza dello stesso.

2. Il Concessionario si impegna, non appena nhe venga a

conoscenza, ad informare il Concedente in relazione a:

a) ogni evento o circostanza che possa ragionevolmente apparire

idonea a dar luogo a sospensione o interruzione dei lavori

di realizzazione degli Interventi per un periodo superiore a
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30 (trenta) giorni, rispetto a quanto previsto nei documenti

e nel cronoprogramma con l’indicazione della relativa causa

e delle misure che 1l Concessionario intenda adottare per

limitare ulteriori danni o ritardi;

ogni evento o circostanza che possa dar luogo a sospensione

o impossibilita dei servizi per un periodo superiore a 30

(trenta) giorni con indicazione della relativa causa e delle

misure che il Concessionario intenda adottare per evitare o

limitare danni o ritardi;

instaurazione dei procedimenti giudiziali o arbitrali da

parte o nei confronti del Concessionario ove ne possa

conseguire 1’impossibilita o 1l’incapacita del Concessionario

di adempiere le obbligazioni di cui alla ©presente

Convenzione;

le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che

potrebbero influire sull’esecuzione dei lavori;

ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa

avere effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul

Progetto ovvero sulla capacita del Concessionario di

adempiere alle obbligazioni poste a suo carico nella

presente Convenzione.

3.

Le comunicazioni di cui ai precedenti commi sono effettuate

al

Responsabile del procedimento di cui al successivo articolo

7.

Il Concessionario assicura il finanziamento economico di
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tutto quanto occorrente alla realizzazione degli Interventi,

alla gestione delle Opere ed all’erogazione dei servizi

previsti nello Studio di Fattibilita, nell’offerta presentata

dal Concessionario in sede di gara e nella ©presente

Convenzione.

5. Al termine dei 25 (venticingque) anni tutti gli investimenti

realizzati nel corso della Concessione saranno di esclusiva

disponibilita e proprieta del Concedente senza per questo

prevedere alcun canone di riscatto.

5.4 - Responsabilita del Concessionario

1. Il Concessionario e responsabile a tutti gli effetti del

corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della

corretta esecuzione della Concessione, restando espressamente

inteso che le norme e le prescrizioni contenute nella presente

Convenzione, nei documenti allegati o che costituiscono parte

integrante e sostanziale della Convenzione stessa e nelle

norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono stati da

esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali

scopi.

2. Il Concessionario é& responsabile per il danno o pregiudizio

di qualsiasi natura causati al Concedente o ai suoi dipendenti

e consulenti, a diretta conseguenza dell’attivita del

Concessionario, anche per fatto doloso o colposo del suo

personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e 1in

genere di chiungque egli si avvalga per 1l’esecuzione della
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Concessione.

3.

La responsabilita per danni e infortuni che dovessero

accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sara a carico

del Concessionario.

ART. 6 — OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

6.1 - Principali obbligazioni del Concedente

1.

I1 Concedente si impegna:

a)

al puntuale svolgimento degli adempimenti amministrativi

inerenti 1’oggetto della presente Convenzione, ricadenti

nella sua competenza e/o titolarita;

a fare osservare nel territorio di propria competenza le

vigenti leggi ed i1 regolamenti che interessano 1 servizi

oggetto della presente Convenzione;

ad assumere presso 11 Concessionario le informazioni

necessarie per evitare interferenze con 1 servizi affidati

allo stesso e/o danneggiamenti ai beni di proprieta, prima

di intraprendere lavori di propria competenza;

a comunicare tempestivamente al Concessionario i piani ed i

programmi di sviluppo urbanistico (nuovi insediamenti

abitativi o nuova urbanizzazione) ed industriale (nuovi

insediamenti produttivi) onde acquisirne eventuali

osservazioni e consentire al Concessionario stesso

un’ opportuna pianificazione e programmazione tecnico-

finanziaria degli investimenti relativi ad eventuali

potenziamenti o estensioni dei servizi resi;
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ad effettuare 1le operazioni di consegna dei Dbeni nel

rispetto dei tempi previsti dal Piano degli Interventi,

mettendo a disposizione del Concessionario le aree e gli

spazi - previsti nel Piano degli Interventi - di proprieta

del Concedente necessari alla realizzazione degli

Interventi stessi;

a pagare con puntualita al Concessionario i Corrispettivi

previsti nel successivo articolo 16;

a compiere nel piu breve tempo possibile, comungue nel

rispetto dei tempi previsti, tutte le attivita

amministrative di sua competenza necessarie al Progetto, in

relazione alla realizzazione del Piano degli Interventi ed

all’erogazione dei servizi, compresi, a titolo

esemplificativo, tutti i permessi, autorizzazioni, nulla

osta, approvazioni e atti;

a prestare al Concessionario ogni ragionevole assistenza in

relazione ad attivita e provvedimenti amministrativi o

regolamentari di competenza di enti o amministrazioni

diverse dal Concedente attivandosi nel piu breve tempo

possibile su richiesta scritta del Concessionario;

a richiedere 1le concessioni e/o wvarianti agli strumenti

urbanistici vigenti che possono risultare necessarie alla

realizzazione del Progetto, attivandosi nel piu breve tempo

possibile su richiesta scritta del Concessionario;

)

a consentire al Concessionario lo sfruttamento delle Opere
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nel rispetto dei tempi previsti;

k) ad adottare ogni provvedimento e accordo opportuno o

necessario ai fini della rimozione di sottoservizi e/o

interferenze <che possono ostacolare o pregiudicare il

Progetto entro 1 termini wutili al rispetto dei tempi

previsti dal Piano degli Interventi.

6.2 - Obblighi di informazione del Concedente

1. Il1 Concedente si impegna a trasmettere prontamente al

Concessionario, nel piu breve tempo possibile e comunque entro

30 (trenta) giorni dalla relativa adozione, pubblicazione,

comunicazione o trasmissione al Concedente le seguenti

informazioni e documenti:

a) ogni resoconto concernente la gestione, manutenzione e gli

indici di funzionalita delle Opere e/o della rete di

illuminazione pubblica predisposto dal Concedente o

comunque reso pubblico dal Concedente;

b) ogni provvedimento in merito all’utilizzo dei beni oggetto

del Progetto e/o delle aree sui cuil insistono o sono

limitrofe a quelle interessate dal Progetto;

c) 1l’insorgere di motivi di pubblico interesse che possono

determinare la revoca della Concessione;

d) la comunicazione di risoluzione o di revoca per motivi di

pubblico interesse sensi del successivo articolo 21;

e) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa

avere un effetto pregiudizievole sulla Concessione, sul
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Progetto ovvero sulla capacita del Concedente di adempiere

alle obbligazioni ©poste a suo carico nella presente

Convenzione.

6.3 — Violazione degli obblighi a carico del Concedente

1. Salvo quanto diversamente previsto nella presente

Convenzione, ove la violazione da parte del Concedente degli

impegni assunti ai sensi del presente articolo comporti una

lesione dell’Equilibrio Economico Finanziario il

Concessionario avra il diritto al Riequilibrio.

ART. 7 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE

DELL’ ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Concedente ha provveduto a nominare:

- 11 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.

31 del Codice e della Legge n. 241/1990, nella persona di

- 11 Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
dell’art. 111, comma 2, del Codice, nella persona di
A tali figure ©professionali e demandata, per quanto di

rispettiva competenza ai sensi del Codice, la vigilanza sul

corretto adempimento, da parte del Concessionario, delle

obbligazioni di cui alla presente Convenzione.

2. Sulla Dbase dei risultati dei controlli effettuati, il

Direttore dell’esecuzione del contratto segnala eventuali

contestazioni o rilievi al Concessionario, e provvede al sensi
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del precedente articolo 5, punto 5.2, comma 3

3. Il Concedente esercitera, a propria cura, la funzione di

vigilanza sulla progettazione e 1l’esecuzione degli Interventi

di cui al precedente articolo 2, comma 2.

4. TI1 Concedente si impegna a segnalare tempestivamente al

Concessionario eventuali variazioni e/o integrazioni dei

nominativi degli incaricati delle funzioni di vigilanza, anche

perché sia loro consentito 1’accesso ai siti previsti dal

Piano degli Interventi ed alla documentazione relativa.

5. Il controllo e finalizzato alla verifica del rispetto, da

parte del Concessionario, degli obblighi derivanti dalla

presente Convenzione, inclusi i documenti dalla stessa

richiamati, nonché alla verifica della corretta realizzazione

di quanto preventivato nella programmazione delle attivita e

del raggiungimento degli obiettivi prefissati.

ART. 8 — FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.

8.1 - Progettazione

1. I1 Concessionario, in sede di gara per l1l’affidamento della

presente Concessione, con riferimento agli Interventi di cui

al precedente articolo 2, comma 2:

a) ha presentato il progetto definitivo dei lavori di

riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica,

relativo alla sostituzione di circa 3.500

(tremilacingquecento) armature attualmente corredate con

lampade a vapori di sodio (Progetto definitivo), indicando
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in n. mesi, decorrenti dalla data di stipula

della presente Convenzione, 1l tempo di realizzazione di

tale Intervento;

b) ha indicato in n. mesi, decorrenti sempre dalla data

odierna, il tempo di realizzazione dell’Intervento relativo

a progetti innovativi e sperimentali da concordarsi con il

Concedente;

c) ha individuato nell’anno , 1”anno di

realizzazione dei successivi lavori di adeguamento dei

punti luce non oggetto del primo Intervento e sostituzione

dei punti luce oggetto dell’investimento iniziale.

2. " ipotesi: Nei 30 (trenta) giorni successivi

all’aggiudicazione, il Concedente ha chiesto al Concessionario

di apportare al Progetto definitivo le modifiche e/o varianti

necessarie per tener conto degli eventuali obblighi di legge.

Le osservazioni del Concedente sono state oggetto di revisione

congiunta tra le Parti. Le dette richieste del Concedente

hanno dato luogo ad alterazione sostanziale del Progetto

definitivo, pertanto 1’adozione delle relative varianti e

stata subordinata al previo Riequilibrio (ovvero) Le dette

richieste del Concedente non hanno dato luogo ad alterazione

sostanziale del Progetto definitivo.

2" ipotesi: Il Concedente non ha chiesto al Concessionario di

apportare al Progetto definitivo modifiche e/o varianti.

3. Nei 30 (trenta) giorni successivi all’aggiudicazione, il
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Concedente ha <concordato con 1l Concessionario 1’'oggetto

dell’ Intervento relativo a progetti innovativi e sperimentali

di importo non inferiore ad euro 500.000,00 (euro
cinquecentomila) da realizzarsi a cura e spese del
Concessionario.

4. Il Progetto definitivo, cosi come pervenuto dal
Concessionario e/o congiuntamente modificato, e stato

approvato nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla

data di aggiudicazione (ovvero) dalla data di consegna al

Concedente del Progetto definitivo modificato, con atto

deliberativo della Giunta Comunale di Osimo n.

del . Con lo stesso atto la Giunta Comunale ha
approvato la realizzazione della seguente opera:
’ quale

intervento relativo a progetti innovativi e sperimentali

concordato tra Concedente e Concessionario.

5. Il Progetto definitivo, approvato con deliberazione della

Giunta Comunale n. del , S1 compone degli

elaborati sotto elencati e costituisce parte integrante e

sostanziale della presente Convenzione, pur se non

materialmente allegato alla stessa restando depositato presso

1'Ufficio del Concedente, dopo essere stato

controfirmato dalle Parti:

Elaborato

Elaborato
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6. Entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione della

presente Convenzione, il Concessionario dovra consegnare al

Concedente:

a) 11 Progetto esecutivo, con relativo cronoprogramma, dei

lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione

pubblica, relativo alla sostituzione di circa 3.500

(tremilacingquecento) armature attualmente corredate con

lampade a vapori di sodio;

b) il Progetto esecutivo, con relativo cronoprogramma, del

seguente Intervento 1innovativo e sperimentale concordato

con il Concedente: ;

sui quali il Concedente presentera le proprie eventuali

osservazioni nei 30 (trenta) giorni successivi.

7. Il Concessionario sara tenuto ad apportare ai Progetti

esecutivi le eventuali modifiche e/o variazioni richieste dal

Concedente per tener conto anche di possibili obblighi di

legge. In mancanza di tali richieste 1 Progetti esecutivi,

dovranno essere approvati dal Concedente entro 30 (trenta)

giorni dalla data di consegna. Ove le dette richieste diano

luogo ad alterazioni sostanziali dei Progetti esecutivi,

1’adozione delle relative variazioni sara subordinata al

previo Riequilibrio.

8. All’esito dell’approvazione del Concedente, 1 Progetti

esecutivi ed 1 relativi cronoprogrammi costituiranno atti
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fondamentali della presente Convenzione.

9. I Documenti di Progettazione, ivi compresi quelli relativi

alla progettazione dei successivi lavori di riqualificazione

degli impianti di illuminazione pubblica di cui al precedente

articolo 2, comma 2 (da realizzarsi nell’anno ),

dovranno essere predisposti nel rispetto di tutte le norme

vigenti in materia, tenuto conto di eventuali prescrizioni

indicazioni fornite dal Concedente.

10. Fermi restando gli importi complessivi dei n. 3 (tre)

Interventi da realizzare a cura e spese del Concessionario,

indicati all’articolo 2, <comma 2, 1 lavori progettati e

realizzati dal Concessionario verranno computati mediante il

prezziario della Regione Marche vigente al momento della

realizzazione dell’Intervento, applicando a tale prezziario

uno sconto non inferiore al 15% (N.B.: o maggior percentuale

indicata in sede di gara)

11. I Documenti di Progettazione dovranno essere predisposti

secondo gli standard di qualita ISO 9001 e nel rispetto dei

vigenti “Criteri Ambientali Minimi” (CAM).

12. Qualora il cronoprogramma e/o i Documenti di Progettazione

siano modificati per Fatto del Concedente, Forza Maggiore o

accordo tra Concedente e Concessionario e tali modifiche non

consentano al Concessionario di rispettare i1 termini stabiliti

per il completamento degli Interventi previsti dal Piano degli

Interventi, il Concessionario avra diritto ad una
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corrispondente proroga temporale rispetto al termine finale

previsto dal cronoprogramma e, in caso di Lesione

dell’Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio ai

sensi del successivo articolo 17.

8.2 - Esecuzione dei lavori

1. I lavori relativi alla realizzazione degli Interventi

dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed 1in

conformita alle prescrizioni degli elaborati tecnici, grafici

e prestazionali di cui costano i Documenti di Progettazione,

nonché nel rispetto di ogni normativa applicabile, incluse

quelle in materia ambientale, di sicurezza e di igiene sui

luoghi di lavoro ed ogni disposizione, condizione o

adempimento la cuil osservanza sia necessaria ad ottenere

visti, permessi, nulla osta, autorizzazioni e quant’altro

necessario per realizzare gli Interventi e procedere
all’erogazione dei relativi servizi previsti dalla
Convenzione.

8.3 - Varianti

1. Il Concessionario sara tenuto ad adeguarsi alle varianti

progettuali, richieste dal Concedente durante la fase di

esecuzione dei lavori, che presentino le seguenti

caratteristiche:

a) introduzione di modifiche di dettaglio e/o di innovazioni

migliorative che non determinano un’alterazione sostanziale

del Piano degli Interventi;
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b) introduzione di modifiche che non comportino incremento dei

costi previsti per la esecuzione dei lavori, della

tempistica per la realizzazione dei lavori medesimi, o

incremento dei costi di gestione, salvo quanto previsto dal

successivo punto c);

c) si applica quanto previsto dall’articolo 175 del Codice con

la specificazione che tra le circostanze non prevedibili

che possono comportare la necessita di una modifica

contrattuale, purché tale modifica non alteri la natura

generale del presente contratto, rientra anche la

sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari

e che tra tali disposizioni si intendono comprese anche

quelle nazionali e regionali in materia di programmazione,

nonché le previsioni dei provvedimenti del Concedente per

la loro applicazione.

2. Restano a carico del Concessionario gli oneri relativi agli

interventi di modifica dei progetti esecutivi derivanti da

errori od omissioni di progettazione.

8.4 - Collaudi

1. Al Concedente spetta, ai sensi delle previsioni del Codice,

la nomina della commissione di collaudo o del collaudatore,

ove 11 collaudo dei lavori previsti dai Documenti di

Progettazione sia ©previsto; costi ed oneri relativi al

collaudo ed alle relative operazioni saranno a carico del

Concessionario.
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2. Il Concessionario comunichera per iscritto al Concedente le

date proposte per 1’inizio delle eventuali procedure di

collaudo in corso d'opera e finali, conformemente a quanto

previsto dai Documenti di Progettazione.

3. Si applicano al collaudo le previsioni contenute nel

Codice.

8.5 - Ritardi

1. Il Concessionario sara tenuto a rispettare 11 crono-

programma degli Interventi approvato e sara responsabile di

ogni ritardo, fatte salve le ipotesi in cui il ritardo e la

conseguente modifica del cronoprogramma stesso siano dovute ad

eventi non imputabili al Concessionario, come indicati al

successivo comma 3.

2. Per ogni giorno di ritardo imputabile al Concessionario

sara applicata una penale nella misura prevista all’articolo

11, punto 11.2.

3. In caso di ritardo dovuto a:

a) Forza Maggiore;

b) modifiche 1legislative che rendono necessarie varianti in

corso d’opera;

c) varianti adottate ai sensi dell’articolo 175 del Codice;

d) ritardi non imputabili Concessionario nello svolgimento

delle procedure relative al Progetto;

e) Fatto del Concedente;

f) mancato ottenimento del rilascio dei provvedimenti
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autorizzativi rispetto ai termini previsti dal <crono-

programma, che non sia imputabile al Concessionario;

g) annullamento giurisdizionale o revoca deili provvedimenti

autorizzativi per fatto non imputabile al Concessionario.

il Concessionario avra diritto a una proroga di entita pari al

ritardo nell’attuazione del Piano degli Interventi conseguente

al detto evento o circostanza e, in caso di Lesione

dell’Equilibrio Economico Finanziario, al Riequilibrio.

4. Fatto salvo gquanto stabilito dai precedenti commi del

presente punto 8.5, qualora 1’inosservanza del termine

previsto per la realizzazione del Piano degli Interventi sia

imputabile al Concedente, il Concessionario avra i1l diritto al

riconoscimento dei maggiori oneri da parte del Concedente, nei

limiti di quanto previsto dalla normativa applicabile.

ART. 9 — FASE DI GESTIONE.

1. L’attivita di gestione dovra svolgersi nel rispetto del

Progetto gestionale presentato dal Concessionario in sede di

gara per l'affidamento della Concessione, che viene allegato

AN ”

alla presente Convenzione sotto la lettera ’ per

costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Sono a carico del Concessionario gli adempimenti di seguito

esplicitati:

a) il Concessionario manterra in esercizio gli impianti di

pubblica illuminazione secondo le modalita piu sotto

riportate ed effettuera un —continuo controllo della
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conformita di tutti i parametri funzionali degli stessi;

b) per gli impianti di pubblica illuminazione il
Concessionario perseguira 1l’ottimizzazione energetica del
servizio:

- assicurando il rispetto dell’orario di funzionamento
della rete;

- utilizzando le innovazioni in termini di tecnologia e di
risparmio energetico;

- proponendo interventi, anche extra-canone, migliorativi
dell’efficienza e della qualita del servizio;

- ottimizzando i regimi di funzionamento;

- impegnandosi al mantenimento e/o miglioramento dei
livelli d’illuminazione attuali;

c) 11 Concessionario garantira 11 rispetto degli orari di
funzionamento con wuna tolleranza media di 30 (trenta)
minuti sull'orario previsto, mantenendo, ove presente, il
ciclo di funzionamento degli impianti con spegnimento
parziale o attenuazione;

d) il Concessionario predisporra a richiesta le

apparecchiature e gli impianti oggetto del servizio per le

visite periodiche degli Enti preposti al controllo,

garantendo anche la dovuta assistenza durante

l'espletamento delle visite stesse. Si ricorda che non & in

generale onere del Concessionario la messa a norma degli

impianti in base a legislazioni <che venissero emanate
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successivamente alla consegna degli impianti, fermo

restando 1'obbligo alla predisposizione dei progetti di

adeguamento normativo degli impianti che il Concedente

potra far eseguire nel rispetto delle vigenti normative in

vigore;

il Concessionario curera 1’avviamento ed il regolare

esercizio di tutti gli impianti attraverso personale

idoneamente adibito al servizio;

il Concessionario si dotera di una struttura organizzativa,

composta di personale qualificato, automezzi, attrezzature,

locali ad uso uffici e magazzini e quanto altro necessario

a garantire 1l funzionamento degli impianti con un ottimo

livello di efficienza per tutta la durata del servizio;

il Concessionario si impegna a mantenere continuativamente

la struttura organizzativa da lui stesso proposta in sede

di offerta;

il servizio sara svolto nel rispetto della normativa

tecnica vigente, delle disposizioni legislative e dei

regolamenti locali;

il Concessionario assicurera la costante verifica dello

stato complessivo degli impianti, sia ai fini della

sicurezza che della funzionalita, con 1’obbligo di evitare

qualunque situazione di pericolo o difformita dalla

normativa;

il servizio d'illuminazione pubblica sara garantito per
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tutto 1l'anno. L'orario di accensione medio complessivo

degli impianti di pubblica illuminazione, che dovra essere

garantito dal Concessionario, sara di circa 4.000

(quattromila) ore annue;

k) eventuali sospensioni programmate dell'erogazione di
energia elettrica dovranno essere richieste e autorizzate
dal Concedente per iscritto;

1) a prescindere da ogni segnalazione dei Vigili wurbani, di
privati cittadini od altro, dovra essere organizzato un
servizio di sostituzione delle lampade spente o comunque
non funzionanti a regola d'arte e di riparazione dei guasti
a tutti gli impianti di pubblica illuminazione;

m) i mezzi di trasporto impiegati per gli interventi dovranno
essere dotati di attrezzature adeguate e dei ricambi piu
importanti, quali lampade da sostituire, cavi e materiali
d'uso e consumo;

n) gli interventi di manutenzione prevedono di massima, lo
svolgimento delle seguenti attivita:

- verifica;
- pulizia/preparazione;
- esecuzione/riparazione;

o) gli interventi di manutenzione effettuati saranno
registrati con il programma utilizzato per la gestione;

p) sara inoltre prevista una visita periodica per la:

- eventuale pulizia degli apparecchi di illuminazione e
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delle parabole;

- verifica delle buone condizioni meccaniche ed elettriche

degli apparecchi di illuminazione e dei relativi

accessori elettrici;

- wverifica del Dbuon funzionamento degli apparecchi di

illuminazione nel complesso, compresa 1’unita di

controllo.

3. Il servizio di rilevamento delle lampade spente e delle

apparecchiature inefficienti verra effettuato secondo wuna

suddivisione del territorio comunale da concordare con il

Concedente.

4. Qualsiasi intervento su sorgenti luminose, in seguito a

avarie, guasti o danni rilevati nel corso delle ispezioni o in

seguito a segnalazioni pervenute da parte del Concedente, da

privati, dal Corpo di Polizia municipale, dai Vigili del

Fuoco, o da altri Enti ed istituzioni dovra essere effettuato

entro 1 termini seguenti, decorrenti dalla rilevazione del

malfunzionamento o dal ricevimento della segnalazione:

Tipo di guasto Termine

a) Punto luminoso isolato 72 (settantadue) ore
b) Tre punti luminosi consecutivi 24 (ventiquattro) ore
c) Guasto locale generalizzato che 12 (dodici) ore

compromette 1’illuminazione di una

o piu vie

d) Avarie o danni agli impianti a 4 (quattro) ore
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seguito di inconvenienti o

incidenti, ovvero di altri eventi

che possano compromettere la

sicurezza degli utenti.

5. Il Concessionario attivera a propria cura e sSpese un numero

verde attivo 24h/24h (ventiquattro ore su ventiquattro) per la

segnalazione dei guasti da parte della cittadinanza.

6. Per 1l’esecuzione di interventi urgenti il Concessionario

dovra attivare un servizio di pronto intervento per tutti gli

interventi urgenti, attivo 24 (ventiquattro) ore su 24

(ventiquattro) per 7 (sette) giorni su 7 (sette).

ART. 10 - GARANZIE.

1. A garanzia dei patti contrattuali il Concessionario ha

costituito apposita garanzia definitiva, ai sensi dell’art.

103, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9 del Codice, di importo pari al

10% (dieci percento) (N.B.: o per una percentuale maggiore 1in

Q

caso di ribasso d’asta superiore al 10%) dell’importo

contrattuale, corrispondente al canone annuo (al netto di IVA)

indicato al successivo articolo 16 moltiplicato per 1

venticinque anni di durata contrattuale.

Alla garanzia di cui al presente comma si applicano le

riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del Codice.

Qualora la garanzia definitiva fosse costituita mediante atto

di fidejussione, stante la difficolta di reperire sul mercato

fidejussioni aventi una durata pari a quella della Concessione
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(venticingue anni), 11 Concessionario potra presentare una

fidejussione avente una durata pari ad almeno cinque anni,

fermo restando che 1’importo assicurato dovra essere comungue

pari al 10% (dieci percento) (N.B.: o per una percentuale

maggiore in caso di ribasso d’asta superiore al 10%)

dell’importo contrattuale, corrispondente al canone annuo (al

netto di IVA) indicato al successivo articolo

moltiplicato per i venticinque anni di durata contrattuale.

I1 Concessionario si impegna a consegnare al Concedente,

almeno sei mesi prima della scadenza quinguennale della

fidejussione, un nuovo atto di fidejussione wvalevole per 1

cinque anni successivi ed avente un importo assicurato pari al

10% (diecipercento) (0o percentuale superiore, come sopra

indicato) dell’importo del canone annuo moltiplicato per i

restanti anni di durata della Concessione ed a procedere in

maniera analoga per ciascun gquinquennio successivo, sino al

termine della durata della Concessione.

La mancata presentazione della nuova fidejussione non

costituira motivo di escussione della fidejussione precedente,

ma costituira comunque motivo di risoluzione della presente

Convenzione.

Detta garanzia fideiussoria & stata costituita sotto forma di

cauzione/fidejussione come di seguito indicato:

La suddetta garanzia sara svincolata ai sensi e con le
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modalita previste dall’art. 103, comma 5 del Codice.

2. A garanzia delle penali relative al mancato o inesatto

adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla

gestione dell’Opera, il Concessionario ha costituito ai sensi

dell’art. 183, comma 13 del Codice, apposita cauzione, con le

modalita di cui all’art. 103 del Codice e nella misura del 10%

(dieci percento) del costo annuo operativo di esercizio.

Detta cauzione & stata costituita come di seguito indicato:

(N.B.: I seguenti paragrafi saranno inseriti nella Convenzione

qualora la cauzione di culi al presente comma fosse stata

costituita mediante fidejussione di durata inferiore a

venticinque anni) Il Concessionario si impegna a rinnovare,

alla scadenza, la suddetta fidejussione ovvero a stipulare,

prima della scadenza della garanzia, altro analogo atto di

fidejussione, affinché 1la cauzione sia garantita, senza

soluzione di continuita, per tutta la durata della presente

Convenzione. Il Concessionario si impegna a consegnare al

Concedente 1la documentazione attestante 1’avvenuto rinnovo

ovvero l’originale del nuovo atto di fidejussione. Il mancato

adempimento a quanto previsto dal presente comma costituisce

grave inadempimento contrattuale ed € causa di risoluzione

della presente Convenzione.

3. Nel caso di incameramento (totale o parziale) della

garanzia fideiussoria di cui al comma 1 e/o della cauzione di
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cui al comma 2, il Concessionario sara tenuto a reintegrarla/e

sino all’importo stabilito, entro 20 (venti) giorni dalla

relativa comunicazione del Concedente, pena la risoluzione

della presente Convenzione.

4. I1 Concessionario dovra presentare al Concedente, ai sensi

dell’art. 24, comma 4, del Codice, prima dell’approvazione dei

Progetti esecutivi relativi agli Interventi di cui al

precedente articolo 2, comma 2, la polizza assicurativa del

progettista degli Interventi stessi.

ART. 11 - PENALI

11.1 - Pronto Intervento

1. Il Concessionario dovra rispondere alle richieste di pronto

intervento nel minor tempo possibile e comunque non oltre le

due ore dalla chiamata.

2. Per ciascun ritardo rilevato rispetto ai tempi massimi

consentiti, verra applicata una penale pecuniaria pari a €

100,00 (cento/00 Euro), per ogni ora di ritardo;

3. Per tempo di pronto intervento si intende il tempo

intercorso tra il ricevimento della segnalazione e 1’arrivo

del personale sul 1luogo dell’inconveniente, con relativa

diagnosi della problematica riscontrata e inizio

dell’intervento risolutivo, sia esso provvisorio o definitivo.

11.2 - Riqualificazione degli impianti

1. Per ciascun ritardo nella consegna deil Progetti esecutivi

relativi agli Interventi indicati al precedente articolo 2
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comma 2, verra applicata una penale pecuniaria giornaliera

pari a 100,00 € (cento/00 Euro).

2. Il Concessionario sara tenuto a rispettare il

cronoprogramma degli Interventi approvato e sara responsabile

di ogni ritardo. Fermo restando quanto previsto dal precedente

articolo 8, punto 8.5, ove sono indicate le ipotesi di ritardi

derivanti da eventi non imputabili al Concessionario, per ogni

giorno di ritardo a lui imputabile, lo stesso sara

assoggettato ad una penale determinata nella misura dello 0,5

(zero virgola <cinque) per mille dell’importo netto dei

relativi lavori.

3. Sempre fermo restando gquanto previsto dal precedente

articolo 8, punto 8.5, per ciascun ritardo nell’ultimazione

degli Interventi imputabile al Concessionario, verra applicata

una penale pecuniaria giornaliera pari all’l (uno) per mille

dell’importo netto dei relativi lavori.

11.3 - Conduzione degli Impianti

1. Decorsi 1 termini previsti nella tabella di cui al

precedente articolo 9, comma 4, per la riparazione dei guasti,

si applicheranno le seguenti penali:

a) guasto di cui al punto a) della tabella:

- € 100,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine

stabilito;

ed inoltre:

- € 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella
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riparazione del guasto;

b) guasto di cui al punto b) della tabella:

- € 100,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine

stabilito;

ed inoltre:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella

riparazione del guasto;

c) guasto di cui al punto c) della tabella:

c.l) per ogni impianto (inteso come insieme di punti luce

alimentati da una linea 1in partenza da un quadro elettrico)

con un numero di punti luce minore o uguale a 10 (dieci):

- € 100,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine

stabilito;

ed inoltre:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo nella

riparazione del guasto;

c.2) per ogni impianto (come sopra definito) con un numero di

punti luce maggiore di 10 (dieci):

- € 200,00 (euro duecento/00) per 1l mancato rispetto del

termine stabilito;

ed inoltre:

- € 200,00 (euro duecento) per ogni giorno di ritardo nella

riparazione del guasto;

d) guasto di cui al punto d) della tabella:

d.1l) per ogni impianto (come sopra definito) con un numero di
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punti luce minore o uguale a 10 (dieci):

- € 200,00 (euro cento/00) per il mancato rispetto del termine

stabilito;

ed inoltre:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo nella

riparazione del guasto;

c.2) per ogni impianto (come sopra definito) con un numero di

punti luce maggiore di 10 (dieci):

- € 500,00 (euro cinquecento/00) per il mancato rispetto del

termine stabilito;

ed inoltre:

- € 100,00 (euro cento/00) per ogni ora di ritardo nella

riparazione del guasto.

2. Qualora 1l Concessionario non provveda all'accensione degli

impianti di illuminazione secondo gli orari stabiliti dal

Concedente o 1 tempi del rilevatore crepuscolare, nel caso

anticipasse 1lo spegnimento e/o ritardasse 1'accensione di

oltre 30 (trenta) minuti rispetto all'orario prestabilito: €

25,00 (euro venticinque/00) per ogni punto luce e per ogni

giorno o frazione di giorno per il quale si e verificata tale

inosservanza.

3. In caso di mancato approvvigionamento di energia elettrica

per motivi imputabili al Concessionario, sara applicata una

penale pari ad € 500,00 (euro cingquecento) per ogni

inadempimento.
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11.4 - Altri interventi

1. Per 1l ritardo negli interventi “diversi” 0,05% (zero

virgola zero cingque per cento) dell'importo contrattuale annuo

della presente Convenzione, riferito al singolo lavoro,

servizio o fornitura da eseguire e per ogni giorno di ritardo

rispetto alla scadenza indicata nell'ordine di servizio

impartito dal Direttore dell’esecuzione del contratto.

11.5 - Modalita di versamento della penale

1. I1 Concedente ©potra compensare 1 crediti derivanti

dall’eventuale applicazione delle penali con quanto dovuto al

Concessionario a titolo di Corrispettivo, ovvero potra

avvalersi della cauzione di cui al precedente articolo 10,

comma 2.

11.6 - Aggiornamento dell’importo della penale

1. Gli importi delle penali indicati nel presente articolo si

intendono aggiornati annualmente sulla base delle variazioni

accertate dall’ISTAT dell’indice dei prezzi al consumo per le

famiglie di operai ed impiegati (indice FOI).

ART. 12 - SICUREZZA

1. Il Concessionario si impegna ad adottare, nell’espletamento

dei servizi, lavori e forniture oggetto della presente

Convenzione, 1 procedimenti e le cautele necessarie per

garantire la vita e 1’incolumita degli operai, delle persone

addette all’esecuzione delle prestazioni e dei terzi, nonché

per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le
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disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e

ss.mm.ii., nonché tutte le norme in vigore in materia di

infortunistica. Ogni responsabilita in caso di infortunio

ricadra pertanto sul Concessionario, restandone sollevato il

Concedente, nonché il suo personale preposto alla direzione e

sorveglianza.

2. Il Concessionario ha consegnato al Concedente copia del

proprio Documento di Valutazione dei Rischi per la sicurezza e

la salute dei lavoratori, relativo al servizio oggetto della

presente Convenzione, redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e

ss.mm.ii.

3. Il Concessionario assume la responsabilita della nomina e

dell’ adempimento delle funzioni di Responsabile per la

sicurezza ail sensi delle norme 1in materia di sicurezza e

salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

ART. 13 - SUBAPPALTO

1. Al Concessionario e consentito 1l’utilizzo dell’istituto del

subappalto, previa autorizzazione del Concedente e nel

rispetto delle leggi vigenti.

2. Il Concessionario non potra subappaltare o concedere in

cottimo parti della Concessione diverse da quelle indicate

all’atto dell’offerta. (N.B.: 1in mancanza di tali indicazioni

il subappalto e vietato).

3. Ai sensi dell’art. 174, comma 7, del Codice, qualora la

natura del contratto lo consenta, il Concedente procedera al
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pagamento diretto dei subappaltatori, sempre, in caso di

microimprese e piccole imprese, e, per le altre, in caso di

inadempimento da parte dell’appaltatore o in caso di richiesta

del subappaltatore. Il pagamento diretto e comunque

subordinato alla verifica della regolarita contributiva e

retributiva dei dipendenti del subappaltatore. Nei restanti

casi, 1 pagamenti saranno effettuati al Concessionario che

dovra trasmettere al Concedente, entro venti giorni dai

pagamenti stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai

subappaltatori.

4., TI1 subappalto non comporta alcuna modificazione degli

obblighi e degli oneri a carico del Concessionario, che rimane

unico e solo responsabile nei confronti del Concedente di

quanto subappaltato.

5. All’istituto del subappalto si applica quanto previsto

dall’art. 174 del Codice.

6. In caso di subappalti o altri subcontratti aventi per

oggetto una o piu delle attivita elencate all’art. 1, c. 53

della Legge 06/11/2012 n. 190, i subappaltatori ed i

subcontraenti dovranno risultare iscritti nell’elenco dei

fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non

soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. “white

list”) di cui all’art. 1, comma 52, della stessa Legge n.

190/2012.

ART. 14 - COOPERAZIONE
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1. Il Concessionario dovra segnalare al Concedente quelle

circostanze, fatti, anomalie e situazioni che, rilevati

nell’espletamento del proprio compito, possano impedire il

regolare adempimento dei servizi e/o comportare pericolo per

la pubblica incolumita.

2. Il Concessionario dovra, almeno una volta ogni 3 (tre)

anni, effettuare indagini di customer-satisfaction a campione

tra gli utenti. I risultati di tali indagini dovranno essere

tempestivamente trasmessi al Concedente.

ART. 15 - PREZZO DEL SERVIZIO.

1. I1 Concessionario €& tenuto al —rispetto dell’offerta

economica presentata in sede di gara per 1l’affidamento della

Concessione; detta offerta viene allegata alla presente

AN} ”

Convenzione sotto la lettera per costituirne parte

integrante e sostanziale.

2. Il Concessionario, nella propria offerta, ha indicato il

prezzo unitario annuo (Corrispettivo di cui al successivo

articolo 16, comprensivo della quota di energia elettrica,

della quota di manutenzione ordinaria e straordinaria, della

quota di ammortamento degli investimenti e della quota

relativa alla remunerazione della vendita degli impianti di

illuminazione pubblica di cui al precedente articolo 3. Il

prezzo totale annuo sara determinato dal prodotto del prezzo

unitario annuo per 1l numero dei punti luce esistenti al 31/12

dell’anno precedente.
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3.

L’importo del Corrispettivo di cui al successivo articolo

16 sara aggiornato annualmente secondo la seguente formula:

cbr = cb X [0/7 X (E/Eo) + 013 X (G/Go)]

dove:

Cy,r = Canone base annuo aggiornato per ogni punto luce;

C, = Canone annuo per ogni punto luce al momento
dell’offerta;

E indice pari alla media ponderata il cui peso e dato dal

profilo orario standard di prelievo per wutenze di

illuminazione pubblica, del prezzo dell’energia orario,

pari alla somma di:

a) Prezzo Unico Nazionale (PUN) pubblicato da Gestore

del Mercato Elettrico Spa maggiorato di 0,002

euro/kWh e aumentato delle perdite di rete standard;

b) Prezzo di trasporto (distribuzione, trasmissione,

misura e maggiorazioni ai sensi della normativa

vigente) ;

c) Prezzo di dispacciamento ai sensi della normativa

vigente;

d) Accise e addizionali;

con riferimento al periodo che intercorre tra le ore

0.00 del 1 novembre dell’anno precedente a quello di

fornitura e le ore 24.00 del 31 ottobre dell’anno di

fornitura;

pari a 0,168 euro/kWh;
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G = Media degli indici dei prezzi al consumo per famiglie

operal e impiegati (FOI), al netto dei tabacchi,

relativo al periodo che intercorre tra novembre

dell’anno precedente a quello di fornitura e ottobre

dell’anno di fornitura;

G, = pari a 107,06 (valore indice FOI medio periodo novembre

2014 - ottobre 2015).

ART. 16 — CORRISPETTIVO.

1. Il Corrispettivo & dovuto dal Concedente al Concessionario

a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente

Convenzione con cadenza bimestrale posticipata e sara

costituito dal seguente canone annuo iniziale:

- Canone pari a euro (al netto di 1IVa),

cosi calcolato:

(€ 128/punto luce - ribasso d’asta %) = € _/punto
luce
€ /punto luce x n. 6.693 (seimilaseicentonovantatré)

punti luce = €

e sara indicizzato in base alla formula di cui al precedente

articolo 15, che tiene conto sia della variazione del prezzo

dell’energia (70%) che della variazione dell’indice ISTAT dei

prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati

(indice FOI) per 1’anno precedente (30%).

2. Sul canone della Concessione (al netto di IVA) dovra essere

applicato dal Concessionario uno sconto pari a:

59




- euro 150.000,00/anno (centocinquantamila/anno) per i primi

due anni di gestione;

- euro 100.000,00/anno (centomila/anno) per il terzo anno di

gestione;

- euro 50.000,00/anno (cinquantamila/anno) per il quarto anno

di gestione.

3. Il Concessionario provvedera a trasmettere al Concedente,

la richiesta di pagamento del Corrispettivo con la

documentazione prevista dalle norme tributarie vigenti di

tempo in tempo e con 1’indicazione di dettaglio dei criteri

applicati per la determinazione dell’importo dovuto. In

particolare, <cosl come previsto al precedente articolo 3,

nella fattura dovranno essere indicate separatamente:

- la quota del Corrispettivo relativa alla remunerazione della

gestione degli impianti di illuminazione pubblica;

- la quota del Corrispettivo relativa alla remunerazione della

vendita degli impianti di illuminazione pubblica di cui al

precedente articolo 3, pari all’importo indicato al medesimo

articolo 3, aggiornato con le modalita di cui al precedente

articolo 15, comma 3;

assoggettando ciascuna delle due quote all’aliquota IVA dovuta

ai sensi di legge.

4, TI1 Corrispettivo verra corrisposto dal Concedente al

Concessionario in rate bimestrali costanti posticipate entro

60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione di regolare

60




fattura. L’importo della rata bimestrale é& pari ad un sesto

dell’ importo del Corrispettivo annuo.

5.

L’ importo del Corrispettivo spettante al Concessionario

deve intendersi comprensivo di tutte le spese di seguito

elencate in maniera non esaustiva:

a) spese relative al personale impiegato;

b) spese relative agli oneri della sicurezza necessari, ai
sensi delle vigenti normative, per 1l corretto svolgimento
delle prestazioni contrattuali;

c) spese per 1l mantenimento dei mezzi e/o attrezzature
necessarie per 1’espletamento dei servizi, lavori e
forniture cosl come descritti nello Studio di Fattibilita,
come modificato dall’offerta presentata dal Concessionario
e nella presente Convenzione;

d) spese per la fornitura dei materiali di consumo e la loro
lavorazione e posa in opera;

e) spese relative al carico, al trasporto ed allo scarico di
materiali, ai noli, ecc.;

f) spese per tutte le assicurazioni e polizze previste dalla
presente Convenzione, nonché dalle vigenti normative;

g) quanto occorre per prestare i1 servizi, lavori e forniture

in questione compiuti a perfetta regola d"arte,

intendendosi compreso anche ogni compenso per tutti gli

oneri che il Concessionario dovesse sostenere a tale scopo,

anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli.
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6. Il corrispettivo di cui al presente articolo compensa tutti

gli oneri generali e particolari ed & omnicomprensivo di tutte

le prestazioni e forniture connesse.

ART. 17 - EQUILIBRIO ECONOMICO E FINANZIARIO E REMUNERAZIONE

DEL CONCESSIONARIO.

17.1 - Equilibrio economico e finanziario

1. Il Piano Economico Finanziario riflette 1 principali

presupposti e le condizioni fondamentali dell’Equilibrio

Economico Finanziario posti a Dbase dell’affidamento della

Concessione, sono compresi a titolo esemplificativo:

a) 1 costi di investimento;

b) i costi operativi;

c) gli oneri finanziari;

d) i tempi previsti per il rilascio di eventuali permessi,

delle autorizzazioni;

e) 1 tempi previsti per 1’esecuzione del Piano degli

Interventi;

f) 1’importo di eventuali ricavi commerciali;

g) 1 termini temporali e le condizioni di pagamento dei

Corrispettivi;

h) la rivalutazione dei Corrispettivi;

i) la durata della Concessione;

j) le caratteristiche e 1l’entita dei servizi nella fase di

gestione.

2. Ai fini della determinazione dell’Equilibrio Economico
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Finanziario, il Concedente e il Concessionario faranno

riferimento ai parametri economici e finanziari risultanti dal

Caso Base per come riflesso nel Piano Economico Finanziario

allegato alla presente Convenzione sotto la lettera “ .

3. L’ammontare degli investimenti del Concessionario in

relazione al Progetto avra luogo in conformita alle previsioni

del Piano Economico Finanziario.

17.2 - Rischio operativo

1. L’Equilibrio Economico Finanziario risultante dal Piano

Economico Finanziario del Concessionario €& assicurato, 1in

primo luogo, dal risparmio economico derivante dagli impianti

efficientati.

2. I1 Concessionario, fatto salvo quanto ©previsto dal

successivo punto 17.3 “Riequilibrio” del presente articolo, si

assume i1l rischio connesso:

a) ali costi di realizzazione degli Interventi: 1’eventuale

aumento dei costi dovuti alla realizzazione degli

Interventi, 1ivi compresi quelli derivanti da errori od

omissioni progettuali, saranno totalmente a carico del

Concessionario;

b) ai costi di manutenzione degli impianti di pubblica

illuminazione: tutti i costi di manutenzione ordinaria e

straordinaria saranno totalmente a carico del

Concessionario;

c) al rendimento degli impianti di pubblica illuminazione ed
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ai relativi costi: il Concessionario dovra garantire il

rendimento di Progetto e si fara carico degli eventuali

costi dovuti alle inefficienze della gestione. Infatti, a

parita di fabbisogno energetico degli impianti, un minor

rendimento comportera un maggior consumo di energia e

quindi un maggior costo a carico del Concessionario;

d) alla indisponibilita totale o parziale degli dimpianti di

pubblica illuminazione, che comportera 1’applicazione, da

parte del Concedente, delle penali indicate al precedente

articolo 11.

17.3 - Riequilibrio

1. Il Concessionario e 11 Concedente avranno diritto al

Riequilibrio, ai sensi del presente articolo, nel caso in cui

si verifichi una Lesione dell’Equilibrio Economico Finanziario

determinata da:

- Evento Favorevole;

- Evento Destabilizzante.

2. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi del detto evento

o circostanza ovvero, in caso di Evento Favorevole, entro 15

(quindici) giorni dalla relativa richiesta scritta del

Concedente, il Concessionario procedera di concerto con il

Concedente a un’applicazione del modello economico finanziario

- sulla base del quale e stato predisposto i1l Piano Economico

Finanziario - che rilevi:

a) i parametri economico finanziari alla data
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dell’applicazione del modello economico finanziario senza

considerare 1’impatto dell’evento o circostanza che ha dato

luogo alla Lesione dell’Equilibrio;

b) 1 parametri economico finanziari alla data

dell’applicazione del modello economico finanziario in

considerazione dell’impatto dell’evento o circostanza che

ha dato luogo alla Lesione dell’Equilibrio;

trasmettendo tempestivamente al Concedente copia

dell’applicazione del modello economico finanziario e di ogni

ulteriore documentazione comprovante la misura della Lesione

dell’Equilibrio. E inteso che, ove alcuno degli eventi o

circostanze elencate al precedente comma dia luogo a mutamento

in senso favorevole al Concessionario, il Riequilibrio ai

sensi del presente articolo dovra essere effettuato vantaggio

del Concedente.

3. Entro 1 30 (trenta) giorni successivi alla trasmissione

dell’applicazione del modello economico finanziario, il

Concedente e il Concessionario procederanno in buona fede alla

verifica della condizione finanziaria del Progetto e all’esame

delle disposizioni della presente Convenzione, e ne

concorderanno eventualmente la revisione, che potra prevedere,

in via alternativa o congiunta:

a) l’incremento o la riduzione dei Corrispettivi;

b) 11 pagamento di un importo (una tantum o periodico) a

titolo d’indennizzo;
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sino a ripristinare 1’Equilibrio Economico Finanziario in modo

che 1 parametri finanziari vengano ricondotti a 1livelli

rilevati in relazione alla data antecedente al verificarsi

della Lesione dell’Equilibrio.

4. I1 Riequilibrio deve comunque consentire la permanenza dei

rischi trasferiti in capo al Concessionario.

5. A seguito del Riequilibrio, cosi come sopra descritto, il

Caso Base sara sostituito con quello risultante

dall’applicazione al modello economico finanziario delle

modifiche conseguenti all’essersi verificato un Evento

Destabilizzante o un Evento Favorevole.

6. In caso di mancato accordo sul Riequilibrio del Piano

Economico Finanziario le Parti possono recedere dalla presente

Convenzione, a termini dell’art. 183, comma 3 del Codice.

ART. 18 — INTERESSI DI MORA

1. In caso di ritardo nei pagamenti degli importi dovuti di

cui al precedente articolo 16, saranno dovuti gli interessi di

mora nella misura del saggio determinato ai sensi del D.Lgs.

09/10/2002 n. 231, cosi come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012

n. 192 (ovvero alla diversa e piu favorevole norma di tempo in

tempo vigente applicabile alla Convenzione relativamente al

ritardo nei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni)

fino alla data dell’effettivo pagamento.

ART. 19 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario assume tutti gli obblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’articolo 3

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I1

Concessionario si 1impegna a dare immediata comunicazione al

Concedente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo della provincia di Ancona - della notizia
dell’ inadempimento della propria controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita

finanziaria.

2. Ai fini della tracciabilita dei flussi finanziari, gli

strumenti di pagamento dovranno riportare, 1in relazione a

ciascuna transazione posta in essere dal Concedente e dagli

altri soggetti di cui al comma 1, dell’art. 3 della legge n.

136/2010 e ss.mm.ii.:

- il seguente Codice Identificativo Gara (CIG) attribuito

dall’Autorita Nazionale Anticorruzione al presente

affidamento: ;

- il seguente Codice Unico di Progetto (CUP) relativo sempre

al presente affidamento:

3. Il Concessionario ha comunicato che 1 pagamenti relativi

alla presente Convenzione dovranno essere effettuati, cosi

come previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.,

sul conto corrente dedicato di seguito indicato:

- — IBAN: ;

e che 1le generalita ed 11 <codice fiscale delle persone

delegate ad operare su di esso sono:
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4. Il Concessionario si impegna a comunicare ogni modifica

relativa ai dati sopra indicati.

5. TI1 Concessionario si impegna ad inserire nei contratti

sottoscritti con 1 subappaltatori e 1 subcontraenti della

filiera delle imprese a dqualsiasi titolo interessate ai

lavori, ai servizi e alle forniture un’apposita clausola con

la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 ed a farne

rispettare le prescrizioni a pena di risoluzione del relativo

subcontratto. In mancanza di tale previsione il subcontratto

s’intendera nullo. Il Concessionario si impegna altresi a

trasmettere al Concedente copia di tali subcontratti.

6. La presente Convenzione s’intendera risolta, ai sensi e per

gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, qualora

una delle Parti esegua transazioni finanziarie senza avvalersi

del Dbonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti

idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni.

7. Al fine di assicurare 1l’'effettiva tracciabilita deil

pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture

elettroniche emesse verso il Concedente, ai sensi dell’art. 25

del D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni

dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, dovranno riportare il Codice

identificativo di gara (CIG) ed il Codice unico di Progetto

(CUP). TI1 Concedente non potra procedere al pagamento delle
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fatture elettroniche che non riportino i codici CIG e CUP.

ART. 20 - RESPONSABILITA’ E COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Concessionario assume, senza riserve o eccezioni, ogni

responsabilita per danni al Concedente o a terzi, alle persone

o alle cose, che potranno derivare da qualsiasi infortunio o

fatto imputabile al Concessionario stesso, o al suo personale,

in relazione all’esecuzione delle prestazioni oggetto della

presente Convenzione o a cause ad essi connesse.

2. Il Concessionario si obbliga a sollevare il Concedente da

qualungque pretesa, azione o molestia, che possa derivargli da

terzi per mancato adempimento agli obblighi di cui alla

presente Convenzione, per trascuratezza e} per colpa

nell’assolvimento dei medesimi, con possibilita di rivalsa in

caso di condanna. Le spese che il Concedente dovesse

eventualmente sostenere a tale titolo saranno dedotte dai

crediti del Concessionario ed in ogni caso da questo

rimborsate.

3. Il Concessionario dovra stipulare, ai sensi dell’articolo

1891 Codice Civile, 1le seguenti coperture assicurative, da

reperire tramite primarie Compagnie assicurative:

a) per ciascuno degli Interventi di cui precedente articolo 2,

comma 2: la polizza per danni di esecuzione e

responsabilita civile verso terzi (c.d. CAR), secondo

quanto previsto dall’art. 103, commi 7 e 9 del Codice,

valida per tutta la durata dei 1lavori di realizzazione
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dell’ Intervento e sino all’emissione del certificato di

collaudo provvisorio o del certificato di regolare

esecuzione dell’Intervento stesso. La somma assicurata

dovra corrispondere all’intero valore dell’Intervento da

realizzare (complessivo dei costi di costruzione e degli

oneri accessori di volta in volta sostenuti dal

Concessionario), mentre il massimale per la responsabilita

civile wverso terzi non potra essere inferiore ad euro

500.000,00 (cingquecentomila). Tale polizza dovra includere

anche i danni causati al Concedente, ai

dipendenti/consulenti del Concedente ed a terzi, imputabili

a responsabilita del Concessionario o dei suoi

collaboratori, del suo personale dipendente o consulente;

b) polizza di copertura dei rischi di gestione relativa
all’Opera e agli impianti in esercizio, per tutta la durata
della fase di gestione, che non escluda il caso
dell’esplosione e incendio. Il massimale di tale polizza
non potra essere inferiore a € 3.000.000,00 (euro
tremilioni) ;

c) polizza per la responsabilita civile verso terzi per i

danni imputabili a responsabilita del Concessionario, di

suoi collaboratori, appaltatori, dipendenti, consulenti

ausiliari che avvengano durante la fase di gestione e siano

riconducibili all’attivita da esso svolta in relazione al

Progetto. Il massimale di tale polizza non potra essere
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inferiore a € 5.000.000,00 (euro cinquemilioni).

4. Eventuali franchigie e scoperti previsti dalle polizze

restano a totale carico del Concessionario, il quale dovra

consegnare al Concedente copia di ogni attestazione di

pagamento dei premi relativi ai periodi validita delle

polizze. In caso di ritardo o di mancato pagamento dei premi,

il Concedente potra provvedere direttamente, a spese del

Concessionario. Allo scopo tutte le dette polizze dovranno

contenere apposita <clausola che impegna 1’assicuratore a

mantenere vigente la copertura fino a 30 (trenta) giorni dalla

data di ricevimento da parte del Concedente dell’avviso di

mancato pagamento del premio parte del Concessionario.

5. Le polizze di cui al comma 3 precedente dovranno indicare

anche 11 Concedente tra 1 soggetti assicurati relativamente

alle Opere e impianti oggetto della Concessione.

6. L’assicuratore dovra impegnarsi a dare notizia del mancato

pagamento, a mezzo lettera raccomandata A/R, al Concedente, il

quale dovra sostituisce il Concessionario nel pagamento del

premio. In difetto di intervento sostitutivo del Concedente,

trascorsi due mesi dalla data del pagamento dovuto la

copertura cessera, per riprendere a condizioni da convenirsi

tra le Parti.

7. Il1 Concessionario dovra comunicare tempestivamente al

Concedente ogni caso di impossibilita di reperire sul mercato

assicurativo europeo alcune delle assicurazioni del Progetto a
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condizioni di premio, franchigie e copertura ragionevoli, con

ogni informazione e documentazione idonea a dimostrare

1"addotta impossibilita. Le Parti dovranno concordare

1’assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da

parte del Concedente, ovvero lo stato di forza maggiore entro

30 (trenta) giorni dalla data di detta comunicazione del

Concessionario.

8. Il Concessionario ha trasmesso al Concedente le seguenti

polizze stipulate ai sensi del presente articolo:

a) Polizza di Responsabilita Civile verso Terzi (RCT): polizza

n. emessa da il

, avente un massimale di importo pari a

euro 7

b) Polizza di copertura dei rischi di gestione: polizza n.

emessa da il

, avente un massimale di importo pari a

euro 7

I1 Concedente dichiara di accettare le predette polizze, fermo

restando che c¢id0 non costituisce sgravio alcuno delle

responsabilita incombenti sul Concessionario.

9. Il Concessionario si impegna a presentare al Concedente le

polizze per danni di esecuzione e responsabilita civile verso

terzi, di cui al precedente comma 3, lettera a), almeno dieci

giorni prima della consegna dei relativi lavori.

10. E’ fatto altresi obbligo al Concessionario di provvedere
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alle assicurazioni R.C. per automezzi e motomezzi, nonché

all’assicurazione della Responsabilita Civile verso Prestatori

di Lavoro.

ART. 21 - RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONVENZIONE

21.1 - Risoluzione per inadempimento del Concessionario.

1. Il Concedente potra dar luogo alla risoluzione della

presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere, ai

sensi dell’articolo 1454 Codice Civile, comunicata per

iscritto al Concessionario e agli eventuali Enti finanziatori

come previsto al successivo punto 21.2, del presente articolo,

con l’indicazione di un ragionevole termine per 1’adempimento

e comunque non inferiore a 15 (quindici) giorni, qualora:

a) 11 Concessionario abbia sospeso o interrotto i lavori per

un periodo superiore a 30 (trenta) giorni, ove la

sospensione o 1’interruzione non consegua a Evento

Destabilizzante o a Fatto del Concedente;

b) 11 Concessionario superi di 180 (centottanta) giorni il

termine per il completamento degli Interventi previsto dal

Piano degli Interventi stessi, ove 1l’inosservanza del

termine non consegua a Evento Destabilizzante o a Fatto del

Concedente;

c) 1l Concessionario sia incorso in violazioni del Progetto:

- tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalita

e/o la sicurezza degli impianti o dell’erogazione dei

servizi e non vi abbia posto rimedio entro il termine
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previsto nell’intimazione scritta inviatagli dal

Concedente;
- corrispondenti a penali di importo superiore,
complessivamente, al 10% (diecipercento) del

Corrispettivo per i servizi per ciascun anno;

in ogni caso di reati accertati, sensi dell’articolo 108

del Codice;

il Concessionario abbia omesso di attivare anche solo una

delle coperture assicurative ©previste dal precedente

articolo 20, salvo quanto previsto allo stesso articolo,

comma 7;

il Concessionario non abbia provveduto a reintegrare la

garanzia definitiva e/o 1la cauzione di cui al precedente

articolo 10, commi 1 e 2, entro il termine stabilito dal

Concedente, a seguito di incameramento parziale o totale

della garanzia e/o cauzione;

il Concessionario non abbia provveduto a garantire la

continuita della garanzia definitiva e/o della cauzione di

cui al precedente articolo 10, commi 1 e 2, nei termini

indicati nel medesimo articolo;

il Concessionario versi in stato di insolvenza, ovvero ne

sia dichiarato il fallimento, ovvero sia stata convocata

1"assemblea dei soci del Concessionario per deliberarne la

liguidazione o lo scioglimento;

inosservanza dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro;
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j) gravi e/o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e

prevenzione a tutela della salute e sicurezza dei

lavoratori;

k) cessione, anche parziale, della presente Convenzione non

autorizzata dal Concedente.

2. La diffida di cui al precedente comma 1 non produrra, in

nessun caso, gli effetti della comunicazione di cui

all’articolo 1456 comma 2 Codice Civile.

3. In pendenza del termine per 1’adempimento indicato nella

diffida di cui sopra, il Concedente:

a) non potra in alcun caso sospendere 1’adempimento dei propri

obblighi ai sensi della presente Convenzione;

b) non potra dare corso alla risoluzione;

c) dovra consentire al Concessionario la continuita di

erogazione dei servizi, continuando a versare 1 relativi

corrispettivi.

4. Alla scadenza del termine per 1’adempimento indicato nella

diffida di cui sopra, ove il Concessionario non abbia posto

rimedio alla causa di risoluzione, 11 Concedente comunichera

la propria intenzione di risolvere la presente Convenzione al

Concessionario e agli Enti finanziatori, ai fini

dell’esercizio del diritto di cui al successivo punto 21.2.

5. Ove gli Enti Finanziatori non provvedano, entro il termine

indicato al successivo punto 21.2, a designare un Operatore

economico che subentri nella Concessione, il Concedente avra
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la facolta di risolvere la presente Convenzione.

6. In caso di risoluzione della presente Convenzione, ai sensi

del presente punto 21.1 , oltre al pagamento dei Corrispettivi

maturati e non ancora versati, il Concedente dovra

corrispondere al Concessionario un’indennita pari:

a) al costi effettivamente sostenuti dal Concessionario per

1"attuazione del Piano degli Interventi (ove sia

necessario 11 collaudo degli stessi ed esso non sia

stato ancora superato),

ovvero

b) al wvalore degli Interventi realizzati sulla base del

Piano degli Interventi, oltre agli oneri accessori, al

netto degli ammortamenti, al netto degli eventuali costi

di riparazione o riduzione 1in pristino sostenuti o da

sostenere da parte del Concedente per effetto

dell’inadempimento del Concessionario.

7. Si applicano, in via analogica e per quanto compatibile con

la presente Convenzione, le disposizioni cui articoli 176 e

108, commi da 3 a 9, del Codice.

21.2 - Intervento degli Enti Finanziatori

1. Nei casi che comporterebbero la risoluzione della

Concessione per cause imputabili al Concessionario, il

Concedente comunica per iscritto al Concessionario e agli

eventuali Enti finanziatori 1’intenzione di risolvere il

rapporto.
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2. Gli Enti finanziatori, ivi inclusi gli eventuali titolari

di obbligazioni e titoli analoghi emessi al Concessionario,

entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della comunicazione,

potranno indicare un operatore economico, che subentri nella

Concessione, avente caratteristiche tecniche e finanziarie

corrispondenti o analoghe a quelle previste nel bando di gara

o negli atti in forza dei gquali la Concessione e stata

affidata, con riguardo allo stato di avanzamento dell’oggetto

della Concessione alla data del subentro.

3. L'’operatore economico subentrante deve assicurare la

ripresa dell’esecuzione della Concessione e 1’esatto

adempimento originariamente richiesto al Concessionario

sostituito entro il termine indicato dal Concedente. Il

subentro dell’operatore economico ha effetto dal momento in

cui il Concedente vi presta il consenso.

21.3 - Revoca e risoluzione per inadempimento del Concedente

1. In caso di:

a) ritardo nel pagamento dei Corrispettivi superiore a 180

giorni;

b) Fatto del Concedente che dia luogo a:

- sospensione dei lavori di durata superiore a 180

(centottanta) giorni;

- sospensione dell’erogazione dei servizi per un periodo

superiore a 180 (centottanta) giorni;

il Concessionario potra risolvere la presente Convenzione,
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previa diffida al Concedente ai sensi dell’articolo 1454

Codice Civile, assegnando a tal fine allo stesso un termine

per adempiere non inferiore a 90 (novanta) giorni, decorso il

quale il Concessionario potra dichiarare risolta la presente

Convenzione.

2. In caso di risoluzione, ai sensi del precedente comma, o in

caso di revoca della Convenzione per motivi di pubblico

interesse, il Concedente dovra corrispondere al

Concessionario, oltre ai Corrispettivi maturati e non ancora

versati, gli importi dovuti ai sensi dell’art. 176, comma 4,

del Codice.

3. L’efficacia della revoca o risoluzione della Convenzione

sara subordinata al pagamento da parte del Concedente di tutti

gli importi previsti al precedente comma 2.

21.4 - Risoluzione per Forza Maggiore

1. In caso di Forza Maggiore protratta per un periodo di 30

(trenta) giorni, ciascuna delle Parti potra dar luogo alla

risoluzione della Convenzione ai sensi dell’articolo 1463

Codice Civile.

2. In caso di risoluzione ai sensi del precedente paragrafo,

il Concedente dovra corrispondere al Concessionario, oltre ai

Corrispettivi maturati e non ancora versati, un importo pari

a) la remunerazione dell’attivita svolta dal Concessionario

in relazione agli Interventi, pari a:
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a.l) ove gli 1Interventi previsti dal Piano degli

Interventi non abbiano superato la fase di collaudo, ove

questo fosse necessario: i costi effettivamente
sostenuti;
a.2) ove gli 1Interventi previsti dal Piano degli

Interventi abbiano superato la fase di collaudo, ove

questo fosse necessario: il wvalore degli Interventi

oltre agli oneri accessori (al netto degli

ammortamenti) ;

b) le penali eventualmente dovute a terzi e ogni altro

costo sostenuto o da sostenere da parte del

Concessionario in conseguenza della risoluzione.

3. L’efficacia della risoluzione della Convenzione sara

subordinata al pagamento da parte del Concedente degli importi

previsti al precedente comma 2.

21.5 - Risoluzione per mancato finanziamento degli Interventi

1. La presente Convenzione verra risolta di diritto, ai sensi

dell’art. 180, comma 7 del Codice, entro 1 termini sotto

indicati, in caso di mancata sottoscrizione del contratto di

finanziamento degli Interventi, nonché di mancato collocamento

delle eventuali obbligazioni emesse dalla societa di progetto,

ove costituita:

- entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di

sottoscrizione della presente Convenzione, con riferimento al

finanziamento degli Interventi di cui al precedente articolo
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8, punto 8.1, comma 6;

- entro 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di approvazione

del relativo progetto esecutivo da parte del Concedente, con

riferimento al finanziamento dell’Intervento relativo al 2°

stralcio dei 1lavori di riqualificazione degli impianti di

illuminazione pubblica di cui al precedente articolo 2, comma

2. Nelle ipotesi di risoluzione della presente Convenzione ai

sensi del precedente comma 1, 1l Concessionario non avra

diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per Ila

progettazione.

21.6 - Cessazione della Convenzione: effetti sulla

compravendita degli impianti di illuminazione pubblica

1. Le parti concordano che le cause di risoluzione o revoca

della Convenzione, indicate nel presente atto, sono relative

al solo rapporto «concessorio riguardante la gestione del

servizio di illuminazione pubblica e la realizzazione degli

Interventi di cui al precedente articolo 2, comma 2 e non

anche alla compravendita degli impianti di illuminazione

pubblica di cui al precedente articolo 3, che pertanto rimane

impregiudicata dall’eventuale risoluzione, revoca O comungue

cessazione della Concessione.

2. Il Concedente/acquirente, pertanto, anche in caso di

risoluzione, revoca o comunque cessazione della Concessione

dovra continuare a versare al Concessionario/venditore, sino
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al termine dell’originaria durata della Concessione pari a 25

(venticinque) anni decorrenti dalla data odierna, la quota del

Corrispettivo indicato al precedente articolo 3 relativa alla

vendita degli dimpianti di illuminazione pubblica, aggiornata

annualmente con le modalita indicate nel precedente articolo

15, comma 3.

ART. 22 - MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

1. La presente Convenzione potra essere modificata nel

rispetto di quanto disposto dall’art. 175 del Codice.

2. I1 Concedente avra la facolta di disporre modifiche alla

presente Convenzione sulla Dbase di sopravvenute norme

inderogabili e cogenti di legge o regolamento, purché tali

modifiche non alterino la natura generale della Concessione.

3. La presente Convenzione potra essere modifica soltanto con

atto sottoscritto da persone che abbiano i necessari poteri di

rappresentanza delle Parti.

4. Qualunqgque eventuale tolleranza, anche reiterata,

dell’ inadempimento o ritardo nell’adempimento delle previsioni

o delle obbligazioni previste dalla presente Convenzione non

potra in alcun modo essere interpretata come rinuncia

definitiva all’efficacia delle dette previsioni od

obbligazioni corrispondenti.

ART. 23 - PROPRIETA’ INTELLETTUALE

1. Il Concessionario sara responsabile dell’ottenimento della

titolarita, licenze e diritti di wutilizzazione di tutti 1
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beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di

tutele industriali e se ne assumera ogni onere garantendo il

loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e

senza spese per il Concedente.

2. Alla scadenza, revoca o0 risoluzione della Concessione,

1"uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali

adottate in relazione al Progetto, verra consentito al

Concedente, nei limiti delle sue finalita di gestione,

riparazione e manutenzione dell’opera, ferma restando la

titolarita esclusiva del Concessionario.

ART. 24 - DISPONIBILITA DEI BENI DI PROGETTO

1. Alla scadenza della Convenzione, ovvero alla perdita di

efficacia della stessa per effetto di revoca o risoluzione ai

sensi del precedente articolo 21, 1le Opere passeranno nella

disponibilita del Concedente nello stato di fatto e di diritto

in cuil si troveranno a tale data, senza necessita di formalita

alcuna. Nessun indennizzo e/o compenso dovra essere

corrisposto al Concessionario per eventuali miglioramenti e

addizioni effettuate nel corso della Convenzione, fatto salvo

quanto diversamente disposto nel presente atto.

ART. 25 - PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1.In ossequio a quanto stabilito nel Protocollo di Legalita

sottoscritto dal Concedente e dalla Prefettura di Ancona in

data 27 novembre 2015, il Concessionario accetta espressamente

le seguenti clausole:
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Clausola n. 1

I1 sottoscritto Concessionario dichiara di essere a conoscenza

di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di Legalita

sottoscritto 11 27 novembre 2015 dal Concedente con la

Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il

contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

I1 sottoscritto Concessionario dichiara di conoscere e di

accettare la clausola espressa che prevede, fatta salva la

facolta prevista dall’art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90

convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, 1la risoluzione

immediata della presente Convenzione ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora

dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo di Ancona le informazioni
interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6

settembre 2011, n. 159. Qualora la Convenzione sia stata

stipulata nelle more dell'acquisizione delle informazioni del

Prefetto, sara applicata, a carico dell'impresa oggetto

dell’informativa interdittiva successiva, anche wuna penale

Q

nella misura del 15% (quindicipercento) del valore della

Convenzione; 11 Concedente potra detrarre automaticamente

1'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi

dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione

della prima erogazione utile.
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Clausola n. 3

I1 sottoscritto Concessionario dichiara di conoscere e di

accettare la clausola risolutiva espressa che prevede, fatta

salva la facolta prevista dall’art. 32 del D.L. 26/6/2014

nr. 90 convertito nella legge 11/8/2014 nr. 114, 1la

risoluzione immediata della presente Convenzione ovvero la

revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in

caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in

materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche

con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di

tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del

luogo di lavoro, convalidato dall'autorita giudiziaria;

b) 1l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi

ispettivi;

c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante

dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in

misura pari o superiore al 15% (gquindicipercento) del

totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o

nell'opificio.

2. I1 contraente Concessionario si impegna a dare

comunicazione tempestiva al Concedente ed alla Prefettura di

tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo,

manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
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sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha

natura essenziale ai fini dell’esecuzione della Convenzione e

il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa

della Convenzione stessa, ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,

ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che

abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed

esecuzione della Convenzione sia stata disposta misura

cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto

previsto dall’art. 317 del c.p..

3. Il Concedente si impegna ad avvalersi della clausola

risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta

nei confronti del Concessionario o dei componenti la compagine

sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta

misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per

taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-

bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p..

ART. 26 — CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il personale del Concessionario, ivi compresi i

collaboratori a qualsiasi titolo, dovra osservare, per quanto

compatibili con il ruolo e l’attivita svolta, gli obblighi di

condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti

pubblici approvato con il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e dal

Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Osimo

(Concedente) approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
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8 del 15/01/2014 ai sensi del predetto D.P.R. n. 62/2013.

2. La violazione degli obblighi di cui ai predetti Codici di

comportamento & causa di risoluzione del rapporto tra

Concedente e Concessionario.

ART. 27 — RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere per causa,

dipendenza o per 1l’osservanza, interpretazione ed esecuzione

della presente Convenzione, anche per quanto non espressamente

contemplato, ma afferente all’esercizio della gestione dei

servizi affidati e connessi lavori e forniture, che non

potessero essere risolte bonariamente, saranno devolute

esclusivamente al Tribunale civile di Ancona. E’ esclusa la

competenza arbitrale.

ART. 28 - ELEZIONE DEL DOMICILIO

1. Agli effetti della presente Convenzione, il Concessionario

elegge domicilio in Osimo, Via/Piazza

2. Eventuali modifiche del domicilio dovranno essere

comunicate per iscritto e 1’effetto decorrera dalla data di

intervenuta ricezione della relativa comunicazione.

ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DATI - CONSENSO AL TRATTAMENTO.

1. Le Parti si impegnano al trattamento dei dati personali,

limitatamente allo svolgimento delle attivita di rispettiva

competenza, dirette o connesse agli obblighi assunti con la

presente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni di cui

al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di
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protezione dei dati personali).

2. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 13 del D.Lgs.

n. 196/2003, i dati personali forniti dal Concessionario,

secondo quanto richiesto dalla presente Convenzione, sono

acquisiti dal Concedente per 1l perseguimento dei propri fini

istituzionali ed il loro trattamento sara 1improntato a

principi di correttezza, liceita e trasparenza.

3. Il conferimento dei dati e obbligatorio per 1’affidamento

dei servizi oggetto della presente Convenzione e 1’eventuale

rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o

non corretta instaurazione del rapporto contrattuale. In ogni

caso 11 Concessionario potra esercitare i suoi diritti ai

sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 30 — NORMA FINALE.

1. Restano a totale carico del Concessionario le spese,

imposte, diritti, ecc., nessuno escluso o eccettuato, inerenti

e conseguenti alla stipula della presente Convenzione e alla

sua registrazione.

2. L’imposta di bollo & assolta mediante versamento su modello

F23 per la Convenzione originale e mediante apposizione di

contrassegni sulla copia cartacea da consegnare al competente

Ufficio dell’Agenzia delle Entrate per la registrazione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che 1le prestazioni oggetto

della presente Convenzione sono soggette all’imposta sul

valore aggiunto.
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Le parti mi esonerano dal dare lettura degli allegati

dichiarando di averne esatta conoscenza.

Le parti si danno inoltre reciprocamente atto che la presente

Convenzione viene stipulata in modalita elettronica ai sensi

dell’art. 32, comma 14, del Codice.

Indi, cosi ricevuto e formato, il presente atto, scritto con

mezzo elettronico da persona di mia fiducia e composto da n.

( ) pagine a video oltre la presente, viene

da me letto alle parti comparenti le quali riconoscendolo

conforme alla loro volonta espressa, lo approvano e 1lo

sottoscrivono insieme a me Ufficiale Rogante mediante firma

digitale, previa verifica, da me effettuata, della validita

dei certificati di firma utilizzati dalle parti.

Per il Comune di Osimo, 1’ing. Roberto Vagnozzi (firmato

digitalmente)
Per 11 Concessionario, (firmato
digitalmente)
L’Ufficiale Rogante, (firmato digitalmente)
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