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COMUNE DI ROTELLA

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

“LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA SUD
DEL CENTRO ABITATO DI ROTELLA INTERESSATO DA
DISSESTO IDROGEOLOGICO”

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

Importo esecuzione lavorazioni
Al) | (base d’asta al netto degli oneri per la Euro 539.614,60
sicurezza e del costo manodopera)
A2) | Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza Euro 25.385,40
| A) |Importo totale lavori (al+a2) | Euro | 565.00000 |
B) [Somme a disposizione Euro 234.341,15
dell’amministrazione
| C) |Importo complessivo progetto | Euro | 799.341,15 |
CUP CIG
Il Responsabile del Il Progettista

Procedimento
( ) (Ing. Pierluigi Pelliccioni)




REPUBBLICA ITALIANA
Scrittura privata: n. del
COMUNE DI ROTELLA
(Provincia di Ascoli Piceno)
Oggetto: Scrittura privata per I'esecuzione dei lavori di: “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA
SCARPATA SUD DEL CENTRO ABITATO DI ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO”

CuUpP ClG

L'anno 2017, del mese di , il giorno , presso |'ufficio del Servizio OO.PP.-
Patrimonio del Comune di Rotella.
TRA

1.1l sig. , hato a A | , nella sua qualita di

Responsabile del Servizio OO.PP.-Patrimonio, in rappresentanza del comune di Rotella, C.F.
00358230449, domiciliato per la carica presso la sede comunale, che dichiara di agire esclusivamente

in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del suddetto ente;

2.1l sig. , hato a , ), il .. , CF
, in qualita di dell'impresa con sede
a (_), Via/P.zza/Fraz./Strada n. , codice fiscale ed

iscrizione nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di ,

partita iva n. ;

PREMESSO

Tutto cio premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare I'appalto i
predetti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1-(Conferma della premessa)

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2-(Oggetto)

Il Comune di Rotella, in seguito denominato “Comune”, come sopra rappresentato, affida all'impresa

, con sede in n. -Cap.

(L), in seguito denominata “Impresa appaltatrice”, che come sopra

rappresentata accetta, i “LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA SCARPATA SUD DEL CENTRO ABITATO



DI ROTELLA INTERESSATO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO” di cui al progetto esecutivo, redatto dal

di (__), ed approvato con D.G.C. n.___ del
Articolo 3-(Corrispettivo)
Il corrispettivo dovuto dal Comune ammonta a complessivi € + € (costo della
manodopera) + € (costo  della  sicurezza)= € (Euro

/__) oltre I''VA, per effetto del ribasso d'asta del __, % ( dicesi

%). Ai sensi dell’art.82, comma 2, lett.a), D.Lgs. n.163/2006 e

degli artt.43, comma 7; 118 comma 1 lett.a), del D.P.R. n.207/2010, la “scrittura privata” é stipulata
interamente a misura. Non ¢ previsto l'istituto della revisione prezzi. Non trova applicazione l'istituto
della revisione di cui all’articolo 1664, comma 1, del codice civile.

Articolo 4-(Condizioni di esecuzione)

Le condizioni di esecuzione sono quelle stabilite nei disegni ed elaborati progettuali, approvati con
D.G.C. n.__ del , nel Capitolato Speciale d’Appalto, nel presente contratto, nel Capitolato
generale approvato con D.M. LL.PP. 145/2000, parte vigente, nonché nella lettera d’invito prot.
del . Nell'accettare i lavori sopra designati I'Impresa appaltatrice, a conferma di quanto
dichiarato in sede di gara, dichiara:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire, di aver visitato la localita interessata dai lavori e di
aver accertato le condizioni di viabilita e di accesso, nonché gli impianti che la riguardano;

- di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilita sul mercato dei materiali, delle attrezzature e
della mano d'opera da impiegare, in correlazione anche ai tempi, entita, tipologia e categoria dei
lavori;

- di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari e locali e gli elementi che influiscono tanto
sul costo dei materiali quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti in generale sia sulla
esecuzione dei lavori che sulla determinazione della propria offerta;

- di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle
cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;

- di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi
alla raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione, nonché gli obblighi relativi alle
disposizioni in materia di sicurezza, assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in
vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme contenute nel presente atto, negli atti

progettuali e nel Capitolato generale;



- di aver effettuato uno studio approfondito del progetto e di ritenerlo adeguato e realizzabile per il
prezzo corrispondente all'offerta presentata;

- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante |'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito, salvo quanto previsto all'art. 133, comma 4, D.Lgs. 163/2006, come
sopra detto;

- di aver correttamente adempiuto, all'interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza previsti
dalla normativa vigente.

L'Impresa appaltatrice non potra quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che
tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile.

Con l'accettazione dei lavori I'lmpresa appaltatrice dichiara implicitamente di avere la possibilita e i
mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i piu
aggiornati sistemi costruttivi. Sono a carico dell'affidatario le provvidenze per evitare il verificarsi di
danni alle opere, alle persone e alle cose nell'esecuzione dei lavori. Dei predetti danni risponde
direttamente ed esclusivamente |'Impresa appaltatrice.

Articolo 5-(Pagamenti)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’'art.5 co.1 del D.L.n.79/1997, convertito con modificazioni con
L.n.140/1997 modificato a sua volta con L.n.448/1999, non sono concedibili, in qualsiasi forma,
anticipazioni del prezzo sull’'importo del contratto.

-L' Impresa appaltatrice avra diritto al pagamento in acconto, previa effettiva erogazione da parte
dell’ente finanziatore (Regione Marche) da coordinare, per quanto possibile, con quanto stabilito dal
D.Lgs.n.267/2012 relativo alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (...) ed

ogni qualvolta lI'ammontare dei lavori eseguiti raggiunga limporto di € ,

( /__) al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute di legge, in base alla quota

effettivamente eseguita e contabilizzata di cui all’art.14 (Pagamenti) del Capitolato Speciale d’Appalto.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 141 del DPR 207/2010. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a quarantacinque giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione. Alle eventuali cessioni del corrispettivo si applica I'articolo 117
del D.Lgs. n.163/2006. Il pagamento della rata di saldo, ai sensi dell’art.235 comma 2 del D.P.R.
n.207/2010, deve avvenire entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo. | pagamenti non
costituiscono presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, comma 2, del codice

civile. Ad essi si applicano le disposizioni del DPR 207/2010. | pagamenti in acconto e a saldo, in



dipendenza del presente contratto saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario
dedicato, come comunicato ai sensi dell’art.3 comma 7 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.e i., con
nota acclarata al protocollo comunalealn.____del . .
Articolo 6-(Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari)

-L'Impresa appaltatrice € tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge
13.08.2010, n.136 e s.m.e i. al fine di assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi
all’appalto.

Articolo 7-(Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di
tracciabilita dei flussi finanziari)

-L'Impresa appaltatrice che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte, nel caso di
subappaltatori o subcontraenti, agli obblighi di tracciabilita finanziaria ha I'obbligo di darne immediata
comunicazione al Comune e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo di Ascoli Piceno. Qualora
I'Impresa appaltatrice non assolva agli obblighi previsti dall’art.3 della legge 13.08.2010, n.136 e s.m.e
i. per la tracciabilita dei flussi finanziari relativi all’appalto, la presente scrittura privata si risolve di
diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art.3 L. n.136/2010 e s.m.e i.

Articolo 8-(Ritardato pagamento)

-Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto o di saldo, fermo restando quanto stabilito al
precedente articolo 5, da parte del Comune, verranno applicate le disposizioni di cui all'art.142 del
D.P.R. 05.10.2010, n.207, fermo restando quanto stabilito al precedente art.5 comma 1.

Articolo 9-(Tempi di esecuzione)

-Il tempo utile per I’ “esecuzione dei lavori” ¢ fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi,
decorrenti dalla data di consegna lavori, secondo quanto previsto dall’art.12 del Capitolato Speciale
d’Appalto. La penale pecuniaria che verra applicata, nel rispetto del disposto dell’art.145, comma 3 del
D.P.R. n.207/2010 é stabilita nello 1(uno) per mille del’ammontare netto contrattuale, per ogni giorno
naturale consecutivo di ritardo.

Articolo 10-(Recesso)

-Ai fini dell’applicazione dell’istituto del recesso della presente scrittura privata, si applicano le
disposizioni di cui all’art.134 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. e qualora, non in contrasto con la
suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 11-(Risoluzione del contratto per reati accertati)

-Nel caso doversi verificare la necessita di risoluzione della presente scrittura privata per reati

accertati, si applicano le disposizioni di cui all’art.135 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. e qualora, non in



contrasto con la suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

Articolo 12- (Risoluzione del contratto per grave inadempimento grave irregolarita e grave ritardo)

Nel caso vengano riscontrati gravi inadempimenti, gravi irregolarita e grave ritardo sull'esecuzione dei
lavori, si applicano le disposizioni di cui all'art.136 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. e qualora, non in
contrasto con la suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale
d’Appalto.

Articolo 13-(Provvedimenti e obblighi in sequito alla risoluzione del contratto)

-Nel caso di risoluzioni della presente scrittura privata, si applicano le disposizioni di cui agli artt.138 e
139 del D.Lgs. n.163/2006 e successive modifiche e integrazioni e qualora, non in contrasto con la
suddetta disposizione, quanto eventualmente previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 14-(Procedure di affidamento in caso di fallimento dell’esecutore o risoluzione del contratto
per grave inadempimento dell’esecutore)

- Comune, in caso di fallimento o di risoluzione della presente scrittura privata per grave
inadempimento dell' Impresa appaltatrice, applichera le disposizioni di cui all’art.140 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.ei. e qualora, non in contrasto con la suddetta disposizione, quanto eventualmente
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Articolo 15-(Premio di accelerazione)

-Non é previsto il premio di accelerazione di cui all'art.23 del D.M.19.04.2000, n.145. (cfr.art.145 del
D.P.R. n.207/2010)

Articolo 16-(Varianti)

-Le "varianti"(varianti in corso d’opera e/o perizie suppletive per maggiori spese), possono essere
ammesse, nei casi previsti dall’art.22 del “Regolamento per I'acquisizione di lavori forniture e servizi in
economia” adottato con D.C.C. n.30 del 28.09.2006. L'Impresa appaltatrice non pud introdurre
variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto, senza averne ricevuto l'ordine scritto da parte del
Direttore dei lavori, conseguente ad atto esecutivo a norma di legge. L'Impresa appaltatrice ¢ tenuta,
nei casi di aumento o di diminuzione di opere, ad assoggettarvisi fino alla concorrenza del quinto del
prezzo di appalto alle stesse condizioni della presente scrittura privata. Ai fini del calcolo del quinto
d'obbligo si applica I'art. 161, comma 14, D.P.R. 207/2010.

Articolo 17-(Garanzie)

-A garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto, I'Impresa appaltatrice

presta le seguenti cauzioni e polizze assicurative:



A)-Cauzione definitiva di cui agli articoli:113 D.Lgs. n.163/2006 e art.123 D.P.R. n.207/2010, prestata
secondo lo SCHEMA TIPO 1.2- SCHEDA TECNICA 1.2 approvato con D.M.Attivita Produttive 12.03.2004,

n

n.123, dalla compagnia di assicurazione -Agenzia di

- , n. del . .2017, fino alla concorrenza di €

,__. Nel caso in cui si verifichino inadempienze contrattuali da parte dell'lmpresa

appaltatrice, il Comune incamerera quota parte della cauzione di cui al capoverso precedente, fermo
restando che I'Impresa appaltatrice dovra provvedere alla sua ricostituzione entro 10 (dieci) gg e
gualora non vi provveda, si procedera alla risoluzione contrattuale;

B)-polizza assicurativa per danni di esecuzione di cui agli articoli: 129 co.1 D.Lgs. n.163/2006 e
art.125 D.P.R. n.207/10, prestata secondo lo SCHEMA TIPO 1.2- SCHEDA TECNICA 1.2 approvato con
D.M.Attivita Produttive 12.03.2004, n.123, dalla compagnia di assicurazione

n

-Agenzia di - , n.

del __._ .2017, che copra i danni subiti dal Comune a causa del danneggiamento o dalla distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei

lavori, fino alla concorrenza di € .
C)-Polizza assicurativa contro la responsabilita civile verso terzi di cui all'art.129 co.1 D.Lgs.
n.163/2007 e art.125 D.P.R. n.207/2010 secondo gli schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie
approvati con D.M.delle Attivita Produttive n.123 del 12.03.2004 mediante polizza di assicurazione

(Schema Tipo 2.3-Scheda Tecnica 2.3) dalla compagnia di assicurazione" -

Agenzia di - , n. del _ . .2017, fino alla

concorrenza di € .
Articolo 18-(Subappalto e pagamento ai subappaltatori o cottimisti)

-E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, sotto pena di nullita. -Il subappalto e' disciplinato
dall'art.118, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.e i. ed altresi, dall'art.170 del D.P.R. 05.10.2010, n.207. Il
Comune non provvedera al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti
verranno effettuate, in ogni caso, all’appaltatore che dovra trasmettere alla stazione appaltante, entro
venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.
Articolo 19-(Sicurezza dei lavoratori)

-L'Impresa appaltatrice € obbligata durante i lavori al rispetto di tutte le norme antinfortunistiche
vigenti, ivi compresa quelle in materia di sicurezza dei cantieri, nel rispetto altresi del piano per la

sicurezza di cui all’art. 131 del D.Lgs. n.163/2006 e 100 del D.Lgs. 09.04.2008, n.81 e s.m.e i.

Articolo 20-(Oneri previdenziali e pagamento dei lavoratori)



-L'Impresa appaltatrice & obbligata: a)-ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori; b)-a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, dalla vigente normativa;c)-di essere in
regola con le disposizioni di cui alla Legge 68/1999. In caso di mancato pagamento da parte
dell'lmpresa appaltatrice delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applica I'articolo 5 del
D.P.R. 05.10.2010, n.207.

Articolo 21-(Controversie e soluzioni arbitrali)

-Per tutte le controversie tra il Comune e |'Impresa appaltatrice sorte sia durante |'esecuzione come al
termine della scrittura privata, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, si
applicheranno le disposizioni di cui agli artt.239, 240 e 240-bis del D.Lgs. n.163/2006 e qualora non
risolte, saranno deferite alla competenza dell’Autorita Giudiziaria del Foro di Ascoli Piceno, con
esclusione della giurisdizione arbitrale.

Articolo 22-(Tutela della privacy)

-Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13(Informativa) comma 1, 18(Principi applicabili a tutti i
trattamenti effettuati da soggetti pubblici) e 19(Principi applicabili al trattamento dei dati diversi da
quelli sensibili e giudiziari), del D.Lgs. 30.06.2003, n.196, in ordine al procedimento instaurato da
guesto contratto, si informa che:a)-tutti i dati forniti dall’ Impresa appaltatrice al Comune, saranno
raccolti e trattati ai fini della sottoscrizione della scrittura privata; b)-tali dati saranno utilizzati secondo
le disposizioni di legge e potranno essere comunicati: -al personale dipendente del Comune,
responsabile in tutto o in parte del procedimento o comunque in esso coinvolto per ragioni di
servizio;-ai concorrenti partecipanti alla procedura negoziata;-agli altri soggetti aventi titolo, ai sensi
della legge n.241/90 e successive modifiche e integrazioni e del regolamento comunale sul diritto di
accesso ai documenti;-agli altri soggetti della Pubblica Amministrazione;c)-il trattamento dei dati
avverra mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza;d)-in ogni caso i dati e
documenti saranno rilasciati agli organi dell'autorita giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di
procedimenti a carico delle ditte concorrenti;e)-il Comune € soggetto attivo della raccolta dei dati;f)-i
diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui agli artt.7 e segg. del D.Lgs. 30.06.2003, n.196;
L'Impresa appaltatrice dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalita di trattamento,
raccolta e comunicazioni sopra indicate.

Articolo 23-(Condizioni generali del contratto)

-Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 del c.c., le parti dichiarano di conoscere ed approvare

specificatamente le disposizioni di cui agli articoli: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20,



21,24 e 25.

Articolo 24-(Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltatore)

-Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.139 del D.P.R. 05.10.2010, n.207, sono a carico dell'Impresa
appaltatrice tutte le spese di bollo e registro, della copia della scrittura privata e dei documenti e
disegni di progetto nessuna esclusa. Sono pure a carico dell' Impresa appaltatrice tutte le spese di
bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data
di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di collaudo.

Articolo 25-(Norme finali)

-Per quanto non espressamente previsto e menzionato nel presente contratto, verra fatto riferimento
alle disposizioni di cui al D.Lgs. 12.04.2006, n.163 e s.m.e i., D.P.R. 05.10.2010, n.207, articoli 1, 2, 3, 4,
5 commi2e3,6,8, 16, 17, 18, 19, 27, 32, 35 e 36 del D.M. 19.04.2000, n.145, “Regolamento per
I’acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia”, adottato con D.C.C. n.30/2006 e a tutte,
seppur non espressamente menzionate disposizioni regolamentari e normative regolanti la materia dei
lavori pubblici. Essendo la prestazione del presente atto soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a
tassa fissa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Ai sensi e per gli effetti dell'art.137 del D.P.R.
05.10.2010, n.207 e dell’art.100 comma 2 del D.Lgs.09.04.2008, n.81, sono parte integrante del
contratto: a)-il capitolato speciale e b)-elenco dei prezzi unitari, approvati con D.G.C. n.22 del
27.02.2014, fanno altresi parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente
allegati, che si intendono interamente richiamati: c)- gli articoli 1, 2, 3,4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17,
18, 19, 27, 32, 35 e 36 del capitolato generale d’appalto di cui al D.M. n.145/2000; d)-gli elaborati
grafici-progettuali e le relazioni, approvati con D.G.C. n.___ del __. .2017; e)-i piani di sicurezza

previsti dall’articolo 131 del codice; f)-il crono programma; g)-le polizze di garanzia.

Per I'ente: Per I'impresa:




