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    COMUNE DI LORETO 
            PROVINCIA DI ANCONA 

  III Settore Tecnico – Lavori Pubblici e Gestione Patrimonio 

 

 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 
Art. 1 -  Oggetto dell’appalto 

 
Lavori di rifacimento tratto di via Rosario nel Comune di Loreto (AN). 

 

Art. 2 -  Ammontare dell’Appalto 
 

IMPORTO DEI LAVORI                                                                     66.564,10 € 

(Oneri della sicurezza per € 1.941,64 non soggetti a ribasso) 

(Incidenza del costo della manodopera 19.969,20 €)  

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

 IVA 22%                  14.664,10 € 

 Incentivo per funzioni tecniche art. 113 D.Lgs 50 18 aprile 2016               1.331,28 € 

 Imprevisti ed ulteriori lavorazioni iva compresa                  2.460,52 € 

  SOMMANO                               18.435,90 € 

            TOTALE PROGETTO                               85.000,00 € 

 

Art.  3 - Documenti annessi al contratto 
Fanno parte integrante del Contratto di appalto: il presente Foglio Patti e Condizioni, Relazione 

tecnica, Computo metrico, Elenco Prezzi, Quadro Economico, Piano di Sicurezza e Coordinamento; 

 
Art. 4 - Consegna dei lavori 

La consegna lavori avverrà dopo la stipula del contratto tra l’Ente e la ditta aggiudicataria tramite 

apposito verbale di consegna lavori, redatto dalla Direzione dei Lavori e sottoscritto dall’impresa 

appaltatrice; 

 
Art.  5 - Durata del contratto e tempo utile per la consegna dei lavori 

Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di giorni 60 (SESSANTA) naturali e consecutivi. La penale 

pecuniaria rimane stabilita in € 100,00 per ogni giorno di ritardo. 

 
Art. 6 - Spese Contrattuali  

Tutte le spese relative alla eventuale stipulazione e registrazione in forma pubblica amministrativa 

del presente contratto sono a carico dell’Impresa assuntrice dei lavori.  

 

 

 

 

C
O

M
U

N
E

 D
I L

O
R

E
T

O
  P

ro
t.0

03
11

09
-2

8/
11

/2
01

7-
E

96
0-

P
G

-L
LP

P
-0

00
60

00
5-

P



 2 

Art. 7 - Garanzia fideiussoria definitiva  
Dovuta nella misura del 10 % dell’importo a base di contratto ai sensi dell’Art. 103 del D.lgs 

50/2016 e s.m.i.. 

 
 

Art.  8 - Osservanza di Capitolato, di Leggi e di Regolamenti 
L'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Capitolato Generale d'Appalto 

approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n.145 e ss.mm.ii, nonché di tutte le norme contenute nel 

Decr. Lgs. n° 50/2016 e nel D.P.R. n° 207/2010 con ss.mm.ii., oltre alla osservanza di tutte le 

norme regionali in materia. Su disposizione della D.L. dovranno essere rispettate le norme di legge 

vigenti al momento dell'esecuzione, relativamente alla sola tipologia e qualità dei materiali, anche 

se intervenute dopo la stipula del contratto. 

 

 

Art. 9 - Esecuzione dei lavori 
Per l’esecuzione dei lavori di qualsiasi genere, oggetto del presente appalto, l’impresa si impegna ad 

adottare tutte le norme di sicurezza previste dalle leggi in vigore, esonerando da ogni responsabilità 

la pubblica Amministrazione. A tal fine prima dell’inizio delle prestazioni dovrà essere consegnato 

apposito Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Piano Sostitutivo di Sicurezza (PSS) della Ditta. 

 
Art. 10 - Sicurezza dei lavoratori  

La ditta appaltatrice si impegna formalmente a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché 

siano scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi previsti le disposizioni in tema di 

prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa del D.lgs. n. 81/2008 e 

s.m.i.  Il soggetto aggiudicatario è tenuto alla totale e precisa osservanza delle disposizioni di cui al 

D.Lgs.81/2008.  A tal fine la Ditta aggiudicataria dovrà ottemperare alle norme relative alla 

prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a 

garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le 

cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.   

 
Art. 11 - Obblighi previdenziali dell’appaltatore 

L'Appaltatore è tenuto all’osservanza dei contratti collettivi e disposizioni inerenti la manodopera. 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti 

dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la mano d’opera. In 

particolare ai lavoratori dipendenti dall’Appaltatore ed occupati nei lavori dell’appalto devono 

essere attuate condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi di 

lavoro applicabili alla loro categoria, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori 

stessi, anche se l’Appaltatore non aderisce alle associazioni stipulanti o recede da esse.  

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro 

e presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.  All’uopo si precisa che, 

a richiesta, l’Appaltatore deve trasmettere al Committente l’elenco nominativo del personale 

impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopraccitati e la dichiarazione 

di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.  Qualora il Committente riscontrasse o 

venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra 

elencate, si riserva il diritto insindacabile di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento sino 

a quanto l’Ispettorato del Lavoro abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il 

dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta 

 
Art. 12 -  Revisione prezzi 

È esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del 

codice civile. 
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Art. 13 - Subappalto 
Qualora l'Impresa ritenesse opportuno, nell'interesse stesso dello sviluppo dei lavori, affidare ad 

imprese specializzate l'esecuzione di una parte dell'opera, essa dovrà ottenere preventivamente 

esplicita autorizzazione scritta dal Committente, ai sensi dell’art. 105 del D.lgs 50/2016. In ogni 

caso l'Impresa rimane, di fronte al Committente, unica responsabile dei lavori subappaltati. Il 

Committente potrà comunque a suo insindacabile giudizio fare annullare in qualsiasi momento il 

subappalto per incompetenza del subappaltatore con sola comunicazione scritta e senza essere 

tenuto ad indennizzi o risarcimenti di sorta. 

 
Art. - 14 Proroghe 

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il 

termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga.  La richiesta dovrà essere formulata 

con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i 

diritti dell’Appaltatore per l’eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione 

Appaltante.  La risposta in merito all’istanza di proroga è resa dal Responsabile del Procedimento, 

sentito il Direttore dei Lavori, entro dieci giorni dal suo ricevimento. 

 

Art.  15 - Valutazione dei lavori. 
Il lavoro sarà contabilizzato sulla base del rilievo dei lavori effettuato sul posto. 

 
Art.  16 -  Relazione sul Conto finale e certificato di regolare esecuzione 

Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà redatto entro un mese dalla data di fine dei lavori.  

 
Art.  17 - Pagamenti e anticipazioni 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., sul valore del contratto di appalto viene 

calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore 

entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata 

alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero 

dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 

Il restante pagamento pari all’80 per cento dei lavori verrà effettuato in un’unica soluzione, dopo la 

redazione del relativo Certificato di Regolare Esecuzione. Non si farà luogo al pagamento delle 

lavorazioni se non si avranno le dichiarazioni da parte degli Istituti Assicurativi, previdenziali ecc. 

(D.U.R.C), che l’Appaltatore sia in regola con gli adempimenti fiscali. 
 

Art.  18 - Modalità di esecuzione delle varie categorie di lavori 
Per tutto ciò che sia in opposizione del presente Foglio di Condizioni, ciascuna categoria di lavoro 

verrà eseguita secondo le buone norme tecniche e secondo le prescrizioni delle varie voci del 

Computo metrico estimativo. L’Impresa appaltatrice dei lavori è completamente responsabile della 

viabilità nonché dei danni arrecati a terzi per i lavori stessi. 

    

Art.  19 - Controversie 
Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilità, il Responsabile 

del Procedimento dovrà valutare l’ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta 

giorni dall’apposizione dell’ultima riserva, la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, se 

costituito, dell’organo di collaudo. Dopo aver consultato l’Appaltatore sulle condizioni di un 

eventuale accordo, il Responsabile del Procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla 

Stazione Appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in 

merito dandone comunicazione allo stesso Responsabile del Procedimento e all’Appaltatore.  Nel 

caso di adesione dell’Appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il Responsabile del 

Procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario. In 
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mancanza di accordo bonario si farà riferimento al Giudice ordinario del foro competente di 

Ancona. 

 

 

Art. 20 - Trattamento dati personali 
L’appaltante ai sensi del D. Lgs. 196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel 

presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti comunali in materia.  
   

 

 Visto per l'accettazione                   
   L'impresa                  

        (Timbro e firma)  

 

Il PROGETTISTA  

Dott. Ing. Enrico Carli  
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