COMUNE DI CAMERANO

(Provincia di Ancona)

Lavori di

RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIIVO
“ DANIELE MONTENOVO” sito in via LORETANA

CUP:

CIG:

SCHEMA DI CONTRATTO D’APPALTO

importi in euro

Importo esecuzione lavori

€ 370.978,01

Per oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza

€ 6.607,95 1,780%

Per incidenza della manodopera

€ 106.888,62 28.750%

SOMMANO LAVORI A BASE D’ASTA

€ 257.481,14

Totale lavori (B+C + D)=6.607,95 + 106.888,82 +
257.481,44 = 370.978,01 €

€ 370.978,01

CAMERANGO, 15 Maggio 2017
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COMUNE DI CAMERANO PROVINCIA DI ANCONA
Repubblica Italiana
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO

SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA.

Rep. n. coevvviiniinnnes

L'anno duemila............ il giomo ...... TP ) del mese di ............. in
Camerano, presso la Sede Comunale, avantiame, ............... Segretario Generale
del Comune di Camerano, nominato con provvedimenti sindacalin. ........ del .......

ed ufficiale rogante del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare
contratti nella forma pubblico-amministrativa nell'interesse del Comune ai sensi
dell'art. 97, comma 4 lett. C) del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, sono
comparsi i Sigg.ri:

Cittadini Roberto nato a Montecassiano (MC) il 22.03.1967 il quale interviene nel
presente atto in nome e per conto del Comune di Camerano ai sensi dell’art. 107
comma 3, lett. C, del T.U. n. 267 del 18.8.2000 nella sua qualita di Responsabile del
III Settore “Lavori Pubblici, Manutenzione e Gestione Patrimonio” a seguito di
nomina avvenuta con Decreto del Sindaco del predetto Comune n. 10 del
29.12.2015 depositato agli atti del Comune; soggetto questo d’ora in avanti detto

anche “Amministrazione”;

B nato a .........eee.... il
............ eresidente a ................1invia ......oviiiiiiiiiinnen....., codice
fiscale ..ooooviii i, il quale interviene nel presente atto,

non in proprio ma in nome e per conto della ditta



che rappresenta in qualitd di ..................oooeiiiaill. , soggetto questo

d’ora in avanti detto anche “Ditta Appaltatrice”.

Comparenti della cui identita personale e capacitd giuridica io Segretario

comunale sono personalmente certo.

PREMESSO
CHE in data 10.03.2015, il Comune di Camerano (AN) ha sottoscritto con la
Provincia di Fermo la Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione
Unica Appaltante ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136
e dell’art. 33 del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 ss.mm.ii.” e dell’art. 1, comma 88, della
legge 7.4.2014 n. 56;
CHE con deliberazione della Giunta Comunale n. ......... del ................... s
eseguibile ai sensi di legge, & stato approvato il progetto definitivo — esecutivo dei
lavori di RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO IMPIANTO SPORTIVO IN VIA
LORETANA per un importo dei lavori da appaltare di € ............ pit IVA di cui €
............. per costi della sicurezza;
CHE con determinazione dirigenziale a contrattare n. .......... del ... il
Responsabile del III Settore Lavori Pubblici, Manutenzione ¢ Gestione Patrimonio
determinava di avviare una procedura selettiva per ’individuazione di una Ditta cui
affidare I’appalto dei lavori di RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO
IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VI4 LORETANA.
CHE con lo stesso atto si attribuiva alla SUA della Provincia di Fermo lo
svolgimento delle attivita di selezione del contraente, da effettuare mediante
procedura ............ocooeiiiinnnn. , ai sensi dell’art. ..... del D.Lgs. 50/16 con

pubblicazione di un bando di gara da aggiudicare mediante il criterio dell’offerta



economicamente pill vantaggiosa individuata sulla base dell’elemento prezzo,
inferiore a quello posto a base di gara determinato, ai sensi dell’art. 95, comma 4
lettera a) del D.Lgs 50/16 mediante ribasso unico ed uniforme sull’elenco prezzi
posto a base di gara;

CHE P’importo a base d’asta ¢ stato fissato in € 370.978,01 di cui € 6.607,95 per
oneri della sicurezza ed € 106.888,62 per oneri per la manodopera non soggetti a
ribasso, oltre IVA di legge;

CHE con determinazione dirigenziale della Stazione Unica Appaltante della

Provincia di Fermo, n. ........... del coooeniniiinnnnn. ¢ stato approvato il verbale di
garadel .............. dal quale risulta che I’offerta piti vantaggiosa per il Comune di
Camerano ¢ quella della Ditta ........................... con sede legalein ...............
(....) Via ............... | 1 T - per aver offerto un ribasso del ......... %
sull’importo dei lavori soggetto a ribasso pari ad € ..................... + LV.A. al
netto degli oneri della sicurezza pari ad € .................... e del costo della
manodoperadi ............... non soggetti a ribasso;

CHE la SUA della Provincia di Fermo dopo aver concluso positivamente la fase di
controllo dei requisiti di carattere generale autodichiarati dalla Ditta
................................... in sede di gara, con propria determinazione
dirigenziale n. ........ del ...l ha provveduto a dichiarare I’aggiudicazione
efficace;

CHE pertanto D’appalto dei lavori di LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E
RISANAMENTOIMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA viene affidato
alla ditta ... per Pimporto di € ...l
(LV.A. esclusa) di cui € ...........oceeeee per oneri della sicurezza ed €

.................... per costo della manodopera;



CHE la sopracitata Ditta Appaltatrice ha provveduto all'onere della cauzione
definitivadi € ................... mediante polizza fidejussoria N. ................c.oeei.
del ... emessa dalla ................c. (la polizza ¢/non ¢
ridotta del 50% in quanto la ditta ha/non ha presentato la certificazione di qualita).
CHE la ditta appaltatrice ha stipulato, ai sensi dell’art. 103 comma 7 del D.Lgs.
50/16, polizza di assicurazione CAR n. ...................... rilasciata dalla
................................................... .decorrente dal ..................... . sino al
....................... per danni di esecuzione cosi suddivisa:

a) per le opere oggetto del contratto per 'importodi € ...................oill

b) per le opere preesistenti e per demolizioni e sgomberi per un importo di €
CHE la Ditta appaltatrice ha stipulato apposita polizza assicurativa di responsabilita
civile verso terzi con la Compagnia ...............coviiiini 3 T
integrata indata .................. cosi perunimportodi€ ............ooiinl. per
ciascun sinistro;
CHE la ditta .......coovvvneiiienennn.e. ¢ inserita nell’elenco dei fornitori richiedenti
Piscrizione nella White List della Prefettura di ......................... quale ditta non
soggetta a tentativo di infiltrazione mafiosa ai sensi dell’art. 1 commi dal 52 al 57
della Legge 190/2012. Le parti prendono atto che il contratto & soggetto alla
clausola risolutiva espressa in caso di emissione del decreto di diniego da parte
della Prefetturadi ..........coocoeieiiann
CHE ai sensi dell’articolo 106 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 2010 il responsabile
unico del procedimento e la Ditta appaltatrice hanno sottoscritto il verbale di
cantierabilitd indata .................... depositato agli atti dell’ufficio tecnico;

CHE ¢ intenzione delle parti tradurre in formale contratto la reciproca volonta di



obbligarsi,

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

ART. 1 - Premesse- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente
contratto.

ART. 2 - Oggetto dell’Appalto I Comune di Camerano appalta alla Ditta
............................ che accetta, “RISTRUTTURAZIONE E RISANAMENTO
IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA LORETANA . Sono compresi nell’appalto
tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale di
appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal
progetto esecutivo con i relativi allegati.

ART. 3 — Corrispettivo dell’appalto Il prezzo netto dell'appalto € stabilito in €

(I.V.A esclusa) pari all’importo risultante dall’offerta presentata dalla ditta in sede di
gara a seguito del ribasso del .............. % sul prezzo a base d’asta di €
..................... + € ........c..... per oneri della sicurezza ed €
..................... per il costo della manodopera + (I.V.A. nella misura di legge). Il
contratto ¢ stipulato “a misura” ai sensi degli articoli 43 comma7 del Regolamento
generale D.P.R. 207/2010. L’importo del contratto puo¢ variare, in aumento o in
diminuzione, in base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di
cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/16.

ART. 4 — Revisione dei prezzi Ai fini del presente contratto non ¢ ammesso il
ricorso alla revisione dei prezzi e non trova applicazione il primo comma

dell’articolo 1664, del codice civile.



ART. 5 — Sub Appalto e Divieto di cessione del contratto E' fatto divieto alla
Ditta Appaltatrice di procedere a qualsiasi sub-appalto, cottimo o nolo a caldo,
relativo ai lavori in oggetto, non autorizzati, ferme restando Dosservanza
dell’articolo 105 del nuovo codice dei contratti. La ditta appaltatrice nella propria
istanza presentata in sede di gara ha dichiarato che intende/non intende sub appaltare
le opere della categoria prevalente nella misura prevista dalla legge pari al
............ %. Ai fini dell’autorizzazione e dei controlli in fase di esecuzione, il
contratto di subappalto deve indicare le specifiche lavorazioni oggetto di tale
contratto ed i prezzi praticati al subappaltatore in rapporto a quelli di
aggiudicazione, nel rispetto dell’art. 105 c. 4 del D.Lgs. 50/2016.

La ditta Appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti
dell’ Amministrazione per I’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando
I’ Amministrazione medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori
subappaltati.

I presente contratto non pud essere ceduto, pena la nullitd dell’atto di cessione,
come stabilito dall’art. 105 comma 1 D.Lgs. 50/16.

ART. 6 — Obblighi della Ditta Appaltatrice L’appalto viene concesso ed accettato
sotto ’osservanza piena, assoluta, ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti,
modalitd e prezzi dedotti e risultanti dal presente contratto nonché dal capitolato
speciale d’appalto e dall’elenco prezzi unitari, allegati al presente atto sotto la lett.
“B”; formano parte integrante del presente contratto anche se non materialmente
allegati: tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, il capitolato generale
d’appalto approvato con D.M. LL.PP. n. 145 del 19.04.2000; i piani di sicurezza

previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii.; il crono programma dei tempi e dei



pagamenti. Le parti dichiarano inoltre di conoscere ed accettare i documenti e gli
elaborati sopra indicati che restano depositati agli atti dell’Amministrazione, tutti
sottoscritti dalle parti per accettazione

ART. 7 — Tempo utile per Pultimazione dei lavori; programma di esecuzione;
sospensioni proroghe e riprese dei lavori La Ditta Appaltatrice dovra compiere
tutti i lavori appaltati in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi dalla data
del verbale di consegna dei lavori, i lavori dovranno essere condotti in funzione del
cronoprogramma. Qualora cause imprevedibili o di forza maggiore, condizioni
clirr;atologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali impediscano
in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei
lavori avra facolta di ordinare la sospensione dei lavori in conformita a quanto
previsto dagli att. 158 e 159 del D.P.R. 207/2010.

La Ditta Appaltatrice inoltre, qualora per cause a lei non imputabili prevedesse di
non poter compiere i lavori entro il termine pattuito, pofré richiedere la proroga, da
presentare prima della scadenza dei termini di ultimazione lavori, la risposta in
merito all’istanza di proroga ¢ resa dal Responsabile del Procedimento, sentito il
Direttore dei Lavori, entro 30 giorni dal suo ricevimento (art. 159 D.P.R. 207/2010).
ART. 8 — Penali Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione
delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei
lavori viene applicata una penale pari allo 1 per mille (uno per mille) dell’importo
contrattuale. La penale nella stessa misura percentuale viene applicata nei casi di
ritardo di cui all’art. 18 del Capitolato speciale di appalto. Le penali sono
contabilizzate in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi
della relativa condizione di ritardo. L’importo complessivo delle penali irrogate non

pud superare il 10% dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da



comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale si procede alla
risoluzione del contratto.

ART. 9 - Pagamenti La Ditta Appaltatrice avra diritto a pagamenti in acconto
ogniqualvolta I’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta, comprensivi
della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto delle ritenute per legge
raggiungono un importo non inferiore ad € 70.000,00. II pagamento della rata di
saldo deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del
certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ¢
non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’art. 1666 comma
2 del C.C. 1 termini di pagamento degli acconti e del saldo sono quelli stabiliti
dall’art. 143, commi 1 e 2, D.P.R. 207/2010 e la Ditta Appaltatrice potra agire nei
termini € modi definiti dall’art. 133, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 ¢ ai sensi
dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010. L’emissione di ogni certificato di pagamento ¢
subordinata all’acquisizione del DURC regolare.

I ritardi nei pagamenti non danno diritto alla Ditta appaltatrice di pretendere
indennita di qualsiasi specie, al di fuori degli interessi previsti dalla legge. Non sono
dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del certificato di
pagamento e il suo effettivo pagamento a favore della Ditta Appaltatrice. E’ facolta
della ditta Appaltatrice, nel caso in cui Pammontare delle rate di acconto, per le
quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato, o il titolo di spesa,
raggiunga il quarto dell’importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell’articolo
1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se
I’ Amministrazione non provveda al pagamento integrale di quanto maturato, in
alternativa & facolta della ditta Appaltatrice, previa costituzione in mora

dell’ Amministrazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di



risoluzione del contratto. (Art. 25 del capitolato speciale di appalto).

ART. 10 — COLLAUDO [L’ultimazione dei lavori deve essere debitamente
accertata con apposito certificato, al fine di attestare ’effettiva regolare esecuzione
dei lavori. La Ditta Appaltatrice deve provvedere alla custodia, alla buona
conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell’appalto, fino all’approvazione degli atti di collaudo.

Il Certificato di collaudo & emesso entro il termine perentorio di sei mesi
dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere
definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il
collaudo si intende tacitamente approvato anche se I’atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia
sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre
mesi dall’ultimazione dei lavori.

ART. 11 - Obblighi ed oneri a carico della ditta appaltatrice nei confronti dei
propri lavoratori dipendenti Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente contratto d'appalto, la Ditta Appaltatrice si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di Lavoro
per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localitd in cui si svolgono i
lavori suddetti. La Ditta Appaltatrice & responsabile, in rapporto
all’ Amministrazione, della osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto..

La Ditta Appaltatrice ¢ altresi obbligata a rispettare tutte le norme in materia

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa sanitaria, previste



per i dipendenti dalla vigente normativa, in particolare riguardo a quanto previsto
dall'art. 105, comma 16, del D.Lgs. 50/2016.

ART. 12 — Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza - La Ditta Appaltatrice
dichiara di conoscere e rispettare i principi generali di prevenzione in materia di
sicurezza del lavoro, sanciti dal D.Lgs. 81/2008 e di essere edotto, in proposito,
dell'opera e dell'ambiente in cui é chiamato ad operare. La Ditta Appaltatrice ha
presentato un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie
scelte autonome e relative responsabilitd nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza di progetto. La Ditta Appaltatrice deve fornire tempestivamente
all’Amministrazione gli aggiornamenti del P.O.S. ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi e ripetute
violazioni dei piani di sicurezza da parte della Ditta Appaltatrice, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

ART. 13 - Risoluzione — L’ Amministrazione ha facolta di risolvere il contratto
mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giomni, senza
necessita di ulteriori adempimenti in tutti i casi previsti dall’art. 21 del capitolato
speciale di appalto. Il contratto inoltre si intende risolto di diritto in caso di
violazione degli obblighi di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14 Domicilio della Ditta appaltatrice - A tutti gli effetti del presente
contratto la Ditta Appaltatrice elegge domicilio presso la Sede Municipale del
Comune di Camerano. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate mediante
lettera raccomandata o pec. Qualsiasi comunicazione fatta al Capo Cantiere o

all'incaricato della Ditta Appaltatrice, dal Direttore dei Lavori, si considera fatta



personalmente al titolare dell'Impresa Appaltatrice.

ART. 15 - Controversie - E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle
controversie ¢ pertanto competente il giudice del luogo ove il contratto & stato
stipulato, ai sensi dell'art. 34 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 Aprile

2000 n. 145.

ART. 16 - Tracciabilita La Ditta ..................oc con Ia
sottoscrizione del presente contratto, assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei
flussi finanziari previsti dall’art. 3 (tracciabilita dei flussi finanziari) della L. 13
agosto 2010 n. 136 modificato dall’art. 7 del successivo D.L. n. 187 del 12
novembre 2010 convertito, con modificazioni, in Legge 17 dicembre 2010 n. 217
al fine di assicurare la tracciabilitd di tutti i flussi finanziari relativi al presente
appalto. In particolare, con nota gia depositata agli atti indica che il conto corrente a

ci0 dedicato presso 1a ....o.ooiiiiiiii i - ABI ...l -

............................. a con sede in Vid ......cooiiiiiiiiiiiii =
(...) — I soggetti delegati ad operare sul conto sono: il/la Sig.
.............................. nata a .......coeeveveeenenees 1l L. codice
fiscale ...oovvninii — Al Sig v nato a
....................... il codice fiscale

................................... i quali dichiarano di essere consapevoli delle sanzioni
relative agli inadempimenti che tutti i movimenti, anche se non riferibili in via
esclusiva alla realizzazione del presente appalto, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario ovvero con altri strumenti
di incasso di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni, su
conto corrente bancario o postale dedicato al presente appalto. Ai fini della
tracciabilita dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare i

seguenti codici: - Codice Unico di progetto (CUP ..., )



Codice Identificativo gara (CLG. ........iiiiiiiiiiian... ) attribuito
dall’ Autorita di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Viene
espressamente stabilita I’immediata risoluzione contrattuale qualora la Ditta
Appaltatrice risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. La
Ditta si obbliga altresi ad inserire un’analoga clausola nei contratti nei confronti
della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non esclusiva, alla
realizzazione del presente appalto. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente
che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilitd finanziaria di cui al citato art. 3 della L. 13.8.2010 n. 136 ne da
immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura — Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o

I’ Amministrazione concedente.

ART. 17 — Richiamo alle norme legislative e regolamentari Per quanto non
previsto nel presente contratto e negli atti ad esso allegati, le parti, di comune
accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, al D.P.R. 5.10.2010
n. 207 e al Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con decreto del
Ministero LL.PP. 19.4.2000 n. 145.

ART. 18 - Protocollo di legalita prevenzione tentativi infiltrazioni della
criminalité organizzata — La ditta Appaltatrice dichiara di essere a conoscenza di
tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalita sottoscritto il 27 novembre
2015 dal Comune di Camerano con la Prefettura di Ancona e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

In virth di tale protocollo la Ditta Appaltatrice ha I’obbligo di comunicare
all’ Amministrazione — per il successivo inoltro alla Prefettura - I’elenco di tutte le
imprese, anche con riferimento ai loro assetti societari, coinvolte in maniera diretta
ed indiretta nella realizzazione dell’appalto a titolo di subappaltatori e di

subcontraenti, con riguardo alle forniture ed ai servizi ritenuti “sensibili” di cui



all’elenco sotto riportato.
Elenco delle attivitd imprenditoriali ritenute sensibili ai sensi art. 1 comma 53 L.
6.11.2012 n. 190:
trasporto di materiali a discarica per conto terzi — trasporto, anche transfrontaliero, e
smaltimento di rifiuti per conto di terzi — estrazione, fornitura e trasporto di terra e
materiali inerti; - confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
— noli a freddo di macchinari — fornitura di ferro lavorato — noli a caldo —
autotrasporti per conto di terzi — guardiania dei cantieri.
La Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede, fatta salva la facolta prevista dall’art. 32 del D.L. 26.6.2014 n.
90 convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto
ovvero la revoca dell’autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura di Ancona le informazioni interdittive di cui
all’art. 91 D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159.
La Ditta Appaltatrice dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva
espressa che prevede, fatta salva la facolta prevista dall’art 32 del D.L. 26.6.2014 n.
90 convertito nella legge 11.8.2014 n. 114, la risoluzione immediata del contratto
ovvero la revoca dell’autorizzazione al supappalto o subcontratto, in caso di grave e
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza
¢ di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro,

convalidato dall’autorita giudiziaria; [I’inottemperanza alle prescrizioni

imposte dagli organi ispettivi I’'impiego di personale della singola impresa



non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in
misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente
occupati nel cantiere o nell’opificio.
Art. 18 — Spese contrattuali e registrazione - Ai fini fiscali le parti concordano di
attribuire al presente contratto il valore di € .......covvuenenes +LV.A.
Le parti prendono atto che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa
(art. 40 del D.P.R. 26 4.86, n. 131). Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
pertinenti, antecedenti e susseguenti al presente contratto, ivi comprese quelle per
bollo, tasse, registrazioni, imposte e diritti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a
completo carico dell’Impresa che le assume.
ART. 19 - Informativa e Responsabile interno del trattamento dei dati
personali
L’ Amministrazione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, e successive
modificazioni, informa la Ditta Appaltatrice che trattera i dati contenuti nel presente
contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per l'assolvimento degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
ART. 20 — Modalita di stipula - Le parti si danno reciprocamente atto che il
presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall’art. 11,
comma 32, del codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016. Il presente atto, formato
e stipulato in modalita elettronica, ¢ stato redatto da persona di mia fiducia e
completato di mio pugno, mediante ’utilizzo e il controllo personale degli strumenti
informatici su 15 (quindici) Pagine a video. Il presente contratto viene da me,
Segretario, letto alle parti contraenti le quali, da me interpellate, I’hanno approvato

dichiarandolo conforme alla loro volonta a me espressa, e meco qui di seguito e



nell’allegato A) lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale valida alla data odierna e
con apposizione di marcatura temporale, ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) del
D.Lg. 7.3.2005 n 82 codice del’amministrazione digitale CAD.

Il presente contratto viene trasmesso per la registrazione all’Agenzia delle Entrate
tramite il sistema UNIMOD.

Per il Comune di Camerano

Cittadini Roberto (firmato digitalmente)

Perla ditta .....coeuvennuennn.n.

Il Segretario Generale

dott. Ulisse Alberto (Firmato digitalmente)



