

Comune di Francavilla d'Ete

Provincia di Fermo

**INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE
FINALIZZATO AL MIGLIORAMENTO SISMICO
SCUOLA PRIMARIA E DELL'INFANZIA VIA DIDARI
L. 128/2013 - D.M. 23.01.2015 - DGR n. 124 del 02.03.2015**

PROGETTO ESECUTIVO

**Committente: Amministrazione Comunale di Francavilla d'Ete,
Piazza Vittorio Emanuele II n. 34, 63816 Francavilla d'Ete**

**Tavola
16**

Quadro economico

**Progettista e Direttore Lavori
Ing. Marco Ramadori
via Mazzini n.3, 63833 Montegiorgio
Tel. e Fax 0734962399 - mobile: 3356375851
e-mail:marco.ram@libero.it - pec:
marco.ramadori@ingpec.eu**

Responsabile del procedimento: Sindaco Carolini Nicola

Marzo 2015

SUDDIVISIONE OPERE

Importo lavori	€ 160.383,99 di cui:
Opere strutturali	€ 61.506,45
Opere strettamente connesse e manutenzione straordinaria	€ 98.877,54

QUADRO ECONOMICO

Importo lavori	€ 160.383,99	
(compresi oneri della sicurezza € 3.018,87)		
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 10 %	€ 16.038,40	
Spese tecniche per Valutazione Vulnerabilità sismica, Progettazione, Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza	€ 24.000,00	
CNPAIA 4% ed IVA 22 % su spese tecniche	€ 6.451,20	
2% Responsabile Area Tecnica	€ 3.207,66	
Imprevisti	<u>€ 4.918,76</u>	
Totale somme a disposizione	€ 54.616,01	<u>€ 54.616,01</u>
TOTALE GENERALE		€ 215.000,00