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PROVINCIA DI FERMO

Repertorio n. / del _/ [/

CONTRATTO D’APPALTO PER L’ESECUZIONE DELL’INTERVENTO DENOMINATO
“FERMO PALAZZO SACCONI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO"
OO0.PP. 2017 ubicato in L.go Cavallotti - Via Maméli - Via Per penti
IMPORTO PROGETTO EURO 160.000,00

CUP: C64D17000110003 CIG: 73399595C7

L’anno , il giorno , del mese di

/1 ), nella Sede della Provincia di Fermo, presso I'ufficio di Segreteria,

avanti a me, , Segretario Generale della Provincia di

Fermo, autorizzato a rogare, nell’interesse dell’Amministrazione Provinciale gli atti in

forma pubblica amministrativa, sono comparsi i signori: — :

nato a ( yil _ /1 che dichiara di intervenire in questo

atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia di Fermo,
codice fiscale 90038780442 e partita IVA 02004530446, che rappresenta nella sua
qualita di Dirigente pro tempore del Servizio Patrimonio — Edilizia scolastica, come

risulta, da ultimo, dal decreto presidenzialen. __ del __ / / , di seguito

nel presente atto denominata semplicemente “stazione appaltante”; —

, hato a il [ e residente in

, , __, in qualita di legale rappresentante

della ditta “ con sede in
,in , iscritta

nel Registro delle Imprese di al REA n.

(C.F. e P. IVA: ), di seguito nel presente atto




denominato semplicemente “appaltatore”, comparenti della cui identita personale e
capacita giuridica io Segretario Generale sono personalmente certo. Di comune
accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano
all’assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

e che con e stato approvato il progetto esecutivo denominato

“FERMO PALAZZO SACCONI LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO
PIANO PRIMO.

OO.PP. 2017 ubicatoin L.go Cavallotti - Via Maméli - Via Perpenti -

FERMO dell’importo di € 160.000,00, con il seguente quadro economico:

IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 160.000,00 di cui

» €142.855,08 - Lavori a base d’asta comprensivi di € 4.855,06 per oneri
di sicurezza non soggetti a ribasso;

» € 17.144,92 - Somme a disposizione dell’amministrazione cosi ripartite:

€ 14.285,00 - Iva al 10,00% sui lavori;

€ 0,00 - Lavori in economia (Iva 22% inclusa);

€ 2.857,00 - Incentivo funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
- £ 2,92 - Imprevisti;
e che a seguito di esecuzione della procedura selettiva eseguita dalla Provincia di

Fermo ed attivata con determinazione dirigenziale n. RS / RG del

] , I’appalto per i lavori in oggetto € stato aggiudicato in via
definitiva ed efficace con determinazione del Dirigente del Servizio Patrimonio —
Edilizia scolastica n. _ RS / _ RG del [/ [/ alla ditta

” come sopra identificata per I’importo contrattuale di €

, corrispondente all’importo a base d’asta di €




detratto il ribasso del % offerto in sede di gara. L’importo di

€ , oltre all’llVA come per legge, comprende anche la

somma di € per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

TUTTO CIO’ PREMESSO
quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, le parti convengono e stipu-
lano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

l.La Provincia di Fermo concede all’Operatore Economico

, COme sopra rappresentato, che accetta senza riserva

alcuna, I’appalto per I’esecuzione dei lavori di “ FERMO PALAZZO SACCONI
LAVORI DI COMPLETAMENTO INTERNO PIANO PRIMO"
di cui al piano OO.PP 2017 ubicato alle vie L.go Cavallotti, Via Mameli, Via Perpenti,
in Fermo dell'importo complessivo di euro 160.000,00, tutto secondo le specifiche
contenute nel capitolato speciale d’appalto e nei documenti ad esso allegati.
2.L’appaltatore si impegna alla loro esecuzione a regola d’arte alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.L’importo contrattuale ammonta ad € (diconsi euro
/ ) di cui:
- £ per I’esecuzione dei lavori derivanti dall’applicazione del
ribasso del % su €. posti a base di gara;
- £ per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso.

2.L’importo contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A.



3.1l contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi dell’art. 3 lettera eeeee) del D.
Lgs. 50/2016, e dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R. n. 207/2010. L’importo del
contratto, come determinato in sede di gara, pud variare in aumento o in diminuzione
secondo la quantita effettiva della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1.L'appalto € concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti
dal capitolato speciale d'appalto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle
tavole grafiche progettuali che I'appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che
qui si intendono integralmente riportati e trascritti, con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.

2.Costituiscono parte integrante del presente contratto, il Capitolato generale d’appalto
(approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145), il Capitolato speciale d’appalto, tutti gli
elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, il Piano di Sicurezza sostitutivo, il
Piano Operativo di Sicurezza, le polizze di garanzia, documenti che, anche se non
allegati al presente atto, le parti dichiarano di conoscere e di accettare.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell’appaltatore, tracciabilita dei flussi

finanziari.
1.Ai sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto,
I’appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di Fermo (FM), Viale Trento, 113, presso
la sede legale della Provincia di Fermo.
2. Al sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. a) del capitolato generale d’appalto, nonché agli
effetti dell’art.3, comma 1 della L.13 agosto 2010 n. 136, i pagamenti a favore
dell’appaltatore saranno effettuati, cosi come indicato dalla stessa Ditta, mediante

accredito sul c/c bancario di cui al successivo comma 5.



3.Le parti danno atto che la Provincia di Fermo provvede alla copertura di tutte le spese
necessarie alla realizzazione dell’intervento in oggetto. L’Appaltatore si impegna
pertanto a intestare le fatture alla Provincia di Fermo con sede in Viale Trento n. 113,
(C.F. 90038780442) — codice unico per la fatturazione elettronica UFO76E.

4.Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lett. b) del Capitolato generale d’appalto nonché
dell’art.3, comma 7, della L.13.08.2010 n. 136, € autorizzato a riscuotere, ricevere e

quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell’appaltatore,

esclusivamente il Sig: , hato a il
1 e residente in (__) Via , _,in
qualita di legale rappresentante  dell’Impresa - CF.:

5.Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8 della L.13 agosto 2010 n. 136,
I’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari e, di
conseguenza, i pagamenti saranno effettuati esclusivamente, pena la nullita assoluta
del presente contratto, mediante accredito sui seguenti conti correnti bancari
identificati dai seguenti codici:

- IBAN: ;

- IBAN:

fermo restando [I’obbligo, per [I’appaltatore, di comunicare per iscritto,
tempestivamente e comunque entro sette giorni dalla loro apertura, gli estremi
identificativi di un diverso conto corrente bancario e/o postale su cui la Provincia di
Fermo procedera ad effettuare i pagamenti. | soggetti autorizzati ad operare sul
suddetto conto sono:

¢ Sig: , nato a il_/ 1/ e residente

in () Via -




¢ Sig: , nato a il_/ 1/ e residente

in (__)Via -

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti di cui
ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’appaltatore alla
Provincia di Fermo, la quale, in caso contrario, & sollevata da ogni responsabilita in
merito ai pagamenti relativi al presente appalto.

7.1 pagamenti saranno erogati sulla base dei certificati di pagamento prodotti dal R.U.P.
secondo le modalita previste dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e dal D.P.R. 5 ottobre
2010 n. 207 per quanto in vigore ed applicabile.

8.L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di cui al presente
articolo ne da' immediata comunicazione alla Provincia di Fermo e alla Prefettura-
Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo. La stazione appaltante
verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a
pena di nullita assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Leggel3 agosto 2010 n. 136.

. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all’art. 3 della riferita Legge 136/2010.

Articolo 5. Termini per I'inizio e I'ultimazione dei lavori. Penale per i ritardi

1.11 tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto é fissato in giorni novanta (n.90 gg.)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’ultimazione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori o per le
scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, & applicata una penale pari allo 1
(uno) per mille dell’importo contrattuale, corrispondente ad € /giorno,

secondo le modalita ed i termini previsti dal capitolato speciale d'appalto.



2.La misura complessiva della penale non puo superare il 10% dell’importo del
contratto, pena la facolta, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno
dell’appaltatore.

Articolo 6. Risoluzione del contratto.

1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto in tutti i casi previsti
dall'art.108 del D.Lgs 50/2016.

2. Costituiscono, altresi, causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha
facolta di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'arti
colo 21 del capitolato speciale d’appalto, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini im-
posti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortu-
ni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla
normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai
piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del capitolato speciale d’appalto, integran-
ti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordi-
natore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del con-

tratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;



g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
h) azioni o0 omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale
ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attivita irrogate ai sensi dell'ar-
ticolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio
per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi
dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, ac-
quisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e
assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle con-
trodeduzioni.

3. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di
risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa docu-
mentazione o dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui al decreto legislativo
n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure
sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo
80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dellarticolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.
136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di traccia-

bilita dei pagamenti;



d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capa-
cita di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie
di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.

4. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante € comunicata all'appaltatore con al-
meno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risolu-
zione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevi-
mento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione del-
la data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla
data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e
I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei mate-
riali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di
esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi
d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'even-
tuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono de-
finiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel se-
guente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risul-
tante dalla differenza tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché
dei lavori di ripristino o riparazione, e I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti

dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiu-



dicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudica-
zione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi
risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventual-
mente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ulti-
mazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tec-
niche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi
per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documen-
tato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista
dal contratto originario.

6. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un
consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1,
oppure agli articoli 84, comma 4, o0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del
2011, ricorre per un'impresa mandante 0 comunque diversa dall'impresa capogruppo,
le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159
del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta im-
presa € estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informa-
zioni del prefetto.

7. Il contratto €, altresi, risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto

esecutivo. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori
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eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a
quattro quinti dell'importo del contratto originario.

8. Rappresenta inoltre causa di risoluzione, ogni altra causa prevista dal capitolato
speciale d’appalto.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assisten-

za.
. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi
e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavorato-
ri; a tal fine & disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui
all’articolo 7 del capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta pariteti-
ca, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo
all’articolo 105 comma 9 del Codice dei Contratti e dallo stesso articolo 7 del capitola-
to generale d'appalto, oltre che dal contratto nazionale di lavoro e dagli accordi inte-
grativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono ese-
guiti i lavori.

. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per
I'esecuzione dei lavori e procede ai sensi dell’articolo 30 commi 5 e 6 del D.Lgs.
50/2016.

In caso di crediti insufficienti allo scopo di cui al precedente comma 3, la stazione
appaltante provvede all'escussione della garanzia fideiussoria.

. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e

dall’allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'arti-
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colo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novem-
bre 2002, n. 266, é stato acquisito il Documento Unico di Regolarita Contributiva

(DURC on line), relativo alla ditta (prot.

scadenza ) in corso di validita e conservato agli atti.

6 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/2001, I’appaltatore ha dichiarato,
secondo le modalita previste dall’art. 38 del DPR 445/2000, di non avere concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere conferito incari-
chi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni e nei loro confronti, per il triennio successivo alla cessazio-
ne del rapporto.

Articolo 8. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante un proprio piano di sicurezza
sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento , un proprio piano operativo di sicu-
rezza per quanto attiene alle scelte autonome e relative responsabilita nell'organizza-
zione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare e di detta-
glio del piano di sicurezza sostitutivo.

2. | piani di cui al comma 1, formano parte integrante del presente contratto d'appalto
anche se non materialmente allo stesso allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori gli aggiornamenti
alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantie-
re oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo

danno.
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. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori,
siano eseguite secondo il criterio “incident and injury free” (libero da incidenti ed in-
fortuni).

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

. Per quanto previsto dall’art.83, comma 3, del D.Lgs. 159/2011, si da atto che con nota

prot. del [ la Prefettura- UTG di

ha certificato che nei confronti della ditta

, nonché dei suoi amministratori, non sussistono

cause di divieto, di sospensione e di decadenza di cui all’art. 67, D.Lgs. 6 settembre
2011 n. 159.

. L’appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della
capacita a contrattare con la pubblica amministrazione, né all’interruzione dell’attivita,
anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 10. Subappalto

. Il presente contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell’art. 105 del Codice
dei contratti, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta posso-
no essere subappaltati nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita previste
dal capitolato speciale d'appalto.

. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal citato articolo 105 del
Codice dei contratti, nonché dal capitolato speciale d’appalto.

. Nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 13 agosto 2010 n. 136,
I’appaltatore si obbliga, a pena di nullita del presente contratto e di quelli di subappal-
to, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e con i subcontraenti per

I’esecuzione anche non esclusiva del presente contratto, un‘apposita clausola con la
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1.

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla medesima legge. Al fine di consentire la verifica da parte della stazione appaltante
di quanto appena esposto, I’appaltatore si impegna a trasmettere, in formato elettroni-
co, alla Provincia di Fermo sia al Settore Organi Istituzionali, AA.GG. e Contratti che
al Settore Viabilita — Infrastrutture - Urbanistica, copia dei riferiti atti.

Articolo 12. Cauzione definitiva.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo

richiamati, I'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva rilasciata mediante

Polizza  Fideiussoria ~ numero sottoscritta  in  data
dall’appaltatore e dalla Compagnia
, con sede in , Via - per
I'importo di € (pari al % dell’importo contrattuale).

La garanzia sara progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzio-
ne dei lavori, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 25 per cento, cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione,
anche parziale, ai sensi del presente contratto e del Capitolato speciale d’appalto.
Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 12 marzo
2004, n. 123.

Articolo 13. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, I’appaltatore assume la responsabili-

ta per i danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua

proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione
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dei lavori e delle attivita connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsa-
bilita al riguardo.

. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione (CAR) con polizza numero

sottoscritta in data / / con la Com-
pagnia con sede in _  Via
, Come segue:

SEZIONE A
partita 1) per le opere oggetto del contratto: €. ;
partita 2) per le opere preesistenti: €. ;
partita 3) per demolizioni e sgomberi: €. ;

SEZIONE B

Massimale/sinistro €. ;

Data inizio copertura assicurativa: __ / _/ — Data cessazione coper-

tura assicurativa: _/_/
Le polizze di cui al presente articolo sono state rilasciate alle condizioni e in conformi-

ta agli schemi tipo allegati al D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 14. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. 50/2016, il d.P.R. 207 del
5.10.2010, per quanto ancora in vigore ed applicabile, e il capitolato generale,
quest’ultimo limitatamente a quanto non previsto dal capitolato speciale d’appalto.
Trova altresi applicazione I’art. 2 del DPR n. 62 del 16.4.2013.

Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di

segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
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2. Sono altresi a totale carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certifica-
to di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'impo-
sta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi
dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'l.V.A, alle aliquote di legge, € a carico della stazione appaltante.

5 La Provincia di Fermo, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003 e successive modifi-
cazioni, informa I’appaltatore che trattera i dati contenuti nel presente contratto, esclu-
sivamente per lo svolgimento delle attivita e per I’assolvimento degli obblighi previsti
dalle leggi e dai regolamenti provinciali in materia. 1l titolare del trattamento dei dati &
la Provincia di Fermo.

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno
dichiarato conforme alla loro volonta, approvandolo e dispensandomi dalla lettura de-
gli allegati. Cosi da me redatto ai sensi di legge e dattiloscritto da persona di mia fidu-
cia su numero facciate intere insieme ai suoi allegati, sottoscritto dai com-
parenti medesimi e da me Segretario rogante. Fatto in un unico originale e duplice co-
pia, letto, confermato e sottoscritto in modalita elettronica ai sensi del D.lgs. 7 marzo
2005, n.82 (c.d. CAD - Codice dell’Amministrazione Digitale). Le firme digitali appo-
ste sul documento sono state verificate ai sensi dell’art. 10 del DPCM 30/03/2009 in
data /[ alleore [/

La Stazione Appaltante L appaltatore

L’Ufficiale rogante
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