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ABBREVIAZIONI

- D.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in
vigore;

- Capitolato generale d'appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 31 del D. Lgs n.50 del
18/04/2016 e degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266,
nonché dagli articoli 6 e 196 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli
articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’'appalto |

Titolo | — Definizione economica e rapporti contratuali |

CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 Oggetto dell’appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nellesecuzionetutti i lavori e forniture necessari per la readizione
dell'intervento di cui al comma 2.

2. L’intervento e cosi individuato:

a) denominazione conferita dallAmministrazione CommittentéiUSS-CF Interventi urgenti di
sicurezza stradale — Comuni Fermani — Progetto PEMBIUS finalizzato al miglioramento della
sicurezza stradale in zone ad alto traffico e riséh lungo la S.P. Rapagnanese n.44 - | stralcio
funzionale”.
b)descrizione sommaria
Si prevede di realizzare un percorso PEDONALE (sheviluppa per mt 1900 circa) che dal centro
storico, passando lungo la SP 44, colleghi le tsireitscolastiche di primo livello presenti nel Carau
fino ad arrivare a servire gli agglomerati urbanespansione presenti in direzione della nuovaaodta
San Venanzo, compreso tutta I'area della zona trieles
Il percorso e costituito da tratti di marciapiedistenti o di nuova realizzazione, tratti di congietette e
riservate al transito dei pedoni, attraversamesdiopali a raso e rialzati (n. 2). Il percorso Riedisara
individuato attraverso opportuna segnaletica ad alisibilita orizzontale, verticale, luminosa e
complementare.
Le lavorazioni consistono nellistallazione/eseons di nuova segnaletica stradale orizzontalejcabet
complementare e luminosa; nelladeguamento/rifantmedella segnaletica stradale orizzontale e
verticale esistente; nella realizzazione di attrsamenti pedonali rialzati altamente segnalati da u
opportuno sistema di segnalazione ed illuminaziowdia realizzazione di nuovi tratti di marciapigde
nelladeguamento di tratti di marciapiede esisterfdidi tratti di pavimentazione stradale esistente
Ad insindacabile richiesta del Direttore dei Ldypotrebbe essere preventivamente ordinata |'esece in
orario notturno, senza che cio0 possa essere causehiste di maggiori oneri da parte dell’impresa
appaltatrice.

3. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le pregbni, le forniture e le provviste necessarie gee |l
lavoro completamente compiuto e secondo le condlizi@bilite dal presente Capitolato speciale, leon
caratteristiche tecniche, qualitative e quantiaipreviste dal progetto esecutivo con i relatilegsti,
con riguardo anche ai particolari costruttivi gpeogetti esecutivi delle strutture e relativi cdicdegli
impianti tecnologici e relativi calcoli, dei qudlappaltatore dichiara di aver preso completa eattas
conoscenza.

4. L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque ettdtsecondo le regole dell’arte e I'appaltatoreedev
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimetd propri obblighi; trova sempre applicazione
I'articolo 1374 del codice civile.

5. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge 136 del 2010 e dell'articolo 66, comma 4 del
presente Capitolato, sono stati acquisiti i seduermtici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico Progetto (CUP)

CUP: B44E15001950006
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Art. 2 Ammontare dell’'appalto

1. L'importo dell'appalto posto a base dell’affidanto & definito dalla seguente tabella:

A CORPO A MISURA TOTALE
Importi in eurc
(©) (M) (C+M)
1 |Importo esecuzione lavt € 83.317,71 |€ 83.317,7
2 [Oneri per [lattuazione del piano di € 2.120,9t [€ 2.120,91
sicurezza (non soggetti a ribas
TOT [IMPORTO TOTALE APPALTO € 85.438,66 | € 85.438,66
a+2

2. L'importo contrattuale € costituito dalla somma ldegporti determinati nella tabella di cui al corart,
al netto del ribasso percentuale offerto dall’afgtate in sede di gara sul solo importo di cuiigdbrl,
relativo all’'esecuzione del lavoro a misura. Glpionti stimati dei vari lavori, potranno variarenta in
pit quanto in meno, nei limiti stabiliti dall’arfL06 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che ci0 costifuis
motivo per I'Appaltatore per avanzare pretesa @icsdi compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e
specie.

3. Non é soggetto al ribasso I'importo degli oneri pattuazione dei piani di sicurezza, ai sensi piahto
4.1.4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008gecrestano fissati nella misura determinata nella
tabella di cui al comma 1, rigo 1 e 2, colonna (M).

Art. 3 Modalita di stipulazione del contratto

1. Il contratto e stipulato interamenta misura”, ai sensi dell’articolo 43, comma 7, del d.P.R207 del
2010. L’importo del contratto pud variare, in aumgero in diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite, fermi restando i limitiadii all’articolo 106, comma 1, lett. ¢) del D.Lgs.
50/20186, e le condizioni previste dal presente ©O&iD speciale.

2. | prezzi dell’'elenco prezzi unitari di cui agli idli 32 e 41 del D.P.R. n. 207 del 2010, ai qgahpplica
il ribasso percentuale offerto dall'appaltatoresade di gara, con gli stessi criteri di cui ali@sto 2,
commi 2 e 3, del presente Capitolato specialejta@stono I'elenco dei prezzi unitari.

3. | prezzi unitari di cui al comma 2 sono vincolardnche per la definizione, valutazione e
contabilizzazione di eventuali varianti, addizioniletrazioni in corso d’opera, se ammissibili edirate
0 autorizzate ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs50/2016.

4. | rapporti ed i vincoli negoziali si riferisconolagmporti come determinati ai sensi dell’articd®pcommi
2 e 3 del presente Capitolato speciale.

Art. 4 Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61 del D.P.R. n. 207 del 04 in conformita all'allegato «A» al predetto ORE.i
lavori sono classificati nella categoria prevaleditopere generaliOG 3: STRADE, AUTOSTRADE,
PONTI, VIADOTTI, FERROVIE, LINEE TRANVARIE, METROPQITANE, FUNICOLARI E PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI. La tegoria di cui al presente comma
1 costituisce indicazione per il rilascio del d&tito di regolare esecuzione lavori di cui allfesto 83
del Regolamento generale.
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CATEGORIA PREVALENTE
lavori Categoria ex allegatd Euro (al lordo della| Incidenza %

A sicurezza) manodopera
D.P.R. n. 207 del 20:

IUSS-CF Interventi urgenti di
sicurezza stradale — Comuni Fermani
— Progetto PEDIBUS finalizzato al

miglioramento della sicurezza PREVALENTE OG3 41.769,05 25,7 %

stradale in zone ad alto traffico e

rischio lungo la S.P. Rapagnanese
n.44 - | stralcio funzionale.

. L'importo dei lavori appartenenti alla categorigeyalente di cui al comma 1, comprensivo degli oneri
della sicurezza, ammonta ad euro € 41.768gdBsponde al 48,89% dei lavori in appalto.
. Sono previsti lavori appartenenti a categorie po@bili ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del
regolamento generale D.P.R. 207/10 come segue:
a) OS9 : IMPIANTI PER LA SEGNALETICA LUMINOSA E LA SICUREZA DEL
TRAFFICO. Importo € 15.783,00 pari al 18,47%;
b) OS10: SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA. Importo € 2785,61 pari al
32,64%;
. | lavori appartenenti a categorie diverse da quelkvalente, di importo inferiore al 10% dell'impor
totale dei lavori e inferiore a euro 150.000, possessere realizzati dall'appaltatore anche setiquas
sia in possesso dei requisiti di qualificazionelpeelativa categoria; essi possono altresi esselizzati
per intero da un’impresa subappaltatrice qual@macsstati indicati come subappaltabili in sedeffdirta;
'impresa subappaltatrice deve essere in possasseauisiti di cui all’'articolo 90 del d.P.R. n02 del
2010.

Art. 5 Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contgib

. | gruppi di lavorazioni omogenee/categorie di lavdr cui agli articoli 43, commi 6, 7 e 8 del D.P1R
207 del 2010, e allarticolo 106 D.Lgs. n.50 del@0sono indicati nella seguente tabella:

n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavoradiomogene In eurc In %

1 |OG 3 - Strade, autostrade, ponti, viadotti, f@ep linee
tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aentpali, e 41.769,05 48,89 %
relative opere complement

2 | OS 9 - Impianti per la segnaletica luminosa sitarezza del 18,47 %
, 15.783,00
traffico
3 | OS 10- Segnaletica stradale non lumin 27.886,6 32,64%
Totale lavoro A MISURA (articolo 2] 85.438,66 100 %

. Gli importi dei lavori a misura comprensivi degheri per la sicurezza, indicati nella tabella di al
comma 1, sono soggetti alla rendicontazione coletalibsensi dell’articolo 23 del presente capitmlat

CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 Interpretazione del contratto e del capitolato speale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di gtog vale la soluzione piu aderente alle finaligx [@
quali il lavoro e stato progettato e comunque @ueieglio rispondente ai criteri di ragionevolezzdi e
buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente capitolato speciaeldro non compatibili 0 apparentemente non

8
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compatibili, trovano applicazione in primo luogorerme eccezionali o quelle che fanno eccezione a
regole generali, in secondo luogo quelle maggioteeconformi alle disposizioni legislative o
regolamentari oppure all'ordinamento giuridicotarzo luogo quelle di maggior dettaglio e infinestigi

di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, casine delle disposizioni del presente Capitolatrise,
e fatta tenendo conto delle finalita del contragtalei risultati ricercati con l'attuazione del petig
approvato; per ogni altra evenienza trovano apglicee gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile

Art. 7 Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contl&fpalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il capitolato generale d’appalto approvato con eéecrministeriale 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articoli ancora in vigore;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del pgetto definitivo-esecutivo come elencati nell'gléo
“A”, ad eccezione di quelli esplicitamente eschlaissensi del successivo comma 3;

c) il piano di sicurezza e di coordinamento di cuiaaficolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto
dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché leppsie integrative al predetto piano di cui all@oto
100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se axdaltcoordinatore per la sicurezza;

d) il piano operativo di sicurezza di cui all’articd®, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 deBa®0
al punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

e) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del d.P#R.207 del 2010;
f) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 € 37

Formano, altresi, parte integrante e sostanzidleatdratto di appalto e sono ad esso materialmente
allegati, i documenti di seguito specificatamerntcjsati:

- il Capitolato Speciale d’Appalto;
- I'Elenco dei Prezzi Unitari.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggeabdrme vigenti in materia di lavori pubblici eparti-
colare:

a) il D.Lgs. n.50 del 2016;
b) il D.P.R. n. 207 del 2010 per le parti ancor&igore;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con ateli allegati.
3. Non fanno invece parte del contratto e sono esteamapporti negoziali:
a) i computi metrici estimativi del progetto pripale e i relativi sommari;

b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro slidisione per categorie omogenee, ancorché inserite
integranti il presente Capitolato speciale; essmbafficacia limitatamente ai fini dell'aggiudidame
per la determinazione dei requisiti speciali deglecutori e ai fini della valutazione delle addizio
diminuzioni dei lavori di cui all’articolo 106 d&.Lgs. n.50 del 2016;

c) le quantita delle singole voci elementari, sia Buglevabili dagli atti progettuali e da qualsiasiro
loro allegato.

Art. 8 Disposizioni particolari riguardanti I'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’afgtate equivale a dichiarazione di perfetta conuzae
incondizionata accettazione anche dei suoi alledalia legge, dei regolamenti e di tutte le noxigenti
in materia di lavori pubblici, nonché alla completacettazione di tutte le norme che regolano bemée
appalto, e del progetto per quanto attiene allgpsuietta esecuzione.

2. L’'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, geaa conoscenza e disponibilita degli atti pragdite

9
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della documentazione, della disponibilitd dei gig/lo stato dei luoghi, delle condizioni pattuitesede
di offerta e ogni altra circostanza che interedsivori, che, come da apposito verbale sottoscditto
R.U.P., consentono I'immediata esecuzione dei lavor

Art. 9 Fallimento dell’appaltatore

. In caso di fallimento dell'appaltatore '’Amminishiane Committente si avvale, senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei proprieirgssi, della procedura prevista dall’art 110 delgb.
n.50/2016.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneoconsorzio ordinario di operatori economici, in caso
di fallimento dell'impresa mandataria o di una iega mandante trovano applicazione rispettivamente i
commi 17 e 18 dell’art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 10 Domicilio-Rappresentante dell’appaltatore-Persona Tecnico-Direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi emedi di cui all'articolo 2 del capitolato genezal
d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmergffettuate tutte le intimazioni, le assegnazidini
termini e ogni altra notificazione o comunicaziaheendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai senseiemmodi di cui all'articolo 3 del capitolato genkra
d’appalto, le generalita delle persone autorizaatiscuotere.

Se [l'appaltatore non conduce direttamente i lavaléve depositare presso I’Amministrazione
Committente, ai sensi e nei modi di cui all'articol del capitolato generale d’appalto, il mandato
conferito con atto pubblico a persona idonea dessgma rappresentarlo. Tale persona deve essere in
possesso di requisiti di provata capacita tecniceele, e per tutta la durata dell'appalto, deve:

Domiciliare in uno dei comuni interessati dai lavmad essi circostanti;

Sostituire I'Appaltatore medesimo nella condottalaeori, ivi compresi quelli subappaltati, in umhito
di legittimita degli stessi e all'interno dei limitontrattuali, nonché prendere decisioni su qaaisi
problema;

Ricevere e fare eseguire gli ordini verbali e/atsadalla Direzione dei Lavori, in questo casotsot
firmandoli, ove il medesimo rappresentante ritenba le disposizioni ricevute rientrino tra quelie d
impartirsi per iscritto, sara suo obbligo farne iediata richiesta scritta. Altrimenti I’Appaltatoren
potra, in alcuna evenienza, invocare a propriaoffigco ragione la carenza di disposizioni da paeta
Direzione Lavori per il fatto che esse non siamesimpartite per iscritto;

Firmare tutti i documenti contabili, con il dirittdi formulare le proprie osservazioni o riserve,
considerandosi - sia per la liquidazione, sia g @ltro effetto di legge - valida la sua firmantia
guanto quella dell’Appaltatore;

Intervenire e prestarsi alle misurazioni e allefigre, tutte le volte che verra richiesto dallad2ione
dei Lavori.

Tale rappresentante puo essere anche lo stessocaapere, al quale verranno comunicati a tutti gli
effetti, anche legali, gli ordini verbali e/o simil

Nel caso in cui il capo cantiere sia persona divela rappresentante dell’Appaltatore, ne potréa far
Vveci, in caso di assenza.

L'Appaltatore & tenuto a comunicare al’Amminisiiaee Committente anche il nominativo di chi, in
caso di temporanea assenza, sostituisca il susesggante e comunicare inoltre tempestivamente, in
caso di cessazione o riserva del mandato, il nahauwbvo rappresentante.

Per ciascuno dei rappresentanti che verranno desiglevono essere comunicati all Amministrazione
Committente, al Direttore dei Lavori ed al Coordora per I'Esecuzione dei Lavori (CSE) i seguenti
dati: nominativo, residenza, numeri telefonici ifissdi fax, numeri telefonici degli apparecchi modi
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cui ognuno dovra essere dotato, nonché ogni aifoamazione per il suo immediato reperimento 24 ore
su 24.

L’Amministrazione Committente si riserva il diritth giudicare, in maniera inappellabile, sulla regita
dei documenti prodotti e sulla conseguente acdbtiatiei rappresentanti che verranno designati.

Resta inteso che I'Appaltatore rimane tuttavia oespbile dell'operato del rappresentante da lui
delegato.

. L’Appaltatore dovra provvedere alla condotta edcegmne effettiva dei lavori, avvalendosi delle
prestazioni di personale tecnico idoneo, di prova@pacitda e adeguato - numericamente e
gualitativamente - alle necessita per una correstcuzione, in relazione agli obblighi assunti gon
Programma esecutivo dei lavori.

L'Appaltatore é tenuto ad affidare la Direzione fiea del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in
possesso di laurea 0 almeno di diploma tecnicdttsall'albo professionale se non € alla propstiabile
dipendenza e in possesso di un adeguato curricdiubirezione di Cantiere riferito agli ultimi cingu
anni, il quale rilascera dichiarazione scritta 'dethrico ricevuto, anche e soprattutto in meritta a
responsabilita per infortuni essendo in qualitapdéposto, responsabile del rispetto e della piena
applicazione del Piano delle misure per la Sicuaeiz lavoratori sia dell'lmpresa appaltatricediiutte

le Imprese subappaltatrici impegnate nell’esecweziai lavori.

L’'Appaltatore risponde dell'idoneita del Direttode Cantiere e, in generale, di tutto il personaldedto

ai lavori e operante in cantiere. Tale personalealessere tutelato a norma delle sopra specificaigi

ed essere di gradimento della Direzione dei LavQuest'ultima si riserva il diritto di ottenere
l'allontanamento motivato dai cantieri di qualungaeldetto ai lavori, senza risponderne delle
conseguenze, ai sensi e per gli effetti del’'adebCapitolato Generale.

Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere dambiamento del direttore di cantiere e del pealgon
dell'appaltatore per disciplina, incapacita o graegligenza. L’appaltatore € in tutti i casi resgatile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenizaletti soggetti, nonché della malafede o delad
nella somministrazione o nell’impiego dei materiali

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma ldelle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata all’Amministrazione Coittemte; ogni variazione della persona di cui al
comma 3 deve essere accompagnata dal deposit@ pressninistrazione Committente del nuovo atto
di mandato.

. L’Amministrazione Committente sara rappresentatacoafronti dell’Appaltatore, per quanto concerne
'esecuzione delle opere appaltate e ad ogni caeseg effetto, dalla Direzione dei Lavori che verra
designata dall’Amministrazione Committente medesima

Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sigmi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opéedprniture, i componenti, anche relativamentéstemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'aftp, devono essere rispettate tutte le presciizion
legge e di regolamento in materia di qualita, pnieza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i séQdi prestazione e le modalita di esecuzionegtii
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenateichiamate contrattualmente nel presente capaol
speciale di appalto, negli elaborati grafici debgetto definitivo-esecutivo e nella descrizionelalel
singole voci allegata al presente capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualitéiragdiego dei materiali, la loro provvista, il luogtella
loro provenienza e l'eventuale sostituzione di tju#Bno, si applicano rispettivamente l'art. 101,
comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e gli articoli 16 edET capitolato generale d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornjtdeve garantire che i materiali da costruziorikzaati
siano conformi al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventsabappaltatori, deve garantire che I'esecuzicgied
opere sia conforme alle «<Norme tecniche per lergosini» approvate con il decreto del Ministro dell
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infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Uffeeia. 29 del 4 febbraio 2008).

Art. 12 Convenzioni in materia di valuta e termini

. In tutti gli atti predisposti dall’Amministrazion€ommittente i valori in cifra assoluta si intendaono
euro.

. In tutti gli atti predisposti dal’Amministrazion€ommittente i valori in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esalu

. Tutti 1 termini di cui al presente Capitolato s@dei se non diversamente stabilito nella singola
disposizione, sono computati in conformita al Regwnto CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 Consegna e inizio dei lavori

. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipul tbrmale contratto, in seguito a consegna, @ da
apposito verbale, redatto in contradditorio conppaltatore, da effettuarsi non olti® giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell'eseeutor

. In considerazione della necessita di garantireclarazza della circolazione stradale sulle stragigetio

del presente appalto, € facolta dell’AmministraioBommittente procedere in via d'urgenza alla
consegna dei lavori, anche nelle more della stpioiee formale del contratto, ai sensi dell’art.8@nma

8 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori provvede in via d’'urgenza sutorizzazione del RUP e indica espressamente sul
verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore 80 presenta a ricevere la consegna dei lavori, il
direttore dei lavori fissa un nuovo termine pereintanon inferiore a 5 (cinque) giorni e non supezia

15 (quindici) giorni; i termini per I'esecuzioneagrono comunque dalla data della prima convoca&zion
Decorso inutilmente il termine anzidetto e facal&ll’ Amministrazione Committente non stipulare o
risolvere il contratto e incamerare la cauzionevpispria o definitiva, a seconda che la mancata
consegna si verifichi prima o dopo la stipulaziodet contratto, fermo restando il risarcimento dahrab

(ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di unavau@ggiudicazione) se eccedente il valore della
cauzione, senza che cio possa costituire motiyiretese o eccezioni di sorta da parte dell’apmatat
Se ¢ indetta una nuova procedura per I'affidamdatdavori, I'appaltatore € escluso dalla partezipae

in quanto I'inadempimento e considerato grave geglza accertata.

Con la firma del verbale il legale rappresentarg#Appaltatore, o persona appositamente abilitata,
indichera il nominativo del Responsabile di Camtieche firmera la corrispondenza, la contabilita e
ricevera gli Ordini di Servizio.

. I R.U.P. accerta l'avwenuto adempimento degli ajbldi cui all'articolo 41 del presente Capitolato
Speciale prima della redazione del verbale di ogmsedi cui al comma 1 e ne comunica I'esito al
Direttore dei lavori. La redazione del verbale dngegna & subordinata a tale positivo accertaminto,
assenza del quale il verbale di consegna é ineffied lavori non possono essere iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 8pglicano anche alla consegna in via d’urgenza,
ed alle singole consegne frazionate, in presentangioranea indisponibilita di aree ed immobilitah
caso si provvede ogni volta alla compilazione diverbale di consegna provvisorio e l'ultimo di gties
costituisce verbale di consegna definitivo anchiindidel computo dei termini per I'esecuzione,rsm
diversamente determinati. Il comma 2 si applicatitamente alle singole parti consegnate, se lhzge

e limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresgiell’appalto principale é fissato in giorni45
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(quarantacinque) naturali consecutivi decorrenti dalla data delbe¢e di consegna. In detto tempo é
compreso quello necessario allimpianto e allo si@ggio dei cantieri.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 e tenutotealelle ferie contrattuali e delle ordinarie wiffta
e degli ordinari impedimenti in relazione agli andmti stagionali e alle relative condizioni clintde,
pertanto per tale motivo, non potranno essere asrgaroroghe per recuperare i rallentamenti edteso

. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperadeh cronoprogramma dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per I'approntamento deller@pgecessarie all'inizio di forniture e lavori da
effettuarsi da altre ditte per conto dellAmmin&gtione Committente oppure necessarie
all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e guia emissione del certificato di regolare eseqgio
riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. A fine lavori I'Appaltatore comunichera alla Direne Lavori, a mezzo pec o lettera raccomandata con
A.R. la data nella quale ritiene di aver ultimatdavori. La Direzione Lavori procedera allora, in
contraddittorio, alle necessarie constatazionigemtilo apposito certificato.

. Dalla data di ultimazione dei lavori decorreranntermini per la redazione dello stato finale e lzer
redazione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 15 Proroghe e differimenti

. Ai sensi dell’art.107, comma 5 del D. Lgs. n.50/204e I'appaltatore, per causa a esso non impatabil
non € in grado di ultimare i lavori nel termine tattuale di cui all’articolo 14 del presente Calzito
Speciale, puo chiedere la proroga, presentandosappichiesta motivata almeno 10 giorni prima aell
scadenza del termine di cui al predetto articoloAl4itolo indicativo e non esaustivo sono consider
cause non imputabili all'appaltatore: ritardi causa da impedimenti frapposti dallamministrazione
Committente in relazione a proprie esigenze o aues@i all'inadempimento, da parte della
Amministrazione Committente, delle obbligazioni pestessa derivanti dal presente Capitolato odiita
nell'esecuzione di altre opere o lavori propedeutistrumentali ai lavori oggetto del presente catt e
formanti oggetto di altri contratti in essere trnhministrazione Committente e terzi.

. In deroga a quanto previsto al precedente comnterichiesta pud essere presentata anche se mancano
meno di 10 giorni alla scadenza del termine diadiarticolo 14, comunque prima di tale scadeneales
cause che hanno determinato la richiesta si somiicaée posteriormente; in questo caso la riclaiestve
essere motivata anche in relazione alla specificastanza del ritardo.

. Qualora nel corso dell’esecuzione dei lavori siifimsse un evento che a giudizio dell’appaltatore
risultasse tale da impedire oggettivamente il tispelel termine di esecuzione, I'appaltatore puo
presentare alllamministrazione committente riclaiedit proroga in forma scritta, entro 10 (dieci)rgio
dalla data del verificarsi dell’evento e fornird’Ainministrazione committente, entro i successi@ 1
(dieci) giorni, tutti gli elementi in suo possessoomprova dell’evento stesso.

Detti adempimenti si intendono prescritti per I’Agtiatore che non vi ottemperi, a pena di decaddeka
diritto di avanzare successivamente, in qualsiasies pretese relative alla proroga del termine di
esecuzione di cui al precedente art. 14.

. La richiesta di proroga € presentata al direttodavibri il quale la trasmette tempestivamente aJ.R.,
corredata dal proprio parere; se la richiesta esemata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

. La proroga € concessa 0 negata con provvedimenttoosdel R.U.P. entro 20 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal paudel direttore dei lavori se questi non si esprantro
10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parerevanodo; nel provvedimento € riportato il parere del
direttore dei lavori se questo ¢é difforme dalleaosioni del R.U.P.

. Nei casi di cui al comma 2 se la proroga € concéssaalmente dopo la scadenza del termine di cui
all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partia tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del R.U.P. entro i tdrmircui ai commi 5 0 6 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16 Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori
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1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 107, commael D.Lgs. n.50/2016, in tutti i casi in cui ricano
circostanze speciali che impediscono in via tempeseche i lavori procedano utiimente a regola €, at
che non siano prevedibili al momento della stipliaz del contratto, il direttore dei lavori pudspldrre
la sospensione dell’esecuzione del contratto, clamo, se possibile con l'intervento dell'esecutorei
un suo legale rappresentante, il verbale di sospsmscon l'indicazione delle ragioni che hanno
determinato l'interruzione dei lavori, nonché de#f@mto di avanzamento dei lavori, delle opere lia cu
esecuzione rimane interrotta e delle cautele adow#finché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, dallzsistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione

2. L’Appaltatore non potra di propria iniziativa, peessun motivo, sospendere o interrompere i lalari.
richiesta di sospensione dei lavori da parte dely@ltatore pud essere legittimamente avanzata
allAmministrazione Committente qualora, durantesBcuzione, sopraggiungano condizioni sfavorevoli
rilevanti che oggettivamente ne impediscono lageoszione utiimente a regola d’arte.

3. In caso di forza maggiore, condizioni climatiche a@tte circostanze speciali che impediscono in via
temporanea che i lavori procedano utiimente a eegbérte, la direzione dei lavori d'ufficio o su
segnalazione dell’appaltatore pud ordinare la swspee dei lavori redigendo apposito verbale.
Costituiscono circostanze speciali le situaziom daterminano la necessita di procedere alla redeai
una variante in corso d'opera nei casi previst'@all06, comma 1, lett. b) e c), comma 2 e digata
guelle di cui al comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016.

Nessun indennizzo spetta all’appaltatore per Ipesosioni di cui al presente articolo.

Non sono considerate cause di forza maggiore iadéite. sospensione:

- gli smottamenti e le solcature delle scarpate;

- i dissesti del corpo stradale;

- gli interramenti degli scavi, delle cunette e aesdi di guardia;

- gli ammaloramenti della sovrastruttura stradalejsati da precipitazioni anche eccezionali e/o
gelo;

- il rinvenimento nel terreno di sottoservizi e/amivanti rocciosi e/o strati di elevata durezza.

3. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) I'eventuale imputazione delle cause ad una delt® paa terzi, se del caso anche con riferiment® al
risultanze del verbale di consegna o alle circag@opravvenute.
b) 'adeguata motivazione a cura della direzione aeoti;
¢) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavarcui esecuzione rimane interrotta;
d) le cautele adottate affinché i lavori possano cwatie senza eccessivi oneri
e) la consistenza della forza lavoro e mezzi d’opsrstenti in cantiere al momento della sospensione;

4. Il verbale di sospensione é controfirmato dall'dtatare, deve pervenire al R.U.P. entro il quiniwrigo
naturale successivo alla sua redazione e deveeessstituito controfirmato dallo stesso o dal suo
delegato; se il R.U.P. non si pronuncia entro Bidige) giorni dal ricevimento, il verbale si da per
riconosciuto e accettato dal’amministrazione cottente. Se I'appaltatore non interviene alla firdeh
verbale di sospensione o rifiuta di sottoscrivedppure appone sullo stesso delle riserve, si pmee
norma degli articoli 107, comma 4, e 108, commalé, Codice dei contratti, in quanto compatibili,
nonché dell’articolo 190 del D.P.R. n. 207 del 2010

5. In ogni caso la sospensione opera dalla data diziede del verbale, accettato dal R.U.P. o sulegsil
sia formata l'accettazione tacita; non possonoresgeonosciute sospensioni e i relativi verbalnno
hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguatevazitini 0 nel caso in cui le motivazioni non siano
riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

6. Se il verbale di sospensione viene trasmesso aPRdbpo il quinto giorno dalla sua redazione oppur
reca una data di decorrenza della sospensioneicaaatesl quinto giorno precedente la data di
trasmissione, il verbale avra efficacia dal quigitarno antecedente la sua presentazione.

Non appena cessate le cause della sospensiometibd® dei lavori redige il verbale di ripresa chire a
richiamare il precedente verbale di sospensioneg dadicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei laviéfierdo di un numero di giorni pari all’accertaturata
della sospensione. Il verbale di ripresa dei laeogfficace dalla data della sua redazione ed &afomato
dall'appaltatore e trasmesso al R.U.P Ai sendialétolo 107, comma 2, del Codice dei contrast, la
sospensione, o le sospensioni se piu di una, dyanan periodo di tempo superiore ad un quarttadel
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durata complessiva prevista dall’articolo 14 dedgente Capitolato Speciale, o comunque superagseip (

mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiederecioglimento del contratto senza indennita; la

Stazione appaltante puo opporsi allo scioglimermcdntratto ma, in tal caso, riconosce al mededano

rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungento della sospensione oltre i termini suddetti,

iscrivendoli nella documentazione contabile.

8. Eventuali sospensioni dei lavori disposte dal Daret Lavori su richiesta del Coordinatore per la
Sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori, perahcato rispetto delle norme per la sicurezzatetéda
della salute dei lavoratori, non comporteranno redcproroga dei termini fissati per I'ultimazionegtie
stessi lavori.

La ripresa dei lavori o delle lavorazioni a seguitdle eventuali sospensioni di cui al presenternam
sara disposta con verbale della Direzione Lavafatte dalla stessa, su disposizioni del Coordieaper
la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori, jreerifica degli avvenuti adeguamenti.

9. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si apalio anche a sospensioni parziali e riprese piarzial
che abbiano per oggetto parti determinate dei lawa indicare nei relativi verbali; in tal caso |l
differimento dei termini contrattuali € pari ad namero di giorni costituito dal prodotto dei giowtii
sospensione per il rapporto tra 'ammontare dedriasospesi e l'importo totale dei lavori previsiglo
stesso periodo secondo il programma esecutivoasteril di cui all’articolo 19 del presente Capitolat
Speciale.

11 Le sospensioni disposte non comportano per Bitptore la cessazione e l'interruzione della alisto
dell'opera, per cui esso € tenuto a mantenere seinmidi salvaguardia del cantiere ed evitare indam
terzi.

12. In caso di sospensione dei lavori, I'appal@atdeve riprendere effettivamente i lavori entr@ r{due)
giorni decorrenti dall’'ordine di ripresa dei lavatiesso, formalizzato con specifico verbale emdsiia
Direzione dei Lavori.

Art. 17 Sospensioni ordinate dal R.U.P.

1. Ai sensi dell’art. 107, comma 2, del d.lgs. n.5@@&0il RUP puo ordinare la sospensione dei laveri p
cause di necessita o di pubblico interesse, trdintérruzione di finanziamenti per esigenze didinza
pubblica. L'ordine & trasmesso contemporaneameligpzaltatore e al direttore dei lavori ed ha
efficacia dalla data di emissione

2. Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui soapoute meno le ragioni di pubblico interesse o di
particolare necessita che lo hanno indotto ad ardiia sospensione dei lavori ed emette I'ordine di
ripresa, trasmesso tempestivamente all’appaltatatelirettore dei lavori.

3. Se la sospensione, o le sospensioni se piu didumano per un periodo di tempo superiore ad untguar
della durata complessiva prevista dall'articolodel presente Capitolato Speciale, 0 comunque quando
superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore nzlvedere lo scioglimento del contratto senza
indennitd. L'amministrazione committente puo oppeadt scioglimento del contratto ma, in tal caso,
riconosce al medesimo la rifusione dei maggiorirbderivanti dal prolungamento della sospensione
oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documtazione contabile.

4. Per quanto non diversamente disposto, agli ordirsogpensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si
applicano le disposizioni del precedente articdoith materia di verbali di sospensione e di rigrdsi
lavori, in quanto compatibili.

5. Le stesse disposizioni si applicano alle sospension

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Adtar Giudiziaria, anche in seguito alla
segnalazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzipne

b) peritempi strettamente necessari alla redazmpygrovazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all’articolo 38, comma 9 del presente Capil&peciale.

Art. 18 Penali in caso di ritardo
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. Nel caso di mancato rispetto del termine stabpio I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno néadle
consecutivo di ritardo viene applicata una penale adl'uno (1,00) per mille giornaliero sull'importo
netto contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di coinama 1, trova applicazione anche in caso didita

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissatalddirettore dei lavori per la consegha degli $tass
sensi dell'articolo 13, comma 1 oppure comma Jpdesente Capitolato Speciale;

b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o peefficacia del verbale di consegna imputabili
all'appaltatore che non abbia effettuato gli ademgiti prescritti, ai sensi dell’articolo 13, comdia
del presente Capitolato Speciale;

c¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale dpasnpsione, rispetto alla data fissata dal direttlaie
lavori;

d) nella ripresa dei lavori nei due (2) giorni sucogsseguente un verbale di sospensione per avverse
condizioni meteorologiche, citati al precedente Hbt12;

e) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione tevori per il ripristino di lavori non accettabib
danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, letteraéa)isapplicata se I'appaltatore, in seguito
allandamento imposto ai lavori, rispetta la prisaglia temporale successiva fissata nel programma
esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 del pente Capitolato Speciale.

. La penale di cui al comma 2, lettera b), c) e dpplicata allimporto dei lavori ancora da esegula
penale di cui al comma 2, lettera e) & applicdtemplorto dei lavori di ripristino o di nuova esegane
ordinati per rimediare a quelli non accettabiliamdeggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tegtipamente e dettagliatamente al RUP da parte del
direttore dei lavori, immediatamente al verificardella relativa condizione, con la relativa
quantificazione temporale; sulla base delle predetiicazioni le penali sono applicate in sedeatitc
finale ai fini della verifica in sede di regolargeguzione.

. L'importo complessivo delle penali determinate eins dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci
per cento) dell'importo contrattuale; se i ritasdino tali da comportare una penale di importo sopeer
alla predetta percentuale trova applicazione ilcessivo articolo 21, in materia di risoluzione del
contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il riganento di eventuali danni o ulteriori oneri sostin
dall'amministrazione committente a causa di ritgrei fatto dell’appaltatore, per mancati introitper
gualsiasi altro titolo.

Art. 19 Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore

. Prima della consegna dei lavori si terra una o rpinioni di coordinamento nel corso della quale
I’Appaltatore dovra presentare alla Amministrazigd@@mmittente, a norma dell'art. 43, comma 10, del
DPR n. 207/2010) programma esecutivo dei lavoriredatto nel rispetto dello schema e delle priorita
previste dal Cronoprogramma e dal Piano di SicarezzCoordinamento. Tale programma dovra
rispettare i termini parziali per 'esecuzione dadpere riportati nel Cronoprogramma.

L’Amministrazione Committente comunichera all’ Apgzsbre il giorno ed il luogo in cui dovra trovarsi
per partecipare alla riunione di coordinamento. IQuaal’ Appaltatore non si presenti nel giorno figsa
per la riunione, gli verra assegnato un termineem@rio, trascorso inutilimente il quale la
Amministrazione Committente potra procedere comenglla consegna dei lavori, data dalla quale
decorre il tempo contrattuale, senza che peralfqophltatore possa dare effettivo corso ai lavaori i
mancanza della riunione di coordinamento.

. Il programma esecutivo e di dettaglio dovra essggiornato in base all’effettivo andamento dei tavo
e/o modificato su richiesta del Direttore Lavoro elel Coordinatore Sicurezza per I'Esecuzione dei
lavori, in base alle esigenze della Amministrazi@wmnmittente. Per tali variazioni I'Appaltatore non
potra vantare alcun titolo per richieste di risanenti. La Direzione Lavori si riserva la facolta di
modificare il programma dei lavori esecutivo e ditdglio dell’Appaltatore in qualsiasi momento per
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proprie insindacabili necessita, senza che 'Agpaie possa pretendere compensi di sorta 0 avanzare
richieste di qualunque genere.

. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatpu® essere modificato o integrato dal’amministagi
committente, mediante ordine di servizio, ogni @ahe sia necessario alla miglior esecuzione derila
e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le famétdi imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per lintervento o il mancato intervento di societdncessionarie di pubblici servizi le cui retirsa
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dedriaypurché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi del’amministrazione committente;

c) per lintervento o il coordinamento con autoritati @ altri soggetti diversi dallamministrazione
committente, che abbiano giurisdizione, competenmsponsabilita di tutela sugli immobili, i sitlee
aree comunque interessate dal cantiere;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire preue campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi palizb specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezlzasalute nel cantiere, in ottemperanza all'ami&,
comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni cagwdgramma esecutivo dei lavori deve essere
coerente con il piano di sicurezza, eventualmeritgyrato ed aggiornato.

. A fronte di ordine di servizio della Direzione Laid’Appaltatore é tenuto all’esecuzione di tuitparte
dei lavori in piu turni, anche notturni, festiviim avverse condizioni meteorologiche, prendendt glit
accorgimenti necessari per assicurare il buon dsiltopera e I'esecuzione dei lavori in piena sgaza.
In ogni caso I'Appaltatore, al di fuori di quanicanosciuto dalla legislazione e dalla normativgevite,
non ha diritto ad alcun compenso oltre il prezzoticgtuale.

. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto delnoprogramma predisposto dal’amministrazione
committente e integrante il progetto esecutivoe takonoprogramma puo essere modificato dal
committente al verificarsi delle condizioni di @lipresente articolo.

Art. 20 Inderogabilita dei termini di esecuzione

. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio davori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della fdardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere;

b) 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a ina@mienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei
lavori o dagli organi di vigilanza in materia samit e di sicurezza, ivi compreso il coordinatoge lp
sicurezza in fase di esecuzione;

¢) l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'dppare ritenesse di dover effettuare per la edenaz
delle opere di fondazione, delle strutture e diegfiianti, salvo che siano ordinati dalla direziates
lavori 0 espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove swmpioni, di sondaggi, analisi e altre prove
assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli admepii a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente Capitolato speciale o dal capitolateecple d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e inftori, subappaltatori, affidatari, altri incaricat
dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenégli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tpp#tatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dal’amministrazione corenie, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione o dal R.peP.inosservanza delle misure di sicurezza dei
lavoratori nel cantiere o inosservanza degli olbbligetributivi, contributivi, previdenziali o
assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegadl cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivavileistero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultatale scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni detlisciplina in materia di superamento dei tempi di
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lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, aissatell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008,dfin
alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o diffeento dell'inizio dei lavori, della loro mancata
regolare o continuativa conduzione secondo il inaprogramma o della loro ritardata ultimazione, i
ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, faori, tecnici o altri, titolari di rapporti conttali con
'amministrazione committente, se l'appaltatore nainbia tempestivamente denunciato per iscritto
allamministrazione medesima le cause imputabiletie ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono cosditmotivo per la richiesta di proroghe di cui
all'articolo 15, di sospensione dei lavori di cliiaaticolo 16, per la disapplicazione delle pendilicui
all'articolo 18, né per I'eventuale risoluzione @dntratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21 Risoluzione del contratto per mancato rispetto deiermini

. L’'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore ne$petto dei termini per l'ultimazione dei lavori
superiore a30 (trenta)giorni naturali consecutivi produce la risoluziodel contratto, a discrezione
del’'amministrazione committente e senza obbligauliériore motivazione, ai sensi dell'articolo 108,
comma 4 del D. Lgs. 50/2016.

. La risoluzione del contratto trova applicazione aldp formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine che, salvo i casi dhma@enon pud essere inferiore a 10 giorni, per ¢erap
i lavori e in contraddittorio con il medesimo agp#dre.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penalewdial precedente articolo 18, comma 1, & compstata
periodo determinato sommando il ritardo accumutiaidappaltatore rispetto al programma esecutivo de
lavori e il termine assegnato dal direttore debtayper compiere i lavori con la messa in morauia
comma 2.

. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dall'ammistrazione committente in seguito alla risolungo
del contratto, comprese le eventuali maggiori spes@esse al completamento dei lavori affidataa.te
Per il risarcimento di tali danni 'amministrazionemmittente puo trattenere qualunque somma maturat
a credito dell’appaltatore in ragione dei lavoe@siti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria

CAPO 14 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22 Eventuali lavori a corpo

. La valutazione di eventuali lavori a corpo é effata secondo le specificazioni date nell’enuncizzie
nella descrizione del lavoro a corpo, nonché sexdadisultanze degli elaborati grafici e di ogitr@
allegato progettuale; il corrispettivo per il lagoa corpo resta fisso e invariabile senza che pessere
invocata dalle parti contraenti alcuna verificalauhisura o sul valore attribuito alla quantitadditti
lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro apmos’intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni dibdal presente Capitolato speciale e secondai i t
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanbhessun compenso puo essere richiesto per lavori,
forniture e prestazioni che, ancorché non espligtate specificati nella descrizione dei lavori apog
siano rilevabili dagli elaborati grafici o vicevarsLo stesso dicasi per lavori, forniture e preetaz
tecnicamente e intrinsecamente indispensabili falfezionalita, completezza e corretta realizzazione
dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

. La contabilizzazione del lavoro a corpo é effeduapplicando allimporto netto di aggiudicazione le
percentuali convenzionali relative alle singoleegatrie di lavoro, indicate nella tabella di cuiaticolo

5 del presente Capitolato Speciale, di ciascurla dakli & contabilizzata la quota parte in projmne al
lavoro eseguito.

. Gli oneri per la sicurezza, determinati nella thbeli cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del prete
Capitolato Speciale, sono valutati a corpo in balbienporto previsto separatamente dall'importo dei
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lavori negli atti progettuali e nella Lettera dvito, secondo la percentuale stabilita nella predetbella,
intendendosi come eseguita e liquidabile la quatéepproporzionale a quanto eseguito. La liquidazio
di tali oneri & subordinata all’assenso del coattire per la sicurezza e la salute in fase di es@oe.

Art. 23 Lavori a misura

. La misurazione e la valutazione dei lavori a misswao effettuate secondo le specificazioni date nel
presente capitolato speciale e nell’enunciazionke dengole voci in elenco, e secondo le direttiles
Prezziario regionale Marche; in caso diverso sailizzate per la valutazione dei lavori le dimemsio
nette delle opere eseguite rilevate in loco, seheal’appaltatore possa far valere criteri di mégione o
coefficienti moltiplicatori che modifichino le quata realmente poste in opera.

. Non sono comunque riconosciuti nella valutazionmenti dimensionali di alcun genere non rispondenti
ai disegni di progetto se non saranno stati prexemente autorizzati dal direttore dei lavori.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a oné s’'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni sttebdal presente Capitolato speciale e secondai i t
indicati e previsti negli atti progettuali.

. La contabilizzazione delle opere e delle fornitdeg lavori a misura e effettuata applicando allargita
eseguite i prezzi unitari netti previsti dall'Elen®rezzi Unitari, ribassati della percentuale dnéo
offerta dall’Appaltatore in sede di gara. In ogaso, I'importo delle lavorazioni e forniture preigper
I'esecuzione delle opere & comprensivo, oltre ¢hettil gli oneri previsti dal presente capitolapeciale
d’appalto e negli altri documenti costituenti ilnt@tto, delle seguenti prestazioni:

a) Per i materiali Ogni spesa, nessuna esclusa, per forniture, Zionfetrasporti, cali, perditesprechi,
imposte e tasse, ecc. e ogni prestazione occorpmrtadarli pronti allimpiego, a pié d'opera o in
gualsiasi punto del lavoro;

b) Per gli operai ed i mezzi d’oper®gni spesa per prestazioni di utensili ed attyspeseaccessorie di
ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, eamché la spesa per l'illuminazione dei cantielicaso

di lavoro notturno e le quote per assicurazioniagoc

c) Per i noli. Ogni spesa per dare macchinari e mezzi di laagpié d’opera, pronti alluso con gli
accessori e quanto occorre al loro regolare fumzi@mnto ed alla loro manutenzione (carburanti,
lubrificanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché lea degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di tragpodia in andata che in ritorno, dal deposito
dell’Appaltatore al luogo di impiego;

c) Per i lavori. Tutte le spese per i mezzi d'opera e per assimmiadi ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro iegp secondo le specificazioni contenute nel Chgiiio
Speciale d’Appalto; le spese generali; le speseypentuali occupazione di suolo pubblico o privats.

| suddetti prezzi sono invariabili ed indipendetdiogni eventualita.

6. Devono inoltre intendersi sempre compresi tutti ajlieri per I'esecuzione dei lavori in presenza di

traffico e la conseguente adozione di tutte le meiddi sicurezza prescritte, la segnaletica, le epikr
protezione ed in genere tutte le spese per opek&ipionali, nessuna esclusa; carichi, traspoctifishi
e quanto occorre per dare i lavori compiuti a pefeegola d'arte.

Tutti gli oneri e gli obblighi specificati nel preste articolo e negli altri del presente del Cdaito
Speciale di Appalto, nonché nei documenti faceattigintegrante del contratto, si intendono actietta
dall’Appaltatore in base ai suoi calcoli di convemia.

. I materiali di risulta eventualmente utilizzabibbtpanno essere ceduti all’Appaltatore, addebitahelog
norma dell’art. 36 del Capitolato Generale. Qualpex0, di essi non esistesse la voce di reimpéegib
relativo prezzo, questo verra desunto dai prezmiaticato per fornitura di materiali a pié d’opeaidajso
per il coefficiente 1,10.

. L’Appaltatore si impegna a tenere fissi e costaptezzi unitari per tutta la durata del presemetatto,
rinunciando espressamente sin d'ora alla possibdit apportare agli stessi eventuali modifiche o
maggiorazioni.

10.Gli oneri per la sicurezza determinati nellaeti#bdi cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2 del peate
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Capitolato Speciale, come evidenziati nell'apposiéonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabdila
cui all'articolo 5, sono valutati sulla base degzxi di cui all'elenco allegato al capitolato spdej con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 24 Eventuali lavori in economia

1. L'Amministrazione Committente ha facolta di richézd all’Appaltatore, nei limiti previsti dalla
legislazione e dalla normativa vigente con le mitélgireviste dall'art. 179 del Regolamento DPR n.
207/2010, mediante singoli ordini di servizio, rfitura di manodopera in economia o l'acquisto di
materiali da liquidare su fattura, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali, applicando il 8ba contrattuale ai prezzi unitari determinatieaiss
del successivo articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costel personale o della manodopera, secondo i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione, incremtermtelle percentuali per spese generali e udi (s
non gia comprese nei prezzi vigenti) ed applicaihddpasso contrattuale esclusivamente su queste
due ultime componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati @@onomia sono valutati senza alcun ribasso, fermo
restando che alle componenti stimate o contabiézza termini di manodopera, noli e trasporti, Si
applicano i prezzi vigenti al momento della loree@&sione incrementati delle percentuali per spese
generali e utili nelle misure di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e dal commdepercentuali di incidenza delle spese generdéqgli
utili, sono determinate nella misura prevista dahelisi dei prezzi integranti il progetto a basgata o,
in assenza di queste, nelle misure minime predaliéarticolo 32, comma 2, lettere b) e c), del [RPn.
207 del 2010.

Art. 25 Contabilita e misurazione dei lavori - Valutazionedei manufatti e dei materiali a pié
d’opera

1. La contabilita dei lavori verra tenuta secondo tenme previste dall'art. 180 e seguenti del DPR n.
207/2010.

2. L’Appaltatore dovra predisporre gli elaborati gcafnecessari alla redazione della contabilita dd al
predisposizione delle misure, a tale scopo € teadtwnire il personale tecnico richiesto dalladzione
Lavori.

Non saranno tenuti in alcun conto i lavori eseguiggolarmente o non conformi al contratto, nhonché
guelli eseguiti in contraddizione agli ordini dirgigio della Direzione Lavori, che tuttavia si niga la
facolta di contabilizzare anche I'importo dei matkra pié d’opera, in misura non superiore alla su
meta, ai sensi dell'art. 180, comma 5, del DPRO7/2010.

Nel caso di compilazione di stato d’avanzamentoriala rata di acconto va commisurata all'impattd
lavoro regolarmente ed effettivamente eseguitourate e registrato, in concorso e in contradditteon

il tecnico incaricato dall’Appaltatore, a cui vanaggiunti gli oneri di sicurezza e detratte lemitie di

legge.

3. Le unita di misura dei lavori compiuti al fine deltontabilizzazione sono quelle indicate nell'etedei
prezzi unitari allegato al contratto.
Si precisa che il Direttore dei lavori, o qualsiesimponente dell’'ufficio di Direzione lavori indtiiato
dal’Amministrazione Committente, si riserva in ogiircostanza e a sua discrezione di sottoporre gli
automezzi adibiti al trasporto in cantiere del donggrato bituminoso alla verifica, presso pesecifi,
delle quantita di materiale effettivamente consegiracantiere per rasature e risagomature.

4. Le unita di misura per la manodopera qualificated¢sglizzata al fine della contabilizzazione sarateno
seguenti: a ora di lavoro effettivo;
Gli operai dovranno essere idonei al lavoro pejuidle sono richiesti e dovranno essere provvisti de
necessari attrezzi.

L’Appaltatore e obbligato, senza compenso alcunspstituire tutti quegli operai che non siano di
gradimento alla Direzione dei lavori.
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5. Le unita di misura per la contabilizzazione deieggli di macchinari saranno a ore di lavoro effetti@li
autocarri, le macchine, ecc. debbono essere ietpedtato di servibilitd e provvisti di tutti gliccessori
necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manzitame degli autocarri, delle macchine, ecc.

Il prezzo di noleggio delle macchine, attrezzi,.emamprende gli oneri relativi alla mano d’operh, a
combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di camno, alle spese per il trasporto a pié d'opera,
all’eventuale montaggio, smontaggio ed allontanamdndette macchine, attrezzi, ecc....

Per gli autocarri il prezzo verra corrisposto sttitaper le ore di effettivo lavoro, rimanendo esologni
compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

Nei prezzi del noleggio degli autocarri € comprasahe la spesa per i materiali di consumo, la mano
d’'opera del conducente, e ogni altra spesa ocderren

Tutti i mezzi per i lavori in economia debbono esderniti in pieno stato di efficienza e corrispiene

alle prescritte caratteristiche.

CAPO 5 DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26 Anticipazione

1. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18 del D.Lgs. SWIB, e prevista la corresponsione, in favore
dell'appaltatore, di un'anticipazione del prezzari @l 20% (per cento) dell'importo contrattuale, d
erogare dopo la sottoscrizione del contratto meaesd entro 15 giorni dall’effettivo inizio dei lan
accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’'anticipazione €& subordinata gll@stazione, da parte dell’appaltatore, di apposita
garanzia fideiussoria o assicurativa, alle seguamidizioni:

a) Importo garantito almeno pari all’anticipazione, ggmrato dell'l.V.A. all'aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interessplicgpo al periodo necessario al recupero
dell'anticipazione stessa in base al periodo pteyiger la compensazione secondo il cronoprogramma
dei lavori;

b) l'importo della garanzia viene gradualmente ed maticamente ridotto nel corso dei lavori, in
proporzione alle quote di anticipazione recupehateccasione di ogni parziale compensazione, fino
all'integrale compensazione;

c) la garanzia é prestata mediante presentaziondgoddiafideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi Belgs. 385/1993, o polizza fideiussoria rilasgida
impresa di assicurazione, conforme alla schedac®dn3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo
2004, n. 123, in osservanza delle clausole dilbmisehema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione l'altic®del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989.

3. L'anticipazione &€ compensata mediante trattenuli@ngporto di ogni certificato di pagamento, di un
importo percentuale pari alla percentuale dell@péizione a titolo di graduale recupero della medas
in ogni caso all'ultimazione dei lavori I'importo etfanticipazione deve essere compensato
integralmente.

4. L’appaltatore decade dall’anticipazione, con I'agbl di restituzione, se I'esecuzione dei lavori non
procede secondo i tempi contrattuali, per ritarduiaimputabili. In tale caso, sulle somme resteui
spettano alla Stazione appaltante anche gli irdecesrispettivi al tasso legale con decorrenziadidta
di erogazione della anticipazione.

5. La Stazione appaltante procede all’escussione fiddlaussione di cui al comma 2 in caso di insuéinte
compensazione ai sensi del comma 3 o in caso dideecza dell’anticipazione di cui al comma 4, salvo
che l'appaltatore provveda direttamente con rispreerie prima della predetta escussione.

Art. 27 Pagamenti in acconto
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. Saranno emesse rate di acconto di € 30.000,00 (tramila/00) di lavori, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23, 24 e 25 del preserttapitolato, al netto del ribasso d'asta, compreénd@lla quota

relativa agli oneri per la sicurezza, al nettoaeilenuta di cui al comma 2Si procedera all’emissione

dello statod’avanzamento dei lavori di importo pari alla contabilita dei lavori stessi, fatta salva

I'applicazione delle eventuali penali.

. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D. Lgs. 3016, a garanzia dell'osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistdazsull'importo netto progressivo dei lavori eecgta
una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquantagqaento), da liquidarsi, nulla ostando, in sedeatito
finale.

. Entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle caridni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed ette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del d.P.R. n. 207 del 2010, chevel recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagato, ai sensi dell’articolo 195 del d.P.R. n. 207
del 2010, che deve riportare esplicitamente ifirfiento al relativo stato di avanzamento dei lavori
di cui alla lettera a), con l'indicazione dellaaal emissione;

c) l'appaltatore dovra presentarsi nel giorno stabifier la firma della contabilita; eventuali ritardi
modificheranno i termini indicati nel presente eoto.

. L’'amministrazione committente provvede al pagameati@vore dell’appaltatore, del predetto certifica
entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante ssmone dell’apposito mandato e alla successiva
erogazione a favore dell'appaltatore, previa priesone di regolari fatture fiscali, corredate dagl
estremi del Contratto (humero e data) e dello S#athvanzamento Lavori cui si riferiscono, ai sensi
dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 ago8®0, n. 267 e s.m.i.

Se i lavori rimangono sospesi per un periodo sopera 45 (quarantacinque) giorni, per cause non
dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla reéolae dello stato di avanzamento e all’emissione del
certificato di pagamento, prescindendo dall'importmimo di cui al comma 1, solo ed esclusivamente
nei seguenti casi:

a) Sospensione dei lavori al fine della redazionemat@vazione di una perizia di variante o di vagant
in aumento, di durata superiore a 45 (quarantaengiorni;

b) Sospensione dei lavori, a causa dell’'abbassametfimtdmperature nella stagione tardo autunnale e
invernale, di durata superiore a 45 (quarantacingioeni che determina I'impossibilita’ di eseguig
stessi a regola d’arte;

c) Sospensione dei lavori per un periodo di 45 (quacamque) giorni per altre cause non dipendenti
dall'Appaltatore;

. L’emissione di ogni certificato di pagamento é sudlmata:

a) allacquisizione del DURC dell’'appaltatore, del appaltatore a norma dell’articolo 53, comma 1 del
presente Capitolato. Ai sensi dell’articolo 31, coan7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di
pagamento deve essere corredato dal DURC, andbariato elettronico;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 del presenCapitolato in favore dei subappaltatori e
subcontraenti, se sono stati stipulati contrattiutiappalto o subcontratti di cui allo stesso alkic

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al susies articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

d) all'accertamento, da parte del’amministrazione potiente, ai sensi dell’articolo 48-bis del d.PrRR.
602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma @&ella legge n. 286 del 2006, di eventuale
inadempienza all'obbligo di versamento derivant&detifica di una o piu cartelle di pagamenta;, pe
un ammontare complessivo pari almeno all'importazadaispondere, con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento &atoeril pagamento € sospeso € la circostanza é
segnalata all'agente della riscossione competentepitorio.

. Ai sensi dell'art. 30, comma 6 del D. Lgs. 50/20it6¢caso di ritardo nel pagamento delle retribuzion
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dovute al personale dipendente dell'appaltatoresuleappaltatori o dei soggetti titolari di subdfipa
cottimi, di cui all’art. 105, comma 18, ultimo pedio del D. Lgs. 50/2016, impiegato nel cantiere, il
R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiergd in ogni caso I'appaltatore, a provvedere eh&o
(quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il settd termine senza che sia stata contestata forendém

e motivatamente la fondatezza della richiesta, f@mstrazione committente provvede alla liquidazon
del certificato di pagamento di cui al comma 5itér@endo una somma corrispondente ai crediti antat
dal personale dipendente, ai fini di cui all'art@é2, comma 2 del presente Capitolato.

Art. 28 Pagamenti a saldo

. Il conto finale dei lavori é redatto dal Direttatei lavori entro45 (quarantacinque) giordalla data della
loro ultimazione, accertata con apposito verbaleasmesso al R.U.P.; col conto finale & accerato
proposto I'importo della rata di saldo, qualungisgeissuo ammontare, la cui liquidazione definitied
erogazione € subordinata all’emissione del cestificdi regolare esecuzione e alle condizioni diaui
successivo comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritédl’appaltatore, su richiesta del R.U.P., entiterimine
perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatooa firma il conto finale nel termine indicato, ®ls firma
senza confermare le domande gia formulate neltregit contabilita, il conto finale si ha come da |
definitivamente accettato.

. I R.U.P., entro i successivi 60 (sessanta) gioediige una propria Relazione Finale riservata, leon
guale esprime il proprio parere motivato sulla fatedza delle eventuali domande dell’esecutore.

. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di duprecedente articolo 27, comma 2, nulla ostando, &
pagata entro 30 giorni dopo I'avvenuta emissiedeapprovazionéel certificato di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscaleeasi dell’articolo 185 del decreto legislativ® dgosto
2000, n. 267.

. Il pagamento della rata di saldo non costituiscesgpnzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice eivil

. I pagamento della rata di saldo é disposto satoralizione che I'appaltatore presenti appositargasa
fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, commad, . Lgs. 50/2016, emessa nei termini e alle coadi
che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo delida di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all'aliquoth
legge, maggiorato altresi del tasso legale diésts applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata didsaon estinzione due anni dopo I'emissione del
certificato di regolare esecuzione;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato dahsraca o da un intermediario finanziario autoriazat
con polizza fideiussoria rilasciata da impresa shki@razione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004,23, in osservanza delle clausole di cui allo seéhem
tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codibgle, I'appaltatore risponde per la difformitél @
vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché deniati all’accertamento, da parte del’amminisivae
committente entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ubimone dei lavori riconosciuta e accettata.

. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono iziflare la massima diligenza e professionalita, hénc
improntare il proprio comportamento a buona fetléina di evidenziare tempestivamente i vizi efetti
riscontabili nonché le misure da adottare perri lkimedio.

. Al pagamento della rata a saldo si applicano lelizooni di cui al precedente articolo 27, commi B.e

Art. 29 Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quaraimque) giorni intercorrenti tra il verificarsi dell
condizioni e delle circostanze per I'emissione dettificato di pagamento, ai sensi del precedente
articolo 27 e la sua effettiva emissione e mesdsposizione dall'amministrazione committente peer |
liquidazione; trascorso tale termine senza cheesmesso il certificato di pagamento, sono dovulti
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all'appaltatore gli interessi legali per i primi 8irni di ritardo: Trascorso infruttuosamente angesto
termine, spettano all’appaltatore gli interessi mora nella misura stabilita con apposito decreto
ministeriale

2. Parimenti non sono dovuti interessi per i primi @0rni intercorrenti tra 'emissione del certificatli
pagamento e il suo effettivo pagamento a favoréagehltatore; trascorso tale termine senza che
'amministrazione committente abbia provveduto ajgmento, si applichera quanto previsto dal D.Lgs.
n. 231/2002 come modificato dal D.Lgs. n. 192/2@bthe espressamente chiarito dalla Circolare del
Ministero dello Sviluppo Economico Prot. n. 1293 #8.01.2013; sono pertanto dovuti all'appaltatore
gli interessi di mora nella misura stabilita copagito decreto ministeriale

3. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio itcasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di den@mmiserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di eseca dei lavori.

Art. 30 Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardpeito al termine stabilito al precedente artico®) 2
comma 4, per causa imputabile allamministraziopenmittente, sulle somme dovute decorrono gli
interessi di mora, nella misura di cui all’artic@®, comma 2.

Art. 31 Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

1. Perilavori di cui al presente Capitolato, & esalgualsiasi revisione dei prezzi e non trova appione
I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

2. Ai sensi di quanto previsto dall’'art. 106, commaletf. a), del D. Lgs. 50/2016, in deroga a quanto
previsto dal precedente comma 1, se il prezzo wgosi materiali da costruzione, per effetto di
circostanze eccezionali, subisce variazioni in aatme in diminuzione, superiori al 10 per cent@eito
al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutite dei trasporti nell'anno di presentazione aftdita
con apposito decreto, si fa luogo a compensaziongumento o in diminuzione, per la meta della
percentuale eccedente il 10 per cento, alle seigemmdizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse coniféliimporto costituito da:

a.1l) somme appositamente accantonate per imprewsti quadro economico dell’intervento, in
misura non inferiore all'l% (uno per cento) delporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente persaitpi o con altri soggetti;

a.2) eventuali altre somme a disposizione dell’anstiazione committente per lo stesso intervento
nei limiti della relativa autorizzazione di spesa,;

a.3) somme derivanti dal ribasso d'asta, se nenstata prevista una diversa destinazione;

a.4) somme disponibili relative ad altri interventitimati di competenza del’amministrazione
committente nei limiti della residua spesa aut@iaz disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), mpossono essere assunti o utilizzati impegni dsap
comportanti nuovi 0 maggiori oneri per 'amminigi@e committente;

c) la compensazione é determinata applicando la medta percentuale di variazione che eccede il 10%
(dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali @bstruzione impiegati nelle lavorazioni contaiagite
nell'anno solare precedente al decreto ministeniaide quantita accertate dal Direttore dei lavori

d) le compensazioni sono liquidate senza necessiigcdiione di riserve ma a semplice richiesta dh un
delle parti che ne abbia interesse, accreditaraftdebitando il relativo importo, a seconda del cagai
volta che siano maturate le condizioni di cui alggnte comma, entro i successivi 60 (sessantaji,gior
cura della direzione lavori se non & ancora statesso il certificato di regolare esecuzione, a ciala
R.U.P. in ogni altro caso;

e) Fermo restando quanto previsto al comma 2, secgqese non imputabili all’appaltatore, la durata dei
lavori si protrae fino a superare i due anni dab lmizio, al contratto si applica il prezzo chiuso
consistente nel prezzo dei lavori al netto delsdoed’'asta, aumentato di una percentuale, detetarcoa
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decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso inaudlifferenza tra il tasso di inflazione reald &sso di
inflazione programmato nell’anno precedente sisgesape al 2% (due per cento), allimporto dei lavor
ancora da eseguire per ogni anno intero previsttyfémazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 ppliaazione del’aumento sul prezzo chiuso di dui a
comma 3, deve essere richiesta dall’appaltatore, agposita istanza, entro 60 (sessanta) giorna dall
pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti rsi@riali. Trascorso il predetto termine decade ogni
diritto alla compensazione dei prezzi di cui al coan2 e all'applicazione dellaumento sul prezzaushi

di cui al comma 3.

Art. 32 Anticipazione del pagamento di taluni materiali

. Non é prevista 'anticipazione del pagamentosatieriali o su parte di essi.

Art. 33 Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualstma; ogni atto contrario € nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi debamato disposto dell’'articolo 106, comma 13 del D.
Lgs. 50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n.&2ondizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscrittollla@posito Albo presso la Banca d’ltalia e che |l
contratto di cessione, stipulato mediante atto [iedblo scrittura privata autenticata, sia notifecat

allamministrazione committente prima o contestuaite al certificato di pagamento sottoscritto dal
R.U.P.

Dall'atto di cessione dovra desumersi I'entita deldito ceduto, il cessionario dello stesso, le atitd
di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAM)I cessionario medesimo. Il cessionario € teauto
rispettare la normativa sulla tracciabilita di ella L.136/2010.

L'amministrazione committente potra opporre al mesmio tutte le eccezioni opponibili al cedente in
forza del presente contratto di appalto.

CAPO 6 CAUZIONI E GARANZIE

Art. 34 Cauzione provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D. Lgs. 5QIBQagli offerenti e richiesta una cauzione proenies

con le modalita e alle condizioni di cui al bandalla Lettera di Invito.

Art. 35 Garanzia definitiva

. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 5QIB0 I'appaltatore per la sottoscrizione del cotdrat

deve costituire una garanzia, denominata "garatefanitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o
fideiussione con le modalita di cui all'articolo, @mmi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10 pamto
dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicagi@on ribassi superiori al dieci per cento la gasda
costituire € aumentata di tanti punti percentuadirgi sono quelli eccedenti il 10 per cento. Owébksso
sia superiore al venti per cento, lI'aumento € diplunti percentuali per ogni punto di ribasso Soperal
venti per cento. La garanzia fideiussoria di cut@nma 1 a scelta dell'appaltatore pud essereidtas
dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Dgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della pitaxserescussione del debitore principale, la rinanci
all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo owam del codice civile, nonché l'operativita della
garanzia medesima entro quindici giorni, a sempld@esta scritta della stazione appaltante.

. Ai sensi dell'articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 8B la garanzia di cui al comma 1 e progressivagent

svincolata a misura dell'avanzamento dell’eseceziorl limite massimo del 80% (ottanta per cento)
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo & amtatico, senza necessita di benestare del comnaiftent
con la sola condizione della preventiva consegtiestiélito garante, da parte dell'appaltatore o del
cessionario, degli stati di avanzamento dei lawnli analogo documento, in originale o in copia
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autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Saille te pattuizioni contrarie o in deroga. Il mateca
svincolo nei quindici giorni dalla consegna degtitisdi avanzamento o della documentazione analoga
costituisce inadempimento del garante nei confrgitlimpresa per la quale la garanzia é prestata.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare residuc26éb (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del deatid di regolare esecuzione o comunque fino aailodi
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risulemal relativo certificato. Lo svincolo e I'estinne
avvengono di diritto, senza necessita di ulteritti formali, richieste, autorizzazioni, dichiaraai
liberatorie o restituzioni.

4. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2046stazione appaltante ha il diritto di valersi dell
cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantifger lI'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzioné @mtratto disposta in danno dell'esecutore el ha i
diritto di valersi della cauzione per provvederepafgamento di quanto dovuto dall'esecutore per le
inadempienze derivanti dalla inosservanza di narpeascrizioni dei contratti collettivi, delle ldggdei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicuraziassistenza e sicurezza fisica dei lavoratori cajue
presenti in cantiere o nei luoghi dove viene ptesiaservizio nei casi di appalti di servizi. Ltagione
appaltante pud incamerare la garanzia per proveedempagamento di quanto dovuto dal soggetto
aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall@asservanza di norme e prescrizioni dei contratti
collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulladlat, protezione, assicurazione, assistenza e gralfisica
dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/20a&&uzione € prestata a garanzia dell'adempiménto d
tutte le obbligazioni del contratto e del risarcitte dei danni derivanti dall'eventuale inadempiroent
delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia dddaiso delle somme pagate in piu all'esecutorettisp
alle risultanze della liquidazione finale, salvamemque la risarcibilitd del maggior danno verso
l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effeito alla data di emissione del certificato di regel
esecuzione. La stazione appaltante puo richiedeoggetto aggiudicatario la reintegrazione della
garanzia ove questa sia venuta meno in tutto aitepin caso di inottemperanza, la reintegrazisine
effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispoadill'esecutore. Alla garanzia di cui al presentieolo
si applicano le riduzioni previste dall'articolo,98omma 7 del D.Lgs. 50/2016, per la garanzia
provvisoria.

6. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. ZlI6 in caso di raggruppamenti temporanei le
garanzie fideiussorie e le garanzie assicuratime® goesentate, su mandato irrevocabile, dalla marida
in nome e per conto di tutti i concorrenti fermatamdo la responsabilita solidale tra le imprese.

7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del D. Lgs. S0IB la mancata costituzione della garanzia di tui a
comma 1 determina la decadenza dell'affidamentacguisizione della cauzione provvisoria presentata
in sede di offerta, da parte della stazione apptdtache aggiudica I'appalto al concorrente cheieseg
nella graduatoria.

Art. 36 Riduzione delle garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. 5I80l'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, é ridotto del 50 per cento per gli operagmonomici ai quali venga rilasciata, da orgamism
accreditati, ai sensi delle norme europee dellge 48NI CElI EN 45000 e della serie UNI CEl EN
ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema dilgaaonforme alle norme europee della serie UNI CE
ISO9000. L'importo della garanzia e del suo evdatumnovo € ridotto del 30 per cento, anche
cumulabile con la riduzione di cui al primo peripdoer gli operatori economici in possesso di
registrazione al sistema comunitario di ecogestieraudit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consigeb28 novembre 2009, o del 20 per cento per gli
operatori in possesso di certificazione ambierdakensi della norma UNI ENISO14001. L'importo dell
garanzia e del suo eventuale rinnovo e ridottd.8gber cento per gli operatori economici che syiangmn
un inventario di gas ad effetto serra ai sensiadetirma UNI EN ISO 14064 o un'impronta climatica
(carbon footprint) di prodotto ai sensi della noridl ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni dii @l
presente comma, l'operatore economico segnalada di offerta, il possesso dei relativi requisitio
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorteripo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate se il possesso del requisito diakgiomma 1 € comprovato da tutte le imprese in
raggruppamento.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o di consanzdimario di tipo verticale le riduzioni di cui al
comma 1 sono accordate esclusivamente per le gliateidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in upggmento in possesso del requisito di cui al comma
1; tale beneficio non e frazionabile tra imprese essumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita,emiss dell’articolo 89 comma 1 del D. Lgs. 50/20fér
beneficiare della riduzione di cui al comma 1ejuisito deve essere espressamente oggetto dedtbont
di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essemawaque in possesso del predetto requisito in @hezi
all'obbligo di cui all'articolo 63, comma 3, delRIR. n. 207 del 2010.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1 é cowvgo dall’annotazione in calce all’attestazioneASO
ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del d.P.R.® 8el 2010.

6. In deroga al quanto previsto dal precedente comnmbpessesso del requisito di cui al comma 1 puod
essere comprovato dalla certificazione rilasciatd’atganismo accreditato qualora l'impresa, in
relazione allo specifico appalto, non sia tenutpagsesso dell’attestazione SOA in quanto assentiic
lavori per i quali, in ragione dell'importo, siafSaiente la classifica Il.

7. In deroga al comma 5, in caso di raggruppament@deameo o di consorzio ordinario, il possesso del
requisito di cui al comma 1 pud essere comprovatseparata certificazione di cui al comma 1 se
I'impresa, in relazione allo specifico appalto eagione dell’importo dei lavori che dichiara dsamere,
non e tenuta al possesso della certificazione ididnsa di qualita, in quanto assuntrice di lavaat p
guali e sufficiente I'attestazione SOA in classfit.

Art. 37 Obblighi assicurativi a carico dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del Codice dein@atti, 'appaltatore € obbligato, contestualreent
alla sottoscrizione del contratto e in ogni casoexdo 10 (dieci) giorni prima della data prevista lpe
consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13 dedsente Capitolato, a produrre una polizza asgivara
che tenga indenne 'amministrazione committentéuttai rischi di esecuzione e che preveda anclee un
garanzia di responsabilita civile per danni causatterzi nellesecuzione dei lavori. La polizza
assicurativa e prestata da un’impresa di assiamazautorizzata alla copertura dei rischi ai qsali
riferisce I'obbligo di assicurazione.

2. Lacopertura delle predette garanzie assicurageerme dalla data di consegna dei lavori e ce$saia
24 del giorno di emissione del certificato di regel esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dalativo certificato; in caso di emissione deltiéeato
di regolare esecuzione per parti determinate gedla, la garanzia cessa per quelle parti e retacs
per le parti non ancora collaudate; a tal fineillazo da parte dellamministrazione committente
secondo la destinazione equivale, ai soli effattiadcopertura assicurativa, ad emissione delficetid
di regolare esecuzione. Il premio & stabilito irsuna unica e indivisibile per le coperture di cui a
commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono effiaache in caso di omesso o ritardato pagamente dell
somme dovute a titolo di premio da parte dell'es®eufino ai successivi due mesi e devono essere
prestate in conformita allo schema-tipo 2.3 allegadtd.m. n. 123 del 2004.

3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi deeuzione da qualsiasi causa determinati devereopri
tutti i danni subiti dall’amministrazione committena causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti e opere, anche petesii, salvo quelli derivanti da errori di progeibne,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cauk forza maggiore; tale polizza deve essere latipu
nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve

a) prevedere una somma assicurata non inferiore almo del contratto

b) essere integrata in relazione alle somme assicuraso di approvazione di lavori aggiuntivi affid
a qualsiasi titolo all’'appaltatore.

4. La garanzia assicurativa di responsabilita civie ganni causati a terzi (R.C.T.) deve esserelatpu
per una somma assicurata (massimale/sinistropdaguro 500.000,00.
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5. Se il contratto di assicurazione prevede importpercentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i risch esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie
scoperti non sono opponibili al’lamministrazionerouittente;

b) in relazione all'assicurazione di responsabilitédleidi cui al comma 4, tali franchigie o scopertin
sono opponibili allamministrazione committente.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dafiafatore coprono senza alcuna riserva anche iidann
causati dalle imprese subappaltatrici e subfoniit8e I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo
un consorzio ordinario, giusto il regime delle msgabilita solidale disciplinato dall’articolo 4&mma
5, del D.Lgs. 50/2016, la garanzia assicurativaestpta dall'impresa mandataria in nome e per cdinto
tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nelso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordina
di tipo verticale di cui all'articolo 48, commadel D.Lgs. 50/2016, le imprese mandanti assurdetie
lavorazioni appartenenti alle categorie scorporapdssono presentare apposite garanzie assiairativ
“pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38 Variazione dei lavori

1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall'ésecdi propria iniziativa, per alcun motivo, irfetio
di autorizzazione dell Amministrazione Committente.mancato rispetto di tale divieto comporta a
carico dell’esecutore la rimessa in pristino delbere nella situazione originale; il medesimo saoétre
tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli intendéntmozione e ripristino che dovessero essenglinati
dall’Amministrazione Committente ed a risarcire tituti danni per tale ragione sofferti
dal’Amministrazione Committente stessa, fermo oh@essun caso pud vantare compensi, rimborsi o
indennizzi per i lavori medesimi.

2. L'amministrazione committente si riserva la facatidgntrodurre nelle opere oggetto dell’appalto lgpie
varianti che a suo insindacabile giudizio ritengmartune, senza che per questo I'appaltatore possa
pretendere compensi all'infuori del pagamento agoaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con
'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiglsliti dagli articoli 43, comma 8 del d.P.R. r072del
2010, nonché dall'articolo 106, comma 12 del D.I5§82016.

Ove necessario, in caso di variazioni in aumert@ppaltatore sara accordato un termine suppletivo
commisurato al tempo necessario all’esecuzionaderii oggetto di variante.

3. Non sono riconosciute varianti al progetto eseoyfprestazioni e forniture extra contrattuali datpiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scrittta dbrezione lavori, recante anche gli estremi
dell'approvazione da parte del’amministrazione atittente, ove questa sia prescritta dalla leggealo d
regolamento.

4. Qualunque reclamo o riserva che I'appaltatoreaiesse in diritto di opporre, deve essere presepéat
iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzeéodell’opera oggetto della contestazione. Non soaee
in considerazione domande di maggiori compensiuant stabilito in contratto, per qualsiasi natora
ragione, se non vi e accordo preventivo scrittmprdell’inizio dell'opera oggetto di tali richieste

5. Non sono considerati varianti ai sensi del precedeomma 2 gli interventi autorizzati dal RUP, ensi
dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 50R0disposti dal direttore dei lavori per risolvexspetti
di dettaglio, che siano contenuti entro un impai@a superiore al 5% (cinque per cento) dell’impaled
contratto stipulato e purché non essenziali o romtagziali ai sensi dell’'art. 106, comma 4 del QsL
50/2016.

6. Ai sensi dell'articolo 106, commi 1, lettera c)e24, del Codice, sono ammesse, nell’'esclusivoaaser
della Stazione appaltante, le varianti, in aumenmtan diminuzione, finalizzate4 al miglioramento
dell’'opera e alla sua funzionalita, purché ricoacaumte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e ingglibili, ivi compresa I'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'otteen@nza a provvedimenti di autorita o enti preposti
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alla tutela di interessi rilevanti;
b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contralkktusuperiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, deldite;

d) non introducono condizioni che, se fossero statetermte nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito 'ammissione di operatori egoa diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quellaialiimente accettata, oppure avrebbero attiratoiofter
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratiofavore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto

f) non siano imputabili a errori od omissioni progelitdi cui all’articolo 39 del presente Capitolato.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto nedessiat coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, 'adeguamento del piano di sicurezdiaceordinamento di cui all’articolo 43 del present
Capitolato, con i relativi costi non assoggettatrilzasso, e con i conseguenti adempimenti di cui
all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei pianirgpiei di cui all’articolo 45 del presente Capittaa

8. La perizia di variante o suppletiva € accompagdatan atto di sottomissione che I'appaltatore attea
sottoscrivere in segno di accettazione.

9. Come previsto dall’art. 106, comma 12 del D.Lgs/2B@6, I'’Amministrazione Committente potra
sempre ordinare I'esecuzione dei lavori in misuri@riore o superiore, rispetto a quanto previstb ne
contratto, nel limite di un quinto dell'importo dbntratto stesso, alle condizioni previste nel @tda
originario. In tal caso I'appaltatore non puo fatere il diritto alla risoluzione del contratto enza che
nulla spetti all’ Appaltatore a titolo di indennizzo

10.Durante il corso dei lavori I'appaltatore pudoporre alla DL eventuali variazioni migliorative,
nell'ambito del limite di cui al comma 5, se nomymortano rallentamento o sospensione dei lavoore n
riducono o compromettono le caratteristiche e &sjazioni previste dal progetto. Tali variaziong\po
accoglimento motivato da parte della DL devono msspprovate dal RUP, che ne pud negare
'approvazione senza necessita di motivazione davelal rispetto rigoroso delle previsioni posteaaeb
di gara. Il relativo risparmio di spesa costituiso®nomia per meta a favore della Stazione appal&an
per meta a favore dell’appaltatore.

Art. 39 Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del D.Lgs. ©/216, se, per il manifestarsi di errori od onuesi
imputabili alle carenze del progetto posto a basgada, si rendono necessarie varianti che possono
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzaziatedl'opera oppure la sua utilizzazione, e cheosdtt
profilo economico eccedono il 15% (quindici pertogrdell'importo originario del contratto, la Stanie
appaltante procede alla risoluzione del contratto indizione di una nuova gara alla quale e in@itat
I'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 9 e 10, del D.Lgs 50/2016, i titolari dell'incarico di progetiamne
sono responsabili dei danni subiti dalla StazioppaHante; si considerano errore od omissione di
progettazione l'inadeguata valutazione dello stiitdatto, la mancata od erronea identificaziondadel
normativa tecnica vincolante per la progettazioihemancato rispetto dei requisiti funzionali ed
economici prestabiliti e risultanti da prova seittla violazione delle norme di diligenza nella
predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all'artioob4, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato Spedia
guanto compatibile.

Art. 40 Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante pl@pzione dei prezzi di cui all'elenco prezzi
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contrattuale come determinati ai sensi dell’arbc® commi 2 e 3 del presente Capitolato Speciale.

2. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contratéudi cui all’art. 3, comma 2 non sono previstizaieper i
lavori in variante, si procede alla formazione dow prezzi, in contraddittorio tra la Stazione alpgnte
e l'appaltatore, mediante apposito verbale di coteomento sottoscritto dalle parti e approvato daPR
i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordingdorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se nqeriili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimibrapresi nel contratto;

c¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove leeg@nalisi effettuate con riferimento ai prezzi
elementari di mano d'opera, materiali, noli e toas@lla data di formulazione dell’offerta.

3. Sono considerati prezziari ufficiali di riferim® i seguenti, in ordine di
priorita:
a) prezziario della Regione Marche.

4. Ove comportino maggiori spese rispetto alle sommeigte nel quadro economico, i nuovi prezzi sono
approvati dalla Stazione appaltante su propostd&Rtt, prima di essere ammessi nella contabilita dei
lavori.

CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41 Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell’allegat&1l al Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore deve
trasmettere allAmministrazione Committente, entréermine prescritto da quest’'ultima con apposita
richiesta o, in assenza di questa, entro 30 gaailiaggiudicazione definitiva e comunque primalalel
stipulazione del contratto o, prima della redaziodiet verbale di consegna dei lavori se questi sono
iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distiper qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto mewle della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAH alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivstipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicatavaratori dipendenti;

c) ai fini dell’acquisizione d'ufficio del certificatalella Camera di Commercio, Industria, Artigianato
Agricoltura, in corso di validita, dichiarazionetesitante la propria esatta ragione sociale, nudieri
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DIGRai sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente
Capitolato Speciale;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui ahdginato disposto degli articoli 17, comma 1, letter
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto ndé&12008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoraturi,
sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, Bekreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rigchi
effettuata secondo le procedure standardizzateidiladecreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti.

f) una dichiarazione di non essere destinatario divedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'aptp#bre deve trasmettere al coordinatore per I'edena
il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenziopeogezione di cui all’articolo 31 del Decreto 1. 8
del 2008;

b) del proprio Medico competente di cui all'articol® 8el Decreto n. 81 del 2008;
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c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coondieato di cui al successivo articolo 43, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all'atoc44;

d) il piano operativo di sicurezza di cui al successticolo 45.
3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essasolti:

a) dallappaltatore, comunque organizzato anche rielime aggregate previste dall'art. 45 del D.Lgs.
50/2016, nonché, tramite questi, dai subappaltatori

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigjaygpure dal consorzio stabile, di cui all'articeld
comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016, serisorzio intende eseguire i lavori direttamente co
la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative ongirese artigiane, oppure del consorzio stabile, c
il consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavar sensi degli articoli 48 comma 7 del D.Lgs.
50/2016, se il consorzio & privo di personale dmjpuilla esecuzione dei lavori; se sono state
individuate pit imprese consorziate esecutricilaedri gli adempimenti devono essere assolti de tut
le imprese consorziate indicate, per quanto dinmrza di ciascuna di esse, per il tramite di una d
esse appositamente individuata, sempre che quastaespressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto dinaerza di ciascuna di esse, per il tramite dellfiesa
mandataria, se I'appaltatore &€ un raggruppamentpdeaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lett. d)
del D. Lgs. 50/2016; I'impresa affidataria, ai fidell'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto
81/2008 e individuata nella mandataria, come @sué dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto dirgerza di ciascuna di esse, per il tramite dellliesa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto dminsorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordtndir
cui all'articolo 45, comma, 2 lett. e) del D.Lg€/8016; I'impresa affidataria, ai fini dell’articmI89,
comma 1, lettera i), del decreto 81 € individuata it predetto atto costitutivo o statuto del camém

f) dai lavoratori autonomi che prestano la loro ofper@antiere.

4. Fermo restando quanto previsto al successivo &tid6, comma 3, I'impresa affidataria comunica
allamministrazione committente gli opportuni adtidelega di cui all’articolo 16 del decreto legislo
n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di @ucommi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
gualvolta nel cantiere operi legittimamente un’iega esecutrice 0 un lavoratore autonomo non pirevist
inizialmente.

Art. 42 Organizzazione dei singoli cantieri stradali e digosizioni per la sicurezza degli
operatori e della circolazione

1. Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Decret@mh.del 2008, I'appaltatore e obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cliisaticoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 de02 e
all'allegato Xlll allo stesso decreto nonché lealisposizioni del medesimo decreto applicabié al
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutteademe vigenti in materia di prevenzione degli mdaoi
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizionpatimanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza del
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Deznmet 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX,
XX, XXI, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIIl, XXXIV,
XXXV e XLlI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tuttetelizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolameatale di lgiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con lpas&ioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quardvisto dalle vigenti disposizioni, gli appositi
piani per la riduzione del rumore, in relaziong@eaitsonale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, coreprguelle affidate ai subappaltatori, siano eseguit
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secondo il criterio «incident and injury freex».

4. L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun congpaggiuntivo:

- atutte le opere di difesa del cantiere, con sbhardi o segnalazioni in corrispondenza dei lavori e
dei guasti in sede stradale, da attuarsi con cdtiallanali, nonché con i segnali prescritti, ®l&x
reti, barriere, ecc. .

- ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genartutte le opere provvisionali necessarie alla
sicurezza dei terzi sia verso l'interno che vetsstérno delle pertinenze stradali.

- acurare la costruzione dei ponteggi necessarssiduare I'esecuzione dei lavori in corrispondenza
di ponti, sottovia e muri di sostegno stradali semterferire con la viabilita delle strade sopra e
sottopassanti, con la continuita dei corsi d’acgddn genere con l'integrita dei terreni confinanti
alle opere di protezione provvisoria per garantit@nsito.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a edriniziativa dell’Appaltatore, ritenendosi ingti

negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Nel caso in cui le opere di difesa del cantierados tali da turbare il regolare svolgimento deitbilita,

prima dell'inizio dei lavori dovranno essere prgkiopportuni accordi di merito con la Direzionevogi

e con il coordinatore per la sicurezza in fasesdcazione.

In caso d’'urgenza, I'Appaltatore ha obbligo di mtere ogni misura, anche di carattere eccezionatle, p

salvaguardare la sicurezza pubblica e/o l'incolandi¢i lavoratori presenti, avvertendo nel contetapo

Direzione Lavori ed il Coordinatore della sicurerzdase di esecuzione.

In ogni caso I'appaltatore non avra diritto a congieaggiuntivi oltre ai prezzi di contratto, quadure

siano le condizioni effettive nelle quali debbaseguirsi i lavori.

4. L’Appaltatore, al fine di garantire la sicurezzagll@peratori impegnati nei lavori dei cantieriagtali in
appalto, dovra operare solo ed esclusivamente camtieri fissi”, cosi come definiti dal Regolamertio
attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 288} e successive modifiche ed integrazioni, nonché
dal D.M. 10.07.2002 “Disciplinare tecnico relatiagli schemi segnaletici, differenziati per categati
strada, da adottare per il segnalamento temporaadottando gli schemi allegati al D.M. e al Piato
Sicurezza e di Coordinamento. In deroga a quargmasoenzionato I'adozione di “cantieri mobili”, ¢os
come definiti dal Regolamento di attuazione del i€odlella Strada (D.P.R. n. 495/1992) e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dal D.M. 10.002@ concessa solo per I'esecuzione della segrealeti
orizzontale e la pulizia delle pertinenze stradaBi come previsto dal PSC e dalle direttive imizadal
Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione.

5. Qualora la sezione stradale disponibile, a latocdetiere stradale stesso, per le strade tipo CAtéE
inferiore a ml 2,80 (piu margine minimo di sicureyo per I'esecuzione di lavorazioni particolatiad
impermeabilizzazione, impalcati, ecc.., sara newéssprovvedere alla chiusura della strada, con
I'obbligo di deviazione su percorsi alternativi giaividuati negli elaborati di progetto, previa isgione
di apposita ordinanza da parte dellamministrazionenmittente (Provincia di Mantova), proprietaria
della strada. L'Appaltatore, nei cantieri su stragerte al traffico veicolare in cui e' previstdriesatura
di qualsiasi spessore del conglomerato bituminosmn{o d'usura, manto d'usura + strato di
collegamento, ecc...), dovra procedere nell'arcondi giornata lavorativa alla sola fresatura di @ttar
stradale di lunghezza e superficie tale che possare, prima della fine della giornata lavoratitessa,
ripristinato completamente con la bitumatura (magitesura, monostrato, ecc....) dell'intero spessore
fresato, in modo tale che, nelle ore serali e mo&unon risulti nessun dislivello tra i tratti noggetto di
interventi e il tratto o i tratti oggetto di fresah e nuova bitumatura.

Solo per motivate esigenze e in casi eccezionallietro specifica autorizzazione congiunta del
Responsabile dei Lavori e del Direttore dei Lavsaiia possibile aprire alla circolazione dei véinelle
ore serali e notturne, i tratti stradali fresatihze la posa della nuova bitumatura, a condizioretalh
tratti fresati, sia longitudinalmente che trasvhnemte all’asse della strada, siano raccordatiadii thon
fresati in modo dolce, non repentino e che nongmi@so nessun gradino o salto improvviso di quala t
da risultare pericolosi per la circolazione decedistessi .

7 L'Appaltatore, subito dopo la posa dell'ultimoratd di conglomerato bituminoso (manto d’usura,
monostrato, ecc) per le strade aperte al traffigicolare, dovra realizzare tra i 5 (cinque) e lieql
giorni decorrenti dalla posa dell’'ultimo strato atinglomerato bituminoso (manto d’usura, monostrato,
ecc) la segnaletica orizzontale al fine di evitim@denti a terzi dovuti alla scarsa visibilita safputto
nella stagione autunnale quando la possibilitéetibie € molto elevata;
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8. L'Appaltatore subito dopo la posa del nuovo mantesara/pavimentazione bituminosa o monostrato |,
per le strade aperte al traffico veicolare, qualbdaslivello tra il nuovo manto d’usura/pavimeniane
bituminosa o monostrato e la banchina/ciglio stexdéulti pericoloso per la circolazione stradale
(uguale o maggiore di cm 4,00) dovra realizzare torrmassima urgenza e, comunque, entro 24
(ventiquattro) ore decorrenti dalla posa del matitsura/ pavimentazione bituminosa o monostrato, la
ripresa, sistemazione della banchina/ciglio stexdsdsso.

9. L’'appaltatore, durante tutta la durata dei lavddyra posizionare tutta la segnaletica verticakvigta
dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992) eRkjolamento di Attuazione (D.P.R. n. 495/1992) per
evidenziare:
- il cantiere stesso;
- il pericolo dovuto alla mancanza della segnalatitzzontale;
- il pericolo dovuto alla presenza di anomalia dsttada;
- il pericolo dovuto alla presenza di materiale ib#tain strada;
- il pericolo dovuto alla presenza di banchina natipabile e/o profonda.

10. Devono essere immediatamente sospese le lavorami@aiso di pioggia o presenza di nebbie e/o di
foschie che impediscano la perfetta visibilita,goueichino la sicurezza degli operatori e deglintite
della strada e non permettano la perfetta reali@gmaz regola d'arte delle opere.

11. L’Appaltatore resta unico responsabile, sia civiiteeche penalmente, dei danni e degli incidenti che
eventualmente fossero cagionati agli operatoritera nel caso di non rispetto delle disposizicrpra
riportate.

12. L’'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavee € in difetto nell'applicazione di quanto stiti
all’articolo 41, commi 1, 2 e 5, oppure agli artict8, 44, 45 o0 46 del presente Capitolato Speciale

Art. 43 Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'appaltatore é obbligato ad osservare scrupolostare senza riserve o0 eccezioni il piano di siaaez
di coordinamento predisposto dal coordinatore persicurezza e messo a disposizione da parte
del’lamministrazione committente, ai sensi dell@to 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita
all'allegato XV, punti 1 e 2, del Decreto n. 81 @808, corredato dal computo metrico estimativo dei
costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesllegato, determinati all’articolo 2, commaetidra b),
del presente Capitolato speciale.

2. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni dispostéoaomamente dal coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione in seguito a sostanziali vamézlle condizioni di sicurezza sopravvenute alla
precedente versione del piano di sicurezza e ddammmento;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvatacgettate dal coordinatore per la sicurezza ie fas
di esecuzione ai sensi del successivo articolo 44.

3. Se prima della stipulazione del contratto (a segditaggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo
di imprese) oppure nel corso dei lavori (a segditautorizzazione al subappalto o di subentro giresa
ad altra impresa raggruppata estromessa ai sdhaitimlo 48, commi 17 o 18 del D.Lgs. n. 50/20 &6
verifica una variazione delle imprese che devonerayg in cantiere, il coordinatore per la sicuremza
fase di esecuzione deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44 Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza eanrdinamento

1. L'appaltatore pud presentare al coordinatore pesidarezza in fase di esecuzione una o piu proposte
motivate di modificazione o di integrazione al mat sicurezza e di coordinamento, nei seguenti cas

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologipuoe quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propriceremmza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti pesidarezza dei propri lavoratori o a rilievi da tear
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degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prei@me degli infortuni e la tutela della salute dei
lavoratori eventualmente disattese nel piano direizza, anche in seguito a rilievi o prescriziceld
organi di vigilanza.

c) Il coordinatore per la sicurezza in fase di eseameiha I'obbligo di pronunciarsi tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazibhrentiere, sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate dall’appaltatore; le decisiehcoordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

d) Se entro il termine di tre giorni lavorativi dallaresentazione delle proposte dell'appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri tre giorni laativi, il coordinatore per la sicurezza non si
pronuncia:

e) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le propasténtendono accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito delle modificazioni e integrazicon puo in alcun modo giustificare variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattodt maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo;

a) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le propasiatendono accolte se non comportano variaioni
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattodt maggiorazioni di alcun genere del
corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solgacdi accoglimento esplicito, se le modificazioni e
integrazioni comportano maggiori costi per I'apptdte, debitamente provati e documentati, e se
'amministrazione committente riconosce tale maggionerosita, trova applicazione la disciplina elell
varianti.

Art. 45 Piano operativo di sicurezza

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicaziore comunque prima dell'inizio dei lavori, deve
predisporre e consegnare al direttore dei lavoseanominato, al coordinatore per la sicurezzaariaie

di esecuzione, un piano operativo di sicurezzagpanto attiene alle proprie scelte autonome eivelat
responsabilita nell'organizzazione del cantierelbesecuzione dei lavori. Il piano operativo disiezza,
redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettt)a del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell'allegato XV al predetto decreto, comprendédtumento di valutazione dei rischi di cui aglicoti

28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, coninfento allo specifico cantiere e deve essere aggio

ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto atievjsioni.

. I POS deve essere redatto da ciascuna impresardpenel cantiere e consegnato alla stazione
appaltante, per il tramite dell'appaltatore, pridedl’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

. Ai sensi dell'art. 105, comma 17 del D.Lgs. 50/201&ppaltatore e tenuto ad acquisire i piani opera
di sicurezza, redatti dalle imprese subappaltatliaui all’articolo 47, comma 4, lettera e), s@h, del
presente Capitolato speciale, nonché a curareidimamento di tutte le imprese operanti nel casfial
fine di rendere gli specifici piani operativi dicarezza compatibili tra loro e coerenti con il gian
presentato dall'appaltatore. In ogni caso trovdieagpione quanto previsto dall’articolo 41, commdet
presente Capitolato Speciale.

. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreta81 del 2008, il piano operativo di sicurezza o
necessario per gli operatori che si limitano aifermateriali o attrezzature; restano fermi peredetti
operatori gli obblighi di cui all’articolo 26 deltato Decreto n. 81 del 2008.

. Il piano operativo di sicurezza, fermi restandodggiori contenuti relativi alla specificita dellsgole
imprese e delle singole lavorazioni, deve averegini caso i contenuti minimi previsti dall’allegaital
decreto interministeriale 9 settembre 2014 (pubbbicsulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso
costituisce piano complementare di dettaglio deT llBcui al precedente articolo 43.

Art. 46 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L’appaltatore & obbligato ad osservare le misureegdi di tutela di cui all'articolo 15 del Decreaio81
del 2008, con particolare riguardo alle circostamaayli adempimenti descritti agli articoli da 88@4 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.
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2. | piani di sicurezza devono essere redatti in aonita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 nebé
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'appaltatore €& obbligato a comunicare tempestivéeneprima dell'inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta dell’Amministrazionen@oittente o del coordinatore, l'iscrizione alla ez
di commercio, industria, artigianato e agricoltutdicazione dei contratti collettivi applicatii a
lavoratori dipendenti e la dichiarazione circad@simento degli obblighi assicurativi e previdaizi
L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamentdutie le imprese operanti nel cantiere, al fine di
rendere gli specifici piani redatti dalle impreséappaltatrici compatibili tra loro e coerenti dbpiano
presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppdamémporaneo o di consorzio ordinario di imprese
detto obbligo incombe all'impresa mandataria; iaacdi consorzio stabile o di consorzio di coopeeati
di imprese artigiane tale obbligo incombe al comsorll direttore tecnico di cantiere & responsalbiél
rispetto del piano da parte di tutte le impresedgmate nell’esecuzione dei lavori.

4. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piaperativo di sicurezza formano parte integrarfe d
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violadialei piani stessi da parte dell’appaltatore, coguen
accertate, previa formale costituzione in mora’idédiressato, costituiscono causa di risoluzione de
contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, ultimo perodel D.Lgs. 50/2016, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimeta parte di questi ultimi, degli obblighi di
sicurezza.

CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47 Subappalto

1. L’eventuale subappalto non pud superare la qudt@@hé (trenta per cento) dellimporto complessivo
del contratto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo e consentiprevia autorizzazione dell’Amministrazione
committente, subordinata all’acquisizione del DUB®II'appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai
sensi dell’articolo 53, comma 2 del presente CégitoSpeciale, alle seguenti condizioni alle seguen
condizioni:

a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell’affei lavori o le parti di opere che intende sulzdizpe
o concedere in cottimo; I'omissione delle indicazista a significare che il ricorso al subappalt@ o
cottimo é vietato e non puo essere autorizzato;

b) che I'appaltatore provveda al deposito, pressoriaristrazione committente:

b.1) del contratto di subappalto, almeno 20 gipntna della data di effettivo inizio dell’esecuzen
delle relative lavorazioni subappaltate; dal cdtdrai subappalto devono risultare, pena rigetto
dell'istanza o revoca dell’autorizzazione eventuaite rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli egipmenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamentuidal punto 4 dell’allegato XV al Decreto n.
81 del 2008, le relative specificazioni e quandifioni economiche in coerenza con i costi di
sicurezza previsti dal PSC;

- linserimento delle clausole di cui al successiviicalo 66, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell'articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 2810, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle pregigagli atti di gara con i relativi importi, ah
della verifica della qualificazione del subappaitate del rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento gealer,

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con riferimenti alle lavorazioni previste dal
contratto, distintamente per la parte a corpo d@earte a misura, in modo da consentire alla
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DL e al RUP la verifica del rispetto della condmodei prezzi minimi di cui al comma 4,
lettere a) e b);

- limporto del costo della manodopera (comprensiveglid oneri previdenziali) ai sensi
dell'articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza ond eventuali forme di controllo o di collegament
a norma dell’articolo 2359 del codice civile, céimpresa alla quale e affidato il subappalto o il
cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, esdcdi imprese o consorzio, analoga
dichiarazione dev’'essere fatta da ciascuna deligdse partecipanti al raggruppamento, societa o
CoNsorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del atttr di subappalto presso I'amministrazione
committente, ai sensi della lettera b), trasmdltastessa amministrazione:

1) la documentazione attestante che il subappaltatoie possesso dei requisiti prescritti dalla
normativa vigente per la partecipazione alle garkavbri pubblici, in relazione alla categoria e
all'importo dei lavori da realizzare in subappaiton cottimo;

2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilatcai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R.4%b 4
del 2000, attestante il possesso dei requisitidine generale e assenza della cause di escludiione
cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltataino dei divieti previsti dall'articolo 67 del
decreto legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1) se I'importo del contratto di subappalto &€ superiad euro 150.000,00, la condizione e accertata
mediante acquisizione dell'informazione antimafiawl all’articolo 91, comma 1, lettera

c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2@tfuisita con le modalita di cui al successivacahti

67, comma 2;

2) il subappalto €& vietato, a prescindere dallimpodei relativi lavori, se per l'impresa
subappaltatrice & accertata una delle situaziaicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, commadl, d
citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devonoerssautorizzati preventivamente dall’ Amministrazon
Committente in seguito a richiesta scritta dell&{giore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione e rilasciata entro 30 giorni dakewimento della richiesta; tale termine puo essere
prorogato una sola volta per non piu di 30 gioorg ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente pedopgsenza che 'amministrazione committente
abbia provveduto, l'autorizzazione si intende cesaea tutti gli effetti se sono verificate tutte le
condizioni di legge per I'affidamento del subappalt

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore 2% dell'importo contrattuale o di importo inferioae
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) soitotti a 15 giorni.

4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottinmsomporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del D.Lgs. ®A&R, I'appaltatore deve praticare, per i lavoree |
opere affidate in subappalto, i prezzi risultarmti’dggiudicazione ribassati in misura non superiar
20% (venti per cento), nel rispetto degli standawdlitativi e prestazionali previsti nel contratto
appalto e deve altresi garantire che il costoal@rb sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto
ribasso;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o antgy gli apprestamenti, gli impianti o le altré\ata
previste dal Piano di sicurezza e coordinamentuidal punto 4 dell'allegato XV al Decreto n. 81 de
2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativeo per la sicurezza sono pattuiti al prezzo odgo
previsto dal progetto, senza alcun ribasso; I'anstrizzione committente, per il tramite del direttor
dei lavori e sentito il coordinatore della sicurezin fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente dispiosig;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devessere indicati anche i nominativi di tutte Ipiese
subappaltatrici, completi dell'indicazione dellategoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei
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medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare iniegrate il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e téoriale in vigore per il settore e per la zonalaejuale
si svolgono i lavori e sono responsabili, in solicon I'appaltatore, dellosservanza delle norme
anzidette nei confronti dei loro dipendenti pepltestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dellapgtalte, devono trasmettere all’Amministrazione
Committente, prima dell'inizio dei lavori in subaglf:

e.l) la documentazione di avvenuta denunzia atlpeevidenziali, inclusa la Cassa edile, assidurat
ed antinfortunistici;

e.2) copia del proprio piano operativo di sicurezzaoerenza con i piani di cui agli articoli 4318
del presente Capitolato speciale.

. Le presenti disposizioni si applicano anche ai maggamenti temporanei di imprese e alle societhanc
consortili, quando le imprese riunite o consorziaen intendono eseguire direttamente i lavori
scorporabili.

. | lavori affidati in subappalto non possono esseggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non puo subappaltare a sua valtaiil

. Se l'appaltatore intende avvalersi della fattispasisciplinata dall’articolo 30 del decreto legisla n.
276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmetalmeno 20 giorni prima della data di effettivo
utilizzo della manodopera distaccata, apposita ecieazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante ntnatto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco gappalto in oggetto indicando i nominativi dei st
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali & stato stipulatodhtratto di distacco sono tuttora vigenti e cba si
ricade nella fattispecie di mera somministrazionawbro.

. La comunicazione deve indicare anche le motivazibeigiustificano l'interesse della societa dishate

a ricorrere al distacco di manodopera se questaigolia in modo evidente dal contratto tra le ipdirt

cui sopra. Alla comunicazione deve essere alldgatacumentazione necessaria a comprovare in dapo a
soggetto distaccante il possesso dei requisiti rgéindi cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.
L'amministrazione committente, entro 15 giorni datevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, pud negare l'autorizzazadndistacco se in sede di verifica non sussistono
requisiti di cui sopra.

Art. 48 Responsabilita in materia di subappalto

. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile afronti dellamministrazione committente per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappaltéezmhdo la medesima da ogni pretesa dei subapgaltat
o da richieste di risarcimento danni avanzate da ite conseguenza all’esecuzione di lavori sublpfia

. Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il cdamatore per I'esecuzione in materia di sicurezizauil
all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provered a verificare, ognuno per la propria competeihza,
rispetto di tutte le condizioni di ammissibilitadeesecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimeamntrattualmente grave ed essenziale anche ai
sensi dell'articolo 1456 del codice civile con lanseguente possibilita, per 'amministrazione
committente, di risolvere il contratto in dannol@glpaltatore, ferme restando le sanzioni penaliiste
dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982646, come modificato dal decreto-legge 29 april@519

n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995,46 eammenda fino a un terzo dell'importo dell'agpal
arresto da sei mesi ad un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 47, sorB e 7, del presente Capitolato speciale, aiisens
dell'articolo 105 commi 2, terzo periodo del D. L§9/2016 é considerato subappalto qualsiasi dbmtra
avente ad oggetto attivita ovunque espletate aiéedano l'impiego di manodopera, quali le formtur
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarendntmporto superiore al 2 per cento dell'impaled
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lavori affidati o di importo superiore a 100.000r@e se l'incidenza del costo della manodoperal e de
personale & superiore al 50 per cento dell'impdeiccontratto di subappalto. | sub-affidamenti coa
costituiscono subappalto, devono essere comurat&UP e al coordinatore per la sicurezza in fase d
esecuzione almeno il giorno feriale antecedente Jadenominazione di questi ultimi.

5. i sub-affidamenti che non costituiscono subappaléwyono essere comunicati al R.U.P. e al coordieato
per la sicurezza in fase di esecuzione, entrodtngi feriale antecedente all’ingresso in cantiese d
soggetti sub-affidatari. L'appaltatore deve comarécil nome del sub-contraente, I'importo del sub-
contratto e I'oggetto del lavoro affidato.

L'appaltatore €&, inoltre, tenuto a presentare miftanistrazione committente la seguente
documentazione:

- dichiarazione del subaffidatario attestante la eonita delle macchine e delle attrezzature
utilizzate, allegando per ciascuna di esse copilitdetto di circolazione e dell'assicurazione;

- elenco del personale autorizzato ad accedere aéan
- dichiarazione attestante il rispetto della nornaativmateria di sicurezza e salute dei lavoratori;

- dichiarazione del subaffidatario, in ottemperangka @bblighi di tracciabilita previsti dall’art. 8el
D.Lgs. 136/2010.

L'appaltatore &, altresi, obbligato a comunicarka @tazione appaltante eventuali modifiche a tal
informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

6. Ai sensi dell'articolo 105, comma 3 del D.Lgs. S0IB, e ai fini dell’articolo 47 del presente Calaito
speciale non é considerato subappalto I'affidaménédtivita specifiche di servizi a lavoratori anbmi,
per le quali 'appaltatore ha I'obbligo di darnemaanicazione alla stazione appaltante.

7. Ai subappaltatori, ai subaffidatari, nonché ai stjditolari delle prestazioni che non sono coesate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applicdcessivo articolo 52, commi 4, 5 e 6, in matdria
tessera di riconoscimento.

Art. 49 Pagamento dei subappaltatori

1. TAmministrazione Committente non provvede al pagato diretto ai subappaltatori e ai cottimisti
dell'importo dei lavori da loro eseguiti.
L'appaltatore & obbligato a trasmettere all’ Ammirdgione Committente, tempestivamente e comunque
entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagata effettuato a proprio favore, copia delle fiatu
gquietanzate relative ai pagamenti da esso cortisgdosmedesimi subappaltatori o cottimisti, con
l'indicazione delle eventuali ritenute di garaneféettuate.

L'amministrazione committente non provvede al pagaim diretto dei subcontraenti in relazione alle
somme ad essi dovute, per le prestazioni effettuate

Pertanto, I'appaltatore & obbligato a trasmettibeeSHazione appaltante, entro 20 (venti) giorriaddata

di ciascun pagamento effettuato a proprio favoopjacdelle fatture quietanzate relative ai pagaimdant
esso corrisposti ai medesimi subcontraenti, condidazione delle eventuali ritenute di garanzia
effettuate, pena la sospensione dei successivipaga

In deroga a quanto previsto ai periodi precedantiprma dell’articolo 105, comma 13, del D. Lgs280.6,
'amministrazione committente, corrisponde direttaute al subappaltatore, al cottimista, I'importoudo
per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seégcas:
a) quando il subappaltatore o il cottimista € una ailopresa o0 piccola impresa come definita
dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandaziatela Commissione 2003/361/CE del 6 maggio
2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del di8.aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005) ;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
C) su richiesta del subappaltatore e se la naelreamtratto lo consente;
In questi casi, I'appaltatore & obbligato a trasemnetal’amministrazione committente, tempestivataen
comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissionecidiscun stato di avanzamento, una comunicazione che
indichi la parte dei lavori o forniture eseguitesmb-appalto, specificando i relativi importi epl@posta
motivata di pagamento.
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. Ai sensi dell'articolo 105 comma 9 del D.Lgs. n/ZulL6, i pagamenti al subappaltatore sono subdrdina
all'acquisizione del DURC del subappaltatore, ddepdella stazione appaltante;

| suddetti pagamenti sono, altresi, subordinati:

a) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al susies articolo 66 in materia di tracciabilita dei
pagamenti;

b) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 5@ymma 2 e 53, comma 4.

. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli apenenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, '’Amministrazione Comttente sospende l'erogazione delle rate di
acconto o di saldo fino a che I'appaltatore nomgzle a quanto previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 dpezificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezzalamidare al subappaltatore ai sensi del precedent
articolo 47, comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di @llfallegato A al d.P.R. n. 207 del 2010, al fulella
verifica della compatibilitd con le lavorazioni artizzate di cui all’articolo 47, comma 2, letterg b
numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilasciel dertificato di esecuzione lavori di cui all'ajlzto B al
predetto d.P.R.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del D.Lgs.59/2016, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante esonera I'appedtatialla responsabilita solidale in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi daliticolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003

. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.Pf#R.633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comta
della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempiniantiateria di .V.A. relativi alle fatture quietaate di
cui al comma 1, devono essere assolti dall'appattgirincipale.

. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terde] Codice civile, in quanto applicabili, tra la
Stazione appaltante e l'aggiudicatario, con lauklipdel contratto, € automaticamente assunto e
concordato il patto secondo il quale il pagameiitetid a favore dei subappaltatori € comunque agim
caso subordinato:

a) allemissione dello Stato di avanzamento, a termirgontratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dapolato Speciale d’appalto;

b) allassenza di contestazioni o rilievi da partda€lL, del RUP o del coordinatore per la sicureizza
fase di esecuzione e formalmente comunicate alilygiore e al subappaltatore, relativi a lavorazion
eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che l'importo richiesto dal subdfgiare, non ecceda l'importo dello Stato di
avanzamento di cui alla lettera) e, nel contemposato ad eventuali pagamenti precedenti, non
ecceda I'importo del contratto di subappalto deptsiagli atti della Stazione appaltante;

d) all'allegazione della prova che la richiesta di gi@gnto, con il relativo importo, e stata previaraent
comunicata all'appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappadtétoeccezioni al pagamento costituite dall’asseliza
una o piu d'una delle condizioni di cui al comman@nché l'esistenza di contenzioso formale daleual
risulti che il credito del subappaltatore non éisti¢és da certezza ed esigibilita, anche con nifiemto
all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 10 CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50 Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2 del D. L§€9/2016, qualora in seguito all'iscrizione di ri&e sui
documenti contabili, 'importo economico dei laveomporta variazioni rispetto all'importo contraile

in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) &5 % (quindici per cento) di quest’ultimo, si
applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 ad&@ medesimo articolo. Il R.U.P. deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima dellemi®, la loro non manifesta infondatezza e la non
imputabilita a maggiori lavori per i quali sia nesaria una variante in corso d’opera ai sensiatétiolo
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106 del D. Lgs. 50/2016, il tutto anche ai fini lgdfettivo raggiungimento della predetta misura
percentuale. Il R.U.P. rigetta tempestivamenteéskerve che hanno per oggetto aspetti progettugkivg
di verifica ai sensi dell’articolo 26 del D. Lg€0/2016.

2. Il direttore dei lavori da immediata comunicazi@eesponsabile unico del procedimento delle riseliv
cui al comma 1, trasmettendo nel piu breve temsipde una propria relazione riservata.

3. Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di @l comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’orgamth collaudo, pud richiedere alla Camera arbitrale
lindicazione di una lista di cinque esperti aveotimpetenza specifica in relazione all’oggetto del
contratto. Il R.U.P. e I'appaltatore scelgono d&sd, nell’ambito della lista, I'esperto incaricatella
formulazione della proposta motivata di accordodsmn In caso di mancata intesa, entro 15 (quipdici
giorni dalla trasmissione della lista I'esperto @minato dalla Camera arbitrale che ne fissa ankhe i
compenso. La proposta e formulata dall’espertooe®r (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP
non richieda la nomina dell’esperto, la propostirénulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla
comunicazione di cui al comma 2.

4. L’'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificare® riserve in contraddittorio con l'appaltatore,
effettuano eventuali audizioni, istruiscono la dioge anche con la raccolta di dati e informazemion
l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formoa accertata la disponibilitd di idonee risorse
economiche, una proposta di accordo bonario, cmevirasmessa al dirigente competente della s&zion
appaltante e all'impresa. Se la proposta € acaedi@te parti, entro 45 (quarantacinque) giorni slad
ricevimento, I'accordo bonario € concluso e vieadatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accotun
natura di transazione. Sulla somma riconosciutseihe di accordo bonario sono dovuti gli intereksi a
tasso legale a decorrere dal sessantesimo giomeessivo alla accettazione dell’accordo bonario da
parte della stazione appaltante. In caso di rigigtta proposta da parte dell’'appaltatore oppuiadile
decorso del predetto termine di 45 (quarantacingioghi si procede ai sensi del successivo artiédlo

5. La procedura puo essere reiterata nel corso deiilpurché con il limite complessivo del 15% (quaid
per cento). La medesima procedura si applica, scjpr@ere dallimporto, per le riserve non risolte a
momento dell'approvazione del certificato di cuiaaticolo 56 del presente Capitolato Speciale.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativargenziosa, gli interessi al tasso legale comircin
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data doswirione dell’accordo bonario, successivamente
approvato dall’'amministrazione committente, oppdia$l’emissione del provvedimento esecutivo con il
guale sono state risolte le controversie.

7. Ai sensi dell'articolo 208 del D.Lgs. 50/2016, aachl di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso
all'accordo bonario ai sensi dei commi preceddaticontroversie relative a diritti soggettivi dexnti
dall'esecuzione del contratto possono sempre esselte mediante atto di transazione, in formattsca
pena di nullith, nel rispetto del codice civilels@d esclusivamente nell'ipotesi in cui non risult
possibile esperire altri rimedi alternativi.

8. Se l'importo differenziale della transazione ecclkedeomma di 200.000,00 euro, &€ necessario aceulisir
parere dell'avvocatura che difende 'amministragi@@mmittente o, in mancanza, del funzionario piu
elevato in grado, competente per il contenziosdliripente competente, sentito il RUP, esamina la
proposta di transazione formulata dal soggetto leadpee, ovvero puo formulare una proposta di
transazione al soggetto appaltatore, previa authzitel medesimo.

9. La procedura di cui al comma 6 puo essere esparithe per le controversie circa l'interpretazioré d
contratto o degli atti che ne fanno parte o da tguashiamati, anche quando tali interpretazionn no
diano luogo direttamente a diverse valutazioni eactnhe.

10.Nelle more della risoluzione delle controvet&ppaltatore non pud comunque rallentare o sosgrend
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini imp#rdall’amministrazione committente.

Art. 51 Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensipdetedente articolo 50 e I'appaltatore confermi le
riserve, la definizione di tutte le controversieridenti dall'esecuzione del contratto € devoluta al
Tribunale ordinario competente presso il Foro dinteeed e esclusa la competenza arbitrale.
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. La decisione sulla controversia dispone anche dinerall’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importcartati, al numero e alla complessita delle gaesti

Art. 52 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopea

. L’appaltatore & tenuto all’esatta osservanza detié leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
nonché eventualmente entrate in vigore nel corstaderi, e in particolare:

a) nell’'esecuzione dei lavori che formano oggetto pedsente appalto, I'appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale avoko per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali ezendali integrativi dello stesso, in vigore peteinpo e
nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore ancleer®mn e aderente alle associazioni stipulanti eda&c
da esse e indipendentemente dalla natura indeswiartigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dellimpresa stessa e da ogni altra sua qualiforeegiuridica;

c) e responsabile in rapporto allamministrazione cattemte dell’osservanza delle norme anzidette da
parte degli eventuali subappaltatori nei confrafi rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini 'ipotesi delubappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime Il'appaltatore dalla respaliggbe cid0 senza pregiudizio degli altri diritti
dell’lamministrazione committente;

d) e obbligato al regolare assolvimento degli obblighmtributivi in materia previdenziale, assisteleia
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelatalld leggi speciali.

. Ai sensi dell'articolo 30 comma 6 e 105, commi 101% del D.Lgs. 50/2016 in caso di ritardo
immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovate personale dipendente dell’appaltatore o dei
subappaltatori, 'amministrazione committente puiggre direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, utilizzandwitarse trattenute sui pagamenti delle rate di accerdd
saldo ai sensi degli articoli 27, comma 7 e 28, man®, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per swamite, il R.U.P., possono richiedere all'appaltate

ai subappaltatori copia del libro unico del lavdraui all'articolo 39 del D.L. n. 112/2008 conviéstcon
legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi dehgei documenti di riconoscimento al personale
presente in cantiere e verificarne la effettivaizione nel predetto libro unico del lavoro dellfsgitatore

o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20mma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del ,2008
nonché dell’'articolo 5, comma 1, primo periodo,laétgge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato
fornire a ciascun soggetto occupato in cantiereapposita tessera di riconoscimento, impermeabklile e
esposta in forma visibile, corredata di fotografagntenente le generalita del lavoratore, i dati
identificativi del datore di lavoro e la data disaszione del lavoratore. L'appaltatore risponddodel
stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti sudbappaltatori autorizzati; la tessera dei ptedet
lavoratori deve riportare gli estremi dellautodzione al subappalto. Tutti i lavoratori sono teraat
esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche biatori autonomi che esercitano direttamente la
propria attivita nei cantieri e il personale praseaccasionalmente in cantiere che non sia dipeaden
dell'appaltatore o degli eventuali subappaltataacf, artigiani di ditte individuali senza dipentien
professionisti, fornitori esterni, collaboratorifdiari e simili); tutti i predetti soggetti devorqmrovvedere

in proprio e, in tali casi, la tessera di riconasento deve riportare i dati identificativi del cotlittente ai
sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodtadegge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 ecbmporta I'applicazione, in capo al datore di layor
della sanzione amministrativa da euro 100 ad eQfoper ciascun lavoratore. Il lavoratore munitdadel
tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che pmvvede ad esporla & punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confrdatie predette sanzioni non & ammessa la procedura
di diffida di cui all’articolo 13 del decreto ledggivo 23 aprile 2004, n. 124.
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Art. 53 Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunquagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici catttiali, il rilascio delle autorizzazioni al sulpafto, il
certificato di cui al successivo articolo 56, sanbordinate all'acquisizione del DURC.

. I DURC e acquisito d'ufficio dal’Amministrazion€ommittente. Qualora la Stazione appaltante per
gualunque ragione non sia abilitata all'accertamediufficio della regolarita del DURC oppure |l
servizio per qualunque motivo inaccessibile pertel@ematica, il DURC e richiesto e presentato alla
Stazione appaltante dall’appaltatore e, tramit®,edai subappaltatori, tempestivamente e con data n
anteriore a 120 (centoventi) giorni dall'adempineedit cui al comma 1.

. Ai sensi dell'articolo 31, commi 4 e 5, della legged8 del 2013, dopo la stipula del contrattoWRC

e richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure iccasione del primo pagamento se anteriore a tale
termine; il DURC ha validita di 120 (centoventilogii e nel periodo di validita pud essere utilizzat
esclusivamente per il pagamento delle rate di doc®mper il certificato di regolare esecuzione.

. Ai sensi dell’articolo art. 30 comma 5 del D.Lg9/Z016 e dell’articolo 31, comma 3, della legg®&.

del 2013, in caso di ottenimento del DURC che skgmainadempimento contributivo relativo a uno o
piu soggetti impiegati nell'esecuzione del Contraih assenza di regolarizzazione tempestiva, la
Stazione Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e cdasguantificazione dellammontare delle
somme che hanno determinato l'irregolarita, sedaienontare non risulti gia dal DURC,;

b) trattiene un importo corrispondente all’inadempitoersui certificati di pagamento delle
rate di acconto e sulla rata di saldo di cui agicali 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenzialassicurativi, compresa la Cassa edile,
guanto dovuto per gli inadempimenti accertati meidial DURC, in luogo dell’appaltatore e dei
subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di accontibe#ia rata di saldo di cui agli articoli 27 e
28 del presente Capitolato Speciale, limitatamaliéeeventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all'articolo 54, o@m2, lettera I), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consegutiamministrazione committente contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termiménfieriore a 15 (quindici) giorni per la preserntae
delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidandi queste I'Amministrazione Committente
pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al spdiap

Art. 54 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio ddavori

. Ai sensi dellart. 108, comma 1, del D.Lgs. 50/20T&mministrazione committente ha facolta di
risolvere il contratto, mediante posta elettronggatificata, con messa in mora di 15 giorni, senza
necessita di ulteriori adempimenti nei seguenti cas

a) al verificarsi della necessita di modifiche o vatiagualificate come sostanziali dall’articolo 106,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016 o eccedenti i limith@iolazione delle condizioni di cui all’articol®3
del presente Capitolato Speciale;

b) all'accertamento della circostanza secondo la glappaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aghiaazione previste dall’articolo 80, comma 1, del
D.Lgs. 50/2016, per la presenza di una misura petefinitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del i@td, e 'amministrazione committente ha facoliad d
risolvere il contratto con provvedimento motivatdire ai casi di cui all'articolo 21 del presente
Capitolato Speciale, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del direttore derdri riguardo ai tempi di esecuzione o quando
risulti accertato il mancato rispetto delle ingiiomi o diffide fattegli, nei termini imposti dagitessi
provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo &egadll'’esecuzione dei lavori;
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¢) inadempimento accertato alle norme di legge subagnzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro
e le assicurazioni obbligatorie del personale, opmlla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o arpidi sicurezza di cui ai precedenti articoli 48%
integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegl riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatqer
la sicurezza;

d) sospensione dei lavori 0 mancata ripresa deglisisid® parte dell’appaltatore senza giustificato
motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motiwomisura tale da pregiudicare la realizzazioeie d
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazimssione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specificheaintratto e allo scopo dell'opera,;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'acaes$ cantiere al personale ispettivo del Ministeed
lavoro e della previdenza sociale o dellA.S.L.,poge del personale ispettivo degli organismi
paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto nl &8el 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensionkéattelita irrogate ai sensi dell'articolo 14, corart,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento pieiteggio per la ripetizione di violazioni in
materia di salute e sicurezza sul lavoro ai seelfadicolo 27, comma 1-bis, del citato Decret@h.
del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte conseeuin tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contestadflebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle codaduzioni;

. Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del D.Lgs. B0 6 costituiscono causa di risoluzione del cottrat
di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore geer prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore din urovvedimento definitivo che dispone
I'applicazione di una o piu misure di prevenziomecul al decreto legislativo n. 159 del 2011 in
materia antimafia e delle relative misure di prevene, oppure sopravvenga una sentenza di
condanna passata in giudicato per i reati di dlairatolo 80, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

¢) nullith assoluta, ai sensi dell'articolo 3, commaBmo periodo, della legge n. 136 del 2010, isoca
di assenza, nel contratto, delle disposizioni inema di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisii I'esecuzione dei lavori, quali il fallimentola
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelariioitdscono la capacita di contrattare con la pigabl
amministrazione, fatte salve le misure straordendrisalvaguardia di cui all’articolo 110 del D.Lgs
50/2016.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecoeidli ufficio, la comunicazione della decisioneumsa
dal'amministrazione committente &€ comunicata plbaltatore con almeno 15 (quindici) giorni di
anticipo rispetto all'adozione del provvedimentaidbluzione, nella forma dell'ordine di servizialella
raccomandata con avviso di ricevimento, anche meésliposta elettronica certificata, con la contdstua
indicazione della data alla quale avra luogo I'emeento dello stato di consistenza dei lavoriaAlhta
comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogogcantraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questipadisenza di due testimoni, alla redazione dellio sta
consistenza dei lavori, all'inventario dei mateéridelle attrez-zature e dei mezzi d’'opera esistient
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'uffedigccertamento di quali di tali materiali, attzature e
mezzi d’'opera debbano essere mantenuti a disposizaella Stazione appaltante per I'eventuale
riutilizzo e alla determinazione del relativo costo

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecoeia'ufficio, come pure in caso di fallimento del-
I'appaltatore, i rapporti economici con questo o it@uratore sono definiti, con salvezza di oginittth e
ulteriore azione della Stazione appaltante, naleeig modo:
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a) affidando i lavori di completamento e di quelli daeguire d'ufficio in danno, risultante dalla
differenza tra 'ammontare complessivo lordo deiokd in contratto nonché dei lavori di ripristino o
riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori utilterseguiti dall’appaltatore inadempiente, all’'iega
che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazi@ile condizioni del contratto originario oggettio
risoluzione, o in caso di indisponibilita di talapresa, ponendo a base di una nuova gara gli keesi

b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:

1) [Il'eventuale maggiore costo derivante dalla diffeeetra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e I'impometto degli stessi risultante dall’aggiudicazione
effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;

2) [l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetigodella gara di appalto eventualmente andata
deserta;

3) [l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaliaer effetto della tardata ultimazione dei layori
delle nuove spese di gara e di pubblicita, dellgggiai spese tecniche di direzione, assistenza,
contabilitd e collaudo dei lavori, dei maggioridrgssi per il finanziamento dei lavori, di ogni etule
maggiore e diverso danno documentato, consegu#atenancata tempestiva utilizzazione delle opere
alla data prevista dal contratto originario.

. Nel caso I'appaltatore sia un raggruppamento teamgy di operatori, oppure un consorzio ordinario o
un consorzio stabile, se una delle condizioni dj agli art. 84, comma 4 o 91, comma 7 del D.Lgs.
159/2011 ricorre per un’impresa mandante o comurdjuersa dall'impresa capogruppo, le cause di
divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 g@eédetto D.Lgs. 159/2011 non operano nei confronti
delle altre imprese partecipanti se la predettarésg € estromessa 0 sostituita entro trenta gitaiia
comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto € altresi risolto se, per il manifestali errori o di omissioni del progetto esecutaicsensi
dell'articolo 39 del presente Capitolato Specidtetal caso, proceduto all'accertamento dello stiito
consistenza, si procede alla liquidazione dei lia@seguiti, dei materiali utili e del 10 per centg lavori
non esegquiti, fino a quattro quinti dell'importol dentratto.

CAPO 11 DISPOSIZIONI PER L’'ULTIMAZIONE

Art. 55 Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta gardell’appaltatore il direttore dei lavori redjgantro 10
giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazie; entro trenta giorni dalla data del certificdioulti-
mazione dei lavori il direttore dei lavori procealaccertamento sommario della regolarita dellerep
eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizicuccessivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costiome che I'appaltatore e tenuto a eliminare a f&ses
nel termine fissato e con le modalita prescritte dieettore dei lavori, fatto salvo il risarcimenttel
danno all'amministrazione committente. In casoitdirdo nel ripristino, si applica la penale peitandi
prevista dall’articolo 18 del presente Capitolape8ale, in proporzione all'importo della partdadliori
che direttamente e indirettamente traggono pregioudial mancato ripristino e comunque all'imporémn
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavorcolee il periodo di gratuita manutenzione; taleiquw
cessa con l'approvazione finale del certificatoregolare esecuzione da parte dellamministrazione
committente, da effettuarsi entro i termini premistl successivo art. 56 del presente Capitolagriafe.

. L’'amministrazione committente si riserva di preredgr consegna parzialmente o totalmente le opere co
apposito verbale immediatamente dopo l'accertameotomario se questo ha avuto esito positivo,
oppure nel termine assegnato dalla direzione lai@&nsi dei commi precedenti.

. Sino a che non sia intervenuto, con esito favoev@pprovazione del certificato di regolare esbane,
la manutenzione delle stesse resta a carico dgléigtore che la eseguira nel rispetto delle nodime
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legge a tutela della circolazione e dell'incolunpt#bblica, seguendo le eventuali prescrizioni fesskal
Committente, restando a suo carico ogni resporiteabia civile che penale.

. Per il periodo intercorrente tra I'esecuzione gpiovazione del certificato di regolare esecuziersalve
le maggiori responsabilita sancite all’art. 1669 @edice Civile, 'Appaltatore & garante delle oper
delle forniture eseguite, restando a suo esclusarico le riparazioni, sostituzioni e ripristini efsi
rendessero necessari.

. '’Appaltatore deve eseguire la manutenzione dglker® con tempestivita e cautela, provvedendo, lth vo
in volta, alle riparazioni necessarie, senza iotapere il traffico e senza che occorrano particaheti

da parte della Direzione Lavori. Nel caso in caippaltatore non provveda nei termini prescrittiadal
Direzione Lavori con invito scritto, si procederaifficio e la spesa, maggiorata del 10% per spese
generali, sara addebitata all'’Appaltatore stesso.

. Gli ammaloramenti o i dissesti delle opere oggetd’appalto, che si verificassero per fatto est@n
all'Appaltatore, nel periodo compreso tra l'ultiniaze dei lavori e la redazione del certificato etjolare
esecuzione, devono essere notificati alllamministree Committente entro 5 (cinque) giorni dallaadat
dell’'evento. L'Appaltatore € comunque tenuto a pemlere tempestivamente alle riparazioni ed i nalati
lavori verranno contabilizzati applicando i PredzElenco.

. Relativamente alle massicciate ed alle pavimemntazgiwadali, quando i rifacimenti manutentivi apiadir
dall’Appaltatore nel periodo in cui la manutenziodea suo carico ammontino complessivamente —
all'atto della regolare esecuzione — a piu di umimde della superficie della pavimentazione, il
Committente potra rifiutare il collaudo dell'inteestensione della medesima, riservandosi la rithies
danni conseguenti.

Art. 56 Termini per 'accertamento della regolare esecuziom

. Il certificato di regolare esecuzione € emessooehtermine perentorio di tre mesi dall’ultimazmwlei
lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assumeatteae definitivo trascorsi due anni dalla data
dell’emissione. Decorso tale termine, il certificai regolare esecuzione si intende tacitamenteapfo
anche se l'atto formale di approvazione non siarir@nuto entro i successivi due mesi.

2. Trova applicazione la disciplina di cui agli arfioa 215 a 233 del Regolamento generale.

3. Durante I'esecuzione dei lavori 'amministrazior@rmittente puo effettuare operazioni di controlldio

collaudo parziale o ogni altro accertamento, \@Werificare la piena rispondenza delle caratiehstdei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiestgli elaborati progettuali, nel

. Ai sensi dell'articolo 234, comma 2, del Regolansegenerale, la stazione appaltante, preso in esame
I'operato e le deduzioni dell'organo di collaudichiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenettessari
all'esame, effettua la revisione contabile dedii détermina con apposito provvedimento, entro 60
(sessanta) giorni dalla data di ricevimento degti, aull'ammissibilita del certificato di regolare
esecuzione, sulle domande dell'appaltatore e sultati degli avvisi ai creditori. In caso di iszidne di
riserve sul certificato di cui al presente articpr le quali sia attivata la procedura di accdydoario, il
termine di cui al precedente periodo decorre daddenza del termine di cui all'articolo 205, confima
periodi quarto o quinto, del D.Lgs. n. 50/2016ptbvvedimento di cui al primo periodo e notificato
all'appaltatore.

. Fino all’'approvazione del certificato di cui al cora 1, la stazione appaltante ha facolta di proeedér
un nuovo procedimento per I'accertamento dellalezgoesecuzione e il rilascio di un nuovo certifica
ai sensi del presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determoraz dell’amministrazione committente o del veafisi
delle condizioni che rendano necessario o ancleamortuno il collaudo dei lavori, in tutti i casei
guali nel presente Capitolato speciale si fa memzidel “collaudo” si deve intendere il “Certificatlh
regolare esecuzione” di cui all’articolo 102, com@asecondo periodo, e comma 8, del D.Lgs. n.
50/2016 e all'articolo 237 del Regolamento generale

Art. 57 Presa in consegna dei lavori ultimati

. L’'amministrazione committente si riserva di prere@n consegna parzialmente o totalmente le opere
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appaltate anche nelle more degli adempimenti diatysrecedente articolo 56, con apposito verbale
immediatamente dopo l'accertamento sommario dialérticolo 55, comma 1, oppure nel diverso
termine assegnato dalla direzione lavori.

. Se 'amministrazione committente si avvale di tieolta, comunicata all'appaltatore per iscritto, |
stesso appaltatore non si puo opporre per alcuivonoté puod reclamare compensi di sorta.

. L’appaltatore puo chiedere che il verbale di cuicamma 1, o altro specifico atto redatto in
contraddittorio, dia atto dello stato delle opevede essere garantito dai possibili danni che pb&®
essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte dellamministrazemmemittente avviene nel termine perentorio fissato
dalla stessa per mezzo del direttore dei lavoreiorpezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatode o
due testimoni in caso di sua assenza.

. Se 'amministrazione committente non intende o siamova nella condizione di prendere in consegna |
opere dopo l'ultimazione dei lavori, 'appaltataren pud reclamare la consegna ed ¢é altresi teflato a
gratuita manutenzione fino ai termini previsti gaticolo 55, comma 3 del presente Capitolato speci
d’appalto.

CAPO 12 NORME FINALI

Art. 58 Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale giafto, al D.P.R. n. 207 del 2010 e al presente tGlapd
speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piemile misure di sicurezza fisica dei lavoratedno a
carico dell'appaltatore anche gli oneri e gli oghliche seguono.

1.1 L’esecuzione di tutte le opere e provviste occdirpar I'approntamento dei cantieri stradali con

I'adozione di tutti i provvedimenti e le cauteleceesarie per garantire I'incolumita degli operdietie
persone, sia addette ai lavori, sia terze comupgesenti o passanti sul luogo di lavoro e per evita
danni ai beni pubblici o di interesse pubblico vao. In particolare, in ogni cantiere stradaleyel
essere garantita la sicurezza delle persone presémiterno del cantiere stesso e nel contempo
mantenere la sicurezza degli utenti della stra@a@nsitano a lato del cantiere stesso.

E fatto obbligo all Appaltatore:

- di impiegare mezzi di cantiere ad emissione riddittdbrazione e/o rumore omologati.

- di adottare provvedimenti atti a ridurre le emissidi gas e polveri e ad evitare il rilascio di
materiale sulle strade da parte dei mezzi di tndspo

-dellinstallazione, del mantenimento in efficienzm lievo della segnaletica temporanea (di
avvicinamento, di posizione e di fine prescriziope)y ogni cantiere stradale al fine di garantire la
sicurezza degli operatori e degli utenti delladsdra

- dello smaltimento di tutti i rifiuti prodotti nelimbito del cantiere secondo le attuali normative in
materia (D.Lgs. 03/04/06 n.152 e s.m.i.) con press#one alla Direzione Lavori dei documenti
giustificativi dello smaltimento (formulari, ecc.).

1.2 VL’installazione e I'impiego di tutte le attrezzatue i mezzi d’opera adeguati, in relazione allt@nti

delle opere, tali da garantire il buon funzionameata celerita del cantiere, nonché la compatibili
dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da esague con la sicurezza per gli operai e gli uteetia
viabilita stradale. Tali mezzi sono comunque sdijgetima dell’'uso, al preventivo benestare della
Direzione Lavori e del Coordinatore per la Sicueeizzfase di Esecuzione. A tal proposito si precisa
che, ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 1362040 la proprieta degli automezzi adibiti al pago

dei materiali per l'attivitd del cantiere deve esdacilmente individuabile; a tale scopo la badlia
consegna del materiale deve indicare il numerargiet dell’automezzo e le generalita del proprietari
nonché, se diverso, del locatario, del comodatatéd, usufruttuario o del soggetto che ne abbia
comunque la stabile disponibilita.

1.3 i movimenti di terra e ogni altro onere relativtadbrmazione del cantiere attrezzato, in relazialtee

entita dell'opera, con tutti i piu moderni e peitemti impianti per assicurare una perfetta e rapid
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggalizzate, adeguatamente protetti, in adiacdnza
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proprieta pubbliche o private, la recinzione colidgosteccato, nonché la pulizia, la manutenziogle d
cantiere stesso, I'inghiaiamento e la sistemazd®ile sue strade, in modo da rendere sicuri ilsitan

e la circolazione dei veicoli e delle persone a@det lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere
scorporate o affidate a terzi dallo stesso enteltpye;

'assunzione in proprio, tenendo indenne lI'ammmaibne committente, di ogni responsabilita
risarcitoria e delle relative obbligazioni comunquennesse all'esecuzione delle prestazioni
dell'appaltatore a termini di contratto;

I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, dité le prove che verranno ordinate dalla direzione
lavori, sui materiali e manufatti impiegati o dapiegarsi nella costruzione, compresa la confezione
dei campioni e I'esecuzione di prove di carico stamo ordinate dalla stessa direzione lavori s tut
le opere in calcestruzzo semplice o0 armato e @salaltra struttura portante, nonché prove di tenut
per le tubazioni; in particolare € fatto obbligoeffiettuare almeno un prelievo di calcestruzzoqugr
giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza degli elgneseguiti rispetto a quelli progettati o prevdsl
capitolato;

il mantenimento, fino al’emissione del certificaloregolare esecuzione provvisorio, della contaui
degli scoli delle acque e del transito sugli spphblici e privati, adiacenti le opere da eseguire

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luegh deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della direzione lavori, comunque aldrno del cantiere, dei materiali e dei manufatti
esclusi dal presente appalto e approvvigionatieg@s da altre ditte per conto dell’amministrazon
committente e per i quali competono a termini ditcatto all’appaltatore le assistenze alla posa in
opera; i danni che per cause dipendenti dall'appak fossero apportati ai materiali e manufatti
suddetti devono essere ripristinati a carico detiksso appaltatore;

la concessione, su richiesta della direzione lawqualunque altra impresa alla quale siano difida
lavori non compresi nel presente appalto, l'usozipée o totale dei ponteggi di servizio, delle
impalcature, delle costruzioni provvisorie e degfiparecchi di sollevamento per tutto il tempo
necessario all'esecuzione dei lavori che I'ammiadbne committente intendera eseguire
direttamente oppure a mezzo di altre ditte dallaligicome dallamministrazione committente,
I'appaltatore non potra pretendere compensi dastranne che per I'impiego di personale addetto ad
impianti di sollevamento; il tutto compatibilmerden le esigenze e le misure di sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito ieadcesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le foiture e le prestazioni occorrenti per gli allacognti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fograa necessari per il funzionamento del cantigrere
'esecuzione dei lavori, nonché le spese per I@zgtee i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I'appaltatore si obbliga a concedere, con il sahoborso delle spese vive, 'uso dei predetti serviz
alle altre ditte che eseguono forniture o lavorigento del’amministrazione committente, sempre ne
rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza

I'esecuzione di un’opera campione delle singolegatie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o siaiesthh dalla direzione dei lavori, per ottenere il
relativo nullaosta alla realizzazione delle opéngils nonché la fornitura al Direttore Lavori, pma
della posa in opera di qualsiasi materiale o I'egieme di una qualsiasi tipologia di lavoro, della
campionatura dei materiali, dei dettagli costruttidlelle schede tecniche relativi alla posa irrape

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviiamali di segnalazione notturna nei punti presazit
guanto altro indicato dalle disposizioni vigents@po di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna
del cantiere; in particolare I'appaltatore dovrplagare segnalazioni regolamentari diurne e noéurn
mediante appositi cartelli e fanali, se necessanithe presidiati da idoneo personale, nei tratdsti
interessati dai lavori. Le suddette segnalaziomiiggonderanno ai tipi prescritti dal Nuovo Codice
della Strada approvato con Decreto Legislativo 80892 n° 285 e s.m.i. e dal relativo Regolamento
d’esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16/12/92 r),498nché agli schemi previsti dal “Disciplinare
tecnico relativo agli schemi segnaletici, differiemiz per categoria di strada, da adottare per il
segnalamento temporaneo” come da Decreto 10 I2§i@2 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, purché non in contrasto con la segragirevista dal Regolamento d’attuazione del Nuovo
Codice della Strada. L'appaltatore inoltre provw@della custodia e sorveglianza, nonché al
mantenimento costante dell'efficienza diurna e urat della segnaletica di cantiere affidata a
personale dell’Appaltatore stesso o all'uopo inzo. L'Appaltatore € obbligato a sostituire, a sua
cura e spese, l'attrezzatura sottratta, danneggiatheseguire le conseguenti riparazioni.
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1.14 in caso di lavori puntuali, la costruzione e la oi@nzione entro il recinto del cantiere di spaoniei
ad uso ufficio; in particolare dovranno essere masgisposizione, dalla consegna dei lavori fino
allemissione del Certificato di Regolare Esecueiorel’ambito del cantiere principale, in posizione
da concordare con il Direttore Lavori, adeguatialo@d uso ufficio per il personale di Direzione
Lavori e d'assistenza e per il Coordinatore pesd€&lzione dei Lavori, arredati, illuminati e ristzi,
oltre ad idonei servizi igienico-sanitari. | localiddetti dovranno essere dotati di telefono edealee
disponibilita di fax, fotocopiatrice, tavolo da égno e Personal Computer. A carico dell’ Appaltatore
saranno, inoltre, le spese per la custodia, laialilluminazione e il riscaldamento, la manutéme
ordinaria e il canone telefonico fino a consegrfiageera ultimata nel suo complesso.

1.15 L'impianto di adeguati edifici per I'alloggio delepsonale addetto ai lavori e per la loro mensa,
dimensionati in relazione alle esigenze, dotatselvizi igienico - sanitari, con docce, debitamente
illuminati e riscaldati, con allacciamenti idricelettrico e di smaltimento dei liquami, conformieal
normative vigenti. Tali fabbricati dovranno essirain’idonea zona del cantiere, o in prossimita di
esso, in modo da consentire I'accesso libero dadlf@o e la separazione dall'area destinata aecanti
vero e proprio. A riguardo degli alloggi e dellamsa & consentito, in alternativa, stipulare apposit
convenzioni con strutture alberghiere e/o locatatiali idonea capacita d’accoglienza.

1.16 la predisposizione del personale e degli strumeatiessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni,
prove e controlli dei lavori tenendo a disposizialet direttore dei lavori i disegni e le tavole pir
opportuni raffronti e controlli, con divieto di de visione a terzi e con formale impegno di as&ner
dal riprodurre o contraffare i disegni e i modaliuti in consegna,;

1.17 la consegna, prima della smobilitazione del caatidr un certo quantitativo di materiale usato, Iper
finalita di eventuali successivi ricambi omogemegvisto dal presente capitolato o precisato deepar
della direzione lavori con ordine di servizio e efiene liquidato in base al solo costo del material

1.18 l'idonea protezione dei materiali impiegati e méasbpera a prevenzione di danni di qualsiasi @atur
e causa, nonché la rimozione di dette proteziomichiesta della direzione lavori; nel caso di
sospensione dei lavori deve essere adottato ogmv@dimento necessario ad evitare deteriora- menti
di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alleeopseeguite, restando a carico dell'appaltatore
I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni eaguenti al mancato od insufficiente rispetto della
presente norma;

1.19 l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, deiggedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addettdaabri stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni
beni pubblici e privati, osservando le disposizi@ointenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pit ampia respoiigabn caso di infortuni a carico dell’appaltagor
restandone sollevati I'amministrazione committemtenché il personale preposto alla direzione e
sorveglianza dei lavori.

1.20 la pulizia, prima dell’'uscita dal cantiere, dei priomezzi e/o di quelli dei subappaltatori e |'acio
lavaggio giornaliero delle aree pubbliche in quedsimodo lordate durante I'esecuzione dei lavori,
compreso la pulizia delle caditoie stradali;

1.21 la dimostrazione dei pesi, a richiesta del Dirgttbavori, presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura.

1.22 gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, ghadito della documentazione presso I'ufficio
comunale competente e quant’altro derivato datigdesopra richiamata;

1.23 1.22 il divieto di autorizzare Terzi alla pubblit@ze di notizie, fotografie, disegni e documenti
cinematografici delle opere oggetto dell'appalto Ivea esplicita autorizzazione scritta
dellamministrazione committente;

1.24 T'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DP@M 1 marzo 1991 e successive modificazioni in
materia di esposizioni ai rumori;

1.25 il completo sgombero del cantiere entro 15 giomwi gbsitivo collaudo provvisorio delle opere con
perfetta pulizia delle sedi stradali e loro pentire e ripristino dello stato dei luoghi antecedente
I'esecuzione dei lavori.

1.26 la richiesta tempestiva dei permessi, sosteneméi@ativi oneri, per la chiusura al transito veicel&
pedonale (con l'esclusione dei residenti) delleadd#r urbane interessate dalle opere oggetto
dell'appalto;

1.27 linstallazione e il mantenimento in funzione petta la necessaria durata dei lavori la carteltands
norma del codice della strada atta ad informamgubblico in ordine alla variazione della viabilita
cittadina connessa con l'esecuzione delle operel@p. L'appaltatore dovra preventivamente
concordare tipologia, numero e posizione di talgnaketica con il locale comando di polizia
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municipale e con il coordinatore della sicurezza,

l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezas¢ per I'abbattimento della produzione delle polve
durante tutte le fasi lavorative, in particolardenaree di transito degli automezzi.

La fornitura degli operai e dei tecnici qualificanonché degli strumenti occorrenti per rilievi,
tracciamenti e misurazioni relativi alle operazialiconsegna, verifica, contabilita e verifica dell
regolare esecuzione dei lavori, nonché le prestaziocorrenti per le prove, le misurazioni e gli
assaggi previsti nel Capitolato Speciale d’Appa&tdi tutte quelle ulteriori che la Direzione Lavori
ritenga opportuno effettuare.

La consegna, allAmministrazione Committente, deflacumentazione prevista dalla normativa
vigente in materia di sicurezza dei cantieri. @lien e le responsabilita derivanti dall'inossenanz

dei tempi stabiliti dall’ Amministrazione Committenper I'incompletezza dei documenti di cui sopra,
sono esclusivamente a carico dell’Appaltatore.

L'osservanza alle norme derivanti dalle vigentigieg dai decreti relativi alla prevenzione infolitun
sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicuragioontro gli infortuni sul lavoro, alle previdenzarie
per la disoccupazione involontaria, I'invaliditalae vecchiaia, per la tubercolosi e le altre madatti
professionali e di ogni altra disposizione in vigoo che potra intervenire in corso di appalto,lper
tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'organizzazione delle lavorazioni anche in orarionotturno e/o nei giorni festivi, su specifica
richiesta della D.L., nel rispetto delle norme preiste dal CCNL applicato ai lavoratori, alle
medesime condizioni e prezzi previsti in appalto.

La fornitura, la posa e la manutenzione continuautia la segnaletica verticale ed orizzontale
necessaria alla deviazione provvisoria della caziohe in caso di chiusura della strada per
lavorazioni particolari o per larghezza insuffiderdella sezione stradale disponibile, a lato del
cantiere stradale stesso (inferiore a ml 2,80 paigme minimo di sicurezza), e per la realizzazione
del senso unico alternato regolato da movieri oindgianto semaforicoLe frecce di direzione
nonché i cartelli di indicazione e/o di preavvisospecificatamente realizzati per le deviazioni
necessarie previste in progetto, resteranno di projeta dell’'Ente appaltante.

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le pratichglieoneri per I'occupazione temporanea o definitiva
delle aree pubbliche o private per le strade diizer;, per I'accesso ai vari cantieri, per I'imptardei
cantieri stessi, per la loro illuminazione durailtéavoro notturno, per deviazioni o conservazioni
provvisorie di strade ed acque pubbliche e privater, cave di prestito, per il conferimento in
discariche autorizzate di materiali dichiarati ihzaabili dalla Direzione Lavori e d’eventuali i
anche speciali, nel rispetto della normativa vigeper tutto quanto altro necessario all'esecuzagie
lavori resta in proposito precisato che I'’Appaltatmltre ad essere tenuto ad eseguire a propdaecu
spese le opere di consolidamento delle discaribedassero ritenute necessarie, rispondera sempre e
direttamente nei confronti dei terzi, per le swetoccupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni
corrispondente richiesta il Committente che peda@d in ogni caso, rimane del tutto estraneo.

Ogni altro onere derivante dalla necessita di éseguavori anche in presenza di traffico, nonché
quelli derivanti dalla presenza nella zona delmento di cavidotti, impianti interrati di vari@gere

e linee aeree in esercizio, la cui individuazigmmetezione ed eventuale rimozione, anche prowvasori
nel corso dei lavori rimane ad esclusivo caricol' Appaltatore. L'Appaltatore resta peraltro
totalmente responsabile degli eventuali danni daasdetti servizi, anche qualora la loro ubicagion
profondita, altezza non sia conforme e/o non indicael Progetto Definitivo-Esecutivo. Ogni
intervento dovra essere effettuato d’intesa cobiftazione Lavori ed in conformita alle prescrizioni
fornite dai vari Enti Gestori dei servizi.

La comunicazione, nei giorni che saranno staldbfia Direzione Lavori, di tutte le notizie relagiv
all'impiego della mano d’'opera. Per ogni giornoritiirdo, rispetto alla data fissata dalla Direzione
Lavori, per l'invio delle suddette notizie, sargphpata una multa pari al 10% della penalita pravis
dal precedente art. 18, restando salvi, bene iniepal gravi provvedimenti che potranno essere
adottati a suo carico, in analogia a quanto saoesdl Regolamento e il Capitolato Generale
relativamente all'irregolarita di gestione e pergil gravi inadempienze contrattuali, nonché la
sospensione dell’erogazione dei pagamenti.

Le spese per l'acquisizione di tutte le certificetirelative alle caratteristiche tecniche e dildgaali
tutti i materiali utilizzati dall’ Appaltatore pealrealizzazione delle opere, da presentare alkezidine
Lavori contestualmente alla provvista dei materiali

La fornitura di fotografie delle opere in corso weri periodi del loro sviluppo, nel numero e nelle
dimensioni che saranno richieste dalla Direzioneokia
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L’appaltatore e tenuto ad informare tempestivaméateministrazione Committente, il Coordinatore
Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori e la Direeidravori di eventuali infortuni occorsi al proprio
personale o ad Imprese terze all'interno del cestie

Nel caso venga prevista la possibilita di lavorecamtemporanea con altre Imprese presenti sui luogh
dei lavori in oggetto, cio deve essere eseguitaaeicuna dilazione nei tempi o richiesta d’oneri
aggiuntivi, anche qualora l'eventualita dovesse emssstata imposta dal’Amministrazione
Committente medesima, e in tutti i casi previa apprzione da parte della Direzione Lavori e,
comunque, nel pieno rispetto delle normative inematdi Sicurezza.

Fornire alla Direzione Lavori ed al Coordinatoreuezza per I'Esecuzione dei lavori, il numero del
telefono fisso e mobile del Responsabile di Caamtier dell’Appaltatore per il loro reperimento
sollecito 24 ore su 24.

L'appaltatore, inoltre, ai fini dell'applicazioneelie normative sulla sicurezza e sulla salute sogo

del lavoro, di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successiwdificazioni ed integrazioni, dovra formare e
informare il proprio personale sui rischi specifigll’ambiente in cui andra ad operare. In ognbgcas
I’Appaltatore si obbliga a far partecipare, prin&l’thizio dei lavori, il Direttore del Cantiere edltri
tecnici responsabili operativi dei lavori e/o il$p@nsabile della Sicurezza a riunioni di coordinatme

ai fini di una reciproca informazione sui rischiesgici dell’appalto. In caso di sostituzione del
Responsabile di Cantiere, l'incaricato dovra esset®posto ad analogo incontro informativo. A tal
incontri vi & I'obbligo di partecipare, pena la pessione o, in caso di reiterato rifiuto, la risatune
contrattuale.

| materiali in provvista dovranno essere trasporiat cantiere utilizzando di norma le strade
provinciali, evitando, salvo cause di forza maggjde viabilita locale, al fine di arrecare il mino
disagio possibile alla cittadinanza residente enpardanneggiare le strade comunali.

Se risultera necessario ricorrere alla chiusura dialcune strade interessate dalle lavorazioni,
I'Appaltatore dovra fornire mezzi e personale in guantita adeguate alla tipologia delle
lavorazioni da eseguire, al fine di limitare i temp di chiusura delle strade allo stretto
indispensabile. Prima della suddetta chiusura I'’Appltatore dovra concordare con la Direzione
Lavori, se non gia previsto nel progetto, la segnelica da apporre sui percorsi di deviazione del
traffico veicolare e la durata delle lavorazioni.La comunicazione della chiusura dovra avvenire con
congruo anticipo, in modo da poter consentire &glti interessati 'emissione delle opportune
Ordinanze e per darne conoscenza agli Organisrpoptiealla sicurezza ed alla tutela della incolamit
pubblica.

All'appaltatore spettano tutti gli oneri per l'atitanamento dal cantiere dei materiali di risultglide
scavi in genere e delle fresature, dei quali npreeisto dal progetto il riutilizzo in cantierenel caso

in cui la Direzione Lavori accerti la non idone#hriutilizzo, sempre nel rispetto della normativa
vigente in materia di rifiuti.

L'appaltatore é tenuto a richiedere, prima del&lirzazione dei lavori, presso tutti i soggettiadisi
dall'amministrazione committente (Consorzi, priyafrovincia, gestori di servizi a rete e altri
eventuali soggetti coinvolti o0 competenti in reta® ai lavori in esecuzione) interessati direttaen
indirettamente ai lavori, tutti i permessi neceissa seguire tutte le disposizioni emanate datlstiid
per quanto di competenza, in relazione all'esecwezidelle opere e alla conduzione del cantiere, con
esclusione dei permessi e degli altri atti di asseaventi natura definitiva e afferenti il lavoro
pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a opaer&nufatti nessun indennizzo € dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso la colpa dppdltatore, del subappaltatore, subaffidatario o
delle persone delle quali egli € comungue tenuisgndere. | lavori di ripristino o rifacimentorsm
eseguiti dall'appaltatore ai prezzi di contratt@waitati della percentuale di incidenza dell’ utdéeme
dichiarata dall'appaltatore in sede di verifical@elongruita dei prezzi o, se tale verifica nortatas
fatta, come prevista nelle analisi dei prezzi ird@g il progetto a base di gara o, in assenzaidstg,
nella misura prevista dall'articolo 32, comma 2tdea c¢), del d.P.R. n. 207 del 2010.

L'Appaltatore e tenuto a prendere, tempestivamedtefficacemente, tutte le misure preventive atte
ad evitare i danni innanzi detti; in tutti i cadieduta alla loro riparazione a sua cura e spese.

la fedele esecuzione del progetto e degli ordimpartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in moddecle opere eseguite risultino a tutti gli effetti
collaudabili, esattamente conformi al progetto epeafetta regola d'arte, richiedendo alla DL
tempestive disposizioni scritte per i particolaneceventualmente non risultassero da disegni, dal
capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogaiso I'appaltatore non deve dare corso
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all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinpég iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice
civile.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 20& proprieta degli automezzi adibiti al traspodf
materiali per l'attivita del cantiere deve essaliente individuabile; a tale scopo la bolla disegna
del materiale deve indicare il numero di targa’detbmezzo e le generalita del proprietario noncké,
diverso, del locatario, del comodatario, dell’ustiinario o del soggetto che ne abbia comunque la
stabile disponibilita. L'appaltatore e tenuto énrédere, prima della realizzazione dei lavori, poetgitti i
soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consoogge, privati, Provincia, gestori di servizrete e
altri eventuali soggetti coinvolti o competenti melazione ai lavori in esecuzione) interessati
direttamente o indirettamente ai lavori, tutti ipessi necessari e a seguire tutte le disposizimainate
dai suddetti per quanto di competenza, in relazialfiesecuzione delle opere e alla conduzione del
cantiere, con esclusione dei permessi e degli aftiridi assenso aventi natura definitiva e afférién
lavoro pubblico in quanto tale.

In caso di danni causati da forza maggiore a operanufatti, i lavori di ripristino o rifaciment@iso
eseguiti dall’appaltatore ai prezzi di contrattocuktati della percentuale di incidenza dell’utile
determinata con le modalita di cui all'articolo 2&émma 3 del presente Capitolato Speciale.

L'appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono corgnessere eseguite alla presenza di due testimoni s
egli, invitato non si presenta;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci & gventuali disegni integrativi, sottopostogli @aDL,
subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fattafative alle lavorazioni e somministrazioni preeis
dal presente Capitolato speciale e ordinate dalleclie per la loro natura si giustificano mediante
fattura;

d) a consegnare alla DL le note relative alle giormkteperai, di noli e di mezzi d'opera, nonchéltea
provviste somministrate, per gli eventuali lavoréyisti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguataudeentazione fotografica relativa alle lavorazioni d
particolare complessita, 0 non piu ispezionabitiom piu verificabili dopo la loro esecuzione oppare
richiesta della DL. La documentazione fotografi@acolori e in formati riproducibili agevolmente cee
in modo automatico e non modificabile la data ea’'nelle quali sono state fatte le relative riprese

Art. 59 Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della dtipdel contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegat al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno
2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, @l al presente Capitolato sotto la lettera «B»
costituisce parte integrante e sostanziale derathotd’appalto.

. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appattevono essere prodotti, forniti, posati ed esegui
conformita con gli standard sociali minimi in maaedi diritti umani e di condizioni di lavoro lunda
catena di fornitura definiti dalle leggi naziondki Paesi ove si svolgono le fasi della catena, @gni
caso in conformita con le Convenzioni fondamensidibilite dall'Organizzazione Internazionale del
Lavoro e dalllAssemblea Generale delle Nazionié&Jnit

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte ldeStazione appaltante, della conformita ai predett
standard, gli standard, I'appaltatore & tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nellaatena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiestor&ormita agli standard sopra citati nelle coruiz
d'esecuzione dell’'appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltantesetio il termine stabilito nella stessa richiesén,
informazioni e la documentazione relativa alla igest delle attivita riguardanti la conformita agli
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standard e i riferimenti dei fornitori e sub-foaritcoinvolti nella catena di fornitura;

C) accettare e far accettare dai propri fornitori b-famnitori, eventuali verifiche ispettive relatiala
conformita agli standard, condotte della Staziomgaliante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazampaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornimrsub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprgeataali rinegoziazioni contrattuali, entro i tenini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso amerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuaéreime la non conformita agli standard sociali
minimi lungo la catena di fornitura,

e) dimostrare, tramite appropriata documentazioneitbbiadla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle even&izatini correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma& $tazione appaltante pud chiedere all’appaltdtore
compilazione dei questionari in conformita al mdaadi cui all'Allegato Il al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di confdaragli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, ponta
I'applicazione della penale nella misura di cuiaiicolo 18, comma 1 del presente Capitolato Sygeci
con riferimento a ciascuna singola violazione aatafin luogo del riferimento ad ogni giorno dariio.

Art. 60 Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dallemlizioni sono di proprietd dell’amministrazione
committente.

. In attuazione dell'articolo 36 del capitolato gealerd’appalto i materiali provenienti dalle escavai
devono essere trasportati e regolarmente accatasteantiere secondo indicazioni di progetto o del
direttore dei lavori, a cura e spese dell’appat@atotendendosi quest’'ultimo compensato degli iodier
trasporto e di accatastamento con i corrispettniti@ttuali previsti per gli scavi, mentre i maadiri
provenienti dalle demolizioni devono essere trasjiog regolarmente accatastati in discarica aattata,

a cura e spese dell'appaltatore, intendendosi ‘giteab compensato degli oneri di trasporto e di
accatastamento con i corrispettivi contrattualvjgteper le demolizioni.

. | materiali eventualmente riutilizzabili potrannssere ceduti all'’Appaltatore a horma dell’articB® del
predetto Capitolato Generale, al prezzo ad essvermionalmente attribuito. Qualora di essi non
esistesse la voce di reimpiego ed il relativo prezyuesto verra desunto dai prezzi di mercato per
fornitura di materiali a pie d’opera, diviso pecdefficiente 1,10.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o framntieo ogni altro elemento diverso dai materiali di
scavo e di demolizione, o per i beni provenientidganolizione ma aventi valore scientifico, storico,
artistico, archeologico o simili, si applica I'atio 35 del capitolato generale d’appalto, fermstardo
quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del @ééaiegislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, diliozire i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, aiifdi cui al
successivo articolo 61.

Art. 61 Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. In attuazione del decreto del ministero dellamb#e® maggio 2003, n. 203 e dei relativi provvedithen
attuativi di natura non regolamentare, la realimraz di manufatti e la fornitura di beni di cui@mma

2, purché compatibili con i parametri, le compasitie le caratteristiche prestazionali stabilithco
predetti provvedimenti attuativi, deve avvenire matk I'utilizzo di materiale riciclato utilizzanddfiuti
derivanti dal post-consumo, nei limiti in peso impalalle tecnologie impiegate per la produzionk de
materiale medesimo.

. I manufatti e i beni di cui al comma 1 sono i sedue

a) sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali epitaizzali civili e industriali;

b) strati accessori (aventi funzione anticapillardigmho, drenante, etc.);

c) calcestruzzi con classe di resistenza Rck\leq 1§, /dgcondo le indicazioni della norma UNI 8520-2,
mediante aggregato riciclato conforme alla nornmacaizzata UNI EN 12620:2004.
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3. L'appaltatore e obbligato a richiedere le debitizoni al Repertorio del Riciclaggio per i matdri
riciclati e i manufatti e beni ottenuti con matégiaiciclato, con le relative indicazioni, codiciER,
quantita, perizia giurata e ogni altra informazioickiesta dalle vigenti disposizioni.

4. L’appaltatore deve comunque rispettare le disposiazn materia di materiale di risulta e rifiutii cui
agli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 24216 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Art. 62 Terre e rocce da scavo

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti glerapimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso I'obbligo della tenuta del registro diczae scarico dei rifiuti, indipendentemente daiewo
dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti protiotL’appaltatore & tenuto in ogni caso al rispedtd
decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.

2. E’ altresi a carico e a cura dell’appaltatoreattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) elddiva
movimentazione, ivi compresi i casi in cui ternmece da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi deti@lo 184 del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei iifingtl rispetto di quanto previsto dagli articoli5l8 186
dello stesso decreto legislativo n. 152 del 20@8i quanto ulteriormente disposto dall’articolo 20,
comma 10-sexies della legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore glemg@gimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63 Custodia del cantiere

1. Sono a carico e a cura dell’appaltatore la custedia tutela del cantiere, di tutti i manufatti ei d
materiali in esso esistenti, anche se di propidei#amministrazione committente e cio anche dwant
periodi di sospensione dei lavori e fino alla presaonsegna dell'opera da parte dell’amministragio
committente.

2. L'appaltatore & tenuto a provvedere al mantenimentieposito presso il cantiere, in perfetto stato d
conservazione, del materiale consegnato dalle ftteitrici per tutto il tempo necessario, fino al
momento dell'installazione in opera con relativagliania continuativa. In caso di sottrazione daofur
nessuna responsabilita potra essere imputata mata@pommittente.

Art. 64 Cartello di cantiere

1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre a proppese, in sito, un cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di adterecanti le descrizioni di cui alla Circolard de
Ministero dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/U& comunque sulla base di quanto indicato dalla
Direzione Lavori, curandone i necessari aggiorndimeeriodici. Per i lavori stradali di significatv
estensione e richiesta la collocazione di un wteridentico cartello.

Art. 65 Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

2. Se il contratto € dichiarato inefficace in seg@tbannullamento dell’aggiudicazione definitiva peavi
violazioni, trova applicazione I'articolo 121 delllegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 20C0dice
del processo amministrativo).

3. Se il contratto é dichiarato inefficace in segaitbannullamento dell’aggiudicazione definitiva pestivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma Xpva applicazione l'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

4. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibilin seguito a provvedimento giurisdizionale, gli
articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto l¢agiso n. 104 del 2010.

Art. 66 Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge 136 del 2010, gli operatori economici titolari
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dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono coicane al’Ente committente gli estremi identificati
dei conti correnti dedicati, anche se non in viduesva, accesi presso banche o presso Postangali
S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula dehiratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loroeatsione

se successiva, comunicando altresi negli stegsirtete generalita e il codice fiscale delle pemson
delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligaamunicazione & esteso anche alle modificazioni
delle indicazioni fornite in precedenza. In assedelie predette comunicazioni 'Ente committente
sospende i pagamenti e non decorrono i terminililgga I'applicazione degli interessi di cui agli
articoli 29, commi 1 e 2, e 30 del presente CagitoSpeciale, e per la richiesta di risoluzioneudi
all'articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'interveiat

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subbgiori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, fornigdmmni o prestano servizi in relazione all'interiegen
devono avvenire mediante bonifico bancario o pestalvvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai faella tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) dewarvenire in ogni caso utilizzando i conti corrent
dedicati di cui al comma 1,

c) 1 pagamenti destinati a dipendenti, consulenti mifori di beni e servizi rientranti tra le spese
generali nonché quelli destinati all'acquisto diriabilizzazioni tecniche devono essere eseguitiiteam
conti correnti dedicati di cui al comma 1, perofale dovuto, anche se non riferibile in via esetuslla
realizzazione dell’'intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assitivi e istituzionali, nonché quelli in favore géstori

e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli rigmdanti tributi, possono essere eseguiti anche con
strumenti diversi da quelli ammessi dal commateetla a), fermo restando 'obbligo di documentazion
della spesa. Per le spese giornaliere, di impofariore o uguale a 1.500 euro possono esserezatili
sistemi diversi da quelli ammessi dal comma 2getatta), fermi restando il divieto di impiego del
contante e l'obbligo di documentazione della spesa.

Ogni pagamento effettuato con bonifico bancarioogtgie deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’'articolo dgmma 5.

Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniareudall’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

d) la violazione delle prescrizioni di cui al commal@itera a), costituisce causa di risoluzione del
contratto ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bid]aleitata legge n. 136 del 2010;

e) la violazione delle prescrizioni di cui al commaeitere b) e c), o ai commi 3 e 4, se reiteratappe
di una volta, costituisce causa di risoluzione dehtratto ai sensi dell’articolo 54 del presente
Capitolato speciale.

| soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia 'idellempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilita finanziaria, di cui alfa 3 della citata legge n. 136 del 2010, richianaat
commi da 1 a 3, ne danno immediata comunicazidtarahinistrazione committente e alla prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmenteropetente.

Le clausole di cui al presente articolo devono resebbligatoriamente riportate nei contratti sattis

con i subappaltatori e i subcontraenti della fiiedelle imprese a qualsiasi titolo interessate
all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a)agsenza di tali clausole i predetti contratti sonbi
senza necessita di declaratoria.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postalevero degli altri strumenti idonei a consentiae |
piena tracciabilita delle operazioni costituiscasadi risoluzione del contratto.

Art. 67 Disciplina antimafia

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 201dr, [fappaltatore non devono sussistere gli impediime
all'assunzione del rapporto contrattuale previatjlidarticoli 6 e 67 del citato decreto legislativo
materia antimafia; a tale fine devono essere asgioladempimenti di cui al comma 2. In caso di
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raggruppamento temporaneo o di consorzio ordintioadempimenti devono essere assolti da titti gl
operatori economici raggruppati e consorziati;asadi consorzio stabile, dconsorzio di cooperative
di imprese artigiane, devono essere assolti daaraio e dalle consorziate indicate per I'esecuzion
Prima della stipula del contratto deve essere aitgua comunicazione antimafia di cui all’artic@3@

del decreto legislativo n. 159 del 2011, mediaatednsultazione della Banca dati ai sensi degtalit

96 e 97 del citato decreto legislativo.

Qualora in luogo della documentazione di cui al s@m2, in forza di specifiche disposizioni
dell'ordinamento giuridico, possa essere suffi@elitdonea iscrizione nella white list tenuta dalla
competente prefettura (Ufficio Territoriale di Gowe) nella sezione pertinente, la stessa
documentazione e sostituita dall'accertamento ¢ekdetta iscrizione.

Art. 68 Protocollo di legalita e doveri comportamentali

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, ishpegnato ad accettare e a rispettare i segaertirdi
multilaterali ai quali la Stazione appaltante harfolato la propria adesione, che I'appaltatore reignie
ha dichiarato di conoscere: protocollo d’Intesa lpecegalita e la Sicurezza del lavoro nel settiele
costruzioni”, sottoscritto in data 24.02.2014 |&g&rovincia di Mantova e la Prefettura di Mantova.

. Gli atti di cui al comma 1 costituiscono parte grnte del presente Capitolato; costituiscono sltger
le parti che riguardano le fasi esecutive posteratla scelta del contraente, parte integrante del
successivo contratto d’appalto anche se non mbtende allegati.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara& shpegnato altresi, nel caso di affidamento daiioti
di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettardivieti imposti dall’articolo 53, comma 16-tereld
decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articBlbdel decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara shpegnato infine, nel caso di affidamento di iiata

di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettara far rispettare il codice di comportamento apai@m
con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto dpg@aocompetenza, in applicazione dell'articolo 2,
comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 69 Spese contrattuali, imposte, tasse

. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto dalse:

a) le spese contrattuali comprendenti, nello specifieamposte di registro e di bollo, le spese pettid
di segreteria e di rogito, le spese di copia conéodel contratto e dei documenti e disegni di pitoge
nonché le ulteriori che si rendessero eventualmestessarie;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento ditéute licenze tecniche occorrenti per I'esecuzidee
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territdiri(loccupazione temporanea di suolo pubblico, ipass
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferitoea discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all'esecezita lavori;

. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte lesspdi bollo per gli atti occorrenti per la gestiote
lavoro, dalla consegna alla data di emissione eltificato di regolare esecuzione.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili fir@ono necessari aggiornamenti o conguagli deltarse
per spese contrattuali, imposte e tasse di cuiraint 1 e 2, le maggiori somme sono comunque aaaric
dell'appaltatore e trova applicazione I'articold@ capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le impostgli altri oneri, che, direttamente o indiretéante
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dgipialto.

. Il contratto & soggetto all'imposta sul valore aggo (I.V.A.); I'LV.A. e regolata dalla legge;
tutti gli importi citati nel presente Capitolatoespale si intendono I.V.A. esclusa.
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Allegato “A” Elenco degli elaborati integranti il progetto
(art. 7, comma 1 lett. c))

RO1 - Relazione Tecnico-illustrativa, cronoprognaa di intervento
incidenza della manodope

ROz - Documentazione fotografi

RO3 - Elenco prezzi e analisi pre

R04 - Computo metrico estimativo, Quadro economBosti sicurezza
incluse

RO5 - Capitolato speciale d’appa e schema di contra

D01 - Corografi: e Planimetria ubicazione interve

D02 - Schede tecniche di interve

D03 - Particolari costrutti
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PARTE SECONDA. PRESCRIZIONI TECNICHE

Art. 1 - Qualita e provenienza dei materiali

I materiali occorrenti per la costruzione delle opere d'arte proverranno da quelle localita che l'impresa
riterra di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori siano riconosciuti della
migliore qualita della specie e rispondano ai requisiti appresso indicati.

Quando la direzione dei lavori avra rifiutata qualche provvista perché ritenuta a suo giudizio
insindacabile non idonea ai lavori, I'lmpresa dovra sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed i
materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla sede del lavoro o dai cantieri a cura e
spese dell'Appaltatore:

a) Acqua. — L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose da cloruri o da solfati.
b) Calce. — Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme
vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
guantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello
tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti
inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta
in polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque
in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidita.

L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti ed a seconda delle prescrizioni
della Direzione dei lavori in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura. La calce grassa
destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego.

c) Leganti idraulici. — Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da
impiegare per qualsiasi lavoro, dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui
alle norme vigenti.

Essi dovranno essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in
silos.

d) Pozzolana. — La pozzolana sara ricavata da strati mondi da cappellaccio ed esente da sostanze
eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la sua provenienza dovra rispondere a tutti i requisiti prescritti
dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

e) Ghiaia, pietrisco e sabbia. — Le ghiaie, i pietrischi e le sabbie da impiegare nella formazione dei
calcestruzzi dovranno corrispondere alle condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione
delle opere in conglomerato semplice od armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti il
pil possibile omogenee e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, facilmente sfaldati o rivestite da incrostazioni o gelive.

La sabbia da impiegarsi nelle murature o nei calcestruzzi dovra essere assolutamente scevra da
materie terrose ed organiche e ben lavata. Dovra essere preferibilmente di qualita silicea proveniente da
rocce aventi alta resistenza alla compressione. Dovra avere forma angolosa ed avere elementi di grossezza
variabile da mm 1 a mm 5.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi. L'Impresa dovra
garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

Per lavori di notevole importanza I'lmpresa dovra disporre della serie dei vagli normali atti a consentire
alla Direzione dei lavori i normali controlli.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
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dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71 UNI n 2334) per
lavori correnti di fondazioni, elevazione, muri di sostegno; da mm 40 a mm 60 (trattenuti dal crivello 40 UNI e
passanti da quello 60 UNI n 2334) se si tratta di volti o di getti di un certo spessore; da mm 25 a mm 40
(trattenuti dal crivello 25 UNI e passanti da quello 40 UNI n 2334) se si tratta di volti o getti di limitato
spessore.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate stradali dovranno essere costituite da elementi
omogenei derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle
contenenti elementi di scarsa resistenza meccanica o sfaldabili facilmente o gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, alla abrasione, al gelo ed avranno spigolo vivo: e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia o comungue materie eterogenee!. Sono escluse le rocce
marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e
che per natura e formazione non diano affidamento sulle sue caratteristiche, & necessario effettuare su
campioni prelevati in cava, che siano significativi ai fini della coltivazione della cava, prove di compressione
e di gelivita.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita per la
formazione di esso la utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o
massi ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

I materiali suindicati, le sabbie e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione del
fascicolo n. 4 ultima edizione, del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Rispetto ai crivelli UNI 2334, i
pietrischi saranno quelli passanti dal crivello 71 UNI e trattenuti dal crivello 25 UNI, i pietrischetti quelli
passanti dal crivello 25 UNI e trattenuti dal crivello 10 UNI; le graniglie quelle passanti dal crivello 10 UNI e
trattenute dallo staccio 2 UNI 2332.

Di norma si useranno le seguenti pezzature:

1) pietrisco da 40 a 71 mm ovvero da 40 a 60 mm, se ordinato, per la costruzione di massicciate all'acqua
cilindrate;

2) pietrisco da 25 a 40 mm (eccezionalmente da 15 a 30 mm granulometrica non unificata) per la
esecuzione di ricarichi di massicciate e per materiali di costipamento di massicciate (mezzanello);

3) pietrischetto da 15 a 25 mm per esecuzione di ricarichi di massicciate per conglomerati bituminosi e per
trattamenti con bitumi fluidi;

4) pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti superficiali, penetrazioni, semipenetrazioni e pietrischi
bituminati;

5) graniglia normale da 5 a 10 mm per trattamenti superficiali, tappeti bitumati, strato superiore di
conglomerati bituminosi;

6) graniglia minuta da 2 a 5 mm di impiego eccezionale e previo specifico consenso della Direzione dei
lavori per trattamenti superficiali; tale pezzatura di graniglia, ove richiesta, sara invece usata per
conglomerati bituminosi.

Nella fornitura di aggregato grosso per ogni pezzatura sara ammessa una percentuale in peso non
superiore al 5% di elementi aventi dimensioni maggiori o minori di quelle corrispondenti ai limiti della
prescelta pezzatura, purché, per altro, le dimensioni di tali elementi non superino il limite massimo o0 non
siano oltre il 10% inferiore al limite minimo della pezzatura fissata.

Gli aggregati grossi non dovranno essere di forma allungata o appiattita (lamellare).

f) Terreni per soprastrutture in materiali stabilizzati. — Essi debbono identificarsi mediante la loro
granulometria e i limiti di Atterberg, che determinano la percentuale di acqua in corrispondenza della quale il

1 si avverte che i materiali silicei che hanno in generale scarso potere legante dovranno impiegarsi per le massicciate da trattare
successivamente con bitume, catrame o loro composti, mentre per i semplici macadam all'acqua occorreranno materiali duri, ma con

forte potere legante.
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comportamento della frazione fina del terreno (passante al setaccio 0,42 mm n 40 ASTM) passa da una fase

solida ad una plastica (limite di plasticita LP) e da una fase plastica ad una fase liquida (limite di fluidita LL)

nonché dall'indice di plasticita (differenza fra il limite di fluidita LL e il limite di plasticita LP).

Tale indice, da stabilirsi in genere per raffronto con casi similari di strade gia costruite con analoghi
terreni, ha notevole importanza.

Salvo piu specifiche prescrizioni della Direzione dei lavori si potra fare riferimento alle seguenti
caratteristiche (Highway, Research, Board):

1) strati inferiori (fondazione): tipo miscela sabbia-argilla: dovra interamente passare al setaccio 25 mm ed
essere almeno passante per il 65% al setaccio n 10 ASTM; il detto passante al n 10, dovra essere
passante dal 55 al 90% al n 20 ASTM e dal 35 a 70% passante al n 40 ASTM dal 10 al 25% al n 200
ASTM;

2) strati inferiori (fondazione): tipo di miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: dovra essere interamente
passante al setaccio da 71 mm ed essere almeno passante per il 50% al setaccio da 10 mm dal 25 al
50% al setaccio n 4, dal 20 al 40% al setaccio n 10, dal 10 al 25% al setaccio n 40, dal 3 al 10% al
setaccio n 200;

3) negli strati di fondazione, di cui ai precedenti paragrafi 1) e 2), l'indice di plasticita non deve essere
superiore al 6, il limite di fluidita non deve superare 25 e la frazione passante al setaccio n 200 ASTM
deve essere preferibilmente la meta di quella passante al setaccio n 40 e in ogni caso non deve
superare i due terzi di essa,;

4) strato superiore della sovrastruttura tipo miscela sabbia-argilla: valgono le stesse condizioni
granulometriche di cui al paragrafo 1);

5) strato superiore della sovrastruttura: tipo della miscela ghiaia o pietrisco, sabbia ed argilla: deve essere
interamente passante dal setaccio da 25 mm ed almeno il 65% al setaccio da 10 mm, dal 55 all'85% al
setaccio n 4, dal 40 al 70% al setaccio n 10, dal 25 al 45% al setaccio n 40, dal 10 al 25% al setaccio n
200;

6) negli strati superiori 4) e 5) l'indice di plasticita non deve essere superiore a 9 né inferiore a 4, il limite di
fluidita non deve superare 35; la frazione di passante al setaccio n 200 deve essere inferiore ai due terzi
della frazione passante al n 40.

Inoltre & opportuno controllare le caratteristiche meccaniche delle miscele con la prova CBR (Californian

Bearing Ratio) che esprime la portanza della miscela sotto un pistone cilindrico di due pollici di diametro, con
approfondimento di 2,5 ovvero 5 mm in rapporto alla corrispondente portanza di una miscela tipo. In linea di
massima il CBR del materiale, costipato alla densita massima e saturato con acqua dopo 4 giorni di
immersione e sottoposto ad un sovraccarico di 9 kg dovra risultare per gli strati inferiori non inferiore a 30 e
per i materiali degli strati superiori non inferiore a 70. Durante la immersione in acqua non si dovranno avere
rigonfiamenti superiori allo 0,5 per cento.
g) Detrito di cava o tout venant di cava o di frantoio. — Quando per gli strati di fondazione della sovrastruttura
stradale sia disposto l'impiego di detriti di cava, il materiale deve essere in ogni caso non suscettibile
all'azione dell'acqua (non solubile, ma plasticizzabile) ed avere un potere portante CBR (rapporto portante
californiano) di almeno 40 allo stato saturo. Dal punto di vista granulometrico non sono necessarie
prescrizioni specifiche per i materiali teneri (tufi, arenarie) in quanto la loro granulometria si modifica e si
adegua durante la cilindratura; per materiali duri la granulometria dovra essere assortita in modo da
realizzare una minima percentuale dei vuoti: di norma la dimensione massima degli aggregati non deve
superare i 10 centimetri.

Per gli strati superiori si fara uso di materiali lapidei pit duri tali da assicurare un CBR saturo di almeno
80; la granulometria dovra essere tale da dare la minima percentuale di vuoti; il potere legante del materiale
non dovra essere inferiore a 30; la dimensione massima degli aggregati non dovra superare i 6 centimetri.

h) Pietrame. — Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro dovranno

corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme in vigore e dovranno essere a grana compatta ed ognuna

monda da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, senza screpolature, peli, venature, interclusioni di

sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego ed offrire una resistenza

proporzionata alla entita della sollecitazione cui devono essere assoggettate.
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Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore
alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Il porfido dovra presentare una resistenza alla compressione non inferiore a kg 1600 per cmq ed una
resistenza all'attrito radente (Dorry) non inferiore a quella del granito di S. Fedelino, preso come termine di
paragone.

i) Tufi. — Le pietre di tufo dovranno essere di struttura compatta ed uniforme, evitando quelle pomiciose e
facilmente friabili, nonché i cappellacci e saranno impiegate solo in relazione alla loro resistenza.

[) Cubetti di pietra. — | cubetti di pietra da impiegare per la pavimentazione stradale debbono rispondere alle
norme di accettazione di cui al fascicolo n 5 della Commissione di studio dei materiali stradali del Consiglio
Nazionale delle Ricerche.

m) Mattoni. — | mattoni dovranno essere ben formati con facce regolari, a spigoli vivi, di grana fina, compatta
ed omogenea; presentare tutti i caratteri di una perfetta cottura, cioé essere duri, sonori alla percussione e
non vetrificati; essere esenti da calcinelli e scevri da ogni difetto che possa nuocere alla buona riuscita delle
murature; aderire fortemente alle malte; essere resistenti alla cristallizzazione dei solfati alcalini; non
contenere solfati solubili od ossidi alcalino-ferrosi, ed infine non essere eccessivamente assorbenti.

I mattoni, inoltre, debbono resistere all'azione delle basse temperature, cioé se sottoposti quattro
mattoni segati a meta, a venti cicli di immersione in acqua a 35 gradi per la durata di 3 ore e per altre tre ore
posti in frigorifero alla temparatura di —10¢ i qu attro provini fatti con detti laterizi sottoposti alla prova di
compressione debbono offrire una resistenza non minore dell'ottanta per cento della resistenza presentata
da quelli provati allo stato asciutto.

I mattoni di uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante e presentare, sia all'asciutto che dopo prolungata immersione nell'acqua, una resistenza
minima allo schiacciamento di almeno kg 160 per cmg.

Essi dovranno corrispondere alle prescrizioni vigenti in materia.

n) Materiali ferrosi. — | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,
brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura
fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal Decreto
Ministeriale 26 marzo 1980, nonché dalle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita, i seguenti requisiti:
1° Ferro. — Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.
2° Acciaio dolce laminato. — L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare
screpolature od alterazioni; dovra essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.

Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3° Acciaio fuso in getti. — L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro,
dovra essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4° Acciaio sagomato. - L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare alle seguenti condizioni: il
carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura: non deve inoltre superare il 40% del carico
di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione,
trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400
kg/cm?.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica a
28 giorni di stagionatura non inferiore a kg/cm? 250: questa resistenza é riducibile a kg/cm? 200 quando la
tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm? 2200.

Le caratteristiche e le modalita d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate nel
Decreto Ministeriale gennaio 1996
5° Ghisa. — La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
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malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata.

E assolutamente escluso I'impiego di ghise fosforose.

0) Legname. — | legnami, da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenza essi siano,
dovranno rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi, saranno provveduti fra le piu scelte qualita
della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e
si ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal vetro tronco dell'albero e non dai
rami, sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né il
qguarto del maggiore dei due diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate
e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della
sezione trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo, senza l'alburno, né smussi di sorta.

p) | bitumi debbono soddisfare alle Norme per l'accettazione dei bitumi per usi stradali di cui al Fascicolo n 2
del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per trattamenti superficiali e semipenetrazione si adoperano i tipi B 180/200, B 130/150; per i trattamenti
a penetrazione, pietrischetti bitumati, tappeti si adoperano i tipi B 80/100, B 60/80; per conglomerati chiusi i
tipi B 60/80, B 50/60, B 40/50, B 30/40, per asfalto colato il tipo B 20/30.

g) Bitumi liquidi. — Debbono soddisfare alle Norme per I'accettazione dei bitumi liquidi per usi stradali di cui al
Fascicolo n 7 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti a caldo si usano i tipi BL 150/300 e BL 350/700 a seconda della stagione e del clima.

r) Emulsioni bituminose. — Debbono soddisfare alle Norme per I'accettazione delle Emulsioni Bituminose per
usi stradali di cui al Fascicolo n 3 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

s) Catrami. — Debbono soddisfare alle Norme per l'accettazione dei catrami per usi stradali di cui al
Fascicolo n 1 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

Per i trattamenti si usano i tre tipi C 10/40, C 40/125, C 125/500.

t) Polvere asfaltica. — Deve soddisfare alle Norme per l'accettazione delle polveri di rocce asfaltiche per
pavimentazioni stradali di cui al Fascicolo n 6 del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione.

u) Olii minerali. — Gli oli da impiegarsi nei trattamenti in polvere di roccia asfaltica a freddo, sia di prima che
di seconda mano, potranno provenire:

— da rocce asfaltiche o scisto-bituminose;

— da catrame;

— da grezzi di petrolio;

— da opportune miscele dei prodotti suindicati.

Gli olii avranno caratteristiche diverse a seconda che dovranno essere impiegati con polvere di roccia
asfaltica di provenienza abruzzese o siciliana ed a seconda della stagione in cui i lavori verranno eseguiti.
Se d'inverno, si ricorrera al tipo di cui alla lett. A; se d'estate al tipo di cui alla lett. B.

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI D1 ROCCIA DI PROVENIENZA
ABRUZZESE

CARATTERISTICHE TIPO A TIPO B
(invernale) (estivo)
Viscosita Engler a25T.......ccccvvveeeeiiiien v, 3/6 4/8
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ACQUA. ..o max 0,5% max 0,5%

Distillato fino @ 200CT ........cceevvviiiiiiiiees ceeeeeiins max 10% (in peso) max 5% (in peso)
Residuo a 330CT.......cccciiieeeeeeiiieeeees ceeeeeiins min. 25% (in peso) min. 30% (in peso)
Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) 30/45  33/50
Contenuto in fenoli ........ccccooceiiiiiiie, max 4% max 4%

CARATTERISTICHE DI OLII DA IMPIEGARSI CON POLVERI D1 ROCCIA ASFALTICA Dl
PROVENIENZA SICILIANA

CARATTERISTICHE TIPO A TIPO B
(invernale) (estivo)

Viscosita Engler a 50T .......cccvvveviiieeeiiis ceeeeenns max 10 max 15

ACQUA. ... max 0,5% max 0,5%

Distillato fino @ 230CT .......coeeeeiiiiiiiiiiees ceeeeiiins max 10% (in peso) max 5% (in peso)

Residuo @ 330CT......ccociiiiiieeeeeiiiieeees e min. 45% min. 50%

Punto di rammollimento del residuo (palla e anello) 55/70 55/70

Contenuto in fenoli........ccccoviieiiiin i, max 4% max 4%

Tutti i tipi suindicati potranno, in caso di necessita, essere riscaldati ad una temperatura non eccedente i
60 C.
Prove dei materiali

In correlazione a quanto €& prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali per la loro
accettazione, I'lmpresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da
impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavoro eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le
spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa
sara tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potra essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendoli di
sigilli e firma del Direttore dei lavori e dell'lmpresa, nei modi piu adatti a garantire I'autenticita.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
A) Formazione del corpo stradale e relative pertine  nze, movimenti di materie

Art. 2. - Tracciamenti

Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'lmpresa €& obbligata ad eseguire la picchettazione
completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza del
piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. A suo tempo dovra pure
stabilire, nei tratti che fosse per indicare la Direzione dei lavori, le modine o garbe necessarie a determinare
con precisione I'andamento delle scarpate tanto degli sterri che dei rilevati, curandone poi la conservazione
e rimettendo quelli manomessi durante la esecuzione dei lavori.

Qualora ai lavori in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di
esse, pure con l'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori
in terra. Si allega elenco coordinate cartesiane dei punti notevoli del tracciato di Via Togliatto e di Via Libia.

Art. 3. - Scavi e rilevati in genere

Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i relativi fossi,
cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti conforme le previsioni di progetto, salvo le
eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei lavori; dovra essere usata ogni esattezza nello
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scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel configurare le scarpate e nel
profilare i cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.

L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese,
durante l'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle
scarpate e I'espurgo dei fossi.

In particolare si prescrive:

a) Scavi. — Nella esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che i cigli siano
diligentemente profilati, le scarpate raggiungano la inclinazione prevista nel progetto o che sara ritenuta
necessaria e prescritta con ordine di servizio dalla Direzione dei lavori allo scopo di impedire
scoscendimenti, restando egli, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere
altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese, alla rimozione delle materie franate in caso di
inadempienza delle disposizioni all'uopo impartitegli.

L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente mano
d'opera in modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato. Inoltre,
dovra aprire senza indugio i fossi e le cunette occorrenti e, comunque, mantenere efficiente, a sua cura e
spese, il deflusso delle acque anche, se occorra, con canali fugatori.

Le materie provenienti dagli scavi per l'apertura della sede stradale, non utilizzabili e non ritenute
idonee, a giudizio della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori,
dovranno essere portate a rifiuto, fuori della sede stradale, depositandole su aree che I'Appaltatore deve
provvedere a sua cura e spese.

Le localita per tali depositi a rifiuto dovranno essere scelte in modo che le materie depositate non
arrechino danni ai lavori, od alle proprieta pubbliche e private, nonché al libero deflusso delle acque
pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra fare asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

b) Rilevati. — Per la formazione dei rilevati si impiegheranno in generale e salvo quanto segue, fino al loro
totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di cui alla lettera a) precedente, in quanto
disponibili e adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, per la formazione dei rilevati, dopo
provveduto alla cernita e separato accatastamento dei materiali che si ritenessero idonei per la formazione
di ossature, inghiaiamenti, costruzioni murarie, ecc., i quali restano di proprieta dell Amministrazione come
per legge. Potranno essere altresi utilizzate nei rilevati, per la loro formazione, anche le materie provenienti
da scavi di opere d'arte di cui al seguente titolo B) e sempreché disponibili ed egualmente ritenute idonee e
previa la cernita e separazione dei materiali utilizzabili di cui sopra. Quando venissero a mancare in tutto o in
parte i materiali di cui sopra, ed infine per le strade da eseguire totalmente in rilevato, si provvederanno le
materie occorrenti scavandole, o come si suol dire prelevandole, da cave di prestito che forniscano materiali
riconosciuti pure idonei dalla Direzione dei lavori; le quali cave potranno essere aperte dovunque l'impresa
riterra di sua convenienza, subordinatamente soltanto alla cennata idoneita delle materie da portare in
rilevato ed al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia mineraria e forestale, nonché
stradale, nei

riguardi delle

eventuali distanze di escavazione lateralmente alla costruenda strada? .

2 Eccettuato quindi il caso che si tratti di strade completamente in rilevato da eseguire percio totalmente con materiali prelevati da
cave di prestito; oppure di tratti nei quali sia stato previsto in progetto di avvalersi di cave di prestito (i quali tratti saranno in via di
massima indicati all'Appaltatore in sede di consegna facendone cenno nel relativo verbale); in tutti i rimanenti tratti di strada da
costruire, il prelevamento di materie da cave di prestito e quindi I'apertura delle stesse dovra essere autorizzato per iscritto dalla
Direzione dei lavori, dopo che sara stata accertata la necessita di ricorrervi per mancanza od esaurimento o non idoneita di materie
prelevabili o provenienti dagli scavi di cui sopra: e pertanto non saranno autorizzate aperture di cave di prestito fintantoché non siano
state esaurite in questi tratti, per la formazione di rilevati, tutte le disponibilita di materiali utili provenienti dai suddetti scavi. Sara quindi
stabilito in questo caso che I'impresa non potra pretendere sovraprezzi né prezzi diversi da quelli stabiliti in elenco per la formazione di
rilevati con utilizzazione di materie provenienti dai cennati scavi, qualora, pure essendovi disponibilita ed idoneita di queste materie
scavate, essa ritenesse di sua convenienza, per evitare rimaneggiamenti o trasporti a suo carico, di ricorrere anche nei suddetti tratti a
cave di prestito, 0 comunque a prelevamento di materie di cave di prestito, senza avere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione suddetta
dalla Direzione dei lavori per I'esecuzione dei rilevati nei tratti stessi.
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Le dette cave di prestito da aprire a totale cura e spese dell'Appaltatore al quale sara corrisposto il solo
prezzo unitario di elenco per le materie escavate di tale provenienza, debbono essere coltivate in modo che,
tanto durante la esecuzione degli scavi quanto ad escavo ultimato, sia provveduto al loro regolare e
completo scolo e restino impediti ristagni di acqua ed impaludamenti. A tale scopo I'Appaltatore, quando
occorra, dovra aprire, sempre a sua cura e spese, opportuni fossi di scolo con sufficiente pendenza.

Le cave di prestito, che siano escavate lateralmente alla strada, dovranno avere una profondita tale da
non pregiudicare la stabilita di alcuna parte dell'opera appaltata, né comunque danneggiare opere pubbliche
o private. Il suolo costituente la base sulla quale si dovranno impiantare i rilevati che formano il corpo
stradale, od opere consimili, dovra essere accuratamente preparato, espurgandolo da piante, cespugli, erbe,
canne, radici e da qualsiasi altra materia eterogenea, e trasportando fuori della sede del lavoro le materie di
rifiuto. La base dei suddetti rilevati, se ricadenti su terreno pianeggiante, dovra essere inoltre arata, e se
cadente sulla scarpata di altro rilevato esistente o su terreno a declivio trasversale superiore al quindici per
cento, dovra essere preparata a gradini alti circa centimetri trenta, con inclinazione inversa a quella del
rilevato esistente o del terreno.

La terra da trasportare nei rilevati dovra essere anche essa previamente espurgata da erbe, canne,
radici e da qualsiasi altra materia eterogenea dovra essere disposta in rilevato a cordoli altida m 0,30 a m
0,50, bene pigiata ed assodata con particolare diligenza specialmente nelle parti addossate alle murature.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché, all'epoca del
collaudo, i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro, il
rilevato gia eseguito dovra essere espurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati, nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

Qualora l'escavazione ed il trasporto avvenga meccanicamente si avra cura che il costipamento sia
realizzato costruendo il rilevato in strati di modesta altezza non eccedenti i 30 o i 50 centimetri. Comunque,
dovra farsi in modo che durante la costruzione si conservi un tenore di acqua conveniente, evitando di
formare rilevati con terreni la cui densita ottima sia troppo rapidamente variabile col tenore in acqua e si
eseguiranno i lavori, per quanto possibile, in stagione non piovosa, avendo cura, comunque, di assicurare lo
scolo delle acque superficiali e profonde durante la costruzione.

Per il rivestimento delle scarpate si dovranno impiegare terre vegetali per gli spessori previsti in progetto
od ordinati dalla Direzione dei lavori.

Art. 4 - Rilevati compattati

| rilevati compattati saranno costituiti da terreni adatti, esclusi quelli vegetali (vedi norme di cui all'art. 14
lettera f) da mettersi in opera a strati non eccedenti i 25-30 cm costipati meccanicamente mediante idonei
attrezzi (rulli a punte, od a griglia — nonché quelli pneumatici zavorrati secondo la natura del terreno ed
eventualmente lo stadio di compattazione — o con piastre vibranti) regolando il numero dei passaggi e
l'aggiunta dell'acqua (innaffiamento) in modo da ottenere ancor qui una densita pari al 90% di quella Proctor.
Ogni strato sara costipato nel modo richiesto prima di procedere a ricoprirlo con altro strato, ed avra
superiormente la sagoma della monta richiesta per l'opera finita, cosi da evitarsi ristagni di acqua e
danneggiamenti. Qualora nel materiale che costituisce il rilevato siano incluse pietre, queste dovranno
risultare ben distribuite nellinsieme dello strato, comunque nello strato superiore sul quale appoggia
l'impianto della sovrastruttura tali pietre non dovranno avere dimensioni superiori a cm 10.

Il terreno di impianto dei rilevati compattati che siano di altezza minore di m 0,50, qualora sia di natura
sciolta, o troppo umida, dovra ancor esso essere compattato, previa scarificazione, al 90% della densita
massima, con la relativa umidita ottima. Se detto terreno di impianto del rilevato ha scarsa portanza lo si
consolidera preliminarmente per l'altezza giudicata necessaria, eventualmente sostituendo il terreno in posto
con materiali sabbiosi o ghiaiosi.
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Particolare cura dovra aversi nei riempimenti e costipazioni a ridosso dei piedritti, muri d'ala, muri
andatori ed opere d'arte in genere.

Sara obbligo dell'Appaltatore, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati, durante la loro
costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle prescritte.

Fa parte della formazione del rilevato oltre la profilatura delle scarpate e delle banchine e dei cigli, e la
costruzione degli arginelli se previsti, il ricavare nella piattaforma, all'atto della costruzione e nel corso della
sistemazione, il cassonetto di dimensione idonea a ricevere |'ossatura di sottofondo e la massicciata.

Non si potra sospendere la costruzione di un rilevato, qualunque ne sia la causa, senza che ad esso sia
stata data una configurazione tale da assicurare lo scolo delle acque piovane. Nella ripresa del lavoro il
rilevato gia eseguito dovra essere spurgato dalle erbe e cespugli che vi fossero nati nonché configurato a
gradoni, praticandovi inoltre dei solchi per il collegamento delle nuove materie con quelle prima impiegate.

In corso di lavoro I'Appaltatore dovra curare l'apertura di fossetti di guardia a monte scolanti, anche
provvisori, affinché le acque piovane non si addossino alla base del rilevato in costruzione.

Nel caso di rilevati compattati su base stabilizzata, i fossi di guardia scolanti al piede dei rilevati
dovranno avere possibilmente il fondo piu basso dell'impianto dello strato stabilizzato.

Art. 5 - Rilevati e rinterri addossati alle muratur e e riempimenti con pietrame

Pei rilevati e rinterri da addossarsi alle murature dei manufatti o di altre opere qualsiasi, si dovranno
sempre impiegare materie sciolte, silicee o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto I'impiego di quelle
argillose ed in generale di tutte quelle che con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si gonfiano,
generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti, dovra essere usata ogni diligenza perché la
loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza da tutte le parti, disponendo
contemporaneamente le materie bene sminuzzate con la maggiore regolarita e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.

Le materie trasportate in rilevato o rinterro con vagoni o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell'opera per essere riprese poi e
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri.

Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi per
quella larghezza e secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei lavori.

E vietato di addossare terrapieni a murature di fresca costruzione.

Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la mancata o imperfetta osservanza
delle prescrizioni del presente articolo, saranno a tutto carico dell'Appaltatore.

I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai, banchettoni di consolidamento e
simili, dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate, al fine di evitare
cedimenti per effetto dei carichi superiori.

Per i drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre piu grosse e regolari e possibilmente a forma
di lastroni per impiegarle nella copertura dei sottostanti pozzetti e cunicoli, ed usare negli strati inferiori il
pietrame di maggiori dimensioni, impiegando, nell'ultimo strato superiore, pietrame minuto, ghiaia o anche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di penetrare o scendere, otturando cosi gli interstizi fra le pietre.
Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiare convenientemente le terre, con le quali dovra completarsi il
riempimento dei cavi aperti per la costruzione delle fognature o drenaggi.

B) Opere d’arte

Art. 6 - Scavi di shancamento

Per gli scavi di shancamento o tagli a sezione aperta si intendono quelli praticati al disopra del piano
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orizzontale, passante per il punto piu depresso del terreno naturale o per il punto piu depresso delle trincee
o splateamenti, precedentemente eseguiti ed aperti almeno da un lato 3.

Quando l'intero scavo debba risultare aperto su di un lato (caso di canale fugatore) e non venga
ordinato lo scavo a tratti, il punto piu depresso e quello terminale.

Appartengono alla categoria degli scavi di sbhancamento cosi generalmente definiti tutti i cosidetti scavi
di splateamento e quelli per allargamento di trincee, tagli di scarpate di rilevati per costruirvi opere di
sostegno, scavi per incassatura di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di briglie, ecc.) eseguiti
superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche
l'alveo dei torrenti e dei fiumi.

Art. 7 - Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendono quelli ricadenti al disotto del piano orizzontale di cui
all'articolo precedente, chiusi fra le pareti verticali riproducenti il perimetro delle fondazioni delle opere d'arte.
Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione dovranno essere spinti fino alla
profondita che dalla Direzione dei lavori verra ordinata all'atto della loro esecuzione.

Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di consegna sono percid di semplice avviso e
I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle nella misura che reputera piu conveniente,
senza che cid possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi,
avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie
profondita da raggiungere.

E vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il gia fatto, di porre mano alle murature prima che la
Direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani delle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere che cadono sopra

a falde inclinate, potranno, a richiesta della Direzione dei lavori, essere disposti a gradini ed anche con
determinate contropendenze.
Gli scavi di fondazione dovranno di norma essere eseguiti a pareti verticali e I'l'mpresa dovra, occorrendo,
sostenerle con conveniente armatura e sbadacchiature, restando a suo carico ogni danno alle cose ed alle
persone che potesse verificarsi per smottamenti o franamenti dei cavi. Questi potranno perd, ove ragioni
speciali non lo vietino, essere eseguiti con pareti a scarpata. In questo caso non sara compensato |l
maggiore scavo eseguito, oltre quello strettamente occorrente per la fondazione dell'opera, e I'lmpresa dovra
provvedere a sue cure e spese al successivo riempimento del vuoto rimasto intorno alle murature di
fondazione dell'opera, con materiale adatto, ed al necessario costipamento di quest'ultimo.

Analogamente dovra procedere I'Impresa senza ulteriore compenso a riempire i vuoti che restassero
attorno alle murature stesse, pure essendosi eseguiti scavi a pareti verticali, in conseguenza della
esecuzione delle murature con riseghe in fondazione.

Per aumentare la superficie di appoggio la Direzione dei lavori potra ordinare per il tratto terminale di
fondazione per una altezza sino ad un metro, che lo scavo sia allargato mediante scampanatura, restando
fermo quanto sopra € detto circa l'obbligo dell'lmpresa, ove occorra di armare convenientemente, durante i
lavori, la parete verticale sovrastante.

Qualora gli scavi si debbano eseguire in presenza di acqua e questa si elevi negli scavi, non oltre pero il
limite massimo di cm 20 previsto nel titolo seguente, I'Appaltatore dovra provvedere, se richiesto dalla

3 Rientrano nella categoria degli scavi di sbancamento cosi generalmente definiti non soltanto, come & ovvio, quelli necessari per
la formazione del corpo stradale di cui al precedente art. 16, e quelli cosiddetti di splateamento, ma altresi quelli per allargamenti di
trincee, tagli di scarpate di rilevati per sostituirvi opere di sostegno, scavi per incassature di opere d'arte (spalle di ponti, spallette di
briglie, ecc.) eseguiti superiormente al piano orizzontale determinato come sopra, considerandosi come piano naturale anche l'alveo dei
torrenti o fiumi, ed inoltre gli scavi per la formazione del cassonetto e lo scavo delle cunette e dei fossi di guardia.

Delle difficolta ed oneri che possano richiedersi per eseguire taluni degli scavi di sbancamento suddetti (puntellature di pareti frontali e
laterali, ecc.) si dovra tener conto unicamente in sede di determinazione dei prezzi, indicando nell'elenco dei medesimi la destinazione
dello scavo di shancamento da eseguire e stabilendo prezzi diversi a seconda delle diverse destinazioni, sempreché cio si ritenga

necessario.
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Direzione dei lavori, all'esaurimento dell'acqua stessa coi mezzi che saranno ritenuti piti opportuni 4.

L'Appaltatore dovra provvedere, a sua cura, spesa ed iniziativa, alle suddette assicurazioni, armature,
puntellature e sbadacchiature, nelle quantita e robustezza che per la qualita delle materie da escavare siano
richieste, adottando anche tutte le altre precauzioni che fossero ulteriormente riconosciute necessarie, senza
rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo, e per garantire la sicurezza
delle cose e delle persone, gli venissero impartite dalla Direzione dei lavori. Il legname impiegato a tale
scopo, sempreché non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare quindi in posto in
proprieta dellAmministrazione, restera di proprieta dell'lmpresa, che potra percid recuperarlo ad opera
compiuta. Nessun compenso spetta all'lmpresa se, per qualsiasi ragione, tale recupero possa risultare
soltanto parziale, od anche totalmente negativo.

Gli scavi di fondazione che si devono eseguire a profondita maggiore di cm 20 (centimetri venti) sotto il
livello costante a cui si stabiliscono le acque eventualmente esistenti nel terreno, sono considerati come
scavi subacquei per tutto il volume ricadente al disotto del piano di livello situato alle accennate profondita
d'acqua di cm 20. Quindi il volume ricadente nella zona dei 20 centimetri suddetti verra considerato, e percio
pagato, come gli scavi di fondazione in presenza di acqua, precedentemente indicati, ma non come scavo
subacqueo.

Art. 8. - Armature e sbadacchiature speciali per gl i scavi di fondazione

Le armature occorrenti per gli scavi di fondazione debbono essere eseguite a regola d'arte ed
assicurate in modo da impedire qualsiasi deformazione dello scavo e lo smottamento delle materie, e
restano a totale carico dell'lmpresa essendo compensato col prezzo di elenco per lo scavo, finché il volume
del legname non supera il ventesimo del volume totale dello scavo nella parte le cui pareti vengono
sostenute da armature. Quando il volume dei legnami supera invece tale limite, le armature sono pagate col
compenso previsto in elenco e che si applica al volume dei legnami e tavole in opera per la parte eccedente
il ventesimo di cui sopra, rimanendo gli eventuali materiali di ricavo dalla demolizione delle armature in
proprieta dell'Impresa.

Tale disposizione si applica anche agli scavi armati per fognature e taglio aperto.

Art. 9. - Paratie o casseri in legname per fondazio  ni

Le paratie o casseri in legname occorrenti per le fondazioni debbono essere formate con pali o tavoloni
infissi nel suolo e con longarine o filagne di collegamento in sommita, della qualita e dimensioni che saranno
prescritte. | tavoloni debbono essere battuti a perfetto contatto I'uno con l'altro; ogni palo o tavolone che si
spezzasse sotto la battitura o che nella discesa deviasse dalla verticale, deve essere dall'lmpresa, a sue
cure e spese, estratto e sostituito.

Le teste dei pali o dei tavoloni debbono essere munite di adatte cerchiature in ferro per evitare le
scheggiature e gli altri guasti che possono essere causati dai colpi di maglio. Le punte dei pali e dei tavoloni
debbono essere munite di puntazze di ferro quando il Direttore dei lavori lo giudichi necessario.

Le teste delle palancole debbono essere portate al livello delle longarine, recidendo la parte sporgente,
guando sia stata riconosciuta la impossibilita di farle maggiormente penetrare nel terreno.

4 Devesi prescrivere che tale esaurimento sara pagato a parte coi prezzi di elenco od in mancanza in economia, sempreché tale
onere non sia gia compreso nel prezzo di elenco degli scavi.

Gli scavi subacquei saranno invece pagati col relativo prezzo di elenco, nel quale sono compresi tutti gli occorrenti aggottamenti
od esaurimenti di acqua con qualsiasi mezzo siano eseguiti o si ritenga opportuno eseguirli.

In mancanza del prezzo suddetto e qualora si stabilissero acque nei cavi in misura superiore a quella di cui sopra, I'lmpresa dovra
ugualmente provvedere ai necessari esaurimenti col mezzo che si ravvisera piu opportuno: e tali esaurimenti gli saranno compensati a
parte ed in aggiunta ai prezzi di elenco per gli scavi in asciutto od in presenza di acqua.

L'lmpresa sara tenuta ad evitare il recapito entro i cavi di fondazione di acque provenienti dall'esterno. Nel caso che cio si verificasse

restera a suo totale carico la spesa per i necessari aggottamenti
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Quando le condizioni del sottosuolo lo permettono, i tavoloni o le palancole, anziché infissi nel terreno,
possono essere posti orizzontalmente sulla fronte dei pali verso lo scavo e debbono essere assicurati ai pali
stessi mediante robusta ed abbondante chiodatura, in modo da formare una parete stagna e resistente.

Art. 10. - Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati
dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni;

1°Malta comune:

CalCe COMUNE IN PASIA...cccciiiiiiiiiiiee e e e er e e e er e e e e e mc 0,45
SADDIA ... mc 0,90
2°Malta semidraulica di pozzolana:
CalCe COMUNE IN PASTA...cccciiiiiiiiiiiee s e e rr e e e e s er e e e e mc 0,45
SADDIA ... mc 0,45
POZZOIANEA.......eeieiiieee e mc 0,45
3°Malta idraulica:
CalCe IAraUlICA ... aq ...
SADDIA .. mc 0,90
4°Malta idraulica di pozzolana:
CalCe COMUNE IN PASTA ...ccceiiiiiiiiiiee et a e mc 0,45
POZZOIANEA.......eei et mc 0,90
5°Malta cementizia:
Aggomerante cementizio a 1enta PreSa ........ooocvveeeeeeeeiiiiiiiiieeee e (o] I
SADDIA . ... mc 1,00
6°Malta cementizia (per intonaci):
Agglomerante cementizio a lenta pPresSa .......ooccveeeeeeeeiiiiiiiiiieeee e (o] IR
SADDIA ... e mc 1,00
7°Calcestruzzo idraulico (per fondazione):
Malta idrauliCa..........eeeeiiieiii e mc 0,45
PiIetriSCO 0 ghi@ia......uvvevieeii i mc 0,90
8°Smalto idraulico per cappe:
Malta idrauliCa...........eeeiiiiiiiiie e mc 0,45
Pietrisco mc 0,90
9°Conglomerato cementizio (per fondazioni non arma te):
CemeNnto NOMMAIE .......uuiiiiiiee e ql 2,00
SADDIA ... mc 0,400
PiIetriSCO O ghi@ia......uvvvveeeiiiiiiiiiic e mc 0,800
10°Conglomerato cementizio (per cunette, piazzuole , ecc.):
Agglomerante cementizio a lenta pPresSa ........occcvvveeeeeevvecciieeeeee e ql 2-2,50
SADDIA ... it mc 0,400
PiIetriSCO O ghi@ia.......ueeviiiiiiiiiiiie e mc 0,800
11°Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armat i:
(@11 1 4= o | (o ql 3,00
SADDIA ... mc 0,400
PiIetriSCO O ghi@ia......uvevvieeiiiiiiiiiie e mc 0,800
12° Conglomerato cementizio per pietra artificiale (per parapetti e coronamenti
di ponti, ponticelli e tombini):
Agglomerante cementizio a lenta pPresSa ........occcvvvveeveeevvviiieenee e ql 3,50
SADDIA ... mc 0,400
PiIetriSCO O ghi@ia.......ueeiiiiiiiiiiiiie e mc 0,800
Graniglia marmo nella parte vista battuta o martellina........................ mc ...
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13°Conglomerato per sottofondo di pavimentazioni i n cemento a doppio strato:

Agglomerante cementizio a lenta pPresSa ........occcvvveeeeeeiviiciieeeeee e ql 2,00
SADDIA ... mc 0,400
PIELIISCO ..t mc 0,800

14° Conglomerato per lo strato di usura di pavimenti in cemento a due strati,
oppure per pavimentazioni ad unico strato:

Cemento ad alta reSiSteNZa ..........ueeviiiiiiiiiiiee e ql 3,50
SADDIA . .. e mc 0,400
PIELISCO .. mc 0,800

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, I'lmpresa sara obbligata ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove
proporzioni previste. | materiali, le malte e i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato,
dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla Direzione e che
I''mpresa sara in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra
effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio,
bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovra essere fatto a braccio d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate,
oppure a mezzo di macchine impastatrici o0 mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un
miscuglio di tinta uniforme, il quale verra poi asperso ripetutamente con la minore quantita di acqua possibile
ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica si formera prima l'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantita di acqua possibile, poi si distribuira la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita delle
prescrizioni contenute nel Decreto ministeriale 26 marzo 1980 (suppl. ord. alla GU n 176 del 17 maggio
1980).

Quando sia previsto I'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo
studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria
degli inerti e sul dosaggio di cemento per unita di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilita del
getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua
unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

| getti devono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la
resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e
durante i getti.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantita
necessaria, per l'impiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto & possibile
in vicinanza del lavoro. | residui d'impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego
dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno
essere utilizzati perod nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 11 - Murature di getto o calcestruzzo

Il calcestruzzo da impiegarsi nelle fondazioni delle opere d'arte o in elevazione, o per qualsiasi altro
lavoro sara composto nelle proporzioni indicate nel presente capitolato e che potranno essere meglio
precisate dalla Direzione dei lavori.

Il calcestruzzo sara messo in opera appena confezionato e disposto a strati orizzontali dell'altezza da 20
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a 30 cm, su tutta la estensione della parte di opera che si esegue ad un tempo, ben battuto e costipato, per
modo che non resti alcun vano nello spazio che deve contenerlo nella sua massa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opera entro cavi molto incassati od a pozzo, dovra essere
calato nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo in caso di cavi molto larghi, la Direzione dei lavori potra consentire che il calcestruzzo venga
gettato liberamente, nel qual caso prima del conguagliamento e della battitura, per ogni strato di cm 30 di
altezza dovra essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastato per rendere uniforme la miscela dei
componenti.

Quando il calcestruzzo sia gettato sott'acqua, si dovranno impiegare tramogge, casse apribili o quegli
altri mezzi di immersione che la Direzione dei lavori prescrivera, ed usare la diligenza necessaria ad
impedire che, nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzzo si dilavi e perda, sia pur minimamente, della sua
energia.

Finito il getto e spianata con ogni diligenza la superficie superiore, il calcestruzzo dovra essere lasciato
assodare per tutto il tempo che la Direzione dei lavori riterra necessario per reggere la pressione che il
calcestruzzo dovra sopportare.

Quando il calcestruzzo sara impiegato in rivestimento di scarpate, si dovra avere cura di coprirlo con
uno strato di sabbia di almeno cm 10 e di bagnarlo con frequenza ed abbondanza per impedire il troppo
rapido prosciugamento.

E vietato assolutamente I'impiego di calcestruzzi che non si potessero mettere in opera immediatamente
dopo la loro preparazione; quelli che per qualsiasi motivo non avessero impiego immediato dopo la loro
preparazione debbono senz'altro essere gettati a rifiuto.

Art. 12 - Opere in conglomerato cementizio armato e ~ cemento armato precompresso

Nella esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso lI'lmpresa dovra attenersi
strettamente a tutte le norme vigenti per l'accettazione dei cementi e per la esecuzione delle opere in
conglomerato cementizio e a struttura metallica di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086; al decreto
ministeriale 26 marzo 1980 e al decreto ministeriale 3 giugno 1968.

Nella formazione dei conglomerati di cemento si deve avere la massima cura affinché i componenti
riescano intimamente mescolati, bene incorporati e ben distribuiti nella massa.

Gli impasti debbono essere preparati soltanto nella quantita necessaria per I'impiego immediato e cioe
debbono essere preparati di volta in volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro.

Per ogni impasto si devono misurare da prima le quantita dei vari componenti, in modo da assicurare
che le proporzioni siano nella misura prescritta, mescolando da prima a secco il cemento con la sabbia, poi
guesta con la ghiaia o il pietrisco ed in seguito aggiungere l'acqua con ripetute aspersioni, continuando cosi
a rimescolare l'impasto finché assuma l'aspetto di terra appena umida.

Costruito ove occorra il cassero per il getto, si comincia il versamento dello smalto cementizio che deve
essere battuto fortemente a strati di piccola altezza finché I'acqua affiori in superficie. Il getto sara eseguito a
strati di spessore non superiore a 15 centimetri.

Contro le pareti dei casseri, per la superficie in vista, si deve disporre della malta in modo da evitare per
guanto sia possibile la formazione di vani e di ammanchi.

| casseri occorrenti per le opere di getto, debbono essere sufficientemente robusti da resistere senza
deformarsi alla spinta laterale dei calcestruzzi durante la pigiatura.

Quando sia ritenuto necessario, i conglomerati potranno essere vibrati con adatti mezzi. | conglomerati
con cemento ad alta resistenza € opportuno che vengano vibrati.

La vibrazione deve essere fatta per strati di conglomerato dello spessore che verra indicato dalla
Direzione dei lavori e comunque non superiore a centimetri 15 ed ogni strato non dovra essere vibrato oltre
un‘ora dopo il sottostante.

| mezzi da usarsi per la vibrazione potranno essere interni (per vibratori a lamiera o ad ago) ovvero
esterni da applicarsi alla superficie esterna del getto o alle casseforme.

| pervibratori sono in genere piu efficaci, si deve pero evitare che essi provochino spostamenti nelle
armature.
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La vibrazione superficiale viene di regola applicata alle solette di piccolo e medio spessore (massimo
cm 20).

Quando sia necessario vibrare la cassaforma € consigliabile fissare rigidamente il vibratore alla
cassaforma stessa che deve essere opportunamente rinforzata. Sono da consigliarsi vibratori a frequenza
elevata (da 4.000 a 12.000 cicli al minuto ed anche piu).

| pervibratori vengono immersi nel getto e ritirati lentamente in modo da evitare la formazione dei vuoti:
nei due percorsi si potra avere una velocita media di 8-10 cm/sec; lo spessore del singolo strato dipende
dalla potenza del vibratore e dalla dimensione dell'utensile.

Il raggio di azione viene rilevato sperimentalmente caso per caso e quindi i punti di attacco vengono
distanziati in modo che l'intera massa risulti lavorata in maniera omogenea (distanza media cm 50).

Si dovra mettere particolare cura per evitare la segregazione del conglomerato; per questo esso dovra
essere asciutto con la consistenza di terra umida debolmente plastica.

La granulometria dovra essere studiata anche in relazione alla vibrazione: con malta in eccesso si ha
sedimentazione degli inerti in strati di diversa pezzatura, con malta in difetto si ha precipitazione della malta
e vuoti negli strati superiori.

La vibrazione non deve prolungarsi troppo, di regola viene sospesa quando appare in superficie un lieve
strato di malta omogenea ricca di acqua.

Di mano in mano che una parte del lavoro é finita, la superficie deve essere periodicamente innaffiata
affinché la presa avvenga in modo uniforme, e, quando occorra, anche coperta con sabbia o tela mantenuta
umida per proteggere l'opera da variazioni troppo rapide di temperatura.

Le riprese debbono essere, per quanto possibile, evitate.

Quando siano veramente inevitabili, si deve umettare bene la superficie del conglomerato eseguito
precedentemente se questo & ancora fresco; dove la presa sia iniziata o fatta si deve raschiare la superficie
stessa e prima di versare il nuovo conglomerato, applicare un sottile strato di malta di cemento e sabbia
nelle proporzioni che, a seconda della natura dell'opera, saranno di volta in volta giudicate necessarie dalla
Direzione dei lavori, in modo da assicurare un buon collegamento dell'impasto nuovo col vecchio. Si deve
fare anche la lavatura se la ripresa non é di fresca data.

In tutti i casi il conglomerato deve essere posto in opera per strati disposti normalmente agli sforzi dai
quali la massa muraria di calcestruzzo € sollecitata.

Quando l'opera venga costruita per tratti o segmenti successivi, ciascuno di essi deve inoltre essere
formato e disposto in guisa che le superfici di contatto siano normali alla direzione degli sforzi a cui la massa
muraria, costituita dai tratti 0 segmenti stessi, € assoggettata.

Le pareti dei casseri di contenimento del conglomerato di getto possono essere tolte solo quando il
conglomerato abbia raggiunto un grado sufficiente di maturazione da garantire che la solidita dell'opera non
abbia per tale operazione a soffrirne neanche minimamente.

Per lavori da eseguirsi con smalto cementizio in presenza di acqua marina, si debbono usare tutte le
cure speciali atte particolarmente ad impedire la penetrazione di acqua di mare nella massa cementizia.

Per il cemento armato da eseguirsi per opere lambite dalle acque marine ovvero da eseguirsi sul litorale
marino ovvero a breve distanza dal mare, debbono avere I'armatura metallica posta in opera in modo da
essere protetta da almeno uno spessore di 4 centimetri di calcestruzzo, e le superfici esterne delle strutture
in cemento armato dovranno essere boiaccate.

Per il cemento armato precompresso si studieranno la scelta dei componenti e le migliori proporzioni
dell'impasto con accurati studi preventivi di lavori.

Per le opere in cemento armato precompresso devono essere sempre usati, nei calcestruzzi, cementi
ad alta resistenza con le prescritte caratteristiche degli inerti da controllarsi continuamente durante la
costruzione, impasti e dosaggi da effettuarsi con mezzi meccanici, acciai di particolari caratteristiche
meccaniche, osservando scrupolosamente in tutto le norme di cui al DM 01/96 sopracitato ed alla legge 5
novembre 1971 n 1086.

Qualunque sia l'importanza delle opere da eseguire in cemento armato, all'lmpresa spetta sempre la
completa ed unica responsabilita della loro regolare ed esatta esecuzione in conformita del progetto
appaltato e dei tipi di esecutivi che le saranno consegnati mediante ordini di servizio dalla Direzione dei
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lavori in corso di appalto e prima dell'inizio delle costruzioni.

L'Impresa dovra percio avere sempre a disposizione, per la condotta effettiva dei lavori, un ingegnere
competente per lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata di essi. Detto
ingegnere, qualora non sia lo stesso assuntore, dovra pero al pari di questo essere munito dei requisiti di
idoneita a norma di quanto & prescritto nel Capitolato Generale °.

Nella calcolazione dei ponti, i carichi da tenere presenti sono quelli dal DM 16/01/1996.

Solo dopo intervenuta I'approvazione da parte della Direzione dei lavori, I'l'mpresa potra dare inizio al
lavoro, nel corso del quale si dovra scrupolosamente attenere a quanto prescritto dalla Direzione dei lavori.

Spetta in ogni caso all'lmpresa la completa ed unica responsabilita della regolare ed esatta esecuzione
delle opere in cemento armato.

Le prove verranno eseguite a spese dell'Impresa e le modalita di esse saranno fissate dalla Direzione
dei lavori, tenendo presente che tutte le opere dovranno essere atte a sopportare i carichi fissati nella
circolare n 384 sopracitata.

Le prove a carico non si potranno effettuare prima di 50 giorni dall'ultimazione del getto.

L'Impresa dovra avere a disposizione per la condotta effettiva dei lavori un ingegnere competente per i
lavori in cemento armato, il quale risiedera sul posto per tutta la durata dei lavori medesimi.

Art. 13 - Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da
prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo percio vietato di gettare dall'alto i materiali in
genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune
cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni I'lmpresa dovra procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora,
a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso
I'TAmministrazione; alla quale spetta ai sensi del Capitolato generale la proprieta di tali materiali, alla pari di
quello proveniente dagli scavi in genere, di cui € cenno nel precedente art. 6 lettera a); e I'lmpresa dovra
provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformita e con tutti gli oneri previsti nel citato
Capitolato generale.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facolta insindacabile I'impiego dei suddetti materiali
utili per I'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato
del Capitolato generale.

| materiali non utilizzabili provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al piu presto, venire
trasportati, a cura e spese dell'lmpresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei
lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto di materie di cui all'art. 6 lettera a).

Art. 14 — Pavimentazioni in masselli di calcestruzz 0

Fornitura posa in opera di pavimentazione in masselli di calcestruzzo di spessore di cm 8 di forma
rettangolare di dimensione nominale di mm 130x195 - mm 130x130 - mm 130x98, di tipo
autobloccanteforniti in n. 3 pezzature nelle proporzioni secondo progetto architettonico. Ogni massello dovra
soddisfare le caratteristiche tecniche delle norme UNI 9065 ed essere verificate dal sistema di autocontrollo
del produttore. La certificazione dovra essere corrisposta alla DDLL. Il corpo del massello dovra essere
prodotto con massa di calcestruzzo differenziata e precisamente:- il corpo vero e proprio per uno spessore di
circa 50 mm in atezza con cls. di peso specifico medio > 2.20 t./mc, incorporante inerti frantumati di
granulometria da 0 a 9.5 mm.- lo strato di superficie per uno spessore medio di circa 10 mm. in altezza con
cls di peso specifico > 2.20 t./mc che incorpori inerti frantumati e/o naturali di granulometria da 0 a 4mm. di
differenti colori e durezza. La superficie dei masselli dovra essere martellinata con processo meccanico

5 La cennata responsabilita verra invece lasciata piena e completa all'lmpresa, anche per cid che concerne forma, dimensioni e
risultanze di calcoli, quando si tratti di appalti nei quali venga ammessa la presentazione in sede esecutiva di tipi di opere speciali o
brevettate tanto nell'insieme quanto soltanto nei dettagli, 0 comunque permettano, da parte del Amministrazione e suoi organi tecnici, di
eseguire soltanto confronti economici e tecnici di massima, per la loro accettazione, ma non gia controlli tecnici rigorosi.

Le stesse norme e riserve sopra cennate valgono per i ponti in ferro, acciaio e simili, eventualmente da appaltare
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originale. La colorazione definitiva dovra essere scelta dalla DDLL. La posa dei masselli dovra avvenire a
secco su letto di sabbia di granulometria compresa fra 0.2 mm e 6.0 mm. Lo spessore del sottofondo di
sabbia dovra essere di cm 3/4. La sigillatura dei giunti fra i masselli si realizzera con sabbia di granulometria
compresa fra 0.8 mm e 2.0 mm. Dovra essere realizzata una sigillatura a finire con sabbia in esubero e
relativo tempo di assestamento. L'intera sabbia utilizzata dovra avere una quantita massima di limo del 3%.
Successivamente alla posa i masselli dovranno essere compattati con piastra vibrante.E' compresa la
fornitura degli elementi , la sabbia di posa, la fposa e ogni altro onere necessario per avere il lavoro finito ed
eseguito a regola d'arte.

Art. 15 - Gabbioni

Gabbioni a scatola plasticati maglia 8x10 filo 2l300 mm

Fornitura e posa di gabbionate in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo
con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche
meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 350 e 550
N/mmgq e allungamento minimo pari al 10%, avente un diametro pari 2.70 mm , galvanizzato con lega
eutettica di Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio conforme alla EN 10244 — Classe A e ASTM 856-98 con un
guantitativo non inferiore a 245 g/mgq. L'adesione della galvanizzazione al filo dovra essere tale da garantire
che avvolgendo il filo attorno ad un mandrino avente diametro 4 volte maggiore, il rivestimento non si crepa
e non si sfalda sfregandolo con le dita. La galvanizzazione inoltre dovra superare un test di invecchiamento
accelerato in ambiente contenente anidride solforosa (SO2) secondo la normativa DIN 50010
(KESTERNICH TEST) per un minimo di 28 cicli. Oltre a tale trattamento il filo sara ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che dovra avere uno spessore nominale non inferiore a 0,5
mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. La rete metallica costituente il manufatto dovra avere
una resistenza nominale a trazione longitudinale nominale pari a kN/m 50 ricavata con modalita di prova
conformi alla normativa ASTM A-975-97Gli scatolari metallici verranno assemblati utilizzando sia per le
cuciture che per i tiranti un filo con le stesse caratteristiche di quello usato per la fabbricazione della rete ed
avente diametro pari a 2.2 mm, I'operazione verra compiuta in modo da realizzare una struttura monolitica e
continua. Nel caso di utilizzo di punti metallici meccanizzati per le operazioni di legatura, questi saranno
costituiti sempre in acciaio rivestito con lega Zinco-Alluminio (5%)-Cerio-Lantanio con diametro 3,00 mm e
carico di rottura minimo pari a 170 Kg/mmg. Prima della messa in opera e per ogni partita ricevuta in
cantiere, I'Appaltatore dovra consegnare alla D.L. il relativo certificato di collaudo e garanzia rilasciato in
originale, in cui specifica il nome del prodotto, la Ditta produttrice, le quantita fornite e la destinazione. Tale
Ditta produttrice dovra inoltre essere in certificazione di sistema qualita in conformita alle normative in vigore,
ISO-EN 9002; in assenza di cio, la D.L. dara disposizioni circa il prelievo di campioni per verificare il rispetto
delle normative enunciate. Terminato I'assemblaggio degli scatolari si procedera alla sistemazione
meccanica e manuale del ciottolame, che dovra essere fornito di idonea pezzatura, né friabile né gelivo di
dimensioni tali da non fuoriuscire dalla maglia della rete e da consentire il maggior costipamento possibile.

Art. 16 - Palificazioni

Le palificazioni sono costituite da elementi strutturali di fondazione infissi o costruiti dalla superficie del
terreno in grado di trasmettere al sottosuolo le forze ed i carichi applicati dalle sovrastrutture.

Le palificazioni potranno essere composte da:

— pali trivellati di calcestruzzo armato costruiti in opera.

Pali trivellati in cemento armato

Lo scavo per la costruzione dei pali trivellati verra eseguito asportando il terreno corrispondente al volume
del fusto del palo.

Il sostegno delle pareti dello scavo, in dipendenza della natura del terreno e delle altre condizioni cui
I'esecuzione dei pali pu0 essere soggetta, sara assicurato in uno dei seguenti modi:

a) mediante infissione di rivestimento tubolare provvisorio in acciaio;

b) con l'ausilio di fanghi bentonitici in quiete nel cavo od in circolazione tra il cavo ed una apparecchiatura di
separazione dei detriti.

Per i pali trivellati su terreno sommerso d'acqua si fara ricorso, per l'attraversamento del battente d'acqua,
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allimpiego di un rivestimento tubolare di acciaio opportunamente infisso nel terreno di imposta, avente le
necessarie caratteristiche meccaniche per resistere agli sforzi ed alle sollecitazioni indotte durante
I'infissione anche con uso di vibratori; esso sara di lunghezza tale da sporgere dal pelo d'acqua in modo da
evitare invasamenti e consentire sia I'esecuzione degli scavi che la confezione del palo.

Tale rivestimento tubolare costituira cassero a perdere per la parte del palo interessata dal battente d'acqua.
L'infissione del tubo-forma dovra, in ogni caso, precedere lo scavo.

Nel caso in cui non si impieghi il tubo di rivestimento il diametro nominale del palo sara pari al diametro
dell'utensile di perforazione.

Qualora si impieghi fango di perforazione per il sostegno delle pareti del foro, si procedera con le modalita
stabilite per i diaframmi in calcestruzzo armato di cui al precedente articolo.

Raggiunta la quota fissata per la base del palo, il fondo dovra essere accuratamente sgombrato dai detriti di
perforazione, melma, materiale sciolto smosso dagli utensili di perforazione, ecc.

L'esecuzione del getto del conglomerato cementizio sara effettuata con impiego del tubo di convogliamento,
munito di imbuto di caricamento.

Il cemento sara del tipo pozzolanico o d'altoforno.

In nessun caso sara consentito di porre in opera il conglomerato cementizio precipitandolo nel cavo
direttamente dalla bocca del foro.

L'Appaltatore dovra predisporre impianti ed attrezzature per la confezione, il trasporto e la posa in opera del
conglomerato cementizio di potenzialita tale da consentire il completamento delle operazioni di getto di ogni
palo, qualunque ne sia il diametro e la lunghezza senza interruzioni.

Nel caso di impiego del tubo di rivestimento provvisorio, l'estrazione dello stesso dovra essere eseguita
gradualmente adottando tutti gli accorgimenti necessari per evitare che si creino distacchi, discontinuita od
inclusioni di materiali estranei al corpo del palo.

Le armature metalliche dovranno essere assemblate fuori opera e calate nel foro prima dell'inizio del getto
del conglomerato cementizio; nel caso in cui il palo sia armato per tutta la lunghezza, esse dovranno essere
mantenute in posto nel foro, sospendendole dall'alto e non appoggiandole sul fondo.

Le armature dovranno essere provviste di opportuni dispositivi distanziatori e centratori atti a garantire una
adeguata copertura di conglomerato cementizio sui ferri che sara di 5 cm.

| sistemi di getto dovranno essere in ogni caso tali da non danneggiare I'armatura né alterarne la posizione,
rispetto ai disegni di progetto.

A giudizio della Direzione dei lavori, i pali che ad un controllo, anche con trivellazione in asse, risultassero
comunque difettosi, dovranno essere rifatti.

- DISPOSIZIONI VALEVOLI PER OGNI PALIFICAZIONE PORTANTE

- Prove di carico

| pali saranno sottoposti a prove di carico statico od a prove di ribattitura in relazione alle condizioni ed alle
caratteristiche del suolo e secondo la normativa stabilita dal DM 11 marzo 1988.

- Controlli non distruttivi

Oltre alle prove di resistenza dei calcestruzzi e sugli acciai impiegati previsti dalle vigenti norme, la Direzione
dei lavori potra richiedere prove secondo il metodo dell'eco o carotaggi sonici in modo da individuare gli
eventuali difetti e controllare la continuita.

Carreggiata

Art. 17 - Preparazione del sottofondo

Il terreno interessato dalla costruzione del corpo stradale che dovra sopportare direttamente o la
sovrastruttura o i rilevati, verra preparato asportando il terreno vegetale per tutta la superficie e per la
profondita fissata dal progetto o stabilito dalla Direzione dei lavori.

| piani di posa dovranno anche essere liberati da qualsiasi materiale di altra natura vegetale, quali radici,
cespugli, alberi.

Per l'accertamento del raggiungimento delle caratteristiche particolari dei sottofondi qui appresso
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stabilite, agli effetti soprattutto del grado di costipamento e dellumidita in posto, ['Impresa,
indipendentemente dai controlli che verranno eseguiti dalla Direzione dei lavori, dovra provvedere a tutte le
prove e determinazioni necessarie.

A tal uopo dovra quindi a sue cure e spese, installare in cantiere un laboratorio con le occorrenti
attrezzature.

Le determinazioni necessarie per la caratterizzazione dei terreni ai fini della loro possibilita e modalita
d'impiego, verranno preventivamente fatte eseguire dalla Direzione dei lavori presso un laboratorio pubblico,
cioé uno dei seguenti laboratori: quelli delle Universita, delle Ferrovie dello Stato o presso il laboratorio
dellANAS.

Rimosso il terreno costituente lo strato vegetale, estirpate le radici fino ad un metro di profondita sotto |l
piano di posa e riempite le buche cosi costituite si procedera, in ogni caso, ai seguenti controlli:

a) determinazione del peso specifico apparente del secco del terreno in sito e di quello massimo
determinato in laboratorio;

b) determinazione dell'umidita in sito in caso di presenza di terre sabbiose, ghiaiose, o limose;
C) determinazione dell'altezza massima delle acque sotterranee nel caso di terre limose.

Art. 18 - Costipamento del terreno in sito

A) Se sul terreno deve essere appoggiata la sovrastruttura direttamente o con l'interposizione di un
rilevato di altezza minore di cm 50, si seguiranno le seguenti norme:

a) per le terre sabbiose o ghiaiose, si dovra provvedere al costipamento del terreno per uno spessore di
almeno cm 25 con adatto macchinario fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco in sito,
pari almeno al 95% di quello massimo ottenuto in laboratorio;

b) per le terre limose, in assenza d'acqua si procedera come al precedente capo a);

c) per le terre argillose si provvedera alla stabilizzazione del terreno in sito, mescolando ad esso altro
idoneo, in modo da ottenere un conglomerato, a legante naturale, compatto ed impermeabile, dello
spessore che verra indicato volta per volta e costipato fino ad ottenere un peso specifico apparente del
secco pari al 95% del massimo ottenuto in laboratorio. Nel caso in cui le condizioni idrauliche siano
particolarmente cattive, il provvedimento di cui sopra sara integrato con opportune opere di drenaggio.

B) Se il terreno deve sopportare un rilevato di altezza maggiore di m 0,50, si seguiranno le seguenti
norme:

a) per terre sabbiose o ghiaiose si procedera al costipamento del terreno con adatto macchinario per uno
spessore di almeno 25 cm, fino ad ottenere un peso specifico apparente del secco pari all'85% del
massimo ottenuto in laboratorio per rilevati aventi una altezza da m 0,50 a m 3, e pari all'80% per rilevati
aventi una altezza superiore am 3;

b) per le terre limose in assenza di acqua si procedera come indicato al comma a);

c) per le terre argillose si procedera analogamente a quanto indicato al punto c) del cap. A).

In presenza di terre torbose si procedera in ogni caso alla sostituzione del terreno con altro tipo
sabbioso-ghiaioso per uno spessore tale da garantire una sufficiente ripartizione del carico.

Art. 19 - Rivestimento e cigliature con zolle e sem  inagioni

Tanto per le inzollature che per le seminagioni si dovranno preparare preventivamente le superfici da
trattare riportando in corrispondenza alle stesse uno strato uniforme di buona terra vegetale, facendolo bene
aderire al terreno sottostante, esente da radici, da erbe infestanti e da cotiche erbose, dello spessore di
almeno 20 cm.

Per la inzollatura delle scarpate da eseguire dove l'ordinera la Direzione dei lavori si useranno dove é
possibile, zolle di 20 a 25 cm e di almeno 5 cm di spessore, disposte a connessure alternate, zolle
provenienti dagli scoticamenti generali eseguiti per gli scavi o per la preparazione del terreno, purché le zolle
siano tuttora vegetanti.

Le zolle saranno assestate battendole col rovescio del badile, in modo da farle bene aderire al terreno.

Per le seminagioni su scarpate si impiegheranno di regola semi di erba medica in quantitativi
corrispondenti ad almeno 50 kg per ettaro o stoloni di gramigna.

75



L1004/15

Sulle superfici piane potra essere ordinata anche la seminagione di loglietto, in quantitativi
corrispondenti ad almeno 200 kg di semi per ettaro.

In ogni caso la seminagione deve essere rullata e rastrellata in modo che i semi e gli stoloni di gramigna
abbiano a risultare sicuramente coperti da uno strato di terra, di spessore maggiore (2 + 3 cm) nel caso di
gramigna.

Le seminagioni saranno mantenute umide dopo la loro ultimazione, mediante innaffiature, in modo da
conservare e aiutare la vegetazione.

La seminagione sara eseguita a stagione propizia.

Art. 20 - Fondazioni

Quando occorra, la massicciata deve essere munita di una fondazione che, a seconda delle particolari
condizioni dei singoli lavori, viene realizzata con una delle seguenti strutture:

a) in pietrame o ciottolami;

b) in misto di ghiaia (o0 pietrisco) e sabbia; o materiale prevalentemente sabbioso;

c) in materiale di risulta, come i prodotti di recupero delle demolizioni di precedenti massicciate o di
costruzioni edilizie, i detriti di frantumazione, le scorie, le ceneri, ecc., purché nei materiali di risulta dalle
demolizioni non esistano malte gessose;

d) interra stabilizzata.

Art. 21 - Fondazione in pietrame e ciottolami

Per la formazione della fondazione in pietrame e ciottolami entro apposito cassonetto scavato nella
piattaforma stradale, dovranno costruirsi tre guide longitudinali di cui due laterali ed una al centro e da altre
guide trasversali alla distanza reciproca di m 15, eseguite accuratamente con pietre e ciottoloni scelti ed
aventi le maggiori dimensioni, formando cosi dei riquadri da riempire con scapoli di pietrame o ciottoloni di
altezza non minore di cm 20 e non superiore a cm 25, assestati a mano, con le code in alto e le facce piu
larghe in basso, bene accostati fra loro e con gli interstizi serrati a forza mediante scaglie.

Ove la Direzione dei lavori, malgrado l'accurata esecuzione dei sottofondi, reputi necessario che prima
di spargere su di essi il pietrisco o la ghiaia sia provveduto alla loro rullatura e sagomatura, tale lavoro sara
eseguito in economia (qualora non esista all'uopo apposito prezzo di elenco) e pagato a parte in base ai
prezzi di elenco per la fornitura ed impiego di compressori di vario peso.

Ove tale rullatura si renda invece necessaria per deficienze esecutive nella tessitura dei sottofondi,
I'Impresa sara obbligata a provvedere a sua totale cura e spesa alla cilindratura.

A lavoro ultimato, la superficie dei sottofondi dovra avere sagoma trasversale parallela a quella che in
definitivo si dovra dare alla superficie della carreggiata, o del pavimento sovrapposto che dovra costituire la
carreggiata stessa.

Qualora per la natura del terreno di sottofondo e per le condizioni igrometriche, possa temersi un
anormale affondamento del materiale di fondazione, occorre stendere preventivamente su detto terreno, uno
strato di sabbia o materiale prevalentemente sabbioso di adeguato spessore ed in ogni caso non inferiore a
cm 10.

Art. 22 - Fondazione in ghiaia o pietrisco e sabbia

Le fondazioni con misti di ghiaia o pietrisco e sabbia dovranno essere formate con uno strato di
materiale di spessore uniforme e di altezza proporzionata sia alla natura del sottofondo che alle
caratteristiche del traffico. Di norma lo spessore dello strato da cilindrare non dovra essere inferiore a cm 20.

Lo strato deve essere assestato mediante cilindratura. Se il materiale lo richiede per scarsita di potere
legante, & necessario correggerlo con materiale adatto, aiutandone la penetrazione mediante leggero
innaffiamento, tale che I'acqua non arrivi al sottofondo.

Le cilindrature dovranno essere condotte procedendo dai fianchi verso il centro. A lavoro finito, la
superficie dovra risultare parallela a quella prevista per il piano viabile.

Le stesse norme valgono per le fondazioni costruite con materiale di risulta. Tale materiale non dovra
comprendere sostanze alterabili e che possono rigonfiare in contatto con l'acqua.

FONDAZIONE IN MISTO STABILIZZATOQuesto tipo di fondazione stradale € realizzata con una
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miscela di terre stabilizzate granulometricamente e costituite, per gli inerti di dimensioni maggiori, da ghiaie o
prodotti di cava frantumati; le caratteristiche dei materiali da impiegare dovranno essere le seguenti:

1) gli aggregati dovranno avere una conformazione cubica o con sfaccettature ben definite (sono
escluse le forme lenticolari o schiacciate) con dimensioni inferiori od uguali a 71 mm.;

2) granulometria compresa nel fuso determinato dai dati riportati a seguire:

crivelli e setacci UNI guantita passante %

totale in peso

crivello 71 100

crivello 40 75-100

crivello 25 60-87

crivello 10 35-67

crivello 5 25-55

setaccio 2 15-40

setaccio 0,4 7-12
setaccio 0,075 2-10

3) rapporto tra la quantita passante al setaccio 0,075 e la quantita passante al setaccio 0,4 inferiore a
2/3;

4) perdita in peso alla prova Los Angeles compiuta sulle singole pezzature inferiore al 30%;

5) equivalente in sabbia misurato sulla frazione passante al setaccio 4 ASTM, compreso tra 25 e 65,
salvo diversa richiesta della direzione dei lavori e salvo verifica dell'indice di portanza CBR che dovra
essere, dopo 4 giorni di imbibizione in acqua del materiale passante al crivello 25, non minore di 50.

Posa in opera

Il piano di posa della fondazione stradale dovra essere verificato prima dell'inizio dei lavori e dovra
avere le quote ed i profili fissati dal progetto.

Il materiale sara steso in strati con spessore compreso tra i 10 ed i 20 cm. e non dovra... presentare
fenomeni di segregazione; le condizioni ambientali durante le operazioni dovranno essere stabili e non
presentare eccesso di umidita o presenza di gelo. L'eventuale aggiunta di acqua dovra essere eseguita con
idonei spruzzatori.

Il costipamento verra eseguito con rulli vibranti o vibranti gommati secondo le indicazioni fornite dalla
direzione dei lavori e fino all'ottenimento, per ogni strato, di una densita non inferiore al 95% della densita...
indicata dalla prova AASHO modificata (AASHO T 180-57 metodo D con esclusione della sostituzione degli
elementi trattenuti al setaccio 3/4") oppure un Md pari a 80 N/mmg. (ca. 800 kgf/cmq.) secondo le norme
CNR relative alla prova a piastra.

Negli spessori e nelle sagome delle superfici sono consentite delle tolleranze che verranno di volta in
volta fissate dal direttore dei lavori.

Art. 23 - Massicciata

Le massicciate, tanto se debbono formare la definitiva carreggiata vera e propria portante il traffico dei
veicoli e di per sé resistente, quanto se debbano eseguirsi per consolidamento o sostegno di pavimentazioni
destinate a costituire la carreggiata stessa, saranno eseguite con pietrisco o ghiaia aventi le dimensioni
appropriate al tipo di carreggiata da formare, indicate in via di massima nel precedente art. 1 lett. €), o da
dimensioni convenientemente assortite.

Il pietrisco sara ottenuto con la spezzatura a mano o meccanica, curando in quest'ultimo caso di
adoperare tipi di frantoi meccanici che spezzino il pietrame od i ciottoloni di elevata durezza, da impiegare
per la formazione del pietrisco, in modo da evitare che si determinino fratture nell'interno dei singoli pezzi di
pietrisco.

La Direzione dei lavori si riserva la facolta di fare allontanare o di allontanare, a tutte spese e cure
delllmpresa, dalla sede stradale il materiale di qualita scadente: altrettanto dicasi nel caso che il detto
materiale non fosse messo in opera con le cautele e le modalita che saranno prescritte dalla Direzione dei
lavori, come pure per tutti gli altri materiali e prodotti occorrenti per la formazione delle massicciate e
pavimentazioni in genere.
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Il materiale di massicciata, preventivamente ammannito in cumuli di forma geometrica od in cataste
pure geometriche, sui bordi della strada od in adatte localita adiacenti agli effetti della misurazione, qualora
non sia diversamente disposto, verra sparso e regolarizzato in modo che la superficie della massicciata, ad
opera finita, abbia in sezione trasversale e per tratti in rettifilo, ed a seconda dei casi, il profilo indicato nel
precedente articolo 2; e nelle curve il profilo che ai sensi dello stesso art. 2 sara stabilito dalla Direzione dei
lavori.

Tutti i materiali da impiegare per la formazione della massicciata stradale dovranno soddisfare alle «
Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per
costruzioni stradali » di cui al « Fascicolo n. 4 » del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione
(1953).

Per la formazione della massicciata il materiale, dopo la misura deve essere steso in modo regolare ed
uniforme, ricorrendo alle comuni carriole o forche e se possibile, mediante adatti distributori meccanici.

L'altezza dello strato da cilindrare in una sola volta non deve essere superiore a cm 15.

Qualora la massicciata non debba essere cilindrata, si provvedera a dare ad essa una certa
consistenza, oltre che con l'impiego di pietrisco assortito (da 60 a 25 mm) escludendo rigorosamente le
grosse pezzature, mediante lo spandimento di sabbione di aggregazione che renda possibile 'amalgama dei
vari elementi sotto un traffico moderato.

Art. 24 - Cilindratura delle massicciate

Per cio che riguarda le semplici compressioni di massicciate a macadam ordinario, quando si tratti di
cilindrare a fondo le stesse massicciate da conservare a macadam ordinario, o eseguite per spianamento e
regolarizzazioni di piani di posa di pavimentazioni, oppure di cilindrature da eseguire per preparare la
massicciata a ricevere trattamenti superficiali, rivestimenti, penetrazioni e relativo supporto, o per supporto di
pavimentazioni in conglomerati asfaltici bituminosi od asfaltici, in porfido, ecc., si provvedera all'uopo ed in
generale con rullo compressore a motore del peso non minore di 16 tonnellate.

Il rullo nella sua marcia di funzionamento manterra la velocita oraria uniforme non superiore a km 3.

Per la chiusura e rifinitura della cilindratura si impiegheranno rulli di peso non superiore a tonnellate 14,
e la loro velocita potra essere anche superiore a quella suddetta, nei limiti delle buone norme di tecnica
stradale.

I compressori saranno forniti a pié d'opera dall'lmpresa con i relativi macchinisti e conduttori abilitati e
con tutto quanto & necessario al loro perfetto funzionamento (salvo che sia diversamente disposto per la
fornitura di rulli da parte del'’Amministrazione).

Verificandosi eventualmente guasti ai compressori in esercizio, I'Impresa dovra provvedere prontamente
alla riparazione ed anche alla sostituzione, in modo che le interruzioni di lavoro siano ridotte al minimo
possibile.

Il lavoro di compressione o cilindratura dovra essere iniziato dai margini della strada e gradatamente
proseguito verso la zona centrale.

Il rullo dovra essere condotto in modo che nel cilindrare una nuova zona passi sopra una striscia di
almeno cm 20 della zona precedentemente cilindrata, e che nel cilindrare la prima zona marginale venga a
comprimere anche una zona di banchina di almeno cm 20 di larghezza.

Non si dovranno cilindrare o comprimere contemporaneamente strati di pietrisco o ghiaia superiori a cm
12 di altezza misurati sul pietrisco soffice sparso, e quindi prima della cilindratura. Pertanto, ed ogni
gualvolta la massicciata debba essere formata con pietrisco di altezza superiore a cm 12, misurata sempre
come sopra, la cilindratura dovra essere eseguita separatamente e successivamente per ciascun strato di
cm 12 o frazione, a partire da quello inferiore.

Quanto alle modalita di esecuzione delle cilindrature queste vengono distinte in tre categorie:

1°di tipo chiuso;

2°di tipo parzialmente aperto;

3° di tipo completamente aperto; a seconda dellluso cui deve servire la massicciata a lavoro di
cilindratura ultimato, e dei trattamenti o rivestimenti coi quali € previsto che debba essere protetta.

Qualunque sia il tipo di cilindratura, fatta eccezione delle compressioni di semplice assestamento,
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occorrenti per poter aprire al traffico senza disagio del traffico stesso, almeno nel primo periodo, la strada o i

tratti da conservare a macadam semplice, tutte le cilindrature in genere debbono essere eseguite in modo

che la massicciata, ad opera finita e nei limiti resi possibili dal tipo cui appartiene, risulti cilindrata a fondo, in
modo cioé che gli elementi che la compongono acquistino lo stato di massimo addensamento.

La cilindratura di tipo chiuso dovra essere eseguita con uso di acqua, pur tuttavia limitato, per evitare
ristagni nella massicciata e rifluimento in superficie del terreno sottostante che potesse percid essere
rammollito e con impiego, durante la cilindratura, di materiale di saturazione, comunemente detto
aggregante, costituito da sabbione pulito e scevro di materie terrose da scegliere fra quello con discreto
potere legante, o da detrito dello stesso pietrisco, se € prescritto I'impiego del pietrisco e come & opportuno
per questo tipo, purché tali detriti siano idonei allo scopo. Detto materiale col sussidio dell'acqua e con la
cilindratura prolungata in modo opportuno, ossia condotta a fondo, dovra riempire completamente, od
almeno il piu che sia possibile, i vuoti che anche nello stato di massimo addensamento del pietrisco restano
tra gli elementi del pietrisco stesso.

Ad evitare che per eccesso di acqua si verifichino inconvenienti immediati o cedimenti futuri, si
dovranno aprire frequenti tagli nelle banchine creando dei canaletti di sfogo con profondita non inferiore allo
spessore della massicciata ed eventuale sottofondo e con pendenza verso I'esterno.

La cilindratura sara protratta fino a completo costipamento col numero di passaggi occorrenti in
relazione alla qualita e durezza del materiale prescritto per la massicciata, e in ogni caso non mai inferiore a
120 passate °.

La cilindratura di tipo semiaperto, a differenza della precedente, dovra essere eseguita con le modalita
seguenti:

a) limpiego di acqua dovra essere pressoché completamente eliminato durante la cilindratura, limitandone
l'uso ad un preliminare innaffiamento moderato del pietrisco prima dello spandimento e configurazione,
in modo da facilitare l'assestamento dei materiali di massicciata durante le prime passate di
compressore, ed a qualche leggerissimo innaffiamento in sede di cilindratura e limitatamente allo strato
inferiore da cilindrare per primo (tenuto conto che normalmente la cilindratura di massicciate per strade
di nuova costruzione interessa uno strato di materiale di spessore superiore ai cm 12) e cio laddove si
verificasse qualche difficolta per ottenere I'assestamento suddetto. Le ultime passate di compressore, e
comungue la cilindratura della zona di massicciata che si dovesse successivamente cilindrare al disopra
della zona suddetta di cm 12, dovranno eseguirsi totalmente a secco;

b) il materiale di saturazione da impiegare dovra essere della stessa natura, essenzialmente arida e
preferibilmente silicea, nonché almeno della stessa durezza, del materiale durissimo, e pure
preferibilmente siliceo, che verra prescritto ed impiegato per le massicciate da proteggere coi trattamenti
superficiali e rivestimenti suddetti.

Si potra anche impiegare materiale detritico ben pulito proveniente dallo stesso pietrisco formante la
massicciata (se €& previsto impiego di pietrisco), oppure graniglia e pietrischino, sempre dello stesso
materiale.

L'impiego dovra essere regolato in modo che la saturazione dei vuoti resti limitata alla parte inferiore
della massicciata e rimangano nella parte superiore per un'altezza di alcuni centimetri i vuoti naturali
risultanti dopo completata la cilindratura: qualora vi sia il dubbio che per la natura o dimensione dei materiali
impiegati potessero rimanere in questa parte superiore vuoti eccessivamente voluminosi a danno

6 Le cilindrature di tipo chiuso debbono riservarsi unicamente per le massicciate a macadam per le quali & prevista la cilindratura a
fondo; per le massicciate da proteggere con rivestimenti per i quali non si richieda o non sia strettamente necessaria una preliminare
bitumatura o catramatura in superficie per favorire l'aderenza, in quanto questa aderenza pud egualmente ottenersi senza tale
trattamento preliminare (come, per esempio, per i rivestimenti superficiali a base di polveri asfaltiche); ed infine, in generale, dove lo
strato di pietrisco cilindrato serve per conguagliare il piano di posa di pavimentazioni cementizie e simili, asfaltiche, ecc., o per sostegno
e fondazione di pavimentazioni di altro tipo (conglomerati bituminosi, porfido, ecc.) applicabili e previste da applicare su massicciata

cilindrata
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dell'economia del successivo trattamento, si dovra provvedere alla loro riduzione unicamente mediante
I'esecuzione dell'ultimo strato, che dovra poi ricevere il trattamento, con opportuna mescolanza di diverse
dimensioni dello stesso materiale di massicciata.

La cilindratura sara eseguita col numero di passate che risultera necessario per ottenere il piu perfetto
costipamento in relazione alla qualita e durezza del materiale di massicciata impiegato, ed in ogni caso con
numero non minore di 80 passate ”.

La cilindratura di tipo completamente aperto differisce a sua volta dagli altri sopradescritti in quanto
deve essere eseguita completamente a secco e senza impiego di sorta di materiali saturanti i vuoti.

La massicciata viene preparata per ricevere la penetrazione, mediante cilindratura che non € portata
subito a fondo, ma sufficiente a serrare fra di loro gli elementi del pietrisco, che deve essere sempre di
qualita durissima e preferibilmente siliceo, con le dimensioni appropriate, all'uopo prescritte nell'art. 58; il
demente siliceo, con le dimensioni appropriate, alluopo prescritte nell'art. 58; il definitivo completo
costipamento viene affidato alla cilindratura, da eseguirsi successivamente alla applicazione del trattamento
in penetrazione, come & indicato nel citato articolo 58 &.

Art. 25 - Massicciata a macadam ordinario

Le massicciate da eseguire e conservare a macadam ordinario saranno semplicemente costituite con
uno strato di pietrisco o ghiaia di qualita, durezza e dimensioni conformi a quelle indicate nell'art. 1 lettera e)
precedente o da mescolanza di dimensioni assortite secondo gli ordini che saranno impartiti in sede
esecutiva dalla Direzione dei lavori.

I materiali da impiegare dovranno essere scevri di materie terrose, detriti e sabbie e comunque di
materie eterogenee. Essi saranno posti in opera nell'apposito cassonetto spargendoli sul fondo configurati
accuratamente in superficie secondo il profilo assegnato alla sagoma trasversale in rettifilo fissata nei
precedenti articoli per queste massicciate, e a quello in curva che sara ordinato dalla Direzione dei lavori °.

Se per la massicciata € prescritta 0 sara ordinata in sede esecutiva la cilindratura a fondo, questa sara
eseguita con le modalita relative al tipo chiuso descritto nel precedente articolo. In entrambi i casi si dovra
curare di sagomare nel modo migliore la superficie della carreggiata secondo i prescritti profili trasversali
sopraindicati.

Art. 26 - Massicciata per il supporto di rivestimen  ti di notevole spessore

Quando la massicciata € destinata a servire da supporto a rivestimenti di spessore relativamente
notevole, assumendo cosi il compito quasi esclusivo di ridurre le pressioni trasmesse agli strati inferiori,
possono usarsi materiali di costo limitato, in particolare pietrischetti della seconda categoria (Fascicolo n 4
edito dal Consiglio Nazionale delle Ricerche, ultima edizione, contenente le Norme per l'accettazione dei
pietrischi, pietrischetti, delle graniglie, delle sabbie e degli additivi per costruzioni stradali) e ghiaie.

La tecnica della esecuzione € analoga a quella indicata per la formazione delle massicciate ordinarie,

7 Il tipo di cilindratura semiaperto € quello da eseguire per le massicciate che si debbano proteggere con applicazioni di una mano
(di impianto) con o senza mani successive, di bitume o catrame, a caldo o a freddo, o per creare una superficie aderente a successivi
rivestimenti, facendo penetrare i leganti suddetti piu 0 meno profondamente nello strato superficiale della massicciata (trattamento in
semipenetrazione).

8 La cilindratura di tipo completamente aperto viene impiegata unicamente per lo strato superiore delle massicciate da trattare a
completa penetrazione descritte all'art. 58 seguente

9 La massicciata cosi formata, quando non sia previsto di completarla con cilindratura a fondo, potra, prima dell'apertura della strada al
traffico, essere regolarizzata e spianata in superficie mediante moderata compressione, col sussidio di acqua e sabbione granito scevro
da impurita o materie terrose di qualsiasi specie: tale compressione, da farsi con rullo compressore di peso medio (od anche, per strada
di limitata importanza, con rulli pesanti a traino animale) potra essere limitata a 30 o 40 passate di rullo, al solo scopo di campionare la
superficie della carreggiata, demandando all'azione del carreggio il successivo eventuale completamento della compressione della

massicciata.
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ma si puo ridurre il lavoro di cilindratura occorrente per il costipamento aumentando il quantitativo del
materiale di aggregazione o passando addirittura dall'impiego di materiale delle pezzature normali a quello di
materiale di convenienti granulometrie estese sino ad includere le sabbie.

A cilindratura finita la massicciata dovra presentarsi chiusa ben assestata cosi da non dar luogo a
cedimenti al passaggio del compressore.

Art. 27 - Prescrizioni per la costruzione di strade con sovrastruttura in terra stabilizzata
MISCELE

| materiali da usarsi sono quelli indicati al precedente art. 1, lett. f).
Di norma si usano diversi tipi di miscela:
I materiali da usarsi nelle fondazioni dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B e

C.
Denominazione dei setacci Percentuale del passante
Miscela tipo A
1" (254 MM) oo 100
n. 10 (2,00 MM) oo da 65 a 100
Miscela tipo B B-I B-II
max grandezza 1" max grandezza 2"
mm 25,4 mm 50,8
2" (50,8  MM) oo - 100
1/2" (38,1  MM) i - da 70 a 100
1" (254 MM) i 100 » 55 » 85
3/4" (19,1 MM) tiiiiiiiieee e da 70 a 100 » 50 » 80
3/8" (19,52 MM) cveiiiiiiiieeiiee e » 50 » 80 » 40 » 70
n. 4 (476 MM) oo » 35 » 65 » 30 » 60
n. 10 (2 [10100) » 25 » 50 » 20 » 50
n. 40 (0,42 MM) coiiiiieeeee e » 15 » 30 » 10 » 30
n. 200 (1 0,074 MM) .oooiiiiiieee e » 5 » 15 » 5 » 15
Miscela tipo C
3/4" (19,1 MM) e 100
n. 4 (476 MM) .t da 70 a 100
n. 10 (2,00 MM) oo » 35 » 80
n. 40 ( 0,42 MM) coiiiiieieeee e » 25 » 50
n. 200 (1 0,074 MM) .oooiiiiiiiieee e » 8 » 25
Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti requisiti:
Denominazione dei setacci Percentuale del passante
n. 10 (2,00 MM) cciiiiiiiiiieiee e 100
n. 20 (0,84 mMM) ooiiiiiiiiiii e da55 a 90
n. 40 (0,42 MM) it » 35 » 70
n. 200 (0,074 MM) .oooiiiiiiiiiiiiiee e » 8 » 25

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere per tutti i suindicati tre tipi di
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miscela non superiore alla meta della percentuale dei passanti al setaccio n. 40 (0,42 mm).

Il limite di fluidita per tutti e tre i suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 25. L'indice di
plasticita non dovra essere superiore a 6 per le miscele del tipo A e B, e non superiore a tre per le miscele
del tipo C.

Per le pavimentazioni i materiali dovranno avere i requisiti sottoindicati per ciascuno dei tipi A, B, C.

Denominazione dei setacci Percentuale del passante

Miscela tipo A

1" (254 MM) cooiiiiiiiiiie e 100
n. 10 (2,00 MM) e da 65 a 100

1" (254 MM) i 100
3/4" (19,1 MM) ceiiiiiiiiieeeee e da 85 a 100
3/8" (19,52 MM) e » 65 » 100
n. 4 (4,76 MM) .t » 55 » 75
n. 10 (2,00 MM) .t » 40 » 70
n. 40 (0,42 MM) ciiiiiiiieeeeeeee e » 25 » 45
n. 200 ( 0,074 MM) ceoiiiiiieiiiiee e » 10 » 25

Miscela tipo C

3/4" (19,1 MM) ceieiiiiiiieeee e 100
n. 4 (476 MM) .t da 70 a 100
n. 10 (2,00 MM) oo » 35 » 80
n. 40 (0,42 MM) ciiiiiiiiieeeeee e » 25 » 50
n. 200 ( 0,074 MM) ceoiiiiiiiiieee e » 8 » 25

Il materiale passante al setaccio n. 10 dovra avere i seguenti requisiti:

Denominazione dei setacci Percentuale del passante
n. 10 (2,00 MM) ciiiiiiieeeceee e 100
n. 20 (0,84 mMM) ooiiiiiiiiii e da55 a 90
n. 40 (0,42 MM) coiiiiiiieeeeeeee e » 30 » 70
n. 200 (0,074 MM) .oooiiiiiiiiiiiiiee e » 8 » 25

La percentuale del passante al setaccio n. 200 (0,074 mm) dovra essere in tutti e tre i suindicati tipi di
miscela, non superiore ai 2/3 dei passanti al setaccio n 40.

Il limite di fluidita per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere superiore a 35.

L'indice di plasticita per tutti e 3 i suindicati tipi di miscela non dovra essere minore di 4 e maggiore di 9.

Art. 28 - Studi preliminari - Prove di laboratorio in sito

L'Impresa indichera alla Direzione dei lavori i materiali terrosi che essa ritiene piu idonei al particolare
impiego, sia per componenti che per granulometria, scegliendoli tra quelli del tipo sabbioso-ghiaioso con
moderato tenore di limo ed argilla.

La Direzione dei lavori in seguito all'esito delle prove di laboratorio su detti materiali o su altri di propria
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scelta, designera la provenienza e la composizione del terreno da approvvigionare.

Per l'accettazione del terreno saranno richiesti i risultati delle prove di bagnoasciuga e, ove le condizioni
climatiche lo richiedano, di congelamento ripetute.

Le prove preliminari che si richiedono sono le seguenti:

1) prove per la determinazione delle caratteristiche fisiche dell'aggregato (analisi granulometrica);

2) prove per la determinazione della densita massima e dell'umidita ottima del terreno;

3) prove per la determinazione dell'umidita e della densita massima della miscela terra-legante;

4) prove per la determinazione delle caratteristiche di accettazione del cemento secondo le norme vigenti;

5) prove ripetute di bagno-asciuga e del congelamento per la determinazione del comportamento della
miscela all'azione degli agenti atmosferici.

L'Impresa durante l'esecuzione dei lavori provvedera ad eseguire a proprie cure e spese, presso il
laboratorio di cantiere e presso laboratori ufficiali, periodiche prove di controllo e tutte quelle che la Direzione
dei lavori riterra opportune.

Le caratteristiche granulometriche cui dovra rispondere la miscela di stabilizzazione, saranno
determinate periodicamente mediante prove di laboratorio del terreno da impiegare, ed approvate dalla
Direzione dei lavori.

Art. 29 - Attrezzature di cantiere

L'Impresa dovra mettere a disposizione della Direzione dei lavori un laboratorio da campo

opportunamente attrezzato per eseguire almeno le seguenti prove:

1) determinazione delle caratteristiche di costipamento;

2) determinazione del limite liquido;

3) determinazione del limite plastico;

4) determinazione del limite di ritiro;

5) determinazione delle caratteristiche granulometriche;

6) determinazione dell'umidita e densita in posto;

7) determinazione del CBR in posto;

8) determinazione dell'indice di polverizzazione del materiale.

L'Impresa e tenuta a mettere la Direzione dei lavori in condizione di poter seguire le altre prove su terre

presso il proprio laboratorio centrale o presso il laboratorio a cui I'lmpresa affida I'esecuzione delle analisi.

Il macchinario che I'Impresa dovra possedere come propria attrezzatura di cantiere dovra rispondere

agli usi a cui e destinato e consistera:

a) in motolivellatori che dovranno essere semoventi, forniti di pneumatici ed avere una larghezza base
ruote non minore di m 4;

b) in attrezzatura spruzzante costituita da camions distributori a pressione o da altra attrezzatura adatta
alla distribuzione dell'acqua a mezzo di barre spruzzatrici in modo uniforme e in quantita variabile e
controllabile;

c) in mezzi costipatori costituiti da:

1) rulli a pié di montone a semplice o a doppio tamburo del tipo adatto per costipare il materiale che
viene impiegato. Dovranno poter essere zavorrati fino a raggiungere la pressione unitaria richiesta
dalla Direzione dei lavori;

2) carrelli pigiatori gommati muniti di gomme lisce trainati da un trattore a ruote gommate di adeguata
potenza traente oppure carrelli pigiatori gommati semoventi aventi possibilita di procedere nei due
sensi con inversione di marcia;

3) rulli vibranti capaci di sviluppare un carico statico variabile da un minimo di 300 kg fino a 1.300 kg
circa; ed una energia dinamica sinusoidale con vettore forza del peso prestabilito di volta in volta
dalla Direzione dei lavori;

4) rulli compressori lisci a tre ruote, del peso che verra stabilito di volta in volta dalla Direzione dei lavori;

5) distributori meccanici regolabili e capaci di distribuire uniformemente i materiali in quantitativi
controllati per mq di superficie;

6) attrezzatura idonea per la miscelazione quali; scarificatori, aratri a dischi, erpici o macchinari
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semoventi a singola o a doppia passata, motograders.
Tutta l'attrezzatura di cantiere deve essere approvata dalla Direzione dei lavori prima di essere
impiegata.

Art. 30 - Operazioni preliminari

L'area sulla quale dovranno costruirsi le fondazioni dovra essere sistemata come indicato nel
precedente art. 16.

Le buche lasciate nel terreno di impianto dopo l'estirpazione delle radici saranno riempite con cura ed |l
materiale di riempimento dovra essere costipato fino a raggiungere una densita uguale a quella delle zone
adiacenti.

Art. 31. - Fondazioni

La fondazione sara costituita dalla miscela del tipo approvato dalla Direzione dei lavori e dovra essere
stesa in strati successivi dello spessore stabilito dalla Direzione dei lavori in relazione alla capacita
costipante delle attrezzature di costipamento usate. Il sistema di lavorazione e miscelazione del materiale
puo essere modificato di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione ai requisiti richiesti per ogni
diversa miscela.

Ciascun strato dovra essere costipato con attrezzatura idonea al tipo di materiale impiegato ed
approvato dalla Direzione dei lavori.

Il costipamento dovra interessare la totale altezza dello strato che dovra essere portato alla densita
stabilita di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione al sistema e al tipo di attrezzatura da
laboratorio usata ed in relazione al sistema e al tipo di attrezzatura di cantiere impiegata. Durante il periodo
di costipamento dovranno essere integrate le quantita di acqua che evaporano per vento, sole, calore, ecc.

Il materiale da usarsi dovra corrispondere ai requisiti di cui all'art. 26 e dovra essere prelevato, ove sia
possibile, sul posto.

L'acqua da impiegare dovra essere esente da materie organiche e da sostanze nocive.

Si dara inizio ai lavori soltanto quando le condizioni di umidita siano tali da non produrre detrimenti alla
qguantita dello strato stabilizzante. La costruzione sara sospesa quando la temperatura sia inferiore a 3°
centigradi.

Qualsiasi area che sia stata danneggiata per effetto del gelo, della temperatura o di altre condizioni di
umidita durante qualsiasi fase della costruzione, dovra essere completamente scarificata, rimiscelata e
costipata in conformita delle prescrizioni della Direzione dei lavori, senza che questa abbia a riconoscere
alcun particolare compenso.

La superficie di ciascun strato dovra essere rifinita secondo le inclinazioni, le livellette e le curvature
previste dal progetto e dovra risultare liscia e libera da buche e irregolarita.

Art. 32 - Massicciata in misto granulometrico a sta  bilizzazione meccanica

Per le strade in terre stabilizzate da eseguirsi con misti granulometrici senza aggiunta di leganti si
adoperera una idonea miscela di materiali a granulometria continua a partire dal limo argilla da mm 0,074
sino alla ghiaia (ciottoli) o pietrisco con massime dimensioni di 50 millimetri.

La relativa curva granulometrica dovra essere contenuta tra le curve limiti che determinano il fuso di
Talbot. Lo strato dovra avere un indice di plasticita tra 6 e 9 (salvo in condizioni particolari, secondo rilievi di
laboratorio) alzare il limite superiore che pud essere generalmente conveniente salga a 10) per avere
garanzie che né la sovrastruttura si disgreghi né, quando la superficie & bagnata, sia incisa dalle ruote, ed in
modo da realizzare un vero e proprio calcestruzzo d'argilla con idoneo scheletro litico. A tal fine si dovra
altresi avere un limite di liquidita inferiore a 35 e ad un CBR saturo a 2,5 mm di penetrazione non inferiore al
50%. Lo spessore dello strato stabilizzato sara determinato in relazione alla portanza anche del sottofondo e
dei carichi che dovranno essere sopportati per il traffico (max kg 8/cmq previsto per pneumatici di grossi
automezzi dal nuovo codice della strada) mediante la prova di punzonamento CBR (California bearing ratio)
su campione compattato preventivamente col metodo Proctor.

Il materiale granulometrico tanto che sia tout venant di cava o di frantumazione, tanto che provenga da
banchi alluvionali opportunamente vagliati, il cui scavo debba essere corretto con materiali di aggiunta,
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ovvero parzialmente frantumati per assicurare un maggior ancoraggio reciproco degli elementi del
calcestruzzo di argilla, deve essere steso in cordoni lungo la superficie stradale. Successivamente si
procede al mescolamento per ottenere una buona omogeneizzazione mediante i motograders ed alla
contemporanea stesa sulla superficie stradale. Poi dopo conveniente umidificazione in relazione alle
condizioni ambientali si compatta lo strato con rulli gommati o vibranti sino ad ottenere una densita in posto
non inferiore al 95% di quella massima ottenuta con la prova AASHO maodificata.

Per l'impiego, la qualita, le caratteristiche dei materiali e la loro accettazione l'impresa sara tenuta a
prestarsi in ogni tempo, a sue cure e spese, alle prove dei materiali da impiegare o impiegati presso un
Istituto sperimentale ufficiale. Le prove da eseguirsi correntemente saranno l'analisi granulometrica
meccanica, i limiti di plasticita e fluidita, densita massima ed umidita ottima (prove di Proctor), portanza
(CBR) e rigonfiabilita, umidita in posto, densita in posto.

Il laboratorio da campo messo a disposizione dall'lmpresa alla Direzione dei lavori dovra essere dotato
di:

a) serie di setacci per i pietrischetti diametri 25, 15, 10, 5, 2; per le terre serie ASTM 10, 20, 40, 80, 140,

200;

b) un apparecchio Proctor completo;

C) un apparecchio per la determinazione della densita in posto;

d) una stufetta da campo;

e) una bilancia tecnica, di portata di 10 kg ad approssimazione di un grammo.

Art. 33 - Manti eseguiti mediante conglomerati bitu ~ minosi semiaperti

Per le strade a traffico non molto intenso nelle quali si vuol mantenere una sufficiente scabrezza si potra
ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, e, in alcuni casi, anche con additivo, leganti
con bitumi solidi o liquidi, secondo le formule di composizione in seguito indicate.

Per ottenere i conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare come aggregato grosso per
manti d'usura materiali ottenuti da frantumazioni di rocce aventi elevata durezza con resistenza minima alla
compressione di kg 1250/cmg.

Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali meno pregiati. Saranno ammessi aggregati
provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.

Gli aggregati dovranno corrispondere alle granulometrie di cui in appresso.

Per assicurare la regolarita della granulometria la Direzione dei lavori potra richiedere che l'aggregato
grosso venga fornito in due distinti assortimenti atti a dare, per miscela, granulometrie comprese nei limiti
stabiliti.

Gli aggregati da impiegarsi per manti di usura non dovranno essere idrofili.

Come aggregato fine si dovranno impiegare sabbie aventi i requisiti previsti all'art. 1 e) del presente
capitolato.

Si potranno usare tanto sabbie naturali che sabbie provenienti dalla frantumazione delle rocce. In
quest'ultimo caso si potranno ammettere anche materiali aventi piu del 5% di passante al setaccio 200.

L'additivo dovra corrispondere ai requisiti di cui alle Norme del CNR per l'accettazione dei pietrischi,
pietrischetti, sabbie, additivi per le costruzioni stradali (fasc. n 4 ultime edizioni).

| bitumi solidi e liquidi dovranno corrispondere ai requisiti di cui all'articolo 1 del presente capitolato. In
seguito sono indicate le penetrazioni e le viscosita dei bitumi che dovranno essere adottate nei diversi casi. |
conglomerati dovranno risultare a seconda dello spessore finale del manto (a costipamento ultimato)
costituiti come é indicato nelle tabelle che seguono.

CONGLOMERATI DEL TIPO | (PER RISAGOMATURE, STRATI D | FONDAZIONE, COLLEGAMENTO
PER MANTI DI USURA IN STRADE A TRAFFICO LIMITATO)

A B
per spessori inferiori  per spessori superiori
a35mm a 35 mm
% in peso % in peso
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Aggregato grosso:

Passante al crivello 25 e trattenuto al setaccio 10 .... — 66-81

Passante al crivello 20 e trattenuto al setaccio 10 .... 66 - 81 -
Aggregato fine:

Passante al setacCio 10 .......c.ccoovvvviiieeeeiiiiiiiieeeeeeeenann, 15-25 15-25
Bitume:

Quando si impieghino bitumi liquidi € consigliabile
aggiungere anche additivo, in percentuali comprese tra il 2
ed il 3% del peso totale .........cccceeeeeeeiiiiiiiiinns 42 - 55
42-55
Per tutti i predetti conglomerati le pezzature -effettive
dell'aggregato grosso entro i limiti sopra indicati saranno
stabilite di volta in volta dalla Direzione dei lavori in relazione
alle Necessita ......ccceceeevieecvieeenen, - -

CONGLOMERATO DEL TIPO Il (PER MANTI DI USURA SU STR ADE COMUNI)

A B
per spessori inferioriper spessori superiori
a 20 mm a 20 mm
% in peso % in peso
Aggregato grosso:
Passante al crivello 15 e trattenuto dal setaccio 10 — 59 -80
Passante dal crivello 10 a trattenuto dal setaccio 10 60 - 80 -
Aggregato fine:
Passante sul setaccio 10 e trattenuto dal 200 ......... 15-30 15-30
Additivo:
Passante dal setaccio 200...........cccceeeeeveeevieeeeeeeeennnn. 3-5 3-5
BIitUME oo 45-6,0 45-6,0

Si useranno bitumi di penetrazione compresa tra 80 e 200, a seconda dello spessore del manto,
ricorrendo alle maggiori penetrazioni per gli spessori minori e alle penetrazioni minori per gli strati di
fondazione di maggior spessore destinati a sopportare calcestruzzi o malte bituminose tenendo anche conto
delle escursioni locali delle temperature ambienti.

Impiegando i bitumi liquidi si dovranno usare i tipi di piu alta viscosita; il tipo BL 150 - 200 si impieghera
tuttavia solo nelle applicazioni fatte nelle stagioni fredde.

Nella preparazione dei conglomerati, la formula effettiva di composizione degli impasti dovra
corrispondere, a seconda dei tipi di conglomerati richiesti di volta in volta, alle prescrizioni di cui sopra e
dovra essere preventivamente comunicata alla Direzione dei lavori.

Per la esecuzione di conglomerati con bitumi solidi si dovra provvedere al preventivo essiccamento e
riscaldamento degli aggregati con un essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore, per la aspirazione della
polvere. Gli aggregati dovranno essere riscaldati a temperature comprese trai 120 C e 160 TC.

Il bitume dovra essere riscaldato a temperatura compresa tra i 150 € e i 180 <. Il riscaldamento dev e
essere eseguito in caldaie idonee, atte a scaldare uniformemente tutto il materiale evitando |l
surriscaldamento locale, utilizzanti possibilmente, per lo scambio di calore, liquidi caldi o vapori circolanti in
serpentine immerse o0 a contatto col materiale.

Si dovra evitare di prolungare il riscaldamento per un tempo maggiore di quello strettamente necessario.
Il riscaldamento e tutte le operazioni eseguite con materiale riscaldato debbono essere condotte in modo da
alterare il meno possibile le caratteristiche del legante, la cui penetrazione all'atto della posa in opera non
deve risultare comunque diminuita di oltre il 30% rispetto a quella originaria.

Allo scopo di consentire il sicuro controllo delle temperature suindicate, le caldaie di riscaldamento del
bitume e i sili degli aggregati caldi dovranno essere muniti di termometri fissi.
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Per agevolare la uniformita della miscela e del regime termico dell'essiccatore, il carico degli aggregati
freddi nell'essiccatore dovra avvenire mediante un idoneo alimentatore meccanico, che dovra avere almeno
tre distinti scomparti riducibili a due per conglomerati del 1°tipo.

Dopo il riscaldamento l'aggregato dovra essere riclassificato in almeno due diversi assortimenti,
selezionati mediante opportuni vagli.

La dosatura di tutti i componenti dovra essere eseguita a peso, preferibilmente con bilance di tipo
automatico, con quadranti di agevole lettura. Si useranno in ogni caso almeno due distinte bilance: una per
gli aggregati e l'altra per il bitume, quest'ultima dovra eventualmente utilizzarsi anche per gli additivi.

Si potranno usare anche impianti a dosatura automatica volumetrica purché la dosatura degli aggregati
sia eseguita dopo il loro essiccamento, purché i dispositivi per la dosatura degli aggregati, dell'additivo e del
bitume siano meccanicamente e solidamente collegati da un unico sistema di comando atto ad evitare ogni
possibile variazione parziale nelle dosature, e purché le miscele rimangano in caso comprese nei limiti di
composizione suindicati.

Gli impianti dovranno essere muniti di mescolatori efficienti capaci di assicurare la regolarita e la
uniformita delle miscele.

La capacita dei mescolatori, quando non siano di tipo continuo, dovra essere tale da consentire impasti
singoli del peso complessivo di almeno 200 kg.

Nella composizione delle miscele per ciascun lavoro dovranno essere ammesse variazioni massime
dell'l% per quanto riguarda la percentuale di bitume, del 2% per la percentuale di additivo, e del 10% per
ciascun assortimento granulometrico stabilito, purché sempre si rimanga nei limiti estremi di composizione e
di granulometria fissati per i vari conglomerati.

Per I'esecuzione di conglomerati con bitumi liquidi, valgono le norme sopra stabilite, ma gli impianti
dovranno essere muniti di raffreddatori capaci di abbassare la temperatura dell'aggregato, prima essiccato
ad almeno 110 <, riducendola, all'atto dell'impast o, a non oltre i 70 C.

Potra evitarsi I'uso del reffreddatore rinunciando all'essiccazione dell'aggregato mediante l'impiego di
bitumi attivati con sostanze atte a migliorare I'adesione tra gli aggregati ed il bitume in presenza d'acqua.
L'uso di questi materiali dovra essere tuttavia autorizzato dalla Direzione dei lavori e avverra a cura e spese
dell'Appaltatore.

I bitumi liquidi non dovranno essere riscaldati, in ogni caso, a piu di 90 C, la loro viscosita non d ovra
aumentare per effetto del riscaldamento di oltre 40% rispetto a quella originale.

Qualora si voglia ricorrere allimpiego di bitumi attiviati per scopi diversi da quelli sopraindicati, ad
esempio per estendere la stagione utile di lavoro o per impiegare aggregati idrofili, si dovra ottenere la
preventiva autorizzazione dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera e per il trasporto allo scarico del materiale dovranno essere eseguiti in modo da
evitare, di modificare o sporcare la miscela e ogni separazione dei vari componenti.

I conglomerati dovranno essere portati sul cantiere di stesa a temperature non inferiori a 110°
centigradi, se eseguiti con bitumi solidi.

I conglomerati formati con bitumi liquidi potranno essere posti in opera anche a temperatura ambiente.

La stesa in opera del conglomerato sara condotta, se eseguita a mano, secondo i metodi normali con
appositi rastrelli metallici.

| rastrelli dovranno avere denti distanziati I'uno dall'altro di un intervallo pari ad almeno 2 volte la
dimensione massima dell'aggregato impiegato e di lunghezza pari ad almeno 1,5 volte lo spessore dello
strato del conglomerato.

Potranno usarsi spatole piane in luogo dei rastrelli solo per manti soffici di spessore inferiore ai 20 mm.

Per lavori di notevole estensione la posa in opera del conglomerato dovra essere invece eseguita
mediante finitrici meccaniche di tipo idoneo.

Le finitrici dovranno essere semoventi; munite di sistema di distribuzione in senso longitudinale e
trasversale capace di assicurare il mantenimento della uniformita degli impasti ed un grado uniforme di
assestamento in ogni punto dello strato deposto.

Dovranno consentire la stesa di strati dello spessore di volta in volta stabilito, di livellette e profili
perfettamente regolari, compensando eventualmente le irregolarita della fondazione. A tale scopo i punti
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estremi di appoggio al terreno della finitrice dovranno distare I'uno dall'altro, nel senso longitudinale della
strada, di almeno tre metri; e dovra approfittarsi di questa distanza per assicurare la compensazione delle
ricordate eventuali irregolarita della fondazione.

Per la cilindratura del conglomerato si dovranno usare compressori a rapida inversione di marcia, del
peso di almeno 5 tonnellate. Per evitare I'adesione del materiale caldo alle ruote del rullo si provvedera a
spruzzare queste ultime con acqua. La cilindratura dovra essere iniziata dai bordi della strada e si procedera
poi di mano in mano verso la mezzeria. | primi passaggi saranno particolarmente cauti per evitare il pericolo
di ondulazioni o fessurazioni del manto. La cilindratura dopo il primo consolidamento del manto, dovra
essere condotta anche in senso obliquo all'asse della strada, e, se possibile, anche in senso trasversale. La
cilindratura dovra essere continuata sino ad ottenere un sicuro costipamento.

Tutti gli orli e i margini comunque limitanti la pavimentazione ed i suoi singoli tratti (come i giunti in
corrispondenza alle riprese di lavoro, ai cordoni laterali, alle bocchette dei servizi sotterranei, ecc.) dovranno
essere spalmati con uno strato di bitume, prima di addossarvi il manto, allo scopo di assicurare la perfetta
impermeabilita ed adesione delle parti.

Inoltre tutte le giunzioni e i margini dovranno essere battuti e finiti a mano con gli appositi pestelli da
giunta, a base rettangolare opportunamente scaldati o freddi nel caso di conglomerati preparati con bitumi
liquidi.

A lavoro finito i manti dovranno presentare superficie in ogni punto regolarissima, e perfettamente

corrispondente alle sagome ed alle livellette di progetto o prescritte dalla Direzione dei lavori.
A lavoro finito non vi dovranno essere in alcun punto ondulazioni od irregolarita superiori ai 5 mm misurati
utilizzando un'asta rettilinea della lunghezza di tre metri appoggiata longitudinalmente sulla pavimentazione.

Art. 34 - Manti sottili eseguiti mediante conglomer  ati bituminosi chiusi

Per strade a traffico molto intenso, nelle quali si vuole costituire un manto resistente e di scarsa usura e
ove si disponga di aggregati di particolare qualita potra ricorrersi a calcestruzzi bituminosi formati con
elevate percentuali di aggregato grosso, sabbia, additivo, bitume.

Gli aggregati grossi dovranno essere duri, tenaci, non fragili, provenienti da rocce preferibilmente
endogene, ed a fine tessitura: debbono essere non gelivi o facilmente alterabili, né frantumabili facilmente
sotto il rullo o per effetto del traffico: debbono sopportare bene il riscaldamento occorrente per l'impasto; la
loro dimensione massima non deve superare i /s dello spessore del manto finito.

Di norma l'aggregato grosso sara costituito da pietrischetto o graniglia ottenuti per frantumazione da
rocce aventi resistenza minima alla compressione di kg 1250/cmq nella direzione del piano di cava ed in
qguella normale, coefficiente di Deval non inferiore a 12, assai puliti e tali da non perdere per decantazione in
acqua piu dell'uno per cento in peso. | singoli pezzi saranno per quanto possibile poliedrici.

La pezzatura dell'aggregato grosso sara da 3 a 15 mm con granulometria da 10 a 15 mm dal 15 al 20%
—da5a 10 mm dal 20 al 35% — da 3 a 5 mm dal 10 al 25%.

L'aggregato fino sara costituito da sabbia granulare preferibilmente proveniente dalla frantumazione del
materiale precedente, sara esente da polvere d'argilla e da qualsiasi sostanza estranea e sara interamente
passante per lo staccio di mm 2 (n 10 della serie ASTM): la sua perdita di peso per decantazione non dovra
superare il 2%.

La granulometria dell'aggregato fine sara in peso:

dal 10 al 40% tra mm 2 e mm 0,42 (setacci n 10 e n 40 sabbia grossa);

dal 30 al 55% fra mm 0,42 e mm 0,297 (setacci n 40 e n 80 sabbia media);

dal 16 al 45% fra mm 0,297 e mm 0,074 (setacci n 80 e n 200 sabbia fine).

L'additivo minerale (filler) da usare potra essere costituito da polvere di asfalto passante per intero al
setaccio n 80 (mm 0,297) e per il 90% dal setaccio n 200 (mm 0,074) ed in ogni caso da polveri di materiali
non idrofili.

| vuoti risultanti nellaggregato totale adottato per limpasto dopo l'aggiunta dell'additivo non dovranno
eccedere il 20-22% del volume totale.

Il bitume da usarsi dovra presentare, all'atto dellimpasto (prelevato cioé dall'immissione nel
mescolatore), penetrazione da 80 a 100 ed anche fino a 120, onde evitare una eccessiva rigidita non
compatibile con lo scarso spessore del manto.
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L'impasto dovra corrispondere ad una composizione ottenuta entro i seguenti limiti:

a) aggregato grosso delle granulometrie assortite indicate, dal 40 al 60%;
b) aggregato fine delle granulometrie assortite indicate, dal 25 al 40%;

¢) additivo, dal 4 al 10%;

d) bitume, dal 5 all'8%.

Nei limiti sopraindicati la formula della composizione degli impasti da adottarsi sara proposta
dall'lmpresa e dovra essere preventivamente approvata dalla Direzione dei lavori.

Su essa saranno consentite variazioni non superiori allo 0,5% in pit o in meno per il bitume — all'1,5% in
pit o in meno per gli additivi — al 5% delle singole frazioni degli aggregati in pit o in meno, purché si rimanga
nei limiti della formula dell'impasto sopra indicato.

Particolari calcestruzzi bituminosi a masse chiuse ed a granulometria continua potranno eseguirsi con
sabbie e polveri di frantumazione per rivestimenti di massicciate di nuova costruzione o riprofilatura di
vecchie massicciate per ottenere manti sottili di usura d'impermeabilizzazione antiscivolosi.

Le sabbie da usarsi potranno essere sabbie naturali di mare o di flume o di cava o provenire da
frantumazione purché assolutamente scevre di argilla e di materie organiche ed essere talmente resistenti
da non frantumarsi durante la cilindratura: dette sabbie includeranno una parte di aggregato grosso, ed
avranno dimensioni massime da millimetri 9,52 a mm 0,074 con una percentuale di aggregati del 100% di
passante al vaglio di mm 9,52; dell84% di passante al vaglio di mm 4,76; dal 50 al 100% di passante dal
setaccio da mm 2; dal 36 all'82% di passante dal setaccio di mm 1,19; dal 16 al 58% di passante al setaccio
di mm 0,42; dal 6 al 32% di passante dal setaccio di mm 0,177; dal 4 al 14% di passante dal setaccio da mm
0,074.

Come legante potra usarsi o un bitume puro con penetrazione da 40 a 200 od un cut-back medium
curring di viscosita 400/500 l'uno o l'altro sempre attirato in ragione del 6 +~ 7,5% del peso degli aggregati
secchi: dovra aversi una compattezza del miscuglio di almeno '85%.

Gli aggregati non dovranno essere scaldati ad una temperatura superiore a 120° centigradi ed il legante
del secondo tipo da 130°a 110° centigradi.

Dovra essere possibile realizzare manti sottili che, nel caso di rivestimenti, aderiscano fortemente a
preesistenti trattamenti senza necessita di strati interposti: e alla prova Hobbard Field si dovra avere una
resistenza dopo 24 ore di 45 kg/cmg.

Per I'esecuzione di comuni calcestruzzi bituminosi a massa chiusa da impiegare a caldo, gli aggregati
minerali saranno essiccati e riscaldati in adatto essiccatore a tamburo provvisto di ventilatore e collegato ad
alimentatore meccanico.

Mentre I'aggregato caldo dovra essere riscaldato a temperatura fra i 130°ed i 170° centigradi, il bitume
sara riscaldato tra 160°e 180° centigradi in adatte caldaie suscettibili di controllo mediante idonei termometri
registratori.

L'aggregato caldo dovra essere riclassificato in almeno tre assortimenti e raccolto, prima di essere
immesso nella tramoggia di pesatura in tre sili separati, uno per l'aggregato fine e due per quello grosso.

Per la formazione delle miscele dovra usarsi una impastatrice meccanica di tipo adatto, tale da formare
impasti del peso singolo non inferiore a kg 200 ed idonea a consentire la dosatura a peso di tutti i
componenti ed assicurare la perfetta regolarita ed uniformita degli impasti.

Per i conglomerati da stendere a freddo saranno adottati gli stessi apparecchi avvertendo che il legante
sara riscaldato ad una temperatura compresa fra i 90°ed i 110° centigradi e l'aggregato sara riscaldato in
modo che all'atto della immissione nella mescolatrice abbia una temperatura compresa tra i 50° e 80°
centigradi.

Per tali conglomerati € inoltre consentito all'lmpresa di proporre apposita formula nella quale I'aggregato
fine venga sostituito in tutto od in parte da polvere di asfalto da aggiungersi fredda: in tal caso la percentuale
di bitume da miscelare nell'impasto dovra essere di conseguenza ridotta.

Pur rimanendo la responsabilita della riuscita a totale carico dell'lmpresa, la composizione variata dovra
sempre essere approvata dalla Direzione dei lavori.

Per la posa in opera, previa energica spazzatura e pulitura della superficie stradale, e dopo avere
eventualmente conguagliato la massicciata con pietrischetto bitumato, se trattasi di massicciata nuda, e

89



L1004/15

qguando non si debba ricorrere a particolare strato di collegamento (binder), si procedera alla spalmatura
della superficie stradale con un kg di emulsione bituminosa per mqg ed al successivo stendimento
dell'impasto in quantita idonea a determinare lo spessore prescritto: comunque mai inferiore a kg 66/mq in
peso per manti di tre centimetri ed a kg 44/mq per manti di due centimetri.

Per lo stendimento si adopereranno rastrelli metallici e si useranno guide di legno e sagome per |'esatta
configurazione e rettifica del piano viabile e si procedera poi alla cilindratura, iniziandola dai bordi della
strada e procedendo verso la mezzeria, usando rullo a rapida inversione di marcia, del peso da 4 a 6
tonnellate, con ruote tenute umide con spruzzi d'acqua, qualora il materiale aderisca ad esse.

La cilindratura, dopo il primo assestamento, onde assicurare la regolarita, sara condotta anche in senso
obliquo alla strada (e, quando si possa, altresi, trasversalmente): essa sara continuata sino ad ottenere |l
massimo costipamento.

Al termine delle opere di cilindratura, per assicurare la chiusura del manto bituminoso, in attesa del
costipamento definitivo prodotto dal traffico, potra prescriversi una spalmatura di kg 0,700 per mq di bitume a
caldo eseguita a spruzzo, ricoprendola poi con graniglia analoga a quella usata per il calcestruzzo ed
effettuando una ultima passata di compressore.

E tassativamente prescritto che non dovranno aversi ondulazioni nel manto; questo sara rifiutato se, a
cilindratura ultimata, la strada presentera depressioni maggiori di tre mm al controllo effettuato con aste
lunghe tre metri nel senso parallelo all'asse stradale e con la sagoma nel senso normale.

Lo spessore del manto sara fissato nell'elenco prezzi: comunque esso non sara mai inferiore, per il solo
calcestruzzo bituminoso compresso, a 20 mm ad opera finita. Il suo spessore sara relativo allo stato della
massicciata ed al preesistente trattamento protetto da essa.

La percentuale dei vuoti del manto non dovra risultare superiore al 15%: dopo sei mesi dall'apertura al
traffico tale percentuale dovra ridursi ad essere non superiore al 5%. Inoltre il tenore di bitume non dovra
differire, in ogni tassello che possa prelevarsi, da quello prescritto di piu dell'1% e la granulometria dovra
risultare corrispondente a quella indicata con le opportune tolleranze.

A garanzia dell'esecuzione I'lmpresa assumera la gratuita manutenzione dell'opera per un triennio. Al
termine del primo anno lo spessore del manto non dovra essere diminuito di oltre mm 1: al termine del
triennio di oltre mm 4.

Art. 35 — Cordolo di contenimento laterale della pa  vimentazione

Manufatto idoneo a contenere e/o separare tratti rettilinei e/o curvi di strade, marciapiedi, parcheggi ed
ogni qualsivoglia via di transito pedonale e/o veicolare, caratterizzati da pavimentazioni di diversa quota,
destinazione d'uso e/o materiale.

Trattasi di un elemento prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso di forma parallelepipeda e di
dimensioni:

- lunghezza mm 1000
- altezza mm 240
- profondita mm 80

La faccia superiore, in vista, del manufatto presenta i due bordi arrotondati con un raggio di curvatura di
mm. 15, mentre le due facce longitudinali sono piane e parallele.

| cordoli vanno posati su un letto di malta cementizia e rinfiancati per una altezza di circa cm. 5; una
delle facce di contatto, uno all'altro, presenta un rilievo di mm. 3 di sporgenza, non passante sull'intera
altezza, che funziona da distanziatore ed evita il contatto e la sbrecciatura degli spigoli superiori, in vista, del
cordolo.

La superficie della faccia superiore, in vista, del cordolo hanno uno strato di calcestruzzo antiusura di
uno spessore di circa mm. 20 realizzato con inerti granitici e un differenziato dosaggio di cemento.

Il cordolo puo essere realizzato anche colorato pigmentando in massa il calcestruzzo con ossidi di ferro
stabili nel tempo.

Art. 36 - Seminagioni e piantagioni
Per le seminagioni sulle falde dei rilevati si impiegheranno, secondo la diversa natura del suolo e le
istruzioni che saranno date dal Direttore dei lavori, semi di erba medica, sulla o altre.
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Quando la seminagione si dovesse fare contemporaneamente alla formazione delle scarpate, si
spargera la semente prima che lo strato superiore di terra vegetale abbia raggiunto la prescritta altezza. Nei
casi in cui il terreno fosse gia consolidato, si fara passare un rastrello a punte di ferro sulle scarpate
parallelamente al ciglio della strada e vi si spargera quindi la semente, procurando di coprirla bene all'atto
dello spianamento della terra.

L'Impresa dovra riseminare a sue spese le parti ove I'erba non avesse germogliato.

Per le piantagioni sulle scarpate o sulle banchine si impiegheranno piantine di acacia o alianto, con
preferenza a quest'ultima per la sua idoneita a produrre cellulosa, ovvero ad impiantare canneti (oriundo).

Tali piantaggioni verranno eseguite a stagione opportuna e con tutte le regole suggerite dall'arte, per
conseguire una rigogliosa vegetazione, restando I'Impresa obbligata di curarne la coltivazione e,
all'occorrenza, l'innaffiamento sino al completo attecchimento.

Le piantine dovranno essere disposte a filari in modo che ne ricadano quattro per ogni metro quadrato
di superficie.

Quelle che non attecchissero, o che dopo attecchite venissero a seccare, dovranno essere sostituite
dall'lmpresa a proprie spese in modo che all'atto del collaudo risultino tutte in piena vegetazione.

Le alberature stradali dovranno essere effettuate in modo da non pregiudicare eventuali allargamenti
della sede stradale. Dovranno essere eseguite previa preparazione di buche delle dimensioni minime di
metri 0,80 x 0,80 x 0,80 riempite di buona terra, se del caso drenate, ed opportunamente concimate.

Le piante verranno affidate a robusti tutori a cui saranno legate con rafia.

Art. 37 - Impianti per fognature

Tutte le canalizzazioni fognarie dovranno essere in conformita con le specifiche progettuali e le
prescrizioni del presente capitolato; il dimensionamento sara' eseguito secondo le condizioni di portata piu
sfavorevoli, I'impianto nel suo insieme ed in ogni sua parte dovra essere realizzato con caratteristiche di
resistenza chimico-fisiche adeguate.

Le canalizzazioni dovranno essere in gres, in cemento rivestito in gres, in plastiche speciali o altro
materiale approvato dalle suddette specifiche o dalla direzione dei lavori, dovranno essere opportunamente
protette ed avere pendenze tali da impedire la formazione di depositi.

Le canalizzazioni impiegate dovranno essere totalmente impermeabili alla penetrazione di acqua
dall'esterno ed alla fuoriuscita di liquidi dall'interno, e saranno resistenti alle azioni di tipo fisico, chimico e
biologico provocate dai liquidi convogliati al loro interno.

Tali caratteristiche dovranno essere rispettate anche per i giunti ed i punti di connessione.

Le pendenze non dovranno mai essere inferiori all'l% (0,5% nel caso di grandi collettori), valore che
dovra essere portato al 2% nel caso di tubazioni in cemento usate per lo scarico di acque pluviali.

Per la distribuzione interna delle reti di scarico vale quanto previsto, a riguardo, negli impianti
idrosanitari.

Tutti i piani di scorrimento delle canalizzazioni fognarie dovranno essere perfettamente livellati in modo
da mantenere la pendenza di deflusso costante e senza interruzioni.

Le eventuali stazioni di sollevamento dovranno avere tipo e numero di macchine tali da garantire un
periodo di permanenza, nelle vasche di raccolta, inferiore ai tempi di setticizzazione.

Gli scavi contenenti tubazioni fognarie dovranno sempre trovarsi ad un livello inferiore delle condotte
dell'acqua potabile e non dovranno esserci interferenze con alcun altro impianto.

La profondita’ e le modalita di posa delle tubazioni saranno in relazione con i carichi sovrastanti e le
caratteristiche del terreno, si dovranno, inoltre, prevedere adeguate protezioni e pozzetti di ispezione
praticabili nei punti di raccordo e lungo la rete.

Le tubazioni, sia per le reti fognarie che per le acque pluviali, saranno realizzate nei materiali indicati,
avranno diametri non inferiori a 30 cm., dovranno essere integre e poste in opera nei modi indicati dalla
direzione lavori, avere giunzioni a tenuta.

Le canalizzazioni per i grandi collettori, di sezione ovoidale od altro tipo, saranno realizzate con getti in
opera od elementi prefabbricati con il piano di scorrimento rivestito nei modi e con il materiale prescritto
(gres ceramico, etc.).
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Le pendenze, le caratteristiche dei pozzetti (tubazioni in entrata ed in uscita) dovranno impedire la
formazione di depositi.

Tutti i pozzetti dovranno essere realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno collocati
agli incroci delle canalizzazioni o lungo la rete, saranno ispezionabili e con botole di chiusura in metallo o
altri materiali (in rapporto alle condizioni di carico); i pozzetti posti lungo la rete avranno una distanza di ca.
30 mt. l'uno dall'altro.

| pozzetti stradali, realizzati in conglomerato cementizio o prefabbricati, saranno del tipo a caduta
verticale con griglia e camera sifonata oppure del tipo a bocca di lupo con chiusino.

Le fosse biologiche, le vasche settiche e gli impianti di depurazione saranno realizzati, in accordo con i
progetti esecutivi, in cemento armato con tutte le predisposizioni necessarie all'installazione degli apparati
costituenti I'impianto.

Il collaudo sard' eseguito in corso d'opera ed a lavori ultimati, riguardera tratti di rete che saranno
controllati prima del riempimento e lI'impianto nel suo insieme.

Art. 38 - Tubazioni per fognature

Le tubazioni per fognature saranno conformi alle specifiche della normativa vigente in materia ed
avranno le caratteristiche indicate dettagliatamente nel presente capitolo; i materiali utilizzati per tali
tubazioni saranno, comunque, dei tipi seguenti:

a) tubi in cemento vibrocompresso;

b) tubi di resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro (PRFV), UNI 9032 e 9033 (classe A);

¢) tubazioni in PVC.

Le caratteristiche di ciascun tipo di tubazione saranno definite dalla normativa vigente e dalle specifiche
particolari previste per i diversi tipi di applicazioni o impianti di utilizzo.

TUBAZIONI IN PVC

Le tubazioni in cloruro di polivinile plastificato rigido con caratteristiche conformi alle norme UNI
7447175, 7448/75 con marchio di conformita' e giunto del tipo a bicchiere incollato, saldato, a manicotto, a
vite ed a flangia, complete di anello elastomerico che potranno essere posizionate a qualsiasi profondita
dopo aver preparato il piano di posa attraverso la fornitura e la stesa di un letto di sabbia, la realizzazione
del rinfianco e la ricopertura con sabbia asciutta; tali tubazioni saranno usate negli scarichi per liquidi con
temperature non superiori ai 70;C.

POZZETTI

Dovranno essere del tipo prefabbricato in calcestruzzo diaframmati e non, da fornire in opera completi
con tutte le operazioni di innesto, saldatura delle tubazioni, scavi, rinterri ed eventuali massetti.

C) Segnaletica stradale

Art. 39 - Condizioni generali d'accettazione - Prov e di controllo

| materiali da impiegare per i lavori di cui all'appalto dovranno corrispondere, come caratteristiche, a
guanto stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia e nel successivo art. 40; in mancanza di
particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualita esistenti in commercio.

| materiali proverranno da localita o fabbriche che I'Impresa riterra di sua convenienza, purché
corrispondano ai requisiti di cui sopra.

In ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla
D.d.L., la quale dovra attenersi alle direttive di carattere generale o particolare eventualmente impartite dai
competenti Uffici dell’Ente.

L'accettazione dei materiali non € comunque definitiva se non dopo che siano stati posti in opera e
l'opera sia stata collaudata.

Quando la D.d.L. abbia rifiutata una qualsiasi provvista come non atta all'impiego, I'l'mpresa dovra
sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati dovranno essere allontanati
immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa Impresa.

Malgrado l'accettazione dei materiali da parte della D.d.L., I'Impresa resta totalmente responsabile della
riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.
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L'Impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegare,
gualora ritenute necessarie dalla D.d.L., sottostando a tutte le spese per il prelievo, la formazione e l'invio
dei campioni ai Laboratori in seguito specificati o indicati dallEnte e/o dalla D.d.L., nonché per le
corrispondenti prove ed esami.

| campioni verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei
locali indicati dalla D.d.L., previa apposizione di sigilli e firme del D.LL. e dell'lmpresa e nei modi piu adatti a
garantirne la autenticita e la conservazione.

Le diverse prove ed esami sui campioni verranno nel caso, effettuate presso i laboratori ufficiali
specificati nell'art. 20 della Legge 5/11/1971 n. 1086 e s.m.i.; la D.d.L. potra a suo giudizio, autorizzare
I'esecuzione delle prove presso altri laboratori di sua fiducia.

Art. 40 - Caratteristiche dei vari materiali

I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere ai requisiti fissati cui di seguito e negli articoli
successivi. In caso di discrepanza o difformita varra quanto prescritto nella Norma specifica. La scelta di un
tipo di materiale nei confronti di un altro, o tra diversi tipi dello stesso materiale, sara fatta di volta in volta, in
base al giudizio della D.d.L., la quale, per i materiali da acquistare, si assicurera che provengano da
produttori di provata capacita e serieta, che offrano adeguata garanzia per la fornitura con costanza di
caratteristiche.

Tutti i segnali devono essere conformi ai tipi, dimensioni e misure prescritti dal Reg.- C.d.S. e per
guanto richiesto dalle Circolari del Ministero dei LL.PP. n. 9540 del 20.12.1969, n. 2730 del 19.04.1971.

L’ Appaltatore, in ottemperanza ed ai sensi del D. Lgs. n. 358/92, del D.P.R. n. 573/94 e della Circolare
Ministeriale LL.PP. del 16.05.1996 n. 2357, dovra presentare all Amministrazione appaltante:

1. una dichiarazione impegnativa, debitamente sottoscritta, nella quale I'Appaltatore, sotto la propria
responsabilita, dovra indicare i nomi commerciali e gli eventuali marchi di fabbrica dei materiali e di manufatti
che si intendono utilizzare per la fornitura.

2. copia dei certificati attestanti la conformita delle pellicole retroriflettenti ai requisiti del Disciplinare
tecnico approvato con D.M. del 31.03.1995, delle norme UNI EN 12899:2008 e UNI 11480:2013 e della
Circolare Ministeriale 05.08.2013 n.4867.

3. copia delle certificazioni di qualita rilasciate da organismi accreditati secondo le norme UNI/EN
45000, sulla base delle norme europee della serie UNI/EN 29000, al produttore di pellicole retroriflettenti che
si intendono utilizzare per la fornitura secondo quanto dichiarato al punto 1. Le copie delle certificazioni di cui
ai punti 2-3 dovranno essere identificate, a cura del produttore delle pellicole stesse, con gli estremi della
Impresa partecipante, nonché dalla data di rilascio della copia antecedente alla data della lettera di invito alla
presunta gara e da un numero di individuazione.

4. a norma dell'art.45, comma 8, del C.d.S. , dovra essere presentato il certificato attestante il
numero di autorizzazione rilasciato dal Ministero LL.PP. o in alternativa, una dichiarazione impegnativa di
rivolgersi, in caso di aggiudicazione, ad Impresa autorizzata per la costruzione dei segnali di cui al presente
appalto.

Le dichiarazioni impegnative vincolano I'lmpresa aggiudicataria alla fornitura di materiali conformi ai tipi,
alle caratteristiche ed ai marchi di fabbrica in essi indicati.

La fornitura da parte delllmpresa aggiudicataria di materiali, marchi e manufatti diversi da quali
dichiarati, costituira motivo di immediata sospensione lavori e annullamento del contratto con riserva di
adottare ogni altro provvedimento piu opportuno a tutela dell'interesse di questa Amministrazione.

I bulloni normali saranno conformi per le caratteristiche dimensionali alle norme UNI 5727-65 e UNI
5593; quelli ad alta resistenza devono appartenere alle classi delle norme UNI 3740-65 ed eventuali
successive modifiche.

La zincatura di profilati, lamiere e tubi in acciaio, di qualsiasi sezione, spessore o diametro, tanto in
elementi singoli quanto assemblati in strutture composte, dovra essere fatta per immersione in zinco fuso,
nel rispetto delle prescrizioni del progetto UNI - EN 14.07.000 (rivestimenti metallici protettivi applicati a
caldo - rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso).

Le lamiere in acciaio inox saranno laminate a freddo a norma UNI 8317 ed eventuali ss.mm. € ii..

La D.d.L. si riserva la facolta di prelevare campioni della fornitura effettuata. | campioni verranno
prelevati in contraddittorio; degli stessi potra essere ordinata la conservazione nei locali indicati dalla D.d.L.,
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previa apposizione di sigilli e firme del D.LL. e del D.T.l., nei modi piu adatta a garantirne l'autenticita e la
conservazione. Le diverse prove ed analisi da eseguire sui campioni saranno prescritte ad esclusivo giudizio
della D.d.L. che quindi si riserva la facolta di far eseguire a spese dell'Impresa aggiudicataria prove di
qualsiasi genere presso Istituti specializzati e autorizzati allo scopo di conoscere la qualita e la resistenza dei
materiali impiegati e cid anche dopo l'eventuale provvista a pié d'opera, senza che la Impresa possa
avanzare diritti e compensi per questo titolo. Potranno essere ordinate prove ed analisi anche su quanto gia
in opera.

L'appaltatore & tenuto a sostituire entro 15 giorni, a propria cura e spese, a seguito prescrizioni tutto il
materiale che, a giudizio insindacabile della D.d.L. non ritenuto adeguato ai lavori e non conforme alle norme
in vigore. L'Impresa é altresi tenuta ad accettare in qualsiasi momento eventuali sopralluoghi disposti dalla
D.d.L. presso gli stabilimenti di produzione ed i laboratori, atti ad accertare la consistenza e qualita delle
attrezzature e dei materiali di lavorazione usati per la fornitura delle prove o analisi fatte eseguire dalla
stessa D.d.L. qualora non dovesse risultare conforme alle norme.

Art. 41 - Segnaletica verticale
41.1 — Generalita

Le opere di manutenzione, di ripristino o di rinnovo che potranno essere ordinate e le loro modalita di
esecuzione possono riassumersi come appresso, salvo piu precise indicazioni che, all'atto esecutivo,
potranno essere impartite, tramite ordinativi di lavoro, dalla D.d.L.:

[0 smantellamento e/o rimozione di cartelli, targhe ecc... deteriorati, con mezzi e personale
dell'lmpresa, con carico, trasporto con mezzi idonei e scarico del materiale di risulta nei depositi dell’Ente
che saranno all’'uopo indicati;

[0 prelievo di materiale, per nuova installazione o per sostituzione integrale o parziale di un
componente del segnale, dai depositi del’Ente o fornito dall'Impresa, compreso carico, trasporto, scarico nei
luoghi di messa in opera con mezzi e personale proprio, per qualsiasi distanza e tratto nell’'ambito comunale
e dei territori limitrofi, intendendosi con cid compensato ogni onere dell'lmpresa coi prezzi esposti in elenco;

[ ripristino in loco di qualsiasi tipo di segnale verticale, deteriorato per cause varie, con eventuale
riassetto dei componenti in modo che il segnale risulti idoneo alla funzione;

[ sostituzione temporanea e provvisoria dei segnali verticali il cui ripristino debba effettuarsi presso
il laboratorio dell'lmpresa;

[ sostituzione, mascheramento o cancellazione di qualsiasi tipo di pellicola, scritta o simbolo, anche
in via temporanea o provvisoria;

[0 fornitura e posa in opera di segnaletica verticale di nuova installazione, integrativa o sostitutiva
dell’'esistente, completa di ogni accessorio per dare compiuto il lavoro a regola d’arte;

[0 pulizia dei cartelli, intendendosi per tale lavoro, il completo lavaggio degli stessi con attrezzi idonei
e soluzioni detersive non dannose per le pellicole, da eseguirsi, se richiesta, dalla D.d.L..

[) spostamento cartelli: operazione comprendente lo smontaggio del cartello e la rimozione dei pali
di sostegno con la demolizione del plinto di calcestruzzo se necessario e ove ordinato dalla D.d.L., carico e
trasporto del cartello a nuova dimora a qualsiasi distanza in ambito comunale;

[ manutenzione del palo o dei pali di sostegno mediante verniciatura, previa spazzolatura ove siano
presenti tracce di ruggine, riassetto verticale del pali, eventuale rinforzo del basamento in calcestruzzo.

Durante I'esecuzione dei lavori, il materiale rimosso, dovra essere immediatamente allontanato dalle
aree pubbliche in modo da non costituire intralcio o pericolo.

Durante la permanenza sul posto dei materiali di risulta, I'lmpresa restera responsabile degli eventuali
danni che per qualsiasi causa potessero derivare alla proprieta pubblica o a terzi a seguito del mancato
allontanamento dei materiali stessi e € fatto assoluto divieto di bruciare detti materiali sul luogo di lavoro e
comunque all'interno delle pertinenze stradali.

Durante i lavori I'lmpresa avra cura e rispetto di tutti gli impianti stradali compresi gli erbacei ed arbustivi
presenti, ed ogni eventuale danno ad essi arrecato sara addebitato alla Impresa e trattenuto nel saldo delle
fatture in pagamento.

E fatto obbligo alllmpresa di accertare preventivamente, per ogni lavoro di scavo, I'ubicazione di
eventuali servizi interrati, contattando nel caso la Societa che gestisce il servizio.

La manutenzione della segnaletica verticale sara effettuata a seguito di ordinativi emessi secondo le
necessita stabilite dalla D.d.L..

| lavori ordinati o la consegna del materiale presso i magazzini dell’Ente, dovranno essere effettuati nel
periodo stabilito nell'ordine scritto.

L'Impresa, sara tenuta a fornire solo segnali stradali conformi ai tipi previsti nel Reg.- C.d.S. ed in ogni
caso alle norme in vigore al momento dell’esecuzione dei lavori.
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La segnaletica da utilizzare deve soddisfare precise richieste comportamentali e prestazionali in
funzione della sua collocazione.
Di seguito i requisiti di marcatura CE per alcuni prodotti:

| Segnaletica verticale permane— Segnali permanel | UNI EN 12899- 1 : 2008

Al fine di soddisfare gli adempimenti al D.M. 30/12/1997, inerenti il sistema di garanzia della qualita per
le imprese autorizzate alla costruzione di segnaletica stradale verticale:

[J Le imprese costruttrici di segnaletica stradale verticale devono essere in possesso dei requisiti
previsti dall'art.45, comma 8, del C.d.S.; devono inoltre adottare un sistema di garanzia della qualita
rispondente ai criteri ed alle prescrizioni contenute nelle norme europee internazionali UNI EN 9001/2, e
deve essere certificato da un organismo accreditato ai sensi delle norme della serie UNI EN 45000 e s.m.i.;

[1 le imprese di cui sopra devono altresi possedere la certificazione di conformita dei segnali finiti ai
sensi della Circolare Ministeriale dell’11.03.99 e s.m.i. n. 1344;

L'Appaltatore dovra provvedere, senza alcun compenso speciale, ad allestire tutte le opere di difesa,
mediante sbarramenti 0 segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri sia in sede
stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal C.d.S. e dal relativo
Reg.- C.d.S e dalla Circolare del Ministro LL.PP. n.2900 del 20.11.1993.

Tutti i segnali circolari, triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione
dovranno essere costruiti e realizzati sotto la completa responsabilita dell’Appaltatore, secondo quanto
disposto dalle normative vigenti in materia.

41.2 - Caratteristiche tecniche e costruttive dei segnali

| supporti dei segnali saranno costruiti in ogni loro parte in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99%
(norma UNI 4507) dello spessore variabile da 25/10 mm a 30/10 mm; é previsto inoltre, per particolari
segnali I'impiego di lamiera di alluminio dello spessore di 10/10, 15/10, e 20/10 mm. La lamiera di alluminio
dovra essere resa scabra mediante carteggiatura meccanica sgrassata a fondo e quindi sottoposta a
procedimento di fosfocromatizzazione o ad analogo procedimento di pari affidabilita su tutte le superfici.

Il materiale grezzo, dopo aver subito i suddetti processi di preparazione ed un trattamento antiossidante
con applicazione di vernice tipo wash primer, dovra essere verniciato con prodotti idonei alla cottura a forno
fino ad una temperatura di 140C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verranno ulteriormente finiti in colore
grigio neutro opaco con speciale smalto sintetico.

Il rinforzo perimetrale sara ottenuto mediante piegatura a scatola dei bordi del pannello costituente il
cartello od elemento di esso, nella dimensione non inferiore a cm. 1,5. Ove occorra sui pannelli di notevoli
dimensioni, un ulteriore rinforzo sara costituito da traverse orizzontali pure in lamiera di alluminio dello
spessore di 30/10 mm e dello sviluppo di 15 cm, piegate ad “U” e chiodate al cartello nel numero e della
lunghezza prescritta. In tal caso la chiodatura dovra essere praticata con chiodi a testa svasata piana, che
troveranno sede in apposito cavo, opportunamente sagomato, in maniera da non creare alcuna
disuguaglianza sulla superficie del cartello.

E’ prevista anche la costruzione di segnali senza rinforzo perimetrale (supporto piano) e senza cursori
per I'ancoraggio su sostegno sulla faccia posteriore.

L'attacco al sostegno dovra essere ottenuto con attacchi speciali fissati sulla parte posteriore del
cartello mediante chiodatura in modo da evitare la foratura del cartello. Gli attacchi dovranno essere
corredati di bulloni zincati e staffe in estruso di alluminio in humero adeguato onde evitare oscillazioni e
deformazioni relative tra cartello e sostegno.

Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie di 1,25 m?2, i cartelli dovranno essere
ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento saldate secondo le mediane o le diagonali. Le frecce di
direzione dovranno essere rinforzate mediante I'applicazione sul retro, per tutta la lunghezza del cartello da
due traverse di irrigidimento completamente scanalate adatte allo scorrimento longitudinale delle
controstaffe di attacco ai sostegni.

Qualora infine i segnali siano costituiti da due o pit pannelli contigui, questi devono essere
perfettamente accostati mediante angolari in metallo resistente, opportunamente forati e muniti di un
sufficiente numero di bulloncini zincati.

41.3 - caratteristiche tecniche e costruttive dei sostegni e dei gruppi di aggancio

| sostegni per i segnali verticali devono essere in ferro tubolare qualita Fe 360 B/UNI 7070/82 del
diametro di 48, 60 0 89 mm con uno spessore rispettivamente di 2,5 - 3,2 e 4,0 mm, zincati a caldo per
immersione.

| sostegni da impiegare con i manufatti su New Jersey devono essere perforati, all’estremita inferiore
con due fori passanti, rispettivamente a 50 e 150 mm, per l'inserimento di due bulloni M12.
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Ogni sostegno tubolare deve essere chiuso nella parte superiore con tappo di gomma o di materiale
plastico e recare al piede un’asola per I'iserimento dello spinotto di ancoraggio al basamento di fondazione.

Non & consentito alcun tipo di saldatura su sostegni gia zincati. Il tipo di sostegno, le dimensioni e la
loro eventuale controventatura devono essere approvati dalla D.d.L. fermo restando la responsabilita
dell'lmpresa in merito alla resistenza degli impianti.

Diametro mm Spessore Peso
mm kg/m

48 2.5 2.79

60 3.2 4.19

89 4 8.39

Il rivestimento delle superfici dei profilati a freddo sara ottenuto con zincatura a bagno caldo, il quale
deve presentarsi uniforme, perfettamente aderente, senza macchie, secondo le norme CNR CEI n°7-6/VII
1968.

Le quantita minime di rivestimento di zinco per unita di superficie sono riportate nella tabella sottostante
(gli elementi ferrosi non riportati dovranno essere zincati in base al rispettivo spessore). Lo zinco impiegato
per i rivestimenti dovra essere di qualita Zn 99,95 UNI 2013/74.

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento ai
sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90), ottenuto mediante fissaggio elettrico sul retro di corsoio a
"C" della lunghezza minima di 22 cm., oppure sara ricavato (nel caso di cartelli rinforzati e composti di
pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinforzo ad U. Tali attacchi dovranno essere completati da
opportune staffe in acciaio zincato corredate di relativa bulloneria pure zincata.

41.4 — Caratteristiche delle pellicole

La finitura dei segnali o pannelli verra eseguita a seconda delle richieste della D.d.L. con i seguenti
procedimenti: sulla faccia a vista dei supporti metallici, opportunamente preparati e verniciati, dovranno
essere applicate pellicole retroriflettenti quali:

[0 “Pellicole retroriflettenti di classe 17,
[0 “Pellicole retroriflettenti di classe 2,

secondo quanto prescritto per ciascun tipo di segnale dall’art. 79 comma 11-12, del Reg.-C.d.S..

Sui triangoli, ottagoni e dischi della segnaletica di pericolo, divieto ed obbligo, la pellicola retroriflettente
dovra costituire un rivestimento senza soluzione di continuita di tutta la faccia utile del cartello, nome
convenzionale “a pezzo unico”, intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di pellicola,
sagomato secondo la forma del segnale, stampato mediante metodo serigrafico con speciali paste
trasparenti per le parti colorate, e nere opache per i simboli: la stampa dovra essere effettuata con i prodotti
ed i metodi prescritti dal fabbricante delle pellicole retroriflettenti e dovra mantenere inalterate le proprie
caratteristiche per un periodo di tempo pari a quello garantito per la durata della pellicola retroriflettente.

Potranno essere accettati simboli con pellicola plastica opaca di colore nero purché abbia le stesse
caratteristiche di durata garantite dalla pellicola retroriflettente sulla quale viene applicata. | segnali di forme
triangolare, ottagonale, circolare ed i pannelli integrativi dovranno essere conformi alle tipologie previste dal
Reg.-C.d.S..

Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, ecc.), essa dovra essere
interamente riflettorizzata sia per quanto concerne il fondo del cartello, che i bordi, i simboli e le iscrizioni, in
modo che tutti i segnali appaiano di notte secondo lo schema dei colori con il quale appaiono di giorno, in
ottemperanza all’'art. 78 del Reg.-C.d.S..

Le pellicole retroriflettenti dovranno essere lavorate ed applicate sui supporti metallici mediante le
apparecchiature previste dall’art. 194, comma 1 Reg.-C.d.S..

Comunque I'applicazione dovra essere eseguita a perfetta regola d’'arte secondo le prescrizioni della
Ditta produttrice delle pellicole.

| segnali triangolari, ottagonali e circolari presenteranno, di norma, la faccia anteriore finita mediante un
foglio di pellicola retroriflettente unico sul quale verra serigrafato I'intero segnale stradale. Sul retro saranno
verniciati con smalto sintetico di colore grigio opaco.

| segnali di indicazione (preavviso di bivio, frecce, ecc.) presenteranno la faccia anteriore eseguita
interamente in pellicola retroriflettente, sia per quanto concerne il fondo, i bordi, la simbologia e le iscrizioni.
Sul retro saranno verniciati con smalto sintetico di colore grigio neutro opaco. Per un numero di segnali tale
da giustificare in senso economico la spesa, potra essere richiesta la loro realizzazione con metodo
serigrafico ed a pezzo unico.
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| produttori di pellicole retroriflettenti, rispondenti ai requisiti di cui alle presenti norme tecniche,
dovranno provvedere a rendere riconoscibili a vista le pellicole di classe 1, di classe 2 mediante
contrassegno integrato con la struttura interna della pellicola, inasportabile, non contraffabile e visibile per
tutto il periodo di durata, contenente il marchio o il logotipo del fabbricante, il codice identificativo del
prodotto e la classe di prestazione retroriflettente come specificato nella norma UNI EN 12899 -1:2008 o nel
Benestare Tecnico Europeo (ETA) pertinente.

| fabbricanti dei segnali stradali dovranno curare che su ogni porzione di pellicola impiegata per
realizzare ciascun segnale compaia il marchio o il logotipo, almeno una volta per ogni area di 400x400 mm..

Sul retro dei segnali dovra essere indicato quanto previsto dall’Art. 77, comma 7, del Reg.-C.d.S., e
inoltre il numero e la data della 12899-1:2008 e la classificazione di prestazione inerente il prodotto.

Le pellicole retroriflettenti da usare per la fornitura in oggetto del presente appalto dovranno avere le
caratteristiche colorimetriche, fotometriche, tecnologiche di durata previste dalle norme UNI EN 12899:2008
e UNI 11480:2013 integrate dalla Circolare Ministeriale 05.08.2013 n.4867 e dovranno risultare prodotte da
Ditte in possesso del sistema di qualita in base alle norme europee della serie UNI/EN 29000. Le
certificazioni di conformita di tutte le pellicole retroriflettenti prescelte devono contenere esiti di tutte le analisi
e prove prescritte dalla normativa in materia vigente, e dalla descrizione delle stesse, dovra risultare in modo
chiaro ed inequivocabile che tutte le prove ed analisi sono state effettuate, secondo le metodologie indicate,
sui medesimi campioni, per I'intero ciclo e per tutti i colori previsti.

La scelta del livello prestazionale della pellicola retroriflettente che verra utilizzato sara indicato dalla
Stazione Appaltante in relazione all'importanza del segnale e alla sua ubicazione.

Pellicola di classe 1 con durata di 7 anni.

La durabilita della pellicola deve essere assicurata per almeno 7 anni con un coefficiente di retro
riflessione residuo minimo pari al 50% dei valori minimi indicati nel prospetto 3 della UNI EN 12899-1:2008 e
di seguito riportati.

Le pellicole retroriflettenti di classe 1 consistono in elementi sferici di vetro incorporati in un film di
materiale plastico flessibile, trasparente ed a una superficie esterna perfettamente liscia.

Le pellicole retroriflettenti devono essere munite di adesivo secco da attivare con il calore; I'impiego di
pellicole autoadesive dovra essere espressamente autorizzato dalla Direzione del’Esecuzione.

La durabilita delle pellicole deve essere assicurata per almeno 7 anni con un coefficiente di retro
riflessione residuo minimo pari al 50% dei valori minimi indicati nel prospetto 3 della UNI EN 12899:2008.

Angoli di misura Colori
a I;E.Eli[:u Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone | Arancio Grigio
5=
+5° 70 50 14,5 9 4 1 25 42
12 +30 30 22 & 35 17 03 10 12
+40" 10 7 2 15 05 # 22 [
+5° 50 a5 10 7 2 0,6 20 30
20 +30 24 16 4 3 1 02 B 14.4
+40" 9 & 1.8 12 # # 2.2 5.4
#
+5° 5 3 1 05 # . 12 3
2" +30 2.5 1.5 0.5 03 . 05 15
+40" 15 1.0 05 02 B # 0.9
# indica "Valore maggiore di zero ma mon significativo o applicabile”

Pellicola di classe 2 con durata di 10 anni.

La durabilita della pellicola deve essere assicurata per almeno 10 anni con un coefficiente di
retroriflessione residuo minimo pari all’'80% dei valori minimi riportati nel prospetto 3 della UNI 11480:2013 e
di seguito riportati.

Le pellicole retroriflettenti di classe 2 devono essere costituite da un film in materiale plastico acrilico,
trasparente, tenace, resistente agli agenti atmosferici, a superficie perfettamente liscia. Le priorita di
retroriflettenza devono derivare da un sistema ottico sottostante al film acrilico e costituito da uno strato
uniforme di microsfere di vetro perfettamente rotonde ad elevatissimo indice di rifrazione, incapsulate per
mezzo di una opportuna resina sintetica. Le pellicole devono essere fornite posteriormente di adesivo secco
da attivare con il calore, steso uniformemente e protetto da un foglio sottile di polietilene facilmente
asportabile con le sole dita al momento dell'applicazione; I'impiego di pellicola autoadesiva dovra essere
espressamente autorizzato dalla D.d.L..

La durabilita della pellicola deve essere assicurata per almeno 10 anni con un coefficiente di
retroriflessione residuo minimo pari all’80% dei valori minimi riportati nel prospetto 3 della UNI 11480:2013.
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Angoli di misura Colori
Angoll di Swolld!
illuminazione
osservations 8 Bianco Giallo Rosso Verde Blu Marrone | Arancio Grigio
- |
(f.=0)
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1r +30° 150 100 25 25 11 85 &0 5
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200 +30° 100 ] 14 12 8 5 40 50
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i +30° 2.5 15 04 03 Y H E 12
+410° 1.5 1 0.3 0.2 4 [ # 0.7
# indica "Valora maggiore di 0, ma non significativo o applicabile”,

41.5 - Fondazioni e posa in opera

La posa della nuova segnaletica verticale dovra essere eseguita installando sostegni su apposito
basamento delle dimensioni minime di cm. 30x30x50 di altezza in conglomerato cementizio dosato a quintali
2,5 di cemento tipo 325 per metro cubo di miscela intera granulometricamente corretta. E’ prevista
l'installazione di una quantita massima di 10 segnali con sostegni in ferro tubolare diam. mm. 48, 60, 90.

Potranno essere istallati sostegni da ancorare al marciapiede con la realizzazione di un adeguato
incasso e basamento in conglomerato cementizio delle caratteristiche sopra citate e altri da istallare ai lati di
muri di edifici o di cinta tramite adeguate staffe, bulloni e ancoraggi meccanici o chimici.

L'Appaltatore dovra curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti
prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non
perfettamente a piombo.

| segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli effetti
della viabilita e della regolarita del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla Direzione
dell’Esecuzione.

Il giudizio sulla esattezza di tale posizione €' riservata in modo insindacabile dalla D.d.L. e saranno ed
esclusivo carico e spese dell’Appaltatore ogni operazione relativa allo spostamento dei segnali giudicati non
correttamente posati.

Tutti i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere costruiti e realizzati sotto la
completa responsabilita dell’Appaltatore, secondo quanto disposto dalle normative vigenti in materia.

Art. 42 - Segnaletica orizzontale

Gli attraversamenti pedonali, le zebrate e altra segnaletica del genere saranno eseguiti, con materiale
termospruzzato plastico e postspruzzato, mentre la restante segnaletica longitudinale, laterale ecc. sara
eseguita con vernici premiscelate e post spruzzate.

La stesa della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita in modo tale da essere alla giusta distanza
e posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico secondo i tracciati, le figure e le scritte
stabilite dal C.d.S. o previste dai disegni progettuali.

Le prestazioni della vernice e del termoplastico posti in opera, dovranno garantire, per tutto il periodo di
garanzia, un coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1.

Non saranno accettati valori RL minori di 100 mcd x m-2 x Ix-1 mentre valori compresi tra 100 e 150
mcd x m-2 x Ix-1 determineranno I'applicazione di penali come di seguito definite.

Normativa di riferimento & la UNI EN 1436 punto 4.3 prospetto 2 per segnaletica permanente di colore
bianco classe R2. Le misurazioni saranno effettuate secondo I'appendice B della stessa normativa.

Qualsiasi tipo di segnaletica orizzontale da realizzarsi deve essere conforme a quanto stabilito dal
C.d.S., dal Reg.-C.d.S. e dai disegni esecutivi di progetto.

| materiali da impiegare nelle lavorazioni devono essere forniti da produttori che dimostrino la
disponibilita di un efficiente sistema di controllo qualitativo della produzione. Le verifiche verranno attuate in
conformita a quanto previsto dalle norme regolanti la qualita, EN ISO 9002/94 e successive.

La qualita dei materiali deve essere comunque verificata ogni qual volta la D.d.L. lo riterra opportuno.

Detta segnaletica potra essere eseguita sia con limpiego di vernici rifrangenti, MONO E/O BI-
COMPONENT che con l'impiego di materiale termospruzzato plastico, secondo quanto stabilito dalla D.d.L.
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senza che I'lmpresa possa sollevare eccezione alcuna a tale titolo. La stesa della segnaletica orizzontale
dovra essere conforme ai tracciati, le figure e le scritte stabilite dal C.d.S. o nei disegni allegati.

| colori della segnaletica orizzontale devono corrispondere alle seguenti tinte della scala R.A.L. (registro
colori 840-HR):

(111 bianco: R.A.L. 9016
(11 giallo : R.A.L. 1007

Per adempiere la funzione di sicurezza e di regolazione del traffico, la segnaletica orizzontale deve
possedere i seguenti requisiti:

- essere retroriflettente e di scarsa suscettibilita allo sporco, in modo da essere visibile in tutte le
condizioni di luce (visibilita diurna e notturna, con nebbia, pioggia, o sole.);

- assicurare un'ottima adesione al sottofondo stradale anche di nuova realizzazione, essere
resistente agli agenti atmosferici ed alle soluzioni saline e avere adeguata resistenza agli effetti prodotti dal
traffico;

- essere trafficabile nel piu breve tempo possibile dall'applicazione;

- non causare fessurazioni sul manto d’usura;

- non contenere materie incompatibili con la sicurezza del lavoro e la protezione dell'ambiente;

- non presentare segni di distacco: a tal proposito, I'lmpresa, prima dei ripassi, dovra assicurarsi che
il materiale impiegato sia compatibile con il materiale residuo gia in opera.

Sia per la vernice che per il materiale termoplastico, sara richiesta I'applicazione di perline di vetro
postspruzzate al fine di ottenere un maggiore grado di retroriflessione ed una visibilita notturna immediata.
Le sfere di vetro non dovranno subire alterazioni dovute all'azione di soluzioni o preparati per trattamenti
invernali alla pavimentazione.

Le superfici interessate dalla segnaletica orizzontale dovranno essere accuratamente ripulite in modo
da essere liberate da ogni impurita in grado di nuocere all'adesione dei materiali impiegati. E' vietata
I'eliminazione di tracce d'olio e grassi a mezzo di solventi.

L'lmpresa sara tenuta, a propria cura e spese, ad effettuare la cancellazione ed il rifacimento della
segnaletica giudicata non regolarmente eseguita.

Essa dovra essere lineare, senza sbavature o svirgolature, rispettando, per la larghezza delle strisce la
tolleranza di +/- 5 mm. e per la lunghezza la tolleranza di +/- 150 mm. ;

L'onere di tali interventi & ricompreso senza ulteriore compenso, nel prezzo di ogni singola lavorazione
di cui all’elenco prezzi unitari.

L'applicazione dei materiali dovra avvenire su superfici asciutte e sara effettuata con mezzi meccanici
idonei cercando inoltre di ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla
circolazione.

Qualunqgue sia il tipo di stesa i materiali dovranno avere un potere coprente uniforme e tale da non far
trasparire, in nessun caso e per tutto il periodo di garanzia, il colore della sottostante pavimentazione
ancorché di nuova realizzazione, o della segnaletica preesistente.

L'Impresa eseguira la stesa della segnaletica orizzontale con mezzi meccanici idonei cercando inoltre di
ridurre al minimo l'ingombro della carreggiata e quindi le limitazioni da imporre alla circolazione.

I mezzi di lavoro utilizzati dalle Imprese dovranno essere collaudati presso la M.C.T.C. (Motorizzazione
Civile e dei Trasporti in Concessione) per la circolazione stradale; tali mezzi dovranno altresi essere in linea
con le pit moderne tecnologie, in grado di eseguire a perfetta regola d'arte le lavorazioni richieste, dovranno
essere ad elevata produzione, perfettamente funzionanti e in ottime condizioni.

Le strisce in genere, cosi come tutta la segnaletica orizzontale, potranno essere di ripasso o di primo
impianto; I''mpresa, ovunque sia necessario, effettuera il preventivo tracciamento secondo le dimensioni che
saranno precisate dalla D.d.L.; tale tracciamento dovra essere eseguito con attrezzature idonee e personale
qualificato in modo da ottenere un risultato di stesa geometricamente a perfetta regola d'arte.

La cancellatura della segnaletica orizzontale, sia gratuita perché ad onere delllmpresa, che a
pagamento, dovra essere eseguita con sistemi approvati dall’Ente; I'lmpresa avra l'onere, senza ulteriori
compensi, della pulizia delle superfici trattate.

Successivamente, nel caso affiorassero delle strisce cancellate, I'Impresa sara tenuta, a suo completo
onere e carico, e cid per tutto il periodo di garanzia previsto, ad eseguire gli opportuni interventi di
cancellatura.

42.1. - Classificazione materiali

a) PITTURE
Possono essere di due tipi:
[ Idropitture con microsfere di vetro postspruzzate:
La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali
riempitivi il tutto contenuto in una sospensione a base d’'acqua. Il residuo volatile € considerato pari al 25%.
[0 Pitture a freddo con microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate:
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La pittura deve essere costituita da una miscela di resina e plastificanti, pigmenti e materiali
riempitivi e da microsfere di vetro; il tutto disperso in diluenti e solventi idonei. Il residuo volatile e
considerato pari al 25%.

b) TERMOPLASTICO

Il materiale termoplastico deve essere costituito da una miscela di resine idrocarburiche sintetiche
plastificate con olio minerale, da pigmenti ed aggregati, da microsfere di vetro premiscelate e postspruzzate,
da applicare a spruzzo e/o per estrusione a caldo.

Gli standard prestazionali richiesti sono:

- colore

- visibilita notturna

- abradibilita

- tempo di essicazione.

42.2 — Standard prestazionali e tolleranze

Colore

Il colore della pittura € la sensazione cromatica percepita dall’osservatore; viene definito mediante le
coordinate tricromatiche riferite al diagramma colorimetrico standard C.I.E. 1931 (Commission International
d’Eclairage).

| colori dei prodotto devono rientrare per tutta la loro vita utile all'interno delle zone determinate dalle
coordinate tricromatiche riportate nella citata tabella.

Non sono ammessi colori al di fuori delle zone colorimetriche prescritte.

La determinazione del colore & eseguita in laboratorio dopo I'essiccamento della stessa per 24 ore.
La pittura non deve contenere alcun elemento colorante organico e non deve scolorire al sole.

Visibilita notturna

Viene definita dal valore di retroriflessione. Le prestazioni della vernice e del termoplastico posti in
opera, dovranno garantire per tutto il periodo di garanzia, un coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari
ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1. Non saranno accettati valori RL minori di 100 mcd x m-2 x Ix-1 mentre
valori compresi tra 100 e 150 mcd x m-2 x Ix-1 determineranno I'applicazione di penali come di seguito
definite.

Normativa di riferimento € la UNI EN 1436 punto 4.3 prospetto 2 per segnaletica permanente di
colore bianco classe R2. Le misurazioni saranno effettuate secondo I'appendice B della stessa normativa.

Valore str di abradibilita

Viene definita dal valore della resistenza allo slittamento dovuto al contatto tra il pneumatico ed il
prodotto segnaletico in condizioni sfavorevoli. Il valore minimo ammesso, per tutta la vita utile, deve essere
di 50 STR (British Portable Skid Resistance Test). Non sono ammessi valori inferiori al valore indicato.

Tempo di essicazione

a) PITTURE

La pittura applicata sulla superficie stradale alla temperatura dell’aria compresa tra +10C e +40C e d
umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 15 minuti dall'applicazione. Trascorso tale
periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto I'azione delle ruote gommate degli autoveicoli
in transito.

Le idropitture devono essere impiegate con una temperatura dell'aria superiore a 10C e con umidita
relativa inferiore a 80%. La tolleranza ammessa € + 7 minuti.
b) TERMOPLASTICO

La pittura applicata sulla superficie stradale alla temperatura dell’aria compresa tra +10C e +40C e d
umidita relativa non superiore al 70% deve asciugarsi entro 30 secondi dall’applicazione per lo spruzzato ed
entro 4 minuti per I'estruso. Trascorso tale periodo di tempo la pittura non deve sporcare o scolorire sotto
I'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito.

Il tempo di essiccamento & controllato in laboratorio secondo le norme vigenti (ASTM D 711-55).

La tolleranza ammessa €& +10 secondi per lo spruzzato, +60 secondi per I'estruso.

Surichiesta della D.d.L. I'lmpresa ha I'onere di presentare un campione di vernice da usare.

42.3 — Caratteristiche dei materiali

- IDROPITTURE POSTSPRUZZATE CON MICROSFERE DI VETRO
Per le tre pigmentazioni:

1- Massa Volumica (T=25<) 1,65-1,7 g/cm3

2- Residuo non volatile 80% in peso +/-5%

3- Quantita pigmenti (*) 45% in peso +/-5%
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4- Quantita TiO2 (**) 25% in peso +/-5%

5- Quantita microsfere postspruzzate 300 g/m2

6- PH 10 +/-0,5

(*) riferito a 100 g. di prodotto esente da microsfere.
(**) riferito a quantita di pigmenti.

- PITTURE PREMISCELATE E POSTSPRUZZATE CON MICROSFE RE DI VETRO

Potere coprente: dovra essere compreso tra 1,2 e 1,5 mqg/Kg. determinato dalle norme A.S.T.M.D.
1738.

Le resistenze a 25T delle vernici dovranno risult are come segue:
* resistenza all'acqua = buona

* resistenza ai carburanti = buona

* resistenza al cloruro di calcio = buona

* resistenza al cloruro sodico = buona

pertanto il deterioramento risultante dovra essere non apprezzabile.

La vernice dovra essere tale da aderire tenacemente a tutti i tipi di pavimentazione, dovra avere buona
resistenza all'usura del traffico e dovra presentare una visibilita ed una rifrangenza costanti fino alla
completa consumazione.

Tale visibilita e rifrangenza dovra risultare immediatamente dopo la stesa della vernice senza
richiedere, per evidenziarsi, il successivo passaggio al traffico.

Cio dovra essere ottenuto con procedimento di post-spruzzatura di perline.

Caratteristiche per le tre pigmentazioni:

1- Massa Volumica (T=20C) > 1,5 g/cm3 (1,6-1,9 g/c m3)
2- Residuo non volatile 75-85% in peso

3- Quantita pigmenti (*) 35% in peso +/-5%

4- Quantita TiO2 (**) 13-3% in peso

5- Quantita microsfere premiscelate 31% - 35% in peso
6- Quantita microsfere postspruzzate 300 g/m2

(*) riferito a 100 g. di prodotto esente da microsfere.

(**) riferito a quantita di pigmenti.

- PITTURE TERMOPLASTICHE A SPRUZZO E/O A ESTRUSIONE PREMISCELATE E
POSTSPRUZZATE CON MICROSFERE DI VETRO

La vernice rifrangente, in materiale termoplastico, sara costituita da un composto di particolare
formulazione contenente aggregati, riempitivi, perline, pigmenti e leganti in proporzione tali da dare un film di
elevatissima resistenza. Gli aggregati ed i riempitivi sono dei materiali inerti di particolare resistenza
all'abrasione ed alto valore di coefficiente d'attrito.

Caratteristiche per le tre pigmentazioni:

1- Massa Volumica (T=20<C) 1,8-2,1 g/cm3

2- Quantita pigmenti (*) 6% in peso

3- Quantita pigmenti + olii 20% in peso
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4- Quantita legante (resina + olii) 20% in peso

5- Quantita microsfere premiscelate 25% in peso

6- Quantita microsfere postspruzzate 300 g/m2

7- Punto di rammollimento 80T

8- Punto di inflammabilita 230C

9- Resistenza alle escursioni termiche -20C - +80° C

(*) riferito al solo biossido di titanio.

La rifrangenza si otterra sia mediante le perline premiscelate che con una spruzzatura supplementare
delle stesse all'atto della stesa pari a gr/mq. 300.

Le verifiche saranno effettuate secondo le normative vigenti (ASTM D-2832, ASTM D-1394, FTMS
141a-4021, FTMS 141a-4184, BS 3262 — 4692 e aggiornamenti).

- MICROSFERE DI VETRO

Le perline di vetro debbono essere sferiche, esenti da lattiginosita e bolle d’aria, con indice di rifrazione
maggiore di 1,5 usando per la relativa determinazione, il metodo di immersione con luce al tungsteno.

Le sfere non dovranno subire alterazioni all'azione di soluzioni acide tamponate da pH 5 - 5,3 o di
soluzioni normali di cloruro di sodio o cloruro di calcio.

La granulometria delle sfere di vetro dovra soddisfare le seguenti caratteristiche dei setacci A.S.T.M.

Caratteristiche:

- Indice di rifrazione > 1,52;

- Controllo (visuale) qualita: minimo 85% di microsfere senza difetto e massimo 5% di graniglie di
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vetro in numero;

- Trattamento con silicone: senza;

- Sfericita: minimo 80% per i trattenuti ai setacci piu grandi, e minimo 75% per i trattenuti ai
rimanenti setacci.

- Trattamento microsfere postspruzzate: le microsfere devono essere rivestite con agenti di
accoppiamento specifici per il tipo di legante del prodotto verniciante, al fine di aumentare
'aderenza tra le stesse ed il prodotto applicato.

- Granulometria: deve essere secondo la tabella seguente ed & da determinarsi secondo il metodo
ASTM D-1214.

42.4 — Disposizioni per la posa in opera delle vernici

L'Impresa eseguira la posa della segnaletica orizzontale con compressori di sua proprieta, del tipo piu
moderno e veloce.

| compressori da usarsi dovranno essere provvisti di dispositivi per porre in opera il tipo di vernice
richiesto, che & rifrangente con perline premiscelate e post-spruzzate.

Il lavoro di nuovo impianto dovra essere eseguito dall'impresa, appena terminati i lavori principali.

La posa della segnaletica orizzontale dovra essere eseguita in modo tale da risultare alla giusta
distanza e posizione agli effetti della visibilita e della regolarita del traffico.

Il giudizio sull'esattezza della posa € riservato in modo insindacabile alla D.d.L. e saranno ad esclusivo
carico e spesa dell'Impresa ogni opera e fornitura relativa alla cancellazione ed ai rifacimenti di segnalazioni
giudicate non correttamente posate.

| lavori di posa della segnaletica in vernice rifrangente, effettuati con macchine operatrici condotte a
mano,dovranno essere eseguiti nel rispetto delle norme di sicurezza emanate dal C.d.S., dal Reg.-C.d.S. e
nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti del 10.07.2002 e successive modifiche e/o integrazioni e dal
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione, e da eventuali integrazioni e/o disposizioni date dal
Coordinatore per la Sicurezza dei Lavori in fase di esecuzione (C.S.E.).

| lavori di posa della segnaletica in vernice termoplastica rifrangente a spruzzo, saranno effettuati con
macchina operatrice semovente completa di idoneo compressore, riscaldatore ed agitatore, apparato di
spruzzo e perlinatore.

La stesa del materiale termoplastico dovra avvenire alla temperatura di 180° - 200C su superfici
sufficientemente asciutte.

L'Impresa dovra, alla consegna dell'appalto dei lavori, fornire la scheda tecnica ed un campione delle
vernici che intende usare, specificando fabbriche ed analisi.

Pertanto la Impresa puo presentare un tipo di vernice a suo giudizio ritenuta piu idonea, anche se
difforme da quello del Capitolato, agli effetti della durata, della visibilita, dell'aspetto generale, della
scivolosita e della garanzia richiesta.

Sara giudizio insindacabile dell’Ente I'accettare 0 meno tipi di vernice non di Capitolato, anche se, a
detta dell’Impresa, di caratteristiche superiori.

L'uso di dette vernici, anche se accettate dallEnte, & agli effetti delle garanzie richieste, di esclusiva
responsabilita dell'Impresa.

L'lImpresa deve presentare per ogni tipo di materiale che intenda impiegare una scheda tecnica con
l'indicazione delle caratteristiche.

Qualora la D.d.L. lo ritenesse necessario, I'lmpresa deve presentare 1 campione di materiale da
sottoporre alle prove, che devono essere consegnati in confezioni metalliche da 1 Kg (barattoli) sigillati con
stagno e riportare i seguenti dati:

- nome commerciale del prodotto;

- rapporto di diluizione (se & previsto il diluente);

- caratteristiche microsfere di vetro (sia premiscelate che postspruzzate);

- data di produzione.

Le quantita delle singole campionature devono essere le seguenti:

- Kg. 4 di pittura per ogni colore;

- Kg. 4 di diluente se previsto;

- Kg. 2 di microsfere di vetro da premiscelare;

- Kg. 2 di microsfere di vetro da postspruzzare;

- N.3 lamierini d’acciaio, di dimensioni 30x50 cmq con spessore 0,5 mm, su cui devono essere stati
applicati i prodotti.

Il costo delle prove e delle campionature € a carico dell'lmpresa.

42.5 — Dosaggi

Non vengono indicate quantita minime di pittura da applicare.
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Sara cura dell'lmpresa stabilire le quantita minime in modo da soddisfare, sia per pavimentazioni
drenanti che per pavimentazioni di qualsiasi tipo (conglomerato chiuso, binder, etc.), sia per gli interventi
richiesti di ripasso o di nuovo impianto, la vita utile richiesta ed il raggiungimento e mantenimento per tutta la
vita utile del prodotto del coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1.

42.6 — Vita utile segnaletica orizzontale e garanzie

Per vita utile del prodotto verniciante si intende il periodo temporale che intercorre dal momento
dell’'applicazione alla perdita anche di una sola delle caratteristiche prestazionali sottostanti.

La vita utile deve essere, sia per la segnaletica orizzontale eseguita sul manto d’usura di nuova
costruzione, sia per quella limitata al solo ripasso, come da valori seguenti:

- Pitture: nuovo: mesi 12 (dodici);

ripasso: mesi 12 (dodici);

- Termoplastico: nuovo: mesi 12 (dodici);

ripasso: mesi 12 (dodici);

- Colato plastico: nuovo: mesi 36 (trentasei).

Durante il periodo di vita utile, I'lmpresa provvedera a sue totali spese, su richiesta della D.d.L., a tutti i
ripristini e rifacimenti che si rendano necessari a causa della carenza anche di una sola delle caratteristiche
come specificato nel precedente articolo del presente capitolato.

Tutti gli oneri derivanti dalla garanzia di cui sopra, sono da intendersi gia compensati nei rispettivi prezzi
di Elenco durante il periodo in cui la manutenzione € a carico dell'lmpresa, provvedendo di volta in volta ai
ripristini resisi necessari, senza che occorrano particolari inviti da parte della 'Ente, avendo cura di dare un
preavviso anche verbale alla D.d.L..

A sua volta la D.d.L. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all'lmpresa gli interventi
manutentivi che ritenesse necessari per il ripristino della perfetta efficienza delle opere, salvo restando la
facolta, in caso di inadempienza dell'lmpresa, di provvedere direttamente ai ripristini a spese dell'Impresa
stessa.

Quanto sopra non esime I'lmpresa dalle responsabilita, sia civili che penali, per danni all’Ente o a terzi
che dovessero derivare da tali inadempienze, restando I'lmpresa responsabile in merito per tutta la durata
della garanzia.

E’ responsabilita dell'Impresa fornire prodotti che soddisfino quanto richiesto come tempo di garanzia e
mantenimento per tale periodo del coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd x m-2
x Ix-1.

Le caratteristiche date sui prodotti da usarsi si intendono percio indicative, ritenendo fondamentali gli
esiti delle prove di cui al successivo articolo.

42.7 — Norme di misurazione e valutazione dei lavori
I lavori verranno valutati a misura secondo i seguenti criteri:
a) le strisce continue e discontinue a metro lineare, secondo I'effettivo sviluppo in lunghezza verniciato;
b) le zebrature e le frecce di direzione a metro a quadrato, secondo la effettiva superficie verniciata;
c) le lettere a metro quadrato, secondo I'area del parallelogramma ortogonale che circoscrive ogni
singola lettera;
d) le cancellature con sverniciatore chimico e/o meccanico, secondo I'effettiva superficie sverniciata;

42.8 — Controlli

| controllo degli standard prestazionali saranno eseguiti ogni qual volta la D.d.L. lo ritenesse necessario.
Le verifiche e /o i prelievi devono avvenire in contraddittorio con I'lmpresa. | materiali saranno inviati a centri
o laboratori attrezzati per le prove, scelti dalla D.d.L.. Le spese saranno a carico dell'lmpresa.

Le prove a cui saranno sottoposti i prodotti potranno essere eseguite in laboratorio (corrispondenza tra
il prodotto presentato e quello posto in opera) e/o in cantiere con strumentazione portatile in sito (colore,
visibilita notturna e abradibilita) e/o con macchine ad alto rendimento (visibilita notturna).

Controlli di laboratorio:

[Jcolore

[l[Jcaratteristiche chimico — fisiche

[tempo di essicazione

[0Ogranulometria

[0indice di rifrazione

[1]qualita e quantita perline.

| prelievi dovranno essere effettuati, per tutti i prodotti e materiali impiegati.
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Controlli in situ:

Le prestazioni del materiale posto in opera dovranno garantire, per tutto il periodo di garanzia, un
coefficiente di luminanza retroriflessa RL pari ad almeno 150 mcd x m-2 x Ix-1. Non saranno accettati valori
RL minori di 100 mcd x m-2 x Ix-1 mentre valori compresi tra 100 e 150 mcd x m-2 x Ix-1 determineranno
I'applicazione di penali come di seguito definite. Normativa di riferimento € la UNI EN 1436 punto 4.3
prospetto 2 per segnaletica permanente di colore bianco classe R2. Le misurazioni saranno effettuate
secondo I'appendice B della stessa normativa.

Eventualmente la D.d.L., iniziati i lavori di ripasso, dara disposizioni all'lmpresa affinché la stessa
provveda ad effettuare almeno 10 misurazioni di controllo per verificare il valore del coefficiente; tali
misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la D.d.L., nei luoghi che quest'ultima riterra piu
opportuni.

Ogni misurazione sara composta da almeno 4 rilievi effettuati ad una distanza di circa 1 mt. tra loro: la
media sara assunta come valore finale.

Le misurazioni effettuate, dovranno essere riportate su apposito rapportino indicante gli estremi del
contratto, la data, la progressiva chilometrica, I'esatta ubicazione delle misurazioni ed i valori rilevati; il
rapportino dovra essere firmato dall'lmpresa e dall'incaricato della D.d.L..

Qualora i valori rilevati risultino inferiori, I'Impresa avra l'obbligo di adoperarsi modificando la
composizione della vernice o sostituendo il prodotto impiegato, rinnovando la segnaletica eseguita a proprie
cure e spese; successivamente dovranno essere effettuate altre 10 misurazioni per verificare il valore del
coefficiente. Nel caso in cui i valori risultassero insufficienti, I'lmpresa dovra nuovamente ripetere la
procedura.

Al terzo ciclo di misurazioni riportanti un valore insufficiente, la D.d.L. proporra all’Ente la rescissione del
contratto per I'lmpresa inadempiente.

Prima dello scadere della garanzia, o comunque prima del ripasso, la D.d.L., dara disposizioni
al’lmpresa affinché provveda ad effettuare almeno 10 misurazioni di controllo per verificare il valore del
coefficiente che dovra risultare dalla media delle misurazioni, superiore a 150 mcd x m-2 x Ix-1; tali
misurazioni saranno effettuate in contraddittorio con la D.d.L., nei luoghi che la stessa riterra pit opportuni.

Se la media dei valori risultanti dalle misurazioni di controllo risultasse inferiore a 150 mcd x m-2 x Ix-1
verra applicata una riduzione pari alla percentuale in difetto, sullimporto relativo alla categoria dei lavori
insufficienti ( ad esempio se la media risultante € pari ad un valore di 135 mcd x m-2 x Ix-1, stabilito 150 mcd
x m-2 x Ix-1% il valore minimo, verra detratta una percentuale pari al 10% sul prezzo al netto del ribasso
d’'asta).

Tale riduzione, sara detratta dal successivo stato d’avanzamento dei lavori; in occasione dell'ultimo
stato di avanzamento dei lavori o finale, I'Ente si avvarra della facolta di riscuotere I'eventuale riduzione dalla
fideiussione di cui al relativo articolo del Capitolato d’Appalto Parte Generale.

Le misurazioni su autorizzazione della D.d.L. potranno essere effettuate direttamente dall'lmpresa se
questi € in possesso della certificazione ISO 9000 o superiore; in caso contrario, le misurazioni dovranno
essere effettuate da Istituto o da altra Impresa certificata come sopra esposto, ritenuti idonei dalla D.d.L.
secondo proprio insindacabile giudizio.

Tutti i costi relativi alle prove, comprese la segnaletica di cantiere, il personale, la strumentazione e
guant’altro occorra, saranno a carico dell'Impresa.

Potranno essere ordinati dalla D.d.L. controlli dei valori di retroriflessione con apparecchi ad alto
rendimento tipo ECODIN o similari a geometria Ecolux LCPC con angolo di incidenza di 86°e 30’ e angol o
di divergenza di 1° Le prove potranno essere ordin ate su tutta la segnaletica orizzontale effettuata.

Art. 43 - Norme per la misurazione e valutazione de i lavori
43.1 — Norme generali

Relativamente alle lavorazioni affidate a misura, le quantita dei lavori e delle provviste saranno
determinate con metodi geometrici, numerici 0 a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi. |
lavori saranno liquidati in base alle misure fissate dalla D.d.L. anche se, dalle misure di controllo rilevate
dagli incaricati, dovessero risultare spessori, lunghezze, larghezze, superfici e cubature effettivamente
superiori. Soltanto nel caso in cui la D.d.L. abbia ordinato per iscritto tali maggiori dimensioni, se ne terra
conto nella contabilizzazione.

Nel caso, invece, che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori rispetto a quelle prescritte
dalla D.d.L., sara in facolta insindacabile della D.d.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro
ricostruzione a cura ed a spese dell'Impresa; soltanto se le minori dimensioni, risultassero compatibili con la
funzionalita e la stabilita delle opere, la D.d.L. potra ammettere in contabilita le quantita effettivamente
eseguite.
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Le misure saranno prese in contraddittorio mano a mano che si procedera all'esecuzione dei lavori e
riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della D.d.L. e delllmpresa. Resta sempre
salva, in ogni caso, la possibilita di verifica e di rettifica in ogni occasione delle operazioni.

Si precisa inoltre, per maggiore completezza e chiarimento, che tutte le prove di campionatura, di
verifica delle caratteristiche meccaniche dei terreni, di accettazione e qualificazione dei materiali, di controllo
delle lavorazioni eseguite, i campi di prova con le relative verifiche, le prove di carico, I'assistenza ai collaudi
e, in genere qualsiasi verifica e prova atta a dimostrare la qualita delle lavorazioni, saranno svolte a cura e
spese dell'Impresa, sotto il controllo della D.d.L.; pertanto I'l'mpresa dovra tenere conto nella sua offerta di
tali oneri.

43.2 — Lavori in economia

Le prestazioni in economia dovranno essere assolutamente eccezionali e potranno adottarsi solo per
lavori del tutto marginali. In ogni caso verranno contabilizzate soltanto se riconosciute oggetto di un
preventivo ordine ed autorizzazione scritti della D.d.L..

Art. 44 - Norme comportamentali ed obblighi per 'a  ppaltatore
44.1 — Norme comportamentali, generalita

Si descrivono le norme comportamentali e procedurali generiche da rispettare da parte del personale
della ditta appaltatrice nel caso degli interventi oggetto del presente capitolato. Le seguenti informazioni e
prescrizioni non hanno carattere esaustivo. Per qualunque attivita anche non segnalata o per qualsiasi
informazione suppletiva e/o integrativa alle presenti norme di carattere generale si rimanda al "Piano di
Sicurezza e Coordinamento e Fascicolo Tecnico" anch'esso parte integrante dei documenti dell'appalto. A
tale scopo si precisa che, prima della consegna dei lavori allimpresa aggiudicatrice, sara effettuata una
riunione di coordinamento cui parteciperanno la D.d.L., il Responsabile del Servizio e/o D.T.l. ed il
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per predisporre un'accurata disamina delle
problematiche operative che I'Impresa potra incontrare nell'esecuzione dei servizi/lavori di cui € rimasta
aggiudicataria.

Nel caso di contraddittorieta tra i contenuti del PSC ed altri documenti d'appalto in ambito di sicurezza,
devono essere considerate prevalenti le prescrizioni del PSC.

Pertanto il PSC fornisce le disposizioni operative vincolanti per tutte le Imprese Appaltatrici, inclusi
eventuali subappaltatori, fornitori, noli a caldo e lavoratori autonomi. Le disposizioni in esso contenute si
considerano parte integrante e sostanziale del contratto e possono essere soggette a variazioni solamente
mediante ordini di servizio comunicati da parte della D.d.L. e/o del D.LL. per far fronte a situazioni non
prevedi bili 0 nuove rispetto a quanto previsto nel PSC.

Inadempienze: qualora venga constatata l'inosservanza delle disposizioni impartite dal PSC dal CSE
el/o dalla D.d.L., i lavori verranno immediatamente sospesi d'autorita fino all'avvenuto adeguamento da parte
dell'lmpresa, fatto salvo ogni altro diritto ed azione.

L'Impresa deve anche attenersi, per quanto riguarda gli interventi sulle carreggiate stradali aperte al
traffico e con uso di segnaletica temporanea, alle normative di cui al decreto 10 luglio 2002 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”. In merito si evidenziano alcune
disposizioni contenute nel decreto, e previste nel regolamento al C.d.S., con l'avvertenza che quanto
esposto di seguito non vuole avere carattere esaustivo.

1. non possono permanere in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro;
vanno pertanto oscurati i limiti di velocita esistenti sulle strade e qualora in contrasto con i limiti di velocita
imposti dai cantieri temporanei.

2. la segnaletica deve essere omologata con forma, colore, dimensioni, caratteri e simboli regolamentari
e non deve essere deteriorata. Non devono essere impiegati segnali e/o coni e/o delineatori sporchi che non
garantiscono la necessaria visibilita, o danneggiati.

3. segnali e coni e/o delineatori devono essere posizionati correttamente ed alle distanze regolamentari.

4. i coni devono essere omologati, di altezza maggiore di 50 cm e devono avere tre fasce rifrangenti o
bianche.

5. i delineatori flessibili (defleco) devono essere omologati, di altezza maggiore di 30 cm e devono
avere tre fasce o inserti rifrangenti o bianche.

6. per la delimitazione della zona di lavoro devono essere usate "barriere normali" a strisce oblique
bianche e rosse, integrate con lanterne a luce rossa fissa. Il loro posizionamento & obbligatorio nelle zone
che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o all' utenza.

7. tutti i veicoli operativi, i macchinari ed i mezzi d'opera usati nei lavori stradali, fermi e/o in movimento,
devono essere dotati posteriormente del segnale "passaggio obbligatorio per veicoli operativi®.

8. i movieri devono essere dotati di bandiera di colore arancio fluorescente.
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9. il segnale "lavori" deve essere munito di apposita lanterna di colore rosso a luce fissa.

10. la segnaletica orizzontale gialla a carattere temporaneo va applicata per cantieri con durata
maggiore di 7 giorni lavorativi.

11. per cantieri con durata maggiore di giorni 2 per la delimitazione del cantiere & previsto l'uso di
delineatori flessibili; per cantieri con durata inferiore a 2 giorni, per la delimitazione del cantiere € previsto
l'uso dei coni.

12. nei cantieri il segnale "limite massimo di velocita" non deve mai essere il primo segnale incontrato
dall'utente e deve essere collocato dopo un segnale di "pericolo”.

13. nell'area di cantiere il segnale "limite massimo di velocita" deve essere ripetuto dopo ogni
intersezione o ogni volta che il tratto interessato dai lavori & maggiore di 0,500 Km.

14. | segnali verticali, montati su cavalletti e/o sostegni in posizione verticale , devono avere il bordo
inferiore ad una distanza minima dal suolo di 60 cm, fatta eccezione per i segnali di corsia di altezza
maggiore di ml. 1,35 .

16. per maggior visibilita € raccomandabile che le pellicole dei segnali abbiano caratteristiche di
retroriflettenza di classe 2.

17. tutti gli addetti ai servizi/lavori dovranno inderogabilmente, per tutto il tempo della loro permanenza
in cantiere, indossare indumenti ad alta visibilita ed i D.P.l. cosi come previsto nel PSC per ogni tipologia di
servizio o lavoro.

18. il personale operante nella zona dei lavori deve indossare abbigliamento ad alta visibilita, di classe
3.

19. un cantiere & detto "fisso" se non subisce alcun spostamento durante almeno mezza giornata; il suo
segnalamento si compone di segnaletica in avvicinamento (lavori, riduzione corsie, divieto di sorpasso e
limiti di velocita), segnaletica di posizione (chiusure e coni)e di fine prescrizioni;

20. la zona di lavoro deve essere minimo a ml. 150 dalla fine del raccordo obliquo fatto con le frecce di
chiusura della corsia.

44.2 - Attivita preliminari alla posa del cantiere

Prima di iniziare la posa della segnaletica di cantiere, il Responsabile delllmpresa Appaltatrice deve
contattare, la D.d.L. per comunicare l'apertura del cantiere medesimo e per ricevere la relativa
autorizzazione o eventuali altre istruzioni operative. Una volta ottenuta l'autorizzazione alla posa del
cantiere, il Responsabile comunichera l'avvenuta apertura del cantiere medesimo. La mancata
comunicazione, da parte delle Imprese, comportera la immediata rimozione del cantiere con I'applicazione
delle sanzioni previste dal C.d.S.. Ogni spostamento di cantiere, inoltre, deve essere preventivamente
comunicato con le modalita di cui sopra.

44.3 - Divieto di esecuzione del cantiere

La posa della segnaletica non potra avvenire in caso di nebbia o condizioni meteo avverse per le quali
la visibilita sia limitata e condizioni la sicurezza degli operatori e dei veicoli in transito. La posa del
cantiere non potra avvenire in caso di pioggia o in condizioni di pavimentazione scivolosa. Qualora tali
condizioni sfavorevoli sopravvenissero successivamente all'inizio dei lavori, questi dovranno essere
immediatamente sospesi, con conseguente rimozione del cantiere e della relativa segnaletica, a meno che I
area interessata non si trovi in uno stato tale da pregiudicare l'incolumita degli utenti della strada una volta
tolto il cantiere stesso. In tale caso I'lmpresa deve modificare la programmazione dell'intervento per ultimarlo
nel piu breve tempo possibile. La rimozione della segnaletica deve essere pero eseguita qualora le
condizioni lo permettano in sicurezza. Altrimenti sara onere dell'lmpresa avvertire la D.d.L. e richiedere
I'eventuale ausilio delle forze dell'ordine.

44.3 - Personale del cantiere

Il Responsabile dell'Impresa o suo rappresentante per delega scritta, dovra essere sempre presente sul
cantiere, per tutta la sua durata. Egli sara considerato a tutti gli effetti come Responsabile di cantiere.
Pertanto I' Impresa dovra assicurare la presenza costante per ogni turno di lavoro del Responsabile di
Cantiere, il/i cui nominativo/i e i relativi recapiti telefonici cellulari dovranno essere precedentemente fomiti
alla D.d.L. A tale figura spettera lintegrale applicazione delle prescrizioni previste nel PSC. In cantiere
dovranno essere sempre presenti i documenti previsti ed elencati nel PSC oltre alle autorizzazioni personali
emesse dallEnte per manovre in deroga a quanto agli articoli 175-176 del C.d.S. ed in possesso di ogni
operatore presente sul cantiere. Al fine di acquisire le prescritte Autorizzazioni, le Imprese devono
obbligatoriamente trasmettere almeno 10 giorni prima dell'ingresso in cantiere, anticipandolo via fax, Mail o
Pec, I'elenco del personale e dei mezzi, con riferimento all'effettivo e reale impiego degli stessi nel cantiere.

Ogni variazione successiva al rilascio delle "Autorizzazioni", in merito agli elenchi del personale e
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dei mezzi da utilizzare nei periodi festivi, dovra pervenire con sollecitudine, anticipando il tutto via fax,
almeno cinque giorni prima del loro possibile accesso o impiego in cantiere. L'Impresa deve garantire di
avere svolto, nei confronti delle maestranze oggetto della richiesta di autorizzazione, attivita di informazione
dei rischi, formazione ed addestramento, secondo le normative vigenti, in particolare riguardo ai rischi per
servizi/lavori su strada aperta al traffico. L'Impresa potra utilizzare il personale ed i mezzi aggiuntivi in
cantiere solamente dopo aver ricevuto copia della nuova autorizzazione. Il Responsabile di Cantiere dovra
garantire in qualsiasi momento la sua presenza in cantiere e dovra essere anche a disposizione delle Forze
dell'Ordine, della D.d.L., del Coordinatore di Sicurezza per I'Esecuzione dei lavori o altri incaricati dall'Ente.

In cantiere devono essere sempre presenti addetti in numero adeguato, al fine di garantire, in caso di
emergenza, il reciproco soccorso (almeno due). Tale numero deve essere stabilito dall'Impresa in base alle
lavorazioni da svolgere e alle modalita di esecuzione del cantiere, se fisso o mobile.

44 .4 - Disposizioni per I'esecuzione dei lavori

Tutte le operazioni per I'operativita del cantiere sono previste e descritte compiutamente nel PSC a cui
si rimanda ed a cui I'lmpresa e tutti coloro che hanno necessita di accedere nello stesso, inclusi eventuali
subappaltatori, fornitori, noli a caldo e lavoratori autonomi, dovranno scrupolosamente attenersi. Di seguito si
evidenziano e si richiamano solamente le operazioni piu rischiose riguardo ai servizi/lavori che si
svolgeranno su autostrada aperta al traffico, affinché I'lmpresa renda particolarmente edotte le maestranze
da utilizzare in tali cantieri.

[1 Ingresso in cantiere: la manovra dovra svolgersi sempre con l'ausilio di un uomo a terra che
presegnalera, almeno 50 metri prima ed in posizione di sicurezza, il rallentamento del/i mezzo/i operativi ai
veicoli sopraggiungenti mediante I'utilizzo di una bandierina arancio fluorescente (fig. 1l 403/a Art. 42 Reg.-
C.d.S.) di giorno, o con idonei dispositivi luminosi di notte o in condizioni di scarsa visibilita.

[1 Manovre durante i servizi/lavori: € rigorosamente vietato al personale addetto ai servizi/lavori sostare
o fermarsi con il veicolo, anche solo per pochi istanti, sulla carreggiata aperta al traffico.

Per qualsiasi arresto, anche se limitato a pochi istanti, il conducente dovra portare il veicolo
completamente all' interno del cantiere, debitamente segnalato e delimitato.

[ Sistemi di segnalazione durante le manovre: i veicoli operativi delle Imprese devono essere muniti di:

- "dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante" (art. 176

comma 13 del C.d. S.);

- segnale posteriore "passaggio obbligatorio per veicoli operativi” (fig. 1l 398 Art. 38 Reg.-C.d.S.);
- segnalatore acustico di retromarcia.

[1 Altresi i mezzi operativi in manovra e/o fermi all'interno del cantiere, dovranno mantenere sempre in
funzione il "dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante".

[0 Operazioni in presenza di traffico: operazioni di discesa o salita di persone da un veicolo, carico o
scarico di materiale, apertura di portiere, ribaltamento di sponde, etc. dovranno avvenire esclusivamente
allinterno della delimitazione della zona di lavoro, evitando ogni possibile occupazione, anche solo
momentanea o accidentale, della parte di carreggiata aperta al traffico o ad essa limitrofa.

[1 Uscita dal cantiere: il conducente, che debba uscire dalla zona di lavoro delimitata, & tenuto a dare la
precedenza ai veicoli eventualmente sopraggiungenti. Successivamente si portera sulla corsia, sempre con
I'impiego del segnalatore di direzione. Tutte le uscite dal cantiere,dovranno essere segnalate agli utenti con
lausilio di un uomo a terra che presegnalera, almeno 50 metri prima ed in posizione di sicurezza, il
rallentamento de/i mezzo/i operativi ai veicoli sopraggiungenti mediante I'utilizzo di una bandierina arancio
fluorescente (fig. 1l 403/a Art. 42 Reg.-C.d.S.) di giorno, o con idonei dispositivi luminosi di notte o in
condizioni di scarsa visibilita.

[1 Manovre di retromarcia: all'interno dell'area di cantiere, gia debitamente delimitata e segnalata, sono
consentite anche manovre in retromarcia. Tali manovre dovranno essere effettuate con grande attenzione e
cautela ed a velocita ridottissima ("a passo d'uomao"), avendo cura di non invadere neanche accidentalmente
0 momentaneamente la corsia adiacente aperta al traffico e prestando la massima attenzione ai lavoratori
presenti nelle vicinanze. Tutti i mezzi dovranno mantenere sempre in funzione il "dispositivo supplementare
di segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante" ed il segnalatore acustico di retromarcia.

O Inversione ad "U": é vietato nel modo piu assoluto per qualsiasi veicolo presente in strada e relative
pertinenze, il cambio di corsia mediante inversione ad "u" e cio sia di giorno che di notte, qualunque siano le
condizioni di visibilita e di traffico.

[1 Trasporto macchine operatrici: € vietato in ogni caso percorrere la strada a bordo di macchine
operatrici quali: compressori stradali, escavatori e altri veicoli 0 mezzi operativi la cui ridotta velocita di
percorrenza possa costituire grave pericolo per gli utenti. | suddetti veicoli o macchinari di cantiere potranno
essere trasferiti lungo la strada solo se caricati su rimorchi, carrelli o pianali trainati da motrici adatte.

[1 Depositi di cantiere: nessun veicolo, attrezzatura o materiale in uso all'lmpresa dovra essere
abbandonato sulla corsi o sulla carreggiata durante le sospensioni del lavoro. Qualora si rendesse
necessario mantenere lo sbarramento totale o parziale della carreggiata anche durante le sospensioni, sia
diurne che notturne, dell'attivita lavorativa, tutti i mezzi di lavoro ed i materiali dovranno essere collocati
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all'interno del cantiere, il pit lontano possibile dalla corsia di marcia aperta al traffico. La sosta dei mezzi di
lavoro e dei materiali non deve essere effettuata subito dopo curve, dossi o in presenza di condizioni plano-
altimetriche che ne pregiudichino la visibilita da parte degli utenti in transito per cui la testata di chiusura del
cantiere deve essere sempre posizionata su rettilineo o, comunque, in posizione tale da essere sempre ben
visibile ai veicoli in transito.

[J Posa segnaletica: nessuna attivita lavorativa pud essere iniziata in strada se non si provvede,
attraverso la segnaletica prevista dalle normative in essere alla presegnalazione e delimitazione del cantiere
stesso. Il Responsabile del Cantiere deve assicurarsi, al momento dell' organizzazione del lavoro, di avere
sul veicolo tutta la segnaletica richiesta in piena efficienza, sia quella necessaria che quella di scorta.

[J Caratteristiche segnaletica: la segnaletica che I'Impresa andra a posare deve seguire rigorosamente
per tipologia, misure, caratteristiche e disposizioni quanto previsto dalle norme in vigore. Tutta la segnaletica
temporanea di cantiere, dovra essere con pellicola retroriflettente almeno di classe 2. | segnali devono
essere puliti e con pellicola non danneggiata. La D.d.L e/o il CSE potranno chiedere in ogni momento la
sostituzione di segnali e coni di delimitazione del cantiere o altro che nel sopralluogo in cantiere siano rilevati
deteriorati e/o sporchi. L'lmpresa deve attenersi immediatamente alla disposizione impartita, pena la
sospensione immediata del cantiere.

[1 Faro di profondita: nel caso di chiusura di una corsia di marcia & prevista la posa sul Lato destro e sul
lato sinistro della carreggiata di una lanterna di luce gialla lampeggiante intermittente ad alta profondita di
diametro minimo 20 cm. Tali lanterne dovranno funzionare ininterrottamente per tutta la durata del cantiere e
dovranno essere dotate di riduzione automatica dell'intensita in notturna, al fine di evitare abbagliamento
all'utenza. Il palo da installare in spartitraffico dovra essere dotato di idoneo sostegno da posare a terra.

[ Margine di sicurezza: per garantire un margine di sicurezza ai lavoratori presenti in cantiere, é fatto
obbligo che la zona di lavoro disti almeno 50 m dal cavalletto (barriera a strisce oblique bianche e rosse -
Fig. 11 392, Art. 32 Reg.-C.d.S.) posto dopo la fine della testata di chiusura della corsia.

[0 Delimitazione cantiere: i cantieri dovranno essere sempre delimitati per tutta la loro estensione
mediante:

- coni in gomma con tre fasce bianche rifrangenti con pellicola di classe 2 e altezza superiore a 50 cm
omologati posti a non piu di 5 metri di distanza I'uno dall'altro in curva o di 12 metri in tratti rettilinei per
cantieri di durata fino a due giorni (48 ore consecutive);

- delineatori flessibili, incollati alla pavimentazione bituminosa, aventi tre fasce bianche o inserti bianchi
rifrangenti con pellicola di classe 2 e altezza superiore a 30 cm omologati posti a distanza l'uno dall'altro
come i coni, per cantieri di durata superiore ai due giorni (48 ore consecutive);

- segnali orizzontali a carattere temporaneo (striscia gialla continua realizzata con materie plastiche)
devono essere stesi in corrispondenza degli sbarramenti di testata dei cantieri di durata superiore a sette
giorni. Tali segnali devono essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno
determinato la necessita della loro stesura senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, senza
arrecare danni alla stessa e determinare disturbi od intralcio per la circolazione.

[0 Zavorre: tutti i cartelli a cavalletto dovranno essere opportunamente zavorrati mediante sacchetti di
sabbia sigillati, allo scopo di evitarne la caduta. Tali zavorre non devono costituire pericolo o intralcio per la
circolazione. E pertanto fatto espresso divieto di sostituire i suddetti sacchetti con elementi rigidi come
blocchi di cemento, sbarre o profili metallici o altri potenzialmente pericolosi.

[ Installazione segnali: i segnali ed i loro sostegni non devono sporgere verso la parte di carreggiata
aperta al traffico. | cavalletti ed i sostegni piu in generale, devono avere una configurazione tale da
consentire una installazione dei segnali in posizione verticale o pressoché verticale ed il collocamento dei
dispositivi luminosi quando gli stessi sono prescritti. Questi ultimi, se non sono incorporati, devono essere
posizionati al di sopra del segnale in modo da non coprire la faccia utile dello stesso. Di horma devono
essere collocati:

a) su cavalletti, il piu possibile addossati alla banchina/marciapiede stradale, onde permettere
l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso in occasione di situazioni di emergenza. Tali segnali devono
essere di semplice e rapida installazione, tale da poter permettere al personale addetto alla posa e raccolta
della segnaletica di controllare con continuita i veicoli in arrivo;

b) i segnali sono montati verticalmente su cavalletti od altri idonei sostegni con il bordo inferiore a non
meno di 60 cm dal suolo, fatta eccezione per i segnali di cantieri mobili e per i segnali di corsia di altezza
pari o superiore a m 1,35. Nel caso di lavori da eseguire subito dopo una curva o un dosso, devono essere
posti prima della curva o del dosso, in modo da risultare ben visibili compreso lo sbarramento che precede la
zona di lavoro.

[0 Segnali abbinati: ove sia richiesta linstallazione di segnali abbinati e non sia possibile tale
sistemazione (né orizzontale né verticale), si provvedera al loro sfalsamento in direzione longitudinale in
modo da presentare per primo, ai veicoli in arrivo, il segnale indicante la manovra meno agevole o il pericolo
maggiore.

[0 Interferenze con segnaletica esistente: le Imprese dovranno provvedere all'oscuramento dei segnali
esistenti lungo la strada eventualmente in contrasto con la segnaletica posizionata in occasione dei
servizi/llavori, al fine di non generare equivoci o perplessita negli utenti . Al termine degli stessi, sempre a
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cura ed onere delllmpresa, dovra essere ripristinata l'efficienza e la visibilita della segnaletica
precedentemente oscurata.

[1 Fine lavori: tutta la segnaletica di presegnalazione e di delimitazione del cantiere dovra essere
rimossa e resa invisibile agli utenti non appena cessata I'occupazione per lavori del tratto stradale.

[1 Tabella lavori: in prossimita delle testate del cantiere stradale di durata superiore ai sette giorni
lavorativi dovra essere installata la tabella lavori (fig. 1l 382 Art. 30 Reg.-C.d.S.).

[J Segnaletica di scorta: all'apertura del cantiere, cosi come ad ogni giornata lavorativa successiva 0 in
occasione di eventuali lavorazioni notturne andra verificato a cura dell'lmpresa esecutrice dei servizi/lavori,
la completezza e/o efficienza dell'intera segnaletica in dotazione o gia installata. In particolare, oltre alla
quantita di segnali indispensabili per effettuare la chiusura indicata, dovra essere sempre a disposizione in
cantiere una scorta nelle quantita minime indicate dal CSE sentita la D.d.L.. In mancanza del rispetto di tale
prescrizione ritenuta fondamentale per la sicurezza dei lavoratori e dell'utenza in transito, verra sospeso |l
cantiere in danno all'lmpresa, fatta salva la facolta, per I'Ente, di procedere all'applicazione di decisioni piu
drastiche.

[0 Pattugliamento di controllo: quando sussistano effettive esigenze di servizio, ai conducenti dei veicoli
adibiti ai lavori di cui al presente capitolato ed agli altri operatori, muniti di specifica autorizzazione, &
consentito:

- percorrere e/o attraversare a piedi la carreggiata;

- il traino di carrelli con apparati segnaletici e/o altro inerente i lavori;

- effettuare manovre di accesso e uscita dai cantieri di lavoro situati in strada;

- il trasporto di materiali e deposito su aree destinate al cantiere, opportunamente indicate con le
segnaletiche d'obbligo.

| conducenti, nell' effettuare tali manovre, dovranno adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare
gualsiasi incidente o fatto lesivo per se stessi, per gli utenti e per i loro beni. | veicoli autorizzati nell'effettuare
tali manovre dovranno adottare tutte le misure e cautele riportate nei punti precedenti e nel PSC.

Art. 45 — Segnaletica luminosa complementare

Il sistema di segnalazione e illuminazione per attraversamento pedonale € composto da due segnali
bifacciali posti sul margine della carreggiata che attivano sorgenti luminose per segnalare agli automobilisti
la presenza di un pedone e per illuminare la zona pedonale. Ogni segnale bifacciale € composto da
sostegno, tirafondo, segnale e sorgenti luminose aventi le caratteristiche tecniche seguenti.

SOSTEGNO: composto da palo quadro di altezza pari almeno a 220 cm con sezione delle dimensioni di
8x12 cm e spessore 3 mm; la base del palo deve essere costituita da una piastra in ferro delle dimensioni
pari a 30 cm x 30 cm e spessore di almeno 10 mm; il sostegno verticale, su cui fissare il segnale, deve
essere in lamiera dello spessore di almeno 4 mm e dimensioni 46 cm x 16 cm. Tutta la struttura deve essere
verniciata a polvere termoindurente.

TIRAFONDO: costituito da 4 barre filettate M16 piegate ad U e imbullonate ad una piastra di centratura,
il tutto zincato a caldo; le dimensioni complessive del tirafondo devono essere di almeno 30 cm x 30 cm x 40
cm.

SEGNALE: bifacciale con dimensioni di almeno L=69 cm x H=91 cm x P=20 cm; il blocco & realizzato
con profili estrusi di alluminio con all'interno un telaio portante per dare rigidita alla struttura, il tutto verniciato
a polvere termoindurente di colore grigio scuro; le facce del segnale devono essere realizzate in plexiglass
spessore 6 mm su cui viene applicata pellicola classe 2 translucente.

SORGENTI LUMINOSE. L'illuminazione dell'attraversamento pedonale deve essere realizzata con n. 4
lampade a led ad illuminazione dall'alto; ogni lampada deve essere costituita da almeno 28 led ultraluminosi
a luce bianca di tipo THT 5 mm con angolo di apertura 30° incassate all'interno del segnale. Le sorge nti
luminose per segnalare la presenza del pedone agli automobilisti deve essere realizzate con una coppia di
lampade di segnalazione a led del diametro 100 mm (una coppia per ogni faccia del segnale); ogni lampada
deve essere costituita da almeno 28 led ultraluminosi a luce gialla lampeggiante di tipo THT 5 mm con
angolo di apertura 30 incassate all'interno del s egnale; le lampade devono essere omologate dal Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasposti, a marcatura CE. Lo standard di riferimento € la EN 12352 e classe di
appartenenza L2H. L'illuminazione di ogni faccia del segnale deve essere ottenuta mediante almeno 360 led
di tipo THT 5 mm con angolo di apertura 120°dispos ti internamente lungo i 4 lati del segnale.

Tutte le sorgenti luminose devono essere gestite mediante segnale PWM, in modo da modulare
l'intensita luminosa al variare dell'illuminamento ambientale e allo stato di carica della batteria. Ogni segnale
deve essere dotato di batterie tampone e sistema di ricarica adeguate per accumulo energia durante le ore
notturne. Le sorgenti luminose devono essere attivate da apposito pulsante di chiamata antivandalico fornito
e posto in opera sul sostegno del segnale bifacciale.
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