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OGGETTO E NATURA DELL'APPALTO

Art. 1 OGGETTO DELL’'APPALTO

L'oggetto principale dell'appalto € costituito dai lavori di riqualificazione di 25 aree verdi localizzate all’interno
delle seguenti vie del territorio comunale: P.le Europa, Via Lazio, Via A. de Gasperi, Via Giordano Bruno, Via
Marconi, Via Adige, Via Tagliamento, Via Cunicchio, Parco Bartolucci, Via Dalla Chiesa, Via Celeste, Via
Ungaretti, Via Cretarola, Via Guido Rossa, Via Flariense, Piane Tenna, Via Ravera (Osservatorio, parco di
pertinenza della scuola materna e parco adiacente alla Chiesa), Via La Masa, in Via Nenni, in Via Carini, in
Via Garibaldi, in Via Maroncelli e Via VIII Marzo.

In particolare le opere di riqualificazione previste verranno attuate attraverso la rimozione delle strutture da
gioco presenti e delle relative fondazioni; dalla fornitura e posa in opera di nuove attrezzature ludiche e
fithess per esterno certificate in base alla normativa vigente; dalla manutenzione degli arredi, delle
attrezzature ludiche, delle pavimentazioni e delle staccionate esistenti; dall'installazione di nuove panchine,
recinzioni e cancelli e dalla piantumazione di essenze arboree.

Per ulteriori specifiche tecniche in merito alle lavorazioni da svolgere all'interno di ogni area si rimanda agli
elaborati di progetto, che si intendono qui integralmente trascritti anche se di fatto non allegati e quindi a
conoscenza dell’Appaltatore.

Art. 2 IMPORTO DELL’APPALTO

L’importo presunto dei lavori e di € 140.992,43 (IVA al 22 % esclusa), di cui € 92.351,46 soggetti a ribasso e
€ 48.640,97 non soggetti a ribasso, dati dalla somma degli oneri per la sicurezza (€ 2.097,40) e del costo
della manodopera (€ 46.543,57).

La categoria delle lavorazioni in esame €& la OS 24 (verde e arredo urbano) di cui allALLEGATO A del
D.P.R. 207/2010 e s.m.i.

Art. 3 MODALITA’ DI MISURAZIONE DELLE LAVORAZIONI

L'opera verra appaltata a misura, pertanto la somma prevista nel contratto potrebbe variare in aumento o in
diminuzione, in base alla quantita effettiva delle opere eseguite, senza che I'appaltatore possa pretendere
compensi non contemplati nel presente capitolato o chiedere prezzi diversi da quelli indicati nell’elenco
prezzi, purché I'importo complessivo dei lavori resti entro i limiti dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.,
anche in relazione a quanto disposto dall’art. 132 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 4 MODALITA’' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Ai fini della presentazione dell'offerta per I'esecuzione dei lavori in oggetto, I'operatore economico € tenuto a
effettuare l'ispezione dei luoghi per prendere visione delle condizioni di lavoro, dello stato generale delle
aree e di tutte le informazioni necessarie alla valutazione degli oneri connessi con le lavorazioni da svolgere.
Con l'avvenuta presentazione dell’offerta la ditta si intendera edotta in merito e pertanto si considereranno
accettati i prezzi stabiliti e ritenute idonee le quantita stimate in fase di progetto, ovvero sufficienti a dare una
definizione compiuta e a regola d’arte dei lavori previsti.

L'offerta economica dovra comprendere l'intero costo delle lavorazioni e di tutti gli oneri connessi, quali
'acquisto dei materiali, i trasporti, la manodopera, lo smaltimento del materiale di risulta, I'attuazione delle



misure necessarie per eseguire i lavori in sicurezza all'interno del cantiere (ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e
s.m.i.) oltre a quant’altro risulti indispensabile per dare l'opera finita a regola d'arte, per rendere
perfettamente fruibili sia le aree che che attrezzature presenti in base alle norme vigenti in merito e per
attuare una completa pulizia finale dei cantieri.

A corredo dell'offerta devono essere presentate, da parte delle ditte partecipanti, le seguenti dichiarazioni:

- di essere in possesso della capacita tecnica di posare in opera tutte le attrezzature previste sul progetto
in rispondenza alla normativa UNI EN 1176/1-7:2008;

- di installare attrezzature da gioco conformi alle norme UNI EN 1176/1-7:2008 e rispondenti alle
caratteristiche tecniche indicate all'interno del presente Capitolato;

- di offrire attrezzature ludiche per cui sia in grado di fornire alla stazione appaltante I'impegno scritto del
produttore dei giochi di garantire la fornitura dei pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni;



GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 5 GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA

1. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i I'offerta & corredata da una garanzia, pari al due per cento
del prezzo base indicato nel bando o nellinvito, a scelta dell’'offerente, sotto forma di cauzione o di
fideiussione (cauzione provvisoria).

2. La fideiussione puo essere bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco
speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in vi a esclusiva
o prevalente attivita di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa
di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché
l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

4. La garanzia dev'essere prestata a favore del comune di Sant’Elpidio a Mare e deve avere validita di
centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

5. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto a causa dell'affidatario, ed & svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto stesso.

6. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del cinquanta per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in
sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

7. L'offerta € altresi corredata, a pena di esclusione, dallimpegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia
fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 113 del codice dei contratti, qualora I'offerente
risultasse affidatario.

8. Il verbale di gara relativo all'aggiudicazione provvisoria € immediatamente vincolante per l'aggiudicatario,
mentre diviene vincolante per la stazione appaltante al momento dell'adozione della determinazione di
aggiudicazione definitiva.

Art. 6 CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i I'esecutore del contratto € obbligato a costituire, a favore
del comune di Sant’Elpidio a Mare, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale, a
titolo di cauzione definitiva. Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di
gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della garanzia ¢ fissato nel bando o
nell'invito nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria & aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale
rinnovo, e ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi
accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEIl EN ISO/IEC
17000, la certificazione del sistema di qualitda conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
Per fruire di tale beneficio, I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalita di cui all’articolo 75, comma del codice
dei contratti deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore



principale, la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita
della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (La
garanzia dovra operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con
I'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15
giorni consecutivi dalla richiesta)

3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e
per le entita anzidetti, & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione
della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, € svincolato secondo la
normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici
giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento
del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia & prestata.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 4 da parte della stazione appaltante, che aggiudica
I'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

5. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data
di emissione del certificato di regolare esecuzione.

6. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione, o comungue fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

7. La cauzione viene prestata a garanzia dellladempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del
risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva
comungue la risarcibilita del maggior danno.

8. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per I'eventuale maggiore spesa sostenuta
per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e per
provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza
di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

9. La stazione appaltante puo richiedere all'esecutore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all'esecutore.

Art. 7 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

1. Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, I'esecutore dei lavori € obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione
totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
L'importo della somma assicurata dev'essere almeno pari a quello contrattuale. La polizza deve inoltre
assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile per danni causati a terzi nel corso
dell'esecuzione dei lavori, con massimale pari almeno a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre
dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o
comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

3. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci
giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell’esecutore non comporta I'inefficacia della garanzia.



CONTRATTO

Art. 8 SPESE CONTRATTUALI

Le spese relative alle imposte e alle tasse inerenti al contratto, che sara stipulato mediante forma pubblico-
amministrativa, sono totalmente a carico della ditta aggiudicataria.

Art. 9 DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore deve avere domicilio nel luogo in cui ha sede il cantiere o presso la sede legale o
amministrativa della ditta.

2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e comunicazioni relative al contratto di appalto sono fatte
dal direttore dei lavori o dal responsabile unico del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria
competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure
presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.

Art. 10 DOCUMENTAZIONE ALLEGATA AL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante del contratto d’appalto, oltre al presente capitolato speciale, il capitolato generale
adottato con D.M. n. 145/2000 e successive modificazioni, per le parti non abrogate e gli elaborati del
progetto esecutivo, anche se materialmente non allegati.

Art. 11 CONDIZIONI DI APPALTO

1. L’'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica, da parte dell’appaltatore, la perfetta
conoscenza non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, quali tutte le condizioni locali
che si riferiscono alle forniture e ai noli richiesti, la natura del suolo e del sottosuolo, I'esistenza di opere nel
sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilita di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti
richiesti, la distanza da cave di materiale idoneo, la presenza o meno di acqua (occorrente sia per
'esecuzione dei lavori, che da deviare), I'esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le
circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di
assumere 'opera, anche in relazione ai prezzi offerti.

2. A tal fine limpresa deve presentare, al momento della partecipazione alla gara di appalto e
contestualmente all'offerta, le dichiarazioni e le documentazioni prescritte dal bando e/o dall'invito per la
partecipazione alla gara.

Art. 12 REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI - PREZZO CHIUSO

1. Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del codice dei contratti, non € ammesso procedere alla revisione dei
prezzi e non si applica il comma 1 dell’art. 1664 del codice civile.

2. Per i lavori si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta,
aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso d'inflazione reale e |l
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (duepercento), allimporto dei
lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale
fissata, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 31 marzo di ogni anno, nella misura



eccedente la predetta percentuale del 2 per cento.

3. Trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 4 dello stesso articolo 133 del codice dei
contratti.

4. Non trova applicazione il comma 1-bis dell’art. 133 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 13 ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

1. | materiali e i componenti, che devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere
della migliore qualita, possono essere messi in opera solamente dopo I'accettazione parte dal direttore dei
lavori.

2. L'accettazione dei materiali e dei componenti € definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei
lavori puo rifiutare in qualunque momento i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere,
o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati
al contratto, in tal caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.

3. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi
onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore,
restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.

5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di
caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 eseguito una lavorazione piu
accurata, non ha diritto ad un aumento dei prezzi e la contabilita & redatta come se i materiali avessero le
caratteristiche stabilite.

6. Nel caso sia stato autorizzato da parte del direttore dei lavori, per ragioni di necessita o convenienza,
limpiego di materiali 0 componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella
qualita, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione
del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le
determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal
capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la
relativa spesa totalmente a carico dell'impresa esecutrice. Per le stesse prove la direzione dei lavori
provvede al prelievo del relativo campione e alla redazione di un apposito verbale di prelievo; la
certificazione effettuata dal laboratorio di prove dei materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

8. La direzione dei lavori o I'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non
prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire I'idoneita dei materiali o dei
componenti, con spese a carico dell'appaltatore.

Art. 14 PROVVISTA DEI MATERIALI

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, I'appaltatore € libero di scegliere il luogo ove
prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché abbiano le caratteristiche prescritte dai
documenti tecnici allegati al contratto. In ogni caso tale scelta non comporta il diritto al riconoscimento di
maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a pié
d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e
con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.



Art. 15 PROVENIENZA DEI MATERIALI

1. Qualora gli atti contrattuali stabilisca il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori pud
comunque prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessita o convenienza, mentre I'appaltatore
pud cambiarli solo previa autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti I'espressa approvazione del
responsabile unico del procedimento.

Art. 16 OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPI TOLATO SPECIALE DI APPALTO

1. Per quanto attiene agli aspetti non specificati all'interno del presente capitolato, anche per quanto attiene
agli specifici requisiti tecnici minimi dei materiali che devono essere garantiti per legge, si fara riferimento alla
relativa normativa vigente in merito e in particolare a:

- D.Lgs. 163/06 e s.m.i recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture”;

- D.P.R. 207/2010 e s.m.i. recante” Regolamento d’esecuzione ed attuazione del detto codice”;

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “ Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, in
riferimento ai soli articoli ancora vigenti;

- tutte le norme UNI, le leggi statali e regionali, i regolamenti, le istruzioni ministeriali vigenti, inerenti
all'appalto e all’esecuzione delle opere pubbliche.

2. L'appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente le prescrizioni di cui alle
normative indicate nel precedente comma, e di impegnarsi all’osservanza delle stesse, nonché di tutte le
clausule previste nel presente capitolato.

3. In particolare I'appaltatore si intende inoltre obbligato all’'osservanza:

- delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che fossero emanate durante I'esecuzione dei lavori;

- ditutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione degli infortuni;

- ditutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, emanate ed emanande ai sensi di
legge dalle competenti autorita statali, regionali, provinciali, comunali, dalle amministrazioni che hanno
giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che -
anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori - egli
non potra vantare alcun diritto o ragione contro 'amministrazione appaltante, essendosi di ci0 tenuto
conto nello stabilire i patti ed i prezzi del presente capitolato;

- della normativa vigente in merito all'impiego dei materiali e dei mezzi richiesti dal presente appalto,
tenendo presente che - per quanto riguarda I'impiego dei materiali da costruzione per i quali non si
abbiano norme ufficiali - I'appaltatore, su richiesta della direzione dei lavori, & tenuto all'osservanza
delle norme che, pur non avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi
tecnici;

- di tutte le norme prescritte da leggi, decreti, disposizioni, ecc., che potranno essere emanati durante
'esecuzione dei lavori e riguardino I'accettazione e I'impiego dei materiali da costruzione e quant’altro
attinente ai lavori;

- della normativa vigente in materia di antimafia.

Art. 17 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La risoluzione del contratto € disciplinata dagli articoli 135, 136, 137, 138 e 139 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 18 RECESSO

1. Il recesso del contratto € disciplinato ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, in base al quale la
stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento dei lavori



eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

Art. 19 FALLIMENTO - GRAVE INADEMPIMENTO — MORTE DE LL'ESECUTORE

1. In caso di fallimento dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo,
al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, sono interpellati
progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, procedendo a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, ad esclusione
dell'aggiudicatario originario.

2. L'affidamento avviene alle stesse condizioni economiche gia proposte in sede di offerta dal soggetto
progressivamente interpellato, sino al quinto miglior offerente in sede di gara.

3. Trova applicazione I'art. 140 del codice dei contratti.

4. 1l fallimento dell’appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo
giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione. Qualora I'appaltatore sia una ditta individuale, nel caso di
morte, interdizione o inabilitazione del titolare, & facolta dellAmministrazione proseguire il contratto con i
suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto. Qualora I'appaltatore sia un Raggruppamento di
Imprese, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte,
interdizione o inabilitazione del titolare, 'Amministrazione ha la facolta di proseguire il contratto con altra
impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneita, entrata nel gruppo in dipendenza di
una delle cause predette, che sia designata mandataria, ovvero di recedere dal contratto. In caso di
fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o
inabilitazione del titolare, I'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneita, & tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente o a mezzo delle altre
imprese mandanti.

Art. 20 ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto dell'appalto con le
modalita ed entro i termini previsti, '’Amministrazione potra ordinare ad altra ditta I'esecuzione parziale o
totale di quanto omesso dall'appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni
eventualmente derivati al Comune. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, I’Amministrazione
potra rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito
cauzionale, che dovra, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.



SUBAPPALTO

Art. 21 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

1. Ai sensi dell’art. 118, comma 1, del D.Lgs. 163/06 e s.m.i., 'affidatari & tenuto ad eseguire in proprio le
opere o i lavori compresi nel contratto che, a pena di nullita non pud essere ceduto, salvo quanto previsto
dall'art. 116 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

2. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo. Ai sensi
dell’art. 170 del regolamento n. 207/2010, la percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile e
stabilita nella misura massima del 30 per cento del'importo contrattuale (o del 20 % nel caso di procedura
negoziata).

3. L’affidamento in subappalto o in cottimo & sottoposto alle seguenti condizioni:

a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o I'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto
dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e
forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;

b) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario
trasmetta altresi la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di
qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni

4. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvedera a corrispondere direttamente al
subappaltatore o al cottimista I'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che &
fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non
trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione
appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli
affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal
cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano
condizioni di crisi di liquidita finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei
subappaltatori o dei cottimisti, 0 anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate
dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso pud provvedersi, sentito l'affidatario, anche in
deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle societa, anche consortili,
eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni
dagli stessi eseguite. E' sempre consentito alla stazione appaltante, anche per i contratti di appalto in corso,
nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuita aziendale, provvedere ai pagamenti
dovuti per le prestazioni eseguite dagli eventuali diversi soggetti che costituiscano l'affidatario, quali le
mandanti, e dalle societa, anche consortili, eventualmente costituite per I'esecuzione unitaria dei lavori a
norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, dai subappaltatori e dai
cottimisti, secondo le determinazioni presso il Tribunale competente per I'ammissione alla predetta
procedura. La stazione appaltante, ferme restando le disposizioni previste in materia di obblighi informativi,
pubblicita e trasparenza, € in ogni caso tenuta a pubblicare nel proprio sito internet istituzionale le somme
liquidate con l'indicazione dei relativi beneficiari.

5. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri



della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

6. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la
dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve
essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, societa o
consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine pud essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale
termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i
termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della meta.

7. Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, n. 3, dell’art. 118 del codice dei contratti.

8. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non pud formare oggetto di ulteriore
subappalto.

9. Ai fini del presente articolo € considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovungue espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo
superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al
50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non pud subappaltare a sua volta le
prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il
regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, pud avvalersi di
imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, lettera d). E' fatto
obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per I'esecuzione
dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

10. L'appaltatore che intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante
apposita istanza con allegata la documentazione prevista dall'articolo 18, commi 3 e 9, della legge 19 marzo
1990, n. 55, e successive maodificazioni. Il termine previsto dall'articolo 18, comma 9, della legge n. 55/1990,
decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

11. Trova applicazione l'art. 37, comma 11, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

12. Il subappalto € disciplinato dall'art. 118 del D.lgs. 163/2006 cui espressamente si rinvia. In caso di
subappalto I'aggiudicatario resta comunque responsabile, nei confronti dellAmministrazione,
del’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel presente capitolato. Il subappalto non
autorizzato comporta I'applicazione delle sanzioni penali previste dalle norme vigenti. Il subappalto dovra
essere autorizzato con specifico provvedimento previa verifica dell'idoneita tecnico professionale (ai sensi
del D.Lgs.163/06 e s.m.i.) e del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di cui all’art.
38 del DIgs 163/2006.
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VARIANTI

Art. 22 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

1. La stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che,
a suo insindacabile giudizio, ritenga opportune, senza che per cio I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti di cui all'art. 132 del codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese
in considerazione domande di maggiori compensi di quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

4. Non sono considerati varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal direttore dei lavori per
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20 per cento per i lavori di
bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero,
ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro
dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione
dell'opera.

5. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in
diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalita, sempreché non comportino
modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo
superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata
per I'esecuzione dell'opera, al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti

Art. 23 EVENTUALI LAVORI NON PREVISTI E RELATIVI PR EZZ|

1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare
materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o materiali si valutano in relazione al disposto dell’art. 163 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., Si
valutano:

a) desumendoli dal prezziario di cui all’articolo 32 del Regolamento n. 207/2010;

b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

c) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi, quando sia impossibile I'assimilazione.
2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e
trasporti alla data di formulazione dell’'offerta dei nuovi prezzi.

3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e I'appaltatore, ed approvati dal
responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro
economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’articolo 133,
comma 3, del codice dei contratti.

5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puod
ingiungergli I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti
dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.
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SICUREZZA NEI CANTIERI

Art. 24 PIANI DI SICUREZZA

1. In riferimento agli obblighi di cui allart 26 del D.Lgs. 81/2008 per le attivita in gara non esistono
interferenze in quanto i lavori non sono svolti all'interno di luoghi di lavoro della stazione appaltante e
durante le attivita di posa in opera delle attrezzature i cantieri, a cura della ditta appaltatrice, saranno
completamente recintati e preclusi al pubblico. Pertanto non €& prevista la redazione del documento unico di
valutazione del rischio di interferenze (DUVRI) ed i relativi costi da interferenza sono pari a zero.

2. In relazione al disposto dell'art. 131 del codice dei contratti entro trenta giorni dall’aggiudicazione, e
comungue prima della consegna dei lavori, I'appaltatore redige e consegna alla stazione appaltante la
seguente documentazione redatta ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- il piano di sicurezza sostitutivo (PSS) del piano di sicurezza sostitutivo;

- il piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.

3. L'impresa esecutrice, in corso d'opera, pud presentare proposte di modificazione o di integrazione al
PSC., sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle
norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel
piano stesso. (art. 131, comma 4 del codice dei contratti).

Art. 25 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO

1. L'appaltatore & obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 15 giorni dall’aggiudicazione
provvisoria, I'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore e la
documentazione necessaria per la verifica dell’idoneita tecnico professionale ai sensi del D.Lgs 81/08 e
s.m.i..

2. L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del D.Lgs. 81/08
e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 26 NORME DI SICUREZZA GENERALI

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

2. L'appaltatore € altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento
locale di igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

3. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L'appaltatore non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
nel presente articolo.

5. a cura dell’aggiudicatario le aree di cantiere andranno delimitate e rese inaccessibili ai non addetti ai
lavori, per tutta la durata degli stessi, con delimitazioni in barriere metalliche al fine di impedire I'accesso di
estranei;
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OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Art. 27 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVOR |

1. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante durante I'esecuzione dell’opera non escludono
la responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, anche parziali, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli e
verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo
alla stazione appaltante.

Art. 28 DIFETTI DI COSTRUZIONE

1. L'appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite
senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro
accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento.

3. Qualora il direttore dei lavori presuma che esistano difetti di costruzione, pud ordinare che le necessarie
verifiche, da disporre in contraddittorio con l'appaltatore. Qualora i vizi di costruzione siano accertati, le
spese delle verifiche saranno poste a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di
gualsiasi altro indennizzo o compenso.

Art. 29 COMPITI, ONERI E RESPONSABILITA’ DELL’APPAL TATORE

1. Sara obbligo dell’appaltatore adottare, nell’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele
necessarie per garantire I'incolumita degli operai, rimanendo stabilito che risulta in capo all'appaltatore
stesso I'assunzione di ogni responsabilita in caso di infortuni.

2. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del presente capitolato, si intendono comprese nel prezzo
dei lavori e percio a carico dell'appaltatore:

- le spese per l'impianto, la manutenzione, l'illuminazione e la sicurezza dei cantieri in genere al fine di
adeguarli a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;

- le spese per trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d'opera,;

- le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorra alla perfetta esecuzione dei lavori;

- le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su
motivata richiesta del direttore dei lavori o del responsabile del procedimento o dell’organo di collaudo, dal
giorno della consegna fino al compimento fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

- le spese per le vie di accesso al cantiere;

- le spese per la realizzazione di idonei locali;

- spese per la necessaria attrezzatura;

- le spese per passaggi, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di danni per abbattimento di
piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;

- le spese necessarie per eseguire tutte le prove e le analisi sui materiali, richieste dalla D.L. e dal
Collaudatore.

3. L'appaltatore deve provvedere inoltre all’'acquisto dei materiali e dei mezzi d’opera che siano richiesti ed
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indicati dal direttore dei lavori per essere impiegati nei lavori in economia contemplati in contratto.

Art. 30 ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVORI -PROGRAMMA ESECUTIVO DEI
LAVORI

1. In genere l'appaltatore ha la facolta di condurre i lavori nel modo ritenuto piu conveniente per darli
perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché a giudizio della direzione dei lavori non riesca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della stazione appaltante.

2. L'impresa deve presentare, prima dell'inizio dei lavori, un programma esecutivo, nel quale siano riportate,
per ogni lavorazione, le prescrizioni circa il periodo di esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e
progressivo, dell’lavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati
di pagamento.

3. Il programma dovra essere dettagliato il pit possibile, secondo le indicazioni della stazione appaltante.

4. Il programma approvato, non vincola la stazione appaltante che potra ordinare modifiche anche in corso di
attuazione, mentre € invece impegnativo per l'appaltatore che ha l'obbligo di rispettare il programma di
esecuzione.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da la facolta alla stazione appaltante di
non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell’appaltatore.

6. La stazione appaltante si riservera il diritto di stabilire I'esecuzione di un determinato lavoro entro un
congruo termine perentorio e di disporre altresi lo sviluppo dei lavori nel modo che riterra piu opportuno in
relazione alle esigenze dipendenti dall’esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse
dall'appalto, senza che I'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 31 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

1. L'appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a
persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per I'esercizio delle attivita necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane tuttavia responsabile dell'operato del suo
rappresentante.

2. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, che
provvede a darne comunicazione all'ufficio di direzione dei lavori.

3. L'appaltatore o il suo rappresentante deve garantire, per tutta la durata dell'appalto, la sua presenza sul
luogo dei lavori.

4. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi la stazione appaltante, previa motivata comunicazione
all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per cio
spetti alcuna indennita all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 32 APPLICAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIO NALE DI LAVORO

1. Nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto I'impresa si obbliga ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini (ovvero dei contratti relativi alla corrispondente categoria attinente
'opera appaltata) e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella localita in cui si
svolgono i lavori suddetti.

2. In alternativa, l'impresa artigiana potra soddisfare gli oneri ora detti obbligandosi ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella localita in cui si
svolgono detti lavori.
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3. Ove non siano stati localmente stipulati i predetti contratti integrativi per le imprese artigiane, queste si
obbligano ad applicare il locale contratto integrativo stipulato per i lavoratori dell'industria edile, le clausole di
guesto prevalendo su eventuali clausole incompatibili del contratto collettivo nazionale di lavoro dei lavoratori
delle imprese artigiane.

4. L'impresa € responsabile in solido dellosservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto.

5. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti del’'amministrazione appaltante.

6. La stazione appaltante provvedera a liquidare gli stati di avanzamento dei lavori ed il saldo di ultimazione
dei lavori solo dietro presentazione di copia autentica delle quietanze di pagamento dovute per i contributi
sociali, previdenziali e contrattuali.

7. Le inadempienze rilevate a carico dell’appaltatore e subappaltatore saranno segnalate dal direttore dei
lavori allamministrazione ed agli altri organismi istituzionali preposti all’applicazione delle normative di tutela
dei lavoratori.

Art. 33 DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

1. L'appaltatore, in quanto responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere, ha l'obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

2. L'appaltatore assicura inoltre l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere, tramite il
direttore di cantiere dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore, eventualmente
coincidente con il rappresentante delegato.

4. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o0 a consorzio, l'incarico della direzione
di cantiere é attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve
indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento
del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacita o grave negligenza.

6. L'appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti
e risponde nei confronti dellamministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi
nell'impiego dei materiali.

Art. 34 CARTELLO DI CANTIERE
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre, in modo visibile in corrispondenza di ogni cantiere, due cartelli
indicatori aventi le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla

circolare del ministero dei LL.PP. dell’l giugno 1990, n. 1729/UL, e le informazioni fornite dal RUP
curandone i necessari aggiornamenti periodici.

15



CONSEGNA, SOSPENSIONE E ULTIMAZIONE LAVORI

Art. 35 CONSEGNA DEI LAVORI

1. Dopo l'approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l'aggiudicazione
definitiva, il responsabile del procedimento autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto.

3. Il direttore dei lavori comunica all'appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la
consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico
dell'appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del
tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della stazione appaltante.

4. In caso di consegna in via d'urgenza, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o
somministrato dall'appaltatore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.

5. Effettuato il tracciamento, se necessario, sono collocati picchetti, capisaldi e sagome. L'appaltatore &
responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi.

6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l'appaltatore ai sensi
dell'articolo 154 del D.P.R. n. 207/2010; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento
dell'opera o dei lavori.

7. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data ma la
decorrenza del termine contrattuale si ha comunque a partire dalla data della prima convocazione. Qualora
sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facolta di
risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, I'appaltatore puo
chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'appaltatore ha diritto al
rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura
non superiore ai limiti indicati dall’art. 157 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Ove
l'istanza dell'impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, I'appaltatore ha diritto ad un
compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalita di calcolo sono stabilite in base all'art.
157 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

9. La facolta della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore non puo
esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la
meta del termine utile contrattuale.

10. Qualora la consegna venga sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la
sospensione non pud durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutiimente tale termine, si applicano le
disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 153 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il responsabile del procedimento unico ha I'obbligo di informare
l'autorita per la vigilanza sui lavori pubblici.

12. Per il processo verbale di consegna si applicano le disposizioni di cui all'art. 154, del D.P.R. n. 207/2010.
13. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il direttore dei lavori
redige apposito verbale in contradditorio con entrambi gli appaltatori per accertare la reale consistenza dei
materiali, dei mezzi d’'opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, oltre ad
indicare eventuali indennita da corrispondere.

14. | lavori devono svolgersi in totale conformita a quanto stabilito dal cronoprogramma dei lavori allegato al
presente progetto e ogni eventuale variazione sul'andamento degli stessi deve essere preventivamente
segnalata e concordata con la direzione lavori ed il responsabile del procedimento.

Ogni due settimane, deve essere sottoposto all’attenzione del direttore dei lavori la pianificazione redatta
dalla ditta esecutrice delle operazioni di lavoro se difformi da quanto riportato sul cronoprogramma.
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Art. 36 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Tutte le opere appaltate dovranno essere completamente ultimate nel termine di 105 (centocinque) giorni
naturali e consecutivi a partire dalla data del primo verbale di consegna parziale dei lavori, ovvero in
corrispondenza della prima area d'intervento. Le 25 aree di progetto verranno infatti consegnate
separatamente in base alla successione e ai tempi indicati nel crono programma.

2. In detto tempo € compreso quello occorrente per I'impianto del cantiere e per ottenere dalle competenti
autorita le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio
da eseguire prima dell'effettivo inizio.

3. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore
dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

4. La data di ultimazione dei lavori risultera dal relativo certificato.

Art. 37 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

1. E ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 158, comma 1,
del regolamento 207/2010 e s.m.i., in caso di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre
circostanze speciali che impediscono I'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le
circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di
varianti in corso d'opera che dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. Oltre ai casi previsti dal comma 1 il responsabile del procedimento pud, per ragioni di pubblico interesse o
necessita, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

3. Il direttore dei lavori, con l'intervento dell'appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale
di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori. Il verbale deve essere
inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

4. 1l verbale di ripresa dei lavori, va redatto dal direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause
della sospensione, va firmato dall'appaltatore e inviato al responsabile del procedimento nei modi e nei
termini sopra indicati. Nel verbale di ripresa il direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

5. Trovano inoltre applicazione gli artt. 158, 159 e 160 del regolamento emanato con D.P.R. n. 207/2010, e
gli articoli del capitolato generale degli appalti di lavori pubblici, adottato con D.M. n. 145/2000, per le parti
non abrogate.

Art. 38 PROROGHE

1. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga.

2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto, in ogni caso la concessione della stessa non pregiudica i
diritti spettanti all'appaltatore per I'eventuale imputabilita della maggiore durata a cause attribuibili alla
stazione appaltante.

3. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei
lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.
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PAGAMENTI

Art. 39 PENALI

1. In caso di mancato rispetto del termine per l'ultimazione di lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di
ritardo viene applicata una penale pari all'l per mille del’'ammontare netto contrattuale.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori nel relativo verbale;

¢) nel termine imposto dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o0 danneggiati.

3. E ammessa, su motivata richiesta dell’appaltatore, la totale o parziale disapplicazione della penale,
guando si riconosca che il ritardo non & imputabile all'impresa, oppure quando si riconosca che la penale é
manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non
comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all’'appaltatore.

4. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del responsabile del
procedimento, sentito il direttore dei lavori e I'organo di collaudo ove costituito.

5. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo. L'importo complessivo delle
penali irrogate non puo superare il 10 per cento dell'importo contrattuale.

6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a causa dei ritardi.

7. Trova applicazione I'art. 145 del regolamento (D.P.R. n. 207/2010).

Art. 40 ANTICIPAZIONE

1. Ai sensi dell’art. 26 ter della Legge 9 agosto 2013, n. 98, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del
prezzo, & prevista e pubblicizzata nella gara d'appalto la corresponsione in favore dell'appaltatore di
un’anticipazione dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del
regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. L'anticipazione €& elevata al 20% fino al 31 dicembre
2015 ai sensi dell'art. 8, comma 3-bis, legge n. 11 del 2015.

Art. 41 PAGAMENTI IN ACCONTO

1. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione
appaltante acquisisce d’ufficio il DURC dell’affidatario e dei subappaltatori.

2. L’appaltatore ha diritto al pagamento in acconto in corso d’opera, al raggiungimento di un credito che, al
netto del ribasso d'asta e di ogni prescritta ritenuta, risulti almeno pari al 40 % dell’importo contrattuale. In
caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la stazione appaltante dispone comunque
il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

3. Per i pagamenti in acconto sono redatti, dal direttore dei lavori, entro trenta giorni dalla richiesta scritta
dell'appaltatore, appositi stati di avanzamento in cui sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite. Lo stato di avanzamento € ricavato dal registro di contabilita ma pud essere
redatto anche utilizzando quantita ed importi progressivi per voce. Quando ricorrano le condizioni di cui
all'articolo 186 del D.P.R. n. 207/2010 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati
dall'appaltatore o dal tecnico dell'appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d’avanzamento puo essere redatto, sotto la responsabilita del direttore dei lavori, in base a misure ed a
computi prowvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna
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annotazione.

4. 1l termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, da parte del responsabile del
procedimento, non pud superare i quindici giorni a decorrere dal ricevimento degli atti di cui al precedente
comma 3. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non pud superare i
trenta giorni a partire dalla data di emissione del certificato stesso.

5. Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi
del comma 4, per causa imputabile alla stazione appaltante, spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi
al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella
emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli
interessi moratori.

6. Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi del comma 4
per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale
sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino
all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

7. Non saranno tenuti in considerazione i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di
servizio della direzione lavori e non conformi al contratto.

8. Dall'importo complessivo, sono detratti, oltre alle ritenute di legge, anche I'ammontare dei pagamenti in
acconto precedentemente corrisposti e gli eventuali crediti della stazione appaltante verso I'appaltatore per
somministrazioni fatte o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalita in cui I'appaltatore fosse incorso per
ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

9. | riferimento al mutuo concesso per il finanziamento dell’opera, il calcolo del tempo contrattuale per la
decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non tiene conto dei giorni intercorrenti fra la spedizione alla
cassa DD.PP. della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato.

Art. 42 PAGAMENTI A SALDO

1. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non puo superare i
novanta giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Qualora il pagamento della rata
di saldo non intervenga, per causa imputabile alla stazione appaltante, sono dovuti gli interessi in base al
tasso legale sulle somme dovute; mentre sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta
giorni.

2. L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del
pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessita di
apposite domande o riserve.
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CONTO FINALE E COLLAUDO

Art. 43 CONTO FINALE DEI LAVORI

1. Il direttore dei lavori compila il conto finale entro sessanta giorni dal verbale di ultimazione dei lavori con le
stesse modalita previste per gli stati di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento. Il direttore dei lavori redige il conto finale allegando ad esso una relazione relativa alle
vicende inerenti all’'esecuzione del lavoro e la documentazione di cui al comma 2 dell’art. 200 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.

2. Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita I'appaltatore a prendere
cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a quindici giorni.

3. L'appaltatore, all’atto della firma, non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve gia iscritte
sino a quel momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario, eventualmente
aggiornandone I'importo.

4. Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale considera definitivamente accettato
dall'appaltatore.

5. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui al comma 2, il responsabile del
procedimento redige una propria relazione finale riservata con i documenti indicati nel comma 1, dell’art. 202
del D.P.R. n. 207/2010.

6. Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza
delle domande dell’appaltatore per le quali non sia intervenuto I'accordo bonario.

Art. 44 FORMA E CONTENUTO DELLE RISERVE

1. L'appaltatore € sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter
sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, qualunque sia la contestazione o la riserva che egli
iscriva negli atti contabili.

2. Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle,
successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'appaltatore. In
ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilita
all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve
non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni su cui si
fondano. In particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa quantificazione
delle somme che l'appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora I'esplicazione e la quantificazione non siano
possibili al momento della formulazione della riserva, |'appaltatore ha I'onere di provvedervi, sempre a pena
di decadenza, entro il termine di quindici giorni.

4. La quantificazione della riserva & effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 45 COLLAUDO
1. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione ha lo scopo di verificare e certificare che I'opera o il

lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte, secondo le prescrizioni tecniche prestabilite e in conformita delle
leggi di settore, del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente
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approvati. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione ha altresi lo scopo di verificare che i dati
risultanti dalla contabilita e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non
solo per dimensioni, forma e quantita, ma anche per qualita dei materiali, dei componenti e delle prowvviste.

2. Il collaudatore & nominato, quando & previsto dalla normativa vigente in materia, dalle stazioni appaltanti
all'interno delle proprie strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nellipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, accertata e
certificata dal responsabile del procedimento, I'incarico di collaudatore ¢ affidato a soggetti esterni.

3. La stazione appaltante si riserva la facolta di nominare un collaudatore di un Ente Certificato che verifichi
la conformita sia delle attrezzature ludiche che delle pavimentazioni antitrauma installate. Qualora non fosse
accertata positivamente la conformita delle attrezzature da gioco o delle loro parti e le stesse fossero quindi
eventualmente rifiutate al controllo perché non rispondenti alla normativa vigente dovranno essere sostituite
con altre idonee ed in piena regola, entro il termine massimo che sara insindacabilmente fissato dalla
Stazione appaltante.

Art. 46 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. In applicazione dell’art. 141 del codice dei contratti, essendo I'importo dei lavori inferiore a 500.000,00
euro, il certificato di collaudo & sostituito da quello di regolare esecuzione, che dev'essere emesso entro tre
mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2. |l certificato di regolare esecuzione dei lavori comprende anche I'esame delle riserve dell’appaltatore iscritte
nel registro di contabilita e nel conto finale, su cui non sia gia intervenuta una risoluzione definitiva in via
amministrativa,.

3. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione del direttore dei lavori gli operai e i mezzi d’opera
necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli e gli esperimenti, compreso
guanto necessario al collaudo statico.

4. Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorra per ristabilire le parti del lavoro, che sono state
alterate nell'eseguire tali verifiche, e tutte le spese per prove tecnico statiche e meccaniche di laboratorio o
effettuate in situ richieste dalla direzione lavori per verificare la perfetta esecuzione alla regola dell’arte.

5. Nel caso in cui I'appaltatore non ottemperi agli obblighi indicati, il direttore dei lavori dispone che sia
provveda d’ufficio, deducendo la relativa spesa dal residuo credito dell’appaltatore.

6. Ultimate le operazioni di cui ai commi precedenti, qualora il direttore dei lavori ritenga che i lavori siano
stati regolarmente eseguiti, emette il certificato di regolare esecuzione che ha carattere provvisorio e
assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Durante tale periodo
'appaltatore €& tenuto alla garanzia per le difformita e i vizi dell’'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.

7. Nel caso in cui il direttore dei lavori ritenga che i lavori non siano stati regolarmente eseguiti, 0 nei casi di
cui agli art. 226-227-228 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. si procede come previsto dagli stessi.

8. La stazione appaltante preso in esame 'operato e le deduzioni del direttore dei lavori, effettua la revisione
contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni in merito allammissibilita del certificato di regolare
esecuzione, alle domande dell’appaltatore e ai risultati dell’avviso ai creditori di cui all'art. 218 del D.P.R. n.
207/2010 e s.m.i.. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.

9. Il certificato di regolare esecuzione dei lavori &€ emesso dal direttore lavori ed € confermato dal
responsabile del procedimento.

10. Per lo svincolo della garanzia fideiussoria trova applicazione I'art. 113, comma 3, del codice dei contratti.
11. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante
effettuate al fine di accertare I'avvenuta eliminazione delle mancanze riscontrate, ovvero per le ulteriori
operazioni di collaudo resesi necessarie a causa dei difetti o delle mancanze stesse. Tali spese sono
prelevate dalla rata di saldo da pagare all'appaltatore.

12. Trovano applicazione gli articoli da 215 a 238 del regolamento n. 207/2010.
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Art. 47 ACCESSO AGLI ATTI E DIVIETO DI DIVULGAZIONE

1. L’'accesso agli atti ed il divieto di divulgazione sono disciplinati dall’art. 13 del codice dei contratti.

2. Ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, sono comunque
sottratte all’accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento,
nonché la relazione del direttore dei lavori sulle domande e sulle riserve dell'impresa.
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DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 48 TRANSAZIONE

1. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie relative a
diritti soggettivi, possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile, ai sensi
dell’'art. 239 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 49 ACCORDO BONARIO

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, Iimporto economico dell'opera, vari
in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento dellimporto contrattuale, trovano
applicazione i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinati dall'art. 240 del D.Lgs.
163/06 e s.m.i.

Art. 50 ARBITRATO

1. Le controversie sui diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, sono deferite
ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto
dall'art. 241 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.

Art. 51 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validita, efficacia, interpretazione, esecuzione e
scioglimento del contratto di appalto, sara competente esclusivamente il Foro di Fermo.
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NORME FINALI

Art. 52 PROPRIETA’' DEI MATERIALI DI DEMOLIZIONE

1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprieta delllAmministrazione.

2. L'appaltatore deve trasportarli e accatastarli regolarmente nel luogo stabilito negli atti contrattuali,
intendendosi di cid compensato coi prezzi relativi agli scavi e alle demolizioni.

3. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi
convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non
sia stata gia fatta nella determinazione dei prezzi.

Art. 53 RINVENIMENTI

1. Fatta eccezione per i diritti che spettano allo Stato, appartiene alla stazione appaltante la proprieta degli
oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, I'arte o I'archeologia, compresi i relativi
frammenti, che si dovessero reperire nei fondi occupati per I'esecuzione dei lavori e nei rispettivi cantieri.
L'appaltatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali
operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrita e il diligente recupero.
2. Il reperimento di cose di interesse artistico, storico o archeologico deve essere immediatamente
comunicato alla stazione appaltante. L'appaltatore non puo demolire 0 comunque alterare i reperti, né puo
rimuoverli senza autorizzazione della stazione appaltante.

3. Non saranno tuttavia pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta.

Art. 54 DANNI DI FORZA MAGGIORE

1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla
direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni dalla data in cui si € verificato il danno.
2. L'indennizzo dei danni & limitato all'importo dei lavori necessari per la relativa riparazione, valutato in base
ai prezzi e alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti
in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera.

3. Nessun indennizzo & dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'appaltatore o
delle persone delle quali esso € tenuto a rispondere.

4. L'appaltatore non puo sospendere o rallentare I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per cui lo stato
delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

Art. 55 OCCUPAZIONE TEMPORANEA ED ESPROPRIO DEI TER RENI

1. La stazione appaltante, nel caso in cui si renda necessario procedere ad un’occupazione temporanea e
ad eventuale esproprio delle aree, provvedera ad ottemperare a quanto previsto in merito dal Decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i,, prima che l'appaltatore occupi i terreni
eventualmente occorrenti per 'esecuzione delle opere appaltate.

2. Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficolta a causa dell’occupazione o dell’eventuale
esproprio dei terreni, tali da richiedere un rallentamento od anche una sospensione dei lavori, I'appaltatore
non avra diritto a compensi, ma potra solo ottenere una proroga nel caso in cui 'impedimento fosse tale da
non permettere I'ultimazione dei lavori nel termine stabilito dal presente capitolato.
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Art. 56 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. L'appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i.

2. Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all’esclusivo fine
della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facolta di fornirli anche a terzi, solo
gualora risulti necessario per attuare tali adempimenti.
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QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI E
MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Art. 57 QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Per la realizzazione dell'opera I'appaltatore pud scegliere i materiali che riterra di sua convenienza, purché
ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori sia considerati della migliore qualita della specie e
rispondenti ai requisiti in seguito indicati.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti qualche provvista, perché ritenuta non idonea, I'impresa dovra sostituirla
con altra conforme ai requisiti richiesti e i materiali rifiutati dovranno essere immediatamente allontanati dalla
sede del lavoro o dai cantieri a cura e spese dell'Appaltatore.

L'approvazione dei materiali consegnati sul posto non sara tuttavia considerata come accettazione definitiva:
la stazione appaltante si riserva infatti la facolta di rifiutare in qualsiasi momento i materiali e le provviste che
si siano, per qualsiasi causa, alterati dopo l'introduzione nel cantiere, nonché il diritto di farli analizzare a
cura e spese dell’Appaltatore, per accertare la loro corrispondenza ai requisiti specificati nel presente
Capitolato e dalle norme vigenti. In ogni caso I’Appaltatore, pur avendo ottenuto I'approvazione dei materiali
da parte dell’'Ufficio tecnico, resta totalmente responsabile della buona riuscita delle opere.

L’'Appaltatore fornira tutto il materiale nelle quantita necessarie alla realizzazione delle opere previste.

Tutti i materiali utilizzati e i trattamenti in genere devono essere conformi alle relative normative in vigore,
con particolare riferimento alle UNI, e devono essere forniti unitamente alle relative schede ed etichette
identificative delle caratteristiche tecniche dei prodotti.

I materiali devono essere inoltre forniti senza alcun difetto, devono avere elevata durabilita e resistenza
all'usura, alle intemperie e al vandalismo, oltre ad essere tali da consentirne un’agevole manutenzione.
L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa impieghi materiali o componenti di caratteristiche
superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, 0 esegua una lavorazione piu accurata, non ha diritto
a un aumento dei prezzi e la contabilizzazione deve essere redatta come se i materiali fossero conformi alle
caratteristiche contrattuali.

Art. 58 PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto prescritto circa la qualita e le caratteristiche dei materiali, per la loro accettazione,
I'appaltatore sara obbligato a prestarsi in ogni momento all’esecuzione di prove sui materiali impiegati o da
impiegarsi, al prelievo di campioni e al loro invio ad un Istituto debitamente riconosciuto, sottostando a tutte
le relative spese, comprese quelle inerenti al costo delle prove stesse.

Potra essere ordinata la consegna alla Stazione Appaltante dei campioni muniti di sigilli e firma del Direttore
dei lavori e dell'lmpresa, nei modi pit adatti a garantirne l'autenticita.

Per quanto attiene alla tipologia e al metodo di prova da eseguire si fara riferimento sia alla normativa
vigente che alle relative norme UNI in vigore.

Art. 59 SCAVI

Gli scavi e i rilevati occorrenti per la realizzazione delle opere previste, saranno eseguiti conformemente
alle previsioni di progetto, salvo eventuali varianti disposte dalla Direzione dei lavori; dovra essere usata
ogni attenzione possibile nel rimuovere le fondazioni esistenti, nella realizzazione dello scavo di fondazione
relativo alle nuove fondazioni e nell’eventuale profilatura del terreno volta alla posa in opera delle
attrezzature.
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L'Appaltatore dovra consegnare gli scavi o i riempimenti in genere al giusto piano prescritto, con profilature
regolari e ben tracciate, compiendo a sue spese, durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli
occorrenti ricarichi, tagli, riprese e sistemazioni.

Nell’esecuzione degli scavi I'Appaltatore dovra procedere in modo che lo scavo sia diligentemente profilato,
che le scarpate raggiungano l'inclinazione prevista o che sara ritenuta necessaria o prescritta con ordine di
servizio della Direzione dei lavori allo scopo di impedire scoscendimenti. L'appaltatore rimane totalmente
responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere ed € inoltre obbligato a provvedere, a suo carico e
spese, alla rimozione delle materie franate in caso di inadempienza delle disposizioni impartitegli.
L'Appaltatore dovra sviluppare i movimenti di materie con adeguati mezzi e con sufficiente manod'opera in
modo da dare gli scavi, possibilmente, completi a piena sezione in ciascun tratto iniziato.

Le materie provenienti dagli scavi, non utilizzabili e non ritenute idonee a giudizio della Direzione dei lavori,
per la formazione dei rilevati o per altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto a cura e spese
dell’Appaltatore.

Eventuali depositi temporanei dei materiali di risulta possono essere individuati all'interno dell’'area di
cantiere in modo che le materie depositate non arrechino danni ai lavori, alle proprieta pubbliche e private,
nonché al libero deflusso delle acque pubbliche e private.

La Direzione dei lavori potra far asportare, a spese dell'Appaltatore, le materie depositate in
contravvenzione alle precedenti disposizioni.

Tutti gli scavi dovranno essere realizzati rispettando la distanza minima di 2 m dal piede del tronco degli
alberi presenti o comunque tale da non determinare problemi di stabilita per gli arbusti.

Art. 60 CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE IN CEMENT O ARMATO

Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio speciale a prestazione garantita secondo la
normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.
Calcestruzzo con elevate caratteristiche di durabilita, compattezza e resistenza alle aggressioni chimiche,
composto da cemento d'alto forno con dosaggio minimo di 350 kg/m e massimo di 450 kg/m, classe di
esposizione XC2 (corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto), rapporto
a/cmax inferiore a 0,6.

Calcestruzzo di consistenza fluida (slump maggiore di 16 cm) ottenibile attraverso l'uso di additivi
superfluidificanti, additivato con dispersione acquosa non sedimentabile contenente i seguenti principi attivi
(contenuto in peso di sostanze solide): minimo 20% di microsilice ad alta reattivita alcalina (SiO2 non
inferiore al 90%, superficie specifica non inferiore a 20 m/grammo); minimo 10% di polimeri sintetici leganti
non idrosolubili resistenti agli alcali; polimeri sintetici idrosolubili tensioattivi all'1% con dosaggio minimo
della dispersione di 50 kg per m di calcestruzzo.

Acqua
L'acqua dovra essere dolce, limpida e scevra da materie terrose, da cloruri o da solfati.

Calce

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme vigenti.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente e perfetta cottura, di colore
uniforme, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola
guantita d'acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a
grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose
od altrimenti inerti.

La calce viva, al momento dell'estinzione, dovra essere perfettamente anidra; sara rifiutata quella ridotta in
polvere o sfiorita, e percio si dovra provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla comunque
in luoghi asciutti e ben riparati dalla umidita.

27



L'estinzione della calce viva dovra farsi con i migliori sistemi conosciuti, € comunque secondo le
prescrizioni della direzione dei lavori, in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura.

Leganti idraulici.

Le calci idrauliche, i cementi e gli agglomerati cementizi a rapida o lenta presa da impiegare per qualsiasi
lavoro dovranno corrispondere a tutte le particolari prescrizioni di accettazione di cui alle norme vigenti ed
essere conservati in magazzini coperti su tavolati in legno ben riparati dall'umidita o in silos.

Pozzolana.

La pozzolana,qualunque sia la sua provenienza, dev'essere esente da sostanze eterogenee e deve
rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme vigenti.

Per la misurazione, sia a peso che a volume, dovra essere perfettamente asciutta.

Ghiaia e pietrisco.

Le ghiaie e i pietrischi da impiegare nella formazione dei calcestruzzi dovranno corrispondere alle
condizioni di accettazione considerate nelle norme di esecuzione delle opere in conglomerato semplice od
armato di cui alle norme vigenti.

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno essere costituiti da elementi omogenei derivanti da rocce resistenti, piu
omogenee possibile e non gelive; tra le ghiaie si escluderanno quelle contenenti elementi di scarsa
resistenza meccanica, sfaldate o rivestite da incrostazioni o gelive.

La granulometria degli aggregati litici per i conglomerati sara prescritta dalla Direzione dei lavori in base
alla destinazione, al dosaggio ed alle condizioni della messa in opera dei calcestruzzi.

La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della
carpenteria del getto e all'ingombro delle armature.

L'Impresa dovra garantire la costanza delle caratteristiche della granulometria per ogni lavoro.

In linea di massima, per quanto riguarda la dimensione degli elementi dei pietrischi e delle ghiaie questi
dovranno essere da mm 40 a mm 71 (trattenuti dal crivello 40 UNI e passanti da quello 71) per lavori
correnti di fondazioni.

Le ghiaie da impiegarsi per formazione di massicciate dovranno essere costituite da elementi omogenei
derivati da rocce durissime di tipo costante, e di natura consimile fra loro, escludendosi quelle contenenti
elementi di scarsa resistenza meccanica, sfaldabili facilmente, gelive o rivestite di incrostazioni.

Il pietrisco, il pietrischetto e la graniglia, secondo il tipo di massicciata da eseguire, dovranno provenire
dalla spezzatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura microcristallina, o calcari puri
durissimi e di alta resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione, al gelo, avranno spigolo vivo e
dovranno essere scevri di materie terrose, sabbia 0 comunque materie eterogenee. Sono escluse le rocce
marnose.

Qualora la roccia provenga da cave nuove o non accreditate da esperienze specifiche di enti pubblici e che
per natura e formazione non diano affidamento in merito alle sue caratteristiche, € necessario effettuare
prove di compressione e di gelivita su campioni prelevati in cava che siano significativi ai fini della
coltivazione della cava.

Quando non sia possibile ottenere il pietrisco da cave di roccia, potra essere consentita, per la formazione
dello stesso I'utilizzazione di massi sparsi in campagna o ricavabili da scavi, nonché di ciottoloni o massi
ricavabili da fiumi o torrenti sempreché siano provenienti da rocce di qualita idonea.

| materiali suindicati e gli additivi dovranno corrispondere alle norme di accettazione dell'ultima edizione
relativo fascicolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Pietrame.

Le pietre naturali da impiegarsi per qualsiasi lavoro dovranno corrispondere ai requisiti richiesti dalle norme
in vigore, dovranno essere a grana compatta, monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento,
senza screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al

28



particolare loro impiego ed offrire una resistenza proporzionata all’entita della sollecitazione cui devono
essere assoggettate.

Saranno escluse le pietre alterabili all'azione degli agenti atmosferici e dell'acqua corrente.

Le pietre da taglio, oltre a possedere gli accennati requisiti e caratteri generali, dovranno essere sonore
alla percussione, immuni da fenditure e litoclasi e di perfetta lavorabilita.

Materiali ferrosi.

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal Decreto
Ministeriale 14/01/2008, nonché dalle relative norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro
qualita, i seguenti requisiti:

Ferro. — Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

Acciaio dolce laminato. — L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovra
essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza
screpolature o alterazioni, saldabile e non suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovra presentare
struttura finemente granulare e aspetto sericeo.

Acciaio fuso in getti. — L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere e per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di
prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Acciaio sagomato. - L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovra soddisfare le seguenti condizioni: il carico
di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura e non deve inoltre superare il 40% del carico di
snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione,
trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400
kg/cm?®.

Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualita aventi resistenza cubica a 28
giorni di stagionatura non inferiore a kg/cm2 300.

Le caratteristiche e le modalita d'impiego degli acciai ad aderenza migliorata saranno quelle indicate dalle
norme vigenti.

Ghisa. — La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente
malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello, di frattura grigia, finemente granosa e
perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di
menomarne la resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E assolutamente escluso
I'impiego di ghise fosforose.

Art. 61 LEGNO

| legnami da impiegare devono rispondere a tutte le prescrizioni di cui alle vigenti leggi e non devono
presentare difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati.

| requisiti e le prove dei legnami saranno quelli contenuti nelle vigenti norme UNI mentre per quanto attiene
ai requisiti il legno dev’essere conforme alla UNI EN 14080:2013 “Strutture di legno - Legno lamellare
incollato e legno massiccio incollato — Requisiti”.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si
ritirino nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell'albero e non dai rami e
devono essere sufficientemente dritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun
punto del palo; dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la
differenza fra i diametri medi delle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza, né |l
quarto del maggiore dei due diametri.
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Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere spianate e
senza scarniture, tollerando I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato della sezione
trasversale.

Legnami devono essere nuovi, di prima scelta, di struttura e fibra compatta e resistente, non deteriorata,
perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale sia circolare, devono essere
perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente, devono presentare colore e
venatura uniforme, devono essere privi di schegge, perfettamente lisci al tatto, privi di alburno ed esenti da
nodi profondi o passanti, cipollature, buchi o altri difetti.
Il legname dev'essere di buona qualita e non deve presentare fessure, spaccature incompatibili con l'uso
previsto.
La quantita di alburno deve essere correlata alle esigenze di durabilita e di sollecitazione agli agenti esterni
che l'utilizzo richiede.
Le essenze scelte devono appartenere a specie nazionali non in via di estinzione, non devono comunque
provenire da foreste primarie, la provenienza dev'essere nota e se ne devono conoscere le condizioni di
taglio e di essiccazione. E preferibile 'impiego di legnami provenienti da foreste certificate PEFC.
Il legname dev’essere privo di radioattivita e di sostanze indesiderate (anticrittogamici, funghicidi, ignifughi di
sintesi chimica) e dev’'essere tagliato ed essiccato in modo tale da renderlo in grado di resistere da solo agli
attacchi dei parassiti.
A tal fine i legnami di qualsiasi essenza, devono provenire da segherie che rispettino le modalita di taglio
corrette nel periodo ottimale. Il taglio deve essere fatto in inverno, quando sono rallentate le attivita di vita
della pianta, la porosita del legno € ridotta e i tronchi sono poveri di linfa. | legni tagliati in inverno devono
essere stagionati naturalmente senza forzature fino al raggiungimento del 12% di umidita. La stagionatura
deve avvenire all’aperto evitando coperture non traspiranti le quali non consentirebbero un’asciugatura
uniforme; deve coprire un arco di tempo di almeno sei mesi ed in tal modo garantire al legno una migliore
stabilita e la possibilita di assestarsi nel tempo.
Qualora il taglio non avvenga in inverno, & consigliabile rimuovere subito la corteccia onde evitare
'annidamento di insetti e tarli.
La stagionatura artificiale (t°max 60%) va utilizz ata solo per pezzi piccoli e in situazioni particolari e deve
comungue prevedere lo stazionamento in locali a temperatura intermedia (14-15%) dove il legno ha tempo di
stabilizzarsi per 2-4- settimane.
Per verificare un taglio invernale si deve verificare la reazione del legno la quale deve essere meno acida di
quello estivo.
| trattamenti antiparassitari preventivi di tipo chimico possono essere sostituiti con bagni ai sali di boro,
oppure con un passaggio in autoclave a 60°che denaturando la lignina la rende inappetibile ai parassiti. La
lucidatura regolare e periodica con cera naturale d’'api e propoli e I'impregnazione con olii e cere naturali
costituiscono un’efficace protezione e contribuiscono a stabilizzare il colore del legno nel tempo.
Eventuali protezioni estetiche possono essere ottenute utilizzando cere con ossidi naturali oppure vernici
prive di derivati del petrolio.
La scelta dell’'essenza deve essere fatta in base all’utilizzo che se ne deve fare:
- abete, castagno, cipresso, faggio, larice, pino larice, pino marittimo, pino silvestre sono essenze consigliate
per usi strutturali;
- abete (bianco e rosso), castagno, faggio, tutti i tipi di rovere (quercia), larice, noce, pino silvestre, pino
cembro, pioppo, robinia sono essenze consigliate per pavimentazioni, infissi e arredamenti.
Per quanto riguarda la resistenza al fuoco si fa riferimento alla norma UNI 9504:1989 “Procedimento
analitico per valutare la resistenza al fuoco degli elementi costruttivi in legno”, riferibile sia al legno massiccio
sia al legno lamellare, trattati e non, articolata in:

- determinazione della velocita di penetrazione della carbonizzazione;

- determinazione della sezione efficace ridotta (sezione resistente calcolata tenendo conto della

riduzione dovuta alla carbonizzazione del legno);
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- verifica della capacita portante allo stato limite ultimo di collasso nella sezione efficace ridotta piu
sollecitata secondo il metodo semiprobabilistico agli stati limite.

Il legno per le attrezzature ludiche dovra essere in legno lamellare o in legno massiccio precedentemente
trattato in autoclave per garantirme una lunga durata, linattaccabilita a funghi, muffe e insetti,
l'impermeabilita e la protezione contro i raggi UV.

Il legno dev'essere altamente resistente agli urti, all'usura, all'umidita, con profili arrotondati per evitare il
rischio di ferimenti e finito con uno strato di finitura che conferisca alta resistenza agli agenti chimici, fisici e
atmosferici.

Il legno puod essere assemblato con colle bianche assolutamente prive di formaldeide, dev'essere trattato in
superficie in modo da garantire la massima durabilita dello stesso utilizzando prodotti naturali atossici privi di
solventi volatili pericolosi.

Pavimentazioni da esterno.

Le pavimentazioni in legno per esterni devono rispondere ai requisiti di cui alla norma “Pavimentazioni di
legno per esterni - Parte 1. Elementi di legno — Requisiti”, mentre la posa dev'essere preferibilmente
effettuata da personale in possesso dei requisiti di cui alla UNI 11556:2014 “Attivita professionali non
regolamentate - Posatori di pavimentazioni e rivestimenti di legno e/o a base di legno - Requisiti di
conoscenza, abilita e competenza”.

Per le pavimentazioni da esterno vanno utilizzate le seguenti essenze o comunque non in via di estinzione:
abete rosso - abete bianco — pino — rovere. La provenienza dev'essere nazionale e I'umidita caratteristica
non superiore al 12%.

Lo spessore delle tavole non deve scendere al di sotto dei 19 mm e non deve superare i 24 mm, la
larghezza non deve superare i 14 cm e il taglio deve avvenire ortogonalmente rispetto agli anelli di
accrescimento per evitare spaccature superficiali che danneggerebbero gli eventuali strati protettivi.

Il piano di posa per le pavimentazioni in legno dev'essere costituito da armatura di correntini di abete
(magatelli) della larghezza circa di 50 mm e altezza circa di 25 mm, annegata nel sottofondo di malta
cementizia dosata a q.li 4 di cemento tipo 325 per mc di sabbia, fino alla rasatura dei correntini di legname;
sono compresi i tagli, gli sfridi, 'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, il tiro in alto e il calo dei
materiali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. La pavimentazione
dev’essere costituita da fasce di legno di rovere dello spessore minimo di 20 mm e larghezza variabile da 20
a 30 cm, con spigoli smussati e arrotondati, poste in opera con idonei collanti o viti; sono compresi i tagli a
misura, gli sfridi, la lucidatura ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola darte.

Art. 62 PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEL LEGNO

Per il trattamento del legno devono essere utilizzati prodotti atossici, di prima qualita, ad acqua, senza
metalli pesanti e solventi e con minime emissioni di composti organici volatili, comunque conformi alla norma
UNI EN 927-2:2014 “Pitture e vernici - Prodotti e sistemi di verniciatura per legno per impieghi esterni - Parte
2: Specifiche di prestazione” e alla UNI EN 599-1:2014 “Durabilita del legno e dei prodotti a base di legno -
Efficacia dei preservanti del legno, utilizzati a scopo preventivo, determinata mediante prove biologiche -
Parte 1: Specifiche secondo le classi di utilizzo”

Pitture, idropitture, vernici e smalti in genere devono essere atossici, conformi alle normative vigenti e di
recente produzione. Non devono presentare fenomeni di sedimentazione o di addensamento, peli e
gelatinizzazioni. Devono essere approvvigionati in cantiere in recipienti sigillati recanti l'indicazione della ditta
produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e di conservazione del prodotto e la data di scadenza.

| recipienti devono essere aperti solo al momento dell'impiego e in presenza della D.L.. | prodotti devono
essere pronti all'uso, fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti indicati dalle stesse e
devono essere tali da conferire alle superfici I'aspetto previsto e da garantirne il mantenimento nel tempo.
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Per quanto riguarda i prodotti per la pitturazione saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti

Le prove relative alle caratteristiche del materiale sono: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza
di macinazione, consumo, velocita di essiccamento, spessore, resistenza agli agenti atmosferici, agli agenti
chimici, ai cicli termici, ai raggi UV e all'umidita.

In ogni caso i prodotti utilizzati devono avere ottima penetrabilita e compatibilita con il supporto e devono
garantire buona traspirabilita e durabilita dei cromatismi.

Le vernici devono essere bioecologiche a base vegetale e minerale in dispersione naturali (emulsionate in
olii vegetali e acqua), di composizione biodegradabile e fornite di schede tecniche complete della formula dei
componenti.

Trattamento del legno esistente.

Lavatura e sgrassaggio del legno con idoneo detersivo e rimozione di vecchia verniciatura su legno con
fiamma, con sverniciatore o con raschiatura a fondo della superficie verniciata. Sono comprese le opere
provvisionali, la pulitura a opera ultimata e quanto altro occorra per dare I'opera finita.

Successiva applicazione di un trattamento protettivo contro le intemperie e i raggi ultravioletti per opere in
legno esposto da eseguire a spruzzo o a pennello a piu mani con vernice trasparente impregnante a pori
aperti atossica. E' compreso quanto occorre per dare l'opera finita. Per i trattamenti possono esser utilizzati i
seguenti prodotti:

Olio di lino cotto.

L'olio di lino cotto dev’essere ben depurato, di colore chiaro e perfettamente limpido, scevro di adulterazioni
con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non deve lasciare alcun deposito né essere rancido e, disteso sopra
una lastra di vetro o di metallo, deve essiccare completamente entro 24 ore. Deve avere acidita nella misura
del 7%, impurita non superiore all'1% e alla temperatura di 15C deve presentare una densita compresa fra
0,91 e 0,93.

Dev'essere ottenuto mediante spremitura a freddo o a caldo dei semi di lino, successivamente decantato e
chiarificato con tecniche fisiche senza I'utilizzo di sbiancanti chimici.

Dev'essere tale da conferire elasticita e capacita di penetrazione ai leganti nonché idrorepellenza e
resistenza alle intemperie alle vernici.

Il trattamento impregnante deve consentire la traspirabilita del materiale.

Acquaragia (essenza di trementina).
Dev’essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatile. La sua densita a 15 sara di 0,87.

Biacca. —
La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) dev'essere pura, senza miscele di sorta e priva di
gualsiasi traccia di solfato di bario.

Bianco di zinco.
Il bianco di zinco dev'essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non deve contenere
piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né piu dell'1% di altre impurita mentre 'umidita non deve
superare il 3%.

Encaustici.

Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori.

La cera gialla deve risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, o nell’'acqua calda
alla quale sara aggiunto sale di tartaro o nell’essenza di trementina.

Solventi

Devono essere di origine vegetale e ottenuti da materie prime rigenerabili tipo terpeni, olio di trementina, olio
citrico, olii essenziali e trementina vegetale.
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Impregnanti

Devono essere utilizzati prodotti naturali a base di composti organici, a base di caseina, olio di lino cotto,
cera d'api, colofonia, oli vegetali terpeni d’arancio, olii essenziali ed acqua.

Vanno applicati a pennello su materiali privi di umidita e di carbonato di calcio che ne diminuisce la capacita
di penetrazione.

| prodotti devono essere a base di olio di lino misto a altri olii di agrumi e ad olio di trementina con
essiccativi,senza piombo e possono essere additivati con oli essenziali di origine naturale in grado di favorire
la penetrazione e I'adesione al supporto.

Il trattamento di protezione del legno da costruzione dall’attacco di funghi e insetti nocivi dev'essere tale da
non emettere sostanze nocive per I'ambiente e per le persone. | sali devono essere diluiti in base ad una
concentrazione variabile a seconda delle condizioni di umidita del legno e in ogni caso rispondente a quanto
indicato sulle schede tecniche del prodotto. L'applicazione del trattamento dev’'essere effettuata a pit mani a
seconda della capacita assorbente del legno e comunque fino a garantire il totale assorbimento e al rifiuto
del prodotto.

Il trattamento di impregnazione del legno dev'essere tale da aumentarne e stabilizzarne le proprieta
meccaniche, per cui dev'essere effettuato in modo da interessare gli strati pit interni del legno e coinvolgere
l'intera sezione lignea.

L'applicazione del prodotto dev'essere preceduta da un’accurata pulizia e neutralizzazione della superficie
da trattare.

Al trattamento sovradescritto pud far seguito, qualora sia richiesto, una mano di verniciatura trasparente o
colorata (velatura) efficace per aumentarne il livello di protezione dagli agenti atmosferici.

La velatura dev’essere ottenuta con prodotti a base di resine naturali con o senza pigmenti stesi a pennello o
a spruzzo su fondo accuratamente preparato, solido, liscio, asciutto chimicamente neutro, senza sostanze in
grado di produrre efflorescenze, ed eventualmente trattato con impregnante. Al fine di ottenere lo gradiente
di pressione al vapore, tutte le superfici devono essere trattate con lo stesso numero di mani di prodotto.

Art. 63 MATERIALI METALLICI

I materiali metallici da impiegare nei lavori devono essere esenti da scorie, screpolature, bruciature e altre
soluzioni di continuita, soffiature, sbrecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione,
trafilatura, fucinatura e simili, apparente o latente e devono rispondere a quanto previsto dalle vigenti norme
in relazione all’'uso previsto nonché essere di prima qualita, saldabili e privi di difetti.

L’acciaio trafilato o laminato utilizzato dev'essere ad alta resistenza meccanica.

Tutta la viteria, la bulloneria, i raccordi, i cavi/catene dovranno essere in acciaio inossidabile tale da garantire
solidita di montaggio e resistenza all'usura, alla corrosione e alle variazioni climatiche.

Il ferro comune dev'essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura
fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature
aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dev’essere eminentemente dolce e
malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza screpolature o alterazioni, saldabile e non
suscettibile di prendere la tempra. Alla rottura dovra presentare struttura finemente granulare e aspetto
sericeo.

L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro lavoro, dovra essere di prima qualita,
esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la
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resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. Assolutamente escluso limpiego di ghise
fosforose.

Metalli vari - | piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle
costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui
sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la durata.

Art. 64 PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DEI METALLI

Il trattamento del metallo prevede un’accurata pulizia delle superfici, una pitturazione antiruggine e una
successiva verniciatura.

La preparazione e la pulitura delle superfici metalliche da verniciare dev'essere realizzata nel modo piu
accurato possibile con attrezzi manuali e meccanici per la rimozione di depositi di corrosione a scaglie o
vaiolate e di parti di pittura disancorata.

Il trattamento antiruggine dev'essere effettuato, previa preparazione del supporto e asportazione della
ruggine, con prodotti a base di minerali di ferro, leganti e solventi naturali e una combinazione di oli e resine
naturali, tali da generare un ambiente antiruggine nella zona di contatto tra il metallo e la mano di vernice.

| prodotti per il trattamento antiruggine devono formare uno strato cromato di zinco in veicolo sintetico,
devono risultare privi di piombo ed essere possibilmente idrosolubili.

L'applicazione di uno o piu strati di pittura antiruggine per esterno su opere metalliche puo essere effettuata
a pennello, a rullo o a spruzzo su superfici in acciaio e ferro non trattate, su fondo pulito, asciutto,
chimicamente neutro, sgrassato e privo di vernici precedenti.

Il trattamento deve essere sottoposto ad asciugatura per almeno 24 ore prima di procedere ad una leggera
levigatura e in seguito alla verniciatura.

Le vernici utilizzate per la finitura devono essere prive di metalli pesanti (Pb, Cr, Cd, Zc, Co, ecc.) e ad alto
potere coprente, devono contenere una percentuale di solventi inferiore al 2% e devono conferire al
manufatto luminosita e resistenza agli urti.

La verniciatura avviene con smalto a base di olio di lino e pigmenti minerali e ferrosi, applicato a pennello o a
spruzzo diluendo il prodotto fino a raggiungere la viscosita necessaria. L'essiccazione completa avviene
dopo circa 8 ore, in condizioni climatiche ottimali, mentre il completo indurimento pud avvenire anche dopo
4-6 settimane. La verniciatura non dev’essere effettuata a temperature inferiori ai 12 C.

Sono comprese le opere provvisionali, la pulitura ad opera ultimata e quanto altro occorre per dare I'opera
finita.

Art. 65 MATERIALI PLASTICI

Tutti i componenti in plastica devono essere atossici, resistenti all'usura, alle variazioni climatiche e agli
agenti chimici.

Art. 66 DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Demolizione di pavimenti e rivestimenti murali, interni ed esterni. Sono compresi I'onere per il calo in basso,
la movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni, il carico su automezzo

meccanico, il trasporto a discarica dei materiali di risulta, i relativi oneri e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.
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Art. 67 PAVIMENTI

Fornitura e posa in opera di pavimenti in piastrelle di ceramica, graniglia, gres, cotto o klinker di qualsiasi
tipo e formato, con malta di allettamento e spolvero di sabbia e cemento su sottofondo di sabbia e cemento.
Sono compresi i tagli, la formazione di quartabuoni, eventuali riprese di mantelline, boiaccatura, un’accurata
pulizia finale e quanto necessario per dare I'opera compiuta e finita a regola d'arte.

Art. 68 RIMOZIONE CORDOLO IN CALCESTRUZZO NON ARMAT O

Rimozione del cordolo in calcestruzzo non armato tramite I'impiego di mezzi d'opera, la demolizione con
ogni cautela e a piccoli tratti delle strutture collegate o a ridosso del cordolo, I'onere per il calo in basso, la
movimentazione nelllambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni, il carico su automezzo
meccanico e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e compiuto a regola d’arte.

Art. 69 PANCHINA

Fornitura e posa di panchina classica tipologicamente analoga alle sedute installate all'interno delle aree di
progetto, costituita da seduta e schienale in legno con struttura in metallo.

La panchina costituita dev'essere costituita da due fiancate di sostegno laterali di sostegno in ghisa con
appositi alloggi per le doghe e almeno n. 3 elementi di collegamento acciaio zincato a caldo aventi estremita
filettate e completi di bulloni incassati nelle spalle di ghisa conforme alla UNI EN 1561:2011. La seduta e la
spalliera devono essere realizzate con circa n. 10 doghe di sezione pari a circa mm 55x45 con angoli
smussati in legno stagionato e trattato in autoclave con impregnante e finitura superficiale opaca.
Complessivamente la panchina deve avere dimensioni di ingombro pari a circa cm 180x60x75.

Gli elementi metallici devono essere verniciati con smalto satinato anticorrosivo ad alta protezione di colore
a scelta della DL.

La panchina dev'essere completa di tutti gli elementi di fissaggio in acciaio zincato a caldo necessari a
realizzare il montaggio e I'ancoraggio a terra attraverso i plinti di fondazione.

La posa in opera della panchina deve avvenire mediante scavo del terreno eseguito a mano ed eventuale
rottura e/o rimozione della pavimentazione esistente di qualsiasi natura e consistenza (tappetino bituminoso,
massetto in cls, masselli autobloccanti, cordoli ecc.) con l'ausilio di martello demolitore.

E’ compreso ogni onere per il carico, il trasporto del materiale di risulta alle PP.DD. e i diritti di discarica.

Art. 70 RECINZIONE METALLICA

Fornitura e posa in opera di recinzione con rete metallica di altezza pari a 200 cm posta in opera su paletti
metallici a T da mm 50, spessore mm 7 e cantonali, posti ad interasse di m 2,50.

La posa in opera dev’essere effettuata realizzando i necessari scavi e idonee fondazioni in calcestruzzo con
cemento tipo 325 a q.li 2 al m3, delle dimensioni di cm 40x40x40.

La rete dev'essere composta da n. 3 ordini di fili di ferro zincato e plastificato con colore a scelta della D.L.

E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'opera finita.

Art. 71 CANCELLO IN METALLO
Fornitura e posa di cancello metallico ad un’anta per ingresso pedonale. Il cancello dev'essere a disegno

semplice e composto da elementi metallici zincati a caldo e verniciati a polvere. La dimensione di passaggio
dev'essere pari a 120 cm, l'apertura a 180° e I'alt ezza fuori terra dev'essere di circa 150 cm. Il cancello
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dev’essere fornito interamente assemblato e completo di tutti gli accessori necessari, quali le serrature, gli
elementi di fissaggio, i cardini, i supporti e le maniglie. Il montaggio dev’'essere effettuato a regola d’'arte e in
modo tale da dare un’opera stabile, sicura e perfettamente funzionale.

Art. 72 CANCELLO IN LEGNO

Fornitura e posa di cancello in legno ad un’anta per ingresso pedonale composto da elementi in legno di
pino impregnato in autoclave. Sono compresi i trattamenti protettivi contro le intemperie e i raggi ultravioletti
per opere in legno esposte all'esterno, tali da garantire la massima durabilita e protezione del materiale.

La dimensione di passaggio dev'essere pari a 120 cm, I'apertura a 180°e l'altezza fuori terra dev'ess ere di
circa 100 cm.

Il cancello dev’essere fornito interamente assemblato e completo di tutti gli accessori necessari, quali le
serrature, gli elementi di fissaggio, i cardini, i supporti e le maniglie.

Il montaggio dev'essere effettuato a regola d'arte e in modo tale da dare un’opera stabile, sicura e
perfettamente funzionale.

Art. 73 SEGNALETICA

Fornitura e posa in opera di cartelli segnaletici di dimensioni minime pari a cm 70 x cm 50 con montanti su
palo verticale o controvento di diametro pari a cm 9 in acciaio inox verniciato a polvere colore antracite
altezza fuori terra pari a circa cm 180, ancorato al terreno a mezzo di plinto di fondazione in cls. Il pannello
deve avere una struttura in alluminio 25/10 e dev’essere realizzato con materiali inalterabili e resistenti sia al
vandalismo che agli agenti atmosferici.

Il particolare il contenuto e I'aspetto grafico finale dei pannelli verranno definiti dalla D.L. e concordati con il
competente Ufficio, comunque in ogni caso dovranno indicare i contenuti minimi individuati dalla norma UNI
EN 11123:2004 oltre ad eventuali osservanze, divieti e informazioni.

Il pannello dev'essere realizzato con costruzione scatolata e rinforzata completa di attacchi speciali. La
lavorazione comprende operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco previa
mano di ancoraggio nella parte posteriore, ovvero in estruso di alluminio spessore 30/10, rivestito nella parte
anteriore interamente con pellicola, a pezzo unico, per qualsiasi immagine o testo a colori. La pellicola
dev’'essere a normale risposta luminosa (Classe 1).

Art. 74 MANUTENZIONE GIOCHI ESISTENTI

In corrispondenza dei giochi per cui & prevista la manutenzione ordinaria dev'essere svolta in genere una

preventiva verifica del gioco, per poi procedere all’esecuzione delle seguenti operazioni.

Controllo approfondito sulle strutture portanti dell'attrezzature e dei relativi componenti utilizzati per il loro

assemblaggio comprendente:

- verifica dell'integrita strutturale di strutture portanti, parapetti, barriere, pannelli di protezione, balaustre,
scale, rampe di accesso e scivoli.

- verifica della consistenza del terreno con controllo dei plinti e del fissaggio a terra;

- verifica degli interspazi fra il piano di calpestio e le attrezzature;

- verifica dell'assenza degli spigoli vivi, parti scheggiate e fessurazioni profonde;

- verifica della pulizia dei giochi.

Riparazione e/o sostituzione di componenti o parti che presentano alterazioni strutturali (tagli, rotture, usura

anomala ecc.) che pregiudicano la sicurezza dell'attrezzatura

Eventuale reintegrazione di parti mancanti dovute a furti, atti vandalici, ecc...
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Ritrattamento di tutti i componenti (legno, ferro) usurati o privi della patina superficiale protettiva (vernice) e
intaccati da marcescenza e corrosione.

Integrazione e sostituzione degli elementi usurati, difettosi, ammalorati, danneggiati 0 non riparabili con
pezzi nuovi. Consolidamento delle fondazioni al fine di garantire un corretto, solido e sicuro ancoraggio a
terra dell'attrezzatura, sia in condizioni normali che anomale. Saldatura o risaldatura. Ripristino dell'integrita
strutturale. Adeguamento e serraggio di tutti i fissaggi e ancoraggi ed eventuale sostituzione di bulloni, dadi,
rondelle, copri dado. Eliminazione di bordi e parti taglienti. Sverniciatura, carteggiatura, pulizia, sigillatura di
crepe e fessure, eliminazione di resine solidificate, rasatura, riverniciatura e ritrattamento dell'attrezzatura e
di tutti i suoi componenti con prodotti atossici e non classificati come pericolosi in base alle norme vigenti.

In esito all'intervento l'appaltatore dovra rilasciare un apposito certificato attestante il ripristino della
conformita di ogni attrezzatura oggetto di manutenzione alla normativa UNI EN 1176:2008.

Art. 75 PAVIMENTAZIONE ANTITRAUMA

Tutte le superfici delle aree d’'impatto, ovvero le aree che potrebbero essere urtate dall'utilizzatore nello
spazio di caduta, devono possedere caratteristiche di assorbimento d'impatto tali da ridurre I'energia d'urto
cinetica mediante la deformazione del materiale, diminuendo cosi l'accelerazione, secondo quando previsto
dalla norma UNI 1177:2008.

A tal proposito devono essere garantiti i seguenti livelli minimi prestazionali dei materiali per
'ammortizzazione d'impatto indicati dalla norma UNI 1177, ovvero:

- prato/terriccio per altezze massime di caduta [m] <= 1;
- ghiaia con pezzatura da 2 a 8, profondita minima pari a 0,3 m per altezze massime di caduta <=2 m;

In corrispondenza dell’'area d’'impatto delle attrezzature da gioco con altezza di caduta maggiore di 1 m

dev'essere fornita e posta in opera una pavimentazione di ghiaia lavata, asciugata, a corpo tondeggiante,

non spigolosa, non tagliente e priva di parti sporgenti o pericolose e di sostanze organiche.

La pavimentazione deve avere una granulometria compresa tra 2 e 8 mm e dev'essere conforme alla UNI

EN 1176-1:2008 (prospetto 4). Lo spessore minimo dovra essere di 30 cm, di cui 10 cm volti alla

compensazione degli spostamenti. In ogni caso la pavimentazione dev’'essere tale da garantire in base alla

prova HIC (EN 1177) un efficace assorbimento dell'impatto derivante da eventuali cadute, in relazione ad

un’altezza di caduta critica massima di 2 m.

In corrispondenza di ogni pavimentazioni la D.L. ha facolta di ordinare I'esecuzione di una prova HIC in

conformita alla UNI EN 1177 al fine di valutarne la capacita di assorbimento degli urti.

In ogni caso I'appaltatore rilascia un’apposita certificazione in merito con cui:

- garantisce la corretta installazione della pavimentazione antitrauma necessaria ai sensi delle norme
vigenti, in corrispondenza di ogni gioco con altezza di caduta superiore ad 1 m;

- dichiara che la capacita di assorbimento del terreno esistente e sufficiente relativamente alle
attrezzature aventi un’altezza di caduta inferiore ad 1 m.

Art. 76 RIMOZIONE DELLE ATTREZZATURE DA GIOCO ESIST ENTI

Smontaggio delle strutture ludiche esistenti e rimozione delle eventuali relative pavimentazioni antitrauma
presenti, dei sistemi di ancoraggio e delle fondazioni, evitando qualsiasi danneggiamento. Rinterro,
livellamento del terreno e ripristino del tappeto erboso in corrispondenza dello scavo e smaltimento in
discarica delle attrezzature o consegna in siti autorizzati dei giochi che la D.L. riterra di recuperare.
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Art. 77 INSTALLAZIONE DI NUOVE ATTREZZATURE DA GIOCO

Le attrezzature fitness e da gioco devono soddisfare integralmente i requisiti previsti dalla norma UNI EN
1176:2008 ed essere tali da garantire la sicurezza e la durabilita dell’attrezzatura.

L'appaltatore risponde della conformita delle attrezzature rispetto a quanto previsto dalla norma UNI EN
1176:2008, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

stabilita della costruzione e degli ancoraggi al suolo, facilita di accesso alle attrezzature di gioco,
impedimento della caduta, durabilita del trattamento superficiale, assenza del rischio di intrappolamento e
presenza di misure atte a diminuire il rischio di possibili atti vandalici.

Tutti gli elementi di fissaggio, le connessioni, i giunti, le catene, le parti soggette a
carico/rotazione/oscillazione, le molle e ogni trattamento protettivo dovranno corrispondere alle relative
norme UNI vigenti specifiche di riferimento.

Tutte le attrezzature da gioco fornite devono essere dotate di certificazioni di rispondenza alla normativa UNI
EN 1176:2008 che saranno ritenute valide solamente se non antecedenti ad anni tre e se emesse da
un’ente indipendente di certificazione.

Un prodotto € infatti considerato sicuro quando € realizzato in conformita alle seguenti norme tecniche di
sicurezza relative alla progettazione ed alla fabbricazione delle attrezzature da gioco:

- EN 1176:2008 (attrezzature per aree da gioco);

- EN 1177:2008 (rivestimenti di superfici di aree da gioco);

Per le attrezzature composte da piu elementi sono richieste e considerate valide le certificazioni solo se
riferite alle attrezzature nella loro composizione globale.

Ogni attrezzatura dovra inoltre essere corredata dalle relative schede specifiche contenenti la descrizione
tecnica dell'attrezzatura e ogni qualsiasi ulteriore elemento tecnico comprovante la corrispondenza a quanto
oggetto di certificazione.

Qualora non vengano presentate le suddette certificazioni o non sia possibile desumere con certezza dalla
certificazione presentata la rispondenza di qualsiasi materiale, elemento, struttura o attrezzatura alla
normativa UNI di riferimento, questo sara considerato non a norma e la ditta sara obbligata a fornirne altre
attrezzature adeguate.

In ogni caso la stazione appaltante si riserva la facolta di verificare, presso gli Istituti emittenti, la validita
delle certificazioni presentate.

Oltre a tali certificazioni obbligatorie potranno essere forniti ulteriori certificati atti a dimostrare la validita
tecnica dell'attrezzatura proposta nel suo complesso, con particolare riferimento ai componenti che la
costituiscono.

Tutte le attrezzature proposte dovranno presentare caratteristiche di qualita, sicurezza e dimensione atte a
renderle il piu possibile utilizzabili da parte degli utenti con disabilita.

Tutti i giochi devono rispettare i requisiti di ergonomicita, inclusivita, design, durabilita, sicurezza,
funzionalita, attrattiva e resistenza contro gli atti vandalici tramite appositi accorgimenti.

Su ogni struttura da gioco dev'essere applicata in modo visibile e permanente un’etichetta con l'indicazione
della fascia d'eta per cui e previsto I'utilizzo, la certificazione ottenuta, i dati relativi al produttore, la data
d'installazione, il codice identificativo del gioco, I'anno di fabbricazione nonché il numero e la data della
norma tecnica comunitaria a cui l'attrezzatura & conforme.

Le strutture devono essere presentate attraverso cataloghi, fotografie e schede tecniche, in base alla
gamma dei colori e forme disponibili.

L'installazione di ogni attrezzatura dev'essere eseguita nel rispetto delle condizioni specifiche e delle
modalita fornite dal costruttore, con particolare riferimento alla distanza di sicurezza (spazio minimo
circostante) e allo spazio minimo di gioco di ogni specifica attrezzatura che dev'essere privo di arresti vivi e
di sporgenze pericolose ed essere realizzato in modo che non si creino punti di inciampo o di pericolo.
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Entro 10 giorni dall’aggiudicazione definitiva, e comunque prima della stipula del contratto, la ditta & tenuta a
trasmettere alla stazione appaltante quanto segue, oltre alla documentazione indicata precedentemente, in
modo da permettere una preventiva valutazione dei prodotti proposti e di effettuare le necessarie valutazioni
in merito alla qualita, alla validita e alla conformita degli stessi rispetto alle norme vigenti e ai requisiti richiesti
attraverso il presente capitolato.

La stazione appaltante si riserva inoltre di verificare la validita delle certificazioni di prodotto e la conformita
delle attrezzature e di subordinare la stipulazione del contratto all'accettazione dei prodotti proposti.

Insieme alla documentazione tecnica, ovvero alle certificazioni e alle dettagliate schede tecniche dei prodotti
(con specifica indicazione dalla fascia d'eta per cui il gioco € stato progettato, descrizione e caratteristiche,
funzione psico-motoria e pedagogica, misure della superficie di sicurezza, altezza di caduta, eventuale
descrizione delle eventuali modalita di utilizzo dell’attrezzatura, dimensione e caratteristiche della relativa
pavimentazione antitrauma, se richiesta) I'aggiudicatario deve fornire uno schema definito delle aree in
esame, con cui, nel rispetto dei layouts di progetto e in conformita a quanto previsto dalla norma UNI EN
11123:2004, venga individuato I'esatto posizionamento delle attrezzature in base alle specifiche dimensioni
dei giochi forniti e delle relative aree di impatto e di sicurezza richieste in riferimento alle specifiche
prescrizioni tecniche fornite dal costruttore (la relativa posa in opera delle strutture ludiche dovra essere
quindi effettuata nel rispetto degli schemi specifici forniti e alladeguamento delle superfici delle aree di
impatto considerate a livello di progetto).

In particolare, in riferimento a ciascuna area di progetto, la ditta dovra consegnare, anche in formato
elettronico:

- una planimetria generale in scala 1:200 relativa alla disposizione delle attrezzature da gioco e degli
arredi all'intero della zona di intervento;

- pianta e prospetti dei singoli elementi ludici in scala 1:50 o 1:100;

- schede tecniche descrittive dei singoli giochi utilizzati, indicanti le dimensioni degli stessi, le
caratteristiche, gli spazi d'uso necessari, I'eta d'uso prevista, la funzione psico-motoria e pedagogica
ed i relativi certificati di omologazione alle norme UNI EN 1176/1-7 con l'indicazione precisa delle
superfici d'impatto richieste e dei relativi dei valori di capacita di assorbimento di impatto della
pavimentazione in ghiaia che sara necessario posare;

- schede con istruzioni di montaggio e indicazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria richiesti per ogni attrezzatura proposta;

- impegno scritto della casa madre produttrice delle attrezzature da gioco di garantire la fornitura dei
pezzi di ricambio per un periodo non inferiore a 10 anni;

- certificato di uso e manutenzione con cui la ditta dichiara di costruire i propri prodotti in rispondenza
alle direttive indicate nei documenti di dichiarazione CE forniti con i manufatti stessi

| prodotti forniti devono essere tali da non presentare rischi o pericoli nei confronti della salute e della
sicurezza degli utilizzatori, per cui il produttore deve poter garantire.

la resistenza dei punti di raccordo saldati, la durabilita dei trattamenti delle superfici, la resistenza
meccanica, la resistenza ai raggi UV, I'assenza di rischio di intrappolamento.

Al fine di garantire la sicurezza e la durabilita delle attrezzature i componenti delle stesse devono essere
realizzati con i materiali certificati, tali da ottenere strutture robuste e tali da richiedere costi contenuti di
manutenzione post garanzia, quali:

Laminato HPL, laminato autoportante ad alta pressione, stratificato, a forte spessore costituito da strati
di fibre cellulosiche impregnate con resine fenoliche termoindurenti con uno o piu strati superficiali di
carta decorativa impregnati di resine termoindurenti, legate insieme con un processo ad alta pressione;
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i pannelli devono essere ignifughi, resistenti all'acqua, alle variazioni termiche, agli agenti chimici, ai
graffi e ai raggi UV, devono avere uno spessore minimo pari a mm 14 e devono essere classificati come
EDF, ovvero E (exterior grade), D (severe use), F (flame-retardant grade) con garanzia della relativa
conformita alla norma UNI EN 438-9:2013 “Laminati decorativi ad alta pressione (HPL) - Fogli a base di
resine termoindurenti (comunemente chiamati laminati) - Parte 9: Classificazione e specifiche per
laminati con strato interno alternativo”;

- legno trattato con preservanti preferibilmente proveniente dalle foreste certificate o comunque di
provenienza certificata dal PEFC (Programma per il riconoscimento di schemi nazionali di Certificazione
Forestale);

- acciaio inossidabile;

- acciaio zincato per immersione a caldo e verniciato a polvere, altamente resistente e rifinito e sono
riciclabili;

Le tipologie di attrezzature da gioco richieste sono le seguenti:

TORRE SCIVOLO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo scivolo torre composta da una torre con tetto, un
banco vendita, uno scivolo e una scala a gradini con n. 2 parapetti.

L'attrezzatura dev’essere costituita da pannelli in HPL (classificazione EDF) con spessore minimo pari a 14
mm, da elementi portanti in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere aventi uno spessore pari a circa 3
mm e un diametro pari a circa 90 mm, da protezioni in PE e da ancoraggi a terra in acciaio zincato. | piani di
calpestio devono essere realizzati con pannelli in HPL con graffatura antiscivolo sp. minimo 14 mm; lo
scivolo dev’essere formato da due sponde laterali in HPL EDF sp. minimo 14 mm e da una pista di discesa
aperte in acciaio inox di spessore pari a 3 mm, piegata senza saldature o bordi taglienti, realizzata in un
unico pezzo ed arrotondata nella parte terminale in uscita ad ampio raggio in modo tale da evitare infortuni al
momento dell’arrivo a terra. | fissaggi a terra devono essere realizzati mediante elementi in acciaio in
corrispondenza dei montanti della scala a gradini, dei pilastri e degli appoggi dello scivolo.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 1,3 m x 2,6 m x 2,5 m e l'altezza massima di caduta
non superiore ad un metro.

L’attrezzatura dev’essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta compresa tra 2 e 5 anni.

SCIVOLO SEMPLICE

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo scivolo composto da una scala con gradini in HPL
(classificazione EDF) con graffatura antiscivolo sp. minimo pari a 14, sponde laterali in HPL EDF so. Minimo
14 mm con fori di appiglio, pista in acciaio inox di spessore minimo pari a 3 mm piegata senza saldature o
bordi taglienti, realizzata in un unico pezzo ed arrotondata nella parte terminale in uscita ad ampio raggio in
modo tale da evitare infortuni al momento dell’arrivo a terra.

| fissaggi a terra devono essere realizzati mediante elementi in acciaio in corrispondenza dei montanti della
scala a gradini, dei pilastri e degli appoggi dello scivolo.

Le dimensioni d’'ingombro devono essere pari a circa 0,6 m x 2,3 m x 1,65 m e l'altezza massima di caduta
non superiore ad un metro.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta compresa tra 2 e 5 anni.

ALTALENA CESTO
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Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo altalena cesto in legno e acciaio composta da
montanti in legno di pino lamellare impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sezione minima pari
a mm 95 x 95 in pino; elementi in acciaio inox o zincato a caldo di sp. minimo pari a 3 mm fissati alla base
dei montanti e predisposti per il fissaggio su plinto; n. 2 elementi in acciaio inox di attacco delle catene con
sistema anti vandalo e anti avvolgimento; trave in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro
minimo pari a 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm; cesto di diametro pari a circa 1,2 m realizzato con trefoli in
acciaio rivestiti in polipropilene con rivestimento perimetrale in gomma antiurto resistente agli agenti
atmosferici, ai raggi UV e agli atti vandalici a norma UNI EN 1176:2008; catene con maglia in acciaio inox
rivestite con guaina in neoprene; tappi di protezione in PE.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa3,2m x 1,8 m x 2,7 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta compresa tra 2 e 10 anni.

MOLLA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo molla costituita da doppi pannelli sagomati in HPL
EDF con spessore minimo pari a 14 mm, seduta in HPL EDF antiscivolo sp. min. 14 mm, maniglione di
tenuta, poggiapiedi, molla elicoidale e piastra di raccordo antischiacciamento in acciaio zincato a caldo e
verniciato a polvere.

Le dimensioni d’ingombro devono essere pari a circa 0,75 m x 0,4 m x 0,8 m e l'altezza massima di caduta
non superiore ad un metro.

L’attrezzatura dev’essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta compresa tra 2 e 5 anni.

CITOFONO FIORE

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo citofono a fiore costituita da due sagome in HPL EDF
con spessore minimo pari a 14 mm a forma di fiore o altra forma a scelta della DL, tubolare in acciaio zincato
a caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 70 mm, sp. minimo 2 mm e lunghezza pari a circa 15
m o comunque tale da determinare una distanza tra gli elementi pari a 10 m.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa0,5m x 0,8 m x 1,2 m.

L’attrezzatura dev’essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta compresatra 1 e 5 anni.

SCIVOLO DA PENDIO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo scivolo da pendio composto da pannelli HPL EDF con
spessore minimo pari a 14 mm e pista in acciaio inox di spessore minimo pari a 3 mm piegata senza
saldature o bordi taglienti, realizzata in un unico pezzo ed arrotondata nella parte terminale in uscita ad
ampio raggio in modo tale da evitare infortuni al momento dell’arrivo a terra.

L'attrezzatura dev’essere progettata per il superamento di un dislivello pari a 2 m.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa2,6 m x 0,6 m x 2 m.

L’attrezzatura dev’essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta superiore a 2 anni.

SABBIERA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo sabbiera in legno di pino lamellare con lavorazione
antischeggia impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con seduta perimetrale ed elementi angolari in
HPL EDF spessore minimo pari a 14 mm, rete di protezione della sabbiera e viti in acciaio inox.

41



Sabbia naturale o artificiale bene assortita in grossezza, pulitissima, senza tracce di sali, sostanze terrose,
limacciose, fibre organiche, organiche, melmose o comunque dannose; la sabbia dev'essere lavata ad una o
pill riprese con acqua dolce per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

La sabbia pud anche provenire da cave, dal letto dei fiumi o dai laghi purché sia adeguatamente lavata

Le dimensioni d'ingombro devono essere pariacirca2 mx2m x 0,4 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’'essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta compresa tra 1 e 9 anni.

ALTALENA DOPPIA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura da gioco tipo altalena doppia in legno e acciaio montanti in legno di
pino lamellare impregnato in autoclave sottovuoto a pressione con sezione minima pari a mm 95 x 95 in
pino; elementi in acciaio inox o zincato a caldo di sp. minimo pari a 3 mm fissati alla base dei montanti e
predisposti per il fissaggio su plinto; n. 4 elementi in acciaio inox di attacco delle catene con sistema anti
vandalo e anti avvolgimento; trave in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere di diametro minimo pari a
90 mm e sp. minimo pari a 3 mm; n. 1 sedile a tavoletta (> 3 anni) e n.1 sedile speciale a gabbia (< 3 anni),
entrambi gomma antiurto, ergonomici, con anima interna metallica, catene rivestite con guaina in neoprene e
calibrate a maglia stretta con filo da 6 mm e tappi di protezione in PE.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa3,8 mx 1,4 mx 2,4 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev'essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta superiore a 2 anni.

PERCORSO DI EQUILIBRIO

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo percorso di equilibrio costituita da tubolari in acciaio zincato a
caldo e verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d’'ingombro devono essere pari a circa 6,3 m x 3,3 m x 0,35 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta superiore a 14 anni.

SPALLIERA

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo spalliera costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo e
verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa2 m x 0,06 m x 2,7 m.

L’attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’'essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta superiore a 14 anni.

PARALLELE

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo parallele costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo e
verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 3,6 m x 0,7 m x 1 m.

L'attrezzatura dev'essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.

La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta superiore a 14 anni.

BARRE STRETCHING

Fornitura e posa in opera di attrezzatura tipo barre stretching costituita da tubolari in acciaio zincato a caldo
e verniciato a polvere di diametro pari a circa 90 mm e sp. minimo pari a 3 mm.

Le dimensioni d'ingombro devono essere pari a circa 3,3m x 0,3 m x 1,3 m.
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L'attrezzatura dev’essere dotata di marcatura di attestazione della conformita alla UNI EN 1176:2008 e di
certificazione TUV SUD.
La struttura dev’essere progettata per essere utilizzata da utenti di eta superiore a 14 anni.

Si specifica che le dimensione delle attrezzature fitness e da gioco individuate sono indicative e che tutti gli
elementi devono essere di idoneo spessore e dimensione. Nel prezzo formato per la fornitura e posa
dell'attrezzatura € compreso anche ogni onere relativo alla posa in opera, I'eventuale livellamento del
terreno e il rilascio da parte di un tecnico competente della dichiarazione di conformita delle aree da gioco di
cui al punto 5.3 della norma UNI EN 1176-7:2008.

Art. 78 OPERE A VERDE

Formazione di tappeto erboso.

Formazione di tappeto erboso a partire da terreno di coltura libero da detriti o altro materiale amovibile,
realizzato attraverso operazioni di asportazione dei residui vegetali e degli elementi lapidei affioranti,
lavorazioni preparatorie principali e complementari (vangatura/aratura, erpicatura), fertilizzazione organica
ed inorganica di fondo secondo le direttive della D.L., la semina di un miscuglio di specie microterme,
distribuzione di almeno 40 g/m2 di semente per superfici fino a 500 mz2, la rullatura, I'esecuzione del primo
taglio. E' inoltre garantito da parte dell'appaltatore I'attecchimento ed € compreso quanto altro occorre per
dare I'opera finita.

Piantumazione essenze arboree

Tutte le specie botaniche da utilizzare non devono risultare ricomprese allinterno dell’elenco della

vegetazione non adatta ad essere collocata in prossimita delle aree da gioco per bambini di cui all’'appendice

A della UNI 11123:2004 perché potenzialmente pericolose.

Trapianto di esemplare di arboreo di alto fusto mediante:

- zollatura eseguita a mano o con utensili meccanici in prossimita dell'apparato radicale, in modo tale da
ottenere una zolla circolare proporzionata allo sviluppo della pianta ed alla esigenze della specie, per
ottenere una zolla ben compatta, di diametro almeno tre volte il diametro del fusto, avvolta in appositi
panni e rete biodegradabile, legatura del fogliame e protezione dello stesso con stuoia in canne;

- carico e trasporto con mezzi meccanici ed eventuale autogry, di qualunque potenza e messa a dimora
provvisoria in mastelli di adeguata capienza con ricolmatura degli stessi con fornitura di ottima terra
vegetale;

- bagnature d'impianto e successive bagnature fino alla definitiva messa a dimora;

- ricolmatura della buca con fornitura di ottima terra vegetale,

- il trapianto sara eseguito nel pieno rispetto del ciclo biologico della pianta mantenendo, nella messa a
dimora, I'orientamento solare originario;

- la zolla radicale dovra essere attentamente calzata mediante I'ausilio di pali e una lenta irrigazione;

- il trapianto dovra essere eseguito preferibilmente nel periodo di riposo vegetativo;

- la chioma sara leggermente ridotta prima dell’'estirpazione;

- per impedire I'eccessiva traspirazione si proteggera I'apparato fogliare con idonei strumenti;

- dovra essere garantito un adeguato sostegno con appositi tutori;

- dovranno essere garantite oltre alla bagnatura d’'impianto ulteriori e successive dieci bagnature;

- messa a dimora definitiva nei punti indicati dalla D.L., previo scavo di una buca di adeguata capienza,
concimazione d'impianto, fornitura e posa di un tubo drenante, eventuale formazione di un castello
tutore formato da n%4 pali trattati in autoclave e mascelle laterali in tavola, fornitura e stesa di terriccio
organico, riempimento della buca con ottima terra di coltivo per la ricostruzione del livello dell'aiuola,
formazione del tornello e irrigazione di dieci bagnature di cui la prima all'impianto:
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Per gli esemplari arborei che insistono sull'area oggetto dell’intervento per cui si renderanno necessarie
operazioni di trapianto ed al fine di arrecare un minor danneggiamento alle piante I'appaltatore predisporra
un piano di intervento compatibilmente con il cronoprogramma dei lavori generali.

Messa a dimora piante arbustive

La messa a dimora delle essenze arboree di progetto comprende: scavo della buca con mezzi manuali o
meccanici, drenaggio con argilla espansa sul fondo (mc. 0,25) provvista di substrato vegetale, riempimento
con kg. 30/50 di letame ben sminuzzato, carico e trasporto delle piante dal vivaio, concimazione con prodotti
ternari, sei bagnature di cui la prima allimpianto. Carico e trasporto in discarica dei materiali di risulta. La
buca dev'essere di diametro pari a circa cm. 150 x 150 x 90 e la conca alla base della pianta dovra avere
una capienza di It. 50/80

Messa a dimora di siepi

La messa a dimora di siepe continua comprende la realizzazione di uno scavo di profondita pari a circa cm.
50 ed adeguata larghezza, la provvista e il riempimento con terra vegetale e terriccio, la concimazione con
prodotti ternari, la bagnatura, il carico e il trasporto in discarica dei materiali di risulta.

La fornitura e messa a dimora delle seguenti essenze arboree attraverso la formazione della buca eseguita

a mano o con mezzo meccanico delle dimensioni prescritte, il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del

materiale di risulta, la stesa sul fondo del cavo di un adeguato strato stallatico; il riempimento del cavo con

terra di coltura e il suo costipamento e innaffiamento finale, i pali tutori se necessari e quanto altro occorra
per dare il lavoro finito:

- alberi a foglia caduca tipo Hybiscus (lbisco) Siriacus avente una circonferenza del fusto pari a cm 6-8,
con zolla di innesto, 2 livelli di preallarme regolabili via softWare. Gli esemplari arborei devono essere
esenti da fitopatie;

- alberi da frutto tipo Ciliegio da vaso con circonferenza del fusto pari a cm 6-8;

- alberi da frutto tipo Melograno con zolla e a cespuglio dell'altezza di m 0,81-1,00;

- arbusti ed alberi a foglia caduca tipo Cercis Siliquastrum (Albero di Giuda) con zolla, a cespuglio
dell'altezza di m 1,26-1,50;

- arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro) dell'altezza di m 0,60-0,80;

- arbusti sempreverdi tipo Lavandula Spica e Vera (Lavanda) dell'altezza di m 0,31-0,40;

- arbusti sempreverdi tipo Rosmarinus Officinalis (Rosmarino) dell'altezza di m 0,41-0,60;

- arbusti a foglia caduca tipo Buddleia con zolla;

- arbusti sempreverdi tipo Spartium Junceum (Ginestra) dell'altezza di m 0,51-1,00;

- piantumazione di specie arbustive (diametro cm 1- 5, lunghezza cm 70-80) ad elevata capacita
vegetativa tipo salici (n. 4 piante per metro lineare con infissione nel terreno) a formare strutture naturali
di forma a scelta della D.L., tipo tunnel, casette etc.

Per ogni piantumazione effettuata dev’essere fornita la garanzia di attecchimento.

In ogni caso le essenze arboree devono risultare rispondenti alle caratteristiche richieste e tipici della specie,
il fusto e le branche principali devono essere esenti da deformazioni, cimature, capitozzature, scortecciature
e ferite di qualsiasi genere; la chioma dev'essere ben ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e
distribuzione delle branche principali e secondarie; I'apparato radicale dovra presentarsi ben accestito, ricco
di radici capillari fresche e sane, privo di tagli di diametro maggiore ad un centimetro.

Gli arbusti, qualunque siano le loro caratteristiche specifiche (foglia decidua o sempreverdi) non devono
avere un portamento filato, con un minimo di tre ramificazioni alla base e devono presentarsi dell’altezza
richiesta e proporzionata al diametro della chioma ed a quello del fusto.

Qualora vengano rimosse delle pavimentazioni o elementi gia presenti su manto erboso, I'appaltatore deve
provvedere al ripristino della superficie mediante fornitura e stesa di idoneo substrato di coltivazione nonché
di semina di idonee miscele selezionate atte a rigenerare velocemente e durevolmente il manto erboso.

44



Rep.
REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI APPALTO PER LAVORI DI SISTEMAZIONE DEI PARCH]I----------

CIG .oooiiiiiiiiiieieee e CUP
Importo contrattuale: € ................ oneri inclusi e IVA esclusa.
L'anno duemilaquindici (2015), il giorno (_ ) delmesedi ............. , presso la

Residenza Municipale di Sant’Elpidio a Mare, Ufficio di Segreteria.----------
Avanti a me Avwv. Edoardo Antuono, Segretario Generale del Comune di
Sant’Elpidio a Mare, autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica amministrativa

nell'interesse del Comune di Sant’Elpidio A Mare, ai sensi dell’art. 97 lett. c) del D.

L.vo 18.08.2000 n. 267, sono personalmente comparsi:
1) L’Arch. Monia llluminati, nata a San Benedetto del Tronto il 29/04/1975, in
qualita di Responsabile dell’Area IV, che agisce in forza del decreto sindacale n. 7
del 14.04.2014 e della normativa ivi richiamata, in nome e per conto esclusivo

del’Ente suddetto, che per la citata sua qualifica ella rappresenta, in seguito

denominato rappresentante del Comune - C.F.: 81001350446

2DINSig. e, nato @ o (o)l o il quale interviene
a questo atto nella sua qualita di ..., della Impresa
........................... consedea .............. inVia .............n. ....... - C.F.eP.
IVA , In seguito denominata, ai fini del presente contratto, "ditta

appaltatrice";

Della identita personale e piena capacita giuridica delle sopra costituite parti, io

Segretario Rogante sono personalmente certo.

SI PREMETTE CHE:

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 03/ 04/ 2015, esecutiva, &
stato approvato il progetto esecutivo di sistemazione dei parchi, per complessive €

180.000,00;

Con determinazione del Responsabile dell’Area 4, n. .../... del .../...[..... e’ stata
indetta la gara con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai
sensi dellart. 122 del D. L.vo n. 163/2006 e s. m. e i, con il criterio di

aggiudicazione del prezzo piu basso, per I'importo a base d'asta di € 140.992,43, di



cui € 92.351,46 soggetti a ribasso, € 46.543,57 per costo della manodopera e €
2.097,40.--------

Con successiva determinazione dello stesso Responsabile, n. .../... del .../...[.....,
e’ stato approvato il verbale di gara, esperita in data .../.../....., e sono stati affidati i
lavori in oggetto alla Impresa ..........ccoeeiviiinnne. con sede a ............. Via

............. n. ..... - per il prezzo offerto di € .................... al netto del ribasso

d'asta del ...,....%

Sono stati acquisiti agli atti

-visura camerale del .../.../..... dalla quale risulta che I'lmpresa € iscritta con |l

numero di Repertorio Economico Amministrativo ..... CET

-certificato del Casellario Giudiziale di ......... , rilasciato in data .../.../....., prot. n.

................. , relativo al legale rappresentante Sig. ..................

Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall’

E’' intenzione delle parti come sopra costituite tradurre in formale contratto la

reciproca volonta di obbligarsi;

S| CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

1)La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente

contratto.

2) L'Arch. Monia llluminati, quale rappresentante del Comune in intestazione, affida
in appalto alla Impresa ..................... con sede a .......... Via oo n. ....-
che, a mezzo del suo legale rappresentante accetta, I'appalto per la realizzazione
dei lavori di sistemazione dei parchi, per il prezzo offerto di € ......................... al

netto del ribasso d’asta del ...,...% compresi gli oneri per la sicurezza e costi per |l

personale non soggetti a ribasso, oltre all'lVA come per legge.

3) | lavori vengono appaltati sotto I'osservanza piena ed assoluta del capitolato
speciale d’'appalto approvato CON ..........cooiiiiiiiiiiiiiie e e, n. .../ ... del

o richiamata in premessa, che vengono allegati al presente contratto

controfirmati per accettazione dalla Ditta appaltatrice.
4) A garanzia dell’esatto e rigoroso adempimento di tutti gli obblighi assunti con il
presente contratto, la ditta appaltatrice ha prestato cauzione definitiva di €

............... ,..., pari al ...,... % dellimporto netto contrattuale, mediante polizza



fidejussoria Nn. ...l accesa in data ................... presso la

e agenzia di .......... — subagenzian. ....
Nel caso di inadempienze della ditta appaltatrice, il Comune avra diritto di valersi di
propria autorita della cauzione. La ditta appaltatrice dovra reintegrare la cauzione
medesima, nel termine che gli sara indicato, qualora il Comune abbia dovuto,
durante I'esecuzione del presente contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

5) La ditta appaltatrice ha predisposto il piano delle misure per la sicurezza fisica
dei lavoratori, in conformita delle norme contenute nel D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i.,

come modificato con D. L.vo n. 106/2009, e dell’'art. 131 , commi 2 e 3, del D. L.vo

n. 163/2006, depositato agli atti.
6) Ai sensi dell’art. 35 del Capitolato Speciale d’Appalto, il tempo utile per dare
ultimati i lavori € di giorni 105 (centocinque) naturali, successivi e continui
decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Ai sensi del successivo art.

38, per ogni giorno naturale di ritardo, sara applicata la penale dell'l per mille

dell'importo di contratto

7) Il contratto € stipulato a misura ed i pagamenti saranno erogati in acconto ogni

volta che il credito, al netto del ribasso d’asta e delle prescritte ritenute, raggiunga il

40% dell'importo contrattuale.
Il Sig. ................. nella sua richiamata qualita, dichiara che la persona legalmente
autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in acconto o a
saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante, € il medesimo. La sostituzione della persona
incaricata ai sensi del precedente comma, non ha effetto nei confronti della
stazione appaltante fino a quando non sia stata notificata alla stessa con

raccomandata con avviso di ricevimento.

La richiesta di particolari modalita di pagamento dovra essere comunicata per
iscritto dalla Societa al competente Ufficio di Ragioneria del Comune di Sant’Elpidio
a Mare, e sara considerata valida fino alla diversa comunicazione. In caso di
cessione del corrispettivo di appalto, successiva alla stipula del contratto, il relativo
atto deve indicare con precisione le generalita del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute. In difetto delle indicazioni previste dai punti

precedenti, nessuna responsabilita puo attribuirsi allAmministrazione Comunale



per pagamenti a persone non autorizzate dall’appaltatore a riscuotere.------------------
8) La ditta appaltatrice si obbliga agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010,

al fine di assicurare la tracciabilita di tutti i flussi finanziari relativi al presente

appalto. In particolare:

Indica che il conto corrente a cio dedicato & IBAN

con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi
Indica nella persona del Sig. il soggetto delegato ad operare
attraverso il suddetto c/c, con obbligo di comunicare ogni modifica relativa ai dati

trasmessi.

E consapevole delle sanzioni relative agli inadempimenti e che tutti i movimenti,
anche se non riferibili in via esclusiva ai presenti lavori, devono essere effettuati
esclusivamente tramite lo strumento del bonifico (con indicazione del codice
identificativo della gara CIG ...................... CUP ., ovvero con i
mezzi di pagamento idonei ad assicurare la piena tracciabilita della transazione

finanziaria.

Viene espressamente stabilita I'immediata risoluzione contrattuale qualora il
contraente risulti inadempiente agli obblighi previsti dalla citata normativa. ------------
Il contraente si obbliga altresi ad inserire un'analoga clausola nei contratti nei

confronti della filiera delle controparti contrattuali coinvolte, anche in via non

esclusiva, alla realizzazione del presente appalto.
Il contraente si obbliga infine a comunicare a questa stazione appaltante e alla
prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente ogni notizia

relativa all'inadempimento di tali obblighi di tracciabilita da parte delle proprie

controparti contrattuali.
9) L'appaltatore €& obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il

settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i lavori.
L'appaltatore € altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i

dipendenti dalla vigente normativa.
10) Le parti, nelle rispettive qualita di Responsabile Unico del Procedimento e
Legale rappresentante dell’Aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente atto,

attestano e dichiarano di aver proceduto in data odierna alla verifica preliminare



dello stato dei luoghi ai fini della stipulazione del presente contratto, a norma
dell'art. 106 3° comma del D.P.R. 207/2010. Ivi han no accertato che l'area e gli
immobili interessati dall'intervento sono accessibili e liberi da persone, cose ed altra
sorta di impedimenti e che, per quanto al momento riscontrabile, le condizioni
attuali consentono l'immediata esecuzione e prosieguo dei lavori in appalto.---------

11) Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale
d’appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative
e le altre disposizioni vigenti in materia. A tutti gli effetti del presente contratto la
Ditta elegge domicilio in Sant’Elpidio a Mare, presso la Casa Comunale.
All'appaltatore, che con la sottoscrizione del presente contratto ne accusa ricevuta,
viene consegnata copia del DPR 62/2013 recante il codice di comportamento dei
dipendenti pubblici. L'appaltatore & informato che reiterate violazioni di tale codice

comportano la risoluzione del contratto.

12) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a

carico della ditta appaltatrice che accetta di sostenerle.

13) Il presente contratto impegna fin da ora sia I'lmpresa appaltatrice sia il Comune

di Sant’Elpidio a Mare.

14) Le parti prendono atto che al Comune di Sant’Elpidio a Mare si applicano le

disposizioni in materia di patto di stabilita interno
15) Ai sensi dell'articolo 118, 1° comma, del D.L.vo n. 163/2006 modificato dalla

lettera bb) del comma 1 dell’art. 2 del D.L.vo n. 113/2007, il presente contratto non

puo essere ceduto a pena di nullita
16) Le parti dichiarano che i lavori oggetto del presente contratto sono soggetti ad
IVA e pertanto chiedono che il contratto stesso venga registrato a tassa fissa a

norma dell’art. 40 T.U. Imposta di Registro, approvato con D.P.R. n. 131/1986.-------

Le imposte di registro e di bollo sul presente atto sono assolte tramite la procedura
di invio telematico mediante il Modello Unico Informatico con applicativo UNIMOD .-
17) I Comune, ai sensi dellart. 13 del D.L.vo n. 196/2003 e successive
modificazioni, informa la ditta appaltatrice che trattera i dati, contenuti nel presente

contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attivita e per I'assolvimento degli

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Il titolare del trattamento dei dati € il Comune di Sant’Elpidio a Mare.---------=-=--------

Di questo atto richiesto e da me ricevuto, dattiloscritto da persona di mia fiducia su



n. 7 facciate intere, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno dichiarato conforme
alla loro volonta e lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1,
lettera s) del Codice della Amministrazione Digitale, unitamente agli allegati----------
lo sottoscritto Segretario Generale attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti
sono validi e conformi al disposto dell’art. 1, comma 1, lettera f) del D. L.vo n.
82/2005.

Comune di Sant’Elpidio a Mare

Arch. Monia llluminati Per I Impresa il Sig. .......ccoocevennn.

IL SEGRETARIO GENERALE Avv. Edoardo Antuono
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