REPUBBLICA ITALIANA

CITTA DI PORTO SANT’ELPIDIO

PROVINCIA DI FERMO

OGGETTO: CONTRATTO DI APPALTO DEI LAVORI DI AMPLIAMENTO

CIVICO CIMITERO - REALIZZAZIONE NUOVI LOCULI DATI IN

CONCESSIONE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE CONNESSE

L’anno duemilasedici (2016), il giorno ... (..), del mese di ...., in Porto

Sant’Elpidio, nella Residenza Municipale, in Via Umberto 1° n. 485.

Davanti a me Dott. Fabrizio Dorotei, Segretario Generale del Comune di

Porto Sant’Elpidio, Ufficiale Rogante autorizzato ai sensi dell'articolo 97,

comma IV° lettera c), del D.Lgs n. 267/2000, senza l'assistenza dei

testimoni, in quanto tale atto non rientra tra quelli previsti dall’art. 48 della

vigente legge notarile 16.02.1913 n. 89, né vi & stata richiesta da parte dei

soggetti legittimati, sono presenti, da una  parte:

*hkkkkkkkkhkhkkkkhkkhkkhkkhkhkhkhkhkkhkkhkkhkkhkkkhkkkkkkkx

- 'Arch. GIULIA CATANI, nata a Ascoli Piceno (MC) il 19.06.1959, Direttore

del’Area n. 3 “Gestione del Territorio” del COMUNE DI PORTO

SANT’ELPIDIO (codice fiscale del Comune Xxxx Xxx XXXXx Xxxxx), il quale

interviene in nome, per conto e nellinteresse dellEnte che rappresenta, ai

sensi dell’articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e

dell’articolo 107, commi 2 e 3, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto

2000 n. 267, in forza del Decreto Sindacale n. 95 del 30.12.2008; ************
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dall’altra parte:




-l sigeiiiiinnnn... nato a .................., | T e residente a

...................... in  Via oo e, codice fiscale

......................... , che interviene in qualita amministratore con poteri

disgiunti per ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante

dell'impresa ....ooovviiiiiiiiiiiiainnns con sedea ................ ,via ........ n....,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Macerata

................. , iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo con il

n........ , capitale sociale Euro .......... , dichiarato interamente versato.

Comparenti in possesso dei requisiti di legge, della cui identita personale,

kkkkkkkkhkkkkkkkkhkkkkkkkkkkk

qualifiche e poteri io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO wkkkkkkkhkkkkkkkhkhkkhkhkkhkkhkhkkhkkhkhkkkhkhkkhkkhkhkhkkkkhkhkhkkhkhkkhkkhkkkkhkhkkhkkhkkkkhkkkkhkkkkkkk

- a) che con atto della Giunta Comunale n. xxx del xx.12.2015 & stato

approvato il progetto definitivo dei lavori di “Ampliamento del civico cimitero —

realizzazione nuovi blocchi loculi ed opere di urbanizzazione connesse

- b) che con determinazione del Responsabile del Procedimento prot. gen.

n. xxx del xx.12.2015, & stato approvato il progetto esecutivo dei suddetti

lavori, nellimporto complessivo di Euro 184.300,00 di cui Euro 117.237,13

per lavori e comprensivo della somma di Euro 3.500,00 per oneri di

akkkkkkkkhkkkkkkkkhkhkhkkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkkhkhkhkhkkhkhkhkhkkkhkkhkkk

sicurezza non soggetti a ribasso;
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- ¢) che con il suddetto atto, si & deciso di procedere all’appalto dei lavori

mediante una procedura negoziata ai sensi del comma 7 dell’art. 122 del

D.Lgs.163/2006 invitando alla stessa ditte qualificate ed e stato approvato

|!avviso di gara e I!elenCO ditte da invitare. kkkkkkkkkhkkkkkkhkkhkhkkkkkhkhkkkkhkkhkkkhkhkkkkhkkkkk




- d) che la procedura é stata indetta con invito prot. n. ......, spedito in data

.......... 2015 e, a sequito dell’espletamento della gara, & risultata

aggiudicataria I'impresa ..........ccceeeeeeeeieieiniiannnn... con sedea.............
via ...... n. ...., codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese
di ol , la quale si & offerta di eseguire i lavori per la somma di
Euro ...l (_ in lettere) al netto del ribasso del ....... % , e

comprensiva della somma di Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), per
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oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I' VA come per legge;

- e) che l'esito della gara e la data di stipulazione del contratto, & stato

comunicato alle imprese partecipanti, in data .............. il

- f) che con determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici

prot. gen. n. ...... del ........... e stato approvato il verbale di gara e sono
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stati affidati i lavori;

- g) che il possesso dei requisiti dell’appaltatore & stato verificato

positivamente con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione definitiva di

cui sopra , ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del decreto legislativo n.

1 63 del 2006. khkkkkkkhkkkkhkkhkkhkkhkkkhkkhkhkkhkhkkhkhkkhkhkkkhkhkhkkkkhkkkkhkhkkkkhkkkkhkhkkkhkkkkkhkkkkkk*k
’

- h) che ai sensi dell’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010, il

responsabile unico del procedimento e l'appaltatore hanno sottoscritto il

verbale di cantierabilita in data ............ , agli atti dell’ UTC LL.PP.

- i) che il piano di sicurezza e coordinamento & stato regolarmente

presentato;

- 1) che la ditta .c.ocvevvvrerircnirceeens ha presentato il piano operativo di

kkkkkkkkkhkkkkkhkkhkkkkhkkhkkkhkhkkkkhkhkkkkkkkkkx

sicurezza in atti prot. ..del ....;




- m) che, per la ditta  ....ceveieieieiininianenenn. e stato acquisito il

D.U.R.C. con prot. n. ............... del .cooovvnnnnen, in_atti, emesso in data

*kkkkkkkkk

.............. dal quale la ditta risulta regolare ai fini D.U.R.C.;

- n) che, a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori la ditta aggiudicataria ha

prestato garanzia di esecuzione ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/20086,

mediante polizza fidejussoria n. ........... allegata al presente atto sotto la
lettera “A”, emessa dalla “................ Agenzia di ........... , in data
................ per importo di Euro .................... . (..../00) ;

*kkkkkkkkkkkhkkkkkkkk

- 0) che la ditta aggiudicataria ai sensi dell’art. 129, del D. Lgs. N. 163/06 e

successive modifiche ed integrazioni, ha presentato la seguente polizza

“Tutti i rischi del costruttore” (CAR) comprensiva di RCT specifica per il

presente appalto, n. ............. rilasciata dalla .................. , in data

............ , depositata in atti, con validita dal .............., per i seguenti

Capita” /massimali: khkkkkkkkkkkkkkk
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A) danni alle cose:

- Opere ed impianti permanenti: Euro ....... (7010) Fiaiaioliisioioiolasioioloiiioioloiiaiobol

B) responsabilita civile verso terzi: Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00)

HaT . kkkkkkkkkkhkhkkhkhkhkkhkhkhkhkkhhkhkhkhhkhkhkhkkhkhkhkhhkhkhkhkhhkhkhkhkhkhkhhkhkkhhhkkkhkkkx
per sinistro e per anno;

- p) che & stato acquisito il nulla osta ai sensi del D.P.R. 252/1998 come

risulta dalla Comunicazione della Prefettura di Fermo Prot. ......... , del

in atti . kkkkkkkkkkhkhkkkhkkhkhkkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhhkhkhkkhhkhkhkhhkhkkhhkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkkhkkk

volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare

'appalto e nell’intesa che la premessa e gli allegati formino parte integrante




e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto

previsto nei seguenti Articoli individuati con i numeri da 1) a 34). *******

1) L’ing. Stefano Stefoni, nella qualifica e nell’ esclusivo interesse dell’Ente

R R R ST
che rappresenta:

- affida allimpresa “.....cecvveevnnens con sede a .............. via Pon. ...,

codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Macerata e

............... che in persona del coamministratore con poteri disgiunti per

ordinaria e straordinaria amministrazione e rappresentante dellimpresa

..................... , come sopra meglio generalizzato, accetta, I'appalto dei

lavori in oggetto per la somma di Euro .....cecennenee. (-.--/00) al netto del

ribasso del ........ % , e comprensiva della somma di Euro 3.500,00

(tremilacinquecento/00), per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I

IVA come per legge; ********

2) L’appalto viene concesso ed accettato sotto 'osservanza piena, assoluta,

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e

modalita dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il

progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che qui si

intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria

eccezione e che limpresa dichiara di conoscere e di accettare e che

controfirmati dalle parti sono conservati agli atti dell’Ufficio LL.PP. ***********

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento

negoziale, con la sola eccezione di quanto previsto dall’art. 4, il computo
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metrico ed il computo metrico estimativo allegato al progetto.

3) ll contratto € stipulato interamente “a corpo” ai sensi dell’ articolo 53




comma 4 periodi primo e terzo del D.Lgs. 163/2006, nonché degli artt. 43

comma 6 e e 184 del D.P.R. n. 207/2010, per cui l'importo dei lavori resta

fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti

contraenti nessuna  successiva verificazione sulla misura o sul valore

attribuito alla quantita ed alla qualita di detti lavorj. *******x*xxxxxmiririones

4) | lavori sono stati consegnati e iniziati prima della stipulazione del

contratto, per i motivi descritti nel verbale di consegna del 10.04.2012 che qui

si intende integralmente riportato, ai sensi dell’articolo 153, commi 1 e 4, del

D.P.R. n. 207 del 2010 e dell’articolo 11, commi 9, periodi quarto e sesto, e

12 deI Codice dei Contratti kkkkkkkhkkkkkkhkkkhkkhkkhkhkhkhkkkhhhkhkhkhhkhkhkhkhkkhhkhkhkkhkhkkhkhkhkkhkhkhkxk
5 .

5) Il tempo utile per l'esecuzione di tuttii lavori & fissato in giorni 120

(centocinquanta), naturali, successivi e continui dalla data del verbale di

consegna. La pena pecuniaria di cui all'art. 22 del Capitolato Generale di

Appalto & stabilita nell’ uno per mille (Euro uno e centesimi zero ogni mille)
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dellimporto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

6) L’appaltatore ai sensi dell’art. 6 del Regolamento in occasione di ogni

pagamento, sia in acconto che a saldo, dovra risultare dal documento

unico di regolarita contributiva (D.U.R.C.) in regola con gli obblighi

assicurativi e previdenziali. Nel caso il D.U.R.C. segnali un’ inadempienza

contributiva relativa ad uno o piu soggetti impiegati nell’esecuzione del

contratto, I Responsabile del Procedimento tratterra dal certificato di

pagamento limporto corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di

quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verra

disposto direttamente a favore degli enti previdenziali e assicurativi,




compresa nei lavori la cassa edile. Prima del pagamento diretto agli enti si

procedera ai sensi dell’art. 5 del Regolamentg.**********xx i

7) Le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei

contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque

presenti in cantiere costituiscono grave inadempimento alle obbligazioni di

contratto e si procedera alla sua risoluzione in danng, ******xxx*ksmmmrimmms

8) L’ Appaltatore deve presentare nei termini previsti dall’art. 4.1 del

Capitolato Speciale di Appalto e con le modalita in esso indicate, un

dettagliato programma dei Iavori khkkkkkhkkkkhkhkkhkkhkkhkhkhkkhkkhkhkhkhkkkhhkhkhkhkhkhkkhhkkkhkhkhkkkkk

Il mancato rispetto delle previsioni del programma suddetto, per cause

direttamente imputabili all’Appaltatore, sara considerato come  grave

inadempienza contrattuale in virtt della quale ’TAmministrazione ha la

facolta di rescindere in danno il contratto in essere, ********xxxxakamirmikaxixx

9) Le eventuali sospensioni e le riprese dei lavori saranno valutate con i

Criteri Stabiliti nel Regolamento Sui LL PP khkkkkkhkkkkhkkkkhkhkhkkhkhkhkhkkhkkhkhkkkhkkhkkhkhkkhkkk

10) Gli oneri a carico dell’Appaltatore sono quelli indicati negli art. 58 e 59

del Capitolato Speciale di Appalto allegato, qui richiamate ed accettate,

interamente e quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza

H khkkkkkkhkkkhkhkkhkhkkhkhkhkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhhhkhkhkhkhhhhkhhkhhhkhhkhhhhhkhhkhhkkkhkkxkx
del capitolato generale.

11) Per la liquidazione degli acconti per le opere a corpo, si provvedera alla

valutazione delle percentuali relative alle singole voci di computo che

verranno contabilizzate e liquidate in percentuale delle opere realmente

eseguite. Allo stato finale, indipendentemente dalle quantita effettivamente

realizzate, verranno liquidate le sole quantita di computo metrico
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indipendentemente dalle quantita realizzate in piu 0 in meno.

khkkkkkkhkkkkkkhkkkkhkkhkkkkkhkkkkkk*x

Lo schema di registro di contabilita sara il seguente:

A B C D
Lavora |Importo | Quantita | Quantita | % % rispetto | Importo | Vari
Zione |di di eseguita | eseguita | all’opera A*B |zioni
progetto | progetto rispetto al|(se l'opera e A-C
progetto | finita 0 meno)

Le quantita eseqguite dovranno essere desunte dal libretto delle misure
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opportunamente redatto.

12) Ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010, il Codice

identificativo della gara (CIG) relativo allintervento € il seguente: CIG: ......:

13) Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto,

pagamenti a favore dell’appaltatore saranno effettuati mediante bonifico sul

conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN.:.............. , acceso

presso  ............. Agenzia di ........... , ovvero su altro  conto

bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente

alle generalita dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora

khkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkkkkx

diverso, entro 7 giorni dall’'accensione del conto stesso.

14) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita

o soggetti, di cui agli articoli precedenti deve essere tempestivamente

notificata dall’appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario,

khkkkkkkhkkkkkkhkkkkkhkkkkhkkhkkhkhkkkkhkkhkhkkkkhkkhkhkkkkkkkk*x

e sollevata da ogni responsabilita.

15) | pagamenti verranno effettuati con le modalita previste dall’art. 27 del

C.S.A. ed in particolare le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta

importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli art. 22, 23, 24 e 25




del C.S.A., al netto del ribasso d’asta, comprensivi della quota relativa degli

oneri_per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2 del

medesimo art. 27, e al netto dellimporto delle rate d’acconto precedenti,

raggiungono un importo non inferiore al 30% (trentapercento) dell'importo

contrattuale, per il primo S.A.L., del 60% (sessantapercento) per |l

secondo S.A.L. e del 90 % (novantapercento) massimo al terzo S.A.L. |l

rimanente 10% (diecipercento) verra liquidato in sede di conto finale dei

|avori e COStitUiré rata di Saldo kkkkkkkkhkkhkkkkhkkhkkkhkhkkkkhkhkkkkhkhkhkkkkhkkkkhkhkkkkhkkkkhkkkkkhkkk*k

16) Il certificato di pagamento dell’ultimo acconto verra effettuato qualora

raggiunga l'importo previsto per 'emissione dello stato di avanzamento, in

*kkkkkkkkkkkkk

caso contrario tale importo verra considerato come rata di saldo.

17) L’emissione dei certificati di pagamento in acconto da parte del

Responsbile del Procedimento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto

avverra entro 45 giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di

avanzamento dei lavori a norma dell’art. 143 del Regolamento vigente. Il

pagamento degli importi dovuti in base al certificato avverra entro i successivi
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trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso.

18) Per i pagamenti a saldo ed il conto finale si procedera ai sensi dell’art. 28

del C.S.A. allegato. La rata di saldo verra pagata entro 90 giorni

dal’emissione del certificato di regolare esecuzione o del collaudo

provvisorio, previa presentazione di polizza fidejussoria ai sensi dell'art.

141, comma 9, del D.Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, e

previa verifica da parte della stazione appaltante della regolarita del

D.U.R.C.. La suddetta polizza fidejussoria dovra essere efficace per almeno

due anni e riportare le stesse condizioni della cauzione definitiva.




La mancata presentazione della polizza esonera I’Amministrazione dal

pagamento della rata di saldo. Il pagamento della rata di saldo non

costituisce presunzione di accettazione dell’ opera ai sensi dell’art. 1666

H - A A A A A A AR A AR A A AT A Ahhhkd Ak hhhkhkhhkhkhhhkhhkhkhkhhkhhkdkkhkhhkdhkkhkddxkkx
comma 2 del codice civile.

19) Per il saggio degli interessi di mora previsti dallart. 29 del C.S.A.,

allegato si fara riferimento al relativo decreto del Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti. Si conviene che tale saggio di interesse sia comprensivo

del maggior danno ai sensi del’art. 1224 c. 2 del codice civile. Nel caso di

subappalto con pagamento diretto ai sensi degli articoli 37 comma 11, ultimo

periodo e 118 comma 3, primo periodo del codice appalti gli interessi di cui al

presente articolo sono corrisposti allesecutore ad ai subappaltatori in

proporzione al valore delle lavorazioni eseguite da ciascuno di essi. Per i

lavori finanziati con mutuo il pagamento della rata di acconto avverra al

momento della somministrazione del mutug, *****x*x*xwxrrkukk

20) L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari

di cui all’ art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche e si

impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Fermo

della notizia dell’inadempimento della propria controparte,

(eventuale subappaltatore / subcontraente), agli obblighi di tracciabilita

H H H KA AR A A R KA KA IA A A AAA KA A A A A I I I A A A A A A A A Ak A hhhhhkhkhkhkhkhhkhkhhhhkhhkhhkhkhkhkhhhhhddhhhhhhix
finanziaria.

Ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della legge 13.08.2010 n. 136 il mancato

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di

pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita delle operazioni

costituisce causa di risoluzione del contratt,*******x*xxxxkkikakikiainkairx
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21) Qualora sorgessero delle contestazioni tra il Direttore dei lavori e

I'Appaltatore, si procedera alla risoluzione di esse in via amministrativa a

norma dell'art. 240 del DIlgs 163/06. Nel caso non si giungesse ad un

accordo, le parti decidono fin da ora di escludere la competenza

arbitrale, pertanto la definizione della controversia sara devoluta

khkkkkkkhkkkkkkkkkhkkkkkhkkkkkk

all’Autorita  Giudiziaria territorialmente competente.

22) Costituiscono parte integrante del presente contratto e vengono nello

stesso richiamati, ai sensi dellart. 137 del D.P.R. n. 207/2010, i

seguenti documenti: il capitolato generale, il capitolato speciale d’appalto, gli

elaborati grafici progettuali e le relazioni, I'elenco dei prezzi unitari, i piani di

sicurezza previsti dall’art. 131 del Dlgs. 163/2006, il cronoprogramma e le

polizze di garanzia. |l Capitolato Speciale di Appalto - Disciplinare tecnico

descrittivo e l'elenco dei prezzi unitari vengono allegati al presente atto

sotto le lettere “B” e “C”, gli altri  documenti elencati vengono

controfirmati dai contraenti e conservati dalla stazione Appaltante presso

I’Ufficio LL PP khkkkkkkhkkhkkkkhkkkhkhkkkhkhkkhkhkhkhkhkhkhkhkhkhhkhkhkhhhkhkhkhkhkhkhhhkhkhkhhkhhkhhkhkkhhkhkkkhkhkkhkkkkkx

23) L'appaltatore si assume I'obbligo dell'osservanza, da parte del proprio

personale, di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e tutela della

salute e comunque richieste dalla natura dei lavori. L'appaltatore si assume

anche I'onere di eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al

fine di realizzare quanto commissionatogli nel pieno ed assoluto rispetto

khkkkkkkkkkhkkkkkkkkkkhkkkkhkkkkx

delle vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro.

24) Si pattuisce altresi che le opere possano essere riconsegnate

anticipatamente ai sensi dell’art. 230 del Regolamento sui Lavori Pubblici, a

semplice richiesta della Stazione appaltante senza che I'Appaltatore
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possa opporsi 0 vantare pretese di sorta. In tal caso si procedera secondo

khkkkkkkkkkkkkkkhkhkkkkkhkhkkkkhkkkkkhkkkkhkkhkkkkkkkk

quanto indicato nel citato Regolamento.

25) La ditta per tutto cid che riguarda il presente contratto, elegge il suo

domicilio presso I'Ufficio di Segreteria del Comune di Porto Sant’Elpidio.

26) Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa ed eccettuata,

khkkkkkkkkkkhkkkkkhkkkhkhkkkkhkkkkhkkkkkkkkk

sono a totale carico della Ditta appaltatrice.

27) Le parti chiedono cheil presente contratto venga registrato a tassa

fissa, ai sensi eper gli effetti dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131

perché i Iavori SonO Soggetti ad | V A khkkkkkkhkkkkkhkkkkhkkkkkhkhkkkhkhkkkkhkkhkkkhkhkkkkhkkkkkk

28) Per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto e nel

menzionato capitolato speciale, le parti si riportano alle norme del

capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei

Lavori Pubblici, approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, nonché al D.Lgs

163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, alle norme del D.P.R.

207/201 0 e del Codice Civile khkkkkkkkkkhkkkkhkkhkkhkhkkkkhkkhkkhkhkkhkkhkkkhkhkkkkhkhkkkhkkhkkkkkkk

29) Le parti dichiarano espressamente con il mio consenso di omettere la

khkkkkkkkkkhkkkkkhkkkkkkk

lettura degli allegati, avendone esatta e piena cognizione.

Il presente contratto & redatto su undici fogli di carta resa legale, di cui

dieci facciate intere e fin qui della presente, scritto con sistema

elettronico da  persona di mia fiducia, atto che, letto ai comparenti, &

stato ritenuto conforme alla loro volonta e lo hanno insieme a me

kkkkkkkhkkhkkhkhkkhkkkhkkhkkkhkkkhkkhkhhkkhkhhkhkhkhhkhkhkhkhhkhkhkhhhkhkhhkhkhkkhhkhkhkhhkhkhkhhkhkhkkkhkkhkkkhkkhkkk

sottoscritto.

IL DIRETTORE “AREA 3” COMUNE DI PORTO SANTELPIDIO

(Arch. Giulia Catani)
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IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Fabrizio Dorotei)
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