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REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GROTTAMMARE (prov. di Ascoli Piceno)
REP.N.

CONTRATTO DI APPALTO RELATIVO AI LAVORI DI COMPLETAMENTO
RECUPERO EDIFICIO EX OSPEDALE PER CENTRO MULTIMRDIALE - 3°
INTERVENTO.

IMPORTO DEL CONTRATTO € ............ + IV.A. al 10 € ... per
complessivi €. ...,

CODICE UNICO PROGETTO (€.U.P.): T15F15000070004.

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (6.1.6.): CIG -------- .

DITTA:

L'anno duemilasedici (2016) il giorno .......... ( ... ) del mese di ... in
Grottammare nella Civica Residenza.

Avanti a me Dottoressa Angela Piazzolla, Segretario Generale, autorizzato a
rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune ai
sensi dell'art. 97 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di
cui al D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, in modalita elettronica, ai sensi dell'art. 11,
comma 13, del D.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni e in
conformita alla disciplina del Comune di Grottammare approvata con
deliberazione della Giunta comunale n. 52 del 19-03-2013, dichiarata
immediatamente eseguibile, senza l'assistenza di testimoni per loro richiesta e
mio consenso, sono personalmente comparsi:

- ARCH. LILIANA RUFFINI, nata a Ascoli Piceno (AP) il 26.02.1961 e
residente in San Benedetto del Tronto, Via dei Mille, 67, (codice fiscale:
RFFLLN61B66A462H), dipendente comunale, in qualita di RESPONSABILE
DELL'AREA GESTIONE DELLE OPERE PUBBLICHE del Comune di

Grottammare, domiciliata presso la Sede Comunale, la quale dichiara di agire, ai



sensi degli articoli 107 e 109, - comma 2 - del citato D. Lgs. n. 267/2000 ed ai
sensi del Provvedimento del Sindaco n. 11 del 14.05.2015, in nome e per conto
esclusivo dellEnte suddetto che per la sua citata qualifica ella rappresenta
(Codice Fiscale: 82000670446 - Partita I.V.A.: 00403440449),
ED
e, NATO @ OO |
residente a ... Vi@ s, COdlice fiscale
cevreeeeenr, imprenditore, in quUalita di ..o

della ditta oo, COME risulta dal certificato in data

. di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura di ..., NUmMero di partita IVA

ceeverenieneeneee @ COAL FISCLY ooty
Detti comparenti, della cui identitd personale sono certo, mi chiedono di
ricevere questo atto, ai fini del quale:

RICHIAMATE

- la Deliberazione di Giunta Comunale n. ---- del ---------- ad oggetto Lavori di
COMPLETAMENTO RECUPERO EDIFICIO EX OSPEDALE PER CENTRO
MULTIMRDIALE - 3° INTERVENTO. Approvazione progetto definitivo-
esecutivo. CUP T15F15000070004;
- la Determinazione n. --LLPP del ------ ad oggetto Lavori di Completamento
recupero edificio ex Ospedale per centro multimediale - 3° intervento

Determinazione a contrattare. Approvazione documenti di gara. Prenotazione di

impegno. CUP T15F15000070004. CIG -------------------- ;

Dato atto che:

- con Determinazione n. ... del ................ i lavori venivano aggiudicati

alla ditta ..o, @l prezzo di € et TV.AL €
cerreme. P complessivi €

- la Ditta ha presentato la documentazione richiesta incluso il piano operativo di



sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO
T predetti comparenti, volendo addivenire alla stipulazione del contratto, di
comune accordo, convengono e stipulano quanto appresso:
1) La premessa narrativa & parte integrante e sostanziale del presente
contratto;
2) Il Comune di Grottammare, rappresentato dal Responsabile dell'Area Lavori
Pubblici, arch. LILIANA RUFFINI, affida alla ditta ...........ccccvconvcueeer, prrima
generalizzata, che a mezzo del suo Rappresentante Legale, Sig.
ceeneeenn, @CCeTta, I'appalto dei Lavori di Completamento recupero
edificio ex Ospedale per centro multimediale - 3° intervento al prezzo netto di
€ o (euro ....cocueeeee. Y+IVA € . per complessivi €
s, TenUTo conto dell’offerta presentata e degli oneri per la
sicurezza che ammontano a € .............. (euro ................ ).
L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente
contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché
all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163
(nel seguito «Codice dei contratti pubblici»).
3) Il contratto & stipulato a misura ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del d.Igs.
del 12-04-2006, n. 163.
4) Non e prevista alcuna revisione dei prezzi e hon trova applicazione I'articolo
1664, primo comma, del codice civile.
In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 1664 del c.c., trova
applicazione, ove ne ricorrano le condizioni, I'articolo 133, commi 4,5, 6 e 7, del
Codice dei contratti.
Le eventuali varianti saranno disciplinate dal d.lgs. 163/2006 e dal D.P.R.
207/2010.



5) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto & fissato in giorni

( ) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori,
per ogni giorno haturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione degli stessi e
applicata una penale pari all'l per mille (Euro 1 ogni mille Euro) dell'importo
contrattuale.

Si applica quanto previsto dall'art. 18 del Capitolato speciale d'appalto e dall'art.
145 del D.P.R. 207/2010. L'Amministrazione si riserva la facolta di riconoscere
all'appaltatore un premio di accelerazione determinato ai sensi del richiamato
art. 145 del D.P.R. 207/2010.

6) I pagamenti in anticipo, in acconto e a saldo sono disciplinati dagli artt. 26,
27,28, 29 e 30 del Capitolato speciale d'appalto.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato alla presentazione di una garanzia
fideiussoria, ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e
dell'articolo 124 del DPR n. 207/2010.

E' ammessa la cessione di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 117 del D.lgs. 163/2006 e
ss.mm.ii.

Ai fini dell'applicazione della L. 136/2010 e ss.mm.ii. anche i cessionari dei
crediti sono tenuti ad indicare il CUP/CIG e ad anticipare i pagamenti
all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati.
La normativa sulla tracciabilita si applica anche ai movimenti finanziari relativi ai
crediti ceduti, quindi tra stazione appaltante e cessionario, il quale deve
conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

In ogni caso la Stazione appaltante, cui dovra essere notificata la cessione,
potrd opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente, in base al

presente contratto.



7) Qualora la stazione appaltante abbia necessita di occupare o utilizzare
I'opera realizzata o parte di essa prima che intervenga il certificato di regolare
esecuzione, la ditta appaltatrice si impegna ad effettuare la consegna anticipata
dei lavori ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 207/2010.

La consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le
questioni che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti
responsabilita dell'appaltatore.

8) L'appaltatore & obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta
paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare
riguardo all'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, ed agli articoli 4 e 5
del DPR 207/2010.

In caso di inottemperanza ai richiamati obblighi contributivi, accertata dalla
Stazione appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione
appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e
trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza
ai sensi dell'articolo n. 4 del DPR 207/2010. Il pagamento di quanto dovuto per
le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita
contributiva e disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti
previdenziali e assicurativi, compresa la Cassa Edile.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la
stazione appaltante, in caso di crediti insufficienti allo scopo, procede
all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'articolo 5 del DPR 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle
retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a
provvedervi entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e
motivatamente la legittimita della richiesta, la stazione appaltante pué pagare

direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,



detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione
del contratto.

9) L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e
modalita dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti,
che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che di seguito
richiamano:

a)il capitolato generale d'appalto;

b)il capitolato speciale d'appalto;

¢)gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d)l'elenco dei prezzi unitari;

e) il Piano di sicurezza e coordinamento;

f) il cronoprogramma;

g) le polizze di garanzia;

h) latto di designazione della persona o delle persone autorizzate
dall'appaltatore a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in
anticipo, in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito.

La documentazione progettuale, indicata dalla lett. a) alla lett. f), controfirmata
dai contraenti, si frova depositata nel fascicolo dell'Area Gestione delle Opere
Pubbliche.

10) Il presente contratto non & cedibile né pignorabile, a pena di nullita.

11) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo
118 del Codice dei contratti, i lavori che |'appaltatore ha indicato a tale scopo in
sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e nella normativa di
riferimento.

La stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori o dei

cottimisti. L'appaltatore comunicherd alla stazione appaltante la parte delle



prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione
del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
Ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. e fatto obbligo
all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti
stipulati per I'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, I'importo del
contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
L'appaltatore e tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori e
subcontraenti operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani
operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'affidatario.
L'affidatario, inoltre, si impegna ad indicare, nei cartelli esposti all'esterno del
cantiere, anche i nominativi di futte le imprese subappaltatrici e subcontraenti,
nonché la certificazione circa il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti generali e speciali, ai sensi dell'art. 118, comma 5 del d.Igs. 163/2006 e
s.m.i..
L'appaltatore & tenuto ad inviare copia di tutti i contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate ai lavori, al fine di permettere alla Stazione appaltante di assolvere
all'obbligo di verifica delle clausole contrattuali, sancito all'art. 3 della L.
136/2010.
12) E' esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie &
competente il Foro di Fermo.
13) Ai sensi dell'art. 123 del DPR 207/2010 ¢é stata prestata cauzione definitiva,
mediante ..., Pari @l ........................ % dell'importo del contratto.
Ai sensi dell'art. 125 del DPR 207/2010 e stata stipulata polizza assicurativa n.
del rilasciata dalla
csereennnen, Che copra i danni subiti dal Comune

di Grottammare a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale



di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione
dei lavori e che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni
causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di
regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato.

14) Tutte le spese del presente contratto (imposte, tasse, diritti di segreteria,
commissioni bancarie, ecc.), inerenti e conseguenti, nessuna esclusa, previste
dalle vigenti normative, sono a totale carico dell'appaltatore, che dichiara di
accettarle.

Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti
occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di
emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Qualora nell'esecuzione del presente contratto si renda necessario un aumento
delle prestazioni richieste, nel limite di un quinto dell'importo dell'appalto, la
perizia di variante o suppletiva & accompagnata da un atto di sottomissione che
|'esecutore & tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato
dissenso (articolo n. 161 del DPR n. 207/2010).

Nel caso, invece, di eccedenza rispetto al limite di cui al precedente comma, la
perizia & accompaghata da un atto aggiuntivo al contratto principale,
sottoscritto dall'esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le
condizioni alle quali & condizionata tale accettazione. La Ditta Appaltatrice,
pertanto, avra l'obbligo di stipulare il relativo contratto integrativo in forma
pubblica amministrativa, assumendone le spese e dovrd provvedere
all'adeguamento delle garanzie descritte al punto 14) del presente contratto di

appalto .



Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti
all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura
fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico della stazione
appaltante.

Il presente contratto sara registrato mediante il modello unico informatico e si
provvedera all'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del D.M. 22.02.2007.
15) La Stazione appaltante, qualora si concreti la fattispecie, potra recedere o
risolvere il contratto secondo le modalita indicate agli artt. 134, 135, 136, 137,
138 ¢ 139 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

16) Per tutti gli effetti del presente contratto, la ditta appaltatrice elegge
domicilio legale presso questa Residenza Comunale.

17) Le parti danno atto che, trattandosi di contratto il cui valore complessivo
supera i 150.000 euro, ¢ richiesta la documentazione antimafia ai sensi dell'art.
83 del decreto legislativo 06.09.2011, n. 159.

In attuazione del richiamato D.Lgs. 159/2011 si prende atto che in relazione al
Soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto
legislativo in base alla comunicazione antimafia acquisita al protocollo della
Stazione Appaltante in data 00-00-000, n----------- .

L'Impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente all'Autorita
Giudiziaria, alla Stazione appaltante ed alla Prefettura ogni illecita richiesta di
denaro, prestazione o altra utilita, ovvero offerta di protezione, che venga
avanzata nel corso dell'esecuzione del confratto nei confronti di un proprio
rappresentante, agente o dipendente.

Analogo obbligo verra assunto dalle imprese sub-appaltatrici e da ogni altro
soggetto che intervenga a qualunque titolo nella esecuzione del contratto.

La mancata comunicazione dei tentativi di pressione criminale portera alla



risoluzione del contratto.

L'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati
riportati nei certificati camerali, con particolare riferimento ai soggetti che
hanno la rappresentanza legale o l'amministrazione e la direzione tecnica
dell'impresa medesima.

L'Impresa aggiudicataria si impegna altresi ad attuare e rispettare tutte le
prescrizioni di legge relative alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro e assicurare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi
previdenziali ed assicurativi e delle ritenute fiscali relative ai propri dipendenti.

Il mancato rispetto dei suindicati obblighi comporta la risoluzione del contratto.
18) Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche,
FIMPresa ..o s sesssnessnne . NQCOMUNICato di aver
acceso, per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto n. ...

Conti correnti dedicati presso le seguenti banche:

per tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e che le persone

delegate ad operare su di essi sono:

L'IMpresa ......occosusreevcennn.. @Ssume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui all'articolo n. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche.

Il presente contratto si intendera risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
del Codice civile (CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA), nelliipotesi in cui le
transazioni siano eseguite senza avvalersi dei CONTI CORRENTI DEDICATI
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sopra indicati.

L'Impresa ... Siimpegna a dare immediata comunicazione alla
Stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della
provincia di Ascoli Piceno della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore / subcontraente) agli obblighi di tracciabilita.
LIMPresa .......coecmvecirveercesssnerene. @ Tenuta al rispetto, in quanto compatibili,
degli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti
del Comune di Grottammare adottato con Deliberazione n. 9 del 21-01-2014 e

pubblicato sul sito comunale www.comune.grottammare.ap.it, sezione

Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali - Atti Generali - Codice di
comportamento dei dipendenti del Comune di Grottammare. La violazione dei
suddetti obblighi comporterd per I'Amministrazione la facolta di risolvere il
contratto, qualora in ragione della gravita o della reiterazione della violazione la
stessa sia ritenuta grave.
Richiesto, io Segretario generale rogante, ho ricevuto il presente atto, formato
e stipulato in modalita elettronica, mediante utilizzo e controllo personale degli
strumenti informatici.
Il presente contratto viene da me, Segretario Generale, letto alle parti
contraenti le quali, a mia interpellanza, dichiarano I'atto medesimo pienamente
conforme alla loro volonta e con me e alla mia presenza lo firmano mediante
sottoscrizione autografa apposta sul documento cartaceo del presente
contratto.
Il presente contratto viene quindi da me, Segretario Generale, acquisito
digitalmente, convertito in formato PDF e sottoscritto con firma digitale.
Il presente contratto si compone di numero ................ facciate e quante righe
della presente, oltre le firme.

Il Funzionario La Ditta Appaltatrice
Arch. Liliana Ruffini
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Il Segretario Generale

Angela Dr.ssa Piazzolla..........coooevmvrirnnrcrnnricens
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