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SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO 

REPUBBLICA ITALIANA 

L’anno duemila …….  il giorno ……. del mese di ……. nella sede della stazione appaltante sita ….. 
, alla via …….. n. ….., avanti a me dott………, autorizzato a ricevere atti e contratti nell’interesse 
dell’Amministrazione in base ……….., sono comparsi: 

- il sig.………… nato a ……… il ………., C.F.: …………., nella sua qualità di dirigente 
dell’Amministrazione (C.F………..), a tale funzione nominato con provvedimento del…….. n. …….,  
che in copia si allega al presente atto sotto la lettera A, il quale dichiara di agire esclusivamente 
per conto e nell’interesse dell’Amministrazione….. che rappresenta e presso cui è domiciliato, ai 
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente 
Amministrazione; 

- il sig. ………….. nato a …………. il …………, C.F.: ………, nella sua qualità di …………  
(eventuale: se l’atto è sottoscritto da un procuratore speciale o generale dell’impresa richiamare ed 
allegare la procura generale o speciale) dell’impresa ……………. partita I.V.A. ………….., con 
sede legale in ……….., alla via …………………, iscritta nel registro delle imprese presso la 
Camera di Commercio di ……………… al n. …………., che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata 
anche per brevità esecutore o impresa. 

Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti, io dott. …………. sono 
personalmente certo. 

PREMESSO CHE 

- con provvedimento n. …….. del …….., esecutivo a norma di legge, l’Amministrazione ha 
approvato il progetto ……. dei lavori di …….., per una spesa complessiva di € ………- 
CIG………….; 

- con successivo provvedimento n. …….. del ……. l’Amministrazione ha deliberato di procedere 
all’affidamento dei lavori mediante procedura di gara ………….(indicare: aperta/ristretta/negoziata 
art.122 c.7 Dlgs.163/2006) con il criterio…….. (indicare: prezzo più basso o offerta 
economicamente più vantaggiosa); 

con provvedimento n. ….. del ……, l’appalto è stato aggiudicato in via definitiva all’impresa …….. 
con sede in ……  con il ribasso del …….. % sull’importo a base d’asta di € ………. e, quindi, per i 
seguenti importi, oltre I.V.A., così come si evince dal decreto di aggiudicazione, dal relativo verbale 
di gara nonché eventualmente dagli atti di gara: 

� importo complessivo dell’appalto - compresi oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e 
incidenza manodopera): € ______  

� oneri per attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso: _______ 

� oneri per incidenza manodopera non soggetti a ribasso: € _________ 

� totale oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e incidenza della manodopera): € ______ 

� importo complessivo dell’appalto al netto degli oneri non soggetti a ribasso (sicurezza e 
incidenza della manodopera): € ______ 

- in esecuzione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con nota del …… l’impresa è stata 
invitata a produrre la documentazione necessaria ai fini della stipula del contratto; 

- è stata verificata in particolare la regolarità del DURC(INDICARE ESTREMI e DATA DI 
ACQUISIZIONE DELDURCIN CORSO DI VALIDITA’) 

- è stata verificata in particolare la regolarità delle certificazioni antimafia, disciplinata dal Decreto 
Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le modifiche introdotte dal 
Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 218 con l’acquisizione dei seguenti documenti: 
INDICARE ESTREMI e DATA DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA ACQUISITA IN CORSO DI 
VALIDITA’; 
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OPPURE IN CASO DI MANCATO RICEVIMENTO DELLA COMUNICAZIONE ANTIMAFIA:  

- si precisa che con nota Prot. N. ____ del ____, la stazione appaltante ha provveduto ad 
effettuare la richiesta di comunicazione antimafia la quale non risulta ad oggi pervenuta; pertanto, 
essendo decorso il termine minimo di legge pari a n.30 giorni, si procede alla stipula del presente 
contratto, avendo acquisito in data _________ specifica dichiarazione sostitutiva da parte 
dell’impresa ai sensi dell’art. 89 D. Lgs. 159/2011, prendendo con ciò atto di quanto 
dispostodall’art. 88 D. Lgs. 159/2011; 

-  con nota del ……. l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ed ha costituito, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, la cauzione definitiva per un importo di € …….. (specificare 
ove ridotta del 50% ex art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/06) a mezzo garanzia fideiussoria 
(precisare se bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 
163/06) emessa in data… dalla Società… ; 

- (EVENTUALE) considerata l’applicazione dei commi 10 e 12 dell’art. 11 del D.Lgs n. 163/06 
(oppure delle eventuali condizioni derogatorie consentite dall’art. 12, comma 4 del D.L. 24/6/2014 
n. 91 (conv in L. 11/8/2014 n. 116) nel combinato disposto con il DPCM 22/1/2014) 

- il legale rappresentante dell’impresa ed il responsabile del procedimento hanno dato atto nel 
verbale sottoscritto in data …., in virtù di quanto disposto dall’art. 106, comma 3, del D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei 
lavori oggetto del presente contratto. 

 

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

 

ARTICOLO 1 - PREMESSA 

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Amministrazione concede all’impresa con sede in ……. alla via ……… che, accetta senza 
riserve,  l’appalto relativo ai lavori di “…………..”. 

 

ARTICOLO 3 – AMMONTARE DELL’APPALTO -  ANTICIPAZIONE - TERMINI DI PAGAMENTO -  

Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione all’esecutore per il pieno e perfetto adempimento del 
contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in € ………, oltre IVA nella misura di 
legge. 

Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, conv. nella Legge n. 98/2013 ed alle condizioni da 
esso stabilite, è dovuta l’anticipazione del prezzo pari al 10% del suddetto corrispettivo, salvo 
espressa rinuncia in forma scritta da parte dell’impresa 

(OVVERO: soltanto in caso di appalto di lavori affidato a seguito di procedura bandita dopo 

il 28  febbraio 2015 e fino al 31 dicembre 2015):  Ai sensi dell’art. 26ter del D.L. n. 69 del 2013, 
conv. nella Legge n. 98/2013 e di quanto successivamente stabilito dall’art. 8, comma 3-bis del 
decreto legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 
2015, n. 1 ed alle condizioni stabilite da tali disposizioni, è dovuta l’anticipazione del prezzo pari al 
20% del suddetto corrispettivo contrattuale, salvo espressa rinuncia in forma scritta da parte 
dell’impresa. 

L’erogazione di tale anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte dell’impresa, di ulteriore 
e specifica garanzia fideiussoria, di un importo pari all’anticipazione, maggiorato del tasso di 
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interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione secondo il 
cronoprogramma dei lavori; la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in 
proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di 
avanzamento (S.A.L.). L’anticipazione è recuperata proporzionalmente e gradualmente in 
occasione di ogni pagamento. L’anticipazione, per la parte non ancora recuperata mediante 
detrazione graduale in occasione dell'emissione dei singoli certificati di pagamento, è revocata 
qualora l’esecuzione del contratto non prosegua secondo gli obblighi pattuiti e, in tale caso, 
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi legali sulle somme anticipate. Al fine 
dell’erogazione di tale anticipazione, le parti danno atto che l'impresa ha stipulato una ulteriore e 
specifica garanzia fideiussoria di importo di € ______. Tale fideiussione è stata  rilasciata in data 
______ dalla Società _______, ed avente il n. _______ - OVVERO: l’impresa si impegna a 
comunicare i dati relativi alla garanzia fideuissoria  

La contabilizzazione dei lavori è stabilita a …….. (indicare se a corpo o se a misura in base a 

quanto previsto dal capitolato speciale di appalto). 

I pagamenti in acconto saranno effettuati, previa verifica delle condizioni di eseguibilità degli stessi 
(compresa l’acquisizione di DURC regolare e non risalente ad una data antecedente a 120 giorni), 
entro trenta giorni dall’emissione del certificato di pagamento. 

Il pagamento della rata di saldo sarà effettuato entro lo stesso termine di trenta giorni, previa 
verifica della conformità complessiva, di acquisizione di un nuovo DURC regolare, ed in presenza 
del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. 

A valere sugli importi dovuti a titolo di acconto e saldo, verrà defalcato l’importo eventualmente già 
erogato a titolo di anticipazione. 

N.B.: i suddetti termini di 30 giorni, previsti ordinariamente, possono essere elevati fino ad 

un massimo di 60 giorni, purché espressamente previsti nel capitolato speciale d’appalto e 

pattuiti nel contratto e motivati in modo corretto e tale da risultare non gravemente iniquo. 

 

ARTICOLO 4 – TEMPO UTILE PER L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALI 

L’impresa dovrà eseguire ed ultimare i lavori appaltati in giorni (vedi capitolato d’appalto) ……… 
(………..) naturali e consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, salvo il 
caso di consegna anticipata rispetto alla stipula del contratto. 

Nel caso di mancato rispetto del termine sopraindicato, per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione 
dei lavori sarà applicata una penale di euro ………. (vedi capitolato speciale d’appalto). 

L’ultimazione dei lavori dovrà essere comunicata per iscritto dall’appaltatore e dovrà risultare da 
apposito verbale sottoscritto da quest’ultimo e dal direttore dei lavori. 

Ai fini dell’applicazione del presente articolo vanno considerati il cronoprogramma dei lavori e la 
strutturazione dei SAL (ove non desumibili dagli atti di gara) con i relativi termini. 

 

ARTICOLO 5 - TERMINI PER IL COLLAUDO O PER IL CERTIFICATO DI REGOLARE 
ESECUZIONE 

Il certificato di collaudo finale è emesso entro e non oltre sei mesi dall’ultimazione dei lavori (nel 
caso di lavori di importo superiore a 500.000 €.) 

Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori (nel caso di lavori di importo inferiore a 500.000 €) 
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N.B.: E’ facoltà dell’Amministrazione sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare 
esecuzione per lavori di importo fino a 1.000.000 € 

 

ARTICOLO 6 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE  

L’appalto viene concesso dall’Amministrazione ed accettato dall’impresa sotto l’osservanza piena 
ed assoluta delle condizioni e delle modalità previste nei seguenti documenti: 

- elaborati grafici e tecnici progettuali; 

- atti relativi all’approvazione del progetto: ivi inclusi visti, pareri, autorizzazioni ed assensi 
comunque denominati; 

- cronoprogramma dei lavori e strutturazione dei SAL; 

- piano di sicurezza e coordinamento redatto dalla stazione appaltante; 

- piano operativo di sicurezza redatto dall’impresa ai sensi dell’art. 131, comma 2, lett. c) del 
D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; l’impresa, ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a 
redigere ed a trasmettere all’Amministrazione, comunque prima della consegna dei lavori, 
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché del piano operativo di sicurezza.  

- …. (altri ed eventuali). 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 137 comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, tutti i suddetti documenti 
espressamente richiamati, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, non 
sono materialmente allegati al presente contratto e rimangono conservati dalla stazione appaltante 
e costituiscono elementi sostanziali ai fini dell’interpretazione del presente contratto, della portata 
applicativa dello stesso e dell’individuazione delle obbligazioni carico dell’impresa e dei corrispettivi 
riconoscibili alla stessa. 

Rientra tra gli obblighi dell’esecutore quello di provvedere al conferimento dei rifiuti a discarica 
autorizzata, anticipandone i relativi oneri di pagamento anche laddove questi risultino previsti a 
carico della stazione appaltante; in presenza di tale previsione, le relative somme sono previste, in 
ragione delle quantità nascenti dal Computo Metrico Estimativo, al punto B.2.3 del Quadro 
Economico di progetto e l’esecutore potrà chiedere il rimborso dei suddetti oneri anticipati in 
occasione degli Stati di Avanzamento Lavori, fornendo in originale alla Direzione Lavori le 
corrispondenti bolle e fatture sulle quali la stessa Direzione Lavori porrà il visto di congruità. 

Rientra inoltre tra gli obblighi dell’esecutore, per quanto di propria competenza, anche l’esatta 
osservanza del Regolamento CE N. 1828/2006 in materia di informazione e pubblicità e di quanto 
stabilito dalla Circolare del MIUR n. AOODGAI/1234 del 29/1/2013 emanata in applicazione dello 
stesso. 

 

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’ESECUTORE NEI CONFRONTI DEI PROPRI LAVORATORI 
DIPENDENTI 

L’impresa dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, nei 
confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai 
contratti medesimi. 

L’impresa si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO 

Ai sensi dell’art. 118, comma 1 del D.lgs. 163/06, Il presente contratto non può essere ceduto, 
pena la nullità dell’atto di cessione.  
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Si dà atto dell’impossibilità per l’amministrazione di poter preventivamente accettare, ai sensi di 
quanto stabilito dall’art. 117 del D.lgs. 163/2006, la cessione di tutti o parte dei crediti venuti a 
maturazione in ragione del presente contratto . 

E’ consentito il subappalto delle seguenti prestazioni e/o lavorazioni: 

…………………………………… 

 

Si dà atto che, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 lettera b) dell’art. 31  del D.L. n. 69/2013, 
conv nella legge n. 98/2013, ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’appalto o nel 
subappalto, l’Amministrazione provvederà ad acquisire d’ufficio il DURC in corso di validità relativo 
all’affidatario e a tutti i subappaltatori. Resta comunque salvo quanto disposto dal comma 3 dello 
stesso articolo 31. 

N.B.: Ove ricorra, è necessario conformarsi a quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, 
nonché dall’art. 170 del relativo regolamento di esecuzione (D.P.R. n. 207/2010).  

Eventualmente prevedere anche una clausola di manleva  in caso di responsabilità solidale ? o 
un’apposita fideiussione ? 

 

ARTICOLO 9 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

Per la sospensione e ripresa dei lavori trovano applicazione le disposizioni contenute 
rispettivamente agli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010. 

 

ARTICOLO 10 – VARIANTI 

Sono ammesse le varianti ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. n. 163/2006 e dal 
relativo regolamento di attuazione, D.P.R. n. 207/2010. 

In tal caso, le parti prendono atto dei quanto disposto in materia dell’art. 37 del D.L. 24/6/2014, n. 
90, convertito con legge n. 114 del 2014 ed assicurano la massima e reciproca collaborazione 
rispetto agli adempimenti e ai termini ivi previsti. 

Le parti sin da ora si impegnano a prendere atto delle eventuali determinazioni adottate dall’ANAC 
al riguardo.   

 

ARTICOLO 11 - REVISIONE PREZZI 

La revisione prezzi non è ammessa, fatto salvo quanto disposto dall’art. 133 del D.Lgs. n. 
163/2006 in materia di adeguamento dei prezzi. 

 

ARTICOLO 12 – LAVORI IN ECONOMIA CONFIGURABILI IN CORSO DI ESECUZIONE 

Ove siano previsti lavori in economia, in considerazione di quanto disposto in materia dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con nota prot. n. A00DGEFID/637 del 28/1/2015, da 
intendersi qui integralmente richiamata e trascritta, le parti danno atto che nel rapporto oggetto del 
presente contratto si applica esclusivamente l’ipotesi sub b) della predetta nota, nel quadro di 
quanto disposto dagli articoli 16 e 32 del Regolamento e secondo le condizioni, modalità e 
presupposti quantitativi e qualitativi contemplati dalla stessa nota e dal relativo allegato. 
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ARTICOLO 13 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’esecutore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi 
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006  e dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva di 
€ …….., a mezzo garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari 
finanziari, ex art.75, c.3 D.Lgs 163/06 emessa in data …… dalla Società ........ 

Tale cauzione sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a 
misura dell’avanzamento dei lavori, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. 
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la 
normativa vigente. 

L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze 
contrattuali da parte dell’impresa. 

N.B. : L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori 
economici in possesso della certificazione del sistema di qualità ex comma 7, art. 40 D.Lgs. n. 
163/06. 

 

ARTICOLO 14 – POLIZZA ASSICURATIVA 

Le parti danno atto che l’impresa ha stipulato, ai sensi rispettivamente dell’art. 129 del D.Lgs. 
163/2006 e dell’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e dell’art. …….. del capitolato speciale d’appalto, 
una polizza di assicurazione con un massimale di € ……. per i danni subiti dalle stazioni appaltanti 
a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche 
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori,nonché di € ……..per responsabilità 
civile verso terzi, emessa in data …….. dalla Società …… Agenzia di ……. 

 

ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI ANTIMAFIA 

L’Amministrazione ha provveduto ad effettuare le verifiche previste dalla normativa antimafia 
disciplinata dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia), con le 
modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 15 novembre 2012, n. 258. 

 

ARTICOLO  16- RISOLUZIONE E RECESSO 

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli artt. 134, 135, 
136, 137 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006. 

 

ARTICOLO 17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Eventuali controversie tra l’Amministrazione e l’impresa derivanti dall’esecuzione dei lavori, ove ne 
sussistano le condizioni, formeranno oggetto di accordo bonario di cui all’art. 240 del D.Lgs. 
163/2006. 

Qualora la procedura di accordo bonario non avesse esito positivo, così come in tutti gli altri casi in 
cui si verifichino controversie, il foro competente è …(consensualmente individuato nel luogo dove 
ha sede l’Ufficio Scolastico Regionale [soluzione praticabile solo nel caso in cui nel capitolato non 
sia diversamente indicato] ) 

 

ARTICOLO 18 - DOMICILIO DELL’ESECUTORE  

A tutti gli effetti del presente contratto, l’impresa elegge domicilio in …….., presso ……., alla via 
……... al n. ……e dichiara di volersi avvalere per ogni comunicazione del seguente fax … o PEC 
……. 
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ARTICOLO 19 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto, si fa espresso riferimento alle 
norme contenute nel capitolato speciale d’appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. 5 
ottobre 2010, n. 207, nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. 

 

ARTICOLO 20 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTI FISCALI 

Sono a carico dell’esecutore, ai sensi dell’art. 139 del D.P.R. n. 207/2010, tutte le spese del 
contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, 
fatta eccezione per l’I.V.A.  

 

ARTICOLO 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’esecutore dichiara di aver preso visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 
esposta per esteso presso l’ufficio ……. 

 

ARTICOLO 22– TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. N. 136/2010 

PER LE REGIONI: CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA 

L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e successive 
modificazioni ed integrazioni. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con i propri 
subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso 
subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. n. 136/2010. L’esecutore si impegna a dare immediata 
comunicazione della notizia dell’inadempimento della propria controparte 
subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della tracciabilità dei 
flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti codici: codice 
identificativo di gara (CIG) n. ……….; codice unico di progetto (CUP) n. ….  

L’esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, secondo le modalità definite dall’art. 3 della L. 
n. 136 del 13 agosto 2010 recante disposizioni in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”, così 
come interpretate dall’art. 6 del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 recante “Norme urgenti in 
materia di sicurezza”, apposito conto corrente bancario e/o postale dedicato sul quale far affluire, 
“anche non in via esclusiva”, le erogazioni del Committente relative al presente atto e dal quale 
verranno effettuati i pagamenti relativi ai costi dello stesso. Le somme erogate a titolo di acconto e 
saldo delle attività svolte non potranno essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente 
connesse allo stesso. 

L’appaltatore è obbligato a comunicare l’accensione e/o l’utilizzo del conto, gli estremi identificativi 
dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.  

 

PER LA REGIONE SICILIA 

L’esecutore, secondo le modalità definite dal combinato disposto dell’art. 2 della Legge Regionale 
n. 15, del 20 novembre 2008, e dell’art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010, e loro ss.mm.ii., si 
impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alle disposizioni di legge vigenti. L’esecutore si obbliga ad inserire nei contratti con 
i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del 
diverso subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. L’esecutore si 
impegna a dare immediata comunicazione della notizia dell’inadempimento della propria 
controparte subappaltatore/subcontraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Ai fini della 
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tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti 
codici: codice identificativo di gara (CIG) n. ……….; codice unico di progetto (CUP) n. ….  

L’esecutore si impegna ad accendere e/o utilizzare, apposito conto corrente bancario e/o postale 
dedicato sul quale far confluire, in via esclusiva, tutte le somme  erogate dal Committente relative 
al presente appalto. Le somme erogate a titolo di acconto e saldo delle attività svolte non potranno 
essere utilizzate per spese diverse e/o non strettamente connesse allo stesso. 

L’appaltatore è obbligato a comunicare l’accensione e/o l’utilizzo del conto, gli estremi identificativi 
dello stesso, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Ogni 
eventuale cambiamento delle coordinate bancarie cui riferire i pagamenti, dovrà essere 
comunicato dall’esecutore con nota scritta, debitamente firmata dal legale rappresentante. 
 

ARTICOLO 23 - ALLEGATI AL CONTRATTO 

Formano parte integrante e sostanziale del presente atto il capitolato speciale d’appalto e l’elenco 
prezzo unitari (Art. 137, comma 3, D.P.R. n. 207/2010). 

 

 

Del che io ufficiale rogante, su espressa richiesta delle parti, ho redatto il presente contratto, 
composto di n.    fogli  

Di questo ho dato lettura alle parti, le quali hanno dichiarato il tutto conforme alla loro volontà ed 
unitamente a me lo sottoscrivono. 

 

Per l’impresa …………..                                                          Per l’Amministrazione ……………      

 

----                           


