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COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI.

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’'APPALTO.

Art. 1 - Oggetto dell’Appalto e definizioni. Conoscenza delle condizioni di Appalto e dei principali obblighi

di Legge. Dichiarazione dei partecipanti alla gara da allegare all’Offerta. Impegni contrattuali.

. L’oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessarie per la realizzazione

dell’intervento di cui al comma 2.

2. L'intervento & cosi individuato:

a. denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “messa in sicurezza ed efficientamento

energetico della Palestra del complesso scolastico “G. Rodari’.

b. descrizione sommaria: trattasi di interventi che rigenerano l'esistente struttura con contenute rimozioni e

interventi su infissi e isolamento termico delle strutture perimetrali in elementi prefabbricati;

c. ubicazione: palestra del complesso scolastico di via Torino in Moie di Maiolati Spontini.

3. Sono compresi nell’Appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto, pronto e idoneo secondo le condizioni statuite e le caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative previste dal presente Capitolato Speciale d’Appalto e quindi del progetto esecutivo
con i relativi allegati, con specifico riguardo ai particolari costruttivi. Atti tecnici dei quali I'Appaltatore dichiara,
con la partecipazione alla gara, di aver preso completa ed esatta conoscenza secondo quanto indicato
anche al successivo articolo 9. | lavori dovranno essere eseguiti, sempre e comunqgue, secondo le regole
dell’arte e I'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi, trova
sempre applicazione I'art. 1374 del Codice Civile.

4. Anche ai fini dell’art.3, comma 5, della legge 136/2010, nonché del successivo articolo 66, comma 4, i
codici di riferimento per I'appalto sono: CUP-G61E15000410009—CIG-...

5. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento
di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora
I'appalto sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi

dell’articolo 34 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il Contratto;

g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui all’articolo 10 del Codice dei contratti e agli articoli 9 e 10
del Regolamento generale;
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h) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei
lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 130 del Codice dei contratti e degli
articoli da 147 a 149 del Regolamento;

i) DURC: il Documento unico di regolaritd contributiva previsto dagli articoli 6 e 196 del Regolamento
generale;

[) SOA: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 40 del Codice dei contratti e
degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

m) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

n) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti e
agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;

0) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui allarticolo 16, comma 1, lettera a.2), del
Regolamento, agli articoli 86, comma 3-ter, 87, comma 4, primo periodo, € 131, del Codice dei contratti,
nonché allarticolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4

dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81.

Art. 2 - Ammontare dell’Appalto.
1. Limporto dei lavori posti a base dellaffidamento €& di € 137.000,00= (diconsi.euro

centotrentasettemila/00) definito e articolato come segue:

importi in euro Colonna 1) Colonna 2) Colonna 1+ 2)
lettere a corpo in economia totale
a) importo esecuzione lavori a corpo 135.813,54= ========= 135.813,54=
al) | di cui limporto manodopera (CP)edi |
euro 46.580,00=
b) oneri per attuazione piani di sicurezza 1.186,46= ========= 1.186,46=
a) +b) Totale 137.000,00= =========== 137.000,00=

2. L’importo contrattuale corrispondera alla somma dei sequenti importi:

e importo dei lavori di cui al comma 1 — lettera a) a cui sottrarre limporto del ribasso offerto
dall’Aggiudicatario in sede di gara;
e importo degli oneri per l'attuazione dei Piani di Sicurezza — di cui alla lettera b);

-il tutto con le condizioni di cui al comma 3 che segue.

3. L’importo di cui al comma 1- lettere b) - relativo agli oneri per la sicurezza e salute nel cantiere- non &
soggetto ad alcun ribasso di gara, ai sensi dell’art. 131, comma 3, primo periodo, del Codice dei Contratti e del
punto 4.1.4 dell’Allegato XV al Decreto n° 81 del 2008 e del D. L. n 69/2013 per la conversione della Legge 98
del 9.08.2013 che ha modificato I'art. 82 del Codice dei Contratti.

4. Tutti gli importi sono soggetti a rendicontazione contabile ai sensi dei successivi articoli 22,23 e 24.

5. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’art. 29 del Codice dei contratti e degli importi di classifica per

la qualificazione di cui all’art. 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato nella casella della tabella
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di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «— IMPORTO TOTALE (a+b)» e dell’'ultima colonna.

art. 3 - Modalita di stipulazione del Contratto.

1.

Il Contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 53, comma 4 (periodi primo e terzo) del Codice dei Contratti,
e dellartt. 43, comma 6, e 184 del Regolamento generale di cui al dPR 207/2010. L'importo del Contratto, come

determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.
Anche ai sensi dellart. 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non pud essere
modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della prestazione, per cui il computo metrico
estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale. Ai
prezzi dell’ Elenco prezzi unitari di cui agli artt. 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai
fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso percentuale offerto dall’ Appaltatore in sede di gara, con
gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del presente Capitolato speciale.

. | prezzi contrattuali di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione
di eventuali Varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili € ordinate o autorizzate ai sensi
dell’art. 132 del Codice dei Contratti.

| rapporti e i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2 che precede,
commi 2 e 3.
Il Contratto dovra essere stipulato, a pena nullitd, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita

elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante in forma pubblica amministrativa, a cura
dell’ufficiale rogante dell Amministrazione aggiudicataria 0 mediante scrittura privata.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie subappaltabili.

1

. Ai sensi dellart. 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita allallegato «A» al predetto

Regolamento, i lavori sono classificati nella categoria di opere generali «OG.1» edifici civili e industriali.
La categoria di cui al presente comma costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori
di cui allart. 83 del Regolamento generale. Per I'esecuzione dei lavori &€ necessario il possesso dei requisiti
con una delle seguenti modalita:

a) importo lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente, costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente e adeguata attrezzatura tecnica, nelle misure e alle condizioni di cui allart. 90,
commal, del Regolamento generale’

b) attestazione SOA nella categoria di cui al comma 1, ai sensi dell’art. 90 del Regolamento generale; oppure in

una delle categorie 0S.6, 0S.7 analoghe alla succitata categoria del comma 1.

2. Limporto della categoria di cui al comma 1 corrisponde all’importo totale dei lavori in appalto.

3. Non sono previste categorie scorporabili.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili.

| gruppi di lavorazioni omogenee di cui all’art. 132, comma 3, del Codice dei Contratti, nonché agli artt. 3
(comma 1, lettera s) 43-commi 7 e 8, e 161- comma 16, del Regolamento generale e all’art. 10- comma
6, del Capitolato Generale d’Appalto e all'articolo 37 del presente Capitolato, sono indicati nella tabella A

allegata quale parte integrante e sostanziale del presente Capitolato Speciale.
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T/ GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE — CATEGORIE CONTABILI
ai fini delle Contabilita e delle Varianti in corso d'opera (articoli 5, 27 e 37)
Importi in euro Incidenza
lavori oneri totale %
sicurezza
1 |OG1. Edifici civili e industriali 24.129,42 623,38 24.752,80| 18,07
l.a |Risanamento c.a. 6.863,73| 28,44%
1.b |Opere provvisionali 17.265,69| 71,56%
5 0S6. Finiture di opere generali di materiali lignej,
plastici, metallici e vetrosi 61.342,01f 41371 61.756,72| 45,08
3 |OS7. Finitura di opere generali di natura edile 50.342,11f 149,37 50.491,48) 36,22
TOTALE LAVORO A CORPO| 135.813,54| 1.186,46 137.000,00| 100,00

Incidenza minima della_manodopera sull’importo complessivo in affidamento:

34% (trentaquattropercento).

Soglia minima =22,50 %

Tale valore é stato determinato per la tipologia dei lavori in oggetto in riferimento alle tabelle di cui al DM
25.02.1982 n 77, alle categorie di cui al DM 15.05.1998 n 304, alle tabelle del DM 11.12.1978 e dalla

tipologia degli interventi.

CAPQO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE.

Art. 6 - Interpretazione del Contratto e del Capitolato Speciale d’Appalto.

1.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro € stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica
esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato Speciale, &
fatta tenendo conto delle finalita del Contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato;
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Ovunque nel presente Capitolato speciale si preveda la presenza di Raggruppamenti Temporanei e consorzi
ordinari, la relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti a

un contratto di rete, nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del Contratto.

1.

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto, ancorché non materialmente allegati:
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g.
h.

il Capitolato Generale d’Appalto approvato con Decreto Ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, per quanto

non in contrasto con il presente Capitolato Speciale o non previsto da quest’ultimo;

. il presente Capitolato Speciale, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime,

descritti nei relativi articoli in relazione al loro valore indicativo;

. tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del “progetto esecutivo”, ivi compresi i particolari costruttivi, come

elencati nell’allegata tabella B, eccettuati quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

. I'“Elenco dei prezzi unitari’ come definito dall'articolo 3 che precede;

il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” di cui all’art.100 del D.Leg.vo 81/ 2008 e al punto 2 dell’Allegato XV
allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto Piano, di cui all’art. 131, comma 2, lettera a)
del Codice dei Contratti e all’art. 100, comma 5 del Decreto 81/2008, se accolte dal Coordinatore per la
sicurezza.

il “Piano Operativo di Sicurezza” di cui allart. 131,comma 2,lettera c), del Codice dei Contratti, allart. 89,
comma 1,lettera h), del Decreto 81/2008 e al punto 3.2 dell’Allegato XV allo stesso decreto;

il “Cronoprogramma’” di cui all’art. 40 del Regolamento generale;

le polizze di garanzia di cui agli articoli 34 e 36 che seguono.

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le Leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a.
C.
d.

il Codice dei Contratti, approvato con D. Lg.vo 12 aprile 2006, n. 163 € s.m.i.;
il Regolamento Generale approvato con dPR 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile;

il D. Lg.vo 9 aprile 2008, n. 81 con i relativi Allegati;

3. Non fanno invece parte del Contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a.
b.

il computo metrico e il “computo metrico estimativo”;

le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente Capitolato Speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per
la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del
subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori di cui all’art. 132 del Codice dei

Contratti;

c. le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

tabella B ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 7, comma 1, lettera c))

Relazioni

Tav. d_1 Relazione Generale;

Tav. d_2 Schema di Contratto;

Tav. d_3 Capitolato Speciale d’Appalto;

Tav. d_4 Elenco Prezzi unitari;

Tav. d_5 Analisi nuovi Prezzi;

Tav. d_6 Computo Metrico estimativo;

Tav. d_7 Cronoprogramma;
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Tav. d_8 Quadro Economico;

Tav. d_9 Piano Sicurezza e Coordinamento;

Tav. d_10 Fascicolo dell'Opera;

Tav. d_11 Piano di Manutenzione;

Progetto architettonico

Tav. Documentazione fotografica;

Tav. R1 Estratto di P.R.G.; rapp. 1:100
Tav. R2 Rilievo: Piante con indicazione delle rimozioni e dei ripristini; rapp. 1:100
Tav. R3 Rilievo: Prospettl e sezione con indicazione delle rimozioni e dei ripristini; rapp. 1:100
Tav. P1 Progetto: Piante con individuazione degli interventi; rapp. 1:100
Tav. P2 Progetto. Prospetti e sezione con individuazione degli interventi; rapp. 1:100
Tav. P3 Particolari costruttivi e abaco infissi; rapp. 1:10/50

Art. 8 - Disposizioni e precisazioni particolari riguardanti I’Appalto.

1. L'Appaltatore con la sottoscrizione del Contratto d'Appalto, e della documentazione allegata, conferma- in

conformita di quanto dichiarato espressamente in sede di gara- quanto segue:

a - di avere preso piena e perfetta conoscenza dei progetti esecutivi: architettonico-edilizio, riconoscendo la

loro integrale attuabilita e rispondenza alla vigente normativa;

b - di aver verificato le Relazioni e constatato la congruita e la completezza dei particolari costruttivi posti a

base d'Appalto anche alla luce degli accertamenti effettuati in sede di visita ai luoghi, con particolare

riferimento alla tipologia di intervento e alle caratteristiche costruttive;

¢ - di avere formulato la propria “Offerta” tenendo conto, considerato altresi I'’Appalto “a corpo”, di tutti gli

adeguamenti che si dovessero rendere necessari, nel rispetto delle indicazioni progettuali, anche per

quanto concerne il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento® in relazione alla propria organizzazione, alle

proprie tecnologie, alle proprie attrezzature, alle proprie esigenze di Cantiere e al risultato dei propri

accertamenti, nell'assoluto rispetto della normativa vigente, senza che cid possa costituire motivo per ritardi

Gli eventuali esecutivi di Cantiere redatti dall’Appaltatore per proprie esigenze organizzative e di Cantiere devono

essere preventivamente sottoposti allapprovazione del Direttore lavori; ove si siano resi necessari in corso

d’'opera un aggiornamento e/o un’integrazione degli elaborati di strutture posti a base dell’Appalto, dopo

I'approvazione del Direttore dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese e gli oneri inerenti, connessi o dipendenti in relazione agli

adempimenti cui & tenuto secondo quanto previsto dal Regolamento generale e nel presente e nei successivi
articoli 57 e 58.

2. Per il solo fatto di partecipare alla gara- e ai sensi dell’art. 106, commi 2 e 3, del Regolamento Generale-

I'Appaltatore ammette e riconosce pienamente, senza riserva alcuna:

a - di aver preso completa ed esatta conoscenza di tutte le condizioni del presente Capitolato

Speciale, nonché delle condizioni locali; delle condizioni di viabilita (interna ed esterna al cantiere)
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degli accessi, dell'ubicazione delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione; di
conoscere inoltre l'ubicazione delle discariche utilizzabili per Legge per lo smaltimento dei
materiali di risulta dalle lavorazioni in oggetto.
Di aver valutato le difficolta intrinseche alla gestione del cantiere ove I’esecuzione
dei lavori dovra avvenire nei mesi di luglio e agosto 2016, ovvero quando I'attivita
agonistica in palestra € sospesa, provvedendo altresi a eseguire in tali due mesi
le opere allinterno dell’immobile per lasciare a settembre gli eventuali lavori
residui in concomitanza con la fruizione della palestra da parte di cittadini,
sportivi e scuole;
b - di aver attentamente vagliato tutte le circostanze generali e particolari, delle condizioni di tempo, di luogo e
contrattuali relative all'Appalto stesso e ogni qualsiasi possibilita contingente che possa influire sulla
esecuzione delle opere; nonché in particolare il “Cronoprogramma” dei lavori predisposto dalla Stazione

Appaltante, ritenendolo idoneo, adeguato e attuabile dopo aver operato i riscontri con le situazioni dei

luoghi di impianto nonché il contesto al contorno dellambito di cantiere; tanto in relazione alle proprie
capacita e potenzialita tecniche per macchinari e maestranze.

¢ - di aver esaminato profondamente e di aver preso piena e perfetta conoscenza dei progetti esecutiviin tutti i
loro aspetti, per tutte le opere edilizie, compresi i particolari costruttivi riportati e quelli necessari per la
realizzazione e fruizione dell'intera opera, ritenendoli completi ed esaustivi per I'esecuzione certa delle
opere stesse cosi come progettate.
Di essere a completa conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che hanno inciso nella

determinazione dei “prezzi unitari’” dell’Elenco. Di aver rielaborato per proprio conto tutti i calcoli, compresi

quelli volumetrici e di superficie (anche ai fini del “computo metrico”) riconoscendo che tutti i progetti

risultano chiari, completi, adegquati, esequibili anche in relazione ai luoghi ove vanno esequiti e conformi alle

vigenti normative edilizie e tecniche emanate dal Comune, dalla Regione e dallo Stato Italiano con Leggi,

Decreti e Circolari tramite il Parlamento, il Presidente della Repubblica e/o del Consiglio dei Ministri,
nonché dai singoli Ministeri.

Di ritenere congrui i “Prezzi Unitari’” dellElenco, ivi compresi quelli per cui sono state stilate le relative
analisi che pertanto vengono considerate corrette.

Conseguentemente nel presentare 'Offerta le Imprese partecipanti alla gara dovranno trasmettere relativa

dichiarazione di fattibilita dell'opera per tutti gli aspetti soprariportati; tale dichiarazione, sara integrata con

'affermazione di aver preso visione dei progetti e dei luoghi interessati dai lavori, nonché di tutti gli aspetti

richiamati dall’art. 71, comma 2, del Regolamento generale.

Le Imprese che partecipano alla gara di Appalto, qualora ravvisassero nel Progetto in tutti i suoi elaborati,
quindi compreso il presente elaborato tecnico, difformita, carenze e/o errori, 0 elementi di incerta
interpretazione, hanno I'obbligo di segnalarlo con nota scritta al Responsabile del Procedimento della

Stazione Appaltante. Se tale segnalazione non avvenisse prima della presentazione dell’'Offerta alla gara,

alllmpresa aggiudicataria rimane la responsabilita delle opere, degli atti contabili e degli oneri indicati a

carico dell’Aggiudicatario non correttamente interpretati e, sentita la D.LL., dovra eseguire quanto impartito

dalla medesima senza richiesta di maggiori compensi rispetto allimporto di Contratto e/o di variazioni,
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anche parziali, di quanto codificato in tutti gli elaborati di progetto per tutti gli aspetti tecnici, economici,
normativi e degli oneri ivi indicati a carico dell’ Appaltatore;

d - di ritenere congruo il “ribasso formulato” anche a valere sui singoli “Prezzi Unitari’ di_Elenco per

I'esecuzione dei “lavori”di cui allAppalto a corpo, avendo considerato tutti gli elementi che oggettivamente

debbono avere influito su esso: lo stato dei luoghi, la natura delle opere da eseguire in tutte le loro
componenti, i Progetti redatti dalla Stazione Appaltante e le opere da eseguire nei tempi previsti e secondo
il “Cronoprogramma’, previsti nonché tutti gli oneri assunti e indicati nel presente Capitolato Speciale di

Appalto, con particolare riguardo agli obblighi derivanti dal rispetto delle norme di sicurezza, delle idonee

condizioni di lavoro e del tempo a disposizione per I'esecuzione dell'intera opera. La sopravvenienza di

elementi, non valutati dall'Appaltatore in sede di presentazione dell'Offerta, non potra essere eccepita da
parte dello stesso a meno che non si tratti di cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile;

e « con la partecipazione alla gara ['Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilita e i mezzi

necessari (macchinari e maestranze) per procedere all’esecuzione dei lavori di progetto, secondo i migliori
sistemi e precetti dell'arte del costruire e nei tempi prescritti dal successivo articolo 15, secondo il citato

“Cronoprogramma” lavori, e iniziando i lavori nei tempi di cui al successivo articolo 14;

f - la stessa dichiarazione, di cui alla lettera ¢) che precede, dovra contenere I'attestazione di aver effettuato
una verifica (con esito positivo) della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei lavori
nei tempi prescritti, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e tipologia dei lavori in

oggetto e degli impegni assunti con la partecipazione alla gara.

Art. 9 - Fallimento dell’Appaltatore.

1.

In caso di fallimento dell’Appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e
azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli artt. 136,138 e 140 del Codice dei Contratti.

. Qualora I'esecutore sia un Raggruppamento, in caso di fallimento delllmpresa mandataria o di una Impresa

mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell’art. 37 del Codice dei Contratti.

Art. 10 - Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio. Direttore di cantiere.

1.

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal Contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui allart. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, 'atto con cui conferisce mandato a

persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La Direzione del Cantiere € parte

del Direttore Tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le Imprese operanti nel Cantiere, con
l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti

operanti nel Cantiere.

4. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del

Cantiere. Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale
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dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi responsabile dei
danni causati dallimperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella
somministrazione o nellimpiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere

accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione.

1.

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'Appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di Leggi e
di Regolamenti in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quan-
to concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro,
tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato Speciale di Appalto, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.

Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l'art. 167, del Regolamento
generale, e gli artt.16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

L’Appaltatore deve garantire, per se’ e i propri fornitori, materiali utilizzati per la costruzione conformi al dPR
246/1993.

Art. 12 — Convenzioni in materia di valuta e termini.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro.

In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta, ove non diversamente specificato,
si intendono I.V.A. esclusa.
Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,

sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

CAPO 3 - TERMINI PER L’'ESECUZIONE.

Art. 13 - Consegna e inizio dei lavori.

1.

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale Contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito Verbale, da redigere in duplice esemplare e da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula,

previa convocazione dell’Appaltatore da parte del Direttore dei lavori, ai sensi dellart. 153 - comma 2 del

Regolamento generale e da redigersi ai sensi dell'art. 154 del succitato Regolamento. Una delle due copie

identiche del “Verbale di consegna” sara inviato al Responsabile del procedimento che ne rilascia copia
conforme all’Appaltatore, qualora lo richieda.
E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza, alla consegna dei lavori, quando ricorrano le

condizioni e considerando quanto prescritto agli artt. 153, comma 4 e 154, comma 2, del Regolamento

Generale. L effettivo inizio dei lavori dovra avvenire entro e non oltre 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del

“Processo Verbale di Consegna dei Lavori”.
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2. Se nel giorno fissato e comunicato I'’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore

dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5(cinque) giorni € non superiore a 15(quindici); i termini

per 'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto
e facolta della Stazione appaltante di risolvere il Contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che cid possa costituire motivo di
pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori,
I'Aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

E’ facolta della Stazione appaltante procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza, anche nelle more della
stipulazione formale del Contratto, ai sensi dell’art. 153 (comma 1, secondo periodo, € commi 1 e 4) del
Regolamento Generale e dell’art. 11 (comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12) del Codice dei Contratti
se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che I'opera appaltata & destinata

a soddisfare; il Direttore dei Lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica

espressamente sul Verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

[l RUP accerta 'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 40 che segue prima della redazione del
Verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito al Direttore dei Lavori. La redazione del Verbale
di consegna €& subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il Verbale di consegna &
inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 3, anche in “via durgenza” ai sensi del comma 2, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree e immobili; in tal
caso si provvede ogni volta alla compilazione di un Verbale di consegna “provvisorio” e l'ultimo di questi
costituisce Verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non
diversamente determinati. Il comma 3 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se l'urgenza &

limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Art. 14 - Termini per l'ultimazione dei lavori.

1.

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nellAppalto € fissato in 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna dei lavori.
Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta, oltre i

giorni di avverse condizioni atmosferiche considerati in 2 (due) giorni naturali.

L’Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del “cronoprogramma” dei lavori che potra fissare
scadenze inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da
altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e

previo Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15 — Proroghe e differimenti.

1.

L’Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine

contrattuale di cui all’articolo 14, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 45

(quarantacinque) giorni prima della scadenza del termine di cui all’articolo 14.

2.

In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche qualora manchino meno di

45 giorni alla scadenza del termine di cui allarticolo 14, comunque prima di tale scadenza, qualora le cause
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che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere
motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

3. La richiesta & presentata al Direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal
proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente |l
parere del Direttore dei lavori.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta; il RUP pu0 prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10
giorni e pud discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del Direttore dei lavori
qualora questo sia difforme dalle conclusioni del RUP.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 giorni e di 10 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente a
10 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del
termine di cui all’articolo 15, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del RUP, entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5, presente articolo costituisce
rigetto della richiesta.

7. Trova altresi applicazione I'art. 159 (commi 8, 9 e 10) del Regolamento generale.

Art. 16 - Sospensioni ordinate dal Direttore dei lavori.

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze
speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la Direzione dei
lavori, d’ufficio o su segnalazione dell’Appaltatore, pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito
verbale sentito I'Appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessita di
procedere alla redazione di una Variante in corso d’opera nei casi previsti dall’art. 132, comma 1, lettere a), b),
c) e d) del Codice dei Contratti; per le sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta
all’Appaltatore.

2. Il Verbale di sospensione deve contenere:

a. lindicazione dello Stato di avanzamento dei lavori;

b. ladeguata motivazione a cura della Direzione dei lavori;

c. l'eventuale imputazione delle cause a una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del Verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

3. Il Verbale di sospensione & controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno
naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato;
qualora il RUP non si pronunci entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla
Stazione appaltante. Qualora I'Appaltatore non intervenga alla firma del Verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell’art. 165 del Regolamento
generale.

4. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del Verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi Verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da
parte del RUP. Il Verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
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RUP, qualora il predetto Verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure rechi una

data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

5. Non appena cessate le cause della sospensione il Direttore dei lavori redige il Verbale di ripresa che, oltre a

richiamare il precedente Verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il
conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della
sospensione. Il Verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso &
efficace dalla data della comunicazione all’Appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della

durata complessiva prevista dall’articolo 14 che precede, o comunque quando superino 6 mesi

complessivamente, |'Appaltatore pud richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennita; la Stazione
appaltante pud opporsi allo scioglimento del Contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella
documentazione contabile.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali € pari a un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
'ammontare dei lavori sospesi e I'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma

esecutivo dei lavori di cui all'articolo 19 che segue.

Art. 17 - Sospensioni ordinate dal RUP.

1.

Il RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; I'ordine &
trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori e ha efficacia dalla data di emissione.
Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto a ordinare la sospensione dei lavori, ed emette quindi I'Ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al Direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal
RUP si applicano le disposizioni dell’articolo 16, commi 2,3,5,6 e 7, in materia di Verbali di sospensione e di

ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo.

1. Ai sensi dellart. 145, comma 3, del Regolamento Generale, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una

penale pari all’ 1 per mille (eurounoognimilleuro).

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nellinizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi ai sensi
dell’art. 14 che precede, comma 2 oppure comma 3;

b) nellinizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del Verbale di consegna imputabili
all’Appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 14, comma 4;

c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei

Lavori;

12/121



COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

d) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dei Lavori per il ripristino di lavori non accettabili o
danneggiati.

3. La pensale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a) & disapplicata se I'Appaltatore, in seguito al’landamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel “programma esecutivo dei lavori’ di
cui allarticolo 19 che segue.

4. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d) & applicata allimporto dei lavori ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c) € applicata all'importo dei lavori di riprestino o di nuova esecuzione ordinati
per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore
dei Lavori, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale;
sulla base delle predette indicazioni, le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede
di Collaudo provvisorio.

6. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pu0 superare il 10% (dieci per
cento) dellimporto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione l'articolo 22 che segue, in materia di risoluzione del Contratto.

7. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 19 — Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore.

1. Ai sensi dellart. 43, comma 10 del Regolamento generale, entro 30 (trenta) giorni dalla stipula del
Contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione
lavori un proprio “programma esecutivo dei lavori”, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni
lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo,
dellavanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento,
deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione lavori,
mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza
che la Direzione lavori si sia pronunciata il “programma esecutivo dei lavori” si intende accettato, fatte salve
palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore pud essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante “Ordine di Servizio”, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di Imprese o altre ditte estranee al Contratto;

b. per l'intervento o il mancato intervento di Societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte
in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile a inadempimenti o ritardi della
Stazione appaltante;

c. per l'intervento o il coordinamento con Autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le Societa o Aziende controllate o

partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
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dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d. per la necessita o 'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e. qualora sia richiesto dal Coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art. 92,
comma 1, del D. Lg.vo n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente
con il Piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato e aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma pud essere modificato dalla Stazione appaltante al

verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione.
1. Non costituiscono motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a. il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b. 'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore dei lavori o
dagli Organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione;

c. l'esecuzione di accertamenti integrativi che I'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per I' esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla Direzione dei lavori o
espressamente approvati da questa;

d. il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e. il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal Capitolato Generale d’appalto;

f. le eventuali controversie tra [I'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g. le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h. le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dei lavori, dal Coordinatore per la sicurezza
in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o
inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori
impiegati nel Cantiere;

i. le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale, ai sensi dell’art. 14 del Decreto 81/2008, fino alla relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte,

Imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se I'’Appaltatore non
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abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette
ditte, imprese o fornitori o tecnici.

Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15,
di sospensione dei lavori di cui allarticolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui allarticolo 18 —tutti
articoli che precedono- né per I'eventuale risoluzione del Contratto ai sensi del successivo articolo 21.

Art. 21 - Risoluzione del Contratto per mancato rispetto dei termini.

1.

L’eventuale ritardo -imputabile all’Appaltatore- sul termine per l'ultimazione dei lavori superiore a 100 (cento)
giorni consecutivi, produce la risoluzione del Contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza
obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’art. 136 del Codice dei Contratti.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori - e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore - qualora
si sia in fase intermedia con mancato rispetto del “programma esecutivo dei lavori” (redatto dall’Appaltatore e

approvato dal D.LL.) e/o del “cronoprogramma” di progetto. Se il ritardo & sul tempo utile per dare i lavori

ultimati si procedera alla risoluzione con la sola e semplice comunicazione del D.LL e/o del RUP.

Nel caso di risoluzione del Contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, & computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al “programma esecutivo dei lavori” e il
termine assegnato dal Direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito

dell’ Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti, nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

CAPQO 4 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORIL.

Art. 22 - Lavori “a corpo”, di Contratto e aggiuntivi.

1.

La valutazione del lavoro “a corpo” & effettuata secondo le specifiche date nell’enunciazione e nella
descrizione di ogni singolo lavoro , nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato
progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo - di cui al comma 1 dell’articolo 2 che precede - resta fisso e
invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’ Appalto “a corpo” s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli
atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati
grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente
indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola
dell'arte.

La contabilizzazione dei “lavori a corpo” & effettuata applicando allimporto netto di aggiudicazione le

percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella «A» di cui all’articolo 5
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che precede per farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in
proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell’art. 184 del Regolamento generale.

4. L’Elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’'asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto I'Appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo, anche ai sensi dell’articolo 118, comma 2,
del Regolamento generale.

5. Gli oneri per la sicurezza (OS), di cui all'articolo 2, comma 1,comma 1-rigo2, come evidenziati alla seconda
colonna della tabella «A» di cui all'articolo 5, integrante il presente Capitolato, sono valutati in base all'importo
previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale
maturata dei lavori eseguiti e contabilizzati, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte
proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri & subordinata all'assenso del Coordinatore per la
sicurezza in fase esecuzione.

6. Qualora ricorra la necessita di lavori aggiuntivi per i quali la Direzione dei lavori ritiene opportuno la loro
contabilizzazione “a corpo”, si pud procedere a formulare nuovi prezzi “a corpo” supportati dalle prescritte
analisi.

7. La Direzione Lavori ha la facolta, sentito il RUP, di procedere alla detrazione -utilizzando i prezzi unitari
di Contratto- dei corrispettivi per le opere che ritiene di non far eseguir ancorché previste in Contratto;
tanto a valere anche per le opere che ritiene di far eseguire in piu rispetto agli atti di Contratto. Il tutto
va formalizzato nei modi di Legge considerando I'entita delle variazioni da prescrivere: Ordine di

servizio, Perizia di Variante e similari.

Art. 23 - Lavori “a misura”, aggiuntivi.

1. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte “variazioni” (in piu o in meno) ai lavori ai sensi dei
successivi articoli 38 e 39, e per tali variazioni ricorrano le condizioni di cui allart. 43, comma 9, del
Regolamento generale, per cui risulti complesso la loro definizione nel lavoro “a corpo”, esse possono essere
preventivate anche “a misura”. La loro valutazione sara effettuata secondo le specificazioni date nelle
norme degli atti aggiuntivi al presente Capitolato e nell’enunciazione delle singole voci in Elenco. Per la
valutazione dei lavori sono utilizzate le dimensioni nette delle opere eseguite, e rilevate in loco, senza che
I'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo
restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con Atto di

sottomissione “a corpo’.

3. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla Direzione Lavori.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i

tipi indicati e previsti negli atti della Perizia di Variante.
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5. La contabilizzazione delle opere e delle forniture é effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

6. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma
1, sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative

quantita.

Art. 24 - Lavori “in economia”, aggiuntivi.

1. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di Variante & effettuata con le modalita
previste dall’art. 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati
contrattualmente;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del personale o della manodopera, secondo i prezzi vigenti al
momento della loro esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia
comprese nei prezzi vigenti) e applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime
componenti.

2. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando
che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi
vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili nelle misure
di cui al comma 3.

3. Ai fini di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili,
sono determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza
di queste, nelle misure minime previste dall’art. 32, comma 2, lettere b) e ¢), del Regolamento generale.

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pieé d’opera.

1. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla Direzione Lavori.

CAPQ 5 - DISCIPLINA ECONOMICA.

Art. 26 — Anticipazione del prezzo.
All'Appaltatore verra corrisposta, alle condizioni e con le modalita indicate agli artt. 124, commi 1 e 2 e 140,

commi 2 e 3, del Regolamento, un’anticipazione pari al 20% (venti per cento) dellimporto contrattuale dei lavori.

Art. 27 - Pagamenti in acconto.

1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta 'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli
22, 23, 24 e 25 -al netto del ribasso d’asta- comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al
netto della ritenuta di cui al comma 2, nonché al netto dellimporto delle rate di acconto precedenti,

raggiungono un importo non inferiore a euro 40.000,00= (euro.quarantamila/00).

2. Ai sensi dellarticolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dellosservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sullimporto netto progressivo dei lavori € operata una

ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di Conto Finale.
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3. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la Direzione Lavori redige la contabilita ed emette lo Stato di Avanzamento Lavori, ai sensi dell’art. 194
del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........................ » Ccon
l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente Certificato di pagamento, ai sensi dell’art. 195 del Regolamento generale, che
deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo Stato di Avanzamento Lavori di cui alla lettera a), con
l'indicazione della data di emissione.

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del

Certificato di pagamento entro i successivi 30 (trenta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla

successiva erogazione a favore dell’Appaltatore ai sensi dell’art. 185 del D. Leg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Ai sensi dellart. 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo

superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione

dello Stato di Avanzamento e all’emissione del Certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di

cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore al
90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno Stato di Avanzamento per un

importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun Stato di Avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i Certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 5% (cinque per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel Conto Finale e
liquidato ai sensi del successivo articolo 28. Ai fini del presente comma per importo contrattuale si intende

l'importo del Contratto originario eventualmente adeguato in base allimporto degli “Atti di Sottomissione’

approvati.

Art. 28 - Pagamenti “a saldo”.

1.

Il Conto Finale dei lavori € redatto entro 45 giorni dalla data del “certificato di ultimazione”, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal Direttore di lavori e trasmesso al RUP; col Conto Finale € accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione e subordinata allemissione del “certificato” di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il Conto Finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine di
30 giorni; se I'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le
domande gia formulate nel “Registro di Contabilita”, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato.
[l RUP formula in ogni caso una sua Relazione al Conto Finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 24, comma 2, nulla ostando, € pagata entro 60
giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, previa presentazione di
regolare fattura fiscale, ai sensi dell’art. 185 del D. Lg.vo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della “rata di saldo” non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666,
secondo comma, del Codice Civile; il pagamento & disposto solo a condizione che I’Appaltatore presenti
apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 141, comma 9, del Codice dei Contratti e dellart. 124,

comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e alle condizioni che seguono.
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a. importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell'l.V.A. all'aliquota di Legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b. efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni dopo I'emissione del Certificato
di Collaudo;

c. la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o
da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da Impresa di assicurazione,
conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D.M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto Decreto.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del Codice Civile, I'Appaltatore risponde per la difformita e i vizi dell’opera,

ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall’'ultimazione

dei lavori come riconosciuta e accettata.

L’Appaltatore e il Direttore dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché

improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti

riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. Al pagamento della rata di saldo si applicano le condizioni di cui all’articolo 24, commi 7, 8 e 9.

Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della Legge 4 agosto 2006, n. 248, il pagamento a saldo & subordinato
all’acquisizione del DURC e all’esibizione da parte dell’ Appaltatore della documentazione attestante la
corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro
dipendente, dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali dei dipendenti.

Art. 29 —Formalita e adempimenti a cui sono subordinati i pagamenti.

1.

3.

Ogni pagamento € subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale, con
i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’art. 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

. Ogni pagamento ¢ altresi subordinato:

a) allacquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi del successivo articolo
52, comma 2; ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve
essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

b) allacquisizione dell’attestazione di cui al successivo comma 3;

¢) agli adempimenti di cui al successivo articolo 48 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

d) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

e) ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’art. 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, allaccertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno allimporto da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40.
In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso € la circostanza € segnalata all'agente della
riscossione competente per territorio.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
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subappaltatori 0 dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una
somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui al successivo articolo 51,

comma 2.

Art. 30 — Ritardi nel pagamento delle rate di “acconto” e della rata di “saldo’.

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e
delle circostanze per I'emissione del Certificato di pagamento ai sensi del successivo articolo 31 e la sua
effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine
senza che sia emesso il Certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 60
(sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui allart. 133, comma 1, del
Codice dei contratti.

2. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito al precedente articolo 27,
comma 4, per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori,
nella misura pari al tasso B.C.E di riferimento di cui allart. 5, comma 2, del D. leg.vo n. 231 del 2002,
maggiorato di 8 (cinque) punti percentuali.

3. Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

4. E’ facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui I'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 15% (quindicipercento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del Codice
Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta dell’ Appaltatore,
previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione
del Contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione
dell’'art. 133, comma 1, del Codice dei contratti.

5. Per ogni altra condizione trova applicazione I'art. 144 del Regolamento generale.

6. In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di
cui al comma 2.

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 25, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali secondo quanto
precisato all’articolo 26, comma 2, che precede.

2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei Certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per

ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.
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Art. 31 — Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo.

1. Ai sensi dell'art. 133, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti, e successive modifiche e integrazioni, € esclusa

qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione I'art. 1664, primo comma, del Codice Civile.

. Ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti, in deroga a quanto previsto dal comma 1,

qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in

aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito Decreto, si fa luogo a

compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento, alle seguenti

condizioni:
a. le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:
al. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel “Quadro Economico” dell'intervento, in misura
non inferiore allo 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dellimporto dei lavori, al netto di quanto gia
eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;

a2. eventuali altre somme a disposizione della Stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della
relativa autorizzazione di spesa;

a3. somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa destinazione;

a4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della Stazione appaltante nei limiti
della residua spesa autorizzata e disponibile;

b. allinfuori di quanto previsto dalla lettera a., non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa
comportanti nuovi o maggiori oneri per la Stazione appaltante;

c. la compensazione & determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per
cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno
solare precedente al Decreto Ministeriale, nelle quantita accertate dal Direttore dei Lavori;

d. le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di
una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano
maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della
Direzione lavori qualora non sia ancora stato emesso il Certificato di Regolare Esecuzione; sara a cura del
RUP in ogni altro caso.

Fermo restando quanto previsto al comma 2, qualora, per cause non imputabili all’Appaltatore, la durata dei

lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al Contratto si applica il “prezzo chiuso’,

consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con

Decreto Ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di

inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all’importo dei lavori ancora

da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

La compensazione dei prezzi di cui al comma 2 o l'applicazione del’laumento sul prezzo chiuso di cui al

comma 3, va richiesta dall’Appaltatore, con apposita istanza, entro 60(sessanta) giorni dalla pubblicazione in

Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione

dei prezzi di cui al comma 2 e allapplicazione dellaumento sul prezzo chiuso di cui al comma 3.
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Art. 32 - Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

1.

E’ vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’art. 117 del Codice dei Coniratti e

della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un Istituto bancario o un intermediario
finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il Contratto di cessione, in originale o in
copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al Certificato di pagamento
sottoscritto dal RUP.

CAPQO 6 - CAUZIONI E GARANZIE.

Art. 33 - Cauzione provvisoria.

1.

Ai sensi dell’art. 75, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, & richiesta una “cauzione provvisoria” di euro
2.740,00= (euro.duemilasettecentoquaranta) pari al 2% (due per cento) dell'importo preventivato dei lavori
da appaltare, comprensivo degli oneri per la sicurezza, da prestare al momento della presentazione
dell' Offerta con le modalita e alle condizioni all’'uopo statuite.

La “cauzione provvisoria” di cui al comma 1 pud essere prestata:

a. in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una
sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione
appaltante;

b. mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria in conformita alla scheda tecnica 1.1,
allegata al Decreto del Ministero delle Attivita Produttive 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.1 allegato al predetto Decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia
all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, in conformita all’art. 75, commi 4, 5, 6 e 8, del
Codice dei Contratti.

La “cauzione provvisoria’, se prestata nelle forme di cui al comma 2, lettera a., deve essere accompagnata

dallimpegno di un Fideiussore verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione

definitiva nel caso di aggiudicazione.

Sono vietate forme di cauzione diverse da quelle di cui al comma 2 e, in particolare, & vietata la cauzione

prestata mediante assegni di conto di corrispondenza o assegni circolari.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese, non ancora formalmente costituito, la garanzia deve riportare

l'indicazione di tutte le Imprese associate.

Art. 34 - Cauzione definitiva.

1.

Ai sensi dell’art. 113, comma 1, del Codice Contratti, e dell'art. 123 del Regolamento generale, € richiesta una

“garanzia fideiussoria®, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dellimporto contrattuale;
qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'Offerta inferiore allimporto a base d’asta in misura superiore

al 10% (diecipercento) la “garanzia fideiussoria” & aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
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eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento) l'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

2. La “garanzia fideiussoria” € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’lmpresa di Assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto Decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'art.
1957, comma 2, del Codice Civile, in conformita all'art. 113, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. La garanzia
€ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del Contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

3. La garanzia € progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del
80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare
della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'lstituto garante, da parte
dell'Appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia
autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

4. Fermo restando quanto previsto dallart. 237/bis del Codice dei Contratti, la garanzia, per il rimanente
ammontare residuo del 20% (venti) per cento, cessa di avere effetto ed & svincolata automaticamente
all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo tecnico-amministrativo; lo svincolo e
I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni
liberatorie o restituzioni.

5. La Stazione appaltante pud avvalersi della “garanzia fideiussoria”, parzialmente o totalmente, per le spese dei
lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I’Appalto in confronto
ai risultati della liquidazione finale; 'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione
appaltante senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre
azione innanzi I'Autorita giudiziaria ordinaria.

6. La “garanzia fidejussoria” & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al Contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non é integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

7. Ai sensi dellart. 146, comma 1, del Regolamento generale, in caso di Raggruppamento Temporaneo o di
consorzio ordinario, la garanzia & prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati con responsabilita solidale ai sensi dell’art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti.

8. Ai sensi dellart. 113, comma 4, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 determina la decadenza dell’affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo
33 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto all’operatore economico che segue nella

graduatoria.
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Art. 35 — Riduzione delle garanzie.

1.

Ai sensi degli artt. 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei Contratti, 'importo della cauzione provvisoria
di cui allarticolo 33 e I'importo della garanzia fideiussoria di cui all’articolo 34 sono ridotti del 50% (cinquanta
per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualitd conforme alle norme europee
della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008, di cui agli artt. 3, comma 1, lettera mm) e 63, del Regolamento
generale. La certificazione deve essere rilasciata per il settore EA28 e per le categorie di pertinenza.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al comma 1 sono
accordate se il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
In caso di Raggruppamento Temporaneo o di consorzio ordinario di tipo verticale le riduzioni di cui al comma 1
sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alla categorie assunte
integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’'art. 49 del Codice dei Conitratti per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del Contratto di avvalimento.
L’impresa ausiliaria deve essere comungue in possesso del predetto requisito in relazione all’obbligo di cui
allart. 63, comma 3, del Regolamento generale.

Art. 36 - Obblighi assicurativi a carico dell’Appaltatore.

1.

3.

Ai sensi dellart. 129, comma 1, del Codice dei Coniratti, e dellart. 125, del Regolamento generale,
I'Appaltatore & obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto e comunque almeno 10 giorni
prima della consegna dei lavori a produrre una “polizza assicurativa” che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi
nellesecuzione dei lavori. La “polizza assicurativa” &€ prestata da un’lmpresa di assicurazione autorizzata alla
copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di Assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24

del giorno di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o di Collaudo e comunque decorsi 12 (dodici)
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del Certificato di
Regolare Esecuzione o di Collaudo per parti determinate dell’'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta
efficace per le parti non ancora certificate; a tal fine I'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la
destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, a emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione o di Collaudo. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e
4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute
a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita
allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i
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danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a. prevedere una somma assicurata non inferiore a: euro 1.175.000,00= di cui:
partita 1) per le opere oggetto del Contratto: euro 175.000,00=
partita 2) per le opere preesistenti: euro 1.000.000,00=

b. essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una

somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore a euro 500.000,00=.

Qualora il Contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste

condizioni:

a. in relazione all’Assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti
non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b. in relazione all’Assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono

opponibili alla Stazione appaltante.

6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni

causati dalle Imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I'Appaltatore sia un’Associazione Temporanea o
Consorzio ordinario di concorrenti, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’art. 37, comma
5, del Codice dei Contratti, e dallart. 128, comma 1, del Regolamento generale, la stessa garanzia
assicurativa & prestata dalla mandataria capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o
consorziati. Ai sensi dellarticolo 128, comma 2, del Regolamento generale, nel caso di raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui allarticolo 37, comma 6, del Codice dei contratti, le
imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare

apposite garanzie assicurative “pro quota” in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPQ 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.

Art. 37 - Variazione dei lavori.

1.

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’Appalto quelle Varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'lmpresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli artt. 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, dagli artt. 43, comma
8, nonché 161 e 162 del Regolamento generale e dall'art. 132 del Codice dei Contratti.

Non sono riconosciute Varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo Ordine scritto della Direzione Lavori, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta, per il tipo di Variante, dalla
Legge o dal Regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per

iscritto alla Direzione dei lavori prima dell’esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
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considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Contratto, per qualsiasi natura o ragione,
qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’'opera oggetto di tali richieste.

Non sono considerati Varianti, ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere
aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie
di lavoro dell’Appalto, come individuate nella tabella A di cui all’articolo 5 che precede, e che non comportino
un aumento dellimporto del Contratto stipulato.

Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, le Varianti, in aumento o in diminuzione,
finalizzate al miglioramento dell’'opera e alla sua funzionalita, sempre che non comportino modifiche sostanziali
e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della
stipula del Contratto. L'importo in aumento relativo a tali Varianti non pud superare il 5% (cinque per cento)
dell'importo originario del Contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per 'esecuzione dell’opera
al netto del 50% (cinquanta per cento) degli eventuali ribassi d’asta conseguiti in sede di aggiudicazione.

Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un Atto di Sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in Variante.

Non costituiscono Variante, ai sensi dei commi precedenti, i maggiori costi dei “lavori in economia” previsti dal
Contratto o introdotti in sede di Variante, causati dalla differenza tra i costi di cui all'articolo 32, comma 1,
lettera b), vigenti al momento dell’esecuzione dei predetti lavori in economia e i costi previsti dal Contratto o
introdotti in sede di Variante. Resta ferma la necessita del preventivo accertamento della disponibilita delle
risorse finanziarie necessarie da parte del RUP su segnalazione della Direzione dei lavori, prima dell’avvio dei
predetti lavori in economia e in ogni occasione della loro variazione in aumento.

La Variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la sicurezza in fase di sicurezza,
'adeguamento del “Piano di Sicurezza e Coordinamento” di cui al successivo articolo 42, con i relativi costi
non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti adempimenti di cui allarticolo 43, nonché I'adeguamento dei
Piani Operativi di cui all'articolo 44.

Qualora le Varianti comportino la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita
Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell’Autorita N.le Anticorruzione di
cui allart. 37 della L. n. 114/2014, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti articoli 16 e 17.

10. Durante il corso dei lavori I'’Appaltatore pud, nei casi, alle condizioni e con le modalita di cui all’art. 162, commi

4, 5 e 6, del Regolamento generale, proporre alla Direzione Lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi del
precedente comma 5. Qualora tali variazioni siano accolte dalla DL, il relativo risparmio di spesa costituisce
economia a favore della Stazione appaltante.

Art. 38 — Varianti per errori od omissioni progettuali.

1.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si
rendessero necessarie Varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell’'opera oppure
la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il quinto dell'importo originario del Contratto,
la Stazione appaltante procede alla risoluzione del Contratto con indizione di una nuova gara alla quale &
invitato ’Appaltatore originario.

In tal caso la risoluzione del Contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%

(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Contratto originario.
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3.

| titolari dell'incarico di progettazione sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; ai fini del
presente articolo si considerano errore 0 omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di
fatto, la mancata o erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato
rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di

diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

. Trova applicazione la disciplina del successivo articolo 53, commi 4 -5 e 6, in quanto compatibile.

Art. 39 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi.

1.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei “prezzi” di cui allElenco prezzi unitari
contrattuali come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, e secondo i criteri di cui all’articolo 30 che
precedono.

Qualora tra i prezzi di cui all’ “Elenco prezzi” contrattuale -come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e
4- non siano previsti prezzi per i lavori in Variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi mediante

apposito Verbale di Concordamento e con i criteri di cui all’art. 163 del Regolamento generale.

CAPQO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Art. 40. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza.

1.

Ai sensi dell’art. 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore deve trasmettere alla
Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva € comunque prima della redazione del “Verbale di consegna dei
lavori” se questi sono iniziati nelle more della stipula del Contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce

dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente

piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in

alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di
codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) idati necessari all’acquisizione d'ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

e) il documento di “valutazione dei rischi” di cui al combinato disposto degli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28,

commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’art.
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81/2008, la “valutazione dei rischi” & effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81/2008.

Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'’Appaltatore deve trasmettere al Coordinatore per I'esecuzione il

nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico

competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:
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a)

b)

una dichiarazione di accettazione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” di cui all’articolo 42, con le
eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 43;
il “Piano Operativo di Sicurezza” di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale

differimento ai sensi dell’articolo 44.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a)

b)

f)

dall’Appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite
questi, dai subappaltatori;

dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con
la propria organizzazione consortile;

dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37 (comma 7) e 36, del Codice dei
contratti, se il consorzio € privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate
piu imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese
consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse
appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dellimpresa
mandataria, se I'appaltatore &€ un raggruppamento temporaneo di cui allart. 34, comma 1, lettera d), del
Codice dei Contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’art. 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 &
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite del’impresa
individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore € un consorzio ordinario di cui
allarticolo 34, commi 1, lettera e) del Codice dei contratti; 'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89,
comma 1, lettera i), del Decreto n. 81/2008 ¢ individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del
CONsorzio;

dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto allarticolo 45, comma 3, l'impresa affidataria comunica alla Stazione

appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L’Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta

nel cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 41. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere.

1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’art. 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore € obbligato:

a)

b)

a osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81/2008 ¢ all’allegato
Xl allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e
igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nellosservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81/2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIll, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
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decreto;
c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
d) a osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi Piani per
la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo
il criterio «incident and injury free».

L’Appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se & in difetto nellapplicazione di quanto stabilito al

successivo articolo 40, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 42, 43, 44 o 45.

Art. 42. Piano di Sicurezza e di Coordinamento.

1.

L’appaltatore & obbligato a osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano di Sicurezza e di
Coordinamento predisposto dal Coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e allarticolo 100 del Decreto
n. 81/2008, in conformita allallegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81/2008, corredato dal computo
metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2,
comma 1, lettera b) del presente Capitolato speciale.

L’obbligo di cui al comma 1 & esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente
versione del “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 43.

Il periodo necessario alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 2, lettera a) costituisce automatico

differimento dei termini di ultimazione di cui all’articolo 14 e nelle more degli stessi adempimenti:

a) qualora i lavori non possano utiimente iniziare non decorre il termine per l'inizio dei lavori di cui all’articolo
13 che precede, dandone atto nel “Verbale di consegna”;

b) qualora i lavori non possano utiimente proseguire si provvede sospensione e alla successiva ripresa dei
lavori ai sensi degli articoli 17 e 18.

Art. 43. Modifiche e integrazioni al “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”.

1.

L'Appaltatore pud presentare al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte

motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria
e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di
vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori

eventualmente disattese nel Piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

29/121



COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

2. L'Appaltatore ha il diritto che il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il

rigetto delle proposte presentate; le decisioni del Coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore, prorogabile una

sola volta di altri tre giorni lavorativi, il Coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; 'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b) le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni

comportano maggiori costi per I'Appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante

riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle Varianti.

Art. 44. Piano Operativo di Sicurezza.

1.

L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare al Direttore dei lavori o, se nominato, al Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un
Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il “Piano Operativo di Sicurezza”, redatto ai sensi
dell’art. 131, comma 2, lettera c) del Codice dei Contratti, dell'art. 89, comma 1, lettera h) del Decreto n. 81/
2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di
cui agli artt. 28 e 29 del citato Decreto n. 81/2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere
aggiornato a ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il “Piano Operativo di Sicurezza’ deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato

alla Stazione appaltante, per il tramite dell’ Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso é redatto.

Ai sensi dell’art. 131 del Codice dei Contratti ' Appaltatore € tenuto ad acquisire i “Piani Operativi di Sicurezza”

redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all'articolo 46, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici Piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In
ogni caso trova applicazione quanto previsto dal successivo articolo 46, comma 4.

Ai sensi dell’art. 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81/2008, il “Piano Operativo di Sicurezza’ non & necessario
per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli
obblighi di cui all’art. 26 del citato Decreto n. 81/2008.

Il “Piano Operativo di Sicurezza” costituisce Piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di

coordinamento di cui all'articolo 42 che precede.

Art. 45. Osservanza e attuazione dei Piani di Sicurezza.

1.

L’Appaltatore & obbligato a osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del Decreto n. 81/2008, con
particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. da 88 a 104 e agli allegati da XVI a

XXV dello stesso decreto.
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2.

| Piani di Sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81/2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'Appaltatore & obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del Coordinatore, liscrizione alla Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione
circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il Coordinamento
di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di Raggruppamento
Temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe allimpresa mandataria; in caso di
consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. |I
direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del Piano da parte di tutte le imprese impegnate

nell’esecuzione dei lavori.

Il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento’ e il “Piano Operativo di Sicurezza” formano parte integrante del
Contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto.
Ai sensi dellart. 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei Contratti, I'Appaltatore & solidalmente

responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPQO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO.

Art. 46. Subappalto.

1.

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto di seguito, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori
e dei cottimisti.Le lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente di cui all’articolo 4-comma 1- che precede,
sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici, dell’importo dei
lavori della stessa categoria prevalente di cui all’articolo 4 comma 2; o del 20%(ventipercento) qualora si adotti
la procedura negoziata. Tutte le lavorazioni diverse dalla categoria prevalente, a qualsiasi categoria
appartengano, sono scorporabili 0 subappaltabili a scelta dell’Appaltatore, ferme restando le prescrizioni di cui
allarticolo 4 e I'osservanza dell’art. 118 del Codice dei contratti e dell’art. 170 del Regolamento generale.
L’affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi del successivo

articolo 52, comma 2, alle seguenti condizioni:
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a) che I'Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o

concedere in cottimo; 'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo

€ vietato e non pu0 essere autorizzato;

b) che I'’Appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

1)

2)

di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della
data di effettivo inizio dell’'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita
previste dal Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’'allegato XV al Decreto n. 81 del
2008;

- linserimento delle clausole di cui al successivo articolo 64, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’art.
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della
verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’art. 83 del Regolamento generale;

di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a

norma dell’articolo 2359 del Codice Civile, con I'impresa alla quale ¢ affidato il subappalto o il cottimo; in

caso di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere

fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che I'Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi

della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

1)

2)

la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo;

una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del
2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui
all’art. 38 del Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto

legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

1)

se l'importo del contratto di subappalto & superiore a euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dellinformazione antimafia di cui allart. 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo
n. 159 del 2011 acquisita dalla competente prefettura ai sensi dell'art. 99, comma 2-bis, del medesimo
decreto legislativo n. 159 del 2011 o, se attiva, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai
sensi degli artt. 96 e 97 del medesimo decreto legislativo;

se limporto del contratto di subappalto € pari o inferiore a euro 150.000, in alternativa alla
documentazione di cui al precedente numero 1), '’Appaltatore pud produrre alla Stazione appaltante
l'autocertificazione del subappaltatore, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell’art. 89
del decreto legislativo n. 159 del 2011;

per le attivita imprenditoriali definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai

sensi dellart. 1, commi 53 e 54 del decreto legislativo n. 190 del 2012, l'informazione antimafia &
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3.

6.

acquisita attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco istituito presso ogni
Prefettura;

4) il subappalto € vietato, a prescindere dallimporto dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice &
accertata una delle situazioni indicate dagli artt. 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in

seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine pud essere prorogato
una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia
provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di
legge per 'affidamento del subappalto;

c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dellart. 118, comma 4, del Codice dei contratti, I Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere
affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per
cento) limitatamente alle prestazioni al netto del costo del personale relativi ai lavori da affidare in
subappalto; le quote relative al costo del personale relative ai lavori in subappalto non possono essere
oggetto di ribasso nel contratto di subappalto;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
Piano di sicurezza e coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai
lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto,
senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell'indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito
dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori € sono responsabili, in solido con I'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti
dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’ Appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dellinizio dei lavori in subappalto:

1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e
antinfortunistici;

2) copia del proprio Piano operativo di sicurezza di cui allart. 131, comma 2, lettera c), del Codice dei
contrattiin coerenza con i Piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale;

Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche

consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non
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pud subappaltare a sua volta i lavori. Tuttavia, ai sensi dell’art. 170, comma 2, del Regolamento generale,
I'Appaltatore o il subappaltatore in possesso dei requisiti relativi alle categorie scorporabili descritte in
precedenza possono stipulare con il subcontraente il contratto di posa in opera di componenti e
apparecchiature necessari per la realizzazione di strutture, impianti e opere speciali individuati nelle predette
categorie; tali affidamenti non sono considerati subappalti se non ricorrono le condizioni di cui all’art. 118,
comma 11 del Codice dei contratti. In tal caso trova comunque applicazione la disciplina di cui al precedente
comma 2, lettere b), ¢) e d) intendendosi le condizioni richieste al subappaltatore come richieste al

subcontraente.

. Se I'Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276 del

2003 (distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della

manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);

b) di volersi avvalere dellistituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati;

¢) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade
nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l'interesse della societa distaccante a

ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti di cui

sopra. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in Capo al

soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Codice dei contratti. La Stazione

appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, pud negare

I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.

Art. 47 — Responsabilita in materia di subappalto.

1.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per I'esecuzione delle
opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o

da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. Il Direttore dei Lavori e il RUP, nonché il Coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92

del D. Lg.vo n.81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le
condizioni di ammissibilita del subappalto, nonché degli impegni e adempimenti in corso dei lavori secondo

quanto stabilito nel presente Capitolato speciale.

. |l subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi

dell'art. 1456 del Codice Civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il
Contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della Legge 13
settembre 1982, n. 646, come modificato dal Decreto-Legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla Legge 28

giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi a un anno).

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art.

118, comma 11, del Codice dei contratti &€ considerato subappalto qualsiasi contratto avente per oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli

a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% (duepercento) dell'importo dei lavori affidati o di importo
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superiore a 100.000 euro e se lincidenza del costo della manodopera e del personale & superiore al 50%
(cinquantapercento) dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono
subappalto, devono essere comunicati al RUP e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno
il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi
ultimi.

Ai sensi dellart. 118, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell’articolo 46 del presente Capitolato
speciale non & considerato subappalto I'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori autonomi,
purché tali attivita non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto ai sensi dei commi 4 e 5, si applica I'articolo 51che segue,, commi 4, 5 e 6, in materia di tessera di

riconoscimento.

Art. 48 — Pagamento dei subappaltatori.

1.

La Stazione appaltante, salvo quanto previsto di seguito, non provvede al pagamento diretto dei

subappaltatori e dei cottimisti; I’Appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro

20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con I'indicazione
delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa
disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture con posa in
opera le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento
forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo- ai sensi art. 13, comma 2,lett.a Legge 180/ quando il
subappaltatore o il subcontraente &€ una micro, piccola 0 media impresa, la Stazione appaltante provvede a
corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista I'importo dei lavori da loro eseguiti. In caso di
pagamento diretto dei subappaltatori o cottimisti, 'Appaltatore & obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante,
tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun Stato di Avanzamento Lavori,
una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i
relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) allacquisizione del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 52, comma 2;

b) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) alle limitazioni di cui ai successivi articoli 51- comma 2- e 52- comma 3.

Se I'Appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le
condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo

fino a che I'’Appaltatore non adempie a quanto previsto.

4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 46,
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comma 4, lettera b);

b) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato A al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 46, comma 2, lettera b), numero 1), terzo
trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato B al predetto Regolamento

generale.

5. Ai sensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’art. 35, comma 5, della legge 4

agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1,
devono essere assolti dall’Appaltatore principale.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 49 - Accordo bonario.

1.

Ai sensi dell’art. 240, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto allimporto contrattuale in
misura superiore al 10% (dieci per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente I'ammissibilita

di massa delle “riserve” la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a maggiori lavori per i quali

sia necessaria una Variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 132 del Codice dei Conitratti, il tutto anche ai fini
dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che
hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’art. 112 del Codice dei Contratti.

[l RUP puo nominare una Commissione, ai sensi dell’'art. 240, commi 7, 8, 9, 9 bis, 10, 11, 12, 14 e 15, del
Codice dei Contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla Commissione, ove costituita, la
“Relazione riservata’ del Direttore dei lavori e, ove nominato, del Collaudatore, e, qualora non ritenga
palesemente inammissibili € non manifestamente infondate le riserve, formula una proposta motivata di
accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario € formulata e trasmessa contemporaneamente all’Appaltatore e alla

Stazione appaltante entro 90 giorni dall’apposizione dell’'ultima delle riserve. L’Appaltatore e la Stazione
appaltante devono pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della
Stazione appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto
costituisce rigetto della proposta.

La procedura pud essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima procedura si applica, a
prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell’emissione del Certificato di Regolare
Esecuzione/ o Collaudo (provvisorio).

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a

decorrere 60 (sessanta) giorni_dopo la data di sottoscrizione dell _accordo bonario, successivamente

approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono
state risolte le controversie.

Ai sensi dell’art. 239 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il ricorso all' accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
Contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice

Civile; qualora I'importo_differenziale della transazione ecceda la somma di € 100.000= eurocentomila, &

necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu
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elevato in grado, competente per il contenzioso. Il Dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di

transazione formulata dal soggetto Aggiudicatario, ovvero pud formulare una proposta di transazione al
soggetto Aggiudicatario, previa audizione del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 pud essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del
Contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano
luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

Nelle more della risoluzione delle controversie I'Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli Ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

9. Resta fermo quanto previsto dall’art. 240 bis del Codice dei Contratti.

Art. 50 - Definizione delle controversie.

1.

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dellarticolo 49 e I'Appaltatore confermi le riserve, trova
applicazione il comma 2.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto € demandata alla giustizia

ordinaria e precisamente al Foro di Ancona. Qualora dovesse sussistere la congiunta volonta -della Stazione

appaltante e dell’Appaltatore- la controversia pud essere attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell’art.

241 del Codice dei Contratti, e degli artt. 33 e 34 del Capitolato Generale d’Appalto, in quanto applicabili. Il

terzo arbitro con funzioni di Presidente & nominato dalle parti o, su delega di queste, dai primi due arbitri e, in
caso di inerzia o mancato accordo entro un termine perentorio definito dalla parte diligente, dalla Camera
arbitrale in applicazione degli artt. 242 e 243 del Codice dei Contratti. L’'organo che decide sulla controversia
decide anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli
importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

La sede del Collegio Arbitrale &€ quella della Stazione appaltante.

Art. 51 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera.

1.

L’Appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché

eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nellesecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 'appaltatore si obbliga ad applicare

integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli

accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non & aderente alle associazioni stipulanti o receda da
esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni del’impresa
stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) & responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dellosservanza delle norme anzidette da parte degl
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'Appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
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2. Ai sensi dellart. 5 del Regolamento generale, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione appaltante pud pagare
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui
pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27- comma 8- e 28- comma 8- del presente
Capitolato Speciale.

3. In ogni momento il Direttore dei Lavori e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai
subappaltatori copia del Libro Unico del Lavoro di cui all’art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono
altresi richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva
iscrizione nel predetto Libro Unico del Lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli artt.18 (comma 1, lettera u), 20 (comma 3) e 26, comma 8, del Decreto n. 81/2008, nonché
dell’art. 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma
visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e
la data di assunzione del lavoratore. L’Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori
dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi
dell’autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti a esporre detta fessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’Appaltatore
o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori
esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la
tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dellart. 5, comma 1,
secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta 'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di
riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’art.
13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 52 — Documento Unico di Regolarita Contributiva(DURC).

1. La stipula del Contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di eventuali
atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

2. Ai sensi dell’art. 4 del Regolamento generale e dell’art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di
ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati
nell'esecuzione del Contratto, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti Istituti e Casse la quantificazione dellammontare delle somme che

hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;
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b) trattiene un importo corrispondente allinadempimento, sui Certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per
gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;

d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

3. Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 53, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al
subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al
subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle
controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza

dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 53 - Risoluzione del Contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori.

1. Costituiscono causa di risoluzione del Contratto e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il Contratto
mediante lettera raccomandata ,anche mediante PEC-posta elettronica certificata- con messa in mora
di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi integrativi di quanto prescritto
allarticolo 21 che precede:

a. I'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli
artt. 6 o0 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del Codice di procedura Penale, dagli artt.
314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del Codice Penale, nonché per
reati di usura, riciclaggio oppure per frodi nei riguardi della Stazione appaltante, di subappaltatori, di
fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell’art. 135 del Codice dei
contratti;

b. inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

c. manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’'esecuzione dei lavori;

d. inadempienza accertata alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;
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e. sospensione dei lavori 0 mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza motivo ritenuto
giustificato dal Direttore dei lavori e dal RUP;

f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal Contratto;

d. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo dell’'opera;

i. nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lg.vo n.
81/2008 0 ai “Piani di Sicurezza” di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato Speciale, integranti il
Contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori, dal DURC o dal Coordinatore per la
sicurezza;

l. azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale o del’A.S.U.R., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui
all’art. 51 del Decreto n. 81/2008;

m. violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 65, comma
5, del presente Capitolato speciale;

n. applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del
Decreto n. 81/2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art. 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81/2008;

o. ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive, alle condizioni di cui allart. 6, comma 8, del
Regolamento generale; in tal caso il RUP, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal
Direttore dei lavori, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneita di queste propone alla Stazione
appaltante la risoluzione del Contratto, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Il Contratto € altresi risolto di diritto nei seguenti casi:

a) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’art. 135, comma 1, del Codice dei contratti;

b) nullita assoluta, ai sensi dell’art. 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza,
nel Contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci, risultante dal casellario informatico.

3. Nei casi di rescissione del Contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla

Stazione appaltante ¢ fatta all'Appaltatore nella forma dell'Ordine di Servizio o della Raccomandata con avviso
di ricevimento, anche mediante PEC-posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale avra luogo l'accertamento dello “Stato di consistenza dei lavori”.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si da luogo, in contraddittorio fra il
Direttore dei Lavori e I'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello “Stato di consistenza dei lavori’, allinventario dei materiali, delle attrezzature dei

e mezzi d’'opera esistenti in Cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, allaccertamento di quali di tali
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materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. A chiusura del Verbale il Direttore dei lavori indica
quali materiali, macchinari e attrezzature debbono essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero
debba essere eseguito, salvo, in caso di inadempienza, I'esecuzione d’ufficio di tali operazioni con spese a
carico dell’Appaltatore inadempiente.

5. 1l Contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’art.
132, comma 6, del Codice dei Contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto
dellimporto originario del Contratto. In tal caso, proceduto allaccertamento dello “Stato di consistenza’ ai
sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per
cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del Contratto.

6. Nei casi di “risoluzione del Contratto” e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento

dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e

ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando ad altra impresa, ai sensi dell’art. 140 del Codlce dei contratti o, in caso di indisponibilita di altra
impresa, ponendo a base d’asta del nuovo appalto o di altro affidamento ai sensi dell’ordinamento vigente,
I'importo lordo dei lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra 'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d’asta nellappalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o
accettate dalle parti nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’'appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo
appalto per il completamento dei lavori e 'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’Appaltatore inadempiente;

2) 'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori,
delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso
danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal
Contratto originario.

2. Nel caso 'Appaltatore sia un Raggruppamento Temporaneo di operatori, oppure un Consorzio ordinario o
un Consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli artt. 84 (comma 4)
0 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque
diversa dallimpresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui allart. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta
impresa €& estromessa sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del Prefetto.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.
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Art. 54 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione.

1.

Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’lmpresa appaltatrice il Direttore dei lavori redige,

entro 10 giorni dalla richiesta, il Certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del Certificato di

ultimazione dei lavori il Direttore dei Lavori procede all’accertamento sommario della regolarita delle opere

esequite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati

eventuali vizi e difformita di costruzione che I'lmpresa appaltatrice € tenuta a eliminare a sue spese nel
termine fissato e con le modalita prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno

dellEnte appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito

articolo 18 del presente Capitolato Speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e

indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei

lavori di ripristino.

. L’Ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito

Verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine

assegnato dalla Direzione Lavori ai sensi dei commi precedenti.

. Dalla data del Verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa

con l'approvazione finale del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione da parte del’Ente appaltante, da

effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato Speciale.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'Appaltatore non ha consegnato alla Direzione Lavori le

certificazioni e i collaudi tecnici di cui al successivo articolo 55, comma 4; in tal caso la Direzione Lavori non
puo redigere il Certificato di ultimazione e, se redatto, questo non & efficace e non decorrono i termini di cui

allarticolo 55, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28 che precede.

Art. 55 - Termini per ’'accertamento di Regolare Esecuzione.

1.

Il Certificato di Regolare esecuzione & emesso entro il termine di tre mesi dall’ultimazione dei lavori e ha
carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso

tale termine si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non sia intervenuto

entro i successivi due mesi.

. Durante 'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo per verificare la

piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati
progettuali, nel presente Capitolato Speciale o nel Contratto originario e negli eventuali atti aggiuntivi, nonché

dai dispositivi e comunicazioni del Direttore dei Lavori e del RUP.

3. Trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 215 e 235 del Regolamento generale.

4. Per consentire I'emissione del certificato di Regolare esecuzione- da parte del Direttore dei lavori, I'Appaltatore

deve mettere a disposizione dei tecnici incaricati tutta la documentazione, le certificazione e dichiarazioni;

I'eventuale inadempienza dell’Appaltatore rende inefficace I'eventuale Certificato di ultimazione dei lavori

Art. 56 - Presa in consegna dei lavori ultimati.
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. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente, le opere appaltate anche
nelle more del Collaudo con apposito Verbale dopo I'accertamento sommario di cui al precedente articolo 54,
comma 1, oppure nel diverso tempo assegnato dalla Direzione lavori.

. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, comunicata all’Appaltatore per iscritto, lo stesso

Appaltatore non si pud opporre per alcun motivo, né pud reclamare compensi di sorta.

. Fermo restando quanto previsto dall'art. 237-bis del Codice dei contratti, I'Appaltatore pud chiedere che il
Verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia atto dello stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso
di sua assenza.

. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo
l'ultimazione dei lavori, I'Appaltatore non pud reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita

manutenzione fino ai termini previsti dall’articolo 54, comma 3, che precede.

CAPQO 12 - NORME FINALI.

Art. 57 - Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore.

1.0ltre agli oneri di cui al Capitolato Generale d’Appalto, al Regolamento generale e al presente

Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i Piani per le misure di sicurezza fisica dei

lavoratori, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in

conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili,

esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’'arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive

disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato Speciale o

dalla descrizione delle opere. In ogni caso I'Appaltatore non deve dare corso allesecuzione di aggiunte o

Varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’art. 1659 del Codice Civile;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del Cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche
o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del Cantiere stesso,
l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi
dallo stesso Ente appaltante;

c. l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni delllmpresa a termini di
Contratto;

d. I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla Direzione lavori, sui
materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e

I'esecuzione di prove che siano ordinate dalla stessa Direzione lavori;
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e. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato Speciale;

f. il mantenimento, fino al’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

d. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni
della Direzione lavori, comunque all'interno del Cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente
Appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto del’Ente appaltante e per i quali competono a
termini di Contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti
dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello
stesso Appaltatore;

h. la concessione, su richiesta della Direzione lavori, a qualunque altra Impresa alla quale siano affidati lavori
non compresi nel presente Appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario al’esecuzione dei
lavori che I'Ente appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come
dallEnte appaltante, I'lmpresa non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di
personale addetto a impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

i. la pulizia del Cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

j- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 'Appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

k. I'esecuzione di un’'opera campione delle singole categorie di lavoro della campionatura dei materiali, dei
dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente Capitolato o sia richiesto dalla Direzione Lavori; tanto per ottenere il relativo
nullaosta alla realizzazione delle opere simili- o procedere alle forniture- da parte della Direzione Lavori.
Tanto prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, va
predisposto con largo anticipo sui tempi di realizzazione e/0 posa in opera delle relative opere, con
ampia scelta da sottoporre alla visione e approvazione insindacabile del Direttore dei lavori. | materiali
utilizzati, privi della preventiva approvazione del Direttore dei lavori e dal medesimo ritenuti inadeguati e
non accettabili, saranno tempestivamente rimossi con relativi oneri a carico dell'Appaltatore. 1 tempi
necessari alle definizioni delle forniture e materiali non possono essere invocati per alcuna ragione
per richiedere proroghe sul tempo contrattuale e/o sospensioni dei lavori;

I. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;

m. la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale

della Direzione Lavori e assistenza, arredati e illuminati;
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n. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione della Direzione Lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o
contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

0. la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le
finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della
Direzione Lavori con Ordine di Servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

p. lidonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori ; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento
degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

g. l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
l'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone
sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori.

r. la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e 'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la
pulizia delle caditoie stradali;

s. la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione Lavori , presso le pubbliche o private stazioni di
pesatura;

t. la Certificazione, da parte dei fornitori/produttori, dei materiali per i quali le vigenti normative la
impongono e comunque anche a semplice richiesta del Direttore dei Lavori;

u.il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto
dell’appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

v. l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia
di esposizioni ai rumori;

w. il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo Collaudo provvisorio delle opere;

X. la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e
pedonale (con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y. linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del Codice della strada atta a informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con l'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero
e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il Coordinatore della
sicurezza;

2. l'installazione di idonei dispositivi e/0 attrezzature per 'abbattimento della produzione delle polveri durante

tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;
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z/1. 'esecuzione dei lavori nei mesi estivi di luglio e agosto con l'onere aggiuntivo di eseguire i lavori
completivi anche nel mese di settembre quando saranno in corso le attivita sportive all'interno della
palestra. Quindi con tutti gli oneri conseguenti.

E’ facolta dell’Appaltatore proporre al Direttore dei lavori modifiche e/o integrazioni, nel rispetto delle ipotesi del

progetto in oggetto ma solo a seguito di relativa autorizzazione scritta potra attuare le variazioni proposte e

accettate.

Qualora le modifiche apportate dall’Appaltatore comportino un maggiore impegno economico, lo stesso

rimarra a totale carico dell’Appaltatore.

Dovranno poi essere fornite tutte le certificazioni sui materiali impiegati.

2. Ai sensi dell’art. 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’'automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

3. L’Appaltatore & tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti
coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori,
tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in
relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri
atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

4. L’Appaltatore ¢ tenuto ad affidare la “direzione tecnica del Cantiere” ad apposito personale, fornito almeno di

diploma tecnico, iscritto all’Albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il _quale rilascera

dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilita per infortuni, essendo

responsabile del rispetto della piena applicazione del Piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da
parte di tutte le Imprese anche subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori: di tale persona
’Amministrazione, se necessario e a suo insindacabile giudizio, potra esigerne [lallontanamento e la
sostituzione.

5. Sono inoltre compresi tutti gli oneri e le spese di cui agli artt. 5 e 6 del Capitolato Generale.

6. Ai sensi degli artt. 138, comma 2, lettera c), e 166, comma 1, del Regolamento generale, in caso di danni

causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall’Appaltatore
ai prezzi di decurtati di 1/2 (un mezzo) della percentuale di incidenza delle spese generali e dell’intera della
percentuale di incidenza dell'utile, come dichiarate dall’ Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi
0, se tale verifica non & stata fatta, come previste nelle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o,
in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'art. 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento
generale.

7. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 6, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dellimporto contrattuale, trova applicazione I'art. 161, comma 13, del Regolamento generale. Per ogni altra
condizione trova applicazione I'art. 166 del Regolamento generale.

8. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato:

a) a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni se

egli, invitato non si presenta;
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b) a firmare i Libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla Direzione
Lavori, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare alla Direzione Lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni € somministrazioni
previste dal presente Capitolato speciale e ordinate dalla Direzione Lavori che per la loro natura si
giustificano mediante fattura;

d) a consegnare alla Direzione Lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché
le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla Direzione Lavori.

9. A lavori ultimati I'Appaltatore, consegnera in triplice copia, al Direttore dei lavori gli elaborati relativi allo sviluppo

e identificazione di tutti gli impianti tecnologici esistenti, rilevati in fase di scavo, e quelli realizzati con i lavori in

oggetto; tali elaborati saranno da lui diligentemente redatti a propria cura e spese. Redigera altresi tutte le

certificazioni previste per Legge e inerenti I'esecuzione di impianti ai sensi del D. Leg.vo 311/2006 e

successive Leggi, Decreti e Circolari.

10.In aggiunta a quanto gia specificato ai precedenti articoli 11 € 18 sono a carico dell'Appaltatore, oltre agli oneri

di cui all'art. 5 del D.M. n. 145/00 s.m.i., gli ulteriori oneri e obblighi appresso riportati, di cui I'Appaltatore deve

aver tenuto conto nella formulazione della sua Offerta e pertanto senza titolo a compensi particolari o

indennizzi di qualsiasi natura, oltre I'importo contrattuale:

a - laffidamento, ove richiesto dalla Stazione appaltante, della custodia del Cantiere a personale provvisto

della qualifica di guardiano particolare giurato ;

b - l'acquisizione tempestiva di tutte le autorizzazioni o licenze necessarie per limpianto, il servizio e la

gestione del Cantiere, nonché, in genere, di quelle comunque necessarie per I'esecuzione delle opere oggetto

dell'Appalto;

c « ilricorso, in caso di ritardo o impossibilita negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza

delle erogazioni, a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

d - l'adozione dei provvedimenti necessari perché — nel caso di sospensione dei lavori con riferimento agli

artt. 24 e 25 del D.M. n. 145/00 s.m.i. — siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere gia

eseguite;

e - la fornitura alla Direzione dei lavori di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote,

misurazioni, tracciamenti, prove di carico su strutture o di tenuta degli impianti fino al termine delle operazioni

di Collaudo;

f - la fornitura e posa in opera, all'atto della formazione del cantiere, di un Cartello di cui all’articolo 63 che

segue;

g+ la fornitura mensile al Direttore dei lavori in duplice copia di tutte le fotografie a colori 18x24, necessarie a

illustrare le opere contabilizzate nello Stato di Avanzamento dei Lavori e secondo le richieste del Direttore dei

lavori;

h - lafornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento;

i » nei prezzi di cui al’Elenco di Capitolato relativi a trasporti di materiali di risulta a discarica o ambiti
comunque autorizzati si intendono compresi e compensati ogni onere per tale trasporto e deposito,
indipendentemente dalla distanza del sito rispetto al Cantiere, ivi comprese oneri ed eventuali tasse

connessi a tale smaltimento;
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11.La Stazione appaltante si riserva la facolta di richiedere all'Appaltatore, che pertanto &€ tenuto a
corrisponderle:
- I eventuale fornitura di mano d'opera, materiali e mezzi d'opera in economia, da registrare nelle apposite
liste settimanali, distinte per giornate, qualifiche della mano d'opera e provviste, da liquidare:
- quanto alla mano d'opera, ai noli e ai trasporti sulla base dei prezzi ufficiali correnti alla data di formulazione
dell'Offerta, dedotti dal gia citato Prezziario regionale, aumentati del 15% per spese generali e del 10% per
utile e con I'applicazione del ribasso d’asta sulla quota complessiva di spese generali e utili;
- quanto alle provviste sulla base delle fatture quietanzate, con gli aumenti per spese generali e utile e con
ribasso di cui al trattino precedente.

12. A ultimazione dei lavori, competono ancora all'Appaltatore, senza diritto ad alcun ulteriore compenso, i
seguenti adempimenti:
-la predisposizione della documentazione necessaria per la richiesta, da parte del Responsabile del
procedimento, del “certificato di agibilita” delle opere;
- la consegna di tutti gli elaborati grafici illustrativi dei tracciati effettivi, delle caratteristiche e delle consistenze
delle reti elettriche, idriche e fognarie, interne ed esterne, completi di indicazioni relative a posizione e
profondita delle condotte, di cunicoli, pozzetti di ispezione, quote di scorrimento e quanto altro necessario per
soddisfare le esigenze di manutenzione e gestione;
- la consegna di tutta la documentazione relativa a strutture e attrezzature, unitamente a calcoli, certificazioni,
garanzie, modalita di uso e manutenzione e quanto altro necessario per la relativa gestione e manutenzione;

- la pulizia di tutte le opere realizzate e degli spazi esterni, lo sgombero di ogni opera provvisionale di detriti,
residui e rifiuti di cantiere entro il termine indicato dalla Direzione dei lavori in relazione alla data di presa in
consegna.

13. Le garanzie e assistenze agli impianti realizzati con le modalita e per i tempi specificati puntualmente nei

relativi CAPI e articoli di cui al presente Capitolato Speciale.

Art. 58 - Obblighi speciali a carico dell’Appaltatore.

1. L’Appaltatore & obbligato alla tenuta delle scritture di Cantiere e in particolare:

a- il libro “Giornale dei lavori” di cui all’art. 182 del “Regolamento generale” a pagine preventivamente
numerate nel quale sono da registrare, a cura dell’Appaltatore:

- tutte le circostanze che possono interessare 'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, maestranze
presenti, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori
eventualmente affidati all Appaltatore e ad altre Ditte;

- le disposizioni e osservazioni del Direttore dei lavori;

- le annotazioni e controdeduzioni del’'lmpresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;

- ¢li “Ordini di Servizio”.

b «il “Libro dei rilievi o delle misure dei lavori’, di cui agli artt. 183 e 184 del Regolamento generale, che deve
contenere tutti gli elementi necessari all’esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con
particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale Libro, aggiornato a
cura dell’Appaltatore, € periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei lavori; ai fini della regolare
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contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle verifiche dimensionali in contraddittorio
con l'altra parte;

¢ * “Note delle eventuali prestazioni in economia”di cui all'art. 188 del Regolamento generale, che sono tenute
a cura dell’Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del Direttore dei lavori e dei suoi
collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro “Giornale dei lavori”) per poter essere accettate a

contabilita e dunque retribuite.

n

L'Appaltatore & obbligato:

[Y

. a intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora

egli, invitato non si presenti;

b. a firmare i “Libretti delle Misure”, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal Direttore dei
lavori, subito dopo la firma di questi;

c. a consegnare al Direttore lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente Capitolato Speciale e ordinate dal Direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano
mediante fattura;

d. a consegnare al Direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le
altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative
liste settimanali sottopostegli dal Direttore dei lavori.

3. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di particolare complessita, o non piu ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione

oppure a richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati
riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data nelle quali sono state

fatte i relativi scatti.

Art. 59 - Conformita agli standard sociali.

1. L’Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», allegata al presente Capitolato sotto la lettera «A» in conformita all’Allegato | al decreto del
Ministro del’ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato
sotto la lettera «A» costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto d’appalto.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dal'Assemblea Generale
delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard,
gli standard, I'Appaltatore € tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto,
che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le

informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard
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e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, 0 a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali
ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante,
una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di
fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’Appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato IIl al decreto del Ministro dell’ambiente

6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta

I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 22, comma 1, con riferimento a ciascuna singola

violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60 — Proprieta dei materiali di recupero, scavo e demolizione.

1. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante.

2. In attuazione dell’art. 36 del Capitolato Generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni devono
essere trasportati e regolarmente accatastati in cantiere a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi
quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per
gli scavi.

3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico
o simili, si applica l'art. 35 del Capitolato Generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’art. 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

4. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui al successivo

articolo 61.

Art. 61 — Utilizzo di materiali recuperati o riciclati.
1. |l progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato,
tra quelle elencate nell’apposito Decreto Ministeriale emanato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera d), del

Decreto del Ministero del’Ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62 — Custodia del Cantiere.
E’ a carico e a cura dell’ Appaltatore la custodia e la tutela del Cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in
esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi di sospensione

dei lavori e fino alla presa in consegna dell’'opera da parte della Stazione appaltante.
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Art. 63 — Cartello di Cantiere.

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm 100 di
base e 200 cm di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’ 1 giugno 1990,
n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37, curandone
i necessari aggiornamenti periodici.

2. Il Cartello di Cantiere — da aggiornare periodicamente in relazione al mutamento delle condizioni ivi riportate -
deve essere realizzato con le seguenti caratteristiche grafiche scalandolo proporzionalmente alle dimensioni

richieste.

COMUNE di MAIOLATI SPONTINI
Ufficio Lavori Pubblici

“messa in sicurezza ed efficientamento energetico palestra complesso scolastico G. Rodari’

Progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. del

Progetto esecutivo

ing. arch. Franco Luminari e arch. Sergio Pasquinelli.

UFFICIO DIREZIONE LAVORI

Direttore dei lavori: ing. arch. Franco Luminari.

Coordinatore Sicurezza: arch. Sergio Pasquinelli.

Durata stimata in uomini x giorni: 285= Notifica preliminare in data:
Responsabile del procedimento: arch. Nicla Frezza.

IMPORTO PROGETTO: (euro 175.000,00=)

IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA: (euro 137.000,00=)

di cui I’ IMPORTO ONERI PER SICUREZZA: (euro  23.800,00=)

IMPORTO Contratto: (euro )

Gara in data , offerta di Euro pari al ribasso del %

Impresa esecutrice:

Quallificata per i lavori dell_ categori_: , Classifica .000.000)
Direttore tecnico del Cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati

categoria | descrizione

Inizio dei lavori con fine lavori prevista per il Prorogato il con fine lavori prevista per

il Sospensioni: Riprese: Ulteriori informazioni sull’opera
possono essere assunte presso l'ufficio tecnico comunale
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Art. 64. Eventuale sopravvenuta inefficacia del Contratto.

1.

Se il Contratto & dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l'art. 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104/2010
(Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’art. 245-bis, comma 1, del Codice dei Contratti.

Se il Contratto € dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'art. 122 dell’allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del
2010, come richiamato dall’art. 245-ter, comma 1, del Codice dei Contratti.

Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli artt. 123 e
124 dell'allegato 1 al Decreto Legislativo n. 104 del 2010, come richiamati dagli artt. 245-quater e 245-
quinquies, del Codice dei Contratti.

Art. 65. Tracciabilita dei pagamenti.

1.

2.

Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della legge n. 136/2010, gli operatori economici titolari dell’'appalto, nonché i
subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette)
giorni dalla stipula del Contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui
predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui agli articoli 29- commi 1 e 2- e 30, e per la
richiesta di “risoluzione” di cui all’articolo 30, comma 4.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento:

a) per pagamenti a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione allintervento,
devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso
dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati
di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

| pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori

di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da
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quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese

giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli

ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di

documentazione della spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna

transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 6 della legge n. 136/ 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del Contratto ai
sensi dell’art. 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), 0 ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di “risoluzione del Contratto” ai sensi dell’articolo 53, comma 2, lettera b), del
presente Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di

tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono allimmediata risoluzione del rapporto contrattuale,

informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del

comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti Contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

. La fatturazione deve essere effettuata e trasmessa con modalita elettronica cosi come obbligatorio nei

confronti di Stazioni appaltante costituite da Enti pubblici.

Art. 66 — Spese contrattuali, imposte, tasse.

1. Aisensidell’art. 139 del Regolamento Generale sono a carico dell’ Appaltatore senza diritto di rivalsa:

a. le spese contrattuali;

b. le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per 'esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c. le tasse e gli altri oneri dovuti a enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d. le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
Contratto;

e. l'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 34, comma 35, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito dalla legge n.
221 del 2012, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione, deve rimborsare alla Stazione
appaltante le spese per le pubblicazioni su un quotidiano a diffusione nazionale e un quotidiano a diffusione
locale di cui all’'art. 122, comma 5, del Codice dei contratti;

f. le spese delle copie dei progetti richieste dall’Appaltatore per proprio uso.

. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,

dalla consegna alla data di emissione del Certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione.
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3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per
spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungque a carico
dell’Appaltatore e trova applicazione 'art. 8 del Capitolato Generale d’Appalto.

4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino
sui lavori e sulle forniture oggetto dell'Appalto.

5. 1l Contratto & soggetto allimposta sul valore aggiunto I.V.A. che é regolata dalla Legge; tutti gli importi citati

nel presente Capitolato Speciale si intendono |.V.A. esclusa.

Art. 67.
Allegato «A» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato | al
decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 59, comma 1)
Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
/=0 1 (0= g 11 (o N

in qualita di rappresentante legale dellimpPreSa i.............c.uw i

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e

di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization —
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui
Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e
alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la conformita

allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’lLO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di lavori che
possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I'minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza
0 la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve
essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della
scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita al datore
di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore, della
discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della disabilita, dello
stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di
loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

54/121




COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

Art. 67/a
La Stazione appaltante ha sottoscritto un protocollo di legalita con la Prefettura di Ancona per la prevenzione
dei tentativi di infiltrazione della criminalita organizzata negli appalti pubblici, pertanto in ossequio agli impegni
ivi assunti le imprese partecipanti alla gara devono essere a conoscenza che, in caso di aggiudicazione
dell’appalto, dovranno trasmettere il seguente impegno che dovra essere espressamente accettato e

sottoscritto dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al
protocollo di legalita sottoscritto il 27 novembre 2015 dalla stazione appaltante con la
Prefettura di Ancona e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede,
fatta salva la facolta prevista dallart. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella legge
11/8/2014 nr. 114, risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al
subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo di Ancona le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione
delle informazioni del Prefetto, sara applicata, a carico dellimpresa oggetto dell'informativa
interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero,
quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potra detrarre automaticamente
I'i'mporto delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.Igs n.
159/2011, in occasione della prima erogazione utile.

Clausola n. 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che
prevede, fatta salva la facolta prevista dall’art. 32 del D.L. 26/6/2014 nr. 90 convertito nella
legge 11/8/2014 nr. 114, la risoluzione immediata del contratto ovvero la revoca
dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento
delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo
alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
1) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato
dall'autorita giudiziaria;
2) linottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
3) limpiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra
documentazione obbligatoria in misura pari 0 superiore al 15% del totale dei lavoratori

regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
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PARTE SECONDA

NORME TECNOLOGICHE E MODALITA’ DI ESECUZIONE E MISURAZIONE DEI
LAVORI

CAPO 13 — QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI.

Art. 68. Qualita e provenienza dei materiali.

| materiali occorrenti per la costruzione delle opere e per tutti gli interventi di conservazione, risanamento

e restauro da effettuarsi sui manufatti, saranno della localita che I'Appaltatore riterra di sua convenienza

purche, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori e degli eventuali organi competenti preposti alla

tutela del patrimonio storico, artistico, architettonico e monumentale, siano riconosciuti della migliore qualita,
simili, ovvero il piu possibile compatibili con i materiali preesistenti, in modo da non risultare assolutamente in
contrasto con le proprieta chimiche, fisiche e meccaniche dei manufatti oggetto di intervento.

A tale scopo I'Appaltatore avra I'obbligo, durante qualsiasi fase lavorativa, di effettuare o fare eseguire, presso

gli stabilimenti di produzione e/o laboratori ed istituti di provata specializzazione, in possesso delle

specifiche autorizzazioni, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla D.LL.

Tali prove si potranno effettuare sui materiali esistenti in situ, su tutte le forniture previste, su tutti quei materiali

che si utilizzeranno per la completa esecuzione delle opere appaltate, materiali confezionati direttamente in

cantiere o confezionati e forniti da ditte specializzate.

In particolare, sui manufatti aggrediti da agenti patogeni, leggermente o fortemente alterati, comunque

oggetto di intervento, sia di carattere manutentivo che conservativo, se gli elaborati di progetto lo prevedono,

sara cura dell’Appaltatore mettere in atto tutta una serie di operazioni strettamente legate alla conoscenza
fisico materica, patologica degli stessi, secondo quanto prescritto nel presente Capitolato, e comunque:

* determinare le caratteristiche dei materiali oggetto di intervento;

* individuare gli agenti patogeni in aggressione;

* individuare le cause dirette e/o indirette determinanti le patologie (alterazioni del materiale, difetti di
produzione, errata tecnica applicativa, aggressione atmosferica, sbalzi termici, umidita, aggressione
microrganismi, e similari);

o effettuare in situ e/o in laboratorio tutte quelle prove preliminari in grado di garantire I'efficacia e la non
nocivita dei prodotti da utilizzarsi e di tutte le metodologie di intervento. Tali verifiche faranno riferimento alle
indicazioni di progetto, alle normative UNI e alle raccomandazioni NORMAL recepite dal Ministero per i
Beni Culturali con Decreto n. 2093 del 11/11/82.

Il prelievo dei campioni verra effettuato in contraddittorio con I'’Appaltatore e sara appositamente verbalizzato.

Sara in ogni caso da eseguirsi secondo le norme del C.N.R.

Tutti i materiali che verranno scartati dalla D.LL. dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi

depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che [I'Appaltatore abbia nulla da

eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche ed ai requisiti
richiesti. Ad ogni modo I'Appaltatore restera responsabile per quanto concerne la qualita dei materiali forniti
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anche se ritenuti idonei dalla D.LL., sino alla loro accettazione da parte del’Amministrazione in sede di

Collaudo finale.

Art. 69. Sabbie, ghiaie, argille espanse, pomice, pietre naturali, marmi.

Sabbie - Sabbie vive o di cava, di natura silicea, quarzosa, granitica o calcarea ricavate da rocce con alta
resistenza alla compressione, non gessose, non gelive. Dovranno essere scevre da materie terrose, argillose,
limacciose e polverulente, da detriti organici e sostanze inquinanti.

La sabbia dovra essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie
circolari del diametro di mm. 2 per murature in genere e del diametro di mm. 1 per gli intonaci e murature di
paramento od in pietra da taglio.

L’accettabilita della sabbia verra definita con i criteri indicati nellallegato 1 del D.M. 3 giugno 1968 e
nellallegato 1, punto 2 del D.M. 27 luglio 1985; la distribuzione granulometrica dovra essere assortita e
comunque adeguata alle condizioni di posa in opera.

Ghiaia e pietrisco - Le prime dovranno essere costituite da elementi omogenei pulitissimi ed esenti da materie

terrose. argillose e limacciose e dovranno provenire da rocce compatte, non gessose e marnose ad alta
resistenza a compressione.

| pietrischi dovranno provenire dalla spezzettatura di rocce durissime, preferibilmente silicee, a struttura
microcristallina, o a calcari puri durissimi e di alta resistenza alla compressione, all’'urto e all’abrasione, al gelo
ed avranno spigolo vivo; dovranno essere scevri da materie terrose, sabbia e materie eterogenee. Sono
assolutamente escluse le rocce marnose. Gli elementi di ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare
attraverso un vaglio a fori circolari del diametro:

- di cm 5 se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;

- di cm 4 se si tratta di volti di getto;

- dicm 1 a 3 se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli di ghiaie e pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde di 1 cm di
diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato od a pareti sottili, nei
quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del calcestruzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-
22, ediz.1984-86. Gli aggregati leggeri saranno conformi alle norme UNI 7549/1-12, ediz.1976.couslomerati a
breve di calce idraulica.

Argille _espanse - Materiali sotto forma di granuli da usarsi come inerti per il confezionamento di calcestruzzi

leggeri o conglomerati a base di calce idraulica. Fabbricate tramite cottura di piccoli grumi ottenuti agglomerando
l'argilla con poca acqua. Ogni granulo di colore bruno dovra avere forma rotondeggiante, diametro compreso tra
8 e 15 mm, essere scevro da sostanze organiche, polvere od altri elementi estranei, non dovra essere
attaccabile da acidi, dovra conservare le sue qualita in un largo intervallo di temperatura.

In genere le argille espanse dovranno essere in grado di galleggiare sul’acqua senza assorbirla. Sara
comunque possibile utilizzare argille espanse pre-trattate con resine a base siliconica in grado di conferire
allinerte la massima impermeabilita evitando fenomeni di assorbimento di acque anche in minime quantita.

| granuli potranno anche essere sinterizzati tramite appositi procedimenti per essere trasformati in blocchi

leggeri che potranno utilizzarsi per pareti isolanti.
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Pomice - Gli inerti leggeri di pomice dovranno essere formati da granuli leggeri di pomice asciutti e scevri da
sostanze organiche, polveri od altri elementi estranei. Dovranno possedere la granulometria prescritta dagli
elaborati di progetto.

Pietre naturali - Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere
a grana compatta, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze
estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata
allentita della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesivita alle malte. Saranno
assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili allazione degli agenti atmosferici e dell’acqua
corrente.

In particolare le caratteristiche alle quali dovranno soddisfare le pietre naturali da impiegare nella costruzione
in relazione alla natura della roccia prescelta, tenuto conto dellimpiego che dovra farsene nellopera da
costruire, dovranno corrispondere alle norme di cui al R.D. del 16.11.1939 nn. 2229 e 2232 (G.U. n. 92/1940),
nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379-89, e, se nel caso, dalle norme per l'accettazione dei cubetti di
pietra per pavimentazioni stradali CNR Ediz.1954 e dalle tabelle UNI 2719-Ediz.1945. Pietre da taglio - Oltre a
possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, essere scevre da
fenditure, cavita e litoclasi, sonore alla percussione, e di perfetta lavorabilita. Per le opere a faccia a vista
sara vietato I'impiego di materiali con venature disomogenee o, in genere, di brecce.

Tufi - Dovranno essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo quello pomicioso e quello
facilmente friabile.

Ardesia - In lastre per copertura dovra essere di prima scelta e di spessore uniforme: le lastre dovranno essere
sonore, di superficie piuttosto rugosa che liscia e scevre da inclusioni e venature.

Marmi - Dovranno essere della migliore qualita, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature,
nodi peli od altri difetti che li renderebbero fragili e poco omogenei. Non saranno tollerate stuccature,

tasselli, rotture, scheggiature.

Art. 70. Acqua, calci, pozzolane, leganti idraulici, leganti idraulici speciali e leganti sintetici.

Acqua per costruzioni - L'acqua dovra essere dolce, limpida, e scevra da sostanze organiche, materie
terrose, cospicue quantita di solfati e cloruri. Dovra possedere una durezza massima di 3206 MEC. Sono
escluse acque assolutamente pure e piovane.

Acqua per puliture - Dovranno essere utilizzate acque assolutamente pure, prive di sali e calcari. Per la
pulitura di manufatti a pasta porosa si dovranno utilizzare acque deionizzate ottenute tramite I'utilizzo di appositi
filtri contenenti resine scambiatrici di ioni acide (RSO3H) e basiche (RNH3OH) rispettivamente. Il processo di
deionizzazione non rende le acque sterili, nel caso in cui sia richiesta sterilita, si potranno ottenere acque di quel
tipo operando preferibilmente per via fisica.

Calce - Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento
dell’esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infine di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di acqua
dolce necessaria all’estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza

lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non ben decarburate, siliciose od altrimenti inerti.
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L’impiego delle calci & regolato in ltalia dal R.D. n 2231 del 1939 (Gazz. Uff. n. 92 del 18.04.1940) che

considera i seguenti tipi di calce:

* calce grassa in zolle, cioé calce viva in pezzi, con contenuto di ossidi di calcio e magnesio non inferiore non

inferiore al 94 % e resa in grassello non inferiore al 2,5 %;

* calce magra in zolle o calce viva contenente meno del 94 % di ossidi di calcio e magnesio e con resa in

grassello non inferiore a 1,5%;

* calce idrata in polvere ottenuta dallo spegnimento della calce viva, si distingue in:

- fiore di calce, quando il contenuto minimo di idrossidi Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢ inferiore al 91 %.

- calce idrata da costruzione quando il contenuto minimo di Ca (OH)2 + Mg (HO)2 non ¢ inferiore all’'82 %.
In entrambi i tipi di calce idrata il contenuto massimo di carbonati e di impurita non dovra superare il 6 % e
F'umidita il 3 %.
Per quanto riguarda la finezza dei granuli, la setacciatura dovra essere praticata con vagli aventi fori di 0,18
mm. e la parte trattenuta dal setaccio non dovra superare I'l % nel caso del fiore di calce, e il 2 % nella calce
idrata da costruzione; se invece si utilizza un setaccio da 0,09 mm. la parte trattenuta non dovra essere
superiore al 5 % per il fiore di calce e del 15 % per la calce idrata da costruzione.
Il materiale dovra essere opportunamente confezionato, protetto dalle intemperie e conservato in locali
asciutti. Sulle confezioni dovranno essere ben visibili le caratteristiche (peso e tipo di calce) oltre al nome del
produttore e/o distributore.
Leganti idraulici - | cementi e le calci idrauliche dovranno avere i requisiti di cui alla legge n. 595 del 26
maggio 1965 ; le norme relative allaccettazione e le modalita d’esecuzione delle prove di idoneita e collaudo
saranno regolate dal successivo D.M. del 3 giugno 1968 e dal D.M. 20.11.1984, come modificati dalla norma UNI
ENV 197/1. | cementi potranno essere forniti sfusi e/o in sacchi sigillati. Dovranno essere conservati in locali
coperti, asciutti, possibilmente sopra pallet in legno, coperti e protetto da appositi teli. Se sfusi i cementi dovranno
essere trasportati con idonei mezzi, cosi pure il cantiere dovra essere dotato di mezzi atti allo scarico ed
allimmagazinaggio in appositi silos; dovranno essere separati per tipi e classi identificandoli con appositi
cartellini. Dovra essere utilizzata una bilancia per il controllo e la formazione degli impasti.
I cementi forniti in sacchi dovranno avere riportato sugli stessi il nominativo del produttore, il peso, la
qualita del prodotto, la quantitd d’acqua per malte normali e la resistenza minima a compressione ed a trazione
a 28 giorni di stagionatura.
L’introduzione in cantiere di ogni partita di cemento dovra essere annotata sul giornale dei lavori e sul registro
dei getti. Tutti i cementi che all’atto dell’'utilizzo dovessero risultare alterati verranno rifiutati ed allontanati.
Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati privi di cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o
da parti inerti; qualunque sia la loro provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal R.D.
16.11.39 n. 2230.
Gessi - Dovranno essere di recente cottura, perfettamente asciutti, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio da 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. | gessi dovranno essere conservati in locali coperti e ben riparati dall’'umidita,
approvvigionati in sacchi sigillati con stampigliato il nominativo del produttore e la qualita del materiale

contenuto.
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Non andranno comunque mai usati in ambienti umidi e in ambienti con temperature superiori ai 110°C.
Non dovranno inoltre essere impiegati a contatto di leghe di ferro.

| gessi per l'edilizia vengono distinti in base allo loro destinazione (per muri, per intonaci, per pavimenti, per
usi vari). Le loro caratteristiche fisiche (glanulometria, resistenze, tempi di presa) e chimiche (tenore solfato di
calcio, tenore di acqua di costituzione, contenuto di impurezze) vengono fissate dalla norma UNI 6782
Agglomerati cementizi - A lenta presa - cementi tipo Portland normale, pozzolanico, d'altoforno e
alluminoso. L’inizio della presa deve avvenire almeno entro un’ora dallimpasto e terminare entro 6-12 ore - a
rapida presa - miscele di cemento alluminoso e di cemento Portland con rapporto in peso fra i due leganti
prossimi a uno da impastarsi con acqua. L'impiego dovra essere riservato e limitato ad opere aventi carattere di
urgenza o di provvisorieta e con scarse esigenze statiche.

Gli agglomerati cementizi rispondono a norme fissate dal D.M. 31 agosto 1972.

Resine sintetiche

Ottenute con metodi di sintesi chimica, sono polimeri ottenuti partendo da molecole di composti organici
semplici, per lo piu derivati dal petrolio, dal carbon fossile o dai gas petroliferi.

Quali materiali organici, saranno da utilizzarsi sempre e solo in casi particolari e comunque puntuali, mai
generalizzando il loro impiego, dietro esplicita indicazione di progetto e della D.LL. la sorveglianza e
l'autorizzazione degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.

In ogni caso in qualsiasi intervento di conservazione e restauro sara assolutamente vietato utilizzare
prodotti di sintesi chimica senza preventive analisi di laboratorio, prove applicative, schede tecniche e garanzie da
parte delle ditte produttrici. Sara vietato il loro utilizzo in mancanza di una comprovata compatibilita fisica,
chimica e meccanica con i materiali direttamente interessati all'intervento o al loro contorno.

La loro applicazione dovra sempre essere a cura di personale specializzato nel rispetto della normativa sulla
sicurezza degli operatori/applicatori. Le proprieta i metodi di prova su tali materiali sono stabiliti dal’UNI e dalla
sua sezione chimica (UNICHIM), oltre a tutte le indicazioni fornite dalle raccomandazioni NORMAL.

Resine acriliche - Polimeri di addizione dell’estere acrilico o di suoi derivati. Termoplastiche, resistenti agli
acidi, alle basi, agli alcoli in concentrazione sino al 40%, alla benzina, alla trementina. Resine di massima
trasparenza, dovranno presentare buona durezza e stabilita dimensionale, buona idrorepellenza e resistenza
alle intemperie. A basso peso molecolare presentano bassa viscosita e possono essere lavorate ad iniezione.
Potranno essere utilizzate quali consolidanti ed adesivi, eventualmente miscelati con siliconi, con siliconato
di potassio ed acqua di calce. Anche come additivi per aumentare I'adesivita (stucchi, malte fluide).

Resine epossidiche - Si ottengono per policondensazione tra cloridrina e bisfenolisopropano , potranno
essere del tipo solido o liquido. Per successiva reazione dei gruppi epossidici con un indurente, che ne
caratterizza il comportamento, (una diammina) si ha la formazione di strutture reticolate e termoindurenti.

Data l'elevata resistenza chimica e meccanica possono essere impiegate per svariati usi. Come rivestimenti
e vernici protettive, adesivi strutturali, laminati antifiamma. Caricate con materiali fibrosi (fibre di lana di vetro o di
roccia) raggiungono proprieta meccaniche molto vicine a quelle dell’'acciaio.

Si potranno pertanto miscelare (anche con cariche minerali, riempitivi, solventi ed addensanti), ma solo
dietro esplicita richiesta ed approvazione della D.LL.

Le caratteristiche meccaniche, le modalita applicative e gli accorgimenti antinfortunistici sono regolati dalle
norme UNICHIM.
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Resine poliesteri - Derivate dalla reazione di policondensazione dei glicoli con gli acidi polibasici e le loro
anidridi, potranno essere usate sia come semplici polimeri liquidi sia in combinazione con fibre di vetro, di cotone
o sintetiche o con calcari, gesso, cementi e sabbie.

Anche per le resine poliesteri valgono le stesse precauzioni, divieti e modalita d’'uso enunciati a proposito
delle resine epossidiche. Le loro caratteristiche meccaniche, le modalita d’applicazione e gli accorgimenti

antinfortunistici sono regolati dalle norme UNICHIM.

Art. 71. Laterizi.

| laterizi da impiegare per i lavori di qualsiasi genere, dovranno corrispondere alle norme per
I'accettazione di cui al R.D. 16 novembre 1939, n. 2233, e Decreto Ministeriale 30 maggio 1974 allegato 7, ed
alle norme UNI vigenti.

| mattoni pieni per uso corrente dovranno essere parallelepipedi, di lunghezza doppia della larghezza, di
modello costante, e presentare, sia all’asciutto che dopo la prolungata immersione nellacqua, una resistenza alla
compressione non inferiore a kg . per cm2 (UNI 5632-65).

| mattoni pieni o semipieni di paramento dovranno essere di forma regolare, dovranno avere la superficie
completamente integra e di colorazione uniforme per lintera partita. Le liste in laterizio per rivestimenti murari
(UNI 5632), a colorazione naturale o colorate con componenti inorganici, possono avere nel retro tipi di
riquadri in grado di migliorare I'aderenza con le malte o possono anche essere foggiate con incastro a coda di
rondine. Per tutti i laterizi € prescritto un comportamento non gelivo, una resistenza cioé ad almeno 20 cicli
alternati di gelo e disgelo eseguiti tra i + 50 e —20°C. Saranno da escludersi la presenza di noduli bianchi di
carbonato di calcio come pure di noduli di ossido di ferro.

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siano, dovranno essere esattamente adattabili le une sulle altre,
senza sbavature e presentare tinta uniforme; appoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bordi estremi dei due
lati corti, dovranno sopportare, sia un carico concentrato nel mezzo gradualmente crescente fino a kg
120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di kg 1 cadente dall’altezza di cm. 20.

Sotto un carico di mm 50 d’acqua mantenuta per 24 ore le tegole dovranno risultare impermeabili (UNI 2619-
20-21-22).

Le tegole piane infine non dovranno presentare difetto alcuno nel nasello.

Art. 72. Materiali ferrosi e metalli vari.

Materiali ferrosi.- | materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature,

brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto prescritto (UNI 2623-29). Fusione, laminazione, trafilatura,

fucinatura e simili.

Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dal citato D.M. 30 maggio 1974 (allegati nn. 1, 3, 4)

ed alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualita, i seguenti requisiti.

1. Ferro - Il ferro comune dovra essere di prima qualita, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima
struttura fibrosa. Esso dovra essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza
saldature aperte, e senza altre soluzioni di continuita.

2. Acciaio trafilato o laminato - Tale acciaio, nella varieta dolce (cosiddetto ferro omogeneo), semiduro e

duro, dovra essere privo di difetti, di screpolature, di bruciature e di altre soluzioni di continuita. In
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particolare, per la prima varietd sono richieste perfette malleabilita e lavorabilita a fresco e a caldo,
senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovra essere altresi saldabile e non suscettibile
di prendere la temperatura; alla rottura dovra presentare struttura lucente e finemente granulare.

3. Acciaio fuso in getti - L'acciaio fuso in getti per cuscinetti, cerniere, rulli o per qualsiasi altro lavoro, dovra
essere di prima qualita, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

4. Ghisa - La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile,
facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fattura grigia finemente granosa e perfettamente
omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomare la
resistenza. Dovra essere inoltre perfettamente modellata. E’ assolutamente escluso I'impiego di ghise
fosforose. Metalli vari - Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da
impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualita, ben fusi o laminati a seconda della specie di
lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurita o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la

durata.

Art. 73. Acciai per calcestruzzo armato.

Gli acciai per 'armatura del calcestruzzo normale devono rispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 9 gennaio
1996 “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture
metalliche”. Gli acciai dovranno essere esenti da difetti tali da pregiudicarne I'impiego, quali incisioni, corrosioni,
untuosita ed in genere ricoperture di sostenze che possano ridurne sensibilmente 'aderenza al conglomerato.
Essi dovranno essere inoltre controllati in stabilimento.

Le relative forniture debbono essere accompagnate da un certificato di Laboratorio Ufficiale riferentesi al tipo di
armature di cui trattasi nonché dotate di marchiatura das cui risulti il riferimento allo stabilimento produttore, al
tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilita. La data del cerificato deve essere non inferiore a tre mesi a quella
di spedizione, salvo quanto previsto dal punto 2.2.8.2 del D.M. citato.

| controlli in cantiere sono obbligatori. Essi saranno riferiti agli stessi gruppi di diametri di cui al punto 2.2.8.2 ed
effettuati con prelevamento di tre spezzoni marchiati, di uno stesso diametro, scelti entro ciascun gruppo di
ciascuna partita di comune provenienza. Le prove, da eseguirsi presso un laboratorio ufficiale, accerteranno la
resistenza e la duttilita del materiale.Eventuali risultati anormeli saranno comunicati dal Direttore Lavori sia al
laboratorio ufficiale incaricato in stabilimento, sia al servizio tecnico centrale del Ministero Lavori pubblici.

Per cio che riguarda giunzioni e saldature, valgono le prescrizioni di cui al punto 2.2.6. del D.M. 9/1/1996.

a) Barre in acciaio ad aderenza migliorata

Il prelievo dei campioni ed i metodi di prova saranno effettuati secondo la UNI 6407 salvo quanto stabilito al punto
2.2.8.2., parte 1°, del decreto citato.Per 'accertamento delle proprieta meccaniche vale quanto indicato alle EN
10002/1°(1990), UNI 564 ed UNI 6407, salvo indicazioni contratrie 0 complementari.

Le prove in cantiere degli acciai ad aderenza migliorata, caratterizzati dal diametro della barra tonda liscia
equipesante, dovranno essere conformi a quelli indicati nel prospetto 2-1 del D.M. 9.1.1996.

| valori riportati f,/fy € (f/fy)medio riportati nei certificati ufficiali di fornitura dovranno rispettare i seguenti limiti:

f/fuc < 1.35 e (ffy)medio = 1.13

Le barre inoltre dovranno superare con esito positivo la prova di aderenza (metodo “Beam test” ) da eseguire
presso un Laboratorio Ufficiale con le modalita specificate dalla norma CNR-UNI 10020-71.
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b) Reti e tralicci elettrosaldati

Dovranno avere fili elementari compresi fra 5 e 12 mm e rispondere nelle prove in cantieri alle caratteristiche
riportate nel prospetto 4-1 di cui al punto 2.2.5. delle “Norme tecniche per I'esecuzione delle opere in cemento
armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. | valori riportati f,/fx € (f/fy)medio riportati nei
certificati ufficiali di fornitura dovranno rispettare i seguenti limiti:

f/fpc < 1.35 e (f/fy)medic = 1.13.

La tensione di rottura, quella di snervamento e l'allungamento devono essere determinati con la prova di trazione
su campione che comprenda almeno uno dei nodi saldati. Dovra inolte essere controllata la resistenza al distacco
offerta dalla saldatura del nodo, determinata forzando con idoneo dispositivo il filo trasversale nella direzione di
quello maggiore posto in trazione;tale resitenza deve risultare maggiore di 0.3x400xA, [N], nella quale Ay & l'area
della sezione del filo di diametro maggiore, misurata in millimetri quadrati.

La distanza assiale tra i fili elementari non deve superare i 35 cm.

Art. 74. Legnami

| legnami da impiegare in opere stabili o provvisorie, di qualunque essenze essi siano dovranno rispondere a
tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e alle norme UNI vigenti; saranno provveduti fra le piu scelte
qualita della categoria prescritta e non presenteranno difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinati, devono
provenire da tagli eseguiti correttamente nel periodo ottimale per 'essenza considerata; se non si conosce tale
periodo € preferibile conoscere un taglio invernale richiedendolo con un buon margine di anticipo. Legni tagliati in
altri periodi devono essere scortecciatiimmediatamente per evitare 'annidamento degli insetti e tarli.

Il legname deve essere stagionato naturalmente senza “forzature” fino al raggiungimento del 12% di umidita. Una
buona stagionatura richiede almeno sei mesi in relazione allo spessore dei pezzi, e va eseguita all’aperto evitando
coperture in materiali non traspiranti che potrebbero ad un innalzamento eccessivo della temperatura con
conseguente asciugatura non uniforme e limitata agli strati piu superficiali.

L’essiccazione naturale garantisce una minore stabilita al legno che ha cosi la possibilita di assestarsi nel tempo.
Su legni di cui non & nota la provenienza & consigliabile verificare il livello di radioattivita e ove possibile anche
I'eventuale presenza di sostanze indesiderate (anticrittogamici, funghicidi, ignifughi di sintesi chimica). Le essenze
scelte devono appartenere a specie nazionali non in via di estinzione e i singoli elementi non devono presentare
difetti incompatibili con 'uso a cui sono destinati.

| legnami destinati alla costruzione degli infissi dovranno essere di prima scelta, di struttura e fibra compatta
e resistente, non deteriorata, perfettamente sana, dritta e priva di spaccature sia in senso radicale che
circolare. Essi dovranno essere perfettamente stagionati, a meno che non siano stati essiccati artificialmente,
presentare colore e venatura uniforme, essere privi di alburno ed esenti da nodi, cipollature, buchi, od altri difetti.
Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi piu dritte, affinché le fibre non riescano mozze dalla sega e si ritirino
nelle connessure. | legnami rotondi o pali dovranno provenire dal tronco dell’albero e non dai rami, dovranno
essere sufficientemente diritti, in modo che la congiungente i centri delle due basi non debba uscire in alcun
punto dal palo, dovranno essere scortecciati per tutta la lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra
i diametri medi dalle estremita non dovra oltrepassare i 15 millesimi della lunghezza né il quarto del maggiore
dei 2 diametri. Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, tutte le facce dovranno essere
spianate e senza scarniture, tollerandosene I'alburno o lo smusso in misura non maggiore di un sesto del lato
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della sezione trasversale. | legnami a spigolo vivo o smussati dovranno essere lavorati e squadrati a sega con
le diverse facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, e con gli spigoli tirati a filo vivo o smussati,
senza alburno né smussi di sorta. | legnami piallati dovranno garantire le seguenti caratteristiche : - profondita del
taglio di pialla non superiore ai 0,22 mm;

- interesse massimo tra i tagli pari ai 3 mm;

Vengono accettate superfici con lievi rugosita, generalmente nell’area interessata dai nodi.

Art. 75. Materiali per pavimentazioni

| materiali per pavimentazioni, pianelle di argille, mattonelle e marmette di cemento, mattonelle greificate, lastre
e quadrelli di marmo, mattonelle di asfalto, dovranno corrispondere alle norme di accettazione di cui al R.D. del
16 novembre 1939, n. 2234 ed alle norme UNI vigenti:

Mattonelle, marmette e pietrini di cemento - Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemento dovranno

essere di ottima fabbricazione e compressione meccanica, stagionati da almeno tre mesi, ben calibrati, a bordi
sani e piani; non dovranno presentare né carie, né peli, né tendenza al distacco tra il sottofondo e lo strato
superiore.

La colorazione del cemento dovra essere fatta con colori adatti, amalgamati, uniformi.

Le mattonelle, di spessore complessivo non inferiore a mm 25, avranno uno strato superficiale di assoluto
cemento colorato non inferiore a mm 7.

Le marmette avranno anch’esse uno spessore complessivo di mm 25 con strato superficiale di spessore
costante non inferiore a mm 7 costituito da un impasto di cemento, sabbia e scaglie di marmo.

| pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiore a mm 30 con lo strato superficiale di assoluto
cemento di spessore non inferiore a mm 8; la superficie di pietrini sara liscia, bugnata o scandalata secondo il
disegno che sara prescritto.

Pietrini e mattonelle di terrecotte greificate - Le mattonelle e i pietrini saranno di prima scelta, greificati per

tutto intero lo spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme esattamente regolari, a spigoli
vivi, a superficie piana. Sottoposte ad un esperimento di assorbimento mediante goccie d’inchiostro, queste
non dovranno essere assorbite nenche in minima misura. Le mattonelle saranno fornite nella forma, colore e
dimensione che saranno richieste dalla Direzione dei lavori.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dovranno essere del materiale indicato nel progetto tenendo conto

che le dizioni commerciali e/o tradizionali (cotto, cotto forte, gres, ecc.) devono essere associate alla
classificazione basata sul metodo di formatura e sull’assorbimento d’acqua secondo la norma UNI EN 87.

a)_A seconda della classe di appartenenza (secondo UNI EN 87) le piastrelle di ceramica estruse o pressate di

prima scelta devono rispondere alle norme seguenti:

Assorbimento d’acqua, E in %

Formatura Gruppo | Gruppo Il a Gruppo Il b Gruppo 1
E<3% 6% <E
3%<E<6% <10% E<10%

Estruse(A) UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI EN 188
Pressate a UNIEN 176 UNI EN 177 UNIEN 178 UNI EN 159
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| prodotti di seconda scelta, cioé quelli che rispondono parzialmentealle norme predette, saranno accettate in
base alla rispondenza ai valori previsti dal progetto, ed, in mancanza, in base ad accordi tra Direzione dei lavori e
fornitore.

b) Per i prodotti definiti «pianelle comuni di argilla», «pianelle pressate ed arrotate di argilla » e « mattonelle
greificate » dal R.D. 16 novembre 1939 n. 334, devono inoltre essere rispettate le prescrizioni seguenti:
resistenza allurto 2 Nm (0,20 kgm) minimo; resistenza alla flessione 2,5 N/mm? (25 kg/cm)? minimo; coefficiente
di usura al tribometro 15 mm, massimo per 1 km di percorso.

c) Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte le produzioni artigianali) le caratteristiche rilevanti da misurare ai fini
di una qualificazione del materiale sono le stesse indicate per le piastrelle pressate a secco ed estruse (vedi
norma UNI EN 87), per cui: -per quanto attiene ai metodi di prova si rimanda alla normativa UNI EN vigente e gia
citata; -per quanto attiene i limiti di accettazione, tenendo in dovuto conto il parametro relativo allassorbimento
d’acqua, i valori di accettazione per le piastrelle ottenute mediante colatura saranno concordati fra produttore ed
acquirente, sulla base dei dati tecnici previsti dal progetto o dichiarati dai produttori ed accettate dalla Direzione
dei lavori.

d) | prodotti devono essere contenuti in appositi imballi che li proteggano da azioni meccaniche, sporcatura, ecc.
nelle fasi di trasporto, deposito e manipolazione prima della posa ed essere accompagnati da fogli informativi
riportanti il nome del fornitore e la rispondenza alle prescrizioni predette.

| prodotti di pietre naturali o ricostruite per pavimentazioni.

Si intendono definiti come segue: -elemento lapideo naturale: elemento costituito integralmente da materiale
lapideo (senza aggiunta di leganti); -elemento lapideo ricostituito (conglomerato): elemento costituito da
frammenti lapidei naturali legati con cemento o con resine; -lastra rifilata: elemento con le dimensioni fissate in
funzione del luogo d’'impiego, solitamente con una dimensione maggiore di 60 cm e spessore di regola non
minore di 2 cm: -marmetta: elemento con le dimensioni fissate dal produttore ed indipendenti dal luogo di posa,
solitamente con dimensioni minori di 60 cm e con spessore di regola minore di 2 cm; -marmetta calibrata:
elemento lavorato meccanicamente per mantenere lo spessore entro le tolleranze dichiarate; -marmetta
rettificata: elemento lavorato meccanicamente per mantenere la lunghezza e/o larghezza entro le tolleranze
dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavorazioni, finiture, ecc., vedere la norma UNI 9379.

a) | prodotti di cui sopra devono rispondere alle prescrizioni del progetto (dimensioni, tolleranze, aspetto, ecc.) ed
a quanto prescritto nell’articolo prodotti di pietre naturali o ricostruite.

In mancanza di tolleranze su disegni di progetto si intende che le lastre grezze contengono la dimensione
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. hanno tolleranza 1 mm sulla larghezza e lunghezza e 2 mm sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleranze predette saranno ridotte);

b) le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre pietre dovranno inoltre rispondere al R.D. 2234 Jel 16 novembre 1939
per quanto attiene il coefficiente di usura al tribometro in mm:;

c) Le forniture avverranno su pallets ed i prodotti saranno opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall’azione di sostanze sporcanti.

Il foglio informativo indichera almeno le caratteristiche di cui sopra e le istruzioni per la movimentazione, sicurezza
e posa.

Pavimenti in legno. - Per i pavimenti in legno, il materiale deve essere scelto fra essenze in rovere, abete, larice,

robinia o altri (comunque essenze nazionali € non in via di estinzione), con umidita caratteristica non superiore al
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10-12%; deve essere di prima qualita con esclusione di nodi cadenti, fenditure, marciumi, grandi tasche di resine,
tarlature o gallerie di insetti ed essere rispondente alle norme vigenti anche per quanto riguarda le prove di
durezza e di impronta al punzone.

Il taglio e la stagionatura devono seguire i dettami indicati nel capitolo relativo ai legnami.

Art. 76. Colori e vernici

Pitture, idropitture, vernici e smalti dovranno essere di recente produzione, non dovranno presentare fenomeni
di sedimentazione o di addensamento, peli, gelatinizzazioni. Verranno approvvigionati in cantiere in recipienti
sigillati recanti l'indicazione della ditta produttrice, il tipo, la qualita, le modalita d'uso e di conservazione
del prodotto, la data di scadenza. | recipienti andranno aperti solo al momento dellimpiego e in presenza della
D.LL. | prodotti dovranno essere pronti all’'uso fatte salve le diluizioni previste dalle ditte produttrici nei rapporti
indicati dalle stesse; dovranno conferire alle superfici 'aspetto previsto e mantenerlo nel tempo. Per quanto
riguarda i prodotti per la pitturazione di strutture murarie saranno da utilizzarsi prodotti non pellicolanti
secondo le definizioni della norma UNI 8751 anche recepita dalla Raccomandazione NORMAL M 04/85 Tutti i
prodotti dovranno essere conformi alle norme UNI e UNICHIM vigenti ed in particolare. UNI 4715, UNI 8310 e
8360 (massa volumica), 8311 (PH) 8306 e 8309 (contenuto di resina, pigmenti e cariche), 8362 (tempo di
essiccazione). Metodi UNICHIM per il controllo delle superfici da verniciare: MU 446, 456-58, 526, 564, 579,
585. Le prove tecnologiche da eseguirsi prima e dopo l'applicazione faranno riferimento alle norme
UNICHIM, MU 156, 443, 444, 445, 466, 488, 525, 580, 561, 563, 566, 570, 582, 590, 592, 600, 609, 610, 611.
Sono prove relative alle caratteristiche del materiale: campionamento, rapporto pigmenti-legante, finezza di
macinazione, consumo, velocita di essiccamento, spessore; oltre che alla loro resistenza: agli agenti
atmosferici, agli agenti chimici, ai cicli termici, ai raggi UV, allumidita. In ogni caso i prodotti da utilizzarsi
dovranno avere ottima penetrabilita, compatibilita con il supporto, garantendogli buona traspirabilita. Tal
caratteristiche risultano certamente prevalenti rispetto alla durabilita dei cromatismi.

Nel caso in cui si proceda alla pitturazione e/o verniciatura di edifici e/0 manufatti di chiaro interesso storico,
artistico, posti sotto tutela, o su manufatti sui quali si sono effettuati interventi di conservazione e restauro, si
dovra procedere dietro specifiche autorizzazioni della D.L.L. e degli organi competenti. In questi casi sara
assolutamente vietato utilizzare prodotti a base di resine sintetiche.

Olio di lino cotto - L'olio di lino cotto dovra essere ben depurato, presentare un colore assai chiaro e

perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro da alterazioni con olio minerale, olio di
pesce ecc. Non dovra lasciare alcun deposito né essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo
dovra essiccare completamente nell’intervallo di 24 ore.

L’acidita massima sara in misura del 7%, impurita non superiore al 1% ed alla temperatura di 15°C presentera
una densita compresa fra 0,91 e 0,93. Deve essere conservato in luogo fresco, ma non a temperatura al di sotto
dello zero, in modo tale da rimanere inalterato fino alla scadenza riportata generalmente sulla confezione .
L’impregnante a base di olio di lino deve contenere solventi vegetali e siccativi privi di piombo, dev’essere ben
depurato di colore chiaro e perfettamente limpido, di odore forte e amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni
con olio minerale, olio di pesce, ecc.; 'additivazione con oli essenziali di origine naturale favorisce la penetrazione

e l'adesione al supporto.
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Latte di calce — Il latte di calce deve essere preparato con calce grassa naturale, perfettamente bianca, spenta
per immersione(30), resine naturali, in modo tale da consentire traspirabilita e lavabilita della superficie trattata e
produrre anche effetto rigenerante ed antisettico del locale.

Sali di boro — Il trattamento protettivo delle superfici lignee e pareti murarie soggette a muffe, deve essere
realizzato con prodotti del tipo sali di boro che le preservino dall’attacco di funghi e tarli e abbiano un effetto
parzialmente ignifugante in proporzione alla quantita dei sali impegnati.

Devono essere a base di sodio borato di produzione possibilmente nazionale.

Acquaragia - (senza essenza di trementina).- Dovra essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima.
La sua densita a 15 gC sara di 0,87.

Biacca - La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.

Bianco di zinco - Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissima , bianca, costituita da ossido di zinco e

non dovra contenere piu del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, n, piu del 1% di altre impurita; 'umidita
non deve superare il 3%.

Minio - Sia di piombo (sequiossido di piombo) che di alluminio (ossido di alluminio) dovra essere costituito da
polvere finissima e non dovra contenere colori derivati dall’anilina, n, oltre il 10% di sostanze (solfato di bario
ecc.).

Latte di calce - Il latte di calce sara preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per
immersione. Vi si porta aggiungere la quantita di nero fumo strettamente necessaria per evitare la tinta
giallastra. Colori allacqua, a colla o ad olio - Le terre coloranti destinate alle tinte al’acqua, a colla o ad olio,
saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate
nellacqua, nelle colle e negli oli, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalita
esistente.

Vernici - Le vernici che s’impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure
di qualita scelte; disciolte nell’olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.

E’ fatto divieto 'impiego di gomme prodotte da distillazione.

Encaustici - Gli encaustici potranno essere all'acqua o all’essenza, secondo le disposizioni della D.LL.

La cera gialla dovra risultare perfettamente disciolta, a seconda dell’encaustico adottato, o nellacqua
calda alla quale sara aggiunto del sale di tartaro, o nell’essenza di trementina.

Smalti - Potranno essere composti da resine naturali o sintetiche, oli, resine sintetiche, pigmenti cariche minerali
ed ossidi vari. Dovranno possedere forte potere coprente, facilita di applicazione, luminosita e resistenza agli uri.
Pitture ad olio ed oleosintetiche - Potranno essere composte da oli, resine sintetiche, pigmenti e sostanze
coloranti. Dovranno possedere un alto potere coprente, risultare resistenti all’azione degradante dell’atmosfera,
delle piogge acide, dei raggi ultravioletti.

Pitture all'acqua (idropitture) - Sospensioni acquose di sostanza inorganiche, contenenti eventualmente delle

colle o delle emulsioni di sostanza macromolecolari sintetiche.

Tempere - sono sospensioni acquose di pigmenti e cariche (calce, gesso, carbonato di calcio finemente
polverizzati), contenenti come leganti colle naturali o sintetiche (caseina, vinavil, colla di pesce). Si utilizzeranno
esclusivamente su pareti interne intonacate, preventivamente preparate con piumani di latte di calce, contenente
in sospensione anche gessi il polvere fine. Le pareti al momento dell’applicazione dovranno essere

perfettamente asciutte.
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Dovranno possedere buon potere coprente e sara ritinteggiabile.

Tinte a calce - costituite da una emulsione di calce idrata o di grassello di calce in cui vengono stemperati
pigmenti inorganici che non reagiscono con lidrossido di calcio. L’'aderenza alle malte viene migliorata con
colle artificiali, animali e vegetali.

Si potranno applicare anche su pareti intonacate di fresco utilizzando come pigmenti terre naturali passate al
setaccio. Per interventi conservativi potranno essere utilizzate velature di tinte a calce fortemente stemperate in
acqua in modo da affievolire il potere coprente, rendendo la tinta trasparente.

Pitture ai silicati - sono ottenute sospendendo in una soluzione di vetro solubile (silicati di sodio e di potassio)
pigmenti inorganici o polveri di caolino, talco o gesso. Dovranno assicurare uno stabile legame con il supporto
che andra opportunamente preparato eliminando completamente tracce diprecedenti tinteggiature. Non si
potranno applicare su superfici precedentemente tinteggiate con pitture a calce.

Pitture cementizie - sospensioni acquose di cementi colorati contenenti colle. Dovranno essere preparate in

piccoli quantitativi a causa del velocissimo tempo di presa. L'applicazione dovra concludersi entro 30 minuti
dalla preparazione, prima che avvenga la fase di indurimento. Terminata tale fase sara fatto divieto diluirle in
acqua per eventuali riutilizzi.

Pitture emulsionate - emulsioni o dispersioni acquose di resine sintetiche e pigmenti con eventuali aggiunte di

prodotti plastificanti (solitamente dibutilftalato) per rendere le pellicole meno rigide. Poste in commercio come
paste dense, da diluirsi in acqua al momento dellimpiego. Potranno essere utilizzate su superfici interne ed
esterne. Dovranno essere applicate con ottima tecnica e possedere colorazione uniforme. Potranno essere
applicate anche su calcestruzzi, legno, cartone ed altri materiali. Non dovranno mai essere applicate su strati
preesistenti di tinteggiatura, pittura o vernice non perfettamente aderenti al supporto.

Pitture antiruggine e anticorrosive - Dovranno essere rapportate al tipo di materiale da proteggere ed alle
condizioni ambientali.

Il tipo di pittura verra indicato dalla D.LL. e potra essere del tipo oleosintetica, ad olio, al cromato di zinco.
Pitture e smalti di resine sintetiche - Ottenute per sospensioni dei pigmenti e delle cariche in soluzioni
organiche di resine sintetiche, possono anche contenere oli siccativi (acriliche, alchidiche,
oleoalchidiche, cloroviniliche, epossidiche, poliuretaniche, poliesteri, al clorocaucci-, siliconiche). Essiccano
con grande rapidita formando pellicole molto dure. Dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici, alla luce,
agli urti. Si utilizzeranno dietro precise indicazioni della D.LL. che ne verifichera lo stato di conservazione una
volta aperti i recipienti originali.

Pitture intumescenti - Sono in grado di formare pellicole che si gonfiano in caso di incendio, producendo uno

strato isolante poroso in grado di proteggere dal fuoco e dal calore il supporto su cui sono applicate.
Dovranno essere della migliore qualita, fornite nelle confezioni originali sigillate e di recente preparazione. Da

utilizzarsi solo esclusivamente dietro precise indicazioni della D.LL.

Art. 77. Ghisa lamellare o grigia

La ghisa dovra essere di prima qualita e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, faciimente
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia finemente granosa e perfettamente omogenea, esente
da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperita ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovra essere,
inoltre, perfettamente modellata. La ghisa dovra essere prodotta secondo le norme UNI 5007 e sara del tipo G25.

E' assolutamente escluso I'impiego di ghisa fosforosa.
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Art. 78. Ghisa sferoidale
La ghisa dovra essere di prima qualita e del tipo GS400-12 0 GS500-7 secondo norma UNI ISO 1083.
La ghisa sferoidale dovra essere prodotta da azienda certificata ISO 9001-UNI EN 29001.

Art. 79. Materiali diversi

Vetri e cristalli - | vetri e i cristalli dovranno essere, per le richieste dimensioni, di un solo pezzo, di spessore
uniforme, di prima qualita, perfettamente incolori molto trasparenti, prive di scorie, bolle, soffiature, ondulazioni,
nodi, opacita lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto. | vetri per 'edilizia piani e trasparenti dovranno
rispondere alle norme UNI 5832, 6123, 6486, 6487 con le seguenti denominazioni riguardo agli spessori
espressi in mm:

* sottile (semplice) 2 (1,8-2,2);

* normale (semi-doppi) 3 (2,8-3,2);

* forte (doppio) 4 (3,7-4,3);

* spesso (mezzo cristallo) 5-8;

e ultraspesso (cristallo) 10-19;

e Stratificato 11/12.

Per quanto riguarda i vetri piani stratificati con prestazioni antivandalismo e anticrimine si seguiranno le norme
UNI 9186-87, mentre se con prestazioni anti-proiettile le UNI 9187-87.

Materiali ceramici - | prodotti ceramici pit comunemente usati per apparecchi igienico-sanitari, rivestimento di

pareti, tubazioni, dovranno presentare struttura omogenea, superficie perfettamente liscia, non scheggiata e
di colore uniforme, con lo smalto privo assolutamente di peli, cavillature, bolle, soffiature e simili difetti.

Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica saranno accettati se conformi alle norme UNI 4542, 4543, 4848,
4849, 4850, 4851, 4852, 4853, 4854.

Prodotti per opere di impermeabilizzazione - Sono costituiti da bitumi, paste e mastici bituminosi, cartonfeltri

bitumati, fogli e manti bituminosi prefabbricati, vernici bituminose, guaine. Il loro impiego ed il loro sistema
applicativo verra sempre concordato con la D.LL. in base alle esigenze ed al tipo di manufatto da proteggere.
Bitumi di spalmatura - classificati in UNI 4157

Paste e mastici bituminosi - caricati di polveri inorganiche e/o di fibre;

UNI 4377-85, 5654-59.

Cartonfeltri bitumati - feltri di fibre di carta impregnati o ricoperti con bitume; UNI 3682,3888, 4157.

Fogli e manti bituminosi - membrane o guaine prefabbricate, rinforzati con fibre di vetro o materiale sintetico.
Oltre al bitume potranno contenere resine sintetiche (membrane bitume-polimero) o degli elastomeri
(membrane bitume-elastomero). Potranno essere accoppiate con fogli di alluminio, di rame, con scaglie di
ardesia, graniglia di marmo o di quarzo: UNI 5302, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-40, 6718, 6825. Tutte le
prove saranno quelle prescritte dalla norma UNI 3838 (stabilita di forma a caldo, flessibilita, resistenza a
trazione, scorrimento a caldo, impermeabilita allacqua, contenuto di sostanze solubili in solfuro di carbonio,
invecchiamento termico, lacerazione, punzonamento). Vernici bituminose - ottenute da bitumi fluidizzati con
solventi organici. Saranno da utilizzarsi quali protettivi e/o vernicianti per i manti bituminosi. Potranno

pertanto essere pigmentate con polvere di alluminio o essere emulsionate con vernici acriliche.
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Guaine antiradice - Guaine in PVC plastificato monostrato, armato con velo di vetro e spalmato sulle due facce
del velo stesso o guaine multistrato di bitume polipropilene su supporto di non tessuto in poliestere da filo
continuo.

Dovranno possedere una specifica capacita di resistenza allazione di penetrazione meccanica e
disgregatrice delle radici, dei microrganismi e dei batteri viventi nei terreni della vegetazione di qualsiasi specie,
conferita da sostanze bio-stabilizzatrici presenti nella mescola del componente principale della guaina
stessa.

Guaine in PVC plastificato - Le guaine in PVC plastificato dovranno avere ottime caratteristiche di resistenza a

trazione, ad allungamento e rottura ed una resistenza alla temperatura esterna da -20 a +75 gC. Dovranno avere

tutti i requisiti conformi alle norme UNI vigenti per quanto riguarda classificazione, metodi di prova,
norme di progettazione.
Le membrane, le guaine e in genere i prodotti prefabbricati per impermeabilizzazioni e coperture

continue e relativi strati e trattamenti ad esse contigui e funzionali dovranno rispondere alle norme UNI 8202/1-
35, UNI 8629/1-6, UNI 8818-86, UNI 8898/1-7, UNI 9168-87, UNI 9307-88, UNI 9380-89. Nello specifico i

seguenti materiali dovranno garantire le caratteristiche sotto riportate od altre qualitativamente equivalenti:

Mastice di rocce asfaltiche e mastice di asfalto sintetico

TIPO indice di | Penetrazion Punto di Punto di | Solubilita | Volatilita a | Penetrazio
penetrazion| ea25°C |rammollimen |infiammabil | al cloruro | 136°C per | ne a 250C
e to °C ita di 5 ore del residuo
(Cleveland) | carbonio della prova
di volatilita
dmm °C °C % % % del
bitume
originario
(minimo) (minimo) (minimo) (minimo) (minimo) | (minimo) (minimo)
0 0 40 55 230 99.5 0.3 75
15 +1.5 35 65 230 99.5 0.3 75
25 +2.5 20 80 230 0.05 0.3 75
Cartefeltro
TIPO | Pesoamc. | Contenuto | Contenuto di Residui Umidita Potere di Carico di
di lana cotone, juta ceneri assorbime | rotturaa
ed altre fibre nto in olio | trazione
tessili di nel senso
naturali antracene |longitudina
le delle
fibre su
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striscia
15x180
mm.
g % % % % % Kg
224 224+/-12 10 55 10 9 160 2.800
333 333+/-16 12 55 10 9 160 4.000
450 450+/-25 15 55 10 9 160 4.700
Cartonfeltro bitumato cilindrato
Cartefeltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio | Peso a mc. del cartonfeltro
peso a mc.
g. g.
Minimo
224 233 450
333 348 670
450 467 900
Cartonfeltro bitumato ricoperto
Cartefeltro tipo Contenuto solubile in solfuro di carbonio | Peso a mc. del cartonfeltro
peso a mc.
g. g.
Minimo
224 660 1100
333 875 1420
450 1200 1850

Additivi - Gli additivi per malte e calcestruzzi sono classificati in fluidificanti, aeranti, acceleranti, ritardanti,
antigelo, ecc., dovranno migliorare, a seconda del tipo, le caratteristiche di lavorabilita, impermeabilita,
resistenza, durabilita, adesione. Dovranno essere forniti in recipienti sigillati con indicati il nome del
produttore, la data di produzione, le modalita di impiego. Dovranno essere conformi alle definizioni e
classificazioni di cui alle norme UNI 7101-20, UNI 8145.

Isolanti termo-acustici - Dovranno possedere bassa conducibilita (UNI 7745), essere leggeri, resistenti,

incombustibili, volumetricamente stabili e chimicamente inerti, inattaccabili da microrganismi, insetti e muffe,
inodori, imputrescibili, stabili allinvecchiamento. Dovranno essere conformi alle normative UNI vigenti.

Gli isolanti termici di sintesi chimica quali polistirene espanso in lastre (normale e autoestinguente), polistirene
espanso estruso, poliuretano espanso, faranno riferimento alle norme UNI 7819.

Gli isolanti termici di derivazione minerale quali lana di roccia, lana di vetro, fibre di vetro, sughero, perlite,
vermiculite, argilla espansa faranno riferimento alle norme UNI 2090-94, 5958, 6262-67, 6484-85, 6536-47, 6718-
24. L’Appaltatore dovra fare riferimento alle modalita di posa suggerite dalla ditta produttrice, alle indicazioni
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di progetto e della D.LL., nel pieno rispetto di tutte le leggi che regolamentano la materia sull'isolamento
termico degli edifici.

Telo traspirante — Le impermeabilizzazioni saranno realizzate con tela traspirante prefabbricata, impermeabile
allacqua e permeabili al vapore, con resistenza allo strappo da chiodo per forza > 150 N; autoestinguente
secondo la la DIN 4102-B2; stabile ai raggi UV, termostabile.

Isolanti in fibre in legno — Devono essere ricavate da trucioli o lana in legno direttamente provenienti da scarti non

trattati in segheria. In relazione al tipo di collegamento meccanico si hanno :

- fibre di legno in pannelli ottenute per “autoincollaggio” (lignina) della lana di legno ricavata da corteccia e rami di
conifere ;

- fibre di legno mineralizzate: in questo caso la fibra di legno viene preventivamente impregnata con magnesite
che lega e mineralizza le fibre stesse alla temperatura di 500°C. L’essenza legnosa € generalmente il pioppo e
vengono usati scarti di lavorazione privati delle sostanze organiche.

Il prodotto finito, sotto forma di pannelli di varie dimensioni, non deve risultare stratificato con altri materiali non

bioecocompatibili.

Art. 80. Tubazioni.

Tubi di ghisa - Saranno perfetti in ogni loro parte, esenti da ogni difetto di fusione, di spessore uniforme e
senza soluzione di continuita. Prima della loro messa in opera, a richiesta della D.LL., saranno incatramati a
caldo internamente ed esternamente.

Tubi in acciaio - Dovranno essere trafilati e perfettamente calibrati. Quando i tubi di acciaio saranno zincati,
dovranno presentare una superficie ben pulita e scevra da grumi; lo strato di zinco sara di spessore uniforme e
ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ogni parte.

Tubi di gres - In assenza di specifiche norme UNI si fara riferimento alle vigenti norme ASSORGRES.

| materiali di gres ceramico dovranno essere a struttura omogenea, smaltati interamente ed esternamente
con smalto vetroso, non deformati, privi di screpolature, lavorati accuratamente e con innesto 0 manicotto o
bicchiere. | tubi saranno cilindrici e diritti tollerando solo eccezionalmente nel senso della lunghezza, curvature
con freccia inferiore ad 1/100 della lunghezza di ciascun elemento.

In ciascun pezzo i manicotti devono essere conformati in modo da permettere una buona giunzione,
I'estremita opposta sara lavorata esternamente a scanellatura.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmente allinterno, aderire alla pasta ceramica, essere di durezza
non inferiore a quella dell’acciaio ed inattaccabile dagli alcali e dagli acidi concentrati, ad eccezione soltanto del
fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogenea, senza noduli estranei, assolutamente priva di calce,
dura, compatta, resistente agli acidi (escluso il fluoridrico) ed agli alcali, impermeabile, in modo che un pezzo
immerso, perfettamente secco, nellacqua non assorba piu del 3,5 per cento in peso; ogni elemento di
tubazione, provato isolatamente, deve resistere alla pressione interna di almeno tre atmosfere.

Tubi di cemento - | tubi di cemento dovranno essere confezionati con calcestruzzo sufficientemente ricco

di cemento, ben stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei a sezione interna esattamente
circolare di spessore uniforme e scevri affatto do screpolature. Le superfici interne dovranno essere intonacate e

lisciate. La frattura dei tubi di cemento dovra essere pure compatta, senza fessure ed uniforme. |l ghiaiettino
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del calcestruzzo dovra essere cosi intimamente mescolato con la malta, che i grani dovranno rompersi sotto
I'azione del martello senza distaccarsi dalla malta.

Tubi in PVC (policloruro di vinile) - Dovranno avere impressi sulla superficie esterna, in modo evidente, il
nominativo della ditta costruttrice, il diametro, l'indicazione del tipo e della pressione di esercizio; sulle condotte
per acqua potabile dovra essere impressa una sigla per distinguerle da quelle per altri usi, come disposto
dalla Circ.Min.Sanita n.125 del 18 luglio 1967.

| tubi si distinguono come previsto dalle norme UNI 7441-47. |l Direttore dei lavori potra prelevare a suo
insindacabile giudizio dei campioni da sottoporre a prove, a cura e spese dell’Appaltatore, e qualora i risultati
non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'’Appaltatore sara costretto alla completa sostituzione della fornitura,

ancorche messa in opera, e al risarcimento dei danni diretti ed indiretti.

Tubi di polietilene (PE) - Saranno prodotti con PE puro stabilizzato con nero fumo in quantita del 2-3% della
massa, dovranno essere perfettamente atossici ed infrangibili ed in spessore funzionale alla pressione
normalizzata di esercizio (PN 2,5 4,6 10). |l tipo a bassa densita rispondera alle norme UNI 6462-63, mentre il
tipo ad alta densita alle norme UNI 711, 7612-13-15.

Tubi e raccordi di policloruro di vinile.

| tubi dovranno essere della migliore qualita presente in commercio e prodotti da ditta certificata secondo UNI-EN
ISO 9002. | tipi, le dimensioni, le caratteristiche e le modalita di prova dei tubi in cloruro di polivinile dovranno
essere conformi, oltre a quanto stabilito nel presente articolo, alle seguenti norme UNI:

UNI 7441-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di fluidi in pressione. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7443-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico di fluidi. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7445-75  Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte interrate di convogliamento di gas combustibili.
Tipi, dimensioni e caratteristiche.

UNI 7447-75 Tubi di PVC rigido (non plastificato) per condotte di scarico interrate. Tipi, dimensioni e
caratteristiche.

UNI 7448-75  Tubi di PVC rigido (non plastificato). Metodi di prova.

Il taglio delle estremita dei tubi dovra risultare perpendicolare all'asse e rifinito in modo da consentire il montaggio
ed assicurare la tenuta del giunto previsto.

Sopra ogni singolo tubo dovra essere impresso, in modo evidente, leggibile ed indelebile: il nominativo della ditta
costruttrice; marchio 1IP-UNI e numero distintivo del produttore; il diametro esterno; l'indicazione del tipo e della
pressione di esercizio; la data di produzione e l'identificazone della linea di estrusione; tipo e riferimenti normativi.
Sui tubi destinati al convogliamento di acqua potabile dovra anche essere impressa una sigla o dicitura per
distinguerli da quelli riservati ad altri usi, cosi come disposto dalla circolare n. 125 del 18 Luglio 1967 del Ministro
della Sanita "Disciplina della utilizzazione per tubazioni di acqua potabile del cloruro di polivinile". | tubi dovranno
risultare rispondenti inoltre alle prescrizioni igienico-sanitarie del Ministero della Sanita previste nella Circolare n. 1
del 08.01.60, n. 35 del 28.10.60, n. 125 del 18.07.67, D.M. 21.03.73 ed eventuali successive. Come precisato
nelle norme UNI, precedentemente riportate, i tubi, a seconda del loro impiego sono dei seguenti tipi:

- Tipo 311 -- Tubi per convogliamento di fluidi non alimentari in pressione per temperature fino a 60 °C.

- Tipo 312 -- Tubi per convogliamento di liquidi alimentari e acqua potabile in pressione per temperature fino a 60

°C.
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- Tipo 313 -- Tubi per convogliamento di acqua potabile in pressione.
Ciascuno dei precedenti tipi si distingue nelle seguenti categorie: PVC 60 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino

a 60 Kgf/cmq; PVC 100 con carico unitario di sicurezza in esercizio fino a 100 Kgf/cmgq.

- Tipo 301 -- Tubi per condotte di scarico e ventilazione installate nei fabbricati con temperatura massima
permanente dei fluidi condottati di 50 °C.

- Tipo 302 -- Tubi per condotte di scarico con temperatura massima permanente dei fluidi condottati di 70 °C.

- Tipo 303 -- Tubi per condotte interrate di scarico con temperatura massima permanente di 40 °C.

La conformita alle norme dovra essere garantita dal marchio di conformita dell'Istituto Italiano dei Plastici.

In qualungue momento il Direttore dei Lavori potra prelevare campioni dei tubi di cloruro di polivinile e farli inviare,
a cura e spese dell'Appaltatore, ad un laboratorio specializzato per essere sottoposti alle prove prescritte dalle
norme di unificazione.

Qualora i risultati non fossero rispondenti a quelli richiesti, I'Appaltatore dovra sostituire tutte le tubazioni con altre
aventi i requisiti prescritti, restando a suo carico ogni spesa comunque occorrente nonché il risarcimento degli

eventuali danni.

Art. 81. Prodotti per la pulizia dei materiali porosi .

La pulitura delle superfici esterne di un edificio, & un’operazione complessa e delicata che necessita di
un’attenta analisi del quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura del
degrado, dello stato di consistenza fisico materica dei manufatti. Un livello di conoscenza indispensabile per
identificare la natura del supporto e dellagente patogeno, per determinare il processo chimico che innesca il
degrado e, di conseguenza la scelta dei prodotti e delle metodologie piu appropriate di intervento
(raccomandazioni NORMAL). Sara quindi vietato all’Appaltatore utilizzare prodotti senza la preventiva
autorizzazione della D.LL. e degli organi preposti alla tutela del bene in oggetto. Ogni prodotto potra essere
utilizzato previa esecuzione di idonee prove applicative eseguite in presenza della D.LL. e dietro sua specifica
indicazione.

Pulitura con acqua nebulizzata - L'utilizzo di acqua per la pulitura dei materiali porosi richiedera la massima

attenzione in primo luogo nei confronti dei materiali stessi che non devono risultare eccessivamente assorbenti.
L’acqua dovra essere pura, scevra da sostanze inquinanti e sali, deionizzata e/o distillata. Le particelle d’acqua
dovranno avere dimensioni medie comprese tra 5 e 1° micron. L'irrorazione utilizzera una pressione di circa
3 atmosfere. L'operazione dovra essere effettuata con temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi ed
effettuata ad intervalli regolari, in ogni caso il tempo di intervento non dovra mai eccedere le 4 ore consecutive di
apporto d’acqua per evitare I'eccessiva impregnazione da parte delle murature. La produzione di acqua
deionizzata si potra effettuare in cantiere tramite utilizzo di specifica apparecchiatura con gruppo a resine
scambioioniche di portata sufficiente a garantire una corretta continuita di lavoro, gruppo motopompa a rotore
in PVC per la adduzione dellacqua deionizzata di alimentazione ai nebulizzatori, la formazione di adatti
circuiti idraulici con tubi in PVC per la distribuzione ad un sufficiente numero di ugelli nebulizzatori completi
di rubinetti per la limitazione del flusso, tubi terminali flessibili per la regolazione fine della nebbia di uscita. In
ogni caso l'adatto tempo di intervento sara da determinarsi su zone campione a tempi crescenti concordati con
la D.LL.
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Pulitura chimica - A causa della pericolosita e della difficolta di controllo dell’azione corrosiva innescata dai

prodotti per la pulitura chimica, si dovra operare con la massima attenzione e cautela, nel pieno rispetto di
leggi e regolamenti, in regime di massima sicurezza per I'operatore. Dovra essere effettuata esclusivamente
dietro specifica autorizzazione della D.LL. e solo sul quelle zone dove altri tipi di pulitura meno aggressiva non
sono state in grado si eliminare 'agente patogeno.

Si  dovranno utilizzare formulati in pasta resi tixotropici da inerti di vario tipo quali la metil o
carbossilmetilcellulosa, argille, amido, magnesia che verranno opportunamente diluiti, con i quantitativi d’acqua
prescritti dalla D.LL. Ad ogni intervento di tipo chimico dovra seguire abbondante risciacquo con acqua
deionizzata per eliminarne il piu possibile le tracce. | prodotti da utilizzarsi potranno essere basici o acidi o
sostanze attive e detergenti, quali saponi liquidi neutri non schiumosi diluiti nel’acqua di lavaggio.

Gli acidi si potranno utilizzare per eliminare sali ed efflorescenze con scarsa solubilita in acqua, per iquali
non sono risultate sufficienti le operazioni di lavaggio con 'acqua nebulizzata.

Si potra inoltre utilizzare acido cloridrico per I'asportazione di solfato di calcio (rapporto con acqua 1/500);
acido ossalico in soluzione per I'asportazione di solfato di ferro; acido etil-diamminico-tetracetico (EDTA) per
I'asportazione di consistenti depositi di sali di vanadio e macchie metalliche.

Impacchi basici potranno essere utilizzati per asportare croste dure contenenti materiali poco solubili.
Formulati:

Per croste nere di piccolo spessore (1-2 mm) si potra utilizzare un preparato cosi formulato:

- 50-100 g di EDTA (sale bisodico);

- 30 g di bicarbonato di sodio;

- 50 g di carbosilmetilcellulosa;

- 1000 g di acqua.

AB 57; formulato messo a punto dall'lCR, preferibilmente con un PH intorno a 7,5.

Il bicarbonato sviluppa anidride carbonica favorendo cosi il distacco delle croste nere, mentre lEDTA complessa il
calcio del gesso presente nella crosta, portando in soluzione questo minerale e sostituendolo con solfato sodico,
molto piu solubile. La seguente ricetta va usata con molta attenzione, solo ed esclusivamente in caso di effettivo
bisogno, in quanto € in grado di generare sali solubili sempre dannosi per i materiali solubili:

- 1000 cc di acqua;

- 30 g di bicarbonato d'ammonio;

- 259di EDTA (sale bisodico);

- 10 cc di desogen (sale dammonio quaternario, tensioattivo, funghicida);

- 60 g di carbossimetilcellulosa.

La quantita di EDTA, potra essere variata e portata , se ritenuto necessario, a 100-125.

Alla miscela potranno essere aggiunte ammoniaca(NH,OH) o trietanolammina (C3H4OH3)N allo scopo di facilitare
la dissoluzione di componenti “grassi” presenti nella crosta. Ad operazione avvenuta si rende indispensabile un
lavaggio ripetuto con acqua deionizzata.

Argille assorbenti - Potranno essere utilizzate due tipi di argilla: la sepiolite e I'attapulgite. Sono fillosilicati

idrati di magnesio appartenenti al gruppo strutturale della paligorrskite, in grado di impregnarsi di oli e grassi
senza operare azioni aggressive sulla superficie oggetto di intervento. L’operazione di pulitura con argille
dovra essere preceduta da uno sgrassamento e dalla rimozione di eventuali incerature con solventi

opportuni (acetone, cloruro di metilene)
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La granulometria dei due tipi di argilla dovra essere di almeno 100-220 Mesh. Dovranno essere preparate
diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a raggiungere una consistenza pastosa che
consenta la loro lavorazione in spessori di 2-3 cm.

Impacchi biologici - Sono impasti argillosi a base di sepiolite o attapulgite, contenenti prodotti a base ureica ed

avranno la seguente composizione:

* 1000 cc di acqua;

* 50 gdiurea (NH2)2CO;

* 20 cc di glicerina (CH20OH)2CHOH.

Il fango che si otterra dovra essere steso in spessori di almeno 2 m da coprire con fogli di politene. | tempi di
applicazione si stabiliranno in base a precedenti prove e campionature.

Biocidi - Prodotti da utilizzarsi per la eliminazione di muschi e licheni. La loro applicazione dovra essere
preceduta da una serie di operazioni di tipo meccanico per [I'asportazione superficiale utilizzando spatole,
pennelli a setole rigide, bisturi ecc. attrezzi comunque da utilizzarsi con estrema cautela in modo da non
esercitare un’azione troppo incisiva sul manufatto. | biocidi da impiegarsi potranno essere specifici, calibrati su
alcune specie, oppure a vasto raggio di azione.

Per muschi e licheni si possono utilizzare soluzioni acquose all'1/2% di ipoclorito di litio. Per i licheni soluzioni
di sali di ammonio quaternario in acqua al’1/2% o di pentaclorofenolo di sodio all'1% . Per alghe verdi e muffe &
possibile irrorare la superficie intaccata con formalina oppure con una soluzione di acqua ossigenata (25%) e
ammoniaca.

Tutti i biocidi, pur non essendo in linea di massima tossici per 'uomo, saranno comunque da utilizzarsi con
molta attenzione e cautela; alla loro applicazione dovra sempre seguire un abbondante risciacquo con

acqua deionizzata.

Art. 82. Prodotti impregnanti.
L'impregnazione dei materiali costituenti gli edifici, & un’operazione tesa a salvaguardare il manufatto
aggredito da agenti patogeni siano essi di natura fisica, chimica e/ o meccanica . Degrado essenzialmente

dovuto:

* ad un’azione fisica indotta dagli agenti atmosferici quali azioni meccaniche erosive dell’acqua piovana,
(dilavamento, crioclastismo) azioni meccaniche di cristallizzazione dei sali solubili (umidita da risalita),
azioni eoliche (fortemente abrasive per il continuo trasporto del particellato atmosferico), fessurazioni,
rotture, cedimenti di tipo strutturale.

L'impregnante, in questi casi, dovra evitare una rapida disgregazione delle superfici, I'adescamento delle

acque ed il loro ristagno all'interno dei materiali;

* un’azione chimica, che agisce mediante un contatto, saltuario o continuato, con sostanze attive quali
piogge acide ed inquinanti atmosferici (condensazione del particellato atmosferico, croste nere ecc.). In
questo caso l'impregnante dovra fornire alle superfici un’appropriata inerzia chimica.

Le sostanze da utilizzarsi dovranno pertanto svolgere le seguenti funzioni:

- svolgere un’azione consolidante al fine di accrescere o fornire quelle caratteristiche meccaniche di

resistenza al degrado (fisico, chimico, materico, strutturale) che si sono indebolite col trascorrere del tempo, 0

che non hanno mai posseduto;
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- svolgere un’azione protettiva, mediante la idrofobizzazione dei supporti in modo da renderli adatti a limitare
I'assorbimento delle acque meteoriche, 'adescamento dell’lumidita per risalita 0 da condensa, la proliferazione
da macro e micro flora.
In ogni caso la scelta delle sostanze impregnanti sara effettuata in funzione dei risultati emersi a seguito delle
analisi di cui sopra, di prove e campionature condotte secondo quanto prescritto dalle raccomandazioni
NORMAL e da quanto indicato dalla D.LL. Ogni prodotto dovra comunque essere sempre preventivamente
accompagnato da una scheda tecnica esplicativa fornita dalla casa produttrice, quale utile riferimento per le
analisi che si andranno ad effettuare.
In particolare, le caratteristiche richieste in base al loro impiego, saranno le seguenti:
atossicita; - elevata capacita di penetrazione; - resistenza ai raggi UV; - buona inerzia chimica nei confronti dei piu
diffusi agenti inquinanti; - assenza di sottoprodotti di reazione dannosi; - comprovata inerzia cromatica (comunque
da verificarsi in fase applicativa); - traspirabilita al vapor d’acqua; - assenza di impatto ambientale; - sicurezza
ecologica; - soddisfacente compatibilita fisico chimica con il materiale da impregnare; - totale reversibilita della
reazione di indurimento; - facilita di applicazione;- solubilizzazione dei leganti.
Impregnanti per il consolidamento

| prodotti da utilizzarsi per il consolidamento dei manufatti oggetto di intervento , fatte salve le prescrizioni
relative al loro utilizzo specificate nelle generalita ed alla campagna diagnostica da effettuarsi preventivamente,
dovranno possedere le seguenti caratteristiche:
- elevata capacita di penetrazione nelle zone carenti di legante;
- resistenza chimica e fisica agli agenti inquinanti ed ambientali;
- spiccata capacita di ripristinare i leganti tipici del materiale oggetto di intervento senza la formazione di

sottoprodotti di reazione pericolosi (sali);
- capacita di fare traspirare il materiale;
- penetrazione in profondita in modo da evitare la formazione di pellicole in superficie;
- pot-life sufficientemente lungo in modo da consentire I'indurimento solo ad impregnazione completata;
- perfetta trasparenza priva di effetti traslucidi;

- spiccata capacita a mantenere inalterato il colore del manufatto;

Consolidanti organici

Possiedono una dilatazione termica diversa da quella dei materiali oggetto di intervento.

Sono tutti dei polimeri sintetici ed esplicano la loro azione grazie ad un’elevata adesivita. Possono essere
termoplastici o termoindurenti; se termoplastici assorbono bene urti e vibrazioni e soprattutto, non
polimerizzando una volta penetrati nel materiale, mantengono una certa solubilita che ne consente la
reversibilita; i prodotti termoindurenti hanno invece solubilitd pressoché, nulla, sono irreversibili, piuttosto fragili e
sensibili allazione dei raggi ultravioletti. Hanno un vasto spettro di impiego: i termoplastici sono impiegati
per materiali lapidei, per le malte, per la muratura e per i legnami (nonché per la protezione degli stessi
materiali e dei metalli), mentre i termoindurenti vengono impiegati soprattutto come adesivi strutturali.

Resine epossidiche - Prodotti termoindurenti, con buona resistenza chimica, ottime proprieta meccaniche,

eccellente adesivita, ma con difficolta di penetrazione e tendenza ad ingiallire e a sfarinare alla luce solare.

Sono impiegate soprattutto per la protezione di edifici industriali, di superfici in calcestruzzo e di manufatti

77121




COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

sottoposti ad una forte aggressione chimica, per incollaggi e per consolidamenti strutturali di materiali lapidei,
legname, murature.

Sono prodotti bicomponenti (un complesso propriamente epossidico ed una frazione amminica o acida), da
preparare a pié d’'opera e da applicare a pennello, a tampone, con iniettori o comunque sotto attento controllo
dal momento che hanno un limitato tempo di applicazione.

Il loro impiego dovra essere attentamente vagliato dall’Appaltatore, dietro espressa richiesta della D.LL.

Resine poliuretaniche - Prodotti termoplastici o termoindurenti, a seconda dei monomeri che si impiegano in

partenza, hanno buone proprieta meccaniche e buona adesivita.

Sono adatti al consolidamento di malte, murature, elementi lapidei e legname.

Si applicano a pennello o, preferibilmente con iniettori.

Il prodotto dovra possedere una idrofilia accentuata per permettere la penetrazione per capillarita anche operando su murature umide;
deve possedere, prima della polimerizzazione, una viscosita intrinseca di circa 250 cPs a 25¢C ed un residuo secco tra il 10 e il 35%
Dovranno possedere le seguenti proprieta:

- buona penetrabilita;

- assenza d’ingiallimento;

- elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi ultravioletti

- indurimento graduale ed estremamente lento;

- indurimento regolabile fino a 24 ore dopo I'applicazione;

- possibilita di asporto di eventuali eccessi dopo 24 dalla applicazione per mezzo di adatti solventi;

- reversibilita fino a 36 ore dopo I'applicazione;

- basso peso molecolare.

Resine acriliche - Composti termoplastici ottenuti polimerizzando gli acidi acrilico e metacrilico, hanno una

scarsa capacita di penetrazione (al massimo 1 cm), sono solubili in opportuni solventi organici e hanno una
buona resistenza all'invecchiamento, alla luce e agli agenti chimici. Possiedono in genere una buona
idrorepellenza che tende a decadere se il contatto con 'acqua si protrae per tempi superiori alle 100 ore.
Inoltre, sempre in presenza di acqua, tendono a dilatarsi. Come consolidanti se ne consiglia I'impiego in
miscela con resine siliconiche.

Resine acril-siliconiche - Uniscono la resistenza e la capacita protettiva delle resine acriliche con l'adesivita,

I'elasticita, la capacita di penetrazione e la idrorepellenza delle resine siliconiche.
Disciolte in particolari solventi, risultano indicate per interventi di consolidamento di materiali lapidei specie
quando si verifica un processo di degrado provocato dallazione combinata di aggressivi chimici ed agenti
atmosferici.
Sono particolarmente adatte per opere in pietra calcarea o arenaria. Le resine acriliche e acril-siliconiche si
dovranno impiegare con solvente aromatico, in modo da garantire una viscosita della soluzione non superiore a
10 cPs, il residuo secco garantito deve essere di almeno il 10%. L’essicamento del solvente dovra avvenire in
maniera estremamente graduale in modo da consentire la diffusione del prodotto per capillarita anche dopo le
24 ore dalla sua applicazione.
Non dovranno presentare in fase di applicazione (durante la polimerizzazione e/o essiccamento del solvente),
capacita reattiva con acqua, che puo portare alla formazione di prodotti secondari dannosi; devono disporre di
una elevata idrofilia in fase di impregnazione; essere in grado di aumentare la resistenza agli sbalzi termici
eliminando i fenomeni di decoesione; non devono inoltre presentare ingiallimento nel tempo, ed essere in
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grado di resistere agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Deve sempre essere possibile intervenire con adatto
solvente per eliminare gli eccessi di resina.

Polietilenglicoli o poliessietilene - Sono prodotti termoplastici, molto solubili, usati soprattutto per piccole

superfici e su legnami, in ambiente chiuso.

Estere etilico dell’acido silicico - (silicati di etile) - Monocomponente fluido, incolore, si applica in solvente, in

percentuali (in peso) comprese fra 60 e 80%. Precipita per idrolisi, dando alcool etilico come sottoprodotto. € una
sostanza basso-molecolare a base inorganica in solvente organico. Viene impiegato soprattutto per arenarie e
per pietre silicatiche, ma fornisce ottimi risultati anche su mattoni ed intonaci.

Ha una bassissima viscosita, per cui penetra profondamente anche in materiali poco porosi, va applicato
preferibilmente con il sistema a compresse o per immersione; € tuttavia applicabile anche a pennello, a spruzzo
con irroratori a bassa pressione, a percolazione. Il materiale da trattare va completamente saturato sino a rifiuto;
si potra ripetere il trattamento dopo 2,3 settimane. |l consolidante completa la sua reazione a seconda del
supporto dopo circa 4 settimane con temperatura ambiente di circa 206C ed U.R del 40-50%. In caso di
sovradosaggio sara possibile asportare I'eccesso di materiale, prima dell'indurimento, con tamponi imbevuti di
solventi organici minerali (benzine).

Dovra possedere i seguenti requisiti:

- prodotto monocomponente non tossico;

- penetrazione ottimale;

- essiccamento completo senza formazione di sostanze appiccicose;

- formazione di sottoprodotti di reazione non dannosi per il materiale trattato;

- formazione di un legante stabile ai raggi UV, non attaccabile dagli agenti atmosferici corrosivi;

- impregnazione completa con assenza di effetti filmogeni e con una buona permeabilita al vapor d’acqua;

- assenza di variazioni cromatiche del materiale trattato.

Consolidanti inorganici

Sono certamente duraturi, compatibili con il materiale al quale si applicano, ma irreversibili e poco elastici.

Possono inoltre generare prodotti di reazione quali sali solubili. Per questi motivi il loro utilizzo andra sempre

attentamente vagliato e finalizzato, fatte salve tutte le prove diagnostiche e di laboratorio da effettuarsi

preventivamente.

Calce - Applicata alle malte aeree e alle pietre calcaree come latte di calce precipita entro i pori e ne riduce il

volume.

Il trattamento con prodotti a base di calce pud lasciare depositi biancastri di carbonato di calce sulla

superficie dei manufatti trattati, che vanno rimossi, a meno che non si preveda un successivo trattamento

protettivo con prodotti a base di calce (grassello, scialbature).

Idrossido di bario - Ba(OH)2 - Si impiega su pietre calcaree e per gli interventi su porzioni di intonaco

affrescato di dimensioni ridotte laddove vi sia la necessita di neutralizzare prodotti gessosi di alterazione.
Impregnanti per la protezione e impermeabilizzazione.

| prodotti da usare per 'impermeabilizzazione corticale e la protezione dei materiali dovranno possedere

caratteristiche  specifiche  eventualmente confortate da prove ed analisi da effettuarsi in laboratorio o

direttamente in cantiere.
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Tali prodotti andranno applicati solo in caso di effettivo bisogno, su murature e manufatti eccessivamente
porosi esposti agli agenti atmosferici, al’aggressione di umidita da condensa, di microrganismi animali e
vegetali. Le operazioni andranno svolte su superfici perfettamente asciutte con una temperatura intorno ai
20 °C. Si potranno applicare a pennello, ad airless, per imbibizione completa e percolamento. Gli applicatori
dovranno agire con la massima cautela, dotati di adeguata attrezzatura protettiva, nel rispetto delle norme
antinfortunistiche e di prevenzione.

| prodotti da utilizzarsi dovranno possedere un basso peso molecolare ed un elevato potere di penetrazione;
buona resistenza all'attacco fisico-chimico degli agenti atmosferici; buona resistenza chimica in ambiente
alcalino; assenza di effetti collaterali e la formazione di sottoprodotti di reazione dannosi (produzione di sali);
perfetta trasparenza ed inalterabilita dei colori; traspirazione tale da non ridurre, nel materiale trattato, la
preesistente permeabilita ai vapori oltre il valore limite del 10%; atossicita.

Sara sempre opportuno ad applicazione avvenuta provvedere ad un controllo (cadenzato nel tempo) sulla
riuscita dell’intervento onde verificarne I'effettiva efficacia.

Impregnanti all’'olio di lino — Il trattamento delle parti in legno sara realizzato con impregnante all’olio di lino,

composto da olio di semi di lino, balsamo di essenza di trementina rettificato, etere glicerino di colofonia, standolio
di olio di legno, sostanze essiccanti senza piombo.

Idrorepellenti protettivi siliconici - Costituiscono una numerosa ed importante famiglia di idrorepellentii

derivati dalla chimica del silicio generalmente conosciuti come siliconi.

| protettivi siliconici sono caratterizzati da comportamenti e performance tipici delle sostanze organiche come
lidrorepellenza, e nel contempo la resistenza chimico-fisica delle sostanze inorganiche apportate del gruppo
siliconico presente.

Resine_siliconiche - Generalmente vengono utilizzate resine metil-siliconiche diluite con solventi organici quali

idrocarburi, xilolo, rage minerali. La concentrazione da utilizzare non deve essere inferiore al 5% in peso. Le
resine siliconiche a causa dell’elevato peso molecolare non sono consigliate sui supporti compatti e poco
assorbenti, inoltre le resine metil-siliconiche a causa della scarsa resistenza agli alcali sono consigliate su
materiali scarsamente alcalini.

In altri casi € possibile utilizzare le resine siliconiche come leganti per malte da ripristino per giunti.

Silossanici_oligomeri - Generalmente alchil-silossani costituiti da 4 a 10 atomi di monomeri silanici condensati,

sono prepolimeri reattivi che reagendo all'interno dei materiali lapidei con l'umidita presente polimerizzano in
situ, formando resine siliconiche. | silossani oligomeri sono d’impiego generalmente universale e, a
differenza delle resine siliconiche, manifestano una piu elevata penetrazione, e quindi una miglior protezione nel
tempo, su supporti compatti e scarsamente assorbenti.

Alchil-silani - Nuova generazione di protettivi costituiti da monomeri reattivi polimerizzanti in situ che
possiedono un’elevatissima capacita di penetrazione dovuta al basso peso molecolare e quindi la capacita
di idrofobizzare i capillari piu piccoli (10 A) e di combattere la penetrazione dei cloruri e dei sali solubili.

L’olio di lino & un prodotto essicativo formato da gliceridi di acidi grassi insaturi . Viene principalmente usato per
l'impregnazione del legno, cosi pure di pavimenti e materiali in cotto. Gli olii essicativi si usano normalmente
dopo essere stati sottoposti a una particolare cottura, per esaltarne il potere essicativo. L’olio di lino dopo
la cottura (250-300°C) si presenta molto denso e vischioso, con colore giallo o tendente al bruno. Le cere

naturali, microcristalline o paraffiniche, vengono usate quali validi protettivi per legno e manufatti in cotto
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(molto usate sui cotti le cere steariche bollite in ragia vegetale in soluzione al 20%; sui legni la cera d’api in
soluzione al 40% in toluene).

Questi tipi di prodotti prevedono comunque sempre l'applicazione in assenza di umidita, che andra pertanto
preventivamente eliminata. Per le strutture lignee si potra ricorrere al glicol polietilenico (PEG) in grado di
sostituirsi alle molecole d’acqua che vengono allontanate.

Ad ogni modo olii e cere, applicati normalmente a pennello, non vanno usati su manufatti in cotto in esterno,

esposti alle intemperie ed all’atmosfera, possibili terreni di coltura per batteri ed altri parassiti.

CAPQO 14 — MODALITA’ DI ESECUZIONE E MISURAZIONE.

Art. 83 Demolizioni e rimozioni.

Le demolizioni di murature e di calcestruzzi, di fondazioni o sottofondazioni, sia in rottura che parziali; la
eliminazione di stati pericolosi in fase critica di crollo anche in presenza di manufatti di pregevole valore storico
architettonico, andranno effettuate con la massima cura e con le necessarie precauzioni. Dovranno pertanto
essere eseguite con ordine in modo da non danneggiare 4 le residue murature, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi, danni collaterali e disturbi. Le demolizioni riguarderanno
esclusivamente le parti e le cubature descritte. Sara vietato gettare i materiali dall’alto, che dovranno essere
trasportati in basso con idonei mezzi in modo da non provocare danni e sollevamento di polveri.

Tutta la zona operativa (interna ed esterna al cantiere) dovra essere opportunamente delimitata, i
passaggi saranno opportunamente individuati e protetti.

L’Appaltatore dovra provvedere al puntellamento ed alla messa in sicurezza provvisoria, tramite opportune
opere provvisionali, di tutte quelle porzioni di fabbrica ancora integre e/o pericolanti per le quali non siano
previste opere di demolizione.

Particolare attenzione si dovra porre in modo da evitare che si creino zone di instabilita strutturale.

Tutti i materiali riutilizzabili provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, a giudizio
insindacabile della D.LL. resteranno di proprieta dellEnte Appaltante. Dovranno essere scalcinati, puliti,
trasportati ed immagazzinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla D.LL. mettendo in atto tutte
quelle cautele atte ad evitare danneggiamenti sia nelle fasi di pulitura che di trasporto.

Ad ogni modo tutti i materiali di scarto provenienti dalle demolizioni dovranno sempre essere trasportati
dall’Appaltatore fuori dal cantiere, nei punti indicati o alle pubbliche discariche.

Dovranno essere altresi osservate tutte le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Art. 84 Scavi in genere.

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo i
disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori.
Nell’'esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatore dovra procedere in modo da impedire scoscendimenti e
franamenti, restando esso, oltreché totalmente responsabile di eventuali danni alle persone ed alle opere,

altresi obbligato a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie franate. L'Appaltatore dovra
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inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno siano deviate in modo che
non abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio
insindacabile della Direzione Lavori, ad altro impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della
sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree che [I'Appaltatore dovra provvedere a sua cura e
spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi dovessero essere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, accettato dalla Direzione Lavori, per essere poi riprese a tempo
opportuno. In ogni caso le materie depositate non dovranno riuscire di danno ai lavori, alle proprieta pubbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorrenti alla superficie.

La Direzione dei Lavori potra far asportare, a spese dell’Appaltatore, le materie depositate in contravvenzione

alle precedenti disposizioni.

Art. 85 Scavi di sbhancamento.

Per scavi di sbancamento o sterri andanti s’intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del
terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la formazione di cortili, giardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate o trincee stradali in generale
quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie ove sia possibile I'allontanamento delle materie di
scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di
campagna, o del piano stradale di progetto (se inferiore al primo) quando gli scavi rivestano caratteri sopra
accennati. Detti scavi andranno eseguiti con gli strumenti e le cautele atte ad evitare I'insorgere di danni nelle
strutture murarie adiacenti.

Il ripristino delle strutture, qualora venissero lese a causa di una esecuzione maldestra degli scavi, sara

effettuato a totale carico dell’Appaltatore.

Art. 86 Opere provvisionali.
Si rendera opportuno, prima di qualsiasi opera di intervento predisporre uno studio preventivo e razionale
dellimpianto di cantiere. Comprendera la distribuzione di tutti i servizi inerenti la costruzione e tendenti a

rendere il lavoro piu sicuro e spedito.

Ponteggi in legno fissi

Elementi verticali - (antenne, piantane, abetelle) con diametro 12-25 cm e lunghezza m 10-12 su cui
appoggeranno tramite i gattelli, gli elementi orizzontali - (correnti, beccatelli) aventi il compito di collegare tra di
loro le antenne e di ricevere il carico dagli elementi trasversali - (traverse, travicelli) che si appoggeranno con le
loro estremita rispettivamente sui correnti e sul muro di costruzione e su cui insisteranno Tavole da ponte -
tavole in pioppo o in abete, comunemente dello spessore di cm 4-5 e larghezza maggiore o uguale a 20 cm.
Andranno disposte in modo che ognuna appoggi almeno su quattro traversi e si sovrappongano alle estremita
per circa 40 cm.

La distanza tra antenne sara di m 3,20-2,60, quella delle antenne dal muro m 1,50 circa, quella dei correnti tra

loro di m 1,40-3,50 e quella dei traversi infine, minore di m 1,20. | montanti verranno infissi nel terreno, previa
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applicazione sul fondo dello scavo di una pietra piatta e resistente o di un pezzo di legno di essenza forte e di
adeguato spessore.

Sino ad 8 m daltezza ogni antenna potra essere costituita da un solo elemento, mentre per altezze
superiori sara obbligatorio ricorrere allunione di piu elementi collegati mediante reggetta in ferro (moietta) o
mediante regoli di legno (ponteggi alla romana). Le congiunzioni verticali dei due elementi costituenti I'antenna
dovranno risultare sfalsati di almeno 1 m. Onde contrastare la tendenza del ponteggio a rovesciarsi verso
I'esterno per eventuali cedimenti del terreno, andra data all’antenna un’inclinazione verso il muro di circa il 3%
e il ponteggio andra ancorato alla costruzione in verticale almeno ogni due piani e in orizzontale un’antenna si e
una no. Il piano di lavoro del ponteggio andra completato con una tavola (tavola ferma piede) alta almeno
20 cm, messa di costa internamente alle antenne e poggiate sul piano di calpestio; un parapetto di sufficiente
resistenza, collocato pure internamente alle antenne ad un’altezza minima di 1 m dal piano di calpestio e

inchiodato, o comunque solidamente fissato alle antenne.

Ponteggi a sbalzo

Dovranno essere limitati a casi eccezionali e rispondere alle seguenti norme:

1) il tavolato non dovra presentare alcun interstizio e non dovra sporgere dalla facciata piu di m 1,20;

2) i traversi di sostegno dovranno prolungarsi all'interno ed essere collegati rigidamente tra di loro con robusti
correnti, dei quali almeno uno dovra essere applicato subito dietro la muratura;

3) le sollecitazioni date dalle sbadacchiature andranno ripartite almeno su una tavola;

4) i ponteggi a sbalzo contrappesati saranno limitati al solo caso in cui non sia possibile altro accorgimento

tecnico per sostenere il ponteggio.

Ponteggi metallici a struttura scomponibile

Andranno montati da personale pratico e fornito di attrezzi appropriati. Si impiegheranno strutture munite

dell’'apposita autorizzazione ministeriale che dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:

1) gli elementi metallici (aste, tubi, giunti, basi) dovranno portare impressi a rilievo o ad incisione il nome o
marchio del fabbricante;

2) le aste di sostegno dovranno essere in profilati o in tubi senza saldatura;

3) l'estremita inferiore del montante dovra essere sostenuta da una piastra di base a superficie piatta e di area
18 volte maggiore dell’area del poligono circoscritto alla sezione di base del montante;

4) i ponteggi dovranno essere controventati sia in senso longitudinale che trasversale, e ogni controventatura
dovra resistere sia a compressione che a trazione;

5) i montanti di ogni fila dovranno essere posti ad interassi maggiori o uguali a m 1,80;

6) le tavole che costituiscono I'impalcato andranno fissate, in modo che non scivolino sui travi metallici;

7) i ponteggi metallici di altezza superiore a 20 m o di notevole importanza andranno eretti in base ad un

progetto redatto da un ingegnere o architetto abilitato.

Puntelli: interventi provvisori

Per assorbire le azioni causanti il fenomeno di dissesto dellelemento strutturale, sostituendosi sia pure in
via provvisoria, a questo, potranno essere realizzati in legno, profilati o tubolari di acciaio o in cemento

armato, unici ad un solo elemento, o multipli, a piu elementi, formati, anche dalle strutture articolate.
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L’impiego dei puntelli & agevole e immediato per qualsiasi intervento coadiuvante: permettera infatti di
sostenere provvisoriamente, anche per lungo periodo, qualsiasi parte della costruzione gravante su elementi
strutturali pericolanti.

I puntelli sono sollecitati assialmente, in generale a compressione e, se snelli, al carico di punta. Pertanto
dovranno essere proporzionati al carico agente e ben vincolati: alla base, su appoggi capaci di assorbire I'azione
che i puntelli stessi trasmettono; in testa, al’elemento strutturale da sostenere in un suo punto ancora valido,
ma non lontano dal dissesto e con elementi ripartitori (dormiente, tavole). Il vincolo al piede andra realizzato su
parti estranee al dissesto e spesso alla costruzione.

| vincoli dovranno realizzare il contrasto con I'applicazione di spessori, cunei, in legno di essenza forte o in

metallo.

Travi come rinforzi provvisori o permanenti

Per travi in legno o in acciaio, principali o secondarie, di tetti o solai. In profilati a T, doppio T, IPE, a L,
lamiere, tondini: per formare travi compatte o armate: aggiunte per sollevare totalmente quelle deteriorate.
Potranno essere applicate in vista, o posizionate allintradosso unite a quelle da rinforzare con staffe
metalliche, chiodi, o bulloni.

Art. 87 Pulitura dei materiali.

La pulitura consiste in una serie di operazioni per rimuovere dalla superficie di un materiale le sostanze estranee,
patogene sostanza che si intende eliminare. Per questo motivo risulta certamente un’operazione tra le piu
complesse e delicate all'interno del progetto di conservazione, e che quindi necessita di un’attenta analisi del
quadro patologico generale, di una approfondita conoscenza della specifica natura del degrado, dello stato
di consistenza fisico-materica dei manufatti. Un livello di conoscenza indispensabile per verificare la natura
del supporto e dell’agente patogeno, per determinare il processo chimico che innesca il degrado e, di
conseguenza, la scelta dei prodotti e delle metodologie piu appropriate di intervento (raccomandazioni
NORMAL).

Sara, quindi, vietato effettuare qualsiasi tipo di operazione e [Iutilizzo di prodotti, anche prescritti, senza la
preventiva esecuzione di prove applicative o esplicita autorizzazione della D.LL. In ogni caso ciascun intervento
di pulitura dovra esclusivamente preoccuparsi di eliminare tutte quelle forme patologiche in grado di generare
degrado al manufatto, senza pensare quindi allaspetto estetico e cromatico post-intervento. Qualsiasi
operazione di pulitura infatti genera un’azione comunque abrasiva nei confronti dei materiali, andando
sempre e in ogni modo ad intaccare (seppur minimamente) la loro pellicola naturale (pelle) che si dovra
cercare di conservare integralmente. | singoli interventi vanno realizzati puntualmente, mai in modo
generalizzato, partendo sempre e comunque da operazioni piu blande passando via via a quelle piu forti ed
aggressive.

In particolare fra i manufatti impiegati in edilizia; materiali a pasta porosa (pietre, marmi, cotti) sono quelli che
risentono maggiormente dell'interazione con gli agenti endogeni ed esogeni (vedi il relativo capitolo per i prodotti
da utilizzarsi). La loro superficie,gia profondamente caratterizzata e segnata superficialmente dalla eventuale
lavorazione, diviene, una volta in opera, terreno di una serie delicatissima di modificazioni, legate alle condizioni al
contomo e determinate dall'esposizione agli agenti atmosferici. In primo luogo a contatto con l'aria si ha una

variazione delle caratteristiche chimiche e fisiche della superficie, dove si forma, nell'arco di anni, una patina
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ossidata piu meno levigata.La patina pud esercitare un'azione protettiva sul materiale retrostante, ne determina
la facies cromatica e, in definitiva, ne caratterizza I'effetto estetico. La patina naturale € il prodotto di un lento
processo di microvariazioni ed & quindi una peculiarita del materiale storico; non solo, ma la sua formazione su
manufatti esposti alle attuali atmosfere urbane € totalmente pregiudicata dall'azione delle sostanze inquinanti che

provocano un deterioramento degli strati estemi molto piu rapido della genesi della patina.

Al naturale processo irreversibile di graduale formazione di patine superficiali non deteriogene si sono sostituiti, negli ultimi decenni,
meccanismi di profonda alterazione innescati dalle sostanze acide presenti nell'atmosfera inquinata. Sostanze che hanno una grande affinita
con acqua e con la maggioranza dei materiali a pasta porosa. La formazione di croste o la disgregazione superficiale sono i risultati piu
evidenti di questa interazione.

La pulitura dei materiali porosi deve quindi in primo luogo rimuovere dalla loro superficie le sostanze patogene,
rispettando la patina naturale, quando esista ancora, ed allontanando i prodotti di reazione (croste nere,
efflorescenze, macchie) che possono proseguire l'azione di deterioramento. Inoltre, dal momento che nella
maggior parte dei casi si interviene su materiale gia profondamente degradato, il trattamento di pulitura deve
essere attentamente calibrato: non deve provocare un ulteriore indebolimento, a livello micro o macroscopico,
esercitando un'azione troppo incisiva; non deve asportare frammenti indeboliti, decoesionati o estollati; non deve
attivare sostanze che possono risultare dannose; deve arrestarsi, per proseguire con altre tecniche, qualora

I'asportazione dei depositi possa compromettere l'integrita del materiale.

Sistemi di pulitura

Un primo livello di pulitura tende a rimuovere essenzialmente i depositi incoerenti (generalmente formati da
particellato atmosferico, carbonioso o terroso) che si accumulano per gravita o dopo essere state veicolate da
acqua atmosferica o di risalita (efflorescenze saline) e che non realizzano alcun tipo di coesione o di reazione con
il materiale sottostante. Questo tipo di deposito possiede una debole potenzialita patogena, che varia moltissimo
in rapporto alla composizione delle sostanze e al materiale su cui si sedimentano. Anche i tempi di aggressione
possono essere differenti, e dipendono dalla presenza o meno di sostanze attivatrici (per lo piu I'acqua, che entra
in quasi tutte le reazioni patogene) o catalizzatrici.

Un secondo livello di pulitura prevede la rimozione di depositi composti esclusivamente o prevalentemente da
sostanze allogene che tendono a solidarizzarsi alla superficie del manufatto con un legame essenzialmente
meccanico, senza intaccare (o intaccando in minima parte) la natura chimica del materiale. L'entita e la coesione
di questi depositi dipendono dalla porositda del materiale. Le sostanze da rimuovere possono essere ancora
particellato atmosferico, penetrato in profondita, magari veicolato da acqua, oppure sali (carbonati) depositati per
esempio da acqua di dilavamento, o presenti come macchie.

Un terzo livello di pulitura prevede invece la rimozione dello strato superficiale che si forma sul materiale allorché
le sostanze esteme, volatili o solide, si combinano con il materiale di finitura, mutandone la composizione chimica
e dando origine a prodotti secondari, di reazione: ¢ il caso dell'ossido di ferro (ruggine) che si forma sulle superfici
metalliche o dei prodotti gessosi, che vengono definiti croste in ragione del loro aspetto, i quali si formano sui
materiali lapidei. Perdurando l'apporto delle sostanze patogene dall'esterno, si ha un progresso continuo
dell'attacco in profondita, con distacco e caduta delle parti esteme degradate.

Per rimuovere i materiali incoerenti sono sufficienti blandi sistemi meccanici: aspiratori, stracci, scope e spazzole
in fibra vegetale - saggina - (meno incisive di quelle in materiale sintetico), aria compressa. Questi metodi

possono venire integrati dallimpiego puntuale di bisturi, spatole, piccole spazzole in nailon o metalliche.
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Per rimuovere i depositi fortemente coesi e solidarizzati i metodi sopra elencati possono essere integrati da cicli di
pulitura piu incisivi, che trovano larga applicazione soprattutto nel trattamento dei materiali di rivestimento e, in
generale, di pietre, murature, malte e, in molti casi (ad esclusione dei sistemi che impiegano acqua), anche di
legno e i metalli.
Spray di_acqua - A bassa pressione (3-4 atmosfere). Uno dei metodi meno abrasivi; i risultati migliori si ottengono
nebulizzando o, meglio, atomizzando ’acqua, utilizzando appositi ugelli, in numero adeguato alla superficie da
pulire: le goccioline d’acqua rimuovono i composti solubili e, data la piccola dimensione, raggiungono capillarmente
la superficie da trattare. Non si potranno trattare materiali che possono essere danneggiati dall’acqua (molti tipi di
rivestimenti, oltre, naturalmente, a legno e metalli) o che sono formati da sostanze solubili o comunque poco
resistenti all’azione solvente dell’acqua (come molte pietre, malte e pitturazioni). E’ fondamentale impiegare acqua
deionizzata, priva di impurita e di sali in soluzione, che si depositerebbero sulla superficie trattata. Le particelle
d’acqua dovranno avere dimensioni medie comprese tra 5 e 10 micron. L’irrorazione utilizzera un pressione di circa 3
atmosfere. L’operazione dovra essere effettuata con temperatura esterna di almeno 14 gradi centigradi ed effettuata
ad intervalli regolari, in ogni caso il tempo di intervento non dovra mai eccedere le 4 ore consecutive di apporto
d’acqua per evitare Ueccessiva impregnazione da parte delle murature. La produzione di acqua deionizzata si potra
affetturare in canitere tramite utilizzo di specifica apprecchiatura con gruppo a resine scambioioniche di portata
sufficiente garantire una corretta continuita di lavoro, gruppo motopompa a rotore in PVC per la adduzione dell’acqua
deionizzata di alimentazione ai nebulizzatori, la formazione di adatti circuiti idraulici con tubi in PVC per la
distribuzione ad un sufficiente numero di ugelli nebulizzatori completi di rubinetti per la limitazione del flusso, tubi
terminali flessibili con ugelli conici per la regolazione fine della sabbia di uscita. In ogni caso Uadatto tempo di
intervento sara da determinarsi su zone campione a tempi crescenti concordati con la D.L.L.

Argille assorbenti - Se vi sono problemi di esercizio legati all’acqua dispersa, si puo applicare sul materiale di

superficie un impacco di speciali argille (attapulgite e sepiolite, due silicati idrati di magnesio, oppure bentonite)
imbibite di acqua, dopo aver bagnato anche il materiale con acqua distillata. In un primo momento ’acqua solubilizza i
composti gessosi delle croste e gli eventuali sali presenti; Uargilla agisce poi da spugna, cedendo vapore acqueo
all’atmosfera e assorbendo acqua dal materiale cui é applicata, con tutte le sostanze in soluzione, che vengono asportate
con l’impasto, una volta che si sia essiccato. La granulometria dei due tipi di argilla dovra essere di almeno 100-220
Mesh. Dovranno essere preparate diluendole esclusivamente con acqua distillata o deionizzata fino a raggiungere
una consistenza pastosa che consenta la loro lavorazione in spessori di 2-3 cm. Per rallentare il processo di
evaporazione dell’acqua potranno essere sigillate con fogli di polietilene. Potranno inoltre essere caricate con resine
scambiatrici di ioni.

Microaeroabrasivo - La microsabbiatura di precisione tramite microaeroabrasivo utilizza aria compressa disidratata e

ugelli in grado di proiettare microsfere di vetro o di allumina del diametro di qualche decina di micron. Il vantaggio
dell’impiego della microsabbiatura risiede nella possibilita di esercitare I’azione abrasiva con grande puntualita e
con gradualita, anche in zone particolarmente sfavorevoli (sottosquadri, cornici), regolando la pressione di esercizio
(0.5-1.5 atm); per essere impiegata al meglio, e per la delicatezza dell’apparecchiatura, richiede ’intervento di
operatori particolarmente qualificati e su superfici poco estese. E’ particolarmente indicata sui materiali lapidei.
Sabbiatura - Assolutamente da non impiegarsi su manufatti porosi e degradati puo diventare utile su superfici molto
compatte, utilizzando abrasivi sintetici o naturali a pressioni piuttosto basse (500-2000 g/m2). La sabbiatura é

ottimale per la pulitura a metallo bianco di parti in ferro ossidate (in questo caso le pressioni sono maggiori e gli
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abrasivi possono anche essere metallici) e anche per la rimozione di vernici e pitturazioni da parti in legno, sempre e
comungque utilizzando abrasivi ben calibrati a pressioni controllate dietro esplicita richiesta della D.LL. e sua
autorizzazione. Non sono da impiegare: I’idrosabbiatura, la sabbiatura ad alta pressione, l’uso di spazzole rotanti in
ferro, di scalpelli o di dischi e punte abrasive, 'impiego di acqua o vapore ad alta pressione e temperatura.

Sistemi_di_tipo _chimico - Da impiegarsi su superfici ridotte. Per pulire murature e paramenti da croste, da macchie o da

strati sedimentati di particellato, cere, film protettivi. Si basano sull’applicazione di reagenti che intaccano le sostanze
leganti dei depositi; sono per lo piu sali (carbonati) di ammonio e di sodio, da applicare con supporti di carta
giapponese o compresse di cellulosa, per tempi che variano da pochi secondi a qualche decina di minuti, a seconda del
materiale da trattare e dello spessore delle croste. Altre tecniche di pulitura di tipo chimico prevedono I’aspersione
delle superfici dei materiali con: acidi - cloridrico, fosforico, fluoridrico (possono creare sottopprodotti quali sali

insolubili oltre che corrodere il carbonato di calcio); alcali - a ph 7-8, come il bicarbonato di ammonio e o di sodio, da
non impiegarsi per calcari e marmi porosi (possono portare alla formazione di sali); carbonato di ammonio - diluito

al 20% in acqua, utile ad eliminare sali di rame; solventi basici - per la eliminazione degli olii (butilammina,

trietanolamm ina); solventi clorurati - per la eliminazione di cere.

Questi prodotti estendono quasi sempre la loro azione anche al materiale sano e portano alla comparsa di
macchie, vanno quindi attentamente calibrati, testati e finalizzati in relazione al supporto; solventi alifatici o
sveriniciatori, per rimuovere anche notevoli spessori di vernice da legno e metallo senza intaccare |l
materiale sottostante (toluene, metanolo e ammoniaca per vernici e bitume).

Impacchi_biologici - per la pulitura dei materiali lapidei da croste nere, che consistono nell’applicazione di prodotti a

base ureica in impasti argillosi, da coprire con fogli di polietilene e da lasciare agire per diverse decine di giorni,
prima di rimuovere il tutto e disinfettare la superficie trattata. L’efficacia dell’impacco biologico ¢ legata allo sviluppo di
colonie di batteri che intaccano i leganti gessosi delle croste.

Sistemi di tipo meccanico — Si potranno impiegare utensili di vario tipo quali spazzole di saggina, bisturi, spatole

metalliche, microscalpelli, microtrapani, vibroincisori,elettrici o ad aria complessa. Questi ultimi saranno da
utilizzarsi per rimuovere puntualmente depositi consistenti di varia natura quali croste nere, depositi calcarei,

stuccature cementizie, materiali incompatibili con il supporto.

Art. 88 Malte e conglomerati.

L.Le malte da utilizzarsi per le opere di conservazione dovranno essere confezionate in maniera analoga
a quelle esistenti. Per questo motivo si dovranno effettuare una serie di analisi fisico chimico , quantitative e
qualitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in maniera ideale le composizioni dei nuovi agglomerati.
Tali analisi saranno a carico dell’Appaltatore dietro espressa richiesta della D.LL.

Ad ogni modo, la composizione delle malte, I'uso particolare di ognuna di esse nelle varie fasi del lavoro,
I'eventuale integrazioni con additivi, inerti, resine, polveri di marmo, coccio pesto, particolari prodotti di sintesi
chimica, etc., saranno indicati dalla D.LL. dietro autorizzazione degli organi preposti alla tutela dell’edificio
oggetto di intervento.

Nella preparazione delle malte si dovranno usare sabbie di granulometria e natura chimica appropriata.
Saranno, in ogni caso, preferite le sabbie di tipo siliceo o calcareo, mentre andranno escluse quelle
provenienti da rocce friabili 0 gessose; non dovranno contenere alcuna traccia di cloruri, solfati, materie argillose,

terrose, limacciose e polverose. | componenti di tutti i tipi di malte dovranno essere mescolati a secco.
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| tipi di malta e le loro classi sono definite in rapporto alla composizione in volume secondo la tabella seguente
(D.M. 9 gennaio 1987):

Composizione

Classe Tipo Cemento Calce Calce Sabbia Pozzolana

aerea idraulica

M4 Idraulica - - 1 3 -

M4 Pozzolanica - 1 - - 3
M4 Bastarda 1 - 2 9 -
M3 Bastarda 1 - 1 5 -
M2 Cementizia 1 - 0,5 4 -
M1 Cementizia 1 - - 3 -

Alla malta cementizia si pud aggiungere una piccola quantita di calce aerea con funzione plastificante.

Malte di diverse proporzioni nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente
sperimentate, possono essere ritenute equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media e
compressione risulti non inferiore ai valori seguenti:

12 N/mm2 (120 Kgf/cm2) per I'equivalenza alla malta M1

5 N/mm2
2,5 N/mma2 (25 Kgf/cm2) per I'equivalenza alla malta M4

(

8 N/mm2 (80 Kgf/cm2) per I'equivalenza alla malta M2
(50 Kgf/cm2) per 'equivalenza alla malta M3
(

Malte e conglomerati
| quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo
le particolari indicazioni che potranno essere imposte dalla D.LL. o stabilite nellelenco prezzi, dovranno
corrispondere le seguenti proporzioni:

a) Malta comune

Calce spenta in pasta mc 0,25-0,40
Sabbia mc  0,85-1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)

Calce spenta in pasta mc 0,20 - 0,40
Sabbia mc 0,90 - 1,00
c) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)

Calce spenta in pasta mc 0,35-0,45
Sabbia vagliata mc 0,800

d) Malta grassa di pozzolana

Calce spenta in pasta mc 0,22
Pozzolana grezza mc 1,10

e) Malta mezzana di pozzolana

Calce spenta in pasta mc 0,25
Pozzolana vagliata mc 1,10
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f) Malta fina di pozzolana
Calce spenta in pasta mc 0,28
Pozzolana vagliata mc 1,05

2) Malta idraulica

Calce idraulica q.li 3
Sabbia mc 0,90
h) Malta bastarda

Malta di cui alle lettere a), e), g) mc 1,00
Agglomerante cementizio a lenta presa q.li 1,50
i) Malta cementizia forte

Cemento idraulico normale q.li 4
Sabbia mc 1,00
D Malta cementizia debole

Agglomerato cementizio a lenta presa q.li 2,5
Sabbia mc 1,00
m) Malta cementizia per intonaci

Agglomerante cementizio a lenta presa  q.li 6,00
Sabbia mc 1,00
n) Malta fina per intonaci

Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo staccio fino

0) Malta per stucchi

Calce spenta in pasta mc 0,45
Polvere di marmo mc 0,90

P) Calcestruzzo idraulico di pozzolana

Calce comune mc 0,15
Pozzolana mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
qQ) Calcestruzzo in malta idraulica

Calce idraulica qli 8
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondazioni, ecc.
Cemento q.li 2,5
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
S) Conglomerato cementizio per strutture sottili

Cemento q.li 3,5
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
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Quando la D.LL. ritenesse di variare tali proporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad uniformarsi alle
prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni
previste. | materiali, le malte ed iconglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad
ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacita prescritta dalla D.LL., che I'Appaltatore sara in
obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verra effettuata la
manipolazione. La calce spenta in pasta non dovra essere misurata in fette, come viene estratta con badile
dal calcinaio, bensi dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e ben unita.
Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformita alle
prescrizioni contenute nel R.D. 16 novembre 1939, n. 2729, nonché nel D.M. 27 luglio 1985 punto, 2.1 e
allegati 1 e 2. Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantita
necessaria, per limpiego immediato, cioé dovranno essere preparati volta per volta e per quanto possibile in
vicinanza del lavoro. | residui d'impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno
essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati pero nella
sola stessa giornata del loro confezionamento.

Malte additivate
Per tali s’intendono quelle malte alle quali vengono aggiunti, in piccole quantita, degli agenti chimici che
hanno la proprieta di migliorarne le caratteristiche meccaniche, migliorare la lavorabilita e ridurre I'acqua di
impasto. Limpiego degli additivi negli impasti dovra sempre essere autorizzato dalla D.LL., in
conseguenza delle effettive  necessita, relativamente alle esigenze della messa in opera, o della
stagionatura, o della durabilita. Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72 e successive, e
saranno dei seguenti tipi: aereanti, ritardanti, acceleranti, fluidificanti-aereanti, fluidificanti-ritardanti, fluidificanti-
acceleranti, antigelo, superfluidificanti. Per speciali esigenze di impermeabilita del calcestruzzo, o per la messa
in opera in ambienti particolarmente aggressivi, potra essere ordinato dalla D.LL. I'impiego di additivi reoplastici.
Acceleranti - Possono distinguersi in acceleranti di presa e in acceleranti di indurimento. Per gli additivi a base di
cloruro, per il calcestruzzo non armato i cloruri non devono superare il 4/5% del peso del cemento adoperato;
per il calcestruzzo armato tale percentuale non deve superare I'1%; per il calcestruzzo fatto con cemento
alluminoso non si ammette aggiunta di cloruro.
Ritardanti - Anch’essi distinti in ritardanti di presa e ritardanti di indurimento. Sono di norma: gesso,
gluconato di calcio, polimetafosfati di sodio, borace.
Fluidificanti - Migliorano la lavorabilita della malta e del calcestruzzo.
Sono quasi tutti in commercio allo stato di soluzione; debbono essere aggiunti alla miscela legante-inerti-acqua
nelle dosi indicate dalle ditte produttrici: in generale del 2+3 per mille rispetto alla quantita di cemento.
Plastificanti - Sostanze solide allo stato di polvere sottile, di pari finezza a quella del cemento. Tra i plastificanti si
hanno: l'acetato di polivinile, la farina fossile, la bentonite. Sono in grado di migliorare la viscosita e la
omogeneizzazione delle malte e dei calcestruzzi, aumentando la coesione tra i vari componenti. In generale i
calcestruzzi confezionati con additivi plastificanti richiedono, per avere una lavorabilita simile a quelli che non li
contengono, un piu alto rapporto A/C in modo da favorire una diminuzione delle resistenze. Aereanti - In grado
di aumentare la resistenza dei calcestruzzi alle alternanze di gelo e disgelo ed all’attacco chimico di agenti
esterni. Sono soluzioni alcaline di sostanze tensioattive (aggiunte secondo precise quantita da 40 a 60 ml per
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100 kg di cemento) in grado di influire positivamente anche sulla lavorabilita. Le occlusioni d’aria non dovranno
mai superare il 4/6% del volume del cls per mantenere le resistenze meccaniche entro valori accettabili.

Agenti antiritiro e riduttori d’acqua - Sono malte capaci di ridurre il quantitativo d’acqua normalmente

occorrente per la creazione di un impasto facilmente lavorabile, la cui minore disidratazione ed il conseguente

ritiro, permettono di evitare screpolature, lievi fessurazioni superficiali che spesso favoriscono I'assorbimento degli

agenti atmosferici ed inquinanti. | riduttori d’acqua che generalmente sono lattici in dispersione acquosa

composti da finissime particelle di copolimeri di stirolo-butadiene, risultano altamente stabili agli alcali e

vengono modificati mediante I'azione di specifiche sostanze stabilizzatrici (sostanze tensionattive e regolatori

di presa). Il tipo e la quantita dei riduttori saranno stabiliti dalla D.LL. La quantita di additivo da aggiungere agli

impasti sara calcolata considerando:

- il quantitativo d’acqua contenuto nel lattice stesso;

- l'umidita degli inerti (€ buona norma, infatti, separare gli inerti in base alla granulometria e lavarli per eliminare
sali o altre sostanze inquinanti);

- la percentuale di corpo solido (polimetro).

La quantita ottimale che variera in relazione al particolare tipo di applicazione potra oscillare, in genere,

dai 6 ai 12 It di lattice per ogni sacco da 50 kg di cemento.

In base al tipo di malta da preparare la miscela lattice/acqua avra una proporzione variabile da 1:1 a 1:4.

Una volta pronta, la malta verra immediatamente utilizzata e sara vietato rinvenirla con acqua o con miscele di

acqua/lattice al fine di riutilizzarla.

L’Appaltatore sara obbligato a provvedere alla miscelazione in acqua dei quantitativi occorrenti di additivo in

un recipiente che sara tenuto a disposizione della D.L.L. per eventuali controlli e campionature di prodotto. La

superficie su cui la malta sara applicata dovra presentarsi solida, priva di polveri e residui grassi.

Se richiesto dalla D.LL. 'Appaltatore dovra utilizzare come imprimitore un’identica miscela di acqua, lattice e

cemento molto piu fluida. Le malte modificate con lattici riduttori di acqua poiché induriscono lentamente,

dovranno essere protette da una rapida disidratazione (stagionatura umida).

Malte espansive - Malte additivate con prodotti in grado di provocare aumento di volume allimpasto onde

evitare fenomeni di disgregazione. L'utilizzo di questi prodotti sara sempre utilizzato dietro indicazione della
D.LL. ed eventualmente autorizzato dagli organi competenti per la tutela del manufatto oggetto di intervento
L’espansione dovra essere molto moderata e dovra essere sempre possibile arrestarla in maniera calibrata
tramite un accurato dosaggio degliingredienti. L'espansione dovra essere calcolata tenendo conto del ritiro
al quale 'impasto indurito rimane soggetto.

Si  potra ricorrere ad agenti espansivi preconfezionati, utilizzando materiali e prodotti di qualita con
caratteristiche dichiarate, accompagnati da schede tecniche contenenti specifiche del prodotto, rapporti di
miscelazione, modalita di confezionamento ed applicazione, modalita di conservazione. Potranno sempre
effettuarsi tests preventivi e campionature di controllo. Sebbene gli agenti espansivi siano compatibili con un gran
numero di adittivi, tuttavia sara sempre opportuno mescolare gli additivi di una sola ditta produttrice
eventualmente ricorrendo alla consulenza tecnica del produttore.

Malte confezionate con riempitivi a base di fibre sintetiche o metalliche - Si potranno utilizzare solo dietro

specifica prescrizione progettuale o richiesta della D.LL. comunque dietro autorizzazione degli organi preposti
alla tutela del bene oggetto di intervento. Si potra richiedere I'utilizzo di riempitivi che hanno la funzione di
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modificare e plasmare le caratteristiche degli impasti mediante la tessitura all'interno delle malte indurite di una
maglia tridimensionale.

Si potranno utilizzare fibre in metallo, poliacrilonitrile, nylon o polipropilene singolarizzato e fibrillato che
durante la miscelazione degli impasti, si aprono distribuendosi uniformemente. Le fibre di metallo saranno
comunque piu idonee a svolgere compiti di carattere meccanico che di contrasto al ritiro plastico.

Le fibre dovranno essere costituite da materiali particolarmente resistenti con diametri da 15 a 20 micron, una
resistenza a trazione di 400-600 MPa, un allungamento a rottura dal 10 al 15% e da un modulo di elasticita da
10.000 a 15.000 MPa.

Le fibre formeranno allinterno delle malte uno scheletro a distribuzione omogenea in grado di ripartire e
ridurre le tensioni dovute al ritiro, tali malte in linea di massima saranno confezionate con cemento pozzolanico
325, con dosaggio di 500 Kg/m3, inerti monogranulari (diam.max.20 mm), additivi superfluidificanti. Le fibre
potranno essere utilizzate con differenti dosaggi che potranno essere calibrati tramite provini (da 0,5 a 2 Kg/m3)
Le fibre impiegate dovranno in ogni caso garantire un’ottima inerzia chimica in modo da poter essere
utilizzate sia in ambienti acidi che alcalini, facilita di utilizzo, atossicita.

Malte preconfezionate

Malte in grado di garantire maggiori garanzie rispetto a quelle dosate manualmente spesso senza le
attrezzature idonee. Risulta infatti spesso difficoltoso riuscire a dosare in maniera corretta le ricette
cemento/additivi, inerti/cementi, i dosaggio di particolari inerti, rinforzanti, additivi.

Si potra quindi ricorrere a malte con dosaggio controllato confezionate con controllo automatico ed elettronico
in modo che nella miscelazione le sabbie vengano selezionate in relazione ad una curva granulometrica
ottimale e i cementi ad alta resistenza e gli additivi chimici rigorosamente dosati. Tali malte sono in grado di
garantire un’espansione controllata. Espansioni eccessive a causa di errori di miscelazione e formatura delle
malte potrebbero causare seri problemi a murature o strutture degradate.

Anche utilizzando tali tipi di malte 'Appaltatore sara sempre tenuto, nel corso delle operazioni di preparazione
delle stesse, su richiesta della D.LL., a prelevare campioni rappresentativi per effettuare le prescritte prove ed
analisi, che potranno essere ripetute durante il corso dei lavori od in sede di collaudo.

Le malte preconfezionate potranno essere usate per stuccature profonde, incollaggi, ancoraggi, rappezzi,
impermeabilizzazioni, getti in fondazione ed, in genere, per tutti quei lavori previsti dal progetto, prescritti dal
contratto o richiesti dalla D.LL.

In ogni fase I'Appaltatore dovra attenersi alle istruzioni per ['uso prescritte dalle ditte produttrici che,
spesso, prevedono un particolare procedimento di preparazione atto a consentire una distribuzione piu
omogenea dell’esiguo quantitativo d’acqua occorrente ad attivare l'impasto. Dovra altresi utilizzare tutte le
apparecchiature piu idonee per garantire ottima omogeneita allimpasto (miscelatori elicoidali, impastatrici,
betoniere, ecc.) oltre a contenitori specifici di adatte dimensioni.

Dovra inoltre attenersi a tutte le specifiche di applicazione e di utilizzo fornite dalle ditte produttrici nel caso
dovesse operare in ambienti 0 con temperature e climi particolari.

Sara in ogni modo consentito l'uso di malte premiscelate pronte per l'uso purché, ogni fornitura sia
accompagnata da specifiche schede tecniche relative al tipo di prodotto, alle tecniche di preparazione e
applicazione oltre che da una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei
leganti e degli eventuali additivi. Nel caso in cui il tipo di malta non rientri tra quelli prima indicati il fornitore dovra

certificare con prove ufficiali anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
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Conglomerati di resina sintetica.

Saranno da utilizzarsi secondo le modalitd di progetto, dietro specifiche indicazioni della D.LL. e sotto il
controllo degli organi preposti alla tutela del bene oggetto di intervento.

Si dovranno confezionare miscelando adatti inerti, con le resine sintetiche ed i relativi indurenti Si potra in fase
di intervento variarne la fluidita regolandola in funzione del tipo di operazione da effettuarsi relativamente al tipo di
materiale.

Per la preparazione e I'applicazione dei conglomerati ci si dovra strettamente attenere alle schede tecniche dei
produttori, che dovranno altresi fornire tutte le specifiche relative allo stoccaggio, al tipo di materiale, ai mezzi da
utilizzarsi per l'impasto e la miscelazione, alle temperature ottimali di utilizzo e di applicazione. Sara sempre
opportuno dotarsi di idonei macchinari esclusivamente dedicati a tali tipi di prodotti (betoniere, mescolatrici,
attrezzi in genere) Per i formulati a due componenti sara necessario calcolare con precisione il quantitativo di
resine e d’indurente attenendosi, con la massima cura ed attenzione alle specifiche del produttore. resta in ogni
caso assolutamente vietato regolare il tempo d’indurimento aumentando o diminuendo la quantita di indurente .
Si dovra comunque operare possibilmente con le migliori condizioni atmosferiche, applicando il
conglomerato preferibilmente con temperature dai 12 ai 20°C, umidita relativa del 40-60%, evitando
I'esposizione al sole. Materiali e superfici su cui saranno applicati i conglomerati di resina dovranno essere
asciutti ed opportunamente preparati tramite accurata pulitura.

L’applicazione delle miscele dovra sempre essere effettuata nel pieno rispetto delle norme sulla salute e

salvaguardia degli operatori.

Art. 89 Murature- lavori di costruzione.
Malte per murature.

L’impiego di malte premiscelate e premiscelate pronte & consentito, purche ogni fornitura sia accompagnata da
una dichiarazione del fornitore attestante il gruppo della malta, il tipo e la quantita dei leganti e degli eventuali
additivi. Ove il tipo di malta non rientri tra quelli appresso indicati il fornitore dovra certificare con prove ufficiali
anche le caratteristiche di resistenza della malta stessa.
Le modalita per la determinazione della resistenza a compressione delle malte sono riportate nel decreto
ministeriale 13 settembre 1993.
| tipi di malta e le loro classi sono definiti in rapporto alla composizione in volume; malte di diverse proporzioni
nella composizione confezionate anche con additivi, preventivamente speriementate, possono essere ritenute
equivalenti a quelle indicate qualora la loro resistenza media a compressione risulti non inferiore ai valori di cui al
D.M. 20 novembre 1987, n. 103.

Murature in genere: criteri generali per 1’esecuzione.
La costruzione di murature, siano esse formate da elementi resistenti naturali artificiali, dovra essere eseguita
secondo le prescrizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n.64, al D.M. 16 gennaio 1996 e alla relativa Circ. M.LL.PP.
10 aprile 1997 n. 27690 per quanto riguarda le costruzioni sismiche, e al D.M. 20 novembre 1987 per gli edifici in
muratura e il loro consolidamento..
Nelle costruzioni delle murature in genere verra curata la perfetta esecuzione degli spigoli, delle volte,

piattabande, archi, e verranno lasciati tutti i necessari incavi, sfondi, canne e fori per:
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ricevere le chiavi ed i capichiavi delle volte: gli ancoraggi delle catene e delle travi a doppio T; le testate delle travi
(di legno, di ferro); le pietre da taglio e quanto altro non venga messo in opera durante la formazione delle
murature,

il passaggio delle canalizzazioni verticali (tubi pluviali, dellacqua potabile, canne di stufe e camini, scarico acqua
usata, immondizie, ecc.);

per il passaggio delle condutture elettriche, di telefoni e di illuminazione;

le imposte delle volte e degli archi;

gli zoccoli, dispositivi di arresto di porte e finestre, zanche, soglie, ferriate, ringhiere, davanzali, ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisogno di scalpellare le murature gia eseguite.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e proseguire uniformemente, assicurando il perfetto collegamento sia
con le murature esistenti, sia fra le parti di esse.

I mattoni, prima del loro impiego, dovranno essere bagnati fino a saturazione per immersione prolungata in
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con i giunti alternati ed in corsi ben regolari e normali alla superficie esterna;
saranno posati sopra un abbondante strato di malta e premuti sopra di esso in modo che la malta rifluisca
allingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza dei giunti non dovra essere maggiore di 8 né minore di 5 mm.

| giunti non verranno rabboccati durante la costruzione per dare maggiore presa all’intonaco od alla stuccatura col
ferro.

Le malte da impiegarsi per la esecuzione delle murature dovranno essere passate al setaccio per evitare che i
giunti fra i mattoni riescano superiori al limite di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a corsi bene allineati e dovranno essere opportunamente collegate con
la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi con paramento a vista (cortina) si dovra avere cura di scegliere per le facce
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio formati e di colore piu uniforme, disponendoli con perfetta regolarita e
ricorrenza nelle connessure orizzontali, alternando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento i giunti non dovranno avere larghezza maggiore di 5 mm e, previa loro raschiatura
e pulitura, dovranno essere profilate con malta idraulica o di cemento, diligentemente compresse e lisciate con
apposito ferro, senza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volte dovranno essere costruite in modo che i mattoni siano sempre
disposti in direzione normale alla curva dell’intradosso e la larghezza dei giunti non dovra mai eccedere i 5 mm
allintradosso e 10 mm all’estradosso.

Allinnesto con muri da costruirsi in tempo successivo dovranno essere lasciate opportune ammorsature in
relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, debbono essere sospesi nei periodi di gelo,
durante i quali la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite
nelle ore meno fredde del giorno, purché al distacco del lavoro vengano adottati opportuni provvedimenti per

difendere le murature dal gelo notturno.
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Le impostature per le volte, gli archi, ecc. devono essere lasciate nelle murature sia con gli addentellati d’'uso, sia
col costruire l'origine delle volte e degli archi a sbalzo mediante le debite sagome, secondo quanto verra
prescritto.
La direzione dei lavori stessa potra ordinare che sulle aperture di vani e di porte e finestre siano collocati degli
architravi (cemento armato, acciaio) delle dimensioni che saranno fissate in relazione alla luce dei vani, allo
spessore del muro ed al sovraccarico.
Nel punto di passaggio fra le fondazioni entro terra e la parte fuori terra sara eseguito un opportuno strato
(impermeabile, drenante.) che impedisca la risalita per capillarita.

Murature portanti: tipologie e caratteristiche tecniche.
Si dovra fare riferimento alle « Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in
muratura » contenute nel D.M. 20 novembre 1987, n. 103 e relativa circolare di istruzione del Servizio Tecnico
Centrale del Consiglio Superiore dei LL.PP., n. 30787 del 4 gennaio 1989.
In particolare vanno tenuti presenti le prescrizioni che seguono:
a) Muratura costituita da elementi resistenti artificiali.
La muratura & costituita da elementi resistenti aventi generalmente forma parallelepipeda, posti in opera in strati
regolari di spessore costante e legati tra di loro tramite malta.
Gli elementi resistenti possono essere di: -laterizio normale; -laterizio alleggerito in pasta; -calcestruzzo normale; -
calcestruzzo alleggerito.
Gli elementi resistenti artificiali possono essere dotati di fori in direzione normale al piano di posa (elementi a
foratura verticale) oppure in direzione parallela (elementi a foratura orizzontale).
b) Muratura costituita da elementi resistenti naturali.
La muratura € costituita da elementi di pietra legati tra di loro tramite malta.
Le pietre, da ricavarsi in genere per abbattimento di rocce, devono essere non friabili o sfaldabili, e resistenti al
gelo, nel caso di murature esposte direttamente agli agenti atmosferici.
Non devono contenere in misura sensibile sostanze solubili o residui organici.
Le pietre devono presentarsi monde di cappellaccio e di parti alterate o facilmente rimovibili; devono possedere
sufficiente resistenza sia allo stato asciutto che bagnato, e buona adesivita alle malte.
In particolare gli elementi devono possedere i requisiti minimi di resistenza determinabili secondo le modalita
descritte nell’allegato 1 del citato D.M. 20 novembre 1987, n. 103.
L'impiego di elementi provenienti da murature esistenti &€ subordinato al soddisfacimento dei requisiti sopra
elencati ed al ripristino della freschezza delle superfici a mezzo di pulitura e lavaggio delle superfici stesse.
Le murature formate da elementi resistenti naturali si distinguono nei seguenti tipi:
1) muratura di pietra non squadrata composta con pietrame di cava grossolanamente lavorato, posto in opera in
strati pressoché regolari;
2) muratura listata: costituita come la muratura in pietra non squadrata, ma intercalata da fasce di conglomerato
semplice o armato oppure da ricorsi orizzontali costituiti da almeno due filari in laterizio pieno, posti ad interasse
non superiore a 1,6 m ed estesi a tutta la lunghezza ed a tutto lo spessore del muro;
3) muratura di pietra squadrata: composta con pietre di geometria pressoché parallelepipeda poste in opera in

strati regolari.

95/121



COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

Muratura portante: particolari costruttivi.
L’edificio a uno o piu piani a muratura portante deve essere concepito come una struttura tridimensionale
costituita da singoli sistemi resistenti collegati tra di loro e con le fondazioni e disposti in modo da resistere alle
azioni verticali ed orizzontali.
A tal fine di deve considerare quanto segue:
a) Collegamenti.
| tre sistemi di elementi piani sopraddetti devono essere opportunamente collegati tra loro.
Tutti i muri saranno collegati al livello dei solai mediante cordoli e, tra di loro, mediante ammortamenti lungo le
intersezioni verticali.
Inoltre essi saranno collegati da opportuni incatenamenti al livello dei solai. Nella direzione di tessitura dei solai la
funzione di collegamento potra essere espletata dai solai stessi purché adeguatamente ancorati alla muratura.
Il collegamento tra la fondazione e la struttura in elevazione sara di norma realizzato mediante cordolo di
calcestruzzo armato disposto alla base di tutte le murature verticali resistenti, di spessore pari a quello della
muratura di fondazione e di altezza non inferiore alla meta di detto spessore.
b) Cordoli.
In corrispondenza dei solai di piano e di copertura i cordoli si realizzeranno con profili metallici.
In copertura il cordolo sara costituito da un traliccio ottenuto dal’assemblamento di profili metallici a L e piatti.
Dove lo spessore della muratura non lo consente si provvedera a saldare tra loro i suddetti profili a L.
Nelle intersezioni d’angolo, l'unione tra i cordoli sara garantita da piatti metallici saldati ai profili.
Per meglio adattare le strutture metalliche alle murature, la lunghezza dei profili e piastre di collegamento nonché
il loro taglio e foratura devono essere verificati e realizzati in opera.
A livello di piano il cordolo sara costituito da un profilo metallico a L. Negli angoli la continuita tra cordoli &
garantita da piatti saldati agli stessi. In corrispondenza delle murature perimetrali, per un miglior collegamento dei
solai, i cordoli saranno collegati a dei capochiave esterni tramite delle barre saldate ai profili stessi.
In copertura come ai piani il sistema di cerchiatura viene completato da un sistema di controventamento
realizzato con piatti metallici variamente distribuiti nel piano e collegati ai profili con unioni bullonate o saldate.
L’ancoraggio dei cordoli alla muratura si realizza tramite delle perforazioni armate con barre filettate e sigillate con
resine epossidiche. In corrispondenza delle testate di appoggio della travi, viti mordenti d12 alloggiati sul cordolo
vincolano in modo indiretto le strutture lignee alla muratura.
Per un miglior posizionamento dei cordoli, si dovra realizzare uno strato di malta di livellamento tirato in piano.
¢) Incatenamenti orizzontali interni.
Gli incatenamenti orizzontali interni, aventi lo scopo di collegare i muri paralleli della scatola muraria ai livelli dei
solai, devono essere realizzati per mezzo di armature metalliche.

Tali incatenamenti dovranno avere le estremita efficacemente ancorate ai cordoli.

Art. 90 Opere in cemento armato normale e precompresso .

Nell’esecuzione delle opere in cemento armato o precompresso I'Appaltatore dovra attenersi strettamente a
tutte le norme contenute nella L. 5 novembre 1971, n.1086 ed alle norme tecniche vigenti in esso previste
allart. 21 emanate con D.M. 27 luglio 1985 e relativa circolare M.LL.PP. 31 ottobre 1988, n. 27996.
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Per le opere in zona sismica I'Appaltatore dovra attenersi alle prescrizioni di cui alla L. 2 febbraio 1974, n. 64 ed
alle norme tecniche vigenti in esso previste allART. 3 emanate con D.M. 16 gennaio 1996 e relativa Circolare
M.LL.PP., 10 aprile 1997, n. 65/AA.GG.

L’esame e la verifica da parte della Direzione dei Lavori dei progetti delle varie strutture in cemento armato non
esonerano in alcun modo I'appaltatore dalle responsabilita a lui derivanti per legge e per le precise pattuizioni
del contratto, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti dalla D.LL.
nellesclusivo interesse dellAmministrazione, I'Appaltatore stesso rimane unico e completo responsabile
delle opere, sia per quanto riguarda la loro progettazione e calcolo, che per la qualita dei materiali e la loro
esecuzione; di conseguenza egli dovra rispondere degli inconvenienti che avessero a verificarsi, di qualunque
natura, importanza e conseguenza essi potessero risultare. Avvenuto il disarmo la superficie delle opere sara
regolarizzata con malta cementizia. L’applicazione si effettuera previa pulitura e lavatura delle superfici delle
gettate e la malta dovra essere ben conguagliata con cazzuola e frattazzo, con aggiunta di opportuno
spolvero di cemento Qualora la resistenza caratteristica dei provini assoggettati a prove nei laboratori fosse
inferiore al valore di progetto, il D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, ordinare la sospensione dei getti
dell’opera interessata e procedere, a cura e spese dell’Appaltatore, ad un controllo teorico e/o sperimentale
della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo carente, sulla base della resistenza ridotta, oppure
ad una verifica della resistenza con prove complementari, o con prelievo di provini per carotaggio direttamente
dalle strutture, oppure con altri strumenti e metodi di gradimento della D.LL. Tali controlli formeranno oggetto di
apposita relazione nella quale sia dimostrato che, ferme restando le ipotesi di vincolo e di carico delle strutture, la
resistenza caratteristica &€ ancora compatibile con le sollecitazioni di progetto , secondo le destinazioni d’'uso
dell’'opera ed in conformita delle leggi in vigore.

Se tale relazione sara approvata dalla D.LL. il calcestruzzo verra contabilizzato in base al valore della
resistenza caratteristica risultante. Qualora tale resistenza non risulti compatibile con le sollecitazioni di
progetto, I'Appaltatore sara tenuto, a sua cura e spese, alla demolizione e rifacimento dell'opera, oppure
all’adozione di quei provvedimenti che la D.L.L. riterra di approvare formalmente.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto allAppaltatore se il valore della resistenza caratteristica del
calcestruzzo risultera maggiore di quanto previsto.

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caratteristica di cui sopra, il D.L. potra, a suo insindacabile giudizio, e a
complete spese dell’Appaltatore, disporre tutte le prove che riterra necessarie, e in particolare le seguenti: a)
prova del cono di cui al’App. E della UNI 6394-79; b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6393-72 e alla
UNI 6394-69; c) prova del contenuto d’aria di cui alla UNI 6395-72; d) prova del contenuto d’acqua; e) prova di
omogeneita in caso di trasporto con autobetoniera; f) prova di resistenza a compressione su campioni cilindrici

prelevati con carotaggio da strutture gia stagionate; g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.

Art. 91 Recupero e protezione di strutture in cemento armato degradato con armatura metallica a vista.
Rimozione accurata del calcestruzzo degradato ed inconsistente mediante martellinatura fino a trovare un
supporto compatto . Le armature metalliche in vista dovranno essere liberate del calcestruzzo a contatto con le
stesse mediante I'utilizzo di pistola ad aghi.

Posizionamento di nuova armatura metallica collaborante nel caso di notevole ossidazione dei ferri esistenti con
forte riduzione della sezione ed inghisaggio della stessa con apposite resine epossidiche.

Sabbiatura o idrosabbiatura sia del calcestruzzo che delle armature metalliche in vista.
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Bagnare a saturazione la zona da trattare ed eliminare, al momento del getto, di eventuali ristagni d'acqua.
Trattamento protettivo dei ferri di armatura in vista mediante applicazione a pennello di malta idraulica
monocomponente rialcalinizzante anticorrosiva tipo Betonfix Kimifer o similari avente caratteristica di forte
adesione al calcestruzzo e al ferro, elevata alcalinita, ottima impermeabilita all'acqua e ai gas nocivi presenti
nell'atmosfera. Il prodotto sara applicato a pennello in doppia mano con un consumo totale di circa 500 g/m2. La
prima mano sara applicata sull'armatura metallica da proteggere, la seconda mano sara applicata, come ponte
adesivo, anche sul calcestruzzo da ripristinare.

Ricostruzione delle parti di calcestruzzo degradato mediante applicazione di malta idraulica antiritiro pronta all'uso
con effetto tixotropico addizionata con fibre sintetiche tipo Betonfix FB o similare. La malta, con un consumo di 18
kg/m2 per cm di spessore, sara applicata sulla seconda mano ancora fresca della malta protettiva Betonfix
Kimifer.

Su supporto asciutto e pulito, rasatura protettiva realizzata mediante applicazione in doppia mano di malta
monocomponente ad alta adesione tipo Betonfix RS o similare per uno spessore totale medio di 3 mm e un
consumo di circa 4,5 kg/m2. Il prodotto avra ottime caratteristiche di impermeabilita all'acqua e all' anidride
carbonica e di resistenza agli agenti atmosferici, ai cicli di gelo e disgelo. La mano finale sara rifinita con fratazzo
0 spugnino.

A supporto stagionato, verniciatura protettiva anticarbonatazione della struttura mediante I'utilizzo di resina
monocomponente elastomerica tipo Kimicover Blindo o similare, elastica ed antiriflesso, con ottima resistenza agli
agenti atmosferici, al cicli di gelo e disgelo, piogge acide e sali disgelanti. La resina sara diluita con il 10-15% di
acqua potabile e sara applicata in doppia mano a pennello, rullo o spruzzo rispettando un consumo totale non
inferiore a 0.5 kg/m2.

| prodotti dovranno essere di Azienda che opera in Sistema di Qualita Certificato e conforme alla norma UNI EN
ISO 9001:2000

CARATTERISTICHE MALTA PROTETTIVA BETONFIX KIMIFER O SIMILARE
e Aspetto: Polvere
e Colore: Giallo-Arancio
¢ Peso specifico apparente UNI 9446: 1,2 £ 0,1 g/cm3
e pH dellimpasto: 12 £ 0,5
e Temperatura minima di applicazione: +2 °C
e Infiammabilita: no
¢ Nocivita: no
CARATTERISTICHE MALTA IDRAULICA ANTIRITIRO PRONTA ALL'USO TIXOTROPICA BETONFIX FB O
SIMILARE
e Consistenza dellimpasto UNI 7044/72: 40-50 %
e Tempo diinizio presa UNI EN 196-3: 150 £ 30 minuti
e Tempo difine presa UNI EN 196-3: 240 £+ 30 minuti
e Espansione contrastata UNI 8147: 0,06 %
e Resistenza a compressione a 1 gg UNI EN 12190: > 20 MPa
¢ Resistenza a compressione a 7 gg UNI EN 12190: > 51 MPa
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e Resistenza a compressione a 28 gg UNI EN 12190: > 60 MPa

¢ Resistenza a flessione a 1 gg UNI EN 12190: >3 MPa

e Resistenza a flessione a 7 gg UNI EN 12190: >6 MPa

¢ Resistenza a flessione a 28 gg UNI EN 12190: > 8,9 MPa

e Modulo elastico secante a compressione a 28 gg UNI 6556 : 22000 + 1000 MPa

CARATTERISTICHE VERNICIATURA ANTICARBONATAZIONE CON KIMICOVER BLINDO O SIMILARE

e Contenuto in solidi UNI 8309: 73 £ 1 %

e Viscosita (a 20°C e 20r.p.m.) UNI 8490-3 : 200 - 800 mPa-s

e Fuori polvere a +25°C: > 5 minuti

e Aderenza secondo norma UNI EN 24624: 5,1 MPa

¢ Invecchiamento accelerato UNI 9922(1000 ore): Assenza di difetti

¢ Resistenza al lavaggio UNI 10560: > 5000 cicli
Le caratteristiche dei prodotti sopra indicati saranno verificate, per quanto riguarda il numero ed il tipo, a
discrezione della direzione lavori in corso d'opera da laboratori specializzati. | prodotti dovranno essere di Azienda
che opera in Sistema di Qualita Certificato e conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000.

Art. 92 Strutture in acciaio.

Le strutture in acciaio dovranno rispondere alle norme del D.M. 9 gennaio 1996 e del 14 febbraio 1992.
Elementi strutturali in acciaio - L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al D.L., prima dell’'approvigionamento,
la provenienza dei materiali, in modo tale da consentire i controlli, anche nell’officina di lavorazione, secondo
quanto prescritto dal D.M. 9 gennaio 1996, dalle norme UNI e da altre norme eventualmente interessanti i
materiali di progetto.

Il D.L. si riserva il diritto di far eseguire un premontaggio in officina per quelle strutture o parti di esse che
riterra  opportuno, procedendo all’accettazione provvisoria dei materiali entro 10 giorni dalla comunicazione
dell’Appaltatore di ultimazione dei vari elementi.

Prima del collaudo finale I'Appaltatore dovra presentare una relazione dell’l.l.S (o del R.I.LN.A.) che accerti
i controlli effettuati in corso d’opera sulle saldature e le relative modalita e strumentazioni. Durante le varie fasi,
dal carico, al trasporto, scarico, deposito, sollevamento, e montaggio, si dovra avere la massima cura,
affinché non vengano superati i valori di sollecitazione, sia generali, sia locali, indotti dalle varie operazioni
rispetto a quelli verificati nel progetto per ciascuna singola fase, ad evitare deformazioni che possano
complicare le operazioni finali di messa in opera. Particolari cautele saranno attuate ad evitare effetti
deformativi dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sollevamento. Le controfrecce da applicare alle
strutture a travata andranno eseguite secondo le tolleranze di progetto.

| fori che risultino disassati andranno alesati, e qualora il diametro del foro risulti superiore anche alla tolleranza
di cui al D.M. 9 gennaio 1996, si avra cura di impiegare un bullone di diametro superiore. Nei collegamenti in cui
I'attrito contribuisce alla resistenza di calcolo dell’elemento strutturale si prescrive la sabbiatura a metallo
bianco non piu di due ore prima dell’'unione. Nelle unioni bullonate I'Appaltatore effettuera un controllo di
serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla presenza del D.L. Verniciature - Tutte le strutture in acciaio

andranno protette contro la corrosione mediante zincatura a caldo conforme alla EN ISO 1461.
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Apparecchi d’appoggio - Il progetto degli apparecchi di appoggio dovra rispondere alle Istruzioni per il
calcolo e l'impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni C.N.R. - UNI 10018-72, e dovra
contenere: il calcolo delle escursioni e delle rotazioni, indicando un congruo franco di sicurezza, ed esponendo
separatamente il contributo dovuto ai carichi permanenti e accidentali, alle variazioni termiche, alle deformazioni
viscose e al ritiro del calcestruzzo; la verifica statica dei singoli elementi e [lindicazione dei materiali, con
riferimento alle norme UNI, nonché le reazioni di vincolo che I'apparecchio dovra sopportare.

Tutti i materiali da impiegare dovranno essere accettati, prima delle lavorazioni, dal D.L., il quale potra
svolgere controlli anche in officina.

Prima della posa in opera I'Appaltatore dovra tracciare gli assi diriferimento e la livellazione dei piani di

appoggio, rettificando le differenze con malta di cemento addittivata con resina epossidica.

Art. 93 Controsoffitti e pareti in cartongesso.

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguirsi con cure particolari allo scopo di ottenere superfici esattamente

orizzontali (od anche sagomate secondo le prescritte centine), senza ondulazioni od altri difetti e di evitare in

modo assoluto la formazione, in un tempo piu 0 meno prossimo, di crepe, incrinature o distacchi. Al

manifestarsi di tali screpolature la D.L. avra facolta, a suo insindacabile giudizio, di ordinare all’appaltatore il

rifacimento, a carico di quest'ultimo, dellintero controsoffitto con l'onere del ripristino di ogni altra opera gia

eseguita (stucchi, tinteggiature).

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dovranno sporgere i ganci di ferro appendilumi e/o si dovranno

prevedere adatti fori per l'inserimento di corpi illuminanti ad incasso. Tutti i legnami impegnati per qualsiasi

scopo nei controsoffitti dovranno essere abbondantemente spalmati di carbolineo su tutte le facce.

La Direzione Lavori potra prescrivere la predisposizione di adatte griglie o sfiatatoi in metallo per la

ventilazione dei vani racchiusi dal controsoffitto.

Controsoffitto in rete metallica (cameracanna) - | controsoffitti in rete metallica saranno composti:

1) dellarmatura principale retta o centinata in legno di abete, formata con semplici costoloni di cm 6 x 12,
oppure con centine composte di due o tre tavole sovrapposte ed insieme collegate con interasse di cm 100;

2) dellorditura di correntini in abete della sezione di cm 4 x 4, posti alla distanza di cm 30 gli uni dagli altri e
fissati solidamente con chiodi e reggette alle centine ed ai costoloni di cui sopra ed incassati ai lati entro le
murature in modo da assicurare 'immobilita;

3) della rete metallica in filo di ferro lucido del diametro di mm1 circa, con maglie di circa mm 15 di lato, che sara
fissata all'orditura di correntini con opportune grappette;

4) del rinzaffo di malta bastarda o malta di cemento, secondo quanto prescritto, la quale deve risalire
superiormente alla rete;

5) dellintonaco (eseguito con malta comune di calce e sabbia e incollato a colla di malta fina) steso con
dovute cautele e con le migliori regole dellarte perché riesca del minore spessore possibile, con superficie
piana e liscia.

Controsoffitto in cartongesso - | controsoffitti saranno costituiti da una lastra in cartongesso dello spessore

minimo di mm 13, barriera al vapore in lamiera di alluminio ed un pannello in schiuma polistirene espanso con

trattamento antifiamma. Classe 0 di reazione al fuoco, densita 33 Kg/mc, spessore 3-5 mm. La lastra sara fissata

100/121



COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

ad una struttura di sostegno metallica con profilati di acciaio zincato, a sua volta ancorata con fili di sospensione e
tasselli ad espansione al soffitto.

Le giunzioni tra pannelli verranno opportunamente stuccate con I'impiego di tela e gesso, e convenientemente
rasate e carteggiate.

Il tutto deve garantire un REI 120.

Pareti divisorie e fodere in cartongesso.

Le pareti divisorie da realizzare saranno realizzate in doppia lastra di cartongesso idrofugo da mm.12-13 su
struttura in acciaio zincato di dimensioni adeguate fissata al pavimento ed al soffitto. Sono previste idonee barre
rinforzate per I'aggancio dei sanitari e predisposte all'alloggiamento degli impianti. Le giunzioni tra le lastre
saranno perfettamente stuccate su nastro telato. Ove richiesto dal progetto la lastra verticale rimarra staccata dal
soffitto.

A terra andra utilizzato un profilo in alluminio anodizzato naturale delle dimensioni di mm.50x13x3 a realizzare un
battiscopa rientrante dal filo parete.

Dove indicato nei disegni di progetto o dove richiesto dalla D.L. verra inserito un apposito profilo in alluminio
anodizzato in colore naturale sagomato per 'aggancio di quadri e pannelli espositivi.

Per le fodere da realizzarsi contro pilastri e pareti saranno utilizzati gli stessi accorgimenti validi per le pareti,
riducendo lo spessore della struttura in acciaio zincato da montare in aderenza al minimo che consenta il

passaggio di guaine passacavo.

Art. 94 Pavimenti.

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipo o genere dovra venire eseguita in modo che la superficie
risulti perfettamente piana ed osservando scrupolosamente le disposizioni che, di volta in volta, saranno
impartite dalla D.LL.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamente tra di loro, dovranno risultare perfettamente fissati al
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessure dei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza. | pavimenti si addentreranno per mm 15 entro lintonaco delle pareti, che sara tirato
verticalmente sino al pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, debbono sovrapporsi al pavimento non solo il raccordo stesso, ma
anche lintonaco per almeno 15 mm. | pavimenti dovranno essere consegnati diligentemente finiti, lavorati e
senza macchie di sorta.

Resta comunque contrattualmente stabilito che per un periodo di almeno 10 giorni dopo ['ultimazione di
ciascun pavimento, I'’Appaltatore avra I'obbligo di impedire I'accesso di qualunque persona nei locali; e cio
anche per pavimenti costruiti da altre Ditte. Ad ogni modo dove i pavimenti risultassero in tutto o in parte
danneggiati per il passaggio abusivo di persone o per altre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura e spese
ricostruire le parti danneggiate.

L’Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla D.LL. i campioni dei pavimenti che saranno prescritti. Tuttavia la
Direzione dei Lavori ha piena facolta di provvedere il materiale di pavimentazione. L’Appaltatore, se richiesto,
ha l'obbligo di provvedere alla posa in opera al prezzo indicato nell’elenco prezzi ed eseguire il sottofondo,
giusto le disposizioni che saranno impartite dalla D.LL. stessa.
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Per quanto concerne gli interventi da eseguire su manufatti esistenti, 'Appaltatore dovra evitare
l'inserimento di nuovi elementi; se non potesse fare a meno di impiegarli per aggiunte o parziali sostituzioni, essi
saranno realizzati con materiali e tecniche che ne attestino I'attuale posa in operain modo da distinguerli dagli
originali; inoltre egli avra I'obbligo di non realizzare alcuna ripresa decorativa o figurativa in quanto non dovra
ispirarsi ad astratti concetti di unita stilistica e tradurre in pratica le teorie sulla forma originaria del manufatto.
L’Appaltatore potra impiegare uno stile che imiti I'antico solo nel caso si debbano riprendere espressioni
geometriche prive di individualita decorativa. Se si dovessero ricomporre sovrastrutture ornamentali andate in
frammenti, I'’Appaltatore avra l'obbligo di non integrarle o ricomporle con inserimenti che potrebbero alterare
l'originaria tecnica artistica figurativa; egli, quindi, non dovra assolutamente fornire una ricostruzione
analoga all'originale.

Sottofondi - Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di qualsiasi tipo esse siano, dovra essere
opportunamente spianato mediante un sottofondo, in guisa che la superficie di posa risulti regolare e parallela
a quella del pavimento da eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo gli ordini della D.LL., da un massetto di calcestruzzo idraulico o
cementizio o da un gretonato, di spessore non minore di cm 4 in via normale, che dovra essere gettato in opera
a tempo debito per essere lasciato stagionare per almeno 10 giorni. Prima della posa del pavimento le lesioni
eventualmente manifestatesi nel sottofondo saranno riempite e stuccate con un beverone di calce o
cemento, e quindi vi si stendera, se prescritto, lo spianato di calce idraulica (camicia di calce) dello spessore
variabile da cm 1,5 a 2. Nel caso che si richiedesse un massetto di notevole leggerezza la D.LL. potra
prescrivere che sia eseguito in calcestruzzo di pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra materie comunque compressibili il massetto dovra essere
costituito da uno strato di conglomerato di congruo spessore, da gettare sopra un piano ben costipato e
fortemente battuto, in modo da evitare qualsiasi successivo cedimento.

Pavimenti di laterizi - | pavimenti in laterizi sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle, sara formato

distendendo sopra il massetto uno strato di malta grassa crivellata, sul quale i laterizi si disporranno a filari
paralleli, a spina di pesce, in diagonale ecc., comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le
connessure devono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve superare i 3 mm
per i mattoni e le pianelle non arrotate e 2 mm per quelli arrotati.

Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza graniglia - Tali pavimenti saranno posati sopra letto di

malta cementizia normale, disteso sopra il massetto; le mattonelle saranno premute finché la malta rifluisca nei
giunti. Le connessure debbono essere allineate e stuccate con cemento e la loro larghezza non deve
superare mm 1.

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranno arrotati con pietra pomice ed acqua o con mole di
carborundum o arenaria, a seconda del tipo, e quelli in graniglia saranno spalmati, in un secondo tempo, con
una mano di cera, se richiesta.

Pavimenti _in mattonelle greificate - Sul massetto in calcestruzzo di cemento, si distendera uno strato di malta

cementizia magra dello spessore di cm 2, che dovra essere ben battuto e costipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, si poseranno su di esso a secco le mattonelle a seconda del
disegno o delle istruzioni che verranno impartite dalla D.LL. Le mattonelle saranno quindi rimosse e ricollocate
in opera con malta liquida di puro cemento, saranno premute in modo che la malta riempia e sbocchi dalle

connessure e verranno stuccate di nuovo con malta liquida di puro cemento distesavi sopra.
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Infine la superficie sara pulita e tirata a lucido con segatura bagnata e quindi con cera.
Le mattonelle greificate, prima del loro impiego, dovranno essere bagnate a rifiuto per immersione.
Pavimenti in lastre di marmo - Per i pavimenti in lastre di marmo si useranno le stesse norme stabilite per i

pavimenti in mattonelle di cemento.

Pavimenti in getto di cemento - Sul massetto in conglomerato cementizio verra disteso uno strato di malta

cementizia grassa, dello spessore di cm 2 ed un secondo strato di cemento assoluto dello spessore di mm 5,
lisciato, rigato, o rullato secondo quanto prescrivera la D.LL.

Art. 95 Opere di impermeabilizzazione.

Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il
passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) attraverso una parte dell’edificio (pareti, fondazioni pavimenti
controterra, ecc.) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.

Esse si dividono in: -impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti; -
impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.

Le impermeabilizzazioni, si intendono suddivise nelle seguente categorie: a) impermeabilizzazioni di coperture
continue o discontinue; b) impermeabilizzazioni di pavimentazioni; ¢) impermeabilizzazioni di opere interrate; d)
impermeabilizzazioni di elementi verticali (non risalita d’acqua).

Per la realizzazione delle diverse categorie si utilizzeranno i materiali e le modalita indicate negli altri documenti
progettuali; per la impermeabilizzazione di opere interrate valgono le prescrizioni seguenti:

a) per le soluzioni che adottino membrane in foglio o rotolo si sceglieranno i prodotti che per resistenza
meccanica a trazione, agli urti ed alla lacerazione meglio si prestano a sopportare I'azione del materiale di
reinterro (che comunque dovra essere ricollocato con le dovute cautele) le resistenze predette potranno essere
raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da soluzioni adeguate per ridurre
entro limiti accettabili, le azioni di insetti, muffe, radici e sostanze chimiche presenti del terreno.

Inoltre durante la realizzazione si curera che i risvolti, punti di passaggio di tubazioni, ecc. siano accuratamente
eseguiti onde evitare sollecitazioni localizzate o provocare distacchi e punti di infiltrazione.

b) Per le soluzioni che adottano prodotti rigidi in lastre, fogli sagomati e similari (con la formazione di interspazi
per la circolazione di aria) si operera, come indicato nel comma a) circa la resistenza meccanica. Per le soluzioni
ai bordi e nei punti di attraversamento di tubi, ecc. si eseguira con cura la soluzione adottata in modo da non
costituire punti di infiltrazione e di debole resistenza meccanica.

c) Per le soluzioni che adottano intercapedini di aria si curera la realizzazione della parete piu esterna (a contatto
con il terreno in modo da avere continuita ed adeguata resistenza meccanica. Al fondo dell'intercapedine si
formeranno opportuni drenaggi dell’acqua che limitino il fenomeno di risalita capillare nella parete protetta.

d) Per le soluzioni che adottano prodotti applicati fluidi od in pasta si sceglieranno prodotti che possiedano
caratteristiche di impermeabilita ed anche di resistenza meccanica (urti, abrasioni, lacerazioni). Le resistenze
predette potranno essere raggiunte mediante strati complementari e/o di protezione ed essere completate da
soluzioni adeguate per ottenere valori accettabili di resistenza ad agenti biologici quali radici, insetti, muffe, ecc.
nonché di resistenza alle possibili sostanze chimiche presenti nel terreno.

Durante I'esecuzione si curera la corretta esecuzione di risvolti e dei bordi, nonché dei punti particolari quali
passaggi di tubazioni, ecc. in modo da evitare possibili zone di infiltrazione e/o distacco. La preparazione del

fondo, I'eventuale preparazione del prodotto (miscelazioni, ecc.), le modalitd di applicazione, ivi comprese le
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condizioni ambientali (temperatura ed umidita), e quelle di sicurezza saranno quelle indicate dal Produttore nella
sua documentazione tecnica ed accettate dalla Direzione dei lavori.

Per le impermeabilizzazioni di elementi verticali (con risalita d’acqua) si eseguiranno strati impermeabili (o
drenanti) che impediscano o riducano al minimo il passaggio di acqua per capillarita, ecc. Gli strati si eseguiranno
con fogli, prodotti spalmati, malte speciali, ecc., curandone la continuita e la collocazione corretta nell’elemento.
L'utilizzo di estrattori di umidita per murature, malte speciali ed altri prodotti similari, sara ammesso solo con
prodotti di provata efficacia ed osservando scrupolosamente le indicazioni del progetto e del produttore per la loro
realizzazione.

Il Direttore dei lavori per la realizzazione delle opere di impermeabilizzazione operera come segue.

a) Nel corso dell’esecuzione dei lavori, con riferimento ai tempi ed alle procedure, verifichera via via che i
materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati piu
significativi verifichera che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la
funzione attribuita all’elemento o strato considerato.

In particolare verifichera i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti
costituenti uno strato, 'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito.
Per quanto applicabili verifichera con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti,
resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilita dello strato di tenuta all’acqua, le continuita (o discontinuita) degli
strati, ecc.

b) A conclusione dellopera eseguira prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni
meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilita con altre parti dell’edificio e con eventuali opere di
completamento.

Avra cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alle schede tecniche di prodotti ed
eventuali prescrizioni per la manutenzione.

| pavimenti in cotto sia con mattoni di piatto che di costa, sia con pianelle o altri elementi sono formati
distendendo sopra il massetto uno strato di malta (preventivamente spolverato con calce forte) a consistenza di
terra umida dello spessore di 6 cm circa, confezionata con calce forte e sabbia in rapporto di circa 1/3.
Quest'ultima avente adeguata granulometria con assortimento crescente in maniera uniforme da mm 0,1 a mm
3,5 sul quale si dispongono elementi di cotto a filari paralleli, a spina di pesce, in diagonale, a disegno, ecc.
comprimendoli affinché la malta rifluisca nei giunti. Le connessure devono essere allineate e stuccate con
boiacca di calce forte impastata con colore simile a quello delle piastrelle, e la loro larghezza non deve superare

mm 3 per i mattoni e le pianelle non arrotate a mm 2 per quelli arrotati.

Art. 96 Opere in ferro.

Nei lavori in ferro questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarita di forme e precisione di
dimensioni, secondo i disegni che fornira la D.LL., con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. | fori
saranno tutti eseguiti con il trapano, le chiodature, ribaditure ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i
tagli essere rifiniti a lima. Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio di
imperfezione.

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra essere rifinita a pié d’'opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della D.LL., I'Appaltatore dovra presentare il relativo modello, per la

preventiva approvazione. L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul
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posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo egli responsabile degli inconvenienti che potessero
verificarsi per 'omissione di tale controllo.

Tutte le parti in ferro saranno zincate a caldo. Nelle saldature o forature in opera e comunque ogni qualvolta si
dovesse perdere localmente la zincatura , la parte danneggiata o forata dovra essere protetta con vernice ricca di
zinco idonea applicando lo spessore di rivestimento specificato dalla norma EN ISO 1461 e comunque per uno
spessore di almeno 30 um in piu dello spessore del rivestimento originario. La metodologia € la seguente:
Passare con la spazzola rigida sulla zona danneggiata ed applicare piu mani di vernice allo zinco fino ad ottenere
uno spessore di 30 um superiore al rivestimento originario.

Passare con la spazzola rigida sulla zona danneggiata, riscaldata con un cannello per saldare e usare una lega
basso fondente adatta fino allo spessore originario.

Sabbiare o abradere la zona danneggiata e metallizzare con zinco fino a uno spessore di 30 um superiore allo
spessore originario.

Nelle situazioni in cui € possibile il contatto tra I'acciaio inox e quello zincato, per esempio in certi collegamenti, &
necessario interporre una rondella in neoprene nel bullone che funga da isolante elettrico tra I'acciaio inossidabile
ed il resto della parte zincata.

In particolare si prescrive.

Inferriate, cancellate, cancelli - Saranno costruiti a perfetta regola d’'arte, secondo i tipi che verranno indicati
allatto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. | tagli
delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza,
ed il vuoto di uno dovra esattamente corrispondere al pieno dellaltro, senza la minima ineguaglianza o
discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura.

In ogni caso lintreccio dei ferri dovra essere dritto ed in parte dovra essere munito di occhi, in modo che
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchiodati ai regoli di
telaio, dimensioni e posizioni che verranno indicate.

Infissi in ferro - Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati in ferro-finestra o con
ferri comuni profilati.

In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potra richiedere o fornire la Stazione appaltante. Gli
infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sara richiesto; le chiusure saranno eseguite
a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il fermo inferiore e superiore. Il sistema di chiusura
potra essere a leva 0 a manopola a seconda di come sara richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro
maschiettature in numero di due o tre per ciascuna partita dell’altezza non inferiore a cm 12, con ghiande
terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati € non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura. Le manopole € le cerniere, se richiesto, saranno cromate.

Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dellinfisso stesso.

Art. 97 Opere da vetraio.
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Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tipo indicato nell’elenco descrittivo voci; per le latrine si
adotteranno vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo piu precise indicazioni della D.LL.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastre di vetro verranno normalmente assicurate negli appositi incavi dei
vari infissi in legno con adatte puntine e mastice da vetraio (formato con gesso e olio di lino cotto), spalmando
prima uno strato sottile di mastice sui margini verso I'esterno del battente nel quale deve collocarsi la lastra.
Collocata questa in opera, saranno stuccati i margini verso l'interno col mastice ad orlo inclinato a 45°, ovvero
si fissera mediante regoletti di legno e viti.

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lastre entro intelaiature ad incastro, nel qual caso le lastre, che
verranno infilate dallapposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere
accuratamente fissate con spessori invisibili, in modo che non vibrino.

Sugli infissi in ferro le lastre di vetro potranno essere montate o con stucco ad orlo inclinato, come sopra
accennato, o mediante regoletti di metallo o di legno fissati con viti; in ogni caso si dovra avere particolare
cura nel formare un finissimo strato di stucco su tutto il perimetro della battuta dellinfisso contro cui dovra
appoggiarsi il vetro, e nel ristuccare accuratamente dall’esterno tale strato con altro stucco, in modo da
impedire in maniera sicura il passaggio verso l'interno dell’acqua piovana battente a forza contro il vetro e far
si che il vetro sia riposto tra due strati di stucco (uno verso I'esterno e uno verso l'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vetro isolante e diffusore (tipo Termolux o simile), formato da due lastre
di vetro chiaro dello spessore di mm 2,2 racchiudenti uno strato uniforme (dello spessore da mm1 a 3) di feltro di
fili o fibre di vetro trasparente, convenientemente disposti rispetto alla direzione dei raggi luminosi, racchiuso e
protetto da ogni contatto con 'aria esterna mediante un bordo perimetrale di chiusura, largo damm 10a 15
costituito da uno speciale composto adesivo resistente allumidita. Lo stucco da vetraio dovra sempre essere
protetto con una verniciatura base di minio ed olio di lino cotto; quello per la posa del Termolux sara del tipo
speciale adatto.

Il collocamento in opera delle lastre di vetro, cristallo, ecc. potra essere richiesto a qualunque altezza ed in
qualsiasi posizione, e dovra essere completato da una perfetta pulitura delle due facce delle lastre stesse, che
dovranno risultare perfettamente lucide e trasparenti.

L’impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinativi, dei vari tipi di vetri passatigli dalla D.LL., rilevandone le esatte
misure ed i quantitativi, e di segnalare a quest’ultima le eventuali discordanze, restando a suo completo carico
gli inconvenienti di qualsiasi genere che potessero derivare dal’omissione di tale tempestivo controllo.
Essa ha anche l'obbligo della posa in opera di ogni specie di vetri e cristalli, anche se forniti da altre ditte ai
prezzi di tariffa.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta prima della presa in consegna da parte della Direzione Lavori, sara a

carico delllmpresa.

Art. 98 Opere da stagnaio in genere .

I manufatti in latta, in lamiera di ferro nera o zincata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, in ottone, in
alluminio o in altri materiali dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, nonché lavorati a regola d’arte,
con la maggiore precisione.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contraria precisazione contenuta nel Capitolato, completi di ogni
accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, come raccordi di attacco, coperchi, viti di spurgo in ottone

0 bronzo, pezzi speciali e sostegni di ogni genere (braccetti, grappe, ecc.). Saranno inoltre verniciati con una
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mano di catrame liquido, ovvero di minio ed olio di lino cotto, od anche due mani di vernice comune, a seconda
delle disposizioni della D.L.L.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiodature, ribattiture o saldature, secondo quanto prescritto
dalla stessa Direzione Lavori ed in conformita ai campioni che dovranno essere presentati per I'approvazione.
L'Impresa ha l'obbligo, su richiesta della D.LL., di presentare i progetti delle varie opere, tubazioni, reti di
distribuzione, di raccolta, ecc., completi dei relativi calcoli, disegni e relazioni, di apportarvi le modifiche che

saranno richieste e di ottenere I'approvazione da parte della direzione stessa prima dell’inizio delle opere stesse.

Art. 99 Opere da pittore.
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovra essere preceduta da una conveniente ed accuratissima
preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto
quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, indi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovra aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed
imprimitura dovra essere fatta con mastici adatti e la levigatura e rasatura delle superfici dovra essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovra essere preceduta dalla raschiatura delle parti
ossidate ed eventuale sabbiatura al metallo bianco.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su
una stessa parete, complete dirifilettature, zoccoli e quant’aliro occorre per 'esecuzione dei lavori a regola
d’arte.
La scelta dei colori & dovuta al criterio insindacabile della D.LL. e non sara ammessa alcuna distinzione tra
colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali pit fini e delle migliori qualita.
Le successive passate di coloritura ad olio e verniciatura dovranno essere di tonalita diverse, in modo che sia
possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore non sia in grado di dare la dimostrazione del numero delle
passate effettuate, l'indecisione sara a sfavore dell’Appaltatore stesso. Comunque esso ha I'obbligo, dopo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedere all’esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare da
personale della Direzione una dichiarazione scritta. Prima di iniziare le opere da pittore, 'lmpresa ha inoltre
I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalita che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura,
sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste,
sino ad ottenere I'approvazione della D.LL. Essa dovra infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare
spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti,rivestimenti, infissi ecc.), restando a suo carico
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.

Esecuzioni particolari.
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari
indicazioni che seguono.
La Direzione Lavori avra la facolta di variare a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in

appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse piu particolarmente adatte al

107/121



COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

caso specifico, e l'lmpresa dovra uniformarsi a tali prescrizioni senza potere percid sollevare eccezioni di
sorta. |l prezzo dell'opera stessa subira in conseguenza semplici variazioni in meno o in piu, in relazione alle
varianti introdotte ed alle indicazioni della tariffa prezzi, senza che l'impresa possa accampare percid diritto a
compensi speciali di sorta.

Tinteggiatura a calce - La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consistera in:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e colla;

3) levigamento con carta vetrata;

4) applicazione di due mani di tinta a calce.

Gli intonaci nuovi dovranno avere gia ricevuto la mano preventiva di latte di calce denso (scialbatura).
Tinteggiatura a colla e gesso - Sara eseguita come appresso:

1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;

3
4
5
6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.

levigamento con carta vetrata;

spalmatura di colla temperata;

)
)
)
) rasatura dell’intonaco ed ogni altra idonea preparazione

Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
Verniciatura ad olio - Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:

1) spolveratura e raschiatura delle superfici;

2) prima stuccatura a gesso e collg;

3) levigamento con carta vetrata;

4) spalmatura di colla forte;

5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare
'assorbimento ed eventualmente di essicativo;

6) stuccatura con stucco ad olio;

7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;

8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;

9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.

Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con la ommissione delle operazioni n. 2 e 4; per le opere in ferro, 'operazione n. 5 sara
sostituita, con una spalmatura di minio, il n. 7 sara limitato ad un conguagliamento della superficie e si
ometteranno le operazioni n. 2,4 e 6.

Verniciature a smalto comune -Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura
che la D.L. vorra conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro ecc.).

A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:

1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;

2) leggera pomiciatura a panno;

3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.

Velature - Qualora si dovessero eseguire tinteggiature con effetto di velatura, I'Appaltatore non potra

assolutamente ottenere questo tipo di finitura diluendo le tinte oltre i limiti consigliati dal produttore o
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consentiti dalla vigente normativa UNI relativa alla classe di prodotto utilizzato. La velatura dovra essere

realizzata nel seguente modo:

- linte a calce - lo strato di imprimitura (bianco o leggermente in tinta) verra steso nello spessore piu
adatto a regolarizzare I'assorbimento del supporto in modo da diminuire il quantitativo di tinta da applicare
come mano di finitura;

- tinte al silicato di potassio - la velatura si otterra incrementando, nella mano di fondo, il quantitativo di
bianco di titano rutilo e, contemporaneamente, diminuendo il quantitativo di tinta nella mano di
finitura;

- tinte polimeriche - la velatura si otterra incrementando nella mano di fondo il quantitativo di pigmento bianco
e miscelando le tinte basi coprenti della mano di finitura con un appropriato quantitativo di tinta
polimerica trasparente. La tinta trasparente dovra essere costituita (pena 'immediata perdita del prodotto)

dallo stesso polimero utilizzato per la produzione della tinta base.

Art. 100 — Infissi in alluminio.

Per tali serramenti si utilizzeranno profilati in lega primaria d’alluminio 6060- UNI 9006/1 UNIE 12.04.218.6 allo
stato bonificato T5, con profili a taglio termico nel rispetto delle disposizioni normative previste dalla norma UNI
10680.

| componenti dei telai fissi e apribili dovranno essere assemblati tra loro a 45° e fissati per mezzo di squadrette in
alluminio.

Il sistema dovra consentire la costruzione anche di ante mobili scorrevoli — ove previste — su due o tre binari
parallelia 2 — 3 — 4 ante.

Per la realizzazione di finestre e portefinestre saranno impiegati profili per il telaio fisso di 73 mm e ante con
profondita di 34 mm.

Il sistema dovra essere completo di una serie di profilati che dovranno permettere la costruzione di telai
sopraluce, sottoluce e laterali del tipo a battente della serie NC 45 STH.

Lo spessore medio dei profili dovra essere di mm.1,6/2 conforme alla normativa UNI 3879.

| vari componenti dovranno rispondere ai requisiti richiesti dalla normativa UNI 3952.

Le caratteristiche di uniformita nella sezione, la complanarita negli angoli e la resistenza delle giunzioni di
collegamento (a 45° o0 a 90°) tra profilati orizzontali e verticali, saranno assicurate dallimpiego, sia nella parte
esterna che interna dei profilati, con squadrette di sostegno e allineamento e/o cavallotti di collegamento, in lega
d’alluminio estruso, incollati con colla bicomponente e bloccati mediante sistema di spinatura e/o cianfrinatura.

In particolare il sistema delle giunzioni dovra impedire movimenti reciproci fra le parti collegate e dovra assicurare
'equa ripartizione su tutta la sezione dei profilati degli sforzi indotti da sollecitazione a torsione e a flessione
derivanti dalla spinta del vento, dal peso delle lastre e dagli sforzi dell’'utenza.

| punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni
d’'aria e d’acqua, e I'insorgere di fenomeni di corrosione.

Sui montanti laterali saranno previsti dei particolari che, oltre ad assicurare la continuita degli spazzolini di tenuta,
avranno la funzione di tappi paracolpi.

Le guide del binario inferiore, dovranno essere realizzate con l'inserimento di idonei profili in resina poliammidica
rinforzata, allo scopo di evitare il deterioramento della guida dovuta all'azione dei carrelli di scorrimento o al
calpestio, limitandone la rumorosita e facilitando I'azionamento delle ante.

Tali guide potranno essere sostituite in qualsiasi momento.

Su tutti i profilati delle ante mobili e dei telai fissi saranno eseguite opportune lavorazioni per I'aerazione
perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio dell’acqua di eventuale infiltrazione.
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| profilati esterni delle ante mobili dovranno prevedere una gola ribassata di raccolta delle acque d'infiltrazione per
poter permettere il libero deflusso delle stesse, attraverso apposite asole di scarico esterne. Le asole di drenaggio
e di ventilazione dell’anta non dovranno essere eseguiti nella zona di isolamento, ma attraverso la tubolarita
esterna del profilo. L'evacuazione dell'acqua, raccolta nella rotaia di scorrimento inferiore, avverra' attraverso la
camera tubolare della rotaia stessa. Particolare cura dovra essere posta nell’eseguire i fori di drenaggio di
eventuale acqua d’infiltrazione, adottando idonei accessori per equalizzare le pressioni interne ed esterne con
appositi tubicini compensatori di pressione che eviteranno riflussi a spruzzo.

Le asole di drenaggio nei telai saranno protette esternamente con apposite cappette che nel caso di zone
particolarmente ventose, in corrispondenza di specchiature fisse saranno dotate di membrana interna antiriflusso.
Tutte le guarnizioni dovranno essere in elastomero (EPDM) e compenseranno le sensibili differenze di spessore,
inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo, contemporaneamente, una corretta pressione di
lavoro perimetrale.

Le caratteristiche della guarnizione dovranno corrispondere alla norma UNI 9122/1.

Gli spazzolini di tenuta dovranno essere in polipropilene ad alta densita con pinna centrale in Nylon.

Le caratteristiche degli spazzolini dovranno corrispondere alla norma UNI 9729.

Tutte le giunzioni tra i profili saranno incollate e sigillate con colla per metalli a base puliuretanica a due
componenti.

| sistemi di movimentazione come i carrelli dovranno avere la carcassa in nylon, le ruote in poliammide rinforzato,
rotanti su cuscinetti a sfera. La portata massima dei carrelli dovra essere di 120 kg per anta, dovranno essere
idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI
7525 (Peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza).

Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un’eventuale regolazione o
sostituzione anche da personale non specializzato.

La chiusura delle ante scorrevoli dovra avvenire mediante maniglia a rotazione che movimentera aste con piu
punti di chiusura.

Per consentire il movimento dei vari elementi, che anche in presenza di sbalzi termici si dilatano , saranno
previsti specifici profilati, accessori e guarnizioni che dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le
indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa
del sistema .

| profili fermavetro dovranno essere del tipo inseriti a “baionetta” con aggancio di sicurezza per sopportare senza
cedimenti la spinta del vento e consentire una pressione ottimale sulla lastra del vetro.

Lo scatto del fermavetro dovra inoltre compensare le tolleranze dimensionali, gli spessori aggiunti (verniciature)
per garantire un corretto aggancio in qualsiasi situazione.

L’altezza del fermavetro dovra essere di mm.20 per garantire un’adeguata presa del vetro e dovra garantire una
adeguata copertura dei sigillanti utilizzati nella composizione dei vetrocamera, proteggendoli dai raggi solari ed
evitare il loro precoce deterioramento.

| vetri dovranno avere uno spessore adeguato alle dimensioni e all’uso degli infissi su cui verranno montati. Gli
spessori dovranno essere calcolati secondo la norma UNI 7143-72 .

| vetri dovranno essere posti in opera nel rispetto della norma UNI 6534-74, con I'impiego di tasselli di adeguata
durezza, a seconda della funzione portante o distanziale. | tasselli dovranno garantire 'appoggio di entrambe le
lastre del vetrocamera e dovranno avere una lunghezza idonea in base al peso da sopportare. La tenuta attorno
alle lastre di vetro dovra essere eseguita con idonee guarnizioni in EPDM opportunamente giuntate agli angoli.

La guarnizione cingivetro sara posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da
ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo I'effetto cornice (guarnizione tipo tournant).

Le prestazioni minime richieste per i manufatti finiti dovranno corrispondere alle classi previste dalla normativa
UNI 7979 e non dovranno essere inferiori a:
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- Permeabilita all’aria CLASSE A3 UNI EN 42 (metodo di prova)
- Tenuta allacqua CLASSE E3 UNI EN 86 (metodo di prova)
- Resistenza al carico del vento CLASSE V3 UNI EN 77 (metodo di prova)
- Resistenza meccanica UNI EN 107 (metodo di prova)
- Oppure pari a GRUPPO C (secondo la norma DIN 18 055)

L’interruzione del ponte termico sara ottenuta da barrette continue in poliammide (rinforzato con fibra di vetro) da
mm. 15 per garantire un valore di trasmittanza termica kr (valore medio della struttura in alluminio) = 3,4 W/m K
(Gruppo 2.2 secondo la normativa DIN 4108-4).

L’assemblaggio dei profilati in alluminio a taglio termico dovra garantire i valori di scorrimento (T) tra profilati in
alluminio e barrette in poliammide previsti dalla norma DIN EN 10 002, sezione 2, classe di qualita 1.

La scelta della classe di isolamento acustico del serramento dovra essere rapportata alla destinazione dell’edificio
e al livello del rumore esterno secondo vigente normativa specifica.

Noti questi valori, la classe di prestazione sara scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 8204 — UNI
7959.

Il montaggio del serramento e la realizzazione del collegamento con la parte muraria, dovranno rispondere ai
seguenti requisiti:

- utilizzo di controtelaio di acciaio zincato;

- la zona di raccordo dovra essere impermeabile all’aria e all’acqua .

- ifissaggi dovranno garantire la resistenza del serramento alle sollecitazioni d’uso e ai carichi del vento secondo
le normative vigenti.

Per evitare la formazione di fenomeni di condensazione e per una buona coibentazione termica, lo spazio fra il
telaio e la muratura, dovra essere riempito con materiale coibente.

| calcoli dovranno essere eseguiti applicando i pesi degli elementi di tamponamento indicati dai fabbricatori, i
carichi e i sovraccarichi in conformita alla normativa tecnica italiana, alle normative UNI ( DM. 16/ 1 / 1996, UNI
7143. UNI 8634 ):

| montanti e i traversi dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni in campo elastico
superiori a 1/200 della distanza fra gli appoggi per luci fino a 300 cm, 1/300 per luci oltre i 300 cm.

In tutti i casi dove saranno previsti vetrocamera , la freccia massima non dovra superare il limite massimo di
1/300 della dimensione della lastra e dovra essere comunque inferiore a 8 mm.

Le lastre di vetro dovranno essere dimensionate secondo la normativa UNI 7143.

La sigma massima ammissibile dell’alluminio & 850 kg/m®.

La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o
verniciatura.

L’'ossidazione anodica dovra possedere le proprieta previste dalla normativa I1ISO 7599 (Anodizzazione
dell’alluminio e delle sue leghe. Specifiche generali per lo strato di ossido anodico) e verra eseguita sui profilati
pretrattati superficialmente mediante spazzolatura meccanica o satinatura chimica, con le finiture presenti a
scelta della D. LL.

Il controllo dello spessore di ossido anodico verra effettuato secondo la normativa UNI ISO 2360 (Rivestimenti
non conduttori su metalli di base non magnetici. Misura dello spessore dei rivestimenti- metodo delle correnti
indotte).

La qualita del fissaggio dello strato di ossido anodico verra valutata secondo la normativa ISO 3210
(Anodizzazione dell’alluminio e delle sue leghe. Valutazione della qualita del fissaggio dello strato di ossido
anodico, attraverso la misurazione della perdita di peso dopo immersione in soluzione fosfocromica.).

| trattamenti dovranno essere garantiti con marchio di qualita QUALANOD ed essere eseguiti da azienda
certificata ISO 9000.

Il tipo di colorazione standard e fuori standard e spessore di ossido anodico sara a scelta della D.LL.
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La verniciatura dovra possedere le proprieta previste dalle direttive del marchio di qualita QUALICOAT ed essere

del tipo a polvere nel colore scelto dalla D.L. su catalogo o cartella colori ALCOLORS .

Prima della verniciatura, la superficie dei profili dovra essere trattata con le seguenti operazioni di pretrattamento

mediante un ciclo comprendente:

e sgrassaggio acido a 50 °C;

e doppio lavaggio con acqua demineralizzata;

e decapaggio alcalino a 50 °C;

e doppio lavaggio con acqua demineralizzata;

e disossidazione acida;

e doppio lavaggio con acqua demineralizzata;

e cromatazione a 30 °C;

e lavaggio con acqua demineralizzata;

e lavaggio specifico con acqua demineralizzata;

e asciugatura;

e verniciatura mediante polveri poliestere applicate elettrostaticamente;

e polimerizzazione in forno a temperatura di 180 °C - 200 °C.

A garanzia della durata nel tempo e della resistenza agli agenti atmosferici del film di vernice dovranno essere

effettuati, durante il ciclo di verniciatura, dei controlli atti a verificarne la qualita.

Tra questi i controlli piu importanti sono:

1. Controllo della temperatura di polimerizzazione.

2. Controllo dell’aderenza, secondo la normativa UNI EN ISO 2409 (test taglio a griglia).

3. Controllo della resistenza alla piegatura, secondo la normativa UNI EN 1SO1519 (test di piegatura con
mandrino cilindrico).

4. Controllo della resistenza all'imbutitura, secondo la normativa UNI EN 1SO1520 (test di imbutitura).

5. Controllo della resistenza all’'urto, secondo la normativa UNI EN ISO 6272 (test di resistenza all’impatto).

6. Controllo del grado di brillantezza, secondo la normativa ISO 2813 (misura della brillantezza di vernici non
metalliche a 20 °C, 60 °C, 85 °C).

7. Controllo della durezza, secondo la normativa ISO 2815 (durezza Buchholz).

8. Valutazione dell’aderenza a umido con Machu Test (rif. UNI 9983)

La verniciatura dovra essere eseguita applicando integralmente i seguenti documenti:

“Direttive del marchio di qualita QUALICOAT dell'alluminio verniciato (con prodotti liquidi o in polvere) impiegato

in architettura”.

La colorazione sara scelta dalla D.LL. su campionatura fornita dal fornitore dei manufatti.

Il trattamento superficiale dovra essere eseguito da impianti che hanno ricevuto la certificazione dei marchi di

qualita QUALANQOD per l'ossidazione anodica e QUALICOAT per la verniciatura ed essere eseguiti da azienda

certificata 1ISO 9000.

Le polveri utilizzate dovranno essere omologate QUALICOAT ed essere prodotte da aziende certificate ISO 9000.

| controlli delle finiture superficiali potranno essere eseguiti in conformita a quanto previsto dalle direttive di

marchio QUALICOAT e QUALANOD.

Relativamente alla qualita dei materiali forniti, alla protezione superficiale ed alle prestazioni, la D.LL si riserva la
facolta di controllo e di collaudo secondo le modalita ed i criteri previsti dalla UNI 3952 alla voce collaudo
mediante campionamento. Le caratteristiche di tenuta e di resistenza all’aria, al’acqua ed al carico del vento,
ottenibili dal “sistema”, dovranno essere dimostrabili con riproduzione in fotocopia dei risultati del collaudo
effettuato dal costruttore dei serramenti o, in mancanza, dal produttore del sistema.

- Prova di permeabilita all'aria

- Prova di tenuta all’acqua
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- Prova di resistenza al vento

- Prova di resistenza meccanica

Le prove dovranno essere eseguite secondo le normative: DIN 18 055, UNI EN 42, UNI EN 86, UNI EN 77,
UNI EN 107.

| controlli delle finiture superficiali saranno eseguiti in conformitd a quanto previsto dalle direttive di marchio
QUALICOAT e QUALANOD.

Gli elaborati grafici di progetto individuano come “riferimento” una precisa soluzione per tutti gli elementi

essenziali costituenti gli “infissi”, cosi come per i “frangisole” esterni. Gli specifici richiami di sigle discendono da

un prodotto di mercato selezionato dai progettisti come “riferimento” per meglio puntualizzare le caratteristiche

prestazionali, tipologiche, dimensionali, funzionali e materiche degli elementi tecnologici da porre in opera.

L’Appaltatore nella soluzione dal mercato delle possibili soluzioni da proporre alla Direzione dei Lavori fara

riferimento alle puntualizzazioni del progetto al fine di individuare prodotti “equivalenti” per le succitate

caratteristiche. Al Direttore dei Lavori compete I'insindacabile parere sulle proposte fornite dall’Appaltatore con il

quale si confrontera. L’accettazione di un prodotto tra i propositi dal’Appaltatore, qualora ritenuto idoneo, sara

espressa per iscritto dal Direttore dei Lavori.

Art. 102 Muratura con isolamento a cappotto

GLI isolamenti del tipo a cappotto saranno in EPS, rispondente alla normativa ETICS ed in possesso della
certificazione ETAG 004, il sistema sara costituito da :

- Profilo di partenza in alluminio rinforzato con gocciolatoio;

- Lastre isolanti polistirene espanso estruso aventi le caratteristiche come da articolo specifico del presente
disciplinare;

- Collante/Rasante in polvere con coefficiente di diffusione del vapore u = 15 e conducibilita termica A = 0,7
W/mK;

- Rete in fibra di vetro con appretto antialcalino, del peso di circa 150 g/m2, maglia 4x4 cm. e indemagliabile; -
Paraspigolo in PVC con rete incorporata;

- Coprigiunto a “V” in PVC in corrispondenza dei giunti dei pannelli prefabbricati;

- Nastro di tenuta autoespandente;

- Tasselli di adeguata lunghezza a vite con relativa ghiera maggiorata o in alternativa il tassello a vite a
scomparsa con relativo tappo in lana minerale di chiusura;

- Fondo di ancoraggio, pigmentato compatibile con rivestimenti minerali;

- Finitura con intonachino minerale metilsiliconico ad alta traspirabilita, spatolato rustico, antialga e antimuffa, con
grana minima mm. 1,50 conforme alla normativa DIN 4108.3 (assorbimento capillare di acqua A < 0,15
Kg/m2h0,5, resistenza alla diffusione del vapore Sd < 0,06 m) nei colori a scelta della D.L. e comunque con indice
di riflessione = 25%. L’applicazione del sistema dovra essere effettuata in conformita alle schede tecniche del

fornitore.

Art. 103 Collocamento in opera.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consistera in genere nel suo prelevamento
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ci tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il
sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera
provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o

profondita ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento,
113/121



COMUNE di MAIOLATI SPONTINI- an-
-messa in sicurezza ed efficientamento energetico della Palestra complesso scolastico “G. Rodari” in via Torino di Moie.

----------------- CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO.

stuccature e riduzioni in pristino). L’Appaltatore ha [I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o
apparecchio che gli venga ordinato dalla D.LL., anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovra
essere convenientemente protetto, se necessario, anche collocato, essendo I'’Appaltatore unico responsabile
dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico
degli operai durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare
collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del
materiale o del manufatto.

Collocamento di manufatti in legno
I manufatti in legno come infissi di finestre, porte, vetrate saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di
sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o a controtelai
debitamente murati.
Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in
sito, [I'Appaltatore dovra curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna,
ecc.
Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelaio, I’Appaltatore sara tenuto ad eseguire il collocamento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richiesta della D.LL.
Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, eventualmente caricati
con adesivi strutturali.
Sara a carico dell’Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento
dellinfisso posto in opera (come scalpellamenti di piattabande ecc.) ed ogni riparazione conseguente
(ripristini, stuccature intorno ai telai, ecc.), come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto I'esatta posizione
richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche in seguito, sino al
momento del collaudo.

Collocamento di manufatti in ferro
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all’Articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I’Appaltatore avra l'obbligo, a richiesta della D.LL., di
eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche.
I montaggio in sito e collocamento delle opere di grossa carpenteria dovra essere eseguito da operai
specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerita. Il montaggio dovra essere fatto
con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto
reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovra tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria ecc., debbono essere
tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.

Collocamento di manufatti in marmo e pietre

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufatti gli sia affidata direttamente, quanto nel caso in cui
venga incaricato della sola posa in opera, I'Appaltatore dovra avere la massima cura per evitare, durante le varie

operazioni di scarico, trasporto e collocamento in sito e sino a collaudo, rotture, scheggiature, graffi, danni alle
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lucidature. Egli pertanto dovra provvedere a sue spese alle opportune protezioni, con materiale idoneo di
spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti ecc., restando egli obbligato a riparare a sue spese ogni danno
riscontrato.

Come a risarcirne il valore quando, a giudizio insindacabile della D.LL.., la riparazione non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietra, si adopereranno grappe, perni e staffe, in ferro zincato o
stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e dimensioni adatte allo scopo ed agli sforzi cui saranno
assoggettati, e di gradimento della D.LL.

Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmi o pietre entro apposite incassature di forma adatta, e
murati nelle manifatture di sostegno con malta cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in pietra o marmo e le retrostanti murature dovranno essere
diligentemente riempiti con malta idraulica fina 0 mezzana, sufficientemente fluida e debitamente scagliata, in
modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. La stessa malta sara impiegata per l'allettamento delle
lastre in piano per pavimenti, ecc. é vietato l'impiego di conglomerato cementizio a presa rapida, tanto per la
posa che per il fissaggio provvisorio dei pezzi, come pure € vietato l'impiego della malta cementizia per
I'allettamento dei marmi.

L’Appaltatore dovra usare speciali cure ed opportuni accorgimenti per il fissaggio o sostegno di stipiti,
architravi, rivestimenti ecc., in cui i pezzi risultino sospesi a strutture in genere ed a quelle in cemento armato
in ispecie: in tale caso si potra richiedere che le pietre 0 marmi siano collocati in opera prima del getto, ed
incorporati con opportuni mezzi alla massa della muratura o del conglomerato, il tutto seguendo le speciali
norme che saranno all’uopo impartite dalla D.LL. e senza che I'’Appaltatore abbia diritto a pretendere compensi
speciali.

Tutti i manufatti di qualsiasi genere, dovranno risultare collocati in sito, nell’esatta posizione stabilita dai disegni
o dalla D.LL.; le connessure ed i collegamenti eseguiti a perfetto combaciamento secondo le migliori regole
d’arte, dovranno essere stuccati con cemento bianco o colorato, a seconda dei casi, in modo da risultare il
meno appariscenti che sia possibile e si dovra curare di togliere ogni zeppa o cuneo di legno al termine della
posa in opera. | piani superiori delle pietre o dei marmi posti all’esterno dovranno avere le opportune pendenze
per convogliare le acque piovane, secondo le indicazioni che dara la Direzione Lavori.

Sara in caso a carico dell’Appaltatore, anche quando esso avesse l'incarico della sola posa in opera, il ridurre
e modificare le murature ed ossature ed eseguire i necessari scalpellamenti e incamerazioni, in modo da
consentire la perfetta posa in opera dei marmi e pietre di qualsiasi genere. Nel caso di rivestimenti esterni potra
essere richiesto che la posa in opera delle pietre 0 marmi segua immediatamente il progredire delle murature,
ovvero che venga eseguita in un tempo successivo, senza che I'Appaltatore possa accampare pretese di
compensi speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

Collocamento di manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dal’amministrazione appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dal’Amministrazione appaltante sara consegnato alle
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo le istruzioni che I'Appaltatore ricevera tempestivamente. Pertanto egli
dovra provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro
posa in opera, a secondo delle istruzioni che si ricevera, eseguendo le opere murarie di adattamento e che
si renderanno necessarie.
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Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera dei precedenti
articoli del presente Capitolato, restando sempre [|'Appaltatore responsabile della buona conservazione del
materiale consegnatogli, prima e dopo del suo collocamento in opera.

Art. 104 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori.

| prezzi di contratto si intendono riferiti a lavori eseguiti applicando la miglior tecnica, idonea mano d’opera e

materiali di ottima qualita in modo che i manufatti, le somministrazioni e prestazioni risultino complete e finite a

regola d’arte in relazione alle tavole progettuali ed alle migliori spiegazioni che la Direzione dei Lavori vorra

esplicitare.

%. | prezzi unitari di contratto in base ai quali, saranno pagati i lavori appaltati, riguarda le opere compiute. |
prezzi unitari formulati per ciascun lavoro e/o somministrazione, comprendono e, quindi, compensano ogni
opera, materia e spesa principale e accessoria, provvisionale o effettiva che direttamente o indirettamente
concorra al compimento del lavoro a cui il prezzo si riferisce sotto le condizioni di Contratto e con i limiti di
fornitura descritti

2. Tutti i materiali saranno della migliore qualita nelle rispettive categorie, senza difetti e in ogni caso con
qualita e pregi uguali o superiori a quanto descritto nel presente elenco. La provenienza dei singoli materiali
sara liberamente scelta dall’Appaltatore, purché non vengano manifestati espliciti rifiuti dalla Direzione dei

Lavori. | materiali forniti saranno rispondenti a tutte le prescrizioni di cui all”’Elenco descrittivo voci”, di
Contratto nonché a tutte le leggi vigenti in materia ovvero alle norme UNI in vigore al momento della fornitura.

3. L’Appaltatore sara responsabile della disciplina del cantiere per quanto di sua competenza e si obbliga a far
osservare dal suo personale tecnico e/o dai suoi operai le prescrizioni e gli ordini ricevuti. L’appaltatore sara
in ogni caso responsabile dei danni causati da imperizia e/0 negligenza di suoi tecnici e/o operai.

4. | lavori saranno contabilizzati a misura seguendo gli usuali criteri di misura per ogni categoria di lavoro e
applicando i prezzi unitari: in tali prezzi, si intendono compresi la necessaria assistenza tecnica nonché
tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali precisati nel presente elenco e nel contratto di fornitura.
Saranno invece valutati in economia tutti i lavori che, per natura, dimensione, difficolta esecutiva od
urgenza, non saranno suscettibili di misurazione. Questi lavori saranno preventivamente riconosciuti come
tali (da eseguirsi cioé in economia) e concordati a priori.

5. Tutte le opere saranno eseguite dall’Appaltatore secondo le migliori regole d’arte e di prassi di cantiere
nonché in perfetta conformita alle istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori.

6. L’Appaltatore si impegna a garantire assistenza tecnica e disponibilita alla esecuzione di lavori di qualsiasi

tipo o natura anche in periodo di ferie o festivi.

Criteri di valutazione
Qualora non sia diversamente indicato nelle singole voci, la quantita delle opere sara valutata con metodi
geometrici oppure a peso secondo le seguenti specifiche generali.
Ponteggi e puntellazioni - | ponteggi esterni ed interni di altezza sino a metri 4.50 dal piano di posa si

intendono sempre compensati con la voce di elenco prezzi relativa al lavoro che ne richieda l'installazione.
Ponteggi di maggior altezza, quando necessari, siintendono compensati a parte, una sola volta, per il tempo

necessario alla esecuzione delle opere di riparazione, conservazione, consolidamento, manutenzione.
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Trasporti - | trasporti di terre o altro materiale sciolto verranno valutati in base al volume prima dello scavo, per le
materie in cumulo prima del carico su mezzo senza tener conto del’aumento di volume all’atto dello scavo o del
carico, oppure a peso con riferimento alla distanza. Qualora non sia diversamente precisato in Contratto,
sara compreso il carico e lo scarico dei materiali ed ogni spesa per dare il mezzo di trasporto in piena efficienza.
Nolegdi - Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di tutti
gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Sono a carico esclusivo dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine. | prezzi di noleggio
di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a
pie d'opera a disposizione dellAmministrazione, e cioé anche per le ore in cui i meccanismi stessi non
funzionano, applicandosi il prezzo prestabilito. Nel prezzo di noleggio sono compresi gli oneri e tutte le
spese per il trasporto a pieé d’opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento di detti meccanismi.

Per il noleggio di carri ed autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo
escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perdita di tempo.

Scavi e reinterri - Oltre agli obblighi particolari emergenti dalle voci di elenco si devono ritenere compensati tutti

gli oneri:

per taglio di piante, estirpazioni di ceppaie, radici ecc.;

per taglio e scavo con qualsiasi mezzo delle materie, sia asciutte che bagnate, in presenza d’acqua e di
qualsiasi consistenza;

per paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o interrato, od a rifiuto, a qualsiasi distanza,
per sistemazione delle materie a rifiuto, per deposito provvisorio e successiva ripresa e reimpiego a
sistemazione definitiva, per ogni indennita di deposito temporaneo o definitivo;

per regolarizzazione delle scarpate o pareti, per spianamenti del fondo, per formazione di gradoni, per
successivo reinterro all'ingiro delle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte in genere e
sopra le fognature ed i drenaggi, secondo le sagome definite di progetto;

per ogni altra spesa necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

Gli scavi saranno:

a) di sbancamento, qualora lallontanamento delle materie scavate possa effettuarsi senza I'ausilio di mezzi di
sollevamento;

b) a sezione obbligata, qualora invece lo scavo venga effettuato in profondita a partire dalla superficie del
terreno naturale o dal fondo di un precedente scavo di sbancamento e comporti un sollevamento verticale per la
eliminazione dei materiali scavati;

c) a sezione ristretta, qualora si abbia uno scavo di sbancamento con una larghezza uguale o inferiore
all'altezza di scavo.

Gli scavi di sbancamento si misureranno con il metodo delle sezioni ragguagliate, tenendo conto del
volume effettivo in loco escludendo cioé 'aumento delle materie scavate.

Negli scavi a sezione obbligata e ristretta il volume si ricavera moltiplicando l'area difondo scavo per la
profondita del medesimo, valutato nel punto piu depresso non franato del perimetro; la parte che eccede il
volume cosi calcolato sara considerato scavo di sbancamento; in nessun caso si valutera il maggior volume
derivato da smottamento di pareti di scavo. Nel caso di scampanature praticate nella parte inferiore degli
scavi, i relativi volumi verranno misurati geometricamente, scomponendo i volumi stessi in figure elementari

semplici ovvero applicando il metodo delle sezioni ragguagliate.
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Per gli scavi che necessitano di sbadacchiature, paratie e simili, le dimensioni per il calcolo dei volumi
comprendono anche lo spessore del legname d’armatura.
Gli scavi subacquei verranno pagati al mc secondo le precedenti modalita con appositi sovrapprezzi
relativamente alle zone sommerse a partire dal piano orizzontale posto a quota 0,20 m sotto il livello
normale dell’acqua, procedendo verso il basso.
Nel caso in cui I'’Appaltatore provvedera a far eseguire i prosciugamenti, sara pagato a parte il nolo della
motopompa.

Opere edili in genere

Calcestruzzi, ferro, ferro per c.a. - | conglomerati per strutture in C.A. si valuteranno a volume effettivo, senza

cioé detrazione per il volume occupato dalle armature. La valutazione delle armature verra effettuata a peso, sia
con pesatura diretta degli elementi lavorati a disegno sia applicando alle lunghezze degli elementi stessi i
pesi unitari relativi. Le casseforme si valuteranno al vivo delle strutture da gettare.

Nei prezzi di Contratto dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati i palchi provvisori di servizio,
linnalzamento dei materiali, (qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovra essere
costruita), il getto con I'eventuale uso di pompa e la vibratura. Saranno anche compensate la piccola armatura di
sostegno per altezza non superiore ai 3,5 metri oltre ai quali si applichera un apposito prezzo.

Massetti, vespai - Le opere verranno valutate a volume effettivo ad eccezione del vespaio areato in laterizio da

pagarsi a superficie effettiva. | massetti ed i sottofondi verranno valutati a superficie per uno spessore
predeterminato ovvero per mq e per cm di spessore.

Pavimenti - | pavimenti, di qualunque genere, saranno valutati per la superficie vista tra le pareti intonacate
dell’ambiente. Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.

| prezzi di Contratto per ciascun genere di pavimento comprendono I'onere per la fornitura dei materiali e per
ogni operazione intesa a dare i pavimenti stessi completi e rifiniti, escluso il sottofondo che verra invece pagato a
parte. In ciascuno dei prezzi concernenti i pavimenti, anche nel caso di sola posa in opera, si intendono
compresi gli oneri, le spese di ripristino e di raccordo con gli intonaci, qualunque possa essere I'entita delle opere
stesse.

Murature in _genere - Le opere in muratura verranno in generale misurate al vivo (escludendo lo spessore

degli intonaci) con l'applicazione di metodi geometrici a volume o a superficie come indicato nelle singole voci.
Nelle murature di spessore superiori a 15 cm da misurarsi a volume, si detrarranno i vuoti per incassi larghi 40
cm per qualsiasi profondita e lunghezza, nonché per incassi a tutto spessore la cui sezione verticale retta abbia
superficie superiore a 1 mqg. Le murature di spessore fino a 15 cm si misureranno a superficie effettiva con
la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore a 1 mq.

Nei prezzi sono compresi gli oneri per la formazione di spalle, sguinci, spigoli, incassature per imposte di
archi, piattabande e formazione di feritoie, per scolo di acqua o ventilazione.

Saranno valutate con i prezzi delle murature rettilinee senza alcun compenso in piu, anche quelle eseguite ad
andamento planimetrico curvilineo.

Opere in pietra naturale - Per le categorie da valutarsi a superficie, questa si otterra sommando le superfici

dei singoli rettangoli (quadrati) circoscrivibili. Per le categorie da misurarsi a sviluppo lineare, questo andra
misurato in opera secondo misure a vista.
Rivestimenti - | rivestimenti saranno misurati (esclusi quelli in pietra naturale) secondo la superficie

effettivamente vista qualunque sia la sagoma e la posizione delle pareti da rivestire. Nel prezzo a mq sono
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comprese la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali di raccordo, gusci, angoli ecc., che saranno
computati nella misurazione, nonché I'onere per la stuccatura finale dei giunti e la preventiva preparazione con
malta delle pareti da rivestire.

Intonaci - | prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata senza tener conto delle
superfici laterali di risalti, lesene e simili. Tuttavia saranno valutate anche tali superfici laterali quando Ila loro
larghezza superi cm 5. Varranno sia per superfici piane che curve. | prezzi dell’elenco valgono anche per
intonaci su murature di mattoni forati dello spessore maggiore di una testa, essendo essi comprensivi
dell’'onere dellintasamento dei fori dei laterizi.

Gli intonaci interni sui muri di spessore maggiore di cm 15 saranno computati a vuoto per pieno, a compenso
dell'intonaco nelle riquadrature dei vani, che non saranno percio sviluppate. Tuttavia saranno detratti i vani di
superficie maggiore a mq 4, valutando a parte la riquadratura di detti vani. Gli intonaci interni su tramezzi in
foglio 0 ad una testa saranno computati per la loro superficie effettiva; dovranno essere pertanto detratti tutti i
vuoti di qualunque dimensione essi siano, ed aggiunte le loro riquadrature. Le superfici di intradosso delle
volte, di qualsiasi monta e forma, verra determinata moltiplicando la superficie della loro proiezione orizzontale
per il coefficiente 1,20.

Serramenti - | serramenti si valuteranno a superficie che verra misurata su una sola faccia secondo le
dimensioni esterne del telaio fisso, analogamente si misureranno a superficie con lo stesso criterio le pareti
mobili. Gli infissi dovranno essere sempre provvisti della ferramenta di sostegno e di chiusura, delle codette a
muro, pomoli, maniglie e di ogni altro accessorio occorrente per il loro funzionamento, nonché di una mano di
olio di lino cotto, quando non siano altrimenti lucidati o verniciati.

Opere in ferro - Tutti i lavori in metallo saranno in generale valutati a peso, questo si intendera riferito al

manufatto dato completo in opera con la esclusione degli sfridi.

| serramenti metallici verranno valutati a superficie e misurati su una sola faccia secondo le dimensioni del
perimetro esterno.

Superfici unitarie non inferiori a mq 1,75.

Opere in vetro - Saranno valutate riferendosi alle superfici effettive di ciascun elemento all'atto della posa in
opera. Per gli elementi non rettangolari si assume come superficie quella del minimo rettangolo
circoscrivibile.

Il prezzo & comprensivo del mastice, dei siliconi, delle punte per il fissaggio, delle lastre e delle eventuali
guarnizioni in gomma, prescritte per i telai in ferro.

Superfici unitarie non inferiori a mq 0,5.

Opere da pittore - Le tinteggiature interne ed esterne per pareti e soffitti saranno in generale misurate con le

stesse norme sancite per gli intonaci. Per la coloritura o verniciatura degli infissi e simili si osserveranno le
norme seguenti:

a) per le porte, bussole e simili si computera due volte la luce netta dell'infisso oltre alla mostra e allo sguincio,
se ci sono, non detraendo I'eventuale superficie di vetro. & compresa con cio anche la verniciatura del telaio per
muri grossi e del cassettoncino tipo romano per tramezzi o dell’imbotte tipo lombardo, pure per tramezzi. La
misurazione della mostra o dello sguincio sara eseguita in proiezione su piano verticale parallelo a quello
medio della bussola (chiusa) senza tener conto di sagome, risalti o risvolti

b) per le finestre senza persiane ma con controsportelli, si computera tre volte la luce netta dellinfisso,

essendo cosi compensata anche la coloritura dei controsportelli e del telaio (o cassettone);
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c) per le finestre senza persiane e senza controsportelli, si computera una volta sola la luce netta dell'infisso,
comprendendo con cid anche la coloritura della soglia e del telaio (o cassettone);
d) per le persiane comuni si computera tre volte la luce netta dell'infisso, comprendendo con ciod anche la
coloritura del telaio;
e) per le persiane avvolgibili si computera due volte e mezzo la luce netta dell’infisso, comprendendo con cio
anche la coloritura del telaio ed apparecchio a sporgere, salvo il pagamento a parte della coloritura del
cassettoncino coprirullo;
f) per le opere in ferro semplici e senza ornati, quali finestre grandi a vetrate e lucernari, serrande avvolgibili
a maglia, infissi di vetrine per negozi, saranno valutati per tre quarti della loro superficie complessiva, misurata
sempre in proiezione, ritenendo cosi compensata la coloritura dei sostegni, grappe e simili accessori, dei
quali non si terra conto alcuno nella misurazione;
g) per le opere in ferro di tipo normale a disegno quali ringhiere, cancelli anche riducibili, inferriate e simili,
sara computata una volta l'intera loro superficie, misurata con le norme e con le conclusioni di cui alla lettera
precedente;
h) per le opere in ferro ornate cioé come alla lettera precedente, ma con ornati ricchissimi, nonché per le pareti
metalliche e le lamiere stirate, sara computata una volta e mezzo la loro superficie misurata come sopra;
i) per le serrande da bottega in lamiera ondulata o ad elementi di lamiera, sara computata tre volte la luce netta
del vano, misurato in altezza tra la soglia e la battitura della serranda, intendendo con cid compensato anche la
coloritura della superficie non in vista;
I) i radiatori dei termosifoni saranno pagati ad elemento, indipendentemente dal numero delle colonne di ogni
elemento e dalla loro altezza. Tutte le coloriture o verniciature si intendono eseguite su ambo le facce e con i
rispettivi prezzi di elenco si intende altresi compensata la coloritura, o verniciatura di nottole, braccioletti e simili
accessori.

Interventi su solai, cordoli, architravi
Solai inclinati - Le coperture in genere saranno computate a metro quadrato, misurando geometricamente in
proiezione orizzontale la superficie delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari
ed altre parti sporgenti dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mq 2, nel qual caso di
debbono dedurre per intero.

Non si terra conto delle sovrapposizioni e ridossi dei giunti.

Manto di copertura - Le riparazioni saranno computate a metro quadrato, misurando geometricamente le
superfici delle falde del tetto, senza alcuna deduzione dei vani per fumaioli, lucernari ed altre parti sporgenti
dalla copertura, purché non eccedenti ciascuna la superficie di mqg 2, nel qual caso di debbono dedurre per
intero.

Lattonerie - Le opere da lattoniere quali, canali di gronda, scossaline, converse, pluviali, saranno misurate a
metro lineare. Nel prezzo sara compresa la fornitura di cicogne, tiranti, grappe, cravatte, collari.

| tubi in ghisa si valuteranno a peso; i tubi in PVC, cemento amianto, cemento, gres ceramico, saranno

valutate a ml.
Coibentazioni - Verranno valutate a superficie e/0 volume a seconda delle indicazioni delle singole voci, con
detrazione dei vuoti e delle zone non protette con superficie superiore a mq 0,5.

Impermeabilizzazioni - Le impermeabilizzazioni saranno valutate a superficie effettiva con detrazione dei vuoti

o delle parti non impermeabilizzate con superficie singola superiore a mq 0,5.
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Canne fumarie - Le opere saranno valutate al metro lineare e per sezione come indicato nelle singole voci.
Controsoffitti - | controsoffitti si misureranno secondo le effettive superfici di applicazione, senza tenere
conto dei raccordi curvi coi muri perimetrali.
Nei prezzi saranno compresi e compensati tutte le armature, forniture, magisteri e mezzi d’opera per dare i
controsoffitti finiti come da Capitolato.

Rimozioni, demolizioni
Nei prezzi relativi a lavori che comportino demolizioni, anche parziali, deve intendersi sempre compensato ogni
onere per il recupero del materiale riutilizzabile e per il carico e trasporto a rifiuto di quello non
riutilizzabile.

Demolizione di murature - Saranno in genere pagate a mc di muratura effettivamente demolita,

comprensiva degli intonaci e rivestimenti a qualsiasi altezza. Sara fatta deduzione di tutti i fori pari o superiori a
mqg 2. Le demolizioni in breccia saranno considerate tali quando il vano utile da ricavare non superi la
superficie di mq 2, ovvero, in caso di demolizione a grande sviluppo longitudinale, quando la larghezza non superi
icm 50.

Demolizione di tramezzi - Saranno valutati secondo la superficie effettiva dei tramezzi o delle parti di essi

demolite, comprensive degli intonaci o rivestimenti. Sara fatta deduzione di tutti i vani con superficie pari o
superiore a mq 2.

Demolizione di intonaci e rivestimenti - Gli intonaci demoliti a qualsiasi altezza, saranno computati secondo

la superficie reale, dedotti i vani di superficie uguale o superiore a mq 2, misurata la luce netta, valutando a
parte la riquadratura di detti vani, solo nel caso in cui si riferiscano a murature di spessore maggiore di cm 15.
Demolizione di pavimenti - | pavimenti di qualsiasi genere e materiale saranno valutati per la superficie vista tra le

pareti intonacate del’ambiente. Nella misura non sara percid compresa l'incassatura dei pavimenti nell'intonaco.
Nel prezzo € compreso l'onere della demolizione dell’eventuale zoccolino battiscopa di qualunque genere.

Demolizione dei solai - La demolizione dei solai sara valutata a superficie in base alle luci nette degli stessi.

Saranno comprese nel prezzo delle demolizioni dei solai:

a) se con struttura portante in legno, la demolizione del tavolato con sovrastante cretonato o sottofondo e
dell’eventuale soffitto su cannucciato o rete;

b) se con struttura portante in ferro, la demolizione completa del soffitto e del pavimento, salvo che non risulti
prescritta e compensata a parte la rimozione accurata del pavimento;

c) se del tipo misto in c.a. e laterizio, la demolizione del pavimento e del soffitto, salvo che non risulti
prescritta la rimozione accurata del pavimento.

Rimozione della grossa orditura del tetto - Verra computata a mqg misurando geometricamente la superficie

delle falde del tetto senza alcuna deduzione dei fori.
Nel caso della rimozione di singoli elementi o di parti della grossa orditura, verra computata solamente la parte
interessata.

Nel prezzo € compensato anche I'onere della rimozione delle eventuali banchine di appoggio.

Jesi, novembre 2014

ing. arch. franco luminari
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