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Comune di Montegranaro 
Provincia di Fermo 

 
Mail: llpp@comune.montegranaro.fm.it 

PEC: llpp@pec.comune.montegranaro.fm.it 
 
 

SETTORE LL.PP. – AMBIENTE - PATRIMONIO 
 

 
SCHEMA DI FOGLIO PATTI E CONDIZIONI 

 
Art.1 

OGGETTO DEI LAVORI 
Intervento parcheggio Piazzale Wojtyla per cedimento sede stradale a seguito di 
cedimento del muro in c.a. 
CUP I97H18001290004;    
 

Art 2 
NORMATIVA APPLICABILI 

a) D.lgs 50/2016 del 18.04.2016 
b) DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore; 
c) Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145  
d) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di 
esecuzione dei lavori; 
e) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti 
territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere; 
f) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, i 
testi citati nel presente Capitolato e le determinazioni dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori 
Pubblici; 
g) Linee guida ANAC. 
 

Art.3 
AMMONTARE DEI LAVORI 

L'ammontare dei lavori previsti in progetto è di €.______________oltre IVA al 22%, di cui 
€.___________ per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 
Art. 4 

DESCRIZIONE DEI LAVORI 
Intervento parcheggio Piazzale Wojtyla per cedimento sede stradale a seguito di 
cedimento del muro in c.a. 

Art. 5 
INVARIABILITÀ DEL PREZZO 

I prezzi unitari dell’elenco prezzi allegato al presente FPC, che si intendono accettati 
dall'esecutore dell’opera sono fissi, invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. 
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Art. 6 
CONSEGNA DEI LAVORI 

La consegna dei lavori deve avvenire entro giorni 15 dall’affidamento degli stessi. Nel caso 
in cui l’impresa, senza motivata giustificazione, non si presenti per il giorno fissato dal 
R.U.P. per la consegna, si provvederà alla risoluzione del contratto. 

 
Art. 7 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 
I lavori devono essere eseguiti entro giorni 45 dalla loro consegna e in caso di ritardo sarà 
applicata una penale pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale. 
 
 

Art. 8 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 

Il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori dovrà essere emesso entro tre mesi dalla 
data di ultimazione dei lavori. 
 

 
Art. 9 

PAGAMENTI 
La liquidazione dei lavori avverrà previa contabilità, al raggiungimento del 40% dell’importo 
dei lavori, al netto delle ritenute di legge, al raggiungimento dell’80% dell’importo dei lavori, 
al netto delle ritenute di legge, nonché successiva rata di saldo per il restante 20% dopo 
l’ultimazione dei lavori, con contestuale approvazione degli atti di contabilità finale e del 
certificato di regolare esecuzione;   
La Ditta si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni, a tal fine indica sin 
da adesso il conto corrente dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti sul 
conto corrente c/o Istituto Bancario:___________________, IBAN:_______________, 
intestato a  _________________________________.        
Prima di ogni liquidazione verrà accertata la regolarità del DURC.  

 
 

Art.10 
ONERI ED OBBLIGHI DELLA DITTA ESECUTRICE 

 Nell'esecuzione di tutti i lavori l'Appaltatore ha l'obbligo dell'adozione dei 
procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli 
operai e delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ‚ per evitare danni ai beni 
pubblici e privati. Ogni più ampia   responsabilità   in   caso   di   infortuni   ricadrà    
pertanto sull'appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale 
della direzione lavori. 

 L'appaltatore ha l'obbligo dell'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi per 
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e malattie professionali, 
disoccupazione ed invalidità e vecchiaia e simili del cui onere è stato tenuto conto 
nell’offerta presentata. 

 L'appaltatore ha l'obbligo di curare la custodia del cantiere. 
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 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa dovrà depositare apposito piano operativo di 
sicurezza. 

 Costituire la cauzione definitiva con le modalità e nelle misure stabilite all’art. 93 e 
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016; 

 Stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, a copertura dei 
danni di esecuzione (CAR) con un massimale nella misura prevista dalla normativa 
vigente. 

    
Art.11 

SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le eventuali spese, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono a totale carico 
della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
 

 
Art.12 

QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
Salvo particolari disposizioni, la ditta provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle 
località di sua scelta purché siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni della 
D.L. e stabiliti dal progetto. 
Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e 
l'imprenditore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte 
ripetute, da eseguirsi presso gli istituti autorizzati e di accollarsi le relative spese. 
 

Art. 13 
 

IMPORTI  
Con determina di affidamento del _________ l’Impresa _________________________è 
stata dichiarata aggiudicataria per l’importo di €. ______________ diconsi 
(________________________) al netto del ribasso d’asta del __________% e degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. _____________ per un importo 
complessivo di €___________________.  

 
  

 L’IMPRESA         IL R.U.P. 
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 Prima dell’inizio dei lavori l’impresa dovrà depositare apposito piano operativo di 
sicurezza. 

 Costituire la cauzione definitiva con le modalità e nelle misure stabilite all’art. 93 e 
dall’art. 103 del Dlgs 50/2016; 

 Stipulare polizza assicurativa, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016, a copertura dei 
danni di esecuzione (CAR) con un massimale nella misura prevista dalla normativa 
vigente. 

    
Art.11 

SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le eventuali spese, copie occorrenti, diritti, registrazione ed altro, sono a totale carico 
della ditta aggiudicataria, senza diritto di rivalsa. 
 

 
Art.12 

QUALITÀ E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI 
Salvo particolari disposizioni, la ditta provvede all'approvvigionamento dei materiali dalle 
località di sua scelta purché siano delle migliori qualità e rispondenti alle indicazioni della 
D.L. e stabiliti dal progetto. 
Tutti i materiali potranno essere sottoposti a prove di resistenza e di qualità e 
l'imprenditore è obbligato a prestarsi in ogni tempo alle prove richieste, anche se più volte 
ripetute, da eseguirsi presso gli istituti autorizzati e di accollarsi le relative spese. 
 

Art. 13 
 

IMPORTI  
Con determina di affidamento del _________ l’Impresa _________________________è 
stata dichiarata aggiudicataria per l’importo di €. ______________ diconsi 
(________________________) al netto del ribasso d’asta del __________% e degli oneri 
per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. _____________ per un importo 
complessivo di €___________________.  

 
  

 L’IMPRESA         IL R.U.P. 
 
 

 


