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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di sbancamento eseguito di
NP 29 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia
(17.01.001) da mina. ... e) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m3 1´208,30 3,24 3´914,89 1´087,47 27,778

2 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus
NP Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la formazione della buca eseguita a
30(20.01.110 mano o con m ... nzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
) dare il lavoro finito.

Dell'altezza di m 1,01-1,25.
SOMMANO cadauno 134,00 17,58 2´355,72 217,08 9,215

3 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price. Arbusti
NP 31 sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price, forniti e messi a dimora.
(20.01.117) Sono compresi: la fo ... nzia di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito.
Dell'altezza di m 1,01-1,25.

SOMMANO cadauno 111,00 24,60 2´730,60 267,51 9,797

4 Posa in opera di biotessile in sole fibre cellulosiche totalmente biodegradabili
NP 32 preseminato con sementi di specie erbacee tipo: Locium Perenne, Poa Pratensis Sobra,

Festuca Arundi ... ²100 (h m 1,07 lungh. m 93,5),  m² 150 (h m 2,15 lungh. m 69,8). E'
compreso quanto occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m2 540,00 7,57 4´087,80 1´371,60 33,554

5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
NP 33 materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
(02.02.001) materiali d ... eriali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con terreno proveniente da scavi di cantiere.
SOMMANO m3 138,00 4,16 574,08 160,08 27,885

6 Palificata viva di sostegno doppia di versante. Opera di consolidamento di versante
NP 4 mediante palificata realizzata in tondami di castagno ø 20 - 25 cm posti
(17.02.035) alternativamente in sen ... ustive autoctone. E' inoltre compresa la fornitura del

materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.
SOMMANO m3 120,00 173,29 20´794,80 3´982,80 19,153

7 Fornitura e posa di barriera per la stabilizzazione di scarpate dim. cm 200 x 250 ca. a
NP 5 monoancoraggio costituita da:
(17.02.100) · n° 2 travi in profilato tubolare di mm 90x90x3, di sviluppo ... clusi gli scavi, la

realizzazione degli ancoraggi e l'eventuale taglio vegetazione e/o riprofilatura della
scarpata.

SOMMANO m2 210,00 168,20 35´322,00 4´185,30 11,849

8 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al
NP 6 consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre di
(19.14.106) acciaio Feb44 ... della fornitura ed iniezione della boiacca di cemento nella quantità

necessaria al sicuro bloccaggio delle barre stesse.
SOMMANO m 264,00 123,50 32´604,00 3´558,72 10,915

9 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di drenaggio in PVC
NP 9 duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a
(17.03.028) forma di tunne ... ornita in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.
SOMMANO m 145,00 7,11 1´030,95 213,15 20,675

10 Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo a
NP1 sezione obbligata, a pareti verticali ed a cielo aperto, per la sola esecuzione di trincee
(17.02.003) dren ... on i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro

finito. Fino alla profondità di 4,00 m.
SOMMANO m3 569,00 9,18 5´223,42 1´035,58 19,826

11 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
NP12 materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: la fornitura a bordo scavo dei
(02.02.001) materiali d ...  cernita dei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare

l'opera finita.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 108´638,26 16´079,29
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 108´638,26 16´079,29

Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SOMMANO m3 353,55 30,35 10´730,24 2´305,15 21,483

12 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
NP13 ( completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento,
18.03.001) fornito e  ...  15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e

funzionante.
Dimensioni interne cm 120x120x120.

SOMMANO cadauno 4,00 329,46 1´317,84 330,92 25,111

13 Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a base di policloruro
NP14 di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
(18.02.002) norme UNI  ... ulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione

finita e funzionante.
Diametro interno mm 250.

SOMMANO m 126,00 30,40 3´830,40 535,50 13,980

14 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono
NP15 compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del
(20.01.025) rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per

dare il lavoro finito.
SOMMANO m2 800,00 1,30 1´040,00 272,00 26,154

15 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3.
NP16 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3
(19.02.007) provenienti da cave ... nto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il

volume del rilevato finito.
Senza rivestimento vegetale

SOMMANO m3 202,50 23,08 4´673,70 688,50 14,731

16 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa
NP19 in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele
(24.10.003) ... voce tutte le opere relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre.

Sono escluse le opere murarie.
SOMMANO kg 1´000,00 7,20 7´200,00 1´750,00 24,306

17 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di posa dei rilevati,
NP2 compreso lo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, previo taglio
(19.02.001) degli  ... teriali idonei provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati

compresa la fornitura dei materiali stessi.
SOMMANO m2 675,00 4,81 3´246,75 830,25 25,572

18 Pulizia e decespugliamento delle scarpate invase da arbusti, cespugli e quant'altro
NP20 presente. Sono compresi il taglio a mano o con mezzo meccanico, l'asportazione e

allontanamento  ... bere da arbusti, vegetazione e quant'altro presente e pronte per le
successive operazioni di stabilizzazione del versant

SOMMANO a corpo 1,00 4´039,35 4´039,35 1´021,18 25,281

19 Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile costituito da due geotessili nontessuti
NP22 a filo continuo spunbonded 100% polipropilene, coesionati mediante agugliatura
(17.03.042) meccanica c ... zione al filtro stesso, dovranno essere di due colori differenti per la

corretta individuazione in fase di posa in opera
SOMMANO m2 840,00 7,90 6´636,00 1´680,00 25,316

20 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per
NP26 prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura
(18.03.003.0 dei d ... uzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre
07) per dare l'opera finita e funzionante.

SOMMANO cadauno 4,00 104,35 417,40 72,84 17,451

21 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà. Fornitura e posa in opera di
NP31 tubi di cemento tagliati a metà per la raccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggia
(19.14.017) ... ensata a parte, congiunti a maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata

q.li 4 di cemento.
Diametro cm 40

SOMMANO m 103,00 7,51 773,53 184,37 23,835

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´543,47 25´750,00 16,880

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 152´543,47 25´750,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera
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R I P O R T O 152´543,47 25´750,00

T O T A L E   euro 152´543,47 25´750,00 16,880
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 152´543,47 25´750,00 16,880

TOTALE  euro 152´543,47 25´750,00 16,880

     Data, 05/11/2013

Il Tecnico
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