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AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERMO
ASSESSORATO GENIO CIVILE E PROTEZIONE CIVILE

PROGETTO ESECUTIVO

CONSOLIDAMENTO VERSANTE CON REGIMENTAZIONE ACQUE IN
LOCALITA’ SANT’ELPIDIO MORICO

Versante Sud Est riclassif. FRANA R3

Comune di Monsampietro Morico (FM)

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA




PREMESSA

L'area oggetto di studio, ricade nella porzione medio-alta di una piccola dor-
sale modellata da fianchi aspri e duri. Si evince, infatti, un risalto morfologico significativo
rappresentato da balze dalle pareti dirupate e le porzioni circostanti in declivio, modellate
su morfologie morbide tipiche dei rilievi collinari. Queste sono zone di versante che, a trat-
ti, risultano interrotte da cambi di gradiente e che si saldano, verso nord e sud, con le zo-
ne topograficamente piu depresse solcate da linee di impluvio naturale (Fosso Vitarboro).

Il sito in esame insiste a valle della porzione sud della cinta muraria dell’Antico Bor-
go di Sant’ Elpidio Morico , oggetto nel passato di interventi di consolidamento finanziati
con L.61/98.

L’'area oggetto di studio €& cosi individuata:

- Foglio n°125 Fermo al 100.000;

- Quadrante Il - scala 1:25.000 del Foglio 125;

- Sezione 314150 - scala 1:10.000 della CTR

- Tavole PAI RI 66¢

SINTESI SUGLI INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO ESEGUITI

Le antiche mura castellane presentavano, prima dell'intervento di consolidamento
eseguito nei primi anni 2000, gravi lesioni riscontrabili anche sulla muratura degli edifi-
ci sovrastanti (via S. Elpidio) ed, in minor misura, nelle vie Albertino Ricci e Umberto |
dove si sera verificato il distacco della pavimentazione. L'origine dei danni era con
molta probabilita imputabile ad infiltrazioni d’acqua, causate da perdite della rete fo-
gnaria e/o idrica. Il sisma del 26 Settembre 1997 accentuo i fenomeni di instabilita ed
aumento il quadro fessurativo, mettendo in serie pericolo non solo la stabilita della cin-
ta muraria, ma anche gli edifici soprastanti: case, negozi, botteghe, edifici storici e di

culto, i quali nel complesso costituiscono il nucleo piu antico del paese.
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| lavori di consolidamento del centro storico, finanziati con L.61/98, avevano

I'obiettivo di migliorare il quadro statico delle aree interessate dal dissesto, in particola-

re hanno riguardato:

1) Rifacimento ex-novo della rete idrico e fognaria nelle vie di S. Elpidio, Albertino Ric-
ci e Umberto I°, al fine di eliminare una delle cause del dissesto;

2) Realizzazione di una paratia di pali di contenimento a monte del muro di cinta e a
ridosso dei fabbricati, in modo da diminuire la spinta del terreno a tergo delle mura
castellane;

3) Consolidamento e sottofondazione della cinta muraria mediante micropali;

4) Ripristino dell’antica via che circonda le mura, con realizzazione di una gabbionata
a miglior sostegno della scarpata di monte.

L'esaurimento dei fondi a disposizione non ha consentito di provvedere all'intera
sistemazione del versante sottostante le antiche mura castellane in modo da mi-
gliorare e regolare lo scorrimento delle acque superficiali, 'erosione e I'umidita del

terrno.

CRITERI UTILIZZATI E SCELTE PROGETTUALI

L’obiettivo prioritario consiste nella difesa della superficie del suolo, da sotto le mura
fino alla scarpata in frana. | problemi possono essere risolti privilegiando le tecniche co-
struttive e i materiali utilizzati nell'ingegneria naturalistica, che si concretizzano negli inter-
venti descritti nel seguente elenco:

1. regimazione delle acque superficiali:
- realizzazione di un canale di scolo in terra, opportunamente impermeabilizzato,
eseguito nella scarpata sottostante la cinta muraria a monte del gabbionata esisten-

te e convogliato attraverso un pozzetto di raccolta nella rete delle trincee drenanti. Il

canale raccoglie prevalentemente I'acqua meteorica di scolo derivante dalla scarpa-

ta inerbita e ad elevata pendenza.
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- Realizzazione di un sistema di trincee drenanti poste longitudinalmente e trasver-
salmente al pendio convogliate in due punti distinti del fosso ricettore sottostante |l
versante. Il sistema ha il compito di drenare le acque superficiali presenti nel terre-
no evitando fenomeni di ruscellamento che potrebbero provocare colate, smem-
bramento della parte esterna del percorso pedonale (ovvero del terrazzamento
creato in seguito all’esecuzione dei gabbioni realizzata nell'intervento precedente) e
conseguente avvio di fenomeni erosivi del versante. Il sistema drenante scarica sul-
la rete fognaria comunale attraverso un tubo collettore in PVC serie SN 8 diametro
250 mm.

2. consolidamento del versante:

- sistemazione di palificate vive a parete doppia come prosecuzione della gabbio-
nata esistente. Questa soluzione permette di realizzare una struttura di rinforzo del
terreno entro cui impiantare talee o piantine radicate che impediscono l'erosione
superficiale, intercettando e rallentando il deflusso delle acque meteoriche, e rinfor-
zando con lo sviluppo del loro apparato radicale il terreno, esercitando al tempo
stesso un efficace azione di prosciugamento.

- sistemazione di gabbionate monoancorate al piede del pendio di valle. Queste
strutture sono particolarmente adatte per interventi rapidi e sicuri in presenza di
pendii franosi, e per la riprofilatura di scarpate instabili. Si tratta di una struttura me-
tallica in acciaio zincato, che presenta una geometria piramidale e un peso conte-
nuto, cosa che la rende versatile e di facile impiego, con la possibilita di essere col-
legata a micropali di fondazione, a piastre in c.a. o a cordoli in calcestruzzo realiz-
zati in opera, a seconda della soluzione progettuale piu adeguata.

3. mitigazione dell’erosione superficiale:

- Inerbimento e consolidamento é favorito dall'introduzione di biostuoie antierosive
costituite da fibre naturali biodegradabili, che essendo caratterizzate da un’elevata
capacita di ritenzione idrica, proteggono la superficie della scarpata contro i feno-

meni erosivi piu superficiali. 1l biotessuto preseminato con locium perenne, poapra-
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tense, festuca arundinacea, ha la capacita di adeguarsi puntualmente alla natura
del suolo formando una pellicola protettiva. Il risultato finale sara quello di una ro-
busta protezione del versante sin dal primo momento, grazie ad un veloce inerbi-
mento e un ancoraggio rinforzato delle radici al terreno sottostante e quindi la for-
mazione di un blocco resistente all’azioni erosive. Tale tecnica consente di evitare
I'utilizzo dell’ idrosemina.

4. nuova piantumazione:

- messa adimora di arbusti sempre verdi ( Laurus Nobilis e Viburnum Tinus Grandi
Florum) in corrispondenza del terrazzamento su entrambi i lati del percorso pedo-
nale e sul pendio a valle della strada pedonale. Questa tecnica sfrutta sia la capaci-
ta degli apparati radicali delle piante di legare e consolidare le particelle di terreno
sciolto che le capacita di regimazione idrologica derivanti dall'intercettazione delle

acque meteoriche e dal prosciugamento dell’acqua superficiale.

CONCLUSIONI

Gli interventi in progetto mirano a garantire il miglioramento della stabilita del versante at-
traverso la riduzione dei fenomeni erosivi e quindi la conseguente mitigazione del rischio
idrogeologico. Le opere previste sono realizzate principalmente attraverso interventi di
ingegneria naturalistica che tengono in considerazione anche gli aspetti ecologici, estetico
paesaggistici e naturalistici e che tra I'altro contribuiscono al miglioramento della vivibilita e

della fruibilita della zona.

In aggiunta a quanto sopra riportato si specifica che I'importo complessivo dei lavori

risulta sinteticamente rappresentato dal seguente quadro economico:
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Descrizione

Lavori a base d'asta (compresi oneri sicurezza) € 152.544,36

Somme a disposizione dell'lAmm.ne

Oneri tecnici per rilievi e sondaggi € 4.620,00

Spese tecniche (incentivo 2%) € 3.050,89

Accantonamento 1,50% su a) ai sensi dell'art. 3 del DPCM 08/04/2011 € 3.000,00

Accantonamento 1,50% su a) ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DPCM 20/07/2011 € 3.000,00

Contributo AVCP € 225,00

IVA 22% € 33.559,75

totale somme a disposizione € 47.455,64

TOTALE € 200 000,00
Il Nucleo di Progettazione IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ing. marco trovarelli ing. stefano babini

geom. simone albertini

geom. andrea ciccolini
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