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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fornitura e posa di barriera per la stabilizzazione di scarpate dim. cm
NP 5 200 x 250 ca. a monoancoraggio costituita da:
(17.02.100) · n° 2 travi in profilato tubolare di mm 90x90x3, di sviluppo ... clusi
29/07/2013 gli scavi, la realizzazione degli ancoraggi e l'eventuale taglio

vegetazione e/o riprofilatura della scarpata.
pendio di valle 1° fila 1,00 52,50 1,000 2,000 105,00
pendio di valle 2°fila 1,00 52,50 1,000 2,000 105,00

SOMMANO m2 210,00 168,20 35´322,00

2 Palificata viva di sostegno doppia di versante. Opera di
NP 4 consolidamento di versante mediante palificata realizzata in tondami
(17.02.035) di castagno ø 20 - 25 cm posti alternativamente in sen ... ustive
29/07/2013 autoctone. E' inoltre compresa la fornitura del materiale vegetale e

quanto altro occorre per dare lavoro finito.
Salita verso le scalette

20,00 2,000 1,500 60,00
10,00 2,000 1,500 30,00
10,00 2,000 1,500 30,00

SOMMANO m3 120,00 173,29 20´794,80

3 Pulizia e decespugliamento delle scarpate invase da arbusti, cespugli
NP20 e quant'altro presente. Sono compresi il taglio a mano o con mezzo
29/07/2013 meccanico, l'asportazione e allontanamento  ... bere da arbusti,

vegetazione e quant'altro presente e pronte per le successive
operazioni di stabilizzazione del versant
pulizia/preparazione area di lavoro 1,00

SOMMANO a corpo 1,00 4´039,35 4´039,35

4 Realizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi
NP 6 passivi, idonei al consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di
(19.14.106) equilibrio precario con barre di acciaio Feb44 ... della fornitura ed
29/07/2013 iniezione della boiacca di cemento nella quantità necessaria al sicuro

bloccaggio delle barre stesse.
Ancoraggio opere contenimento 1°fila 21,00 6,00 126,00
Ancoraggio opere contenimento 2°fila 23,00 6,00 138,00

SOMMANO m 264,00 123,50 32´604,00

5 Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo
NP1 meccanico. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed a cielo
(17.02.003) aperto, per la sola esecuzione di trincee dren ... on i relativi oneri. E'
29/07/2013 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino

alla profondità di 4,00 m.
Scavo trincea drenante  (a valle della gabbionata) 105,00 1,500 2,000 315,00
Scavo trincea drenante  (dorsali di scarico) 40,00 1,000 2,000 80,00
Scavo collettore di recapito 120,00 0,600 2,000 144,00

SOMMANO m3 539,00 9,18 4´948,02

6 Tubo drenante per interventi sino alla profondità di m 4. Tubo di
NP 9 drenaggio in PVC duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata,
(17.03.028) secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a forma di tunne ... ornita
29/07/2013 in barre di lunghezza non superiore a m 6. E' compreso quanto

occorre per dare il lavoro finito. Diametro mm 100.
Tubo drenaggio 105,00 105,00
Tubo drenaggio (dorsale) 40,00 40,00

SOMMANO m 145,00 7,11 1´030,95

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 98´739,12
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 98´739,12

7 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
NP 33 o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
(02.02.001) compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ... eriali. E' inoltre
16/09/2013 compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Con terreno proveniente da scavi di cantiere.
Rinterro collettore di recapito 120,00 0,600 2,000 144,00
detrazione tubo *(par.ug.=0,125*0,125*3,14) 0,05 120,00 -6,00

Sommano positivi m3 144,00
Sommano negativi m3 -6,00

SOMMANO m3 138,00 4,16 574,08

8 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi
NP12 o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono
(02.02.001) compresi: la fornitura a bordo scavo dei materiali d ...  cernita dei
29/07/2013 materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera

finita.
Con ghiaia (pezzatura 40/60).
Riempimento trincea drenante (valle gabbionata) 105,00 1,500 2,000 315,00
Riempimento trincea drenante (dorsale) 40,00 0,500 2,000 40,00

Parziale m3 355,00
tubo di drenaggio *(par.ug.=3,14*0,05*0,05) 0,01 145,00 1,000 1,000 -1,45

Parziale m3 -1,45

Sommano positivi m3 355,00
Sommano negativi m3 -1,45

SOMMANO m3 353,55 30,35 10´730,24

9 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in
NP26 cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera.
(18.03.003.0 Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei d ... uzzo ai lati, per uno
07) spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
05/08/2013 l'opera finita e funzionante.

Raccordo trincea drenante 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 104,35 417,40

10 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non
NP13 ( diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta
18.03.001) della D.L. anch'esso in cemento, fornito e  ...  15. E' inoltre compreso
29/07/2013 quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante.

Dimensioni interne cm 120x120x120.
Raccordo trincea drenante 4,00

SOMMANO cadauno 4,00 329,46 1´317,84

11 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e
NP19 sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma,
(24.10.003) sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere
30/07/2013 relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono

escluse le opere murarie.
Recinzione esterna alla voragine 1000,000 1´000,00

SOMMANO kg 1´000,00 7,20 7´200,00

12 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali da cava. Piano di
NP2 posa dei rilevati, compreso lo scavo di scoticamento per una
(19.02.001) profondità media di cm 20, previo taglio degli  ... teriali idonei
30/07/2013 provenienti da cave di prestito per la formazione di rilevati compresa

la fornitura dei materiali stessi.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 118´978,68
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R I P O R T O 118´978,68

Strada  pedonale 150,00 4,500 675,00

SOMMANO m2 675,00 4,81 3´246,75

13 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già
NP15 esistente Sono compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm
(20.01.025) 4-5; la stesa con l'uso del rastrello per uno spessore minimo di cm 5.
30/07/2013 E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

Strada pedonale 200,00 3,500 700,00
accesso sotto le scale 100,00 1,000 100,00

SOMMANO m2 800,00 1,30 1´040,00

14 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
NP16 A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
(19.02.007) gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave ... nto altro occorre
30/07/2013 per dare il lavoro finito. Verrà computato il volume del rilevato finito.

Senza rivestimento vegetale
Strada pedonale 150,00 4,500 0,300 202,50

SOMMANO m3 202,50 23,08 4´673,70

15 Fornitura e posa in opera di geocomposito tessile costituito da due
NP22 geotessili nontessuti a filo continuo spunbonded 100% polipropilene,
(17.03.042) coesionati mediante agugliatura meccanica c ... zione al filtro stesso,
01/08/2013 dovranno essere di due colori differenti per la corretta individuazione

in fase di posa in opera
Trincea drenante (valle gabbionata) 115,00 6,000 690,00
Trincea drenante (dorsale) 30,00 5,000 150,00

SOMMANO m2 840,00 7,90 6´636,00

16 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve
NP 31 Price. Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e
(20.01.117) Eve Price, forniti e messi a dimora. Sono compresi: la fo ... nzia di
12/09/2013 attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il

lavoro finito.
Dell'altezza di m 1,01-1,25.
Lungo il percorso pedonale 61,00
Lungo il versante 50,00

SOMMANO cadauno 111,00 24,60 2´730,60

17 Scavo di sbancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di
NP 29 sbancamento eseguito di materie di qualsiasi natura e consistenza,
(17.01.001) asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina. ... e) ed il
11/09/2013 trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare il lavoro finito.
Riprofilatura scarpata a valle della cinta muararia 511,00 1,00 1,000 0,800 408,80
Preparazione piano di posa barriera scarpata 1° fila 65,00 2,000 2,400 312,00
Preparazione piano di posa barriera scarpata 2° fila 65,00 2,500 3,000 487,50

SOMMANO m3 1´208,30 3,24 3´914,89

18 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti
NP sempreverdi tipo Laurus Nobilis, forniti e messi a dimora. Sono
30(20.01.110 compresi: la formazione della buca eseguita a mano o con m ... nzia
) di attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
12/09/2013 lavoro finito.

Dell'altezza di m 1,01-1,25.
Lungo il percorso pedonale 84,00
Lungo il versante 50,00

SOMMANO cadauno 134,00 17,58 2´355,72

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 143´576,34
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R I P O R T O 143´576,34

19 Posa in opera di biotessile in sole fibre cellulosiche totalmente
NP 32 biodegradabili preseminato con sementi di specie erbacee tipo:
12/09/2013 Locium Perenne, Poa Pratensis Sobra, Festuca Arundi ... ²100 (h m

1,07 lungh. m 93,5),  m² 150 (h m 2,15 lungh. m 69,8). E' compreso
quanto occorre per dare il lavoro finito.
a monte della gabbionata - zona centrale 78,00 5,000 390,00
a monte della gabbionata- zona ovest 30,00 5,000 150,00

SOMMANO m2 540,00 7,57 4´087,80

20 Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo
NP1 meccanico. Scavo a sezione obbligata, a pareti verticali ed a cielo
(17.02.003) aperto, per la sola esecuzione di trincee dren ... on i relativi oneri. E'
29/07/2013 inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino

alla profondità di 4,00 m.
Scavo canale di scolo a monte della gabbionata 100,00 0,600 0,500 30,00

SOMMANO m3 30,00 9,18 275,40

21 Fornitura e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà. Fornitura
NP31 e posa in opera di tubi di cemento tagliati a metà per la raccolta e lo
(19.14.017) smaltimento di acque piovane, poggia ... ensata a parte, congiunti a
13/09/2013 maschio e femmina e sigillati con malta cementizia dosata q.li 4 di

cemento.
Diametro cm 40
Canale di scolo a monte della gabbionata 103,00 103,00

SOMMANO m 103,00 7,51 773,53

22 Tubo in PVC per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela a
NP14 base di policloruro di vinile non plastificato (PVC rigido) con
(18.02.002) caratteristiche e spessori conformi alle norme UNI  ... ulici. E' inoltre
13/09/2013 compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e

funzionante.
Diametro interno mm 250.
Collettore di scarico del canale di scolo a monte della gabbionata 126,00 126,00

SOMMANO m 126,00 30,40 3´830,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 152´543,47

T O T A L E   euro 152´543,47

     Data, 05/11/2013

Il Tecnico
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 




