Decreto Commissariale n. 001/2012 del 18 maggio 2012

PIANO STRAORDINARIO PER LA MITIGAZIONE DEL
RISCHIO IDROGEOLOGICO
Art. 2, comma 240, Legge 23 dicembre 2009, n. 191

ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM-REGIONE MARCHE

MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 NOVEMBRE 2010 REGIONE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE MARCHE

COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO
DPCM 9 MARZO 2011

Ordinanza 21/12/2012, n. 25/2012

Intervento FM025A/10 — CUP C39H11000450001

Consolidamento versante con regimentazione acque
in localita Sant’Elpidio Morico
Versante sud-est riclassif. FRANA R3

IMPORTO PROGETTO €. 200.000,00
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo di shancamento con uso di mezzi meccanici. Scavo di shancamento eseguito di
NP 29 materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusalaroccia
(17.01.001) |damina ... €) ed il trasporto adiscaricacon i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto
atro occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m3|  1'208,30 3,24 3914,89 1'087,47| 27,778
2 Arbusti sempreverdi tipo Laurus Nobilis (Alloro). Arbusti sempreverdi tipo Laurus
NP Nobilis, forniti € messi adimora. Sono compresi: laformazione della buca eseguitaa
30(20.01.110 |mano o con m ... nziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
) dareil lavoro finito.
Dell'dtezzadi m 1,01-1,25.
SOMMANO cadauno 134,00 17,58 2'355,72 217,08 9,215
3 Arbusti sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price. Arbusti
NP 31 sempreverdi tipo Viburnum Tinus Grandi Florum e Eve Price, forniti e messi adimora
(20.01.117) |Sono compresi: lafo ... nziadi attecchimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dareil lavoro finito.
Dell'dtezzadi m 1,01-1,25.
SOMMANO cadauno 111,00 24,60 2'730,60 26751 9,797
4 Posain operadi biotessile in sole fibre cellulosiche total mente biodegradabili
NP 32 preseminato con sementi di specie erbacee tipo: Locium Perenne, Poa Pratensis Sobra,
Festuca Arundi ... 2100 (h m 1,07 lungh. m 93,5), m2 150 (h m 2,15 lungh. m 69,8). E'
compreso quanto occorre per dareil lavoro finito.
SOMMANO m2 540,00 757 4087,80 1'371,60| 33,554
5 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
NP 33 materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei
(02.02.001) |materiai d ... eridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinita.
Con terreno proveniente dascavi di cantiere.
SOMMANO m3 138,00 4,16 574,08 160,08| 27,885
6 Palificata vivadi sostegno doppiadi versante. Operadi consolidamento di versante
NP4 mediante palificata realizzata in tondami di castagno @ 20 - 25 cm posti
(17.02.035) |alternativamente in sen ... ustive autoctone. E' inoltre compresalafornitura del
materiale vegetale e quanto altro occorre per dare lavoro finito.
SOMMANO m3 120,00 173,29 20'794,80 3'982,80| 19,153
7 Fornitura e posa di barriera per la stabilizzazione di scarpate dim. cm 200 x 250 ca. a
NP5 monoancoraggio costituita da:
(17.02.100) |- n° 2travi in profilato tubolare di mm 90x90x3, di sviluppo ... clusi gli scavi, la
realizzazione degli ancoraggi e |'eventuale taglio vegetazione e/o riprofilatura della
scarpata.
SOMMANO m2 210,00 168,20 357322,00 47185,30| 11,849
8 Resalizzazione di ancoraggi passivi. Realizzazione di ancoraggi passivi, idonei al
NP6 consolidamento dei volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario con barre di
(19.14.106) |acciaio Feb44 ... dellafornituraed iniezione dellaboiaccadi cemento nella quantita
necessaria a sicuro bloccaggio delle barre stesse.
SOMMANO m 264,00 123,50 32°604,00 3'558,72| 10,915
9 Tubo drenante per interventi sino alla profonditadi m 4. Tubo di drenaggioin PVC
NP9 duro (PVC U) in scavo a sezione obbligata, secondo DIN 1187 e DIN 7746 corrugato a
(17.03.028) |formadi tunne... ornitain barre di lunghezza non superioream 6. E' compreso quanto
occorre per dareil lavoro finito. Diametro mm 100.
SOMMANO m 145,00 711 1'030,95 213,15 20,675
10 Scavo a sezione obbligata di trincee drenanti, eseguito con mezzo meccanico. Scavo a
NP1 sezione obbligata, a pareti verticali ed a cielo aperto, per la sola esecuzione di trincee
(17.02.003) |dren ... oni relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dareil lavoro
finito. Fino alla profondita di 4,00 m.
SOMMANO m3 569,00 9,18 5722342 1°035,58| 19,826
11 Rinterri con uso di mezzi meccanici. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con
NP12 materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: lafornitura a bordo scavo dei
(02.02.001) |materiali d... cernitadei materiali. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'operafinita.
A RIPORTARE 108'638,26 16°079,29

COMMITTENTE:
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NUM.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita — Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 108'638,26 16'079,29
Con ghiaia (pezzatura 40/60).
SOMMANO m3 353,55 30,35 10°730,24 2'305,15| 21,483
12 Pozzetto di raccordo. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato,
NP13 ( completo di chiusino carrabile o non carrabile asceltadellaD.L. anch'esso in cemento,
18.03.001) [fornitoe ... 15. E'inoltre compreso quanto altro occorre per dare I'operafinitae
funzionante.
Dimensioni interne cm 120x120x120.
SOMMANO cadauno 4,00 329,46 1'317,84 330,92| 25,111
13 Tubo in PV C per fognature serie SN 8. Tubo estruso con miscela abase di policloruro
NP14 di vinile non plastificato (PVC rigido) con caratteristiche e spessori conformi alle
(18.02.002) |norme UNI ... ulici. E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare latubazione
finita e funzionante.
Diametro interno mm 250.
SOMMANO m 126,00 30,40 3'830,40 535,50, 13,980
14 Zone aghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo gia esistente Sono
NP15 compresi: lafornituradel ghiaietto del diametro di mm 4-5; |a stesa con I'uso del
(20.01.025) |rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dareil lavoro finito.
SOMMANO m2 800,00 1,30 1°040,00 272,00, 26,154
15 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5eA3.
NP16 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5e A3
(19.02.007) |provenienti dacave ... nto altro occorre per dareil lavoro finito. Verra computato il
volume del rilevato finito.
Senza rivestimento vegetale
SOMMANO m3 202,50 23,08 4'673,70 688,50, 14,731
16 Fornitura e posain operadi ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa
NP19 in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di ele
(24.10.003) |... voce tutte le opere relative aringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre.
Sono escluse le opere murarie.
SOMMANOKkg|  1°000,00 7,20 7°200,00 1'750,00] 24,306
17 Preparazione piano di posa dei rilevati con materiali dacava. Piano di posadei rilevati,
NP2 compreso |o scavo di scoticamento per una profondita media di cm 20, previo taglio
(19.02.001) |degli ... teriali idonei provenienti dacave di prestito per laformazione di rilevati
compresalafornituradei materiali stessi.
SOMMANO m2 675,00 4,81 37246,75 830,25 25,572
18 Pulizia e decespugliamento delle scarpate invase da arbusti, cespugli e quant'altro
NP20 presente. Sono compresi il taglio amano 0 con mezzo meccanico, I'asportazione e
alontanamento ... bere da arbusti, vegetazione e quant'altro presente e pronte per le
successive operazioni di stabilizzazione del versant
SOMMANO acorpo 1,00 4°039,35 4039,35 1°021,18| 25,281
19 Fornitura e posain opera di geocomposito tessile costituito da due geotessili nontessuti
NP22 afilo continuo spunbonded 100% polipropilene, coesionati mediante agugliatura
(17.03.042) |meccanicac ... zione a filtro stesso, dovranno essere di due colori differenti per la
correttaindividuazione in fase di posain opera
SOMMANO m2 840,00 7,90 6°636,00 1'680,00/ 25,316
20 Prolunghe per pozzetti di raccordo. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per
NP26 prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e lafrattura
(18.03.003.0 |dei d ... uzzo ai lati, per uno spessore di cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre
07) per dare I'operafinita e funzionante.
SOMMANO cadauno 4,00 104,35 417,40 72,84| 17,451
21 Fornitura e posain operadi tubi di cemento tagliati ameta. Fornitura e posain opera di
NP31 tubi di cemento tagliati a meta per laraccolta e lo smaltimento di acque piovane, poggie
(19.14.017) |... ensataa parte, congiunti a maschio e femminae sigillati con malta cementizia dosata
g.li 4 di cemento.
Diametro cm 40
SOMMANO m 103,00 7,51 773,53 184,37| 23,835
Parziale LAVORI A MISURA euro 152'543,47 25'750,00/ 16,880
A RIPORTARE 152°543,47 25750,00

COMMITTENTE:
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N INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI costo | inaa
TARIFFA EDELLE Quantita Manodopera | %
SOMMINISTRAZIONI wiitaio |  TOTALE P 0
RIPORTO 152'54347 25'750,00
TOTALE euro 152'54347 25'750,00 16,880

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NUm.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI CosTO incid.
TARIFFA EDELLE Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE P °
RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 152'543,47 25'750,00/ 16,880

TOTALE euro 152'543,47 25'750,00/ 16,880

Data, 05/11/2013

Il Tecnico

A RIPORTARE
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