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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

Miglioramento sismico  (Cap 1)
Miglioramento sismico copertura  (Cat 1)

1 Trasporto a qualsiasi distanza nell'ambito del cantiere o a discarica o
02.01.007* sito autorizzato fino ad una distanza di 15 km. Trasporto a qualsiasi
26/11/2013 distanza nell'ambito del cantiere o a  ...  ed ogni spesa relativa al

pieno funzionamento del mezzo di trasporto, degli oneri di
smaltimento in pubblica discarica.
tramezzi sottotetto *(lung.=(2*2,3+2,5*2,3)) 10,35 0,200 2,07
controsoffitto o camorcanna 280,00 0,500 140,00
tetto in legno 436,00 0,400 174,40
canne fumarie 4,00 0,200 0,80
infissi 250,00 0,300 75,00

SOMMANO m³ 392,27 3,98 1´561,23

2 Demolizione di tramezzi. Demolizione di tramezzi di qualsiasi genere
02.03.008* e tipo. Nella demolizione sono compresi, qualora presenti, l'intonaco,
.001 i rivestimenti ed il battiscopa. I trame ... lativi oneri. E' inoltre
26/11/2013 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per uno

spessore compreso tra cm 6-11.
sottotetto corpo c *(lung.=2*2,3+2,5*2,3) 10,35 10,35

SOMMANO m² 10,35 10,03 103,81

3 Demolizione di controsoffitti. Demolizione di controsoffitti di
02.03.011* qualsiasi forma e tipo. Sono compresi: la rimozione della struttura
26/11/2013 portante di qualunque forma e tipo; la cernita e ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

280,00

SOMMANO m² 280,00 13,00 3´640,00

4 Demolizione di tetto in legno, con capriate. Demolizione di tetto in
02.03.019* legno costituito da capriate, arcarecci, travicelli e pianelle in laterizio.
26/11/2013 Sono compresi: l'onere per il calo ...  compreso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. La misurazione è eseguita a filo esterno dei
muri perimetrali.

410,00

SOMMANO m² 410,00 39,29 16´108,90

5 Demolizioni di canne fumarie o di aerazione. Demolizione di canne
02.03.021* fumarie o di aerazione, eseguite in laterizio, in P.V.C., in gres o
26/11/2013 simili. Sono compresi: le opere provvisionali  ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

4,00

SOMMANO m 4,00 32,24 128,96

Efficientamento energetico involucro  (Cat 2)

6 Rimozione di infissi. Rimozione di infissi di qualunque forma e
02.04.008* specie, incluse mostre, telai, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il
26/11/2013 calo a terra del materiale; l'accatastament ... ne ed il trasporto a

discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare il lavoro finito.

290,00

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 290,00 21´542,90
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D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 290,00 21´542,90

SOMMANO m² 290,00 22,80 6´612,00

Miglioramento sismico copertura  (Cat 1)

7 Allestimento di ponteggi in castelli prefabbricati. Allestimento di
02.05.001* ponteggi in castelli prefabbricati, compreso il montaggio, il nolo fino
.001 a 6 mesi e lo smontaggio a lavori ultima ... l rispetto delle vigenti
26/11/2013 norme in materia di infortunistica sul lavoro. Per altezze fino a 10,00

m dal piano di campagna
(par.ug.=10*4,5*17+11,9*6*3) 979,20 979,20

SOMMANO m² 979,20 16,63 16´284,10

8 Tavolato in opera dello spessore di 4-5 cm o pannelli in lamiera
02.05.013* zincata. Formazione di mantovane e piani di lavoro per ponteggi
26/11/2013 metallici, nonché per opere di protezione in genere ... l successivo

smontaggio a lavoro ultimato e compreso l'onere per eventuali sfridi,
tagli e chioderie delle parti lignee.
piani lignei sottotetto 380,00

SOMMANO m² 380,00 14,81 5´627,80

9 Ripresa di muratura. Ripresa di muratura eseguita anche a piccoli
04.01.002 tratti successivi, a parziale o a tutto spessore, su strutture murarie
26/11/2013 preesistenti lesionate o da risanare, con m ... reso quanto altro occorre

per dare il lavoro finito. Conteggiata a misura effettiva, per una
quantità minima di m³ 0,10.
ripresa cornicione e murature di testa corpi A3-C *(par.ug.=74*(0,6+
0,3)*0,5) 33,30 33,30
ripresa cornicione e murature di testa corpi A3-C 12,00

SOMMANO m³ 45,30 509,45 23´078,09

10 Iniezioni, in perfori, di miscela composta da cemento 425. Iniezioni,
04.01.010.00 in perfori armati e non, di miscela composta di cemento tipo 425 e
2 acqua. Sono compresi: la miscela fino a tre ...  avvenuta. E' inoltre
26/11/2013 compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per perfori

oltre i mm 35 e fino a mm 45.
ancoraggio profilati L o piatti per cordoli - perfori ogni cm.40 a
quinconce D mm.20 CORPO C *(par.ug.=(11+25,8+10,8+25,5)*
0,6*2,5*2) 219,30 219,30
ancoraggio profilati L o piatti per catene sottotetto scala A3  *
(par.ug.=(4,5+12+4,5)*0,3*2,5) 15,75 15,75
ancoraggio profilati L o piatti per catene sottotetto scala A3 12,00

SOMMANO m 247,05 20,63 5´096,64

Efficientamento energetico involucro  (Cat 2)

11 Architravi in c.a. prefabbricati. Architravi in elementi di c.a.
04.01.035 prefabbricati da montare in corrispondenza delle mazzette, per
26/11/2013 finestre o porte, forniti e posti in opera. Sono com ... ellature. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
Misurazione al m² in proiezione orizzontale.
per finestre corpi A3 -C *(par.ug.=9*2,4*0,45) 9,72 9,72

SOMMANO m² 9,72 380,98 3´703,13

Miglioramento sismico copertura  (Cat 1)

12 Membrana elastoplastomerica con armatura in poliestere. Membrana

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 81´944,66
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R I P O R T O 81´944,66

07.01.007.00 impermeabilizzante bitume polimero elastoplastomerica armata con
4 tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo ... opera e quanto
26/11/2013 altro occorre per dare l'opera finita. Spessore mm 4,5 con superficie

autoprotetta da scaglie di ardesia.
480,00

SOMMANO m² 480,00 13,77 6´609,60

Efficientamento energetico involucro  (Cat 2)

13 Isolante termico in polistirene espanso estruso con pelle. Isolante
07.02.005.00 termico costituito da lastre in polistirene espanso estruso con pelle,
2 fornito e posto in opera, con trattamento ... l fuoco) per uno spessore
26/11/2013 del pannello di cm 2. E' compreso quanto occorre per dare l'opera

finita. Densità di Kg/m³ 33.
controsoffitti P1 C 300,00

SOMMANO m² 300,00 9,99 2´997,00

14 Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso con
07.02.006.00 pelle. Compenso all'isolante termico in polistirene espanso estruso
2 con pelle, per ogni cm in più. Densità di Kg/m³ 33.
26/11/2013 4,00 300,000 1´200,00

SOMMANO m² 1´200,00 2,77 3´324,00

15 Controsoffitto o controparete in cartongesso e fibra minerale.
07.03.011.00 Controsoffitto o controparete costituito da un pannello composto da
1 una lastra di gesso cartonato dello spessore di m ...  in opera. E'
26/11/2013 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pannelli

a soffitto con barriera al vapore.
controssoffitti P1 C 1,10 300,000 330,00

SOMMANO m² 330,00 48,93 16´146,90

Miglioramento sismico copertura  (Cat 1)

16 Pluviale in rame. Pluviale in rame a sezione quadrata o circolare,
08.01.004* fornito e posto in opera. Sono compresi: le saldature; i gomiti; le
.001 staffe poste ad interasse non superiore a m 1 ...  E' inoltre compreso
26/11/2013 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Della sezione cm 8x8 o

diametro mm 80, spessore 6/10.
corpo c 50,10

SOMMANO m 50,10 26,09 1´307,11

17 Canale di gronda in rame. Canale di gronda, liscio o sagomato, in
08.01.005* rame, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'onere per la
.001 formazione dei giunti e sovrapposizioni chiodate a d ... ro zincato. E'
26/11/2013 inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Dello

spessore di mm 6/10, sviluppo cm 33.
copro c 67,00

SOMMANO m 67,00 35,16 2´355,72

efficientamento energetico  (Cap 2)
Efficientamento energetico involucro  (Cat 2)

18 Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e Pitch-
09.01.017.00 Pine. Infissi esterni per finestre e porte finestra in legno di Douglas e
1 Pitch-Pine, apribili ad una o pi ... eso quanto altro occorre per dare

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 114´684,99
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R I P O R T O 114´684,99

26/11/2013 l'opera finita. E' esclusa la fornitura e posa in opera dei vetri In legno
di Douglas.

360,00

SOMMANO m² 360,00 321,83 115´858,80

19 Vetrate termoacustiche isolanti. Vetrate termoacustiche isolanti
09.05.006.00 composte da due lastre incolori ed intercapedine variabile. Fornite e
8 poste in opera su infisso di legno, di ferro, ... i. E' inoltre compreso
26/11/2013 quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione minima m²

0,40. Vetro camera mm 4-12-4.
345,00

SOMMANO m² 345,00 40,76 14´062,20

Miglioramento sismico  (Cap 1)
Miglioramento sismico copertura  (Cat 1)

20 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con
11.02.011.00 trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco
1 fuso alla temperatura di circa 500°C previo decappaggio,
26/11/2013 sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per

immersione di strutture pesanti.
per profilati ad L catene sottotetto
corpo c *(par.ug.=(11+25,8+10,80+25,5)*25,63) 1873,55 1´873,55
corpo c mm 24 *(par.ug.=(11,4*6+11,4*1)*3,55) 283,29 283,29
per scala A3 *(par.ug.=(4,5+12+4,5)*25,63) 538,23 538,23
per scala A3 450,00

SOMMANO kg 3´145,07 0,66 2´075,75

21 Smontaggio del solo manto di copertura. Smontaggio del solo manto
24.01.002* di copertura costituito da coppi o tegole, lastre di ardesia, lamiera ecc.
26/11/2013 compreso l'onere di rimozione delle sco ... 'ambito del cantiere, il calo

a basso, il carico, scarico e trasporto delle macerie alla pubblica
discarica autorizzata.

440,00

SOMMANO m² 440,00 19,17 8´434,80

22 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi
24.03.012* di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione, realizzate in
.001 breccia su murature esistenti, compresa  ... immerso in olio bollente;
26/11/2013 compreso altresì il rivestimento laterale con le medesime pianelle

poste a secco. Per capriate
PER CAPRIATE 35,00

SOMMANO cad 35,00 112,06 3´922,10

efficientamento energetico  (Cap 2)

23 Formazione di sedi di appoggi di strutture lignee. Formazione di sedi
24.03.012* di appoggi di strutture lignee di qualsiasi dimensione, realizzate in
.002 breccia su murature esistenti, compresa  ... ; compreso altresì il
26/11/2013 rivestimento laterale con le medesime pianelle poste a secco. Per

media e grossa orditura di tetto
PER MEDIA E GROSSA ORDITURA DI TETTO 18,00

SOMMANO cad 18,00 65,15 1´172,70

Miglioramento sismico  (Cap 1)

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 260´211,34
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R I P O R T O 260´211,34

24 Fornitura e posa in opera di media e grossa orditura per coperture.
24.06.006* Fornitura e posa in opera della media e grossa orditura (escluse
.006 capriate), per coperture, da eseguirsi a qualsi ... tituita da puntoni e
26/11/2013 terzere, compresi i tagli per adattamenti, chioderia, gattelli. In

castagno o rovere a spigoli vivi
ORDITURA SECONDARIA SU CAPRIATE 20,50

SOMMANO m³ 20,50 1´327,29 27´209,45

25 Fornitura e posa in opera di capriate o parti di capriate. Fornitura e
24.06.004* posa in opera di capriate o parti di capriate tradizionali in legno poste
.012 a qualsiasi altezza, costituite da  ... lavorazione per formazione di
26/11/2013 incastro semplice o doppio e tagli. In castagno o rovere a spigoli vivi

da 7,01 a 12,00 m.
NUOVE CAPRIATE CORPI C+ A3 35,00 35,00
NUOVE CAPRIATE CORPI C+ A3 8,50 8,50

SOMMANO m³ 43,50 1´806,90 78´600,15

26 Fornitura e posa in opera del tavolato per sottomanto di copertura e
24.06.010* solai di piano. Fornitura e posa in opera del tavolato per formazione
.002 di sottomanto di copertura e solai di pia ... er il fissaggio, i tagli, le
26/11/2013 eventuali opere murarie saranno compensate a parte. In abete

spessore da cm. 2,51 a cm 5,00
TAVOLATO PER SOTTOMANTO DI COPERTURA 810,00

SOMMANO m² 810,00 33,06 26´778,60

27 Posa in opera del solo manto di copertura con coppi provenienti dallo
24.06.016* smontaggio nell'ambito del cantiere. Posa in opera del solo manto di
26/11/2013 copertura con coppi provenienti dallo smo ...  eventuale integrazione

di materiale da pagarsi a parte. Compreso l'allettamento dei colmi e
dei coppi in tutte le file.

440,00

SOMMANO m² 440,00 34,43 15´149,20

28 Fornitura a piè d'opera di coppi. Fornitura a piè d'opera di coppi ad
24.06.018* integrazione delle parti mancanti. Nuovi
.002 5´280,00
26/11/2013

SOMMANO cad 5´280,00 0,53 2´798,40

29 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e
24.10.003* sezione. Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma,
26/11/2013 sezione e dimensione per formazione di ele ... voce tutte le opere

relative a ringhiere, scale, cancellate, infissi di porte e finestre. Sono
escluse le opere murarie.
PROFILATI L catene sottotetto
corpo C 1´873,55
corpo MM.24 283,29
SCALA A3 538,23

SOMMANO kg 2´695,07 8,00 21´560,56

30 Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa e
24.13.003* antitarlo. Trattamento di tutte le parti in legno con prodotti antimuffa
26/11/2013 del tipo xilamon dato a due mani con pennel ... ro onere per dare il

lavoro finito. La misurazione verrà effettuata secondo lo sviluppo di
tutta la superficie trattata.

1´944,00

SOMMANO m² 1´944,00 11,66 22´667,04

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 454´974,74
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R I P O R T O 454´974,74

efficientamento energetico  (Cap 2)
Riqualificazione energetica centrale termica  (Cat 3)

31 Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e tarata ISPESL, per
13.17.003* impianti termici. Valvola di sicurezza a membrana, qualificata e
.003 tarata ISPESL, sovrappressione di apertura minore ... del 20%.
26/11/2013 Tarature standard: 2,25 - 2,5 - 2,7 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,4 - 6 bar.

Diametro nominale = 25 (1" x 1"1/4).
2,00

SOMMANO cad 2,00 130,08 260,16

32 Imbuto di scarico con curva orientabile per valvola di sicurezza.
13.17.007* Imbuto di scarico per valvola di sicurezza o di scarico termico con
.004 curva orientabile, costruzione in ottone. Diametro nominale 32 (1"1/
26/11/2013 4).

2,00

SOMMANO cad 2,00 66,13 132,26

33 Flussostato per acqua da applicare su tubazioni di grande diametro.
13.19.019* Flussostato per tubazioni fino a DN 200 (8") con contatto meccanico,
26/11/2013 esecuzione con custodia min. IP 44. Sono esclusi i collegamenti

elettrici.
2,00

SOMMANO cad 2,00 270,18 540,36

34 Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale
13.19.013* regolabile ed esecuzione IP 55. Pressostato a regolazione ON-OFF,
.001 uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differe ... regolabile con
26/11/2013 scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Scala 0,1/ 2,0 bar.
2,00

SOMMANO cad 2,00 305,95 611,90

35 Pressostato a regolazione ON-OFF con taratura e differenziale
13.19.013* regolabile ed esecuzione IP 55. Pressostato a regolazione ON-OFF,
.002 uscita con deviatore unipolare 15 A a 250 V, differe ... regolabile con
26/11/2013 scala visibile, esecuzione con custodia IP 55. Sono esclusi i

collegamenti elettrici. Scala 1,0/ 6,0 bar.
2,00

SOMMANO cad 2,00 305,95 611,90

Miglioramento sismico  (Cap 1)

36 Bitermostato di regolazione ON-OFF e di sicurezza a riarmo
13.19.006* manuale. Bitermostato di regolazione e sicurezza per tubazioni
26/11/2013 costituito da termostato di regolazione con taratura regol ... so. Portata

contatti superiore a 6 A a 250 V, esecuzione con custodia min. IP 44.
Sono esclusi i collegamenti elettrici.

2,00

SOMMANO cad 2,00 202,17 404,34

efficientamento energetico  (Cap 2)

37 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 457´535,66
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R I P O R T O 457´535,66

13.17.016* riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti
.004 di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato  ... tre 25 litri.
26/11/2013 Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro attacco: D

(mm). Capacità = l 18, D = 20 (3/4").
2,00

SOMMANO cad 2,00 41,23 82,46

38 Vaso di espansione chiuso con membrana per impianti di
13.17.016* riscaldamento. Vaso d'espansione chiuso con membrana per impianti
.013 di riscaldamento, per capacità fino a 25 litri, collaudato  ... ltre 25
26/11/2013 litri. Pressione max d'esercizio non inferiore a 5 bar. Diametro

attacco: D (mm). Capacità = l 300, D = 25 (1").
1,00

SOMMANO cad 1,00 525,77 525,77

39 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e
13.20.003* attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con
.001 quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2",
26/11/2013 idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Termometro con

gambo da 50 mm, 0x/+120°C.
10,00

SOMMANO cad 10,00 18,63 186,30

40 Termometro per tubazioni e canalizzazioni con quadrante circolare e
13.20.003* attacco posteriore ad immersione. Termometro bimetallico con
.004 quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2",
26/11/2013 idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria. Pozzetto

controllo ISPESL da 50 mm.
2,00

SOMMANO cad 2,00 13,24 26,48

41 Valvola automatica a galleggiante o a dischi igroscopici per sfogo aria
13.17.001* da impianti idraulici. Valvola automatica per sfogo aria da impianti
.001 idraulici, PN 10, temperatura massima 1 ... a può essere a
26/11/2013 galleggiante PN 10 o a dischi igroscopici. Diametro nominale: DN.

DN = 10 (3/8"), PN 10, ottone stampato.
2,00

SOMMANO cad 2,00 14,76 29,52

42 Manometro per acqua, aria e fluidi in genere, quadrante da mm 80.
13.20.002* Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di
.004 riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 -
26/11/2013 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 - 16,0 bar. Manometro con rubinetto a 3 vie,

flangia e ricciolo.
10,00

SOMMANO cad 10,00 47,08 470,80

43 Valvola di sicurezza termica con intercettazione combustibile,
13.17.005* taratura 98°C. Valvola di sicurezza termica con intercettazione del
.005 combustibile, completa di bulbo termostatico, qualificata e tarata
26/11/2013 ISPESL. Taratura 98°C. Diametro nominale 40 (1"1/2).

2,00

SOMMANO cad 2,00 432,18 864,36

44 Filtro di linea per gas combustibili ed aria, pressione massima 1,0
13.09.010* bar. Filtro di linea per gas combustibili ed aria, corpo e coperchio in

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 459´721,35
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R I P O R T O 459´721,35

.005 alluminio, anello di tenuta OR, cartucci ... ortata di gas o aria, con
26/11/2013 perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m³/h). Diametro

nominale 40 (1"1/2) Q = 43.
2,00

SOMMANO cad 2,00 51,38 102,76

45 Stabilizzazione di pressione per gas combustibili ed aria con doppia
13.09.011* membrana, pressione massima 200 mbar. Stabilizzatore di pressione
.005 per gas combustibili ed aria, pressione max d ... ortata di gas o aria,
26/11/2013 con perdita di carico di 1,0 mbar, non inferiore a: Q (m³/h). Diametro

nominale 40 (1"1/2) Q = 55.
2,00

SOMMANO cad 2,00 109,27 218,54

Miglioramento sismico  (Cap 1)

46 Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas combustibile.
13.09.013* Giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas, realizzato con
.005 soffietto in acciaio inox, pressione max 1 ... no al DN 50, flangiati da
26/11/2013 DN 65 a DN 100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.

Diametro nominale 40 (1"1/2).
2,00

SOMMANO cad 2,00 72,72 145,44

efficientamento energetico  (Cap 2)

47 Manometro per gas combustibile completo di rubinetto di
13.20.001* intercettazione. Manometro per gas combustibile in ottone, elemento
.002 sensibile di precisione a membrana, attacco radiale, com ... tto di
26/11/2013 intercettazione. Scale disponibili: 0 - 60 mbar, 0 - 100 mbar, 1000

mbar. Diametro quadrante 80 mm, attacco 3/8".
2,00

SOMMANO cad 2,00 44,77 89,54

48 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola
13.18.001* di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
.008 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
26/11/2013 fluidi da -20° C a +180° C. DN = 65 (2"1/2), PN = 25.

1,00

SOMMANO cad 1,00 122,68 122,68

49 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola
13.18.001* di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
.006 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
26/11/2013 fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

SOMMANO cad 0,00 44,02 0,00

50 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola
13.18.001* di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
.009 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
26/11/2013 fluidi da -20° C a +180° C. DN = 80 (3"), PN = 25.

10,00

SOMMANO cad 10,00 178,08 1´780,80

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO

A   R I P O R T A R E 462´181,11
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R I P O R T O 462´181,11

51 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola
13.18.001* di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
.006 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
26/11/2013 fluidi da -20° C a +180° C. DN = 40 (1"1/2), PN = 35.

4,00

SOMMANO cad 4,00 44,02 176,08

52 Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola
13.18.001* di intercettazione a sfera, passaggio totale, tipo pesante, attacchi
.002 filettati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per
26/11/2013 fluidi da -20° C a +180° C. DN = 15 (1/2"), PN = 64.

5,00

SOMMANO cad 5,00 16,43 82,15

53 Valvola di ritegno con otturatore a molla, attacchi filettati, PN 20.
13.18.016* Valvola di ritegno con otturatore a molla, installabile in qualunque
.009 posizione, attacchi filettati, idonea per liquidi e gas fino a +100°C con
26/11/2013 20 bar e fino a +170°C con 7 bar. Diametro nominale 80 (3"), PN =

20.
2,00

SOMMANO cad 2,00 107,89 215,78

54 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile,
13.18.013* attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y
.009 ispezionabile, attacchi filettati, corpo  ...  bronzo idoneo per liquidi e
26/11/2013 gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro

nominale 80 (3"), PN = 20.
1,00

SOMMANO cad 1,00 105,24 105,24

55 Raccoglitore di impurità in bronzo, tipo a Y, con filtro ispezionabile,
13.18.013* attacchi filettati, PN 16. Raccoglitore di impurità con filtro a Y
.002 ispezionabile, attacchi filettati, corpo  ... ronzo idoneo per liquidi e
26/11/2013 gas fino a +100°C con 20 bar e fino a +180°C con 9 bar. Diametro

nominale 15 (1/2"), PN = 20.
1,00

SOMMANO cad 1,00 19,31 19,31

56 Gruppo di riempimento per impianti, completo di rubinetto, valvola
13.17.008* di ritegno e manometro. Gruppo riempimento impianto completo di
26/11/2013 rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro.

DN 15 (1/2").
1,00

SOMMANO cad 1,00 81,28 81,28

57 Sconnettore idraulico per proteggere le reti idriche da ritorni di acque
13.13.001* inquinate, PN 10. Sconnettore a zona di pressione ridotta
.001 controllabile idoneo per proteggere la rete pubbl ... normativa vigente.
26/11/2013 E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro

nominale: DN (mm). DN 15 (1/2").
1,00

SOMMANO cad 1,00 220,11 220,11

58 Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10, attacchi
13.14.001* filettati. Filtro dissabbiatore per acqua fredda a calza lavabile, PN 10,
.001 costituito da testata in bronzo, c ... cron, coppa trasparente, attacchi

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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R I P O R T O 463´081,06

26/11/2013 filettati. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (m³/h).
DN 15 (1/2") Q = 1.

1,00

SOMMANO cad 1,00 66,85 66,85

59 Tubazioni di scarico in PP, giunti a innesto, conteggiate a metro
13.15.032* lineare per condotte staffate verticali o orizzontali interne. Tubazioni
.001 in polipropilene autoestinguente, per con ... a fornitura e posa in
26/11/2013 opera, i pezzi speciali, gli staffaggi. Diametro esterno x spessore: D x

s (mm). D x s = 32 x 1,8.
20,00

SOMMANO m 20,00 17,64 352,80

60 Valvola a 3 vie con sede e otturatore, servomotore modulante, PN 16.
13.19.051* Valvola a tre vie del tipo a sede ed otturatore, per acqua calda e
.007 refrigerata, PN 16, completa di servomotore  ... a di carico di 1,0 bar:
26/11/2013 KV (m³/h). Sono esclusi i collegamenti elettrici. Diametro nominale

40 (1"1/2) W = 26 KV = 20,0.
2,00

SOMMANO cad 2,00 741,74 1´483,48

61 Elettropompa in-line singola elettronica. Elettropompa in-line singola
13.12.021* elettronica attacchi flangiati in linea per impianti di riscaldamento da
.008 -10°C a +110°C pressione massima d'e ... ominale: DN (mm).
26/11/2013 Prestazioni idrauliche riferite alla massima velocità. Q = 10,0/25,0/

70,0 H = 15,0/14,2/8,2 DN = mm 80
2,00

SOMMANO cad 2,00 5´170,30 10´340,60

62 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite
13.15.007* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato
.008 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... iametro esterno x
26/11/2013 spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 65

(2"1/2) D x s = 76,1 x 3,20 P = 5,85.
10,00

SOMMANO m 10,00 70,58 705,80

63 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite
13.15.007* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato
.006 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... iametro esterno x
26/11/2013 spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 40

(1"1/2) D x s = 48,3 x 2,90 P = 3,28.
10,00

SOMMANO m 10,00 48,91 489,10

64 Tubazioni in acciaio zincato conteggiate a metro lineare eseguite
13.15.007* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio zincato
.002 conteggiate a metro lineare, eseguite all'inter ... Diametro esterno x
26/11/2013 spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P (Kg/m). DN = mm 15

(1/2") D x s = 21,3 x 2,30 P = 1,09.
10,00

SOMMANO m 10,00 26,80 268,00

65 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite
13.15.002* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero
.009 conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di  ... N (mm).

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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26/11/2013 Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare:
P(Kg/m). DN 80 (3") D x s = 88,9 x 3,60 P = 7,55.

30,00

SOMMANO m 30,00 80,71 2´421,30

66 Tubazioni in acciaio nero conteggiate a metro lineare eseguite
13.15.002* all'interno di centrali tecnologiche. Tubazioni in acciaio nero
.005 conteggiate a metro lineare, eseguite all'interno di  ... mm). Diametro
26/11/2013 esterno x spessore: D x s (mm). Peso a metro lineare: P(Kg/m). DN

32 (1"1/4) D x s = 42,4 x 2,90 P = 2,82.
5,00

SOMMANO m 5,00 43,16 215,80

67 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi
13.16.004* e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni
.010 costituito da guaina flessibile in polietil ... n vengono rivestiti.
26/11/2013 Spessore dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare:

D (mm). s x D = 20 x 89 (3").
30,00

SOMMANO m 30,00 15,57 467,10

68 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi
13.16.004* e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni
.006 costituito da guaina flessibile in polietil ... engono rivestiti. Spessore
26/11/2013 dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s

x D = 20 x 42 (1"1/4).
5,00

SOMMANO m 5,00 9,56 47,80

69 Isolante per tubazioni in guaina di polietilene estruso, per fluidi caldi
13.16.004* e freddi da 8° a 102°C, spessore mm 20. Isolante per tubazioni
.003 costituito da guaina flessibile in polietil ... vengono rivestiti. Spessore
26/11/2013 dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s

x D = 20 x 22 (1/2").
10,00

SOMMANO m 10,00 8,03 80,30

70 Rivestimento di isolamenti per tubazioni e pezzi speciali realizzato
13.16.043* con fogli di PVC o alluminio. Rivestimento superficiale per
.002 ricopertura dell'isolamento di tubazioni, valvole e ...  ed accessori è
26/11/2013 conteggiato con il doppio della superficie esterna. Rivestimento in

alluminio liscio spessore mm 0,6/0,8
30,00

SOMMANO m² 30,00 67,06 2´011,80

71 Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in profilati di acciaio
13.15.013* nero o zincato. Staffaggi di sostegno per tubazioni da realizzare in
.002 profilati di ferro vario, opportuname ... vi di materiale di fissaggio,
26/11/2013 verniciatura con doppia mano di antiruggine ed il fissaggio. Staffaggi

in acciaio zincato.
250,00

SOMMANO kg 250,00 5,80 1´450,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 483´481,79

COMMITTENTE: PROVINCIA DI FERMO
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R I P O R T O 483´481,79

T O T A L E   euro 483´481,79
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R I P O R T O 

Riepilogo  CAPITOLI
  001 Miglioramento sismico 324´430,82 67,103
  002 efficientamento energetico 159´050,97 32,897

Totale CAPITOLI euro 483´481,79 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
  001 Miglioramento sismico copertura 292´270,71 60,451
  002 Efficientamento energetico involucro 162´704,03 33,653
  003 Riqualificazione energetica centrale termica 28´507,05 5,896

Totale CATEGORIE euro 483´481,79 100,000
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 483´481,79 100,000

M:000 <nessuna> euro 483´481,79 100,000

M:000.001      Miglioramento sismico copertura euro 292´270,71 60,451
M:000.002      Efficientamento energetico involucro euro 162´704,03 33,653
M:000.003      Riqualificazione energetica centrale termica euro 28´507,05 5,896

TOTALE  euro 483´481,79 100,000

     Data, 02/04/2014

Il Tecnico
Dott.Geom. Sandro Vallasciani
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura  euro 483´481,79
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 483´481,79

b) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza
A misura  euro 23´481,79
A corpo  euro 0,00
In economia  euro 0,00

Sommano  euro 23´481,79

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto  euro 19´630,00
c4) Imprevisti  euro 101,21
c6) Accantonamento per incentivi alla progettazione  euro 9´669,00
c7) Accordi Bonari  euro 14´505,00
c8) Spese per attività di consulenza o di supporto  euro 6´000,00
c11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici  euro 2´000,00
c12) IVA ed eventuali altre imposte  euro 48´348,00

Sommano  euro 100´253,21

TOTALE  euro 583´735,00

     Data, 02/04/2014

Il Tecnico
Dott.Geom. Sandro Vallasciani
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