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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi A1, A2-4,
19.02.007.00 A2-5 e A3. Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai
2 gruppi A1, A2-4, A2-5 e A3 provenienti da cave di prestito. Sono

compresi la preparazione e compattazione del piano di posa; il taglio
e la rimozione di alberi, cespugli e ceppaie; l'eventuale indennità di
cava; il prelievo ed il trasporto dei materiali occorrenti da qualsiasi
distanza e con qualunque mezzo; la compattazione meccanica a strati
di altezza non superiore a cm 30 in modo da raggiungere il valore alla
prova AASHO modificata come da prescrizioni tecniche di CSA; le
bagnature; i necessari discarichi; la sistemazione delle scarpate ed il
loro rivestimento con terreno vegetale dello spessore di cm 30; la
profilatura dei cigli e sagomatura delle banchine. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Verrà computato il
volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
TRATTO IN FRANA 60,00 3,500 2,500 525,00

SOMMANO m³ 525,00 26,76 14´049,00

2 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato
19.13.001* meccanicamente. Fondazione stradale in misto granulometrico
.001 frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70,

mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino
ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle
prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l’umidificazione con
acqua, le successive prove di laboratorio.
Miscela passante % Totale in peso
Serie crivelli e Setacci UNI	Dim. Max. 71	Dim. Max. 30
71	100	100
30	70 – 100	100
15	50 – 80	70 – 100
10	30 – 70	50 – 85
5	23 – 55	35 – 65
2	15 – 40	25 – 50
0,4	8 – 25	15 – 30
0,07	2 - 15	5 – 15

Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o
grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani
non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni
dell’apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali
granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle
prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al
materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel
corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di
provenienza. Il passante al setaccio n. 200 non deve superare i 2/3 del
passante al setaccio n. 40.
Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non
superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela
deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo
il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su
tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima
AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA.
E’ inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di
ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto
altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
TRATTO IN FRANA 60,00 3,000 0,250 45,00

SOMMANO m³ 45,00 39,71 1´786,95

3 Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in
19.13.007* tre mani. Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento

di impregnazione con emulsione bituminosa contemporanea in tre
mani, previa bagnatura, del piano da trattare: della prima mano di
emulsione a lenta rottura al 55% di bitume in ragione non inferiore a

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 15´835,95
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 15´835,95

2,5 kg/m² e del pietrischetto 8-12 in ragione di 15 l/m² e successiva
rullatura; della seconda mano di emulsione cationica al 70% di
bitume 80-100 in ragione non inferiore a 1,5 kg/m² e del pietrischetto
8-12 in ragione di 10 l/m² e successiva rullatura; della terza mano di
emulsione cationica al 70% di bitume 80-100 in ragione non inferiore
a 1,5 kg/m² e del pietrischetto 4-8 in ragione di 5 l/m² e successiva
rullatura finale di assestamento.

360,00 3,000 1´080,00

SOMMANO m² 1´080,00 7,71 8´326,80

4 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a
19.01.001* sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie
.001 di qualsiasi natura e consistenza asciutte, bagnate o melmose,

eseguito anche in presenza di acqua con battente massimo di cm 20,
esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi e i relitti di
murature fino a m³ 0,50. Sono inoltre compresi: la demolizione delle
normali sovrastrutture tipo pavimentazioni stradali o simili; il tiro in
alto delle materie scavate; l'onere dell'allargamento della sezione di
scavo onde permettere l'utilizzazione e la manovra dei mezzi
meccanici e degli attrezzi d'opera; l'eventuale rinterro delle materie
depositate ai margini dello scavo, se ritenute idonee dalla D.L.. Sono
compresi: l’onere per il carico in alto, la movimentazione nell’ambito
del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico
su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali
opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi della profondità fino a m 3,00

410,00 2,600 1,100 1´172,60

SOMMANO m³ 1´172,60 16,30 19´113,38

5 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o
02.02.002* pozzetti, con materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo
.001 scavo, eseguito con pala meccanica. Sono compresi gli oneri

necessari per una corretta stabilizzazione del materiale con mezzi
meccanici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
ATTRAVERSAMENTO TUBO DI SCARICO 4,00 5,00 1,000 20,00

SOMMANO m³ 20,00 47,39 947,80

6 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da
19.18.003.00 materie di qualsiasi natura e consistenza, eseguito sia a mano che con
1 adeguati mezzi meccanici, compresi il carico, il trasporto a qualsiasi

distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per tombini della
luce fino a m 1,50

9,00

SOMMANO m 9,00 43,37 390,33

7 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche
19.11.018 prefabbricati, eseguiti con calcestruzzo di classe non inferiore a

30MPa, compreso lo scavo, eseguito in qualsiasi modo e in qualsiasi
tipo di materiale, compresa la perfetta esecuzione dei fori per i
raccordi con i condotti, per l'esecuzione dei vani per l'eventuale
alloggiamento di griglie, copertine, la fornitura e posa in opera di ferri
e staffe di ancoraggio, la soletta di copertura anche parziale, l'onere
delle casseforme ed il loro disarmo, la fornitura e posa in opera
dell'acciaio di armatura; esclusa la fornitura e posa in opera di
caditoie, griglie e chiusini compensati a parte con apposite voci di
elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno sarà
effettuata sull'estradosso delle murature.

4,00 1,00 1,000 2,200 8,80

SOMMANO m³ 8,80 132,16 1´163,01

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 45´777,27
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45´777,27

8 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di
18.09.006* ripavimentazione stradale. Sono compresi: la rimozione di chiusini o
.001 caditoie; l'elevazione delle pareti con mattoni pieni o getto di

calcestruzzo; la riposa in opera dei chiusini o caditoie
precedentemente rimossi. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita. Per chiusini con telaio di dimensioni interne
fino a cm 70x70

4,00

SOMMANO cad 4,00 106,82 427,28

9 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato,
18.09.003* fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione
.002 dei fori per il passaggio delle tubazioni. E' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Sono esclusi lo
scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione carrabile.
Dimensioni interne cm 40x40x40

4,00

SOMMANO cad 4,00 60,29 241,16

10 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate
18.09.013* dalle norme vigenti fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le
.002 opere murarie necessarie; la fornitura delle certificazioni di

corrispondenza del materiale alle norme vigenti e della resistenza a
rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Caditoia o
griglia classe D 400
PER POZZETTI 4,00 15,230 60,92

SOMMANO kg 60,92 3,17 193,12

11 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi.
19.07.001 Casseforme, per strutture in conglomerato cementizio, semplice,

armato ordinario e precompresso, piane o con curvatura non inferiore
a 10 m di raggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea.
Compresa altresì disarmo, sfrido, chiodatura etc.
ZANELLA DI MONTE *(larg.=0,4+0,15+0,25) 360,00 0,800 288,00

SOMMANO m² 288,00 20,55 5´918,40

12 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre
03.04.002* laminate a caldo del tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K ,

saldabile, fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le piegature;
le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro ricotto; le
eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri
commerciali, assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³
7,85 e tutti gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.
ARMATURA CORDOLO-ZANELLA
FERRI LONGITUDINALI Dim 16 7,00 360,00 1,578 3´976,56
STAFFE Dim 8 *(par.ug.=360/0,30)*(lung.=0,38+0,38+0,28+0,28) 1200,00 1,32 0,395 625,68
(lung.=0,78+0,13+0,78+0,13) 1200,00 1,82 0,395 862,68

SOMMANO kg 5´464,92 1,75 9´563,61

13 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
03.03.002* ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/cmax
.001 inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a

prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32
mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 62´120,84
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 62´120,84

dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare
i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature
metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a
parte. E’ escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità
alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni.
Rck 30 Mpa
CORDOLO-ZANELLA *(larg.=0,3*0,4+0,5*0,15) 360,00 0,195 70,20

SOMMANO m³ 70,20 138,92 9´752,18

14 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola.
17.02.040.00 Formazione di gabbionate eseguite con gabbioni del tipo a scatola,
1 della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m. 2,00 m 3,00 m 4,00 e

aventi altezza di m. 0,50 o m 1,00 realizzate in rete metallica a doppia
torsione con maglia esagonale tipo 8x10, in accordo con la normativa
vigente avente un diametro compreso fra 2,7-3,00 mm, rivestiti in
lega eutettica di Zinco-Alluminio (5%) e terre rare con un
quantitativo maggiore di 245 g/m² I materiali dovranno essere
certificati da sistema di qualità in conformità alle normative in vigore
(vedi linee guida per la redazione di Capitolati per l’impiego di rete
metallica a doppia torsione emesse dalla presidenza del Consiglio
Superiore LL.PP. il 12 maggio 2006). Sono compresi: la fornitura e la
posa in opera del materiale metallico; la fornitura e la posa in opera
del pietrame occorrente per il riempimento dei gabbioni stessi
disposti a strati, ben assestato che dovrà essere non gelivo non friabile
e di pezzatura idonea per non fuoriuscire dalle maglie; la formazione
della faccia a vista nei gabbioni in modo da ottenere una muratura a
secco; la fornitura e la posa in opera dei tiranti di ancoraggio per ogni
metro di lunghezza del gabbione; il filo occorrente per le cuciture di
chiusura dei gabbioni stessi. E’ inoltre compreso quanto altro occorre
per dare opera finita. Per gabbioni di altezza 1 m compreso il
riempimento
GABBIONATA DI MONTE 60,00 1,000 1,000 60,00
GABBIONATA DI VALLE 60,00 1,000 1,000 60,00

SOMMANO m³ 120,00 127,93 15´351,60

15 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Fori drenanti
01.23.001.00 profondi suborizzontali o inclinati, eseguiti con macchina perforatrice
1 all'aperto, per la captazione di falde idriche, per lunghezza fino a m

50, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, asciutti o bagnati
escluso il rivestimento provvisorio del foro, ottenuti mediante
trivellazione con idonea attrezzatura a rotazione, del diametro non
inferiore a mm 90 sufficiente all'infilaggio di un tubo di plastica del
diametro esterno di mm 50, di adeguato spessore, forato lungo il
perimetro con i fori diametro mm 3 o finestrature adeguate, avvolto
esternamente da un feltro di tessuto non tessuto idrofiltrante dello
spessore di mm 2-3. Sono compresi: la fornitura del tubo e del feltro;
il rivestimento del foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita. Da m 0 a m 25,00.
DRENI MONTE 15,00 7,00 105,00
DRENI VALLE 14,00 7,00 98,00

SOMMANO m 203,00 61,77 12´539,31

16 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in
18.07.009* opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile
.008 plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma

vigente serie SN4 KN/m² serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a
bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e
profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad
un battente di cm 20 ed il relativo aggottamento; la fornitura delle
certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e
funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i
pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte.
Diametro esterno mm 500

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 99´763,93
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 99´763,93

LATO VALLE SOTTO GABBIONI 0,50 70,00 35,00
TUBO PER ATTRAVERSAMENTO STRADALE 4,00 5,00 20,00

SOMMANO m 55,00 86,43 4´753,65

17 idem c.s. ...esterno mm 200
18.07.009* CANALIZZAZIONE POZZETTI 355,00 355,00
.004

SOMMANO m 355,00 21,82 7´746,10

18 idem c.s. ...esterno mm 400
18.07.009* CANALE DI SCOLO GABBIONATE DI MONTE 0,50 60,00 30,00
.007

SOMMANO m 30,00 57,11 1´713,30

19 Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale.
17.03.027 Geocomposito tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea

(dimensioni minime consentite per il raggiungimento della profondità
prevista con larghezza al fondo di cm 30-50) in terra picchettato
all'estremità superiore, fornito e posto in opera. Il geocomposito
drenante e' costituito da monofilamenti di polipropilene termosaldati
tra loro nei punti di contatto, accoppiato con due geotessili non
tessuti, ottenuto da filo continuo in polipropilene. Il geotessile deve
avere uno spessore non superiore a mm 0,6 ed una massa aerica non
superiore a g/m² 140. Tale rete deve presentare due strutture
anch'esse termosaldate nei punti di contatto: quella superiore è
realizzata a maglia tridimensionale con un indice alveolare maggiore
del 90%, mentre quella inferiore è realizzata a maglia piatta. Lo
spessore del geocomposito deve essere non inferiore a mm 20. Il
geotessile dovrà essere opportunamente risvoltato all'interno del tubo
drenante eventualmente posto al fondo della trincea. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
GUAINA TUBO DRENO MONTE 60,00 0,700 42,00
GUAINA TUBO DRENO VALLE 70,00 0,800 56,00

SOMMANO m² 98,00 18,64 1´826,72

20 Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume o pietrisco di cava lavati, di
17.02.047 pezzatura mista da mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la

fornitura e posa in opera della ghiaia o del pietrisco; l'assestamento
con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per dare l'opera finita.
RIEMPIMENTO TUBO DRENO MONTE *(larg.=0,4*3,14) 0,50 60,00 1,256 37,68
RIEMPIMENTO TUBO DRENO VALLE *(larg.=0,5*3,14) 0,50 60,00 1,570 47,10

SOMMANO m³ 84,78 17,82 1´510,78

Parziale LAVORI A MISURA euro 117´314,48

T O T A L E   euro 117´314,48

     Data, 

Il Tecnico

------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------
------------------------------------------

COMMITTENTE: 
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I M P O R T I
DESIGNAZIONE DEI LAVORI

TOTALE

R I P O R T O 

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

a) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo degli Oneri per la Sicurezza)
A misura  euro 117´314,52

Sommano  euro 117´314,52

b) Oneri per la Sicurezza
A misura  euro 4´692,58

Sommano  euro 4´692,58

c) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
c1) IVA 22%  euro 25´809,19
C2) Oneri tecnici per rilievi e sondaggi  euro 0,00
c3) Spese Tecniche (incentivo 2%)  euro 2´346,29
c4) Contributo AVCP  euro 30,00
c5) Accantonamento 3% sul totale finanziato (ex Art. DPR 207/2010)  euro 4´500,00
c6) Lavori extra in Economia  euro 0,00

Sommano  euro 32´685,48

TOTALE  euro 150´000,00

     Data, 

Il Tecnico
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