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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

OGGETTO: | APPALTO ED ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MITIGAZIONE RISCHIO
IDROGEOLOGICO

LAVORI DI SISTEMAZIONE FRANA LOCALITA’ MONTANELLE
COMMITTENTE:

Data, 21/01/2015

IL TECNICO
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA EDELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Fori drenanti profondi suborizzontali o inclinati. Fori drenanti profondi suborizzontali o
01.23.001.00 |inclinati, eseguiti con macchina perforatrice all'aperto, per la captazione di falde idri ...
1 el foro se necessario; il trasporto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
I'opera finita. Da m 0 a m 25,00.
SOMMANO m 203,00 61,77 12°539,31 4'137,97| 33,000
2 Rinfianco eseguito con mezzo meccanico. Rinfianco di tubazioni o pozzetti, con
02.02.002* |materiali scevri da sostanze organiche, forniti a bordo scavo, eseguito con pala
.001 meccanica. Sono comp ... nici (piastre vibranti). E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita. Con sabbia naturale di fiume.
SOMMANO m? 20,00 47,39 947,80 227,47| 24,000
3 Classe di esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente asciutto o
03.03.002* |permanentemente bagnato (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera
.001 di calce ... controlli in corso d'opera in conformita alle prescrizioni indicate nelle
Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 30 Mpa
SOMMANO m? 70,20 138,92 9752,18 3'608,31| 37,000
4 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* |tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono
compresi ... li oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quantc
altro occorre per dare l'opera finita.
SOMMANO kg| 5'464,92 1,75 9'563,61 2°773,45 29,000
5 Canali prefabbricati in calcestruzzo. Canali realizzati con elementi prefabbricati in
17.02.008.00 | calcestruzzo classe classe non inferiore a Rck 30 MPa, a sezione rettangolare e pianta
6 trapezi ... asse senza tener conto delle sovrapposizioni. Con sezione minima di cm
50x50 con risalti di cm 10x10 alle due estremita.
SOMMANO m 4,00 91,29 365,16 109,55/ 30,000
6 Formazione di gabbionata con gabbioni del tipo a scatola. Formazione di gabbionate
17.02.040.00 |eseguite con gabbioni del tipo a scatola, della larghezza di m. 1,00 della lunghezza di m
1 2,00 m ... ssi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare opera finita. Per
gabbioni di altezza 1 m compreso il riempimento
SOMMANO m? 180,00 127,93 23°027,40 8°059,59| 35,000
7 Drenaggio eseguito con ghiaia di flume o pietrisco di cava lavati, di pezzatura mista da
17.02.047 mm 15 a mm 40/50 entro cavi. Sono compresi: la fornitura e posa in opera della ghiaia
o del pietrisco; l'assestamento con il pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare 'opera finita.
SOMMANO m? 84,78 17,82 1510,78 377,69 25,000
8 Realizzazione di trincee drenanti con geocomposito tridimensionale. Geocomposito
17.03.027 tridimensionale per il drenaggio delle acque in trincea (dimensioni minime consentite
per il raggiu ... el tubo drenante eventualmente posto al fondo della trincea. E' compresg
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
SOMMANO m? 98,00 18,64 17826,72 493,21 27,000
9 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009*  |prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.004 caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza (|
compensati a parte. Diametro esterno mm 200
SOMMANO m 355,00 21,82 7°746,10 2°323,83| 30,000
10 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009* |prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.007 caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza c
compensati a parte. Diametro esterno mm 400
SOMMANO m 30,00 57,11 1'713,30 513,99 30,000
11 Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. Fornitura e posa in opera di tubo
18.07.009*  |prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con
.008 caratteristiche ... il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza ¢
compensati a parte. Diametro esterno mm 500
SOMMANO m 55,00 86,43 4"753,65 1'426,10, 30,000
12 Pozzetto prefabbricato carrabile in cemento vibrato diaframmato, fornito e posto in
A RIPORTARE 73°746,01 24°051,16

COMMITTENTE:
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod. N
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anodopera 0
RIPORTO 737746,01 24°051,16
18.09.003* |opera. Sono compresi: la sigillatura e la formazione dei fori per il passaggio delle
.002 tubazioni. ... e. Sono esclusi lo scavo, il rinfianco, i chiusini o le lastre di ripartizione
carrabile. Dimensioni interne cm 40x40x40
SOMMANO cad 4,00 60,29 241,16 72,35| 30,000
13 Sistemazioni in quota di pozzetti stradali a seguito di ripavimentazione stradale. Sono
18.09.006* |compresi: la rimozione di chiusini o caditoie; I'elevazione delle pareti con mattoni pieni
.001 0 ... tre compreso quanto altro occorre per dare 1'opera finita. Per chiusini con telaio di
dimensioni interne fino a cm 70x70
SOMMANO cad 4,00 106,82 427,28 149,55 35,000
14 Caditoie e griglie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme vigenti
18.09.013* |fornite e poste in opera. Sono compresi: tutte le opere murarie necessarie; la fornitura d
.002 ... e vigenti e della resistenza a rottura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.
Caditoia o griglia classe D 400
SOMMANO kg 60,92 3,17 193,12 57,93| 30,000
15 Scavo a sezione obbligata con uso di mezzi meccanici. Scavo a sezione obbligata,
19.01.001* |eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura e consistenza
.001 asciutte, bagnate ... relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito. Scavi della profondita fino a m 3,00
SOMMANO m? 1'172,60 16,30 19°113,38 4'778,35| 25,000
16 Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 e A3.
19.02.007.00 |Formazione di rilevato con materiali appartenenti ai gruppi Al, A2-4, A2-5 ¢ A3
2 provenienti da cave ... anto altro occorre per dare il lavoro finito. Verra computato il
volume del rilevato finito. Senza rivestimento vegetale
SOMMANO m? 240,00 26,76 6'422,40 17798,27, 28,000
17 Casseforme piane orizzontali o verticali per conglomerati cementizi. Casseforme, per
19.07.001 strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato ordinario e precompresso, piane
o con cu ... m diraggio, comprese le gallerie artificiali a copertura rettilinea. Compresa
altresi disarmo, sfrido, chiodatura etc.
SOMMANO m? 288,00 20,55 5'918,40 2°012,26| 34,000
18 Pozzetti in calcestruzzo. Fornitura e posa in opera di pozzetti anche prefabbricati,
19.11.018 eseguiti con calcestruzzo di classe non inferiore a 30MPa, compreso lo scavo, eseguito
in quals ... apposite voci di elenco. La misurazione per il compenso vuoto per pieno
sara effettuata sull'estradosso delle murature.
SOMMANO m? 8,80 132,16 1'163,01 348,90/ 30,000
19 Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. Fondazione
19.13.001* |stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo
.001 0-25, 0-70, ... anto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0 - 25
SOMMANO m? 45,00 39,71 17786,95 482,48 27,000
20 Pavimentazione di strade sterrate con emulsione di bitume normale in tre mani.
19.13.007* |Pavimentazione di strade non asfaltate mediante trattamento di impregnazione con
emulsione bituminosa ... ne non inferiore a 1,5 kg/m? e del pietrischetto 4-8 in ragione
di 5 I/m? e successiva rullatura finale di assestamento.
SOMMANO m? 17026,00 7,71 7'910,46 2'135,82| 27,000
21 Sgombero di tombini stradali. Sgombero di tombini stradali da materie di qualsiasi
19.18.003.00 |natura e consistenza, eseguito sia a mano che con adeguati mezzi meccanici, compresi
1 il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e lo scarico a rifiuto delle materie stesse. Per
tombini della luce fino am 1,50
SOMMANO m 9,00 43,37 390,33 109,29 28,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 117°312,50 357996,36| 30,684
TOTALE euro 117312,50 357996,36| 30,684
A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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NumOnd INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI COSTO —
TARIFFA E DELLE Manod 0
SOMMINISTRAZIONT TOTALE anodopera o
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE
LAVORI A MISURA euro 117°312,50 35'996,36| 30,684
TOTALE euro 117°312,50 35'996,36| 30,684

Data, 21/01/2015

Il Tecnico
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